Wotomin, dn. 21.07.2026r.

Nr sprawy: WIR.7011.49.2026 (1731/LW/2026/WIR)
Zamawiajacy:

Powiat Wotominski

05-200 Wotomin, ul. Pradzynskiego 3

NIP: 125-09-40-609

REGON: 013269344

e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl

tel.: 22 346 11 00

ZAPROSZENIE DO ZLOZENIA OFERTY

Na podstawie Zarzadzenia nr 8.2026 Starosty Wotominskiego z dnia 19.01 2026 r. w sprawie
regulaminu udzielania zamdéwien o wartosci szacunkowej nieprzekraczajgcej 170.000,00 zt Powiat
Wotominski zaprasza do ztozenia oferty na petnienie kompleksowego wielobranzowego nadzoru
inwestorskiego wraz z kontrolowaniem rozliczenia budowy — na warunkach okreslonych w projekcie
Umowy oraz Umowie o roboty budowlane dla inwestycji p.n. ,, Modernizacja Sali Gimnastycznej w
Zespole Szkoét Specjalnych w Wotominie ul. Mita 22.

1. Przedmiot zaméwienia:
Kompleksowy wielobranzowy nadzér inwestorski wraz z kontrolowaniem rozliczenia budowy — na

warunkach okreslonych w projekcie umowy oraz Umowie o roboty budowlane dla inwestycji p.n. ,,
Modernizacja Sali Gimnastycznej w Zespole Szkét Specjalnych w Wotominie ul. Mita 22.

Postepowanie  przetargowe na  wykonanie robét budowlanych pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/1336993

2. Szczego6towy opis przedmiotu zamdwienia:

Przedmiot zamdwienia obejmuje catosé robdt wynikajgcych z umowy z wytonionym wykonawcg robot,
w tym czynnosci odbiordow i rozliczeniem budowy.

1) Nadzér inwestorski obejmowac bedzie nastepujgce branze:

a) Konstrukcyjno-budowlang bez ograniczen;

b) Instalacyjng w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: instalacji wewnetrznych - wodociggowej,
kanalizacyjnych, gazowej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz
przytaczy — wodociggowego i kanalizacyjnych bez ograniczen;

c) Instalacyjng w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: elektrycznych, elektroenergetycznych
i teletechnicznych bez ograniczen.

2) Inspektorzy nadzoru inwestorskiego odpowiedzialni sg za prowadzenie nadzoru robdt budowlanych
zgodnie z:

a) Ustawaq z dnia 21 marca 2024 r. Prawo budowlane;

b) Ustawg z dnia 15 czerwca 2021 r. o wyrobach budowlanych;

c) Ustawa z dnia 22 lipca 2022 r. o systemach oceny zgodnosci i nadzoru rynku;
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d)

e)
f)

g)
h)

a)

f)

g)
h)

j)

k)

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie sposobu deklarowania wtasnosci uzytkowych
wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym;

Sztuka i wiedzg techniczng oraz budowlang;

Obowigzujgcymi przepisami i normami;

Przepisami oraz zasadami BHP;

Polskimi normami i/lub normami zharmonizowanymi z UE i przepisami dotyczacymi realizacji i
eksploatacji budynkéw i budowli;

Dokumentacjg wielobranzowg: projektowa budowlang, projektowa techniczng, projektowg
wykonawczg, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych oraz przedmiarem
robot.

Zakres robot obejmuje réwniez inne ustugi konieczne do wykonania zaméwienia nie ujete
w dokumentacji, a niezbedne do wykonania ze wzgledu na sztuke budowlang, zasady wiedzy
technicznej i przepisy prawa.

Zakres czynnosci zwigzanych z petnieniem obowigzkdéw inspektora nadzoru inwestorskiego
obejmuje w szczegdlnosci:

podstawowe obowigzki zgodne z Ustawg z dnia 21 marca 2024 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2024
poz. 725); reprezentowanie Zamawiajgcego dot. zadania pn. Modernizacja Sali Gimnastycznej w
Zespole Szkét Specjalnych w Wotominie ul. Mita 22. przez sprawowanie kontroli zgodnosci ich
realizacji z dokumentacjg oraz obowigzujgcymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej;

weryfikacja dokumentacji projektowej — sprawdzenie poprawnosci wykonania i zgodnosci
wszystkich branz oraz przedmiaréw robét;

kontrola zgodnosci wykonywanych robot z dokumentacjg projektowg, umowa o wykonanie robét
budowlanych oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét;

ustalenie z Zamawiajgcym i wykonawca robét sposobu obiegu dokumentdéw zwigzanych z realizacjg
zadania;

zaopiniowanie harmonogramu rzeczowego realizacji robdt, przedstawionego przez wykonawce
robot;

kontrolowanie robdt i ich postepu wraz z weryfikacja tych prac z przedtozonym przez wykonawce
roboét harmonogramem robét budowlanych;

przy kazdej wizycie poszczegdlni Inspektorzy sprawdza catosé robdt nalezacych do ich zakresu;
stata kontrola realizacji zadania oraz dokonywania zapiséw w dzienniku budowy, w szczegdlnosci w
zakresie zgodnosci realizacji z dokumentacjg projektowa, warunkami technicznymi,
obowigzujgcymi  przepisami, umowg zawartg z wykonawca robdt iobowigzujgcym
harmonogramem rzeczowym;

kontrolowanie prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy oraz potwierdzanie swojej obecnosci
i wykonywanych czynnosci stosownym wpisem oraz wystepowanie o dodatkowe dzienniki budowy;
dokonywanie biezgcej dokumentacji fotograficznej, archiwizowanie jej i przekazywanie
Zamawiajgcemu w ustalony miedzy stronami sposob;

informowanie Zamawiajgcego o kazdym przypadku braku zastosowania sie wykonawcy robdt do
polecen Inspektora Nadzoru;

wyprzedzajgce informowanie Zamawiajgcego o wszelkich zagrozeniach wystepujacych podczas
realizacji robdt, ktdre mogg mie¢ wptyw na wydtuzenie terminu wykonania robot, pogorszenie
jakosci robdt oraz proponowanie Zamawiajgcemu stosownych rozwigzan w tym zakresie;



m) informowanie Zamawiajgcego o wszelkich nieprawidtowosciach zwigzanych z realizacjg Inwestycji,

n)

p)

q)

r)

w szczegblnosci moggcych stanowi¢ podstawe do naliczania przez Zamawiajgcego kar umownych
naleznych od wykonawcy robét;

zatwierdzanie materiatéw budowlanych i instalacyjnych oraz urzadzen przewidzianych przez
wykonawce robdt do wbudowania, kontrolowanie dokumentéw jakosci, aprobat technicznych,
deklaracji zgodnosci, atestéw, instrukcji obstugi, itp. w celu niedopuszczenia do zastosowania
materiatow wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;

sprawdzanie jako$ci wykonywanych robét, wbudowanych wyrobéw, a w szczegdlnosci
zapobieganie stosowania wyrobéw wadliwych oraz niedopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie (art. 10 ustawy Prawo budowlane);

kontrolowanie i sprawdzanie na biezgco proponowanych przez wykonawce robdt wszelkich
materiatow ktdre wykonawca robét zamierza wbudowac;

w ramach nadzoru Inspektorzy bedg na biezgco kontrolowaé wszelkie materiaty ktdére zostaty
opisane w dokumentacji projektowej, a ktére wykonawca robdt bedzie planowat zamieni¢ na
materiaty rwnowazne. Inspektorzy za kazdym razem pisemnie poinformujg Zamawiajgcego jakiej
zamiany zamierza dokona¢ wykonawca robdt, zostanie przeprowadzona szczegétowa analiza
wiasciwosci obu materiatéw w tym kalkulacja cenowa. Na korcu zostanie wydana opinia czy
proponowana przez wykonawce robdt zamiana jest uzasadniona technicznie i jakie korzysci
przyniesie Zamawiajgcemu.

wszelkie wnioski materialowe w tym zmiany réwnowazine materiatdw muszg by¢ wnikliwe
przeanalizowane przez poszczegdlnych Inspektoréw branzowych. Wszelkie pytania, wnioski
formalne, w tym wnioski materiatowe na ktére zostang zadane pytania na biezgcej koordynacji na
budowie, zespot Inspektoréw zobowigzany jest rzeczowo i wyczerpujgco odpowiedzie¢ w terminie
maksymalnie 3 dni;

bez ostatecznej zgody Zamawiajgcego Inspektor nie moze zaakceptowaé zamiennych materiatow
rownowaznych ktdre proponowane bedg przez wykonawce robot;

wydawanie wykonawcy robdét polecen wykonania dodatkowych badan materiatéw lub robdt
budzacych watpliwosci co do jakosci;

sprawdzanie i opiniowanie wnioskdow wykonawcy robdt w sprawie zmiany sposobu wykonania
robot w stosunku do dokumentacji projektowej;

kwalifikowanie zasadnosci wykonania ewentualnych robét dodatkowych w uzgodnieniu
z Zamawiajgcym, spisywanie protokotdw koniecznosci na roboty dodatkowe lub zamienne
z wykonawcg robét i Zamawiajgcym;

w) sprawdzenie i potwierdzenie wykonania robdét, w tym robdt budowlanych ulegajgcych zakryciu lub

X)
y)

2)

zanikajacych (bez zbednej zwtoki, celem zapewnienia ciggtosci i postepu robdt oraz terminowego
zakonczenia prac), wraz z udokumentowaniem przeprowadzonych czynnosci;

uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych;
zawiadamianie projektanta i Zamawiajgcego o wadach dokumentacji, stwierdzonych w trakcie
realizacji zadania oraz dokonywanie stosownych uzgodnien lub wyjasnien wraz z egzekwowaniem
dodatkowych opracowan projektowych;

uzgadnianie z nadzorem autorskim mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku
do przewidzianych w projekcie, jezeli zaistnieje taka koniecznos¢;

aa)koordynowanie w zakresie zgodnosci rozwigzan projektowych poszczegélnych branz;
bb) rozstrzyganie watpliwosci natury technicznej powstatych w toku wykonania robdt;



cc)egzekwowanie wykonywania wszelkich zadan i wytycznych, wynikajacych z decyzji
administracyjnych i uzgodnien wydanych dla realizacji projektu, w szczegdlnosci — pozwolenia na
budowe;

dd) wstrzymywanie robét prowadzonych w sposéb zagrazajacy bezpieczedstwu lub niezgodnie
z postanowieniami umowy zawartej z wykonawcg robdt i niezwlocznego, pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego oraz proponowanie stosownych rozwigzan

ee) kontrolowanie terminowosci wykonanych robét i zgodnosci przebiegu procesu budowlanego
z obowigzujgcym harmonogramem budowy;

ff) w porozumieniu z Zamawiajgcym — zawiadomienie witasciwego organu nadzoru budowlanego o
wypadkach naruszenia prawa budowlanego, dotyczacych bezpieczenstwa budowy iochrony
Srodowiska, a takze o razgcych nieprawidtowosciach lub uchybieniach technicznych;

gg)pomoc w weryfikacji Zamawiajgcemu podwykonawcéw lub tez dalszych podwykonawcéw
pracujgcych na budowie, w tym zgtaszanie Zamawiajgcemu podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcdédw co do ktérych jest podejrzenie ze nie zostali oficjalnie zgtoszeni Zamawiajgcemu
przez Generalnego Wykonawce robdét;

hh) sporzadzanie przez Inspektorow w porozumieniu z Wykonawcg robdt, podwykonawcami
i dalszymi podwykonawcami oraz dostawcami wszelkich urzadzen, harmonogramu serwisowego,
ktoéry bedzie obowigzywat przez okres gwarancji i rekojmi. W harmonogramie tym powinny by¢
zapisane wszelkie szczegdty dotyczgce urzadzen podlegajgcym przegladom, czestotliwosci tych
przegladdéw i kontroli, czynnosci ktdre nalezy wykonaé w zwigzku z tymi przegladami i kontrolami,
oraz zastosowanymi materiatami eksploatacyjnymi;

ii) dostarczanie Zamawiajagcemu dokumentéw i informacji, w terminach przez niego ustalonych, w
przypadku sporéw sgdowych i innych zdarzen wynikajgcych z realizacji zadania;

jj) reprezentowanie Zamawiajgcego podczas kontroli uprawnionych organdw w sytuacji
wystepujacych podczas realizacji zadania, jak réwniez zadbanie o przygotowanie przez wykonawce
robét wymaganych dokumentow;

kk)weryfikowanie kosztoryséw ofertowych przygotowywanych przez wykonawce robét, w przypadku
wystgpienia robot dodatkowych lub zamiennych;

Il) sporzadzanie i zatwierdzanie miesiecznych protokotdw odbioru robdt (lub po zakonczeniu
kolejnego etapu robdt) — sposdb rozliczania Zamawiajgcego z wykonawcg robét budowlanych
zostanie okreslony w umowie pomiedzy w/w stronami;

mm)  dokonywanie, w imieniu Zamawiajgcego, odbioréw poszczegdlnych etapéw roboét przy udziale
i akceptacji Zamawiajgcego;

nn) sprawdzenie i potwierdzenie gotowosci wykonanych robét celem dokonania komisyjnego
odbioru koricowego;

00) nadzorowanie i zatwierdzanie kompletnosci i poprawnosci przedtozonych przez wykonawce
rob6t dokumentéw, wymaganych do odbioru w tym dokumentacji powykonawczej oraz
przekazanie Zamawiajgcemu kompletu dokumentéw niezbednych do zgtoszenia zakorczenia robdt
budowlanych;

pp) przygotowanie i prowadzenie odbioréw czesSciowych i koncowego robdét (przy udziale
Zamawiajgcego) oraz udziat w przekazaniu obiektu do uzytkowania;

qq) kontrolowanie usuniecia przez wykonawce robét wad stwierdzonych w trakcie budowy i przy
odbiorze robdt oraz powiadomienie Zamawiajgcego o usunieciu wad;

rr) bezzwtoczny przyjazd do siedziby Zamawiajgcego, na kazde jego wezwanie, w sytuacjach
wymagajacych niezbednych dziatan nadzoru Inwestorskiego w ramach realizacji Inwestycji;



ss) kontrola robét budowlanych bedzie wykonywana w takich odstepach czasu, aby byta zapewniona
skutecznos$¢ nadzoru, nie rzadziej jednak niz 3 razy w tygodniu potwierdzona wpisem do dziennika
budowy (w zakresie robét ogdlnobudowlanych - przez caty czas trwania budowy, a w zakresie robot
instalacyjnych — w okresie ich wykonywania) oraz na kazde wezwanie kierownika budowy lub
Zamawiajgcego;

tt) uczestniczenie w koordynacyjnych spotkaniach roboczych, zwotywanych przez Zamawiajgcego w
zaleznosci od potrzeb, nie czesciej niz raz na tydzien przez okres realizacji Inwestycji;

uu) zawarcie umowy ubezpieczeniowej z tytutu odpowiedzialnosci zwigzanej z wykonywaniem
przedmiotu umowy na warunkach okreslonych w § 11 umowy;

vv)udzielenie gwarancji na nadzdr inwestorski obiektu budowlanego, o ktérych mowa w § 1 ust. 1,
mowy na warunkach okreslonych w § 12 umowy;

3. (Ewentualnos¢ udzielenia zamoéwienia uzupetniajacego) — nie planuje sie,

4. Termin realizacji zamoéwienia: do zakonczenia robét budowlanych objetych nadzorem 2026 r.

5. Warunki ptatnosci: Zaptata wynagrodzenia dokonywana bedzie w okresach miesiecznych w
wysokosci proporcjonalnej do wartosci wykonanego zakresu rzeczowego robot budowlanych.

6. Warunki udzialu w postepowaniu: W postepowaniu mogg wzigé udziat Wykonawcy, ktérzy
spetniajg n/w wymagania:

1) dysponujg odpowiednim potencjatem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania
zamowienia,

2) znajduja sie w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniajgcej wykonanie zamdwienia,

3) nie podlegaja/podlegajg wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia
2019 r. Prawo zamoéwien publicznych,

4) posiadajg uprawnienia budowlane w specjalnosci:

a) konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen,

b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: instalacji wewnetrznych - wodociggowej,
kanalizacyjnych, gazowej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
oraz przyfaczy — wodociggowego i kanalizacyjnych bez ograniczen;

c) Instalacyjng w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: elektrycznych, elektroenergetycznych
i teletechnicznych bez ograniczen.

Na potwierdzenie tego warunku nalezy dotaczy¢ wymagane uprawnienia.

5) dysponujg aktualnym dokumentem potwierdzajgcym przynaleznos$¢ do izby zawodowe;j.

Na potwierdzenie tego warunku nalezy dotaczy¢ aktualny wpis do wtasciwej Izby.

6) doswiadczenia petnienia funkcji inspektora nadzoru, kierownika budowy lub kierownika robot
zgodnie z przepisami prawa budowlanego w okresie ostatnich 3 lat przed uptywem terminu
sktadania ofert, wraz z podaniem miejsca wykonania i podmiotéw, na rzecz ktérych ustugi te
zostaty wykonane. Rodzaj wykazanych robdt i nad ktérymi Wykonawca petnit funkcje
inspektora nadzoru, kierownika budowy lub kierownika robét nalezy podaé z doktadnoscig do
petnego miesigca. Minimalny wymagany faczny czas $wiadczenia ustugi nie moze by¢ krétszy
niz 6 miesiecy i co najmniej nad dwoma realizacjami.

Warunek ten Zamawiajacy uzna za spetniony, jezeli Wykonawca wykaze wymagane doswiadczenie

potwierdzone referencjami, protokotami odbioru koricowego.



7. Wymagane dokumenty na potwierdzenie spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu: jak
wyzej.

8. Kryteria oceny ofert: Cena za wykonanie zadania - 100%

9. Sposdb przygotowania oferty:

Oferte nalezy sporzadzi¢ w jezyku polskim, powinna by¢ podpisana przez osobe upowazniong do
reprezentowania Wykonawcy. Koszt wykonania nalezy okresli¢ w PLN. Wskazana cena powinna by¢
wartoscig catkowitg netto i brutto. Ztozona oferta powinna uwzglednia¢ wszystkie koszty zwigzane
z wykonaniem ustug. Cena ta bedzie obowigzywac przez caty okres waznosci oferty. Oferta powinna
wskazywac termin realizacji zamowienia.

Miejsce i termin sktadania ofert: Oferty nalezy sktada¢ w terminie do dnia 27.07.2026 r., godz. 11:00,
elektronicznie na adres e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl lub w wersji papierowej w kancelarii

Starostwa Powiatowego w Wotominie ul. Pradzynskiego 3, ztytutem wiadomosci/koperty:
,Kompleksowy wielobranzowy nadzor inwestorski wraz z kontrolowaniem rozliczenia budowy — na
warunkach okreslonych w projekcie umowy oraz Umowie o roboty budowlane dla inwestycji p.n. ,,
Modernizacja Sali Gimnastycznej w Zespole Szkét Specjalnych w Wotominie ul. Mita 22”.

Miejsce i termin otwarcia ofert: Otwarcie ofert nastgpi w siedzibie Wydziatu Inwestycji i Remontéw,
ul. Warszawska 5A, w terminie 27.07.2026 r. o godz. 11:30

10. Osoba upowazniona do kontaktow z oferentami:
Andrzej Ferdyn - Wydziat Inwestycji i Remontéw

Tel; 22 346 12 53, e-mail; A.ferdyn@powiat-wolominski.pl
11.Termin zwi3gzania ofertg wynosi: 21 dni

12.Informacje dodatkowe:

= Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uniewaznienia zapytania ofertowego w kazdym czasie bez
podawania przyczyny.

® Przed uptywem terminu sktadania ofert Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany do ztozonej oferty
pod warunkiem, ze Zamawiajacy otrzyma pisemne powiadomienie oich wprowadzeniu przed
uptywem terminu, o ktdrym mowa w pkt. 5 zapytania ofertowego.

= Przed uptywem terminu skfadania ofert Zamawiajacy moze zmienié¢ zakres i warunki zapytania
ofertowego.

13.Zataczniki:
1) Formularz ofertowy;
2) lIstotne postanowienia umowy,
3) Opis przedmiotu zamodwienia

Urszula Anna Kalinowska

U rszu Ia An na Elektronicznie podpisany

przez Urszula Anna Kalinowska
Data: 2026.07.21 09:42:51

Kalinowska ‘oo
Naczelnik Wydziatu Inwestycji i Remontéw
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