SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA:
~Budowa drogi gminnej 10453 9L, w miejscowosci Staszyce i miejscowosci Chylin gm. Wierzbica”

Zatacznik Nr 2 do SWZ
Projekt umowy
(Znak postepowania: Bd.ZP.271.3.2022)

Umowa Nr ......
na roboty budowlane

zawarta dnia ..., r. w Wierzbicy, pomiedzy:

Gming Wierzbica z siedzibg Wierzbica-Osiedle, ul. Wtodawska 1, 22-150 Wierzbica
NIP 563-21-60-522, REGON 110197990

zwang w dalszej cze$ci umowy ,Zamawiajacym”,

reprezentowana przez:

Pania Zdzistawe Bozene Deniszczuk - Woéjt Gminy Wierzbica

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Wierzbica - Pani Stanistawy Pogorzelec
a

*gdy kontrahentem jest spotka prawa handlowego:

spoika pod firma ,..” z siedzibg w ... (wpisaé tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul.
.......... , weeemeneennnn (Wpisaé adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego
Rejestru Sadowego pod numerem KRS ... - zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji
Krajowego Rejestru Sgdowego, stanowigcym zatgcznik do umowy, NIP ...,
REGON .......ccecieeeeee,  Zwang dalej ,Dostawcg”, reprezentowang przez
.......... 1/reprezentowang przez .. dziatajagcg/-ego na podstawie pelnomocnictwa,
stanowigcego zatgcznik do umowy,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzqgca dziatalnosé gospodarczg:
Pania/Panem .., prowadzacg/-ym dziatalno$¢ gospodarcza pod firmg ,,..” z siedzibg w

... (wpisac tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. .................... (wpisac adres), - zgodnie z
wydrukiem =z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej,
stanowigcym zatgcznik umowy, NIP .........., REGON ........ , Zwang/-ym dalej
~Wykonawca”, reprezentowang/-ym przez .. dziatajacg/-ego na podstawie

petnomocnictwa, stanowigcego zatgcznik do umowy,
wspolnie zwanymi dalej ,,Stronami”,
0 nastepujacej tresci:

Oswiadczenia Stron
1. Strony oswiadczaja, Ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowa”, zostala zawarta
w wyniku udzielenia zaméwienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie
Zz przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamodwien
publicznych.
2. Zamawiajacy oS$wiadcza, iz zadanie o ktéorym mowa w § 1 umowy
wspotfinasowane jest z Rzagdowego Funduszu Rozwoju Droég.
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§1
Przedmiot Umowy
1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie inwestycyjne
pn. ,Budowa drogi gminnej 104539L, w miejscowoS$ci Staszyce i miejscowosci
Chylin gm. Wierzbica”

2. Przedmiot zamo6wienia obejmuje wykonanie budowy drogi gminnej na dziatkach
gruntu nr ewid. 198, 280/1, 300/1, 100 w obrebie Kozia Géra i nr ewid. 10/2, 10/3,
19/1 w obrebie Chylin, gm. Wierzbica.

Zakres rob6t obejmuje w szczegolnosci:

- roboty przygotowawcze w zakresie rozbiorek, zdjecia humusu,

- zabezpieczenie istniejacych sieci infrastruktury technicznej wraz z
regulacja wlazow,

- wykonanie robot ziemnych: wykopy, nasypy, wzmocnienia podtoza,
-wykonanie konstrukcji nawierzchni w zakresie podbudéw i nawierzchni
asfaltowych,

- wyKkonanie zjazdow,

- wymiane przepustow,

- wykonanie ciagow pieszych (na niewielkim zakresie),

- wykonanie elementow bezpieczenstwa ruchu drogowego,

- roboty wykonczeniowe i porzadkowe,

- usuniecie drzew i krzewoéw zgodnie z projektem budowlanym - zielen
drogowa.

3. Na podstawie uzgodnien przyjeto nastepujace parametry:
— klasa drogi - L,
— kategoria ruchu - KR 1,
— liczba jezdni - 1,
— liczba pasow ruchu - 2,
— predkos¢ projektowa - Vp=40 km/h,
— ditugos$c¢ odcinka - 2,646 km
— szerokos¢ jezdni - 5,50 m,
— szerokos$¢ paséw ruchu - 2 x 2,75 m,
— szerokos¢ poboczy - 2 x 0,75 m,
— projektowane zatoki autobusowe - brak,
— projektowane chodniki - szeroko$¢ 2,00 m,
— projektowane odwodnienie - powierzchniowe do istniejgcych odptywow i ciekow
w terenie - bez zmian,
— oS$wietlenie drogi - brak,
— minimalny promien tuku w planie - Rmin=190,00 m,
— maksymalny promien tuku w planie Rmax= 850,00 m.

4. Szczegbdtowy zakres oraz sposéb wykonania robot budowlanych okre$la:
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1) dokumentacja projektowa, w tym projekt budowlany zagospodarowania terenu,
branzy drogowej, zieleni drogowej oraz cze$¢ formalno-prawna, stanowiaca
zatacznik nr 2 do Umowy,

2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWiORB),
3) przedmiar roboét,
4) ztozona oferta, stanowigca zatgcznik nr 3 do Umowy,
5) harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 2.
Przedmiar rob6t ma charakter pomocniczy. Wykonawca zobowigzany jest do
doktadnego sprawdzenia ilo$ci robét z dokumentacjg projektowa. Z uwagi na to, ze
Umowa jest umowg ryczattowa w przypadku wystapienia w trakcie prowadzenia
robdt wigkszej ilosci robot w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie bedzie mogto
to by¢ uznane za roboty dodatkowe z zadaniem dodatkowego wynagrodzenia.
Ewentualny brak w przedmiarze robdt, robdt koniecznych do wykonania
wynikajacych z dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ich wykonania na podstawie projektu w cenie umownej.
Przedmiot Umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektows oraz
obowigzujgcymi przepisami prawa, sztukg budowlang, wiedzg techniczng, zawartg z
Zamawiajgcym umowag, uzgodnieniami zZamawiajacym dokonanymi w trakcie
realizacji przedmiotu Umowy.
Wykonawca o$wiadcza, Ze zapoznat sie z przedmiotem Umowy w oparciu
o dokumentacje projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych, zapoznat sie z warunkami prowadzenia robdt oraz nie zglasza
zastrzezen dotyczacych przedmiotu Umowy i warunkéw realizacji Umowy. W trakcie
realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowigzany jest udostepni¢ cze$¢ placu
budowy innemu podmiotowi, realizujgcemu dodatkowe roboty budowlane
réownolegle z zamdéwieniem objetym Umowa - jezeli zajdzie taka potrzeba.

§2
Terminy realizacji
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot Umowy w terminie 6 (sze$ciu)
miesiecy od dnia podpisania umowy, nie pézniej niz do dnia 30 pazdziernika
2022 roku.
Za date wykonania przedmiotu umowy uwaza sie faktyczng date zakornczenia
robot objetych Umowa, stwierdzong przez kierownika budowy w dzienniku budowy

iinspektora nadzoru bedgcego przedstawicielem Zamawiajacego.
Wykonawca w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy przedstawia Zamawia-

jacemu do akceptacji harmonogram rzeczowo - finansowy. Harmonogram powi-
nien obejmowac wskazanie zakresu rzeczowego i finansowego planowanych do wyko-
nania robét.

Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 2 musi uzyskac pisemng akceptacje Zamawia-
jacego. Zamawiajgcy dokona zatwierdzenia lub wniesie uwagi do harmonogramu w
terminie 5 dni roboczych od dnia przedtozenia harmonogramu przez Wykonawce.

Wykonawca jest zwiazany uwagami i zastrzezeniami Zamawiajacego.
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Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag
1 zastrzezen o ktorych mowa w ust. 3, do dostosowania harmonogramu rzeczowo -
finansowego do wskazan Zamawiajgcego. W przypadku niedostosowania przez Wy-
konawce harmonogramu do uwag Zamawiajgcego strony uzgadniaja niniejszym, ze
obowigzujgcym Wykonawce harmonogramem bedzie harmonogram uwzgledniajgcy
uwagi i zastrzezenia Zamawiajgcego, o ktérych mowa w ust. 3.

W przypadkach uzasadnionych Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany harmo-
nogramu na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego polegajacej na przesunieciu
prac zaplanowanych w danym etapie na etap wczeéniejszy lub pézniejszy. Zmiana
taka wymaga pisemnej akceptacji obydwu stron umowy i bedzie traktowana jako
nieistotna zmiana umowy.

Wykonawca przed zawarciem umowy przedtozyl kosztorys pomocniczy wska-
zujacy sposob kalkulacji ceny ryczalttowej.

§3
Wynagrodzenie
Za nalezyte wykonanie przedmiotu Umowy, Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie W KWOCIE! ......ccocoiviiir ettt 21 NETEO
plus nalezny podatek VAT w wysokosc1 O AN -
Lacznie wynagrodzenie brutto wynosi z}
(stownie: ............... s

Wynagrodzerue 0 ktorym mowa w ust. 1 Jest v_vynagrodzgmgm rygzaltom :
ktore nie podlega zmianie w czasie trwania Umowy i obejmuje wszelkie koszty

zwigzane z wykonaniem Umowy. W ramach wynagrodzenia ryczattowego
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania z nalezytg starannos$cig wszelkich robot
budowlanych iczynnosci niezbednych do kompletnego wykonania przedmiotu
Umowy, w tym do poniesienia ryzyka z tytulu oszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy, a takze oddziatywan innych czynnikéw
majgcych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.
Podstawg do okreslenia ceny, o ktérej mowa w ust. 1, jest dokumentacja projektowa
oraz ilosci robdt wynikajace z tej dokumentacji. Przedmiar robét ma charakter
pomocniczy.
Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu Umowy
nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym
mowa w ust. 1.
§4
ObowiazKi stron
Do obowiagzkow Zamawiajacego nalezy:
1) przekazanie dokumentacji projektowych , pozwolenia na budowe, dziennikéw
budowy,
2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji
przedmiotu zamowienia w terminie uzgodnionym przez strony,
3) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robot budowlanych,
stanowiagcych przedmiot zamdwienia,
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4) uczestniczenie w naradach zwotywanych przez Wykonawce i radach budowy,
5) dokonanie odbioru przedmiotu Umowy i zaptata umdéwionego wynagrodzenia.
Do obowiazkow Wykonawcy nalezy:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)
12)

wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB, ofertg Wyko-
nawcy, harmonogramem rzeczowo-finansowym, zasadami wiedzy technicznej,
sztuka budowlang oraz innymi obowigzujacymi przepisami prawa i warunkami
bezpieczenstwa;

zapewnienie kompleksowe] obstugi geodezyjnej na etapie realizacji
umowy i po jej wykonaniu w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powy-
konawczej,

wykonanie bez dodatkowego wynagrodzenia wszelkich robét subsydiarnych
ktore zgodnie z wiedzg techniczng sa niezbedne do wykonania robét objetych
dokumentacja projektowg i STWIORB - nawet w przypadku ich nieujecia w do-
kumentacji projektowej i STWIORB,

niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o problemach technicznych lub oko-
licznos$ciach, ktére mogg wptyna¢ na jako$¢ robét lub termin zakonczenia robat,
skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw wymaganych w
STWIORB i umowie w tym szczegdlnoSci: protokotéw badan i sprawdzen (o ile
s3 wymagane w STWIORB), protokotéw pomiaréw (o ile s3 wymagane w
STWIORB), protokotéw odbioréw technicznych (o ile s3 wymagane w
STWIORB), dziennika budowy, inwentaryzacji powykonawczej;

uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, wszelkich uzgodnien pozwolen,
zezwolen, decyzji i zgdd niezbednych dla wykonania umowy w zakresie w jakim
obowigzki te obcigzaja wykonawce zgodnie z dokumentacjg projektowg i
STWIiORB;

informowanie - z minimum 5-dniowym wyprzedzeniem - zamawiajgcego o dzia-
taniach, ktoérych podjecie moze spowodowa¢ utrudnienia dla spotecznosci lo-
kalnej, takich jak: przektadanie, odciecie lub zamkniecie drég, wodociagéw, ka-
nalizacji, elektrycznosci, gazu lub innych mediéw uzyteczno$ci publicznej, tym-
czasowa zmiana organizacji ruchu, transporty ponadnormatywne,

dostarczenie wiasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach wynagro-
dzenia, o ktorym mowa w § 3, materiatéw niezbednych do realizacji przedmiotu
umowy,

ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o ktérym mowa
w ust. 1 pkt 2,

uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajgcego placu budowy i prowadzonych
robot zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczegdlnoSci wygrodzenie i
oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych rob6t budowlanych
z podaniem rodzaju zagrozenia, oraz dbanie o stan techniczny i prawidtowo$¢
oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania,

nadzor i przestrzeganie przepiséw bhp oraz przepiséw przeciwpozarowych,
niezwloczne powiadamianie Zamawiajgcego o:

a) wykonaniu roboét zanikajgcych,
b) wszelkich okoliczno$ciach ujawnionych w toku roboét, ktére mogg mie¢ wplyw
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na stan zachowania drogi oraz na terminowg i zgodng z dokumentacja
projektowg oraz wiedzg techniczng realizacje zaméwienia,

13) biezgce informowanie Zamawiajgcego o konieczno$ci wykonania przedmiotu
zamoOwienia w sposéb odmienny od uméwionego w terminie 2 dni od daty
stwierdzenia takiej koniecznosci,

14) uiszczanie optat za:

a) pobor energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan
licznika,
b) pobdr wody dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan licznika,

15) pokrycie kosztéw zwigzanych z urzgdzeniem i organizacja zaplecza dla potrzeb
budowy,

16) naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli
znajdujgcych sie w bezposrednim sgsiedztwie placu budowy, za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca,

17) uczestniczenie we wszystkich naradach zwotywanych przez Zamawiajgcego,
dotyczacych realizacji przedmiotu umowy i radach budowy,

18) prowadzenie systematycznych prac porzagdkowych w czasie realizacji robot,

19) uporzadkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie péZniejszym niz
termin odbioru koncowego wykonanych robot,

20) doprowadzenie przez Wykonawce, po zakonczeniu robdt budowlanych,
elementow nieobjetych zakresem przedmiotu zaméwienia do stanu sprzed
rozpoczecia robot budowlanych,

21) sktadowanie zdemontowanych urzadzen i materiatéw w miejscu wskazanym
przez Zamawiajgcego,

22) zabezpieczenie zdemontowanych materiatéw i wurzadzen w sposéb
niezagrazajacy zyciu i zdrowiu pracownikéw i 0sob trzecich,

23) zgtoszenie wykonania robét do odbioru,

24) wnioskowanie do Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o zatwierdzenie
materiatow i urzadzen, przy czym w przypadku wnioskowania o zastosowanie
materiatéw i urzadzen réwnowaznych lub nie opisanych w dokumentacji
projektowej zatwierdzenie bedzie wymagato uzgodnienia z Zamawiajgcym i/lub
Projektantem,

25) wykonanie dodatkowych badan materiatéw lub robét budzacych watpliwosci
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego co do ich jako$ci,

26) dostarczenie Swiadectw, aprobat technicznych, certyfikatow i atestow na
materiaty i urzgdzenia wbudowane przez Wykonawce,

27) przygotowanie dokumentéw do odbioru koncowego,

28) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robdét oraz
ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji,

29) prowadzenie zaprojektowanych prac budowlano-montazowych oraz prac
rozbidrkowych ze szczegdlng ostroznos$cig, zachowaniem przepisow BHP oraz
przepiséw przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi wymaganiami prawa budowlanego,

30) uporzadkowanie placu budowy po zakonczeniu prac budowlanych
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i montazowych w danym dniu - kazdego dnia,

31) utrzymanie w nalezytej sprawno$ci oznakowania i zabezpieczenia placu
budowy, a takze w trakcie prowadzenia rob6t - zabezpieczenie
i uniemozliwienie dostepu na plac budowy osobom postronnym, oraz
zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie zagrozenia,

32) przedktadanie Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian,

33) przedktadanie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
zawartych umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, oraz ich zmian,

34) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego
i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania
budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnienn wynikajgcych
z postepu robdt,

35) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

36) przygotowanie terenu,

37) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

38) uwzglednianie wytycznych Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

3. Wykonawca jest wytwoérca odpadéw w rozumieniu przepisow ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamdéwienia ma
obowigzek w pierwszej kolejnos$ci poddania odpadéw budowlanych odzyskowi,
z zastrzezeniem ust. 4, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy
lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca
zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadéw do unieszkodliwienia.
Koszt zagospodarowania odpadow wliczony jest do ceny ryczattowej.

4. Odpady budowlane, ktére moga zosta¢ poddane odzyskowi, w szczegélnosci
destrukt, gruz, beton itp., Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajga-
cemu, chyba ze Zamawiajacy postanowi inaczej.

5. Wycinke drzew i krzewoéw Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ pod nadzo-
rem eksperta przyrodnika zgodnie z wydang decyzjg o §rodowiskowych uwa-
runkowaniach.

6. Usunigte zakrzaczenia , korzenie , gatezie wyszczegdlnione w projekcie zieleni
drogowej Wykonawca zobowigzany jest do ich utylizacji bez dodatkowego wy-
nagrodzenia.

7. Pnie (ktody) Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu bez dodatkowego wyna-
grodzenia.

8. W sytuacjach okreslonych w ust. 4 i 7, Wykonawca zobowiagzany jest dostar-
czy¢ w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego, oddalone o nie wiecej niz 20
km od miejsca realizacji inwestycji, bez dodatkowego wynagrodzenia.
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9. Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej
inwestycji rob6t, wymagajgce wywozu, nienadajace sie do ponownego wyko-
rzystania, pochodzace z robét rozbiérkowych, bedg w posiadaniu Wykonawcy,
ktéry powinien je zagospodarowac zgodnie z przepisami powszechnie obowig-
zujacymi bez dodatkowego wynagrodzenia.

10.Wykonawca jest zobowigzany wspodipracowa¢ w trakcie realizacji prac
z przedstawicielami Zamawiajgcego.

11.Do dnia komisyjnego odbioru koncowego robdt, plac budowy pozostaje
w posiadaniu Wykonawcy.

12.Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowac prace w sposdb nienarazajacy uzyt-
kownikow obiektéw i 0séb trzecich na niebezpieczenistwa i ucigzliwos$ci wyni-
kajace z prowadzonych robét, powodujgce niemozno$¢ prowadzenia biezgcej
dziatalnoséci, z jednoczesnym zastosowaniem szczeg6lnych $rodkéw ostrozno-
Sci.

13.Zamawiajgcy nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze bu-
dowy poza terenem planowanej inwestycji.

14.Opracowania projektu organizacji ruchu na czas trwania prac budowlanych,
uzgodnienie z zarzadcg drogi oraz przekazanie jej Zamawiajgcemu.

15.Uzyskania zgody Zamawiajgcego na sktadowanie materiatéw budowlanych na
terenach bedacych wtasnoscia Zamawiajgcego i uprzatniecie terenéw po za-
konczeniu prac.

16.Wykonawca stosowac sie bedzie do ograniczen obcigzenia przy transporcie ma-
teriatow i wyposazenia na i z terenu robét. Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszystkich uszkodzen drég w wyniku przewozu tadunkéw ponadga-
barytowych.

17.Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy takze:

1) wykonanie wszelkich badan laboratoryjnych koniecznych do prawidtowego wy-
konania zadania w iloSciach i zakresie wskazanym w STWIOR wykonanych przez
specjalistyczne laboratorium i poniesienia kosztéw przeprowadzonych badan,

2) poniesienia kosztéw przeprowadzonych badan kontrolnych stwierdzajgcych
nieprawidtowo$ci w jako$ci lub ilo$ci wykonanych robo6t. Zamawiajgcy zastrzega
sobie prawo do przeprowadzenia kontrolnych badan dotyczacych jakosci reali-
zowanych robét na wniosek Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Badania kon-
trolne przeprowadzi niezalezne laboratorium wskazane przez Inspektora Nad-
zoru Inwestorskiego w uzgodnieniu z Zamawiajagcym. Wyniki badan zlecone
przez Zamawiajgacego sg dla stron wigzgce,

3) pozyskanie - wlasnym staraniem - sktadowiska (miejsc zwatki) przeznaczonego
do wywozu materiatéw pochodzacych z rozbidrek, wykopdéw i przekazanie Za-
mawiajgcemu dokumentoéw potwierdzajgcych przejecie ww. odpadéw. Optaty za
sktadowisko nalezy uja¢ w ramach wynagrodzenia za wykonanie zadania,

4) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentéw pozwalajgcych
na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu umowy,
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5) Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ prace w taki sposéb, aby umozliwié¢
wiascicielom posesji dojazd do nich, jesli bezposredni dojazd nie jest mozliwy
przy wykorzystaniu innego ciggu komunikacyjnego.

6) Roboty budowlane objete niniejsza umowa wykonywane bedg z materiatéw wta-
snych Wykonawcy. Materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektows, szczego-
towg specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét oraz bedg spetniaty
wymagania dotyczgce materiatéw i urzadzen ze szczeg6lnym uwzglednieniem
postanowien dotyczacych dowodéw pochodzenia materiatow i urzgdzen oraz
Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

§5
Rozliczenie przedmiotu umowy
Rozliczanie robét z Wykonawca bedzie regulowane faktura koficowa.

Ptatnos$¢ faktury koncowej nastapi w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania
przez Zamawiajgcego na podstawie koncowego protokotu odbioru robét, do ktére-
go dotaczone zostang dokumenty wskazane w ust. 3.
Do faktury wystawionej przez Wykonawce zatgczone bedzie zestawienie naleznosci
dla wszystkich podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw z o$wiadczeniami
podwykonawcédw o sptaceniu zobowigzari wykonawcy wynikajacych z zawartych
umoéw o podwykonawstwo w zakresie robot objetych fakturg Wykonawcy oraz kse-
rokopig faktury wystawionej przez podwykonawce i kserokopig dowodu zaptaty
faktury potwierdzonymi za zgodnos$¢ z oryginatem przez Wykonawce.

Termin, o ktérym mowa w ust. 2 rozpocznie swoj bieg w przypadku tgcznego wystg-

pienia nastepujacych przestanek:

1) przedtozenie Zamawiajagcemu o$wiadczen wszystkich podwykonawcéw lub dal-
szych podwykonawcéw, wzgledem ktérych Zamawiajgcy wraz z Wykonawca po-
nosi solidarng odpowiedzialno$¢, ze wszelkie wzajemne zobowigzania finansowe
zwigzane z wykonanymi robotami budowlanymi, stanowigcymi przedmiot uméw
0 podwykonawstwo, lub zwigzane z ustugami i dostawami, stanowigcymi przed-
miot umow o podwykonawstwo, zostaty przez Wykonawce uregulowane wraz z
kopig faktury wystawionej przez podwykonawce i kopia dowodu zaptaty faktury
potwierdzonymi za zgodno$¢ z oryginatem przez wykonawce - w zakresie robot
objetych dang fakturg wykonawcy;

2) przedtozenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce w formie tabelarycznej zesta-
wienia nalezno$ci wraz z informacjami o ich sptacie dla wszystkich podwykonaw-
cow lub dalszych podwykonawcéw za wykonane roboty budowlane, stanowigce
przedmiot uméw o podwykonawstwo, lub ustugi i dostawy, stanowiace przed-
miot umoéw o podwykonawstwo w zakresie robdt objetych dang fakturg wyko-
nawcy.

Oswiadczenia podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, o ktérych mowa w

ust. 4 powinny odpowiadac swojg formga i tredcig o§wiadczeniom, stanowigcym za-

taczniki do niniejszej umowy.
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Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek banko-
wy wskazany w fakturze, z zastrzezeniem ust. 7.

Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w petnej kwocie jest przedto-
zenie Zamawiajgcemu o$wiadczen podwykonawcdéw lub dalszych podwykonawcow,
w stosunku do ktérych Zamawiajgcy ponosi solidarng odpowiedzialno$¢ na zasa-
dach okreslonych w ustawie Prawo zamodwien publicznych lub na zasadach okre-
Slonych w kodeksie cywilnym, ze wszelkie naleznosci wobec nich zostaty przez Wy-
konawce uregulowane, w tym naleznosci zafakturowane, wymagalne po dacie ptat-
nosci wzgledem Wykonawcy.

Zamawiajacy dokona bezpos$redniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, przystu-
gujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang
przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonaw-
stwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od ob-
owigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego pod-
wykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 8, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, Kktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu pos$wiad-
czonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przed-
miotem sg dostawy lub ustugi.

10. Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 8, obejmuje wytgcznie nalezne wyna-

grodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

11. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany

przez Zamawiajgcego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, przy-
stugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakcep-
towang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3
roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o pod-
wykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce;

2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania in-
formacji, o ktérej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezpo-
sredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktorych mowa w ust. 6.

12. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 11 pkt 2, w

terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 11 pkt 2 Zama-

wiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia pod-
wykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wat-
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pliwosci zamawiajacego co do wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasad-
nosc¢ takiej zaptaty.

13. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu pod-
wykonawcy, o ktorej mowa w ust. 8, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego pod-
wykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia nalez-
nego Wykonawcy.

14. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktd-
rej mowa w ust. 12 pkt 3, wynosi 30 dni od uptywu terminu, o ktérym mowa w ust.
11 pkt 2 i wyjasnieniu kwestii czy zasadna jest bezposrednia ptatnos¢.

15. Zamawiajgcy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktury na:

Gmine Wierzbica

Wierzbica-Osiedle, ul. Wlodawska 1, 22-150 Wierzbica,

(NIP 563-21-60-522).

1) Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwosci przekazania ustrukturyzowanej
faktury elektronicznej na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r.
o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz.
2151).

2) Zaptata faktury nastgpi z uwzglednieniem przepiséw art. 108 ust. 1a ustawy
o podatku od towardw i ustug.

3) Wykonawca jest zobowiqzany poda¢ na fakturze adnotacje ,mechanizm podzielonej
ptatnosci”.

4) Strony zgodnie postanawiajq, Zze warunkiem zaptaty w uméwionym terminie za fak-
ture wystawionq przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez Wykonawce
dla potrzeb dokonania zaptaty rachunku bankowego zawartego na dzien zlecenia
przelewu w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT -
Wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych
oraz wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT, najpéZniej na 5 dni roboczych
przed wyznaczonym terminem ptatnosci,

5) W przypadku, w ktérym Wykonawca, dla potrzeb ptatnosci, wskaze rachunek ban-
kowy zawarty w powyzszym Wykazie w terminie péZniejszym, ustalony pierwotnie
termin ptatnosci ulega wydtuzeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia wskazania ra-
chunku ujawnionego w/w Wykazie.

16.Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej czesci zafakturo-
wanej kwoty w przypadku stwierdzenia, Ze jest ona niewtasciwa lub wymaga dodat-
kowego sprawdzenia.

17.Kosztorys pomocniczy, o ktorym mowa w § 2 ust. 6, wskazuje sposéb kalkulacji

wynagrodzenia ryczaltowego (uwzgledniajgcy wszystkie przewidziane przed-

miotem zamowienia branze) z wyszczegdlnieniem zastosowanych w Kkosztorysie
ofertowym sktadnikéw cenotwdrczych (stawka r-g w zt; Kp - koszty posrednie w %
od R1iS; Kz - koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).
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18.Ceny robdt w zatgczonym do umowy kosztorysie nie bedg podlegaty waloryzacji
ze wzgledu na inflacje.

19.Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 17, nalezy wykonac jako kosztorys szczegétowy lub
uproszczony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2004 r. w sprawie okreSlenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestor-
skiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosz-

téw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.
20.Kosztorys stanowi integralng czes¢ umowy i bedzie w szczegdélno$ci podstawg do
okreslenia stawek do rozliczen:

1) robot zaniechanych lub niewykonanych, w tym w przypadku odstgpienia od
umowy;

2) robot dodatkowych zleconych aneksem na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 1, 31 4
oraz ust. 2 ustawy Pzp (zwane dalej robotami dodatkowymi).

21. W przypadku, gdyby ceny robdt dodatkowych okreslonych w ust. 20 pkt 2) nie byty
objete kosztorysem, o ktdrym mowa w ust. 17 przy rozliczeniu obwigzywac¢ beda
nastepujgce zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzgdzone przez
Wykonawce wykonanymi metoda szczegétowa lub uproszczong, sporzadzonymi
na podstawie potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru przedmiaru robét oraz
wedtug danych wyjsciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty
zakupu materiatéw (Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w
kosztorysie o ktérym mowa w ust. 17;

2) ceny materiatow beda przyjmowane wedtug kosztorysu Wykonawcy o ktérym
mowa w ust. 17, a w przypadku ich braku, wedtug $rednich cen bez kosztow za-
kupu z wydawnictwa Sekocenbud z okresu realizacji robdt +% Kz j.w., a w przy-
padku braku w/w cen w wydawnictwie Sekocenbud, cena zostanie przyjeta z fak-
tury zakupu (cena po upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) + Kz j.w. ;

3) Ceny sprzetu bedg przyjmowane zgodnie z kosztorysem ofertowym Wykonawcy
o ktorym mowa w ust. 17, w przypadku ich braku wedtug $rednich cen pracy
sprzetu z wydawnictwa Sekocenbud z okresu wykonywanych robot + % Kp i %
Zysku j. w., a w przypadku braku w/w cen w wydawnictwie Sekocenbud cena zo-
stanie przyjeta z faktury najmu. Do cen sprzetu przyjetych z faktury najmu nie
bedga doliczane zadne narzuty (ani Kp ani Zysk);

4) Do wyceny robdt metodg szczegétowa lub uproszczong nalezy stosowac, zacho-
wujgc kolejnoé¢ jak w zapisie: KNR, KNNR i kalkulacje wtasne.

22. Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjete w ogéle dokumentacjg projektowg reali-
zowane bedg w wyniku zmiany umowy, o ktérych mowa w art. 454-455 ustawy
Prawo Zamowien Publicznych. Powyzsze nie dotyczy robét ujetych w ktérejkolwiek
czesci projektu ogdlnego lub wykonawczego, a nieujetych w przedmiarze oraz robot
przewidzianych w projekcie, ktérych wykonanie okaze sie niezbedne w wiekszym
niz zaprojektowany obmiarze - ktére sg objete ryzykiem ryczattowym.

23. Rozpoczecie wykonywania robot, o ktdrych mowa w ust. 22 moze nastgpic¢ jedynie
na podstawie protokotu konieczno$ci, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru, i
samego Zamawiajgcego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez zatwier-
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24,

25.

26.

3.

dzenia protokotu koniecznosci przez Zamawiajgcego oraz zawarcia stosownej zmia-
ny do umowy Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonywania robét dodatkowych.
Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego moga by¢ wykonywane jedynie prace nie-
zbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

Spisany przez Strony protokot konieczno$ci zawierajacy zakres roboét, stanowic be-
dzie podstawe do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole ko-
niecznosci nie podlegajg zaptacie.

Wszelkie sktadniki dotyczgce ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny
oferty stanowigcej przedmiot umowy sg state i nie podlegajg zmianom w trakcie ob-
owigzywania umowy oraz bedg stosowane do wyceny zaméwien dodatkowych, kté-
re moga wystapi¢ w trakcie realizacji zaméwienia. Wykonawca zobowigzany jest
wykona¢ zamodwienia dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych
norm, standardow i parametréw technicznych co w zaméwieniu podstawowym.

§6
Odbiory robét

Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw ro-

bot:

1) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajace lub za-
krywane muszg zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez kierownika budowy,
po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru lub na te okoliczno$¢ bedzie sporza-
dzany protokdt robot zanikajgcych) - nie stanowiq podstawy do wystawienia fak-
tury VAT,

2) odbiér koncowy na podstawie protokotu odbioru koncowego - bedgcy podsta-
wq wystawienia faktury koricowej, o ktérej mowa w § 5 ust. 1 umowy.

Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego bedzie

faktyczne wykonanie robét, potwierdzone w Dzienniku Budowy wpisem dokona-

nym przez kierownika budowy potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestor-
skiego.

Wraz ze zgloszeniem do koncowego odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajg-

cemu w 3 egzemplarzach (z zastrzezeniem, ze dziennik budowy ztozony ma by¢ w

oryginale i kopii) nastepujgce dokumenty:

a) dziennik budowy,

b) dokumentacje powykonawczg (w tym geodezyjna), opisang i skompletowana,

c) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych praéb i
sprawdzen, instrukcje uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty
wymagane stosownymi przepisami,

d) OSwiadczenie Kierownika budowy/robét o zakonczeniu robét budowlanych
oraz wyKkonaniu robét zgodnie ze sztuka budowlana, obowigzujacymi przepisa-
mi i normami,

e) dokumenty (np. atesty, certyfikaty, deklaracje zgodno$ci) potwierdzajace, ze
wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane
(opisane i ostemplowane przez Kierownika robét i inspektora nadzoru),
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f) pozostate dokumenty potwierdzajace nalezyte wykonanie przedmiotu zamé-
wienia,

g) karte gwarancyjng uwzgledniajaca zapisy znajdujace sie we wzorze stanowig-
cym zatgcznik nr 3 do umowy, do ktérej tre$ci Zamawiajacy zastrzega sobie
mozliwo$¢ wnoszenia uwag, ktére Wykonawca bedzie zobowigzany uwzglednic,

h) instrukcje p.poz, instrukcje uzytkowania obiektu, w tym instrukcje obstugi
urzadzen i dokumentacje techniczno-ruchowe itp.

i) inne dokumenty wymagane w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Rob6t Budowlanych.

Zgtoszenie gotowosci do odbioru jest skuteczne jedynie w przypadku ztozenia kom-

pletu dokumentéw wskazanych odpowiednio w ust. 3.

Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie 7 dni

roboczych od daty skutecznego zgtoszenia gotowosci do odbioru.

Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru kon-

cowego, w terminie 7 dni roboczych od dnia rozpoczecia tego odbioru.

§7
Wady podczas odbioru
Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu przy-

stuguja nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie przed-
miotu zamoéwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczen-
stwa /wady istotne/ Zamawiajacy odmowi odbioru do czasu usuniecia wad
istotnych i wyznaczy termin ich usuniecia pod rygorem zaptaty kary umownej
za kazdy dzien op6Znienia w ich usunieciu w wysokosci 1000,00 zt.

2) jezeli wady nadajg sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu
przedmiotu zamdwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bez-
pieczenstwa /wady nieistotne/ Zamawiajgcy odbierze przedmiot zamdwienia
wyznaczajac termin ich usuniecia pod rygorem zaptaty kary umownej za kazdy
dzien opdznienia w ich usunieciu w wysokosci 1000,00 zt.

3) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przed-
miotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

b) odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ ponownego wykonania przedmiotu zamoéwie-
nia, jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zaméwienia zgod-
nie z przeznaczeniem.

W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete w
ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt.
W przypadku odmowy odbioru o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1, terminem wykonana
zamoOwienia bedzie data ponownego zgtoszenia przez wykonawce gotowosci do od-
bioru przedmiotu zamowienia z usunietymi wadami istotnymi (nie bedzie nim data
pierwotnego zgtoszenia gotowosci odbioru). W przypadku zgtoszenia gotowosci do
odbioru przedmiotu zaméwienia po usunieciu wad istotnych postanowienia § 6 ust.
5i6oraz§ 7 umowy stosuje sie odpowiednio.
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4,

Nieprzedtozenie podczas odbioru przez wykonawce dokumentéw wskazanych w § 6
ust. 3 umowy traktowane bedzie jako wada istotna w rozumieniu ust. 1 pkt 1.

§8
Podwykonawcy

Wykonawca zobowigzuje sie - do wykonania przedmiotu zamodwienia sitami

wiasnymi za wyjatkiem robdt w zakresie:

ktore zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia zamierzajacy

zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest

obowigzany, w trakcie realizacji zaméwienia, do przediozenia Zamawiajacemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest

obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o

tre$ci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajagcemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 14 dni pisemnego

zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, Kktérej

przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby jednego z

opisanych ponizej przypadkow:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamOwienia, wskazany w § 2 lub termin wynikajacy z harmonogramu rzeczowo -
finansowego,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na
rzecz podwykonawcy od odbioru robét przez Zamawiajgcego lub od zaptaty
naleznos$ci Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania
umow na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w
szczegolnosci zapiséw warunkujgcych podpisanie tych uméw od ich akceptacji i
zgody Wykonawcy,

5)umowa o podwykonawstwo nie zawiera wysoko$ci wynagrodzenia
podwykonawcy,

6) zatgczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy jest
niezgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym,

7) umowa o podwykonawstwo nie zawiera klauzuli zatrudnienia spetniajgcej
odpowiednio wymagania o ktérych mowa w § 13 Umowy

8) kwoty wynagrodzenia przewidzianego dla podwykonawcéw przewyzszaja kwote
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10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

wynagrodzenia wykonawcy wynikajgcg z Umowy.
Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przeditozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
wskazanym w ust. 3, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia przedktada
Zamawiajgcemu poSwiadczong (przez siebie) za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 7 dni pisemnego
sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3.
Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie okre$§lonym w ust. 6, uwaza
sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umoéw o
podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w
§ 3 ust. 1 oraz umdéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy
materiatow budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu zamodwienia oraz
ustugi transportowe.
Wytaczenia, o ktéorych mowa w ust. 8, nie dotycza réwniez umow o
podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 50.000,00 ztotych brutto.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okreslony w ust. 3 pkt 1), Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i
wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 3
dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umowne;j.
Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemnej.
Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zawierania uméw o
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.
Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o
podwykonawstwo.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petna odpowiedzialno$¢ za roboty
budowlane, ktdre wykonuje przy pomocy podwykonawcow.
Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do
robot budowlanych, realizowanych przez podwykonawcow.
Powierzenie wykonania cze$ci robdét budowlanych podwykonawcy nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej cze$ci zamdwienia.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikdw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.
. Jakakolwiek przerwa w realizacji robdét budowlanych, wynikajgca z braku
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podwykonawcy, bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.

19. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego

zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp,
w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu lub Kryteriow
selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany
inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie speinia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w
trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

20. Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do realizacji zaméwienia Wykonawca,

o ile s3 juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcow 1 os6b do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym,
w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcdw, ktdrym w péZniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
zamoOwienia.

§9
Personel
Osobami upowaznionymi do biezacych kontaktéw w ramach realizacji niniejszej

umowy:

2) ze strony Wykonawcy jest: ......cccccoeeeevenenne 1] - PR

Zamawiajacy zobowigzuje sie do zapewnienia nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
Umowg przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane.

Wykonawca ustanawia kierownika budowy w specjalnosci inzynieryjnej drogowej w
zakresie objetymi przedmiotem zamdwienia w osobie: .....................; nr

teli e supr.bud. nr

Wykonawca w celu wykazania spetniania w/w warunku moze wskazac osoby bedgce
obywatelem paristwa cztonkowskiego UE, ktéra nabyta kwalifikacje zawodowe do
wykonywania  dziatalnosci w  budownictwie, réwnoznaczne  wykonywaniu
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej - zgodnie z wtasciwymi przepisami, w szczegélnosci z ustawq z dnia 22
grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
paristwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220) oraz ustawqg z
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow oraz inzynieréw
budownictwa (Dz. U. z2019 . poz. 1117).

Wykonawca powinien skierowa¢ do realizacji zaméwienia personel wskazany

w wykazie os6b ztozonym w postepowaniu. Zmiana ktérejkolwiek z osdb, w trakcie
realizacji umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pi$mie i zaakcepto-
wana przez Zamawiajgcego.
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6.

10.

Wykonawca jest obowigzany z wtasnej inicjatywy zaproponowac nowy sktad perso-
nelu w nastepujacych przypadkach: urlopu, $mierci, choroby lub innych przyczyn i
zdarzen losowych.

Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiang w terminie 14 dni od daty przedtozenia pro-

pozycji, wylgcznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje i doswiadczenie

wskazanych os6b bedg spetniaty wymagania okreslone w SWZ, a dokonana zmiana
nie spowoduje wydtuzenia terminu wykonania umowy, przy czym stanowi to
uprawnienie nie za$ obowigzek Zamawiajgcego do akceptacji takiej zmiany.

Zamawiajgcy lub osoba upowazniona przez Zamawiajgcego moze wystapi¢ z wnio-

skiem uzasadnionym na pi$mie o zmiane ktérejkolwiek z osdb personelu, jezeli w

jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje sie ze swoich obowigzkéw

wynikajacych z umowy. Obowigzkiem wykonawcy jest wowczas zastgpienie tej oso-
by w ciggu 14 dni inng osobg spetniajgca wymagania zawarte w SWZ i niniejszej
umowie.

Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreélonego w ustawie

Prawo budowlane.

Kierownik budowy zobowigzany jest do:

1) Ztozenia Zamawiajgcemu w dniu przekazania placu budowy o$wiadczenia o
przyjeciu obowigzkéw kierownika budowy,

2) prowadzenia dziennika budowy,

3) przedktadania Inspektorowi wnioskdow o zatwierdzanie do wbudowania mate-
riatéw przed ich wbudowaniem,

4) zgtaszania Inspektorowi Nadzoru (z przekazaniem zgloszenia do wiadomosci
Zarzgdzajagcemu Projektem) do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty ule-
gajace zakryciu badZz zanikajgce oraz zapewnienia dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej préb i badan przed
zgtoszeniem ich do odbioru,

5) pisemnego (wpis do dziennika budowy) oraz droga telefoniczng i elektroniczng
informowania Inspektora Nadzoru (z przekazaniem informacji do wiadomo$ci
Zarzadzajgcemu Projektem) o terminie zakrycia robét ulegajgcych zakryciu oraz
terminie odbioru robdt zanikajgcych (jezeli Wykonawca nie poinformowat o
tych faktach Inspektora Nadzoru zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé
otwory niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywroci¢ roboty do stanu
poprzedniego);

6) koordynowania wszystkich prac na budowie w tym wykonywanych przez pod-
wykonawcéw,

7) uczestniczenia w naradach koordynacyjnych, radach budowy, odbiorach,

8) pisemnie (wpis do dziennika budowy) oraz drogg telefoniczng i elektroniczng
informuje Inspektora Nadzoru i Zarzadzajgcego Projektem o terminach odbio-
row czesciowych;

9) uczestniczenia w odbiorach cze$ciowych i koricowym zadania, w tym kontroli
organdw uprawnionych,

10) niezwtocznego informowania pisemnego i drogg elektroniczng Inspektora Nad-
zoru, Zarzadzajacego Projektem i Zamawiajgcego o problemach lub okoliczno-
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Sciach, ktére mogg wptynac¢ na jakos$¢ robot lub opéznienie terminu zakonczenia
zadania,

11) informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o konieczno$ci wykonania
robdt dodatkowych i zamiennych niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 5
dnia od daty stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania.

§10
Procedura zapewnienia jakosci
1. Miesigczne raporty o postepie prac i robdt bedg przygotowane przez Wykonawce

wedtug wzoru opracowanego przez inspektora nadzoru i przedktadane mu oraz
Zamawiajgcemu e-mailem oraz w formie pisemnej w terminie 5 dni od ostatniego
dnia okresu, ktérego dany raport dotyczy, po jednym egzemplarzu dla Inspektora
oraz Zamawiajgcego.

2. W przypadku, gdy wykonawca rozpocznie roboty w drugiej potowie miesigca, wéw-
czas pierwszy miesieczny raport ztozy w terminie 3 dni po uptywie kolejnego mie-
sigca. Raport ten bedzie obejmowat okres od poczatku realizacji.

3. Po przekazaniu przez Wykonawce miesiecznego raportu o postepie prac i robét lub
w terminie okre$lonym przez inspektora nadzoru lub zamawiajgcego, na placu bu-
dowy lub w innym uzgodnionym przez strony miejscu, zamawiajacy ma prawo zwo-
tania rady budowy z udziatem inspektora nadzoru i przedstawiciela wykonawcy ze-
brania w celu omdwienia raportu o postepie prac i robdt oraz oméwienia proble-
mow zwigzanych z realizacjg prac i robot objetych Kontraktem. Wykaz probleméw
stanowigcych zagrozenie dla prawidtowej, zgodnej z zaktadanymi terminami reali-
zacji inwestycji, kazdorazowo, w terminie najpéZniej na 7 dni przed planowanym
zebraniem rady budowy, zostanie przez Wykonawce dostarczony inspektowi nadzo-
ru oraz Zamawiajgcemu. W zebraniach rady budowy, wedtug wtasnego uznania mo-
ze brac udziat przedstawiciel Zamawiajgcego a takze inne osoby, ktérych udziat be-
dzie konieczny lub pozadany zdaniem inspektora nadzoru.

4. W ciggu 3 dni od dnia, w ktérym odbyto sie zebranie rady budowy inspektor nadzo-
ru przekaze wykonawcy celem uzgodnienia, protokét z odbytego zebrania Rady.

5. Inspektor nadzoru ma obowiazek zorganizowania i poinformowania zaproszonych
0s0b o terminie i miejscu zebrania rady budowy.

6. Zamawiajacy, inspektor nadzoru lub wykonawca moga zazada¢ zwotania dodatko-
wego spotkania w celu oméwienia probleméw zwigzanych z realizacjg prac i robot
objetych Kontraktem. Powiadomienie o terminie spotkania powinno by¢ na pi$mie
dostarczone zainteresowanym z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem i powinno
zawierac uzasadnienie zwotania spotkania.

§11
Ubezpieczenie
1. Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania przez okres realizacji umowy

ubezpieczenia OC na sume gwarancyjna nie mniejsza niZz wynagrodzenie

wynikajace z Umowy.
2. Przed przekazaniem placu budowy Wykonawca jest zobowigzany do
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przedlozenia Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kopii
polisy ubezpieczeniowej, o ktorej mowa w ust. 1.

3. W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkdéw, o ktérych mowa w ust.
2, Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

4. Ewentualna zwtoka w prowadzeniu roboét z powodu, o ktérym mowa w ust. 2, bedzie

obcigzac w cato$ci Wykonawce.

Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegaja akceptacji Zamawiajacego.

6. Nieprzedlozenie Zamawiajgcemu kopii polisy ubezpieczeniowej, o ktérej mowa w
ust. 1, pomimo wezwania przez Zamawiajacego, moze stanowi¢ podstawe do
odstapienia przez Zamawiajacego w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy.

=

§12
Gwarancja, rekojmia

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jako$ci na wykonane roboty
budowlane oraz dostarczone i wbudowane materialy na okres ............ 1 mie-
siecznej, liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego, o ktérym mowa
w § 6 ust. 1 pkt 2) umowy.

2. Wykonawca zobowiazuje sie w dniu konicowego odbioru zapewni¢ Zamawiajgcego,
w formie pisemnej, ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad.

3. Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi Wykonawca udziela gwarancji na wy-
konane prace budowlane, instalacyjne oraz zobowigzuje sie do usuniecia wad fi-
zycznych, jezeli wady te ujawnig sie w ciggu terminu okre$lonego gwarancja.

4. Zamawiajagcy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji. Okres rekojmi za wady na

caly zakres przedmiotu zaméwienia wynosi wolg stron 60 miesiecy.
5. W przypadku wystgpienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w

terminie 14 dni, liczagc od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagro-
dzenia, o ktérym mowa w § 3.

6. W szczegolnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia
ludzi lub szkoda bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do nie-
zwlocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub niedo-
puszczenia do powigkszenia sie szkody.

7. Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy telefonicz-
nie, mailowo, a nastepnie pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza wystg-
pienie wady:.

8. W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajgcy moze usu-
na¢ wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

9. Zamawiajgcy ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do wyso-
ko$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.

10. W przypadku, gdy usuniecie wady bedzie trwato dtuzej niz 14 dni lub ze wzgledow
technologicznych prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin
ten uzgodnic z Zamawiajacym.

! Zgodnie z deklaracja w ofercie.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie
o wystgpieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za
naprawienie wszelkich wad i usterek w wykonanych robotach oraz zamontowa-
nych urzadzeniach i materiatach, ktére powstaty w wyniku uzytkowania uszko-
dzonych urzadzen lub materiatéw oraz wadliwie wykonanych robét.

W okresie gwarancji jakoSci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawia-
domienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) zmianie osdb reprezentujgcych Wykonawce,

3) ztozeniu wniosku o ogtoszeniu upadtosci,

4) wszczeciu postepowania upadto$ciowego,

5) ogtoszeniu swojej likwidacji,

6) zawieszeniu dziatalnosci.

Udzielajgc gwarancji Wykonawca zapewnia bezptatne czynno$ci przeglagdow gwa-
rancyjnych w okresie udzielonej gwarancji na caty przedmiot zaméwienia.
Przeglady gwarancyjne przeprowadzone bedg dwukrotnie: do konca trzeciego ro-
ku kalendarzowego rozpoczynajgc od roku nastepujgcego po dacie odbioru robét i
drugi przeglad gwarancyjny nie pdzniej niz na 30 dni przez uptywem okresu gwa-
rancji. Przeglady przeprowadzane beda komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego (w tym Inspektora Nadzoru, Zarzadzajgcego Pro-
jektem) oraz Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowa-
dzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy
protokot z przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzo-
nych wad i usterek w okre$§lonym przez Zamawiajgcego terminie.

Stwierdzone podczas okresowego przegladu gwarancyjnego wady i usterki objete
rekojmig lub gwarancjg wykonawca powinien na wtasny koszt usung¢ nie pozniej,
niz w ciggu 7 dni od daty podpisania protokotu z okresowego przegladu gwaran-
cyjnego, chyba, ze wykaze, ze usuniecie wad w tym terminie jest niemozliwe.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 16, Zamawiajacy
moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty
zatrzymanej tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Zamawiajacy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym mo-
wa w ust. 17 Wykonawca jest zobowigzany zwroci¢ zamawiajgcego kwote wyko-
nania zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod ry-
gorem naliczenia odsetek ustawowych.

Niezaleznie od okresowych przegladow gwarancyjnych wykonawca powinien wy-
konac ocene zgtoszen gwarancyjnych zamawiajgcego w przypadku ich skierowania
do wykonawcy w zwigzku z podejrzeniem wystapienia roszczen gwarancyjnych
zamawiajacego - na zasadach okre$lonych w karcie gwarancyjne;j.

§13
Klauzula zatrudnienia
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Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce
lub podwykonawce os6b wykonujacych wskazane ponizej czynnos$ci w trakcie reali-
zacji zamoOwienia: wykonywanie prac fizycznych przy realizacji rob6t budowla-
nych, operatorzy sprzetu i prace fizyczne instalacyjno-montazowe objete za-
kresem zamoéwienia wskazanym w pkt 4.2-4.3 SWZ.

W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy lub jego upowazniony przedstawiciel

(Inspektor Nadzoru i/lub Zarzadzajacy Projektem) uprawniony jest do wykonywa-

nia czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odno$nie spetniania przez wykonawce

lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wyko-
nujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolno-

Scido:

1) zadania oSwiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzenia spetnia-
nia ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajacego w wyznaczo-

nym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajgcemu wskazane

ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podsta-
wie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych
wskazane w ust. 1 czynno$ci w trakcie realizacji zamowienia:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace 0séb wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zama-
wiajqgcego. Oswiadczenie to powinno zawierac¢ w szczegdlnosci: doktadne okresle-
nie podmiotu sktadajqcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie,
Ze objete wezwaniem czynnosci wykonujq osoby zatrudnione na podstawie umowy
0 prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju
umowy o prace I wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozZenia
oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

W przypadku niewywigzania sie z obowiazkéw, o ktoérych mowa w ust. 1, 3 lub 5, Wykonaw-

ca zobowigzany bedzie do zaptaty wtasciwej kary umownej wskazanej w § 14 umowy.

Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie zg-

danych przez zamawiajgcego dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia przez wy-

konawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie jako niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymo-

gu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych wskazane w ust. 1

czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrocic sie o przeprowadzenie

kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§14
Kary umowne
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1. Strony postanawiajg, ze obowigzujacg je formg odszkodowania stanowig kary
umowne z nastepujacych tytutéw:

1) Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu Kkar umownych
w nastepujacych przypadkach:

a)

b)

g)

h)

j)

za zwloke w wykonaniu catosci przedmiotu zaméwienia w odniesieniu do
terminu wskazanego w § 2 ust.1 umowy w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
umownego brutto - liczonej za kazdy dzien zwtoki w stosunku do terminu
wskazanego w § 2 ust. 1,

za zwloke w usuwaniu wad i usterek w przedmiocie zamowienia, stwierdzo-
nych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji - w wy-
sokosci 0,05% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien
zwtoki, liczony od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie
wad i usterek nie krdtszego niz termin wskazany w § 12 ust. 5 umowy,

w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonaw-
com lub dalszym podwykonawcom - w wysoko$ci 10% niezaptaconej nalez-
nosci,

w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego pod-
wykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysoko$ci 0,1% niezapta-
conej nalezno$ci za kazdy dzien zwtoki,

w kazdym przypadku nieprzediozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem s3g roboty budow-
lane, lub projektu jej zmiany - w wysoko$ci 2 500,00 ztotych brutto za kazdy
taki przypadek,

w kazdym przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$c¢ z orygina-
tem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysoko$ci
2 500,00 ztotych brutto za kazdy taki przypadek,

w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty - w wysokos$ci 0,1% warto$ci brutto tej umowy, za kazdy
dzien zwtoki liczony od uptywu terminu, ktérym mowa w § 8 ust. 8,

w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 13 ust.
1 umowy - w wysokosci po 300,00 zt za kazdy dzien roboczy, w ktérym oso-
ba niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umo-
wy o prace wykonywata czynnoéci wymienione w § 13 ust. 1 umowy,

za zwtoke w dostarczeniu dowodéw, o ktérych mowa w § 13 ust. 3 - w wyso-
kosci po 300,00 ztotych za kazdy dzien zwtoki liczony od terminu, o ktérym
mowa w § 13 ust. 3,

z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1,

2) Zamawiajacy jest zobowiazany do zaptaty Wykonawcy kary umownej:

a)

z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgce-
go w wysokoSci 10 % wynagrodzenia brutto, z zastrzezeniem art. 456 ust. 1
pkt. 1) ustawy - Prawo zamdwien publicznych.

2. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.
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Zobowigzania z tytutu kar umownych Wykonawcy mogg by¢ potrgcane
z wynagrodzenia za wykonane roboty oraz ustanowionego zabezpieczenia nalezyte-
go wykonania umowy.

Strony zastrzegajg mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych
tytutdw do maksymalnej wysokos$ci 30 % wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1 umowy.

Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwo-
ty kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukorn-
czenia robot lub jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy.

§ 15
Odstapienie od umowy
Oprocz wypadkow wymienionych w Kodeksie cywilnym, stronom przystuguje pra-
wo odstgpienia od umowy:
1) Zamawiajgcemu - w nastepujgcych przypadkach:

a) wystapity okolicznoéci okre$lone w art. 456 ustawy - Prawo zamdwien pu-
blicznych,

b) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamdwienia,
w sposob niezgodny z dokumentacjg projektows, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robé6t budowlanych, wskazaniami Zamawiajgcego, wska-
zaniami inspektora/inspektorow nadzoru inwestorskiego lub postanowienia-
mi umowy, i stanu tego nie zmienia pomimo wezwania ze strony zamawiajgce-
go do zmiany sposobu wykonywania umowy,

c) zostanie zgtoszony wniosek o upadtos¢ firmy Wykonawcy lub zostanie wszcze-
te postepowanie likwidacyjne. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Za-
mawiajacego o kazdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowej, uzasadniajgcej
zgtoszenie wniosku o upadto$¢ oraz zgtoszeniu lub wptynieciu wniosku o upa-
dto$¢, w terminie 7 dni od wystapienia tych okolicznosci,

d) chociazby cze¢s$¢ majatku Wykonawcy zostanie zajeta w postepowaniu egzeku-
cyjnym,

e) gdy Wykonawca nie rozpoczat robdt budowlanych bez uzasadnionej przyczyny
i nie podjat ich pomimo wezwania Zamawiajgcego, ztozonego na pi$mie,

f) Wykonawca samowolnie przerwat realizacje robdt i przerwa trwa dtuzej niz
5 dni kalendarzowych,

g) w przypadku, o ktdrym mowa w § 7 ust. 1 pkt 3 lit. b,

h) gdy Wykonawca, pomimo wezwania, o ktérym mowa w § 11 ust. 6, nie przeka-
zal Zamawiajgcemu w wyznaczonym terminie, zgdanych dowodéw ubezpie-
czenia, o ktérym mowa w § 11,

i) wystgpita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajg-
cego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktorej mowa w § 5 ust. 11,

j) jezeli Wykonawca realizuje przedmiot zamdwienia z naruszeniem § 8,

k) jezeli w  wykonaniu  przedmiotu zamodwienia  wyniesie  wiecej
niz 30 dni.
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W przypadkach okre$lonych w ust. 1, odstapienie od umowy moze nastapi¢ w ter-
minie 30 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu okoliczno$ci, o ktérych mowa w
ust: 1.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaz-

nosci takiego odstgpienia i powinno zawierac uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg na-

stepujgce obowigzki szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale
przedstawiciela Zamawiajgcego, sporzadzi szczegétowy protokét inwentaryzacji
robot w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnio-
nym na koszt tej strony, z ktérej przyczyny nastgpito odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatéw, ktére nie mogg by¢ wykorzystane
przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych umowa, jezeli odsta-
pienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

4) Wykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace,

5) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia
od umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone
lub wzniesione.

Zamawiajgcy, w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca

nie odpowiada, zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktdre zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

2) odkupienia materiatéw, okreslonych w ust. 4 pkt 3, wedtug cen zakupu na reali-
zacje przedmiotu umowy,

3) rozliczenia sie z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztow
budowy obiektéw zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i
uzbrojeniem placu budowy,

4) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozor placu budowy.

Podstawg rozliczenia prac podczas odstgpienia od umowy bedzie kosztorys, o ktory

mowa w § 5 ust. 17 umowy a w zakresie robot tam niewymienionych zasady okre-

Slonew § 5 ust. 20 pkt 1 umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron Wykonawca udzie-

la gwarancji i rekojmi na wykonany zakres roboét objety protokotem inwentaryza-

cyjnym robét w toku. Bieg terminu gwarancji i rekojmi zaczyna sie z dniem podpisa-
nia protokotu inwentaryzacyjnego.

§16
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Strony uzgodnity, ze Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy w formie ................... w wysokosci 5 % ceny brutto
przedstawionej w ofercie, co stanowi kwote: ................. ztotych (stownie:
AL (+] v oo RECTSRR——
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Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie
i ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajgacego z tytutu niewykonania lub nie-
nalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, oraz roszczen z tytutu rekojmi za
wady fizyczne lub gwarancji powstatych w okresie 60 miesiecy od dnia odbioru kon-
cowego.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowato moc wigzgca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie re-
kojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego informo-
wania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okoliczno$ciach, ktére majg lub
moga mie¢ wpltyw na moc wigzacg Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
oraz na mozliwos$¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajacych z
zabezpieczenia.

Kwota w wysokosci ..................... ztotych (stownie: ..., ), stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrdécona w terminie 30 dni
od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego robét.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne
lub gwarancji wynoszaca 30% warto$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania
UMOWY, WYNOSZJCA ..cvvreeereecreennn ztotych (stownie: ... ), zostanie zwro6-
cona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi tj. po okresie 60 miesie-
cy od dnia odbioru koncowego. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze do-
kona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub kil-
ka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy - Prawo zamoéwien publicznych, pod
warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem cig-
gtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysoko$ci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgce-
go i zachowuje swojg waznos$¢ na czas okreslony w umowie.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w cato$ci lub w czesci, podlega
ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w cze$ci w terminach, o kto-
rych mowa wust. 61 7.

10. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie

zwrocone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego Zamawia-
jacego, na ktorym byto ono przechowywane, pomniejszone o Koszty prowadzenia
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

11. Zamawiajgcy ma prawo do potrgcenia kar umownych lub innych zobowigzan finan-

sowych Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z zabezpieczenia nalezytego wykonania
przedmiotu umowy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wyso-
kosci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 7 dniowego terminu zaplaty tej
kary. Jesli kwota uzyskana z faktury przedtozonej do zaptaty przez Wykonawce oraz
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie zabezpieczy roszczen Zamawia-
jacego w catoSci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do dochodzenia pozostatej czesci
od Wykonawcy.
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12. W sytuacji, gdy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy, o

ktorym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu, zo-
bowigzany jest do przedtuzenia terminu waznos$ci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, albo je$li nie jest to mozliwe, do wniesienia no-
wego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajacego,
na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

13. Zamawiajgcy wyraza zgode na wniesienie zabezpieczenia:

a) w wekslach z poreczeniem wekslowym banku lub spétdzielczej kasy oszczedno-
Sciowo - kredytowej,

b) przez ustanowienie zastawu na papierach warto$ciowych emitowanych przez
Skarb Panstwa lub jednostke samorzadu terytorialnego,

c) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okreslonych
w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawow.

14. Zasady zaspokojenia roszczen Zamawiajgcego z zabezpieczenia nalezytego wykona-

1.

nia umowy w okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu
epidemii ogtoszonego w zwigzku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwotania sta-
nu, ktory obowigzywat jako ostatni, oraz obowigzki Wykonawcy zwigzane z utrzy-
maniem zabezpieczenia w tym okresie okreslajg przepisy art. 15r! ustawy z 2 marca
2020 r. o szczegolnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziata-
niem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sy-
tuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r, poz. 1843 z p6zn. zm.).

§17
Zmiany umowy

Oprocz przypadkéw, o ktérych mowa w art. 454 i 455 ustawy - Prawo zamé-

wien publicznych, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$§¢ wprowadzania zmiany

umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wyko-

nawcy, w przypadku zaistnienia okoliczno$ci niemozliwych do przewidzenia w

chwili zawierania umowy lub w przypadku wystapienia ktérejkolwiek z nastepuja-

cych okolicznosci:

1) przedtuzenie terminu wykonania zamdwienia, o ktorym mowa w § 2, moze
nastapi¢ w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych
powodujacych - ze wzgledéw technologicznych - wstrzymanie lub przerwanie
catosci wykonywanych robot budowlanych, stanowiacych przedmiot zamdéwie-
nia w okresie dtuzszym niz 5 nastepujacych po sobie dni kalendarzowych - po-
twierdzonego pisemnie przez inspektora nadzoru, przy czym przedtuzenie ter-
minu realizacji zamowienia nastgpi o tyle dni, przez ile trwato ich wstrzymanie;

2) przedtuzenie terminu wykonania zaméwienia, o ktérym mowa w § 2, moze na-
stgpi¢ w przypadku wystgpienia okolicznos$ci sity wyzszej, przez ktérg nalezy
rozumiec zdarzenia niezalezne od zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do
zapobiezenia, ktére nastgpito po dniu wejscia w zycie umowy, w szczegdlnosci:
wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wtadzy i administra-
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

cji publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdéwienia nastgpi o
liczbe dni, odpowiadajgca okresowi wystepowania okoliczno$ci sity wyzszej,
przedtuzenie terminu wykonania zaméwienia, o ktérym mowa w § 2, moze na-
stapi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy pisemne-
go zgdania wstrzymania robét budowlanych, stanowigcych przedmiot zamo-
wienia lub wydania zakazu prowadzenia robét budowlanych, stanowigcych
przedmiot zaméwienia przez inny organ administracji publicznej, o ile zgdanie
lub wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn za ktére Wykonawca ponosi odpo-
wiedzialno$¢, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastapi o
liczbe dni, odpowiadajgca okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie
robot budowlanych lub zakazano prowadzenie rob6t budowlanych,
przedtuzenie terminu wykonania zaméwienia, o ktérym mowa w § 2, moze na-
stapi¢ w przypadku wystapienia kolizji z sieciami zewnetrznymi lub instalacjami
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, przy czym przedtuzenie terminu
realizacji zamoéwienia nastapi o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na usuniecie
kolizji z sieciami zewnetrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumenta-
cji projektowej - o ile usuniecie kolizji wymaga¢ bedzie przedtuzenia terminu
realizacji;

przedtuzenie terminu wykonania zaméwienia, o ktérym mowa w § 2, moze na-
stgpi¢ w przypadku wystgpienia konieczno$ci wprowadzenia w dokumentacji
projektowej, stanowigcej zatacznik nr 2 do umowy, zmian, powodujgcych
wstrzymanie lub przerwanie robét budowlanych, stanowigcych przedmiot za-
mowienia, przy czym przediuzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi o
liczbe dni niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz
do przeprowadzenia uzgodnient (ustalenn) z wiasciwymi organami, uzyskania
opinii wiasciwych organéw oraz wydania decyzji przez wiasciwe organy,
przedtuzenie terminu wykonania zaméwienia, o ktérym mowa w § 2, moze na-
stapi¢ w przypadku oczekiwania na konieczne decyzje administracyjne, decyzje
urzedowe i wladz samorzadowych, zmiany obowigzujacego prawa, wyniki eks-
pertyz, wyroki sgdowe itp. o ile oczekiwanie to nie nastgpito z przyczyn, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym przedtuzenie terminu wyko-
nania zamowienia nastapi o liczbe dni, odpowiadajgcg okresowi oczekiwania,
przedtuzenia terminu wykonania w zakresie niezbednym wynikajagcym z ko-
nieczno$ci wykonania robot, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust.
2 ustawy Prawo zamoéwien publicznych,

zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa oraz umowy o dofinan-
sowanie w zakresie majagcym bezposredni wptyw na realizacje przedmiotu za-
mowienia lub $wiadczenia stron umowy,

w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby wyko-
nawca powotywat sig, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy - Prawo za-
mowien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w poste-
powaniu, o ktérych mowa w art. 118 ustawy - Prawo zaméwieri publicznych. W
takim przypadku Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz pro-
ponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki
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10)

11)

12)

13)

14)

udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 118 ustawy - Prawo zamowien

publicznych, w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o

udzielenie zaméwienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich do-

kumentow, potwierdzajacych spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu,
przediuzenia terminu realizacji umowy w przypadku ujawnienia podczas wyko-
nywania robot stanowisk archeologicznych, zabytkéw ruchomych i nierucho-
mych wymagajacych zabezpieczenia - o czas niezbedny na ich zabezpieczenie
lub przeniesienie, o ile przerwa ta bedzie miata wptyw na dotrzymanie terminu
koncowego realizacji umowy;

zmniejszenie zakresu prac i odpowiednio zmniejszenie wynagrodzenia wyko-

nawcy w przypadku stwierdzenia, zZe roboty ujete w projekcie nie sg niezbedne

do wykonania z zastrzezeniem § 5 ust. 21 pkt 1 umowy;

zmiany technologii wykonania elementdéw robét, rozwigzan technicznych lub

materiatowych wynikajacych z dokumentacji, w trakcie prowadzenia robét na

wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego, przy czym dopuszcza sie je tylko w

przypadku, gdy proponowane rozwigzanie jest rownowazne lub lepsze funkcjo-

nalnie od tego, jakie przewiduje dokumentacja. W tym przypadku strona wyste-
pujaca o zmiane przedstawia projekt zamienny zawierajgcy opis proponowa-
nych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki wymaga akceptacji Projektanta oraz
zatwierdzenia do realizacji przez strony umowy (przy udziale Inspektora Nad-
zoru i Zarzadzajgcego Projektem)

zmiany osob petnigcych funkcje kierownikéw robét i kierownika budowy. Jezeli
zajdzie konieczno$¢ wprowadzenia takiej zmiany Zamawiajacy zada dokumen-
tow kandydata na stanowisko Kierownika budowy lub Kierownika robét, z kto-
rych jednoznacznie musi wynika¢, Ze osoba ta spetnia warunki udziatuy, jakie by-
ty okres$lone dla tej osoby w ramach postepowania o udzielenie zamdwienia pu-
blicznego

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie innych rozwigzan technicznych, techno-

logicznych, innych materiatéw i urzadzen niz przewidziane w dokumentacji pod

warunkiem, ze:

a) wynikac bedg z konieczno$ci usuniecia btedéw w dokumentacji lub realiza-
cji przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych,
technologicznych lub materiatowych niz przewidziane w dokumentacjji,

b) przyjete w dokumentacji materiaty lub urzadzenia sg niedostepne na rynku,
zostaty wycofane z produkcji;

c) Wykonanie elementéw jednostkowych - indywidualnych proponowanych
przez Wykonawce bedzie zapewnia¢ wyzsza trwato$c¢ i lepsze warunki eks-
ploatacyjne. Rozliczenie ewentualnych rob6t zamiennych nastapi kosztory-
sem roznicowym, ktéry stanowic¢ bedzie réznice pomiedzy kosztorysem
ofertowym dla robét podstawowych, a kosztorysem robo6t zamiennych.
Kosztorys zamienny nalezy opracowac na zasadach okre$lonych dla koszto-
rysu robé6t dodatkowych. O konieczno$ci wykonania robét zamiennych za-
mawiajgcy pisemnie powiadamia wykonawce. Wykonawca w terminie 7 dni
od daty otrzymania tego pisma sporzadza kosztorys réznicowy. Po spraw-
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dzeniu przez inspektora nadzoru kosztorysu réznicowego oraz po jego za-

twierdzeniu przez zamawiajacego strony dokonaja zmiany umowy. Koszto-

rys zamienny oparty bedzie na nastepujacych zatozeniach:

- ceny czynnikow produkcji (Rg, M, S, K, Z) zostang przyjete z kosztorysu,
o ktérym mowa w § 5 ust. 17,

— w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danych robdt w oparciu
0 pozycje z Kosztorysu, brakujace ceny czynnikéw produkcji zostana
przyjete wg zasad wskazanych w § 5 ust. 21.

15) Wszelkie zmiany, ktore bedg konieczne do zagwarantowania zgodno$ci umowy z
wchodzacymi w Zycie po terminie sktadania ofert lub po zawarciu umowy prze-
pisami prawa w szczegdlnosci przepisami o podatku od towardw i ustug w za-
kresie wynikajgcym z tych przepisow,

Opédznienia muszg by¢ wpisane do dziennika budowy lub potwierdzone stosownymi

protokotami podpisanymi przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru oraz za-

akceptowane przez Zarzadzajacego projektem i Zamawiajgcego. Ustalone nowe ter-
miny realizacji zamdéwienia beda odpowiada¢ okresowi niezbednemu na usuniecie
przeszkody.

Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz oséb wska-

zanych do kontaktéw miedzy stronami umowy.

Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewazno$ci formy pisemnej

i podpisania przez obydwie strony umowy.

Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystgpi¢ zaréwno Wykonawca, jak i Zamawia-

jacy.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy

moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej

zgody.
§18
Ochrona danych osobowych

Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych oso-

bowych niezbednych do realizacji zaméwienia, zamawiajacy bedzie ich administra-

torem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27

kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,Rozporzadzeniem”), a Wykonawca - podmiotem

przetwarzajgcym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.

Zamawiajgcy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe

do przetwarzania, wytgcznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarzac¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszg umowa, Roz-
porzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego,
ktore chronig prawa osdéb, ktérych dane dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
srodkdow technicznych i organizacyjnych zapewniajgcych adekwatny stopien
bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktorych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,
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3) dotozy¢ nalezytej staranno$ci przy przetwarzaniu powierzonych danych oso-
bowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim oso-
bom, ktore beda przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej
umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozpo-
rzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do przetwa-
rzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zaréwno w trak-
cie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.

4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamoéwienia, usuwa / zwraca Zamawiajgce-
mu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejgce kopie, chyba ze prawo
Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazujg przechowywanie danych osobo-
wych.

5. Wykonawca pomaga Zamawiajgcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie z ob-
owigzku odpowiadania na zadania osoby, ktérej dane dotyczg oraz wywigzywania
sie z obowigzkéw okre$lonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

6. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej
zwloki zgtasza je administratorowi, nie péZniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdze-
nia naruszenia.

7. Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy
srodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powie-
rzonych danych osobowych spetniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wy-
konania audytorowi.

8. Zamawiajacy realizowac bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy in-
formujgc o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

9. Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli
w terminie nie dtuzszym niz 7 dni

10. Wykonawca udostepnia Zamawiajgcemu wszelkie informacje niezbedne do wykaza-
nia spetnienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

11. Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejszg umowa do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

12. Podwykonawca, winien spetnia¢ te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty nato-
zone na Wykonawce.

13. Wykonawca ponosi peilng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego za dziatanie
podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.

14. Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Zamawiajacego o
jakimkolwiek postepowaniu, w szczegélno$ci administracyjnym lub sgdowym, doty-
czacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych w umo-
wie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym przetwa-
rzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich planowanych,
o ile sg wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych przetwa-
rzania danych osobowych, w szczegdlnoSci prowadzonych przez inspektoréow upo-
waznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.
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15. Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, da-

nych, materiatléw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od Zamawiajgce-
go oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny spos6b, zamierzony czy przypadko-
wy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).

16. Podmiot przetwarzajacy o$wiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania

w tajemnicy danych poufnych nie bedg one wykorzystywane, ujawniane ani udo-
stepniane w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba ze konieczno$¢ ujawnienia
posiadanych informacji wynika z obowiazujgcych przepiséw prawa lub Umowy.

17. W przypadku, gdy wykonanie obowigzkow, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3 roz-

porzadzenia 2016/679, wymagatoby niewspo6tmiernie duzego wysitku, zamawia-
jacy moze zgdac od osoby, ktorej dane dotycza, wskazania dodatkowych informacji
majgcych na celu sprecyzowanie zagdania, w szczegdlno$ci podania nazwy lub daty
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego lub konkursu.

18. Skorzystanie przez osobe, ktorej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub

uzupetnienia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzadzenia
2016/679, nie moze skutkowac¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamé-
wienia publicznego lub konkursu ani zmiang postanowien umowy w zakresie nie-
zgodnym z ustawa.

19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie bedg miatly

przepisy Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych
osobowych.
§19
Postanowienia koncowe
Strony zobowigzujg si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji
pozostajgcych w zwigzku z wykonaniem Umowy, chyba, ze obowiazek przekazania
informacji dotyczacych zawarcia realizacji lub wykonania Umowy wynikat bedzie z
obowigzujacych przepiséw prawa.
W  sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowa stosuje sie przepisy
obowiagzujgcego prawa, w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego oraz ustawy Pzp.
Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej
Umowy na osobe trzecia bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, wyrazonej w
formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie Umowy tego wymaga, moze
zazadac spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokéw zmierzajgcych do
wyeliminowania wszelkich nieprawidtowo$ci zwigzanych z realizacja Umowy.
Wszelkie spory wynikajgce z Umowy lub powstajgce w zwigzku z Umowg beda
rozstrzygane przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
Wszelkie zmiany Umowy wymagajg aneksu sporzgdzonego w formie pisemnej pod
rygorem niewazno$ci.
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach: dwa egzemplarze
dla Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
Zatgcznikami do Umowy s3:
1) Dokumentacja projektowa, w sktad ktérej wchodzg: dokumentacja techniczna,
przedmiar robot.
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2) Oferta Wykonawcy.

3) Oswiadczenie podwykonawcy.

4) Oswiadczenie dalszego podwykonawcy.
5) Karta gwarancyjna.

6) Kosztorys wykonawcy.

W imieniu Zamawiajjcego: W imieniu Wykonawcy:
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Zatgcznik nr 3 do umowy Nr ......... zdnia .....coeeenes L

nazwa (firma) i adres podwykonawcy
OSWIADCZENIE
REPIEZENTUJGC oeviieiie ittt e et et b e et e en e e rae e raeaea e s saeaene

Nazwa (firma) i adres podwykonawcy
bedacego POAWYKONAWEEG .....eiovieiiriiei ettt ettt e e et sae e aenaesne e e eae e

Nazwa (firma) i adres podwykonawcy
I EBRTESTE siriianinnaininmassassnsassnmansatins sats tans 40smn ket 858 1SR AR AA S0 ST N R R AR BB SA S KA TR AR

(rodzaj prac)
REZEAAHIPR.? ssmcrasascnsmse
realizowanym w ramach umowy nr ........ccoeeevevcivveniienee ZANIA i,
zawartej przez Zamawiajgcego, tj.. Gmine Wierzbica z

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy
OS$wiadczam, ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Wykonawcy:

w kwocie: ..

(STOWIIE: ... e et e e et e st e eae et ehe et s s s s ensen e an e ens )
za prace wykonane w okre51e od . T |«
4 =] 0 1 0 OSSPSR

podatele VAT o eyl i

75611 10 R S ——

zgodnie z fakturg VAT/rachunkiem nr ..o Z - dnia

. oraz protokotem wykonanych prac, podpisanym przez kierownika
budowy Wykonawcy oraz inspektora nadzoru. Odpis protokotu zatgczam.

(podpis)
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Zatgcznik nr 4 do umowy Nr ......... zdnia ..o .

nazwa (firma) i adres podwykonawcy
OSWIADCZENIE

REPIEZENTUJGC .. eeiiieii ittt e ettt bt et en sae e saeaes e saeeen saesen e sen e eene
(nazwa (firma) i adres dalszego Podwykonawcy)
bedgcego Dalszym POAWYKDMAWES, «.wsmsmmmsvosumives ssososssnsssossis s s i i s
(nazwa (firma) Podwykonawcy)
WOBRRTEIE: ovvvssnsvnsrnsss sevusnses im0 Do s R S O A R R Y P e WS TS s s st
(rodzaj prac)

na zadaniu ..

reallzowanym w ramach umowy nr . s < 1 | -
zawarte] przez Zamawiajgcego, tj. Gmmq Wlerzblca ;.

(nazwa Wykonawcy)
OSwiadczam, ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Podwykonawcy

w kwocie ..

(o1 S ——
za roboty wykonane w okre51e od .. cemreeemnnenseenenssnesee Q0 tieieiir e e e e
] e

podatelk YAT: ...ausmemsssmmsmmmimssss

Drutto: .o

zgodnie z fakturg VAT/rachunkiem nr ......coccwommees  Z dnia
oraz protokolem wykonanych prac, podpisanym przez
kierownika budowy Wykonawcy, kierownika robét Podwykonawcy i inspektora
nadzoru. Odpis protokotu zatgczam.

(podpis)
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Zatgcznik nr 5 do umowy Nr ......... 2171 —— E

Karta gwarancyjna na roboty budowlane

sporzgdzona Wl e

1. ZamawiajgCy: wumeiniecsnssssssenssnsanns

i VST IRV EINAIIS v v M B S S P PN
3. Przedmiol UMOWY: wuvwmisrmsasssvmssssssassssiss

4. Data odbioru konncowego: .......ccc...... I

5. Ogolne warunki gwarancji jako$ci.

5.1.

5.2,

5.3

5.4.

55

5.6

5.7

5.8

5.

Wykonawca oSwiadcza, ze objety niniejszg karta gwarancji przedmiot gwarancji
zostat wykonany zgodnie z umowa, dokumentacjg projektowg i specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych oraz zasadami wiedzy
technicznej i przepisami techniczno - budowlanymi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$c¢ z tytutu gwarancji jako$ci za wady fizyczne
zmniejszajace warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych roboét
budowlanych, instalacyjnych.

Okres gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane na okres 60
miesiecy liczagc od dnia podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru
koncowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2) umowy.

Strony ustalajg pierwszy przeglad w okresie gwarancji jakosci po uptywie
pierwszego roku, a nastepne po uptywie kazdego roku. Z przeprowadzonego
przegladu wykonanych robét strony sporzadza protokét, w ktérym wyszczegolniag
ewentualne wady i usterki okreslajac jednoczes$nie termin ich usuniecia.

W przypadku wystapienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w
terminie wskazanym przez zamawiajgcego nie krotszym niz 14 dni, liczac od dnia
powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa
w § 3 umowy.

W szczegolnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia
ludzi lub szkoda o duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do
niezwlocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub
niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy
telefonicznie, mailowo, a nastepnie pisemnie w drodze listu poleconego
potwierdza wystgpienie wady.

Zamawiajgcy ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do
wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Jezeli wady nie zostang usuniete w terminie wskazany w pkt 5.5 , Zamawiajqcy
niezaleznie od dochodzonych kar umownych, bedzie uprawniony do zlecenia
usuniecia wad innemu wykonawcy, a koszty usuniecia wad poniesie Wykonawca.
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do potrgcenia rownowarto$ci tych kosztow z
wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

5.10 Po uptywie okresu gwarancji jakos$ci, Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru

I
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pogwarancyjnego.
5.11. Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji jako$ci wady powstate na skutek:
a) sity wyzszej,
b)  szkdéd wyniktych z normalnego zuzycia technicznego,
c)  szkdéd powstatych na skutek dziatania oséb trzecich.
5.12. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat
w czasie prac nad usuwaniem wad i usterek.
5.13. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca i Zamawiajgcy zobowigzani sg do
pisemnego wzajemnego zawiadomienia w terminie 7 dni o:
1) zmianie adresu lub firmy,
2)  zmianie osOb reprezentujgcych strony,
3) ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy,
4)  ogtoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy.

WYKONAWCA
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