SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D-M.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przeglad Ogolnej Specyfikacji Technicznej

1.1.Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa przepisy ogolne dotyczace wykonania i

odbioru robot zwigzanych z przebudowa drogi powiatowej nr 2131W (od drogi nr 60) Czerwonka

— Krzyzewo — Jaciazek — Szlasy Bure, odcinek o dtugosci 2,400 km przebudowa wykonana

metodg wzmocnienia istniejgcych nawierzchni z kruszywa naturalnego przy uzyciu emulsji asfaltoweyj i

kruszyw sortowanych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi obowigzujaca podstawe do opracowania Szczegotowej

Specyfikacji Techniczne] (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

wykonaniu Rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

1.3.1. Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi

Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi:

D.01.01.01. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego
D.05.03.08. Nawierzchnie powierzchniowo utrwalone

1.4 Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

14.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-
uzytkowg (droge) albo jego czes¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny
(obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet)

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony.

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem
ruchu.

1.4.4. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazddéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia
po jego zakonczeniu.

1.4.5. Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbioréw robdt, przekazywania polecen i innej korespondenciji
technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawca i projektantem.

1.4.6. Inzynier — osoba wymieniona w Danych Kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o
ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robot i
administrowanie Kontraktem.

1.4.7. Jezdnia - czes$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

1.4.9. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami i Sciezkami rowerowymi, zatokami,
pasami awaryjnego postoju i pasami dzielacymi jezdnie.

1.4.10. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

1.4.11. Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami

rowow.
1.4.12. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

1.4.13. Ksigzka Obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicéw i
ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Ksiedze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inzyniera.

1.4.14. Laboratorium - drogowe Ilub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badah i prob zwigzanych z
oceng jakosci materiatow oraz Robét.

1.4.15. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacjg
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.
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1.4.16.

1.4.17.

1.4.18.

1.4.19.

1.4.20.

1.4.21.

1.4.22.

1.4.23.

1.4.25.

1.4.26.

1.4.27.

1.4.28.

1.4.29.

1.4.30.

1.4.31.

1.4.32.

1.4.33.
1.4.34.

1.4.35.

1.4.36.

Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzeh od

ruchu na podioze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa Scieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu
ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg S$cieralng a podbudowa,
zapewniajgca lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

¢) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na
podioze. Podbudowa moze sktadac¢ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

d) Podbudowa zasadnicza - gorna cze$¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w
konstrukcji nawierzchni. Moze ona skfadac¢ sie z jednej lub dwdch warstw.

e) Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji nosnych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek
podtoza. Moze zawiera¢ warstwe mrozochronng, odsgczajaca lub odcinajaca.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi

drogi.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do

przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi

tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okre$lony - z przecietnymi tolerancjami,

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robét budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim

drogi i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze rowniez obejmowaé

teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzeh chronigcych ludzi i Srodowisko przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia

urzadzeh organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do

bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci

przemarzania.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie

pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem

budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub

catkowita przebudowa badz remont istniejacego potaczenia.

Przepust - budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona do przeprowadzania

cieku, szlaku wedréwek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzeh technicznych przez korpus

drogowy.

Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w

realizacji zadania budowlanego, na przykfad dolina, bagno, rzeka, szlak wedrowek dzikich

zwierzat, itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,

na przykfad droga, kolej, rurocigg, kanat, ciag pieszy lub rowerowy, itp.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktdéra wskazuje

lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robdt.

Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkciji

terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Szerokosé uzytkowa obiektu - szerokos¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla

poszczegodlnych rodzajéw ruchu oraz szerokos$¢ chodnikow,

Kosztorys przedmiarowy — wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar)

Teren Budowy — teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim Robdt oraz

inne miejsca wymienione w Kontrakcie jako tworzace czes$¢ Terenu Budowy.

Zadanie budowlane — czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé

konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia przewidywanych funkgcji

techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Robét zwigzanych z budowa,
przebudowg, remontem badz utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

Sciezka rowerowa - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony

do ruchu roweréw i odpowiednio utwardzony.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na

Terenie Budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i

poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Dokumentach Kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren

Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy

oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone ewentualnie przekazanych mu punktow

pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego Rob6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne

Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ nizej wymienione rysunki, obliczenia i dokumenty: brak

dokumentacji projektowej, szczegdtowe obmiary znajduja sie w kosztorysie.

Dokumentacja Projektowa, ktora Wykonawca opracuje we wilasnym zakresie w ramach Ceny

Kontraktowej oraz uzgodni z Inzynierem oraz innymi odpowiednimi Instytucjami:

1.Projekty technologiczne i organizacyjne robot,

2.Projekt organizacji ruchu na czas budowy,

3. Projekt objazdéw tymczasowych uwzgledniajgcych doprowadzenie ich do stanu pierwotnego po
zakonczeniu robot,

4. Program gospodarki odpadami zgodnie z wymaganiami przepisow ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. -
o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z pézniejszymi zmianami).

5. Zestawienie Certyfikatow i aprobat.

1.5.3. Zgodnos¢ Robot z ST

Dokumentacja, Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez

Inzyniera Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegélnione w choc¢by jednym z nich

sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacii.

W  przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje nastepujaca

kolejnosé:

- umowa,

- SST,

- kosztorys ofertowy,

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczeh w Dokumentach Kontraktowych, a o ich

wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci wymiary podane na pisSmie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na

podstawie odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z ST.

Dane okre$lone w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w

ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatbw i elementdw budowli muszg by¢

jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie

moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST, i

wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwlocznie zastgpione

innymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu

az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce w tym:

ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne Srodki

niezbedne do ochrony Robét, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje

Teren Budowy, w sposéb uzgodniony z Inzynierem.

Wijazdy i wyjazdy z Terenu Budowy przeznaczone dla pojazdow i maszyn pracujgcych przy realizacji

Robdt, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inzynierem. Koszt zabezpieczenia

Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w Cene

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczace

ochrony érodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,
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b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikac
uszkodzeh lub ucigzliwosci dla osob lub doébr publicznych i innych, a wynikajacych z
nadmiernego hatasu, wibracji i zanieczyszczenia, lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) Lokalizacje baz, warsztatdéw, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych;

2)  Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.

W przypadku prowadzenia robot w sgsiedztwie drzew nalezy unika¢ ich mechanicznego uszkodzenia

i przesuszenia w wyniku prowadzenia robét odwodnieniowych. W bezposrednim zasiegu koron drzew

nie powinny by¢ lokalizowane place sktadowe i drogi dojazdowe. Wokét kazdego zagrozonego drzewa

nalezy wydzieli¢ strefe bezpieczenstwa. W przypadku czasowego obnizenia poziomu zwierciadta
wody gruntowej pozadane jest aby czas trwania leja depresyjnego byt skrocony do minimum. Zaleca
sie prowadzenie prac odwodnieniowych poza okresem wegetacyjnym.

Wykonawce uznaje sie za wytwdérce odpadoéw powstajgcych w czasie budowy. Usuniecie odpadow,

ich wykorzystanie lub unieszkodliwienie sg obowigzkiem wykonawcy. Zamawiajgcy nie bedzie z tego

tytutu ponosit Zadnych kosztow w tym z tytutu optat za gospodarcze korzystanie ze Srodowiska.

Po przeprowadzeniu rozbiérek Wykonawca ma obowigzek:

(a) zgromadzenia powstajacych odpaddw w sposbdb selektywny,

(b) zapewnienia wlasciwego postepowania w czasie rozbiorki z odpadami niebezpiecznymi (np.

odpadowy eternit) i zgromadzenia ich w sposéb zapewniajacy ochrone srodowiska,

(c) przekazania odpadow niebezpiecznych podmiotowi uprawnionemu do prowadzenia dziatalnosci w

zakresie transportu i unieszkodliwiania odpadéw niebezpiecznych ,

(d) zagospodarowania wszystkich odpadéw powstajgcych w fazie budowy.
Wytwérca odpadow — wykonawca prac budowlanych bedzie moéght zleci¢ wykonanie obowigzku
gospodarowania odpadami innemu posiadaczowi odpaddéw, za ktérego dziatalnos¢ ponosi
odpowiedzialno$¢ przed Zamawiajgcym.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywacC sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach
i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg skitadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywoltujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét
beda mialy aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko. Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia
tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Robét ich szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste) moga byé
uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od witasciwych
organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie
ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroneg instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak

rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i

urzadzenh w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego

rodzaju Robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na

Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie
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przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspoipracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego. Jezeli Teren Budowy przylega do terenéw z zabudowg
mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowa¢ Roboty w sposdb powodujacy minimalne niedogodno$ci
dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w
sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia. Wykonawca przed rozpoczeciem Robot winien
sporzadzi¢ inwentaryzacje i ocene stanu technicznego istniejacych budynkéw lezacych w strefie wptywu
drgan oraz innych skutkdw prowadzenia Robdt, dla unikniecia ewentualnych roszczen zainteresowanych
stron. W strefach niekorzystnego wptywu prowadzonych Robdt, Wykonawca winien prowadzi¢ Roboty
tak, aby skutki jego dziatalnosci nie wptynely na stan techniczny obiektéw sgsiadujacych z Terenem
Budowy. W celu ograniczenia drgan Wykonawca powinien prowadzi¢ Roboty sprzetem nie wywotujgcym
wibracji i innych negatywnych efektéw. Inzynier bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach
zawartych pomiedzy Wykonawcg a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wtasnosci i
drog wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia,
o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w Kontrakcie.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczeh naciskdw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu Robdt. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne
zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wiladz, co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw
(ponadnormatywnych)

i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera. Inzynier moze polecié, aby pojazdy nie
spemiajagce tych warunkéw zostaty usuniete z Terenu Budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu
Budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich Robét w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymaganh
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.5.11. Ochronai utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
Robdt od Daty Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakonczenia Robdt przez Inzyniera.
Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu Odbioru Ostatecznego. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez
caly czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczg¢ Roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi
Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia
Robét.. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych
praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub zwiazanych z wykonywaniem Robét i
w sposob ciggly bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania Kontraktu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera.

1.5.13. Réwnowaznos$¢é norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Kontrakcie powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore spetniaé maja materiaty,
sprzet i inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane Roboty, bedg obowigzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisoéw, o ile w Kontrakcie nie
postanowiono inaczej.
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W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub
regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce zasadniczo réwny lub
wyzszy poziom wykonania niz powofane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. ROznice pomiedzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przediozone
Inzynierowi co najmniej na 28 dni przed datg oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich
przez Inzyniera. W przypadku kiedy Inzynier stwierdzi, Zze zaproponowane zmiany nie zapewniajg
zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm
powotanych w dokumentach.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na Terenie Budowy nie bedg uwazane za wtasnosé
Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera / Kierownika Projektu i postepowac
zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapig
opdznienia w Robotach, Inzynier po uzgodnieniu z Zamawiajagcym i Wykonawcg ustali wydiuzenie
czasu wykonania Robot i/lub wysokos¢ kwoty, o ktdrg nalezy zwiekszy¢ Cene Kontraktowa.

1.6. Kody CPV

Grupa robot: 45200000-9
Klasa robot: 45230000-8
Kategoria robot: 45233000-9

1.7. Realizacja budowy

Wykonawca jest zobowigzany dostosowa¢ harmonogram robdét do kolejnosci realizacji
poszczegoélnych odcinkéw drogi powiatowej i organizacji ruchu do ,Zasad organizacji ruchu na czas
budowy”.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do Robd6t Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $Swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki materiatéw do zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie partii materiatow
z danego zroédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrodta uzyskajg
zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczonego zrédia w sposéb ciggly spetniajg wymagania Szczegdtowych
Specyfikacji Technicznych w czasie realizacji Robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie
materiatéw

z jakichkolwiek Zrédet miejscowych wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji Zzrédta.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia dokumentacje zawierajacq raporty z badan
terenowych

i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajgc aktualne
decyzje

o eksploatacji, organéw administracji panstwowej i samorzadowej. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé
za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek Zrédta. Wykonawca
poniesie wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne koszty jakie okazg sie
potrzebne w zwigzku
z dostarczeniem materiatéw do Robét.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopdw, dokopdw i miejsc pozyskania materiatow
miejscowych bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu
Robdt. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na Terenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Kontrakcie bedg wykorzystane do Robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera,
Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegolnione w Kontrakcie. Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami
prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy.
Jedli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robdt, niz te, dla ktérych zostaty
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zakupione, to koszt tych materialow zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez

Inzyniera. Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,

Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

1.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju

materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3

tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na

wykonanie badan wymaganych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byc¢

pozniej zmieniany

bez zgody Inzyniera.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one uzyte do Robdét,

byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wkasciwosci i byty dostepne do

kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach

uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce

i zaakceptowanych przez Inzyniera.

2.6. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwérnie materiatdw mogg byé okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci

stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prébki materiatbw mogg by¢é pobierane w celu

sprawdzenia ich wtasciwosci. Wyniki tych kontroli bedg stanowi¢ podstawe do akceptacji okre$lonej partii

materiatéw pod wzgledem jako$ci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, muszg byé spemione nastepujace

warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w
czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa sie
produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji Robét,

c) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub
projekcie organizacji Robét, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen wymienionych
wyzej w dokumentach, sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba i
wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzet
bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca bedzie
konserwowaé sprzet jak réwniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny. Jezeli Dokumentacja
Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu,
zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba Srodkow
transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentaciji
Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem. Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy beda spetnia¢é wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu niespetniajace tych
warunkow mogq byé dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny
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koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$c
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodnosé z Dokumentacjg Projektows,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robét oraz poleceniami Inzyniera. Wykonawca jest
odpowiedzialny za zastosowane metody wykonywania Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za
dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Robét zgodni z wymiarami
i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.
Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robdt zostang usuniete przez
Wykonawce, na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w
danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inzyniera. Sprawdzenie wytyczenia Robét lub
wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnoéci za ich doktadnosc.
Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow Robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robét, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera powinny
by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inzyniera pod grozbg zatrzymania Robét.
Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera program zapewnienia
jakosci.

W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢ zamierzony sposéb wykonywania Robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji Robdt gwarantujacy wykonanie Robét zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa, ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakos$ci powinien zawierac: PZJ nie jest wymagany

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robd6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong
jakos¢ Robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdét i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatdw oraz Robdt. Przed zatwierdzeniem
systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badah w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé
pomiary i badania materialdbw oraz Robd6t z czestotliwoscia zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania,
co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie
zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
Robét zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcii.
Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wptynaé ujemnie na wyniki badan,
Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materiatdw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcjii mogg byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w
pobieraniu prébek. Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
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przez Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg

odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére

budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete

lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badahn pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy

normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo

inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan,

Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu

pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie

pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg

przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez
niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatbw w miejscu

ich wytwarzania/pozyskiwania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony

Wykonawcy i producenta materiatow. Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot

prowadzonego przez Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnosc

materiatow i Robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikdw badan kontrolnych i wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce. Inzynier powinien pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sgq
niewiarygodne, to Inzynier oprze sie wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow

i Robét z Dokumentacjg Projektowg i ST. Moze réwniez zlecié, sam lub poprzez Wykonawce,

przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku

catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badanh i pobierania probek poniesione zostang przez

Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnosé z kryteriami technicznymi
okredlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i
dokumentéw technicznych,

2. deklaracje zgodnoéci lub certyfikat zgodnosci z:

e Polskg Norma lub

e aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg

objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktére spetniajg wymogi Szczegdtowej Specyfikaciji Technicznej.
W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan
beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce

w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do kohca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa

na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu

Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis

w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z

podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg

technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatagczone do

Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i

opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

— date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

— terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegoélnych elementow Robdt,
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— przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

— uwagi i polecenia Inzyniera,

— daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbiorow Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw Robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Rob6t podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robat,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdét,

— dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badah z
podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu Robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone

Inzynierowi do ustosunkowania sie. Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca

podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy

obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien

do wydawania polecen Wykonawcy Robét.

(2) Ksiazka Obmiarow

Ksigzka (Rejestr) Obmiarow — akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami

pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw Robdt. Obmiary wykonanych

Robdét przeprowadza sie sposoéb ciaglty w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci

materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnio-

nej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robdt. Winny by¢

udostepnionena kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3) nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoly przekazania Terenu Budowy,

C) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robdt,

e) protokoly z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie

przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i

przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Rob6t

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3
dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bgdg wpisane do Rejestru Obmiardw. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia wszystkich Robot.
Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie. Obmiar gotowych Robét bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatlow

Dtugoéci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz
linii osiowej. Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robét nie wymagajg tego inaczej,
objetosci beda wyliczone w m® jako dtugos¢ pomnozona przez Sredni przekrdj. llosci, ktére majg by¢
obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji
Technicznych.
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7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedg zaakceptowane
przez Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania Robét.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
Szczegotowych Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac w sposob
ciagty zachowanie dokfadnos$ci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach. Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza sie w
czasie ich wykonywania. Obmiar Rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumialy i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarow. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiaréw, ktérego wzdér zostanie uzgodniony z
Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw Robat

W zaleznosci od ustaleh odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu Robdét. Odbioru Robét dokonuje Inzynier. Gotowosé danej czesci Robdt do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.
Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera. Jakosc¢ i ilos¢ Robét ulegajgcych
zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laborato-
ryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru czesciowego
Robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Robét dokonuje Inzynier.
8.4. Odbiér koncowy robo6t

8.4.1. Zasady odbioru koncowego robo6t

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosdci. Catkowite zakohczenie Robét oraz gotowo$C do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbiér koncowy robét nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakohczenia Robot i przyjecia dokumentdw, o ktdérych mowa w pkcie 8.4.2.
Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecno$ci Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbierajagca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych
dokumentdw, wynikéw badah i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
Dokumentacjg Projektowg i ST. W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapozna sie z realizacjg
ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwltaszcza w zakresie
wykonania robo6t uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych
rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajacych w warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia
przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu
na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potragcen, oceniajac
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pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robdt w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach
Kontraktowych.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokdt odbioru  robét
sporzadzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujace dokumenty:

1. Szczegotowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajace lub zamienne).
Recepty i ustalenia technologiczne.

Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ.
Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych
do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ..

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru robot. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedag
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robét
uzupetniajacych wyznaczy Komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny
bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie
8.4. ,0dbidr ostateczny Robot”".

oA WN

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogo6lne

Podstawg ptatnos$ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg

ustalong dla danej pozycji Kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg

ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji Kosztorysu. Cena
jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Szczegdtowej

Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robdt bedg obejmowac:

— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

— wartos¢ zuzytych Materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na Teren Budowy,

— wartos¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

W cene kontraktowg robdt nalezy wliczy¢ Koszt Tymczasowej organizacji ruchu, w tym:

1. Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu, ktdry obejmuje:

(a). Opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji
Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem Kkopii Projektu Inzynierowi i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnieh wynikajacych z postepu Robdt.

(b). Ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu.

(c). Optaty/dzierzawy terenu.

(d). Przygotowanie terenu.

(e). Konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i
drenazu.

(f). Tymczasowag przebudowe urzadzeh obcych,

(g). Koszt utrzymania i oczyszczenia drog dojazdowych.

2. Koszt Utrzymania objazdow/przejazdéw i organizacii ruchu, ktory obejmuje:

(@) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, i barier.
(b) Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

3. Koszt Likwidacji objazdow/przejazdéw i organizacii ruchu, ktory obejmuije:
() usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu umozliwiajgcego normalny ruch publiczny,
(c) oczyszczenie terenu,
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(d) koszty demontazu,
(e) koszty odbudowy zmian wprowadzonych tymczasowo na okres budowy.
9.2 Warunki Kontraktu i Wymagania Ogoélne Specyfikacji Technicznej DM 00.00.00
Koszt dostosowania sie do wymagan Warunkéw Kontraktu i Wymagan Ogoélnych zawartych w
Specyfikacji Technicznej DM 00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a
nie wyszczegolnione w kosztorysie.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414 z pdzniejszymi
zmianami).
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138 poz. 1555)
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (Dz. U. Nr 204, poz. 2086 z pozniejszymi
zmianami).
4. Dokumenty Kontraktow
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D.01.01.01. ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
odtworzeniem przebiegu trasy jej punktow wysokosciowych w ramach ,Przebudowy drogi
powiatowej nr 2131W Czerwonka — Krzyzewo — Jaciazek — Szlasy Bure ”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robdét zwigzanych z wszystkimi
czynnosciami umozliwiajgcymi i majgcymi na celu odtworzenie przebiegu drég gminnych.

W zakres rob6t pomiarowych nalezy wykonac:

a) wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowego punktéw gtdwnych osi trasy i punktow
wysokosciowych (reperow roboczych zatozonych w terenie dowigzanych do reperow
panstwowych);

b) zatozenie i utrzymanie osnowy geodezyjnej roboczej,

C) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

d) wyznaczenie dodatkowych reperéw roboczych;

e) zastabilizowanie punktéw w sposoéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposob utatwiajacy ich odszukanie i ewentualne odtworzenie;

f) wyznaczenie roboczego pikietazu trasy min. co 50 m poza granica robét,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty giéwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i
koncowy punkt trasy.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami

i definicjami podanymi w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt.1.4.

1.5. Ogdblne wymagania dotyczace Roboét

Ogodlne wymagania dotyczace Robét podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-
M.00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt. 2.

2.1. Rodzaje materiatéw

Do utrwalenia punktéw gtoéwnych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub pretem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 m. Pale drewniane umieszczone
poza granica robdt ziemnych, w sgsiedztwie punktow zatamania trasy powinny mie¢ $rednice 0,15 -
0,20 m i dlugosci 1,5 - 1,7 m. Do stabilizacji pozostatych punktoéw nalezy stosowaé paliki drewniane
Srednicy 0,05 - 0,08 m i dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejgcej nawierzchni
bolce stalowe o $rednicy 5 mm i dtugosci 0,04 - 0,05 m. “Swiadki” powinny mie¢ dtugos¢ okoto 0,50 m
i przekroj prostokatny. Do stabilizowania roboczego pikietazu trasy, poza granicg pasa robot stosowac
pale drewniane o srednicy od 0,15 do 0,20 m i dtugosci 1,5 do 1,7 m z tabliczkami. Wymiary tabliczek
uzgodni¢ z Inzynierem. Do utrwalenia punktéw osnowy geodezyjnej nalezy stosowa¢ materiaty
zgodne z Instrukcjami technicznymi G-1 i G-2.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt. 3.
3.1. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowac nastepujacy sprzet:
e teodolity lub tachimetry,

niwelatory,

dalmierze,

tyczki,

taty,

o tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktow wysokosciowych powinien
gwarantowaé uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.
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4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 4.
4.1. Transport sprzetu i materiatéw

Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt. 5.

5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien przejgé od Zamawiajgcego dane zawierajgce
wspotrzedne punktéw gtdéwnych trasy i reperow.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzié
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robét. Prace pomiarowe
powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca
powinien natychmiast poinformowac¢ Inzyniera o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu punktow
gtébwnych trasy i reperéw roboczych. Btedy te powinny by¢ usuniete na koszt Zamawiajgcego.
Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w Dokumentacji Projektowej sg zgodne
z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, Ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie
réznig sie od rzednych okreslonych w Dokumentacji Projektowej to powinien poinformowac¢ o tym
Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z réznic rzednych terenu podanych w
Dokumentacji Projektowej i rzednych rzeczywistych zostang wykonane na koszt Zamawiajgcego.
Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzg
Wykonawce. Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg byé rozpoczete
przed zaakceptowaniem wynikow pomiaréw przez Inzyniera. Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne
trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢é zaopatrzone w oznaczenia okreslajace w sposéb
wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzér tych oznaczen
powinny byé zaakceptowane przez Inzyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie
wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczeh w czasie trwania robdt. Jezeli znaki pomiarowe
przekazane przez Inwestora zostang zniszczone przez Wykonawce, a ich odtworzenie jest konieczne
do dalszego prowadzenia robdt, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie
pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidiowej realizacji robét nalezg do obowigzkéw
Wykonawcy.

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osi trasy drogowej i punktow
wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaty, przy
uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych,
potozonych poza granicg robdt ziemnych. Maksymalna odlegto$¢ pomiedzy punktami gtéwnymi na
odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500 m. Wykonawca powinien zatozy¢ robocze punkty
wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy drogowej a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.
Maksymalna odlegto$¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowej powinna by¢ nie wieksza
niz 300 m. Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robdt zwigzanych z wykonaniem trasy
drogowej i obiektéw towarzyszgcych. Jako repery robocze mozna wykorzystaé punkty state na
stabilnych, istniejacych budowlach wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repery robocze
nalezy zatozy¢ w postaci stupkédw betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w
gruncie w sposob wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Inzyniera. Rzedne reperéw
roboczych nalezy okresla¢ z takg doktadno$cia, aby sredni btgd niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy
od 4 mm/km, stosujgc niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperéw panstwowych. Repery robocze
powinny by¢ wyposazone w dodatkowe tablice zawierajgce wyrazne ijednoznaczne okreslenie nazwy
reperu i jego rzedne;j.

5.3. Odtworzenie osi trasy drogowej

Tyczenie osi trasy drogowej nalezy wykonaé w oparciu o wiasne rysunki wykonawcze, przy
wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej. O$ trasy powinna by¢é wyznaczona w punktach
gtéwnych i w punktach posrednich (kierunkowych) w odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu i
uksztaltowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50m. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej
osi trasy w stosunku do Dokumentacji Projektowej nie moze by¢ wieksze niz 5 cm dla obwodnicy i
pozostatych drég. Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z dokfadnoscig do 1 cm w
stosunku do rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowej.Do utrwalenia osi trasy w
terenie nalezy uzyé materiatéw wymienionych w pkt.2.1.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 6.

6.1. Wytyczenie osi trasy drogowej

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy drogi i punktow wysokosciowych
nalezy prowadzi¢ wedtug ogolnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK, zgodnie

Zz wymaganiami podanymi w pkt. 5.

Sprawdzenie robét pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wedtug nastepujacych zasad:

oS drogi nalezy sprawdzi¢ na wszystkich zatamaniach poziomych i na prostych,

robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catej dtugosci budowanego
obiektu.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru Robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest 1 kilometr trasy drogowe;.

- droga nr 2131W Czerwonka — Krzyzewo — Jacigzek — Szlasy Bure 2,400 km;

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru Robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

8.1. Sposob odbioru rob6t

Odbiodr robét zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikow
pomiaréw geodezyjnych lub protokdtu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przektada Inzynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.

9

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania robét obejmuje:

przygotowanie i oznakowanie robot,

wyznaczenie punktéw gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych,

uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,

wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,
wyznaczenie punktéw roboczego pikietazu trasy,

zastabilizowanie punktow w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie,

zatozenie i utrzymanie roboczej osnowy geodezyjne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

ONoOOAWNE

©

Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK, 1979

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, 1978

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, 1979

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1 983

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983

Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 163 z péZniejszymi zmianami z dnia 17 maja 1989 r — Prawo
geodezyjne i kartograficzne.

Dziennik Ustaw Nr 83, poz. 376 z dnia 26 sierpnia 1991 r. — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 26 sierpnia 1991 w sprawie szczegotowych zasad i trybu
zaktadania i prowadzenia geodezyjnej ewidenciji sieci uzbrojenia terenu oraz uzgodnien i
wspodtdziatania w tym zakresie.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D. 05.03.08

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania techniczne dotyczace

wykonania i odbioru robdt zwigzanych z powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni  zwirowej
przy uzyciu Sredniorozpadowej emulsji asfaltowej oraz kruszyw sortowanych, na drogach
obcigzonych ruchem lekkim i bardzo lekkim (KR-1,2) — droga powiatowa nr 2131W Czerwonka —
Krzyzewo — Jaciazek — Szlasy Bure

1.2.  Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
1.3.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét potréjnego
powierzchniowego utrwalenia nawierzchni, wczesniej wyprofilowanej lub wyréwnanej
kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie i obejmuija;
al przygotowanie istniejgcej nawierzchni,
b/ wykonanie zabiegu powierzchniowego utrwalenia i jego pielegnacja.
1.4. Okreslenia podstawowe :
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i, Ogoing
specyfikacjg techniczng” OST GDDP D. 05.03.08-10:
1.4.1. Potréjne powierzchniowe utrwalenie — jest to trzykrotny sprysk emulsji asfaltowej, trzykrotne rozsypanie
kruszywa oraz zageszczenie walcem statycznym samojezdnym poszczegdlnych warstw.
1.5.  Ogolne warunki dotyczace robét
1.5.1. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
,0g0Ing” i ,Szczegodtowq” Specyfikacjg Techniczng oraz poleceniami Inzyniera.
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ,, Ogolnej Specyfikacji Technicznej” OST GDDP pkt. 1.5
1.6.
1 MATERIALY
2.1. Materialami stosowanymi przy wykonaniu robét wg zasad niniejszej specyfikacji sa;
2.1.1 Lepiszcze
Emulsja kationowa, sredniorozpadowa — jest to lepiszcze bitumiczne w postaci zawiesiny rozproszonego
asfaltu w wodzie przy zastosowaniu emulgatora kationowego.
2.1.1.1.Wymagania dla emulsji kationowej sredniorozpadowej:

Wyszczegdlnienie wiasciwosci Wymagania
- Barwa bragzowa do ciemno brgzowej
- Zawartos¢ asfaltu 59 — 70%
-indeks rozpadu 80 g/100g
- przyczepnosc¢ lepiszcza do kruszywa 85%

Podczas realizacji zadania zabrania sie stosowania lepiszczy pochodzacych od réznych producentéw. Przy
przechowywaniu emulsji asfaltowej, czas jej sktadowania nie powinien przekracza¢ 4 tygodnie od daty produkc;ji.
Temperatura przechowywania emulsji nie powinna by¢ nizsza niz +3°C.

2.1.2 Kruszywo:

- do zabiegu nalezy stosowa¢ zwiry sortowane frakgji 16-32, 8-16, 2-8.
2.1.2.1. Wymagania dla zwiréw sortowanych:

- zawartos¢ ziarn ponizej 0,075 mm — max. 1,5 %

- zawartos¢ frakcji podstawowejj — min. 75%

- zanieczyszczenia organiczne — barwa nie ciemniejsza niz wzorcowa
- zanieczyszczenia obce — max. 0,1%

2.2. Przed rozpoczeciem robét Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inzynierowi atesty,

orzeczenia przydatnosci, swiadectwa dopuszczenia na wszystkie dostarczone na budowe
materialy. Inzynier ma prawo odrzuci¢ materialy niezgodne z wymaganiami oraz z przedstawionymi
dokumentami. W przypadku uzycia przez Wykonawce materiatdw innego rodzaju niz uzgodnione z
Inzynierem, niezgodnych z wymogami, roboty nie zostana odebrane.
2.3. Skfadowanie materiatow.

Wykonawca zabezpieczy we wilasnym zakresie sktadowiska materiatow. Skiadowiska kruszywa oraz
zbiorniki magazynowe state i przewozne na lepiszcze powinny by¢ zlokalizowane jak najblizej Srodka
wykonywanego odcinka powierzchniowego utrwalenia. Lokalizacje sktadowiska Wykonawca powinien
uzgodni¢ z Inzynierem. W czasie sktadowania kruszywo nie moze ulec zanieczyszczeniu. Podtoze
sktadowiska powinno by¢ utwardzone.
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3. SPRZET

Przy mechanicznym wykonaniu robot Wykonawca powinien dysponowac¢ nastepujgcym, sprawnym
technicznie sprzetem:
A/ szczotka mechaniczna,
B/ skrapiarka lepiszcza z mozliwoscig programowania natrysku lepiszcza stosownie do potrzeb i zgodnie z
zatozeniami. Mozliwos¢ zmniejszenia natrysku. Zalecana skrapiarka z rampg spryskowg teleskopowg
sterowang elektronicznie. llos¢ spryskiwanego bitumu niezalezna od predkosci jazdy skrapiarki.
C/ rozsypywarka kruszywa zapewniajgca rownomierne roztozenie kruszywa w kierunku poprzecznym i
podtuznym. Zalecane stosowanie ,kombajnéw” , ktére jest potgczeniem skrapiarki i rozktadarki grysow
oraz zestaw walcow zapewniajgcych wstepne wcisniecie grysow w warstwe bitum. Ukfadarka grysow
pracujgca w uktadzie sprzezonym ze skrapiarka.
Skrapiarka posiadajgca kolektor spryskowy wyposazony w dysze szczelinowe z mozliwoscig regulowania
jego wysokosci oraz elektroniczng regulacje dozowania lepiszcza.
D/ walce drogowe — nalezy stosowaé walce ogumione, wyposazone w opony o biezniku gtadkim,
umozliwiajgce utrzymanie cisnienia do 6 atm. Oraz obcigzenie na koto 15 kN.
E/ - tadowarka, jezeli kruszywo dostarcza sie ze skladowiska, a nie bezposrednio z kamieniotomu,

- dodatkowa skrapiarka oraz urzadzenie do uzupetnienia kruszywa,

- lampy sygnalizacyjne dla ruchu wahadtowego lub inny sprzet do zamykania lub ograniczania ruchu.

4. TRANSPORT

4.1. Kruszywo moze by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, ale w taki sposéb aby
nie dopusci¢ do jego zanieczyszczenia i zmieszania z kruszywem innego rodzaju, klasy lub gatunku. llos¢
srodkéw transportowych powinna zapewni¢ ciggtg dostawe kruszywa, co decyduje o wydajnosci i ciggtosci
pracy na miejscu budowy. Srodki transportowe powinny bez zbednych manewréw podjezdzaé tylem do
kierunku pracy. Nalezy to uwzgledni¢ ustalajac kierunek pracy na drodze.

4.2, Transport lepiszcza powinien by¢ dokonywany w cysternach samochodowych, skrapiarkach

samochodowych lub ciggnionych, kombajnem. Wszystkie srodki transportu powinny by¢ czyste. Nie powinny

zawierac resztek lepiszcza innego niz transportowane.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Projektowanie powierzchniowego utrwalenia obejmuje nastepujgce czynnosci:
A) Ocene stanu istniejacej podbudowy zwirowej

B) Teoretyczna ilo$é emulsji i kruszywa na 1m?:

Warstwa powierzchniowego  Frakcja kruszywa  1l08¢ kruszywa  llo$¢ emuls;ji
utrwalenia mm kg/m® kg/m?®
I 16/32 26 - 30 20-24
Il. 8/16 15-17 1,6-1,8
Il 2/8 11 -13 1,4-18

5.1.1. Ustalenie rzeczywistej ilodci sktadnikéw na 1m?:

Okreslenie rzeczywistej ilosci sktadnikow lepiszcza i kruszywa zostanie ustalone przez Inspektora nadzoru i

Wykonawce na odcinku probnym przy uwzglednieniu wszystkich warunkéw terenowych.
5.1.2. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptaciji:
A/ projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedzie
wykonywane powierzchniowe utrwalenie wraz z wymaganym przygotowaniem istniejgcej nawierzchni
(podioza).
B/ projekt oznakowania robét. Roboty powinny byé oznakowane zgodnie z obowigzujaca instrukcjg
oznakowania rob6t w pasie drogowym. Za utrzymanie oznakowania oraz bezpieczenstwo ruchu w obrebie
odcinka, na ktérym prowadzone sg roboty, od rozpoczecia robét kazdego dnia az do oddania nawierzchni
do ruch bez ograniczen, odpowiedzialny jest Wykonawca. Od chwili wykonania zabiegu nalezy na okres do
trzech dni ograniczy¢ predkosé¢ ruchu do 40 km/h i na pewien czas ustawi¢ znaki ostrzegawcze > sypki
grys<.

5.2.2. Przebieg robot
Decydujacym czynnikiem do rozpoczecia w danym dniu wykonania robdt jest temperatura otoczenia,
ktora nie powinna by¢ nizsza niz + 10 st. C..
Nalezy uwzgledni¢ prognoze pogody na najblizsze dni po wykonaniu zabiegu i wybra¢ okres, kiedy
przewidywana jest kilkudniowa temperatura otoczenia +10 st. C i bez opaddéw. Wystepowanie cieptej
pogody po zabiegu sprzyja odpowiedniemu zagtebieniu kruszywa w lepiszczu i adhezje kruszywa z
lepiszczem. Przed przystgpieniem do wykonania spryskania lepiszczem, nawierzchnie nalezy przygotowac
dla zagwarantowania przyczepnosci do podioza. Predkosé robocza zestawu do wykonywaniu zabiegu,
powinna by¢ taka aby zapewnita wydajnos¢ skrapiania lepiszczem i zasypywania kruszywem w ustalonej
ilosci na 1 m2. Odleglos¢ kolektora spryskowego od urzadzenia rozktadajacego kruszywo powinna
wynosi¢c 1 - 10 m, aby zapewni¢ wiasciwe rozptywanie sie lepiszcza po nawierzchni. Jezeli
powierzchniowe utrwalenie wykonane jest na potowie szerokosci jezdni to przy wykonaniu drugiej potowy
jezdni nalezy lepiszcze rozktada¢ na zaktadke okoto 20 cm.
Dtugos¢ wykonywanych odcinkéw nalezy tak ustali¢, aby w tym samym dniu wykona¢ powierzchniowe
utrwalenie na calej szerokosci jezdni. Aby otrzymaé prostoliniowy poczatek i koniec wykonywanego
odcinka wskazane jest przykrycie tych miejsc papg lub grubym papierem i po wykonaniu zdja¢ je.
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Bezposrednio po roztozeniu kruszywa nalezy wykonaé¢ watowanie dla wcisniecia go w warstwe lepiszcza i
wstepnego utwierdzenia w nawierzchni. Zalecana ilos¢ przejs¢ walca w tym samym miejscu wynosi 4 — 6
razy, przy predkosci 8 -10 km/h. Ostateczne utwierdzenie ziaren kruszywa nastepuje [po kilku dniach pod
wptywem ruchu pojazdow.

5.2.3. Pielegnacja wykonanego powierzchniowego utrwalenia
Podstawowym warunkiem pielegnacji Swiezo wykonanego powierzchniowego utrwalenia jest ograniczenie
predkosci ruchu do 40 km/h na okres do 3 dni, diugo$é okresu, w ktérym nawierzchnia powinna by¢
chroniona zalezy od warunkéw atmosferycznych i intensywnosci odbywajacego sie ruchu pojazdow.
Wykonane powierzchniowe utrwalenie moze byé oddane do ruchu niekontrolowanego nie wczesniej, az
wszystkie niezwigzane ziarna kruszywa zostang usuniete z nawierzchni szczotkami mechanicznymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi Program Zapewnienia Jakosci (PZJ).
Wykonawca w opracowanym programie zapewnienia jakosci powinien okresli¢ szczegotowo ;
- sposo6b dokonywania odbioru jakosciowego kruszywa i lepiszcza od producenta,
- przyjeta czestotliwosé badan kontrolnych,
- laboratorium wykonujace badania (wyposazenia w sprzet, obsada),
- spos6b postepowania w przypadku stwierdzenia dostawy kruszywa i lepiszcza niezgodnego z
wymaganiami niniejszej SST. Inzynier moze niezaleznie od badan wykonywanych przez
Wykonawce zazada¢ wykonania badan dodatkowych lub wykona¢ badania dodatkowe we wiasnym
zakresie.
6.2. Badania i pomiary kontrolne
Fazy wykonywania badan i pomiarow :
A/ przed przystapieniem do wykonania robot — pkt. 8.1. OST GDDP

B/ podczas prowadzenia robot - pkt. 8..2. OST GDDP
C/ po zakonczeniu robot - pkt. 8.3. OST GDDP
6.3. Dokumentowanie wynikéw badan i pomiaréw kontrolnych

Badania i pomiary wymienione w OST pkty 8.1 — 8.3. dla poszczegolnych faz (A, B, C) powinny byc¢
rejestrowane w prowadzonym przez Wykonawca dzienniku badan udostepnionym do wgladu i akceptacii
Inzynierowi. Sposob rejestrowania badan w czasie prowadzenia robot opisuje pkt. 8.2. OST GDDP.

6.4. Czestotliwos¢ wykonywania badan i pomiaréw

6.4.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych kruszyw i prowadzi na swoj
Koszt kontrole ilosciowg i jakosciowg ich dostaw. Badania powinny by¢ wykonywane z takg
czestotliwoscia, aby uzyska¢ wiarygodnos¢ i reprezentatywne dane dla catej gromadzonej
(sprowadzonej) ilosci kruszywa.

6.4.2. Wykonawca opracowuje i uzgadnia z producentem lepiszczy umowne warunki odbioru
ilosciowego i jakosciowego oraz harmonogram dostaw. W programie odbioru jakosciowego nalezy
ustali¢ rodzaj i czestotliwo$¢ badan kontrolnych w czasie dostaw.

6.4.2. Zaleca sie wykonywanie badan kontrolnych z czestotliwoscig nie mniejsza niz:
A/ dla kruszyw: dla kazdej partii kruszywa.
B/ dla emulsji —dla kazdej dostawy

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostkg obmiaru jest 1 m2 i uwzglednia wykonanie robot, ktére obejmujg czynnosci wymienione
w p-kcie 1.3.1. niniejszej specyfikacji.
7.2. Obmiar robét polega na okresleniu faktycznego zakresu robot objetych umowg oraz
Dodatkowych, ktorych potrzebe uzgodniono w trakcie robét, pomiedzy Wykonawcg i Zamawiajacym.
7.3. Obmiaru dokonuje nadzér Inwestora w obecnosci Wykonawcy po okresie pielegnacji
Powierzchniowego utrwalenia. Obmiaru dokonuje sie tylko tej czesci jezdni, ktéra charakteryzuje sie
dobrym osadzeniem ziaren kruszywa.
7.4. Obmiar obejmuje :
- szerokos¢ jezdni,
- dlugos¢ wykonanego odcinka.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Etapy odbioru:

8.1.1. Odbidr — po zakonczeniu i zgtoszeniu robdt, nie wczesniej niz po uptywie 7 dni po oddaniu potrojnego
powierzchniowego utrwalenia do niekontrolowanego ruchu. Podstawg dokonania odbioru czesciowego
powinny by¢ nastepujace dane i dokumenty:

a/ pisemne zgtoszenie do odbioru wraz z potwierdzeniem przez Inzyniera zakonczenia robot,
b/ dziennik budowy,

c/ ksiega obmiarow,

d/ wyniki badan materiatow,

e/ wyniki badan testujace sprzet,
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f/ wyniki badan i pomiaréw prowadzonych przed wykonaniem robét (sprawdzajace stan przygotowania
istniejgcej nawierzchni, stan techniczny sprzetu, prawidlowo$¢ dozowania lepiszcza i kruszywa na
odcinku do$wiadczalnym),
g/ oceny i opinie sporzadzone przez nadzér zamawiajgcego.

8.1.2. Odbiér ostateczny — po rocznej eksploatacji trzykrotnego powierzchniowego utrwalenia na podstawie

szczegotowej oceny wizualnej jego wygladu zewnetrznego dokonanej przez Zamawiajacego przy
udziale Wykonawcy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostki obmiarowej, uwzgledniajaca wszystkie
czynnos$ci wyszczegolnione w p-kcie 1.3. niniejszej specyfikacii.
Przewidywana ilos¢ jednostek wynosi — 12.000 m?

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-11111 Kruszywa naturalne
2. PN-C-04014 Przetwory naftowe. Oznaczenie lepkosci wzglednej
3. BN-70/8931-08 Oznaczenie aktywnej przyczepnosci lepiszczy bitumicznych do kruszyw
10.2. Inne dokumenty
- ,0golne Specyfikacje Techniczne” OST D. 05.03.08 — 05.03.10 GDDP wydane i rozpowszechnione
przez ,Transprojekt” Warszawa sp. z 0.0. 00-987 W-wa, ul. Wilenska 10.
- Wstepne zalecenia wykonania powierzchniowych utrwalen — pismo GDDP — 11a/432/51/91 z dnia
1991.05.28.
- Powierzchniowe utrwalenie — oznaczenie iloéci rozkladanego lepiszcza i kruszywa — zalecane przez
GDDP do stosowania — pismo GDDP — 5a/551/95/92 z dnia 1992.02.03.
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