Zalacznik Nr 10 do SWZ — Projektowane postanowienia umowy
Numer sprawy: IR.1.272.27.2023

Umowa Nr .............
zawartaw dniu ................. 2023 r. w Ostrowcu Swigtokrzyskim, pomiedzy:
Powiatem Ostrowieckim z siedziba w Ostrowcu Swietokrzyskim, ulica Itzecka 37, 27-400
Ostrowiec  Swigtokrzyski, NIP: 6612198232, REGON: 291009449, zwanym dalej
Zamawiajacym reprezentowanym przez :
1. Staroste Powiatu = teeessstesssstetertotcesssstearsstcnnrannes
2. Wicestaroste Powiatu - .....ccoiviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnnn
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Ostrowieckiego - .................ccoevviiinin.n. :

Niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego
przeprowadzonego w trybie podstawowym opartym na wymaganiach wskazanych w art. 275 pkt
1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych — dalej pzp (t.j. Dz. U.
z2 2022 r. poz. 1710 z péZn. zm.), NUMETr SPraWy: .....ccevvvevriveennns

§1.

Definicje
Uzyte w tresci umowy pojecia 1 okreslenia nalezy rozumiec:
Zadanie — okre$lony SWZ zakres robét objety niniejsza umowa.
Wykonawca Zadania / Wykonawca — podmiot realizujacy Zadanie objete niniejszg umowa.
Umowa - oznacza umowe¢ zawartg pomigdzy Zamawiajagcym a Wykonawcg, na warunkach
zapisanych w niniejszym dokumencie umowy i zwigzanych z nim zalgcznikach, stanowigcych jej
integralng czes¢.
Podstawa prawna zawarcia umowy - art. 275 pkt 1 ustawy z 11 wrze$nia 2019 r. pzp.
Ustawa - ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. pzp.
Strony umowy - ZAMAWIAJACY, WYKONAWCA.
Przedmiot umowy - zakres rzeczowy okre§lony w dokumentacji Zamawiajacego stanowigcej jej
integralng czg$¢ na podstawie, ktorej realizowany jest przedmiot umowy.
Dokumentacja robot — uproszczona dokumentacja projektowa, przedmiar robot, specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych Iub inne dokumenty ustalajace szczegotowy
zakres robot budowlanych na podstawie, ktorych realizowany jest przedmiot umowy.
Front robét - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z zapleczem
na materiaty 1 urzadzenia Wykonawcy.
Odbior czesciowy — protokolarne przekazanie zakresu robot, ktory to protokot zawiera oceng
wykonania robot.
Odbior koncowy - protokolarne, z udziatem stron umowy przekazanie przedmiotu umowy bez
zastrzezen W Stanie gotowym do eksploatacji uzytkowania po pozytywnym zakohczeniu
odbiorow czesciowych.
Wada - cecha zmniejszajgca wartos¢ wykonanych robot ze wzgledu na cel oznaczony
w umowie lub wykonanych niezgodnie z dokumentacja Zamawiajacego lub obowigzujacymi
w tym zakresie warunkami technicznymi wykonania robot, wiedzg techniczng, normami, lub
innymi dokumentami wymaganymi przepisami prawa.
Gwarancja, gwarancja jakosci - dokumenty gwarancyjne na wbudowane urzadzenia
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1 materialy oraz dokument gwarancyjny odrgbnie wystawiony przez Wykonawce na wykonany
przedmiot umowy okreslajacy zakres i terminy oraz uprawnienia okreslone przez gwaranta,
co do rzeczy sprzedane;j.

Okres gwarancji jakosci - oznacza okres nast¢pujgcy po dacie zakonczenia realizacji zakresu
przedmiotowego umowy, w ktorym Wykonawca jest odpowiedzialny za usuni¢cie wad, usterek,
reklamacji, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy - zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
oznacza prawo Zamawiajgcego do zatrzymania calosci lub czeéci zabezpieczenia wniesionego
w pienigdzu, porgczeniach bankowych lub innych poreczeniach i gwarancjach dopuszczonych
przez Zamawiajacego w przypadku niewypetnienia zobowigzan umowy. Wymagalne po uptywie
termindbw wyznaczonych na usunigcie nieprawidlowosci i po ponownym jednokrotnym
wezwaniu do ich usuni¢cia w wyznaczonym terminie.

Umowa o podwykonawstwo - nalezy przez to rozumie¢ umowe¢ w formie pisemne;j
o charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane stanowigce cze¢$¢ zamowienia
publicznego, zawartg miedzy wybranym przez Zamawiajacego Wykonawca a innym podmiotem
(podwykonawcg), a takze migdzy podwykonawca a dalszym podwykonawca lub miedzy
dalszymi podwykonawcami.

Sila wyzsza - przez sitl¢ wyzsza Strony rozumieja zdarzenie nagle, nieprzewidywalne
i niezalezne od woli Stron, uniemozliwiajace wykonanie Umowy na stale lub na pewien czas,
ktéremu nie mozna zapobiec, ani przeciwdziata¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci.
Wynagrodzenie - wynagrodzenie oznacza wynagrodzenie Wykonawcy wyrazone w polskich
zlotych, ptatne w ramach umowy, za pelne 1 wlasciwe wykonanie przedmiotu umowy.
Wykonanie zaméwienia - za wykonane zamowienia Zamawiajacy rozumie takie, ktorych
przedmiot umowy zostat odebrany przez Zamawiajacego jako nalezycie wykonany.

§ 2.
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: ,,Remont drogi
powiatowej nr 1528T w msc. Brzostowa od km 3+750 do km 4+570”.

2. Szczegdlowy opis 1 zakres przedmiotu zamodwienia znajduje si¢ w nastgpujacych
dokumentach, ktére stanowig integralng czes¢ Specyfikacji Warunkoéw Zamowienia (SWZ),
z uwzglednieniem najszerszego zakresu robot ujetego w ktorymkolwiek z tych dokumentow:
1) Uproszczona dokumentacja projektowa - stanowigca Zalacznik Nr 5 do SWZ,

2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych

- stanowiace Zalaczniki Nr 6 do SWZ,
3) Przedmiar robot - stanowiacy Zalacznik Nr 7 do SWZ,
4) Oferta Wykonawcy.

4. Wykonawca o$wiadcza i potwierdza, ze zapoznal si¢ ze Stanem technicznym miejsca,
w ktorym wykonywane beda roboty budowlane i nie zglasza w tym zakresie zadnych
zastrzezen, czy uwag.

5. Flota Wykonawcy wykorzystywana do realizacji niniejszego zaméwienia bedzie posiadata
co najmniej 10% pojazdéw napedzanych energia elektryczng lub gazem ziemnym,
z tym ze przez gaz ziemny nalezy rozumie¢ sprezony gaz ziemny (CNG), skroplony gaz
ziemny (LNG), lub gaz ptynny (LPG) i na zadanie Zamawiajacego Wykonawca bedzie
przektada¢ odpowiednie zestawienie potwierdzajace spetnienie ww. wymogu.

6. W ramach zamowienia Wykonawca zobowigzuje si¢ rowniez do:

1) Dokonania napraw wszelkich zniszczen powstaltych w trakcie realizacji robot na wlasny
koszt, swoim staraniem i w ramach niniejszego zaméwienia.

2) Dokonywania bezptatnego przegladu gwarancyjnego 1 raz w roku, w okresie objgtym
gwarancja/rekojmia.
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11.

3) Ubezpieczenia budowy i robot w zwiazku z realizacjg przedmiotu zamowienia.
4) Przedlozenia przed przystgpieniem do robdt projektu organizacji ruchu uzgodnionego
z Zamawiajacym.
5) Zapewnienia pelnej obstugi geodezyjnej (wytyczenie, kontrola zgodno$ci w trakcie
trwania robot, wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w trzech egz.
W wersji papierowej oraz w jednym egz. w wersji elektronicznej (dwg)).
Wykonawca uwzgledni wymagania w zakresie dostgpnosci dla osdb niepetnosprawnych,
zgodnie z opracowang dokumentacjg projektows.
Wykonawca zobowigzany jest zaplanowac i prowadzi¢ roboty w taki sposob, aby ich
realizacja nie stwarzala zagrozenia bezpieczenstwa.
Materiaty i czg$ci uzyskane z rozbiorki nie nadajace si¢ do powtornego uzycia Wykonawca
jest zobowigzany usung¢ poza teren budowy na wlasny koszt przy przestrzeganiu przepisow
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym sposob wykorzystania materiatow pochodzacych
z rozbidrki, nadajacych si¢ do ponownego uzycia.
Zamawiajacy i Wykonawca wybrany w postgpowaniu 0 udzielenie zamowienia obowigzani
s wspotdziata¢ przy wykonaniu umowy w sprawie zamoéwienia publicznego w celu
nalezytej realizacji zamowienia.

§3.
Podwykonawcy

Wykonawca moze zleci¢ wykonanie czesci robét Podwykonawcom w rozumieniu ustawy

pzp.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania

Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow oraz ich pracownikow, w takim samym

stopniu i zakresie jak za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania wtasne oraz swoich

pracownikow.

Wykonawca, Podwykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu

umowy o podwykonawstwo, ktoéra zamierza zawrze¢, a ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane na 14 dni przed planowanym przystapieniem Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy do wykonywania robot, przy czym Podwykonawca Iub dalszy

Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢é zgode Wykonawcy na zawarcie umowy

0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu przez Wykonawce projektu

umowy z Podwykonawca, o ktorej mowa w ust. 3, nie zgtosi do niej pisemnych zastrzezen,

uwaza si¢, ze zaakceptowat przedtozony projekt umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ umowe¢ 2z Podwykonawca o tresci zgodnej

z projektem, na ktory ZamawiajaCy Wyrazil zgode zgodnie z ust. 4.

Umowa pomig¢dzy Wykonawca a Podwykonawcg oraz z dalszym Podwykonawcg, o ktorej

mowa w ust. 3, musi by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci i musi

Spetnia¢ nastgpujace wymagania:

1) Data zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy oraz z dalszego Podwykonawcy nie
moze by¢ pozniejsza niz data zaptaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy.

2) Okresla¢ termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
ktory nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej.

3) Okresla¢ zakres dostaw, ustug lub rob6t budowlanych powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy do wykonania, ktéry Stanowi¢ bedzie odpowiednig czes¢
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10.

11.

zakresu objetego niniejszag umowa lub stuzy¢ bedzie realizacji robdét budowlanych
stanowiagcych przedmiot niniejszej umowy.

4) Okresla¢ kwote wynagrodzenia brutto za wykonanie umowy podwykonawstwa, ktora
powinna by¢ adekwatna do zakresu realizowanych przez niego dostaw, ustug lub robot
budowlanych,

5) Zawiera¢ zobowigzanie Podwykonawcy do:

a) pisemnego informowania Zamawiajacego o kazdej zaleglej platnosci Wykonawcy
wobec Podwykonawcy w terminie 7 dni, liczac od dnia powstania zaleglosci,

b) udziclania na zadanie Zamawiajacego pisemnych wyjasnien dotyczacych
prawidlowo$ci wyptacania przez Wykonawce wynagrodzenia, oraz przedktadania
w tym zakresie odpowiednich dokumentow, w tym réwniez dokumentow
kierowanych do Wykonawcy zwigzanych 2z nieterminowym regulowaniem
wynagrodzenia,

C) zachowania trybu i warunkow zawierania umow o podwykonawstwo okre§lonych
W niniejszej umowie przy zawieraniu umow z dalszymi Podwykonawcami.

6) Okresla¢ termin realizacji przedmiotu umowy z Podwykonawcg Iub dalszym
Podwykonawca, ktory nie moze przekraczaé¢ terminow i dat realizacji okreslonych dla
Wykonawcy.

7) Zakres i okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy za wady wykonanych robot nie bedzie
krotszy od zakresu i okresu odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu gwarancji jakosci
I rekojmi za wady okreslonego W niniejszej umowie.

8) Nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce platnosci od Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajacego
Wykonawcy  wynagrodzenia obejmujgcego zakres robot  wykonanych  przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

9) Nie moze zawieraé postanowien uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy przez Wykonawce kwoty zabezpieczenia od zwrotu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca obowigzany jest do przedtozenia

Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia ztozenia umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane nie zgltosi na pismie sprzeciwu, uwaza si¢ ze zaakceptowat

te umowe.

Wykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego przedktadania Zamawiajacemu

w terminie 7 dni od dnia zawarcia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, z wylaczeniem

uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejsze] niz 0,5% warto$ci niniejszej umowy.

Powyzsze wylaczenie nie dotyczy umoéw o wartosci wigkszej niz 50.000 zt brutto, ktore

podlegajg przedlozeniu Zamawiajgcemu oraz umow, ktorych przedmiot zostal wskazany

w SWZ jako niepodlegajacy obowigzkowi przedlozenia.

Wymogi, o ktérych mowa w ust. 3-9, stosuje si¢ odpowiednio do zmiany umowy

0 podwykonawstwo.

Wykonawca moze w trakcie realizacji przedmiotu Umowy wnioskowaé o zmiang

podwykonawcy. Zmiana podwykonawcy moze nastgpi¢ wylacznie po przedstawieniu przez

Wykonawce oswiadczenia dotychczasowego podwykonawcy o jego rezygnacji z udziatu

w realizacji przedmiotu umowy Iub rozwigzania umowy o podwykonawstwo z inngj

przyczyny oraz oswiadczenia podwykonawcy 0 braku roszczen wobec Wykonawcey z tytutu

realizacji umowy lub przedtozenia przez Wykonawce dowodu wplaty wynagrodzenia
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dotychczasowemu podwykonawcy wraz z oswiadczeniem Wykonawcy, ze jego zobowigzania

finansowe wzgledem tego podwykonawcy zostaty w catosci uregulowane.

Na roboty lub prace wykonane przez Podwykonawcow oraz dalszych Podwykonawcow

gwarancji udziela Wykonawca.

§ 4.
Ryzyko Wykonawcy

Za wykonanie robot zgodnie z umowa i1 oddanie ich Zamawiajacemu w terminie umownym

odpowiada Wykonawca.

W przypadku stwierdzenia strat i uszkodzen w wykonywanych robotach, w materiatach

budowlanych i urzadzeniach zwigzanych =z prowadzona inwestycja, odpowiada

za to Wykonawca, niezaleznie od tego, co bylo przyczyna powstatych strat. Wykonawca
naprawi strate na swoj koszt na takim poziomie, aby odpowiadato to dokumentacji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody i straty w robotach spowodowane przez

niego przy wypelianiu swoich zobowigzan umownych. Wykonawca ponosi

odpowiedzialno$¢ réwniez za szkody i straty w robotach spowodowane przez niego przy
usuwaniu wad w okresie gwaranciji.
§ 5.
Zapoznanie si¢ Wykonawcy z terenem budowy

Wykonawca o$wiadcza, ze przed zlozeniem oferty uzyskat niezbedne informacje dotyczace:

1) Uksztattowania terenu budowy.

2) Uzbrojenia terenu w urzadzenia podziemne i nadziemne.

3) Warunkéw hydrologicznych i klimatycznych.

4) Mozliwos$ci urzadzenia zaplecza technicznego.

5) Mozliwosci zasilania w energi¢ elektryczna, wodg itp.

6) Stanu drog dojazdowych.

7) Innych danych potrzebnych do realizacji przedmiotu zamowienia.

Wykonawca oswiadcza, ze uwzglednit w ofercie dane o terenie udostgpnione przez

Zamawiajacego oraz warunki lokalne budowy rozpoznane we wtasnym zakresie.

Dane, o ktérych mowa w ust. 2 sg kompletne i wystarczajace do nalezytego wykonania

umowy przez Wykonawce.

Jezeli w trakcie wykonywania rob6t Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne lub warunki

hydrologiczne i klimatyczne, jakich mimo swego doswiadczenia nie mogt przewidzie¢, to ma

obowigzek niezwlocznie powiadomi¢ o tym Inspektora nadzoru i osobe odpowiedzialng
za realizacj¢ przedmiotu umowy.
§ 6.
Obowiazki Stron

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) Protokolarne przekazanie frontu robot, na pisemny wniosek Wykonawcy.

2) Przekazanie kompletu dokumentacji na dzien przekazania frontu robot.

3) Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy zgromadzone
W pomieszczeniu, miejscu sktadowania oraz na terenie wykonywanych robot.

Do obowiagzkéw Wykonawcy nalezy:

1) Przyjecie frontu robot.

2) Wyznaczenie Kierownika robot.

3) Wykonanie i oddanie przedmiotu umowy w uzgodnionych terminach, zgodnie
z dokumentacja projektowa, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

4) Weryfikacja przekazywanej dokumentacji projektowej, terenu budowy, maszyn
lub urzadzeh oraz zglaszanic Zamawiajgcemu wszelkich nieprawidlowosci w tym
zakresie, a takze wszelkich okoliczno$ci, ktéore moga przeszkodzi¢ prawidlowemu
wykonaniu robot.
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5) Zagospodarowanie terenu / miejsca sktadowania materiatow na wtasny koszt oraz zaptata
na rzecz wilasciciela/gestora kosztow zuzycia wody i energii w okresie realizacji robot.

6) Utrzymanie porzadku, ochrona mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy.

7) Przestrzeganie obowigzujgcych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy, oraz ppoz.
w trakcie wykonywania robot.

8) Prowadzenie robot w systemie wielozmianowym, jezeli bedzie to niezbedne
dla zachowania terminu wykonania robot.

9) Stosowanie materialtow 1 urzadzen posiadajagcych odpowiednie dopuszczenia
do stosowania w budownictwie i zapewniajacych sprawnos¢ eksploatacyjng oraz
wykonanego przedmiotu umowy. Wszelkie odst¢pstwa od pierwotnie zaakceptowanych
przez Zamawiajacego materiatow, elementow 1 urzadzen muszg uzyskaé pisemng
aprobat¢ Zamawiajgcego.

10) Wspotpraca ze stuzbami Zamawiajgcego.

11) Prowadzenie robot budowlanych w sposob najmniej ucigzliwy dla otoczenia.

12) Zapewnienie realizacji robot przez odpowiednio wykwalifikowanych i posiadajacych
odpowiednie uprawnienia pracownikéw oraz gwarantujagcych poprawno$¢ i wilasciwa
jako$¢ wykonanych robét.

13) Zapewnienie odpowiedniego sprzetu, materiatbw i innych urzadzen oraz wszelkich
przedmiotow niezbgdnych do zgodnego z umowa wykonania przedmiotu umowy. Roboty
bedace przedmiotem umowy musza by¢ wykonane z nalezytg starannoscig, dobra jakoscia
i wlasciwg organizacja. Uzyte materialy i urzadzenia przez Wykonawce musza
gwarantowa¢ odpowiednig jako$¢, o parametrach technicznych i jako$ciowych
okreslonych w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
i dokumentacji projektowej.

14)Wywozu ziemi, $mieci, gruzu, zdemontowanych elementow, nieczystosci — zgodnie
z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa.

15) Prowadzenie dziennika budowy.

16) Ochrona, a w przypadku naruszenia lub uszkodzenia punktow osnowy geodezyjnej ich
odtworzenie.

17) Przygotowanie dokumentéw do koncowego odbioru i przekazanie Zamawiajagcemu wraz
ze zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego.

18) Zapewnienia obstugi geodezyjnej niezbednej do realizacji przedmiotu umowy.

19) Opracowania projektu/ow tymczasowej organizacji ruchu na czas remontu wraz z ich
zatwierdzeniem.

20) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za:

a) uszkodzenia sieci i instalacji, punktoéw geodezyjnych i osnowy geodezyjnej ktorych
istnienie mozna bylo przewidzie¢ w trakcie realizacji robot,

b) szkody wyrzadzone przez Wykonawce na terenie sgsiadujacym z przekazanym
terenem prowadzenia prac,

c) szkody osob trzecich powstate w wyniku realizacji robot niezgodnie z obowiagzujacymi
przepisami BHP,

d) inne zdarzenia podczas wykonywania rob6t budowlanych.

21)Szkody i zniszczenia spowodowane w trakcie wykonanych robdt na skutek zdarzen
losowych i innych powstate przed odbiorem koncowym Wykonawca zobowigzuje
si¢ naprawia¢ na koszt wlasny.

Obowigzki Wykonawcy w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0sob

wykonujacych wskazane czynno$ci, m.in. sposéb dokumentowania zatrudnienia, uprawnienia

Zamawiajacego w zakresie kontroli zatrudnienia tych osob, rodzaj czynnosSci niezbednych

do realizacji zamowienia:

1) Zamawiajacy wymaga aby Wykonawca lub podwykonawca przy realizacji przedmiotu
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umowy zatrudniat na podstawie umowy o pracg w rozumieniu przepiSéw ustawy Kodeks

pracy osoby, ktore beda wykonywaly prace zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy,

tj. pracownicy ogolnobudowlani wykonujacy roboty: drogowe, obstugi sprzetu
niezb¢dnego do realizacji przedmiotowej umowy.

2) W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych
wskazane w punkcie 1) czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczego6lnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentdow w zakresie potwierdzenia spelniania
ww. wymogow 1 dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania
WW. Wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

3) W trakcie realizacji zaméOwienia na kazde ewentualne wezwanie Zamawiajgcego
W wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu
wskazane ponizej dowody (Zamawiajacy moze zada¢ wybrane dokumenty) w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ przez
Wykonawce lub podwykonawce os6b wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnosci
w trakcie realizacji zamowienia:

a) oswiadczenie zatrudnionego pracownika,

b) o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
0 pracg osob wykonujacych czynno$ci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego oswiadczenie, date zlozenia os$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynno$ci wykonujg Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg
wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy
0 prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia
w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,

C) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegolnosci bez
adresow, nr PESEL pracownikow). Imie¢ i1 nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace
I wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

d) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
Wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne 1 zdrowotne
z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

e) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposOb zapewniajacy ochrong
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
0 ochronie danych osobowych. Imig¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

4) Z tytulu niespelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych roboty budowlane wskazane w punkcie
1, Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowiazku zaptaty przez Wykonawce kary
umownej w wysokosci okre§lonej w niniejszej umowie. Nieztozenie przez Wykonawce
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W wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez Zamawiajacego
dowodoéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, traktowane bedzie jako niespetnienie
przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 pracg os6b wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnosci.

5) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ sie¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§7.
Oswiadczenia i zapewnienia Wykonawcy

Wykonawca, po zapoznaniu si¢ z sytuacjg faktyczng, w tym w Szczegolnosci

z dokumentacja, warunkami lokalnymi, zapewnia, ze posiada niezbedna wiedz¢ fachowa,

kwalifikacje, doswiadczenie, mozliwosci i uprawnienia konieczne dla prawidlowego

wykonania umowy i bedzie w stanie nalezycie wykona¢ roboty budowlane na warunkach
okreslonych w umowie.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonywaé zobowigzania wynikajace z niniejszej umowy

z nalezyta starannos$cia, rozumiang jako starannos$¢ profesjonalisty, wiasciwa w dziatalnosci

objetej przedmiotem niniejszej umowy, obejmujaca takze znajomo$¢ przepiséw

obowigzujacego prawa oraz nastepstw z nich wynikajacych.

Zlecenie czg$ci przedmiotu umowy Podwykonawcy nie zmieni zobowigzan Wykonawcy

wobec Zamawiajgcego, ktory jest odpowiedzialny za wykonanie tej czgsci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcow

w takim samym stopniu, jak to by byty jego wiasne.

Wykonawca o$wiadcza, ze zakres robot budowlanych okreslony w § 2 nie budzi watpliwosci.

Wykonawca wyklucza mozliwos¢ powotywania si¢ na niezrozumienie zakresu oraz tresci

przedmiotu umowy jako podstawe roszczen o zwigkszenie wynagrodzenia oraz potwierdza,

ze nie bedzie zadat podwyzszenia wynagrodzenia wskutek zlego oszacowania rozmiaru lub
kosztow prac, nawet gdyby w czasie zawarcia umowy nie mozna bylo ich przewidzie¢.

Wykonawca zapewnia na okres od daty rozpoczecia do terminu ukonczenia przedmiotu

umowy ubezpieczenia budowy 1 robot z tytulu szkod, ktore mogg zaistnie¢ w zwigzku

z okreSlonymi zdarzeniami losowymi oraz odpowiedzialnosci cywilnej. Ubezpieczeniu

podlegaja w szczegodlnosci:

1) roboty, obiekty, budowle, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane
bezposrednio z wykonywaniem robot,

2) odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody oraz nastgpstwa nieszcze$liwych wypadkow
dotyczacych pracownikoéw i osob trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi
robotami budowlanymi.

§ 8.
Termin realizacji Umowy

Wykonawca wykona przedmiot umowy, okreslony w § 2 umowy w terminie do 22 grudnia

2023 r.

Zamawiajacy protokolarnie przekaze Wykonawcy teren robot w terminie 7 dni liczac od dnia

podpisania niniejszej umowy. Wykonawca po przejeciu terenu roboét bedzie odpowiedzialny

za wszelkie zdarzenia i dziatania prowadzone na tym terenie w okresie umowy.

Przez wykonanie przedmiotu umowy rozumie si¢ dokonanie odbioru koncowego oraz

przekazanie Zamawiajagcemu wszystkich znajdujacych si¢ w posiadaniu  Wykonawcy

dokumentéw, okreslonych co do rodzaju w § 12 ust. 3 niniejszej umowy.

Dokumenty wymienione w § 12 ust. 3 niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest

dostarczy¢ wraz z zawiadamianiem o gotowosci do odbioru koncowego.

§ 9.
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Narady koordynacyjne

W miar¢e potrzeb odbywaé si¢ beda narady koordynacyjne, z ktorych sporzadzane beda
protokoty.

How

§ 10.
Kontrola jakosci

Roboty powinny by¢ wykonane przez Wykonawce zgodnie z postanowieniami umowy,
zasadami sztuki budowlanej i wiedzy techniczneyj.
Wszystkie materiaty wykorzystane do realizacji zamowienia powinny by¢ zgodne
z wymaganiami warunkéw technicznych realizacji zamowienia. Wykonawca zapewni
urzadzenia, instrumenty, robocizne i materiaty potrzebne do wykonania ewentualnych probek
i zbadania jako$ci, wagi i ilosci uzytych materiatow oraz dostarczy wymagane probki
materiaty.
Wszystkie probki Wykonawca dostarczy na wlasny koszt.
Koszty przeprowadzenia badan bedzie ponosi¢ Wykonawca, jesli sa one wymagane
w dokumentacji projektowe;j.
Przed przystgpieniem do wbudowania materiatow budowlanych i instalacyjnych Wykonawca
na wlasny koszt przedstawi dowody jako$ci oraz pochodzenia tych materiatow do akceptacji
przez nadzor inwestorski. Wyzej wymienione dokumenty Wykonawca dotaczy do protokotu
odbioru robot czeSciowego. Zamawiajacy zastrzega Sobie prawo nie przyjecia protokotu
odbioru robot czesciowego W przypadku braku dokumentow, o ktorych mowa powyze;.
Inspektor nadzoru moze zazada¢ wykonania badan dodatkowych. Wykonawca bedzie
ponosi¢ koszty badan, jesli wykaza one, ze jako$¢ materiatdbw i robot nie jest zgodna
z dokumentacja.

§ 11.

Usuwanie wad

Inspektor nadzoru/Kierownik projektu jest obowigzany sprawdzi¢ wykonanie robot
I 0 wykrytych wadach powiadomi¢ niezwtocznie Wykonawce.
Sprawdzenie jakosci robot przez Inspektora nadzoru/Kierownika projektu nie ogranicza
uprawnien komisji odbioru powolanej przez Zamawiajacego do ustalenia wad przedmiotu
odbioru.
Zgloszone wady powinny by¢ niezwlocznie usunigte przez Wykonawce nie pdzniej niz
w ciggu 14 dni od uzyskania powiadomienia o ich wykryciu przez Inspektora nadzoru lub
komisj¢ odbioru lub zamawiajacego.
Wady wykryte we wtasnym zakresie przez Wykonawce powinny by¢ usunigte niezwtocznie.
Inspektor nadzoru poswiadcza usuniecie wad.

§ 12.

Odbior roboét

Przedmiotem odbioru koncowego jest cato$§¢ robot budowlanych i1 wykonczeniowych
po wykonaniu przedmiotu umowy. Odbiorom cze$ciowym podlegajag roboty zanikowe,
ulegajace zakryciu lub elementy robot wediug uzgodnien na budowie.
W odbiorach uczestniczg: przedstawiciele Zamawiajacego, Wykonawca (Kierownik
robot/budowy) oraz Inspektor nadzoru inwestorskiego jesli zostat ustanowiony.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu
dokumentéw pozwalajacych na ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru,
a w szczegoOlnosci przekazanie:
1) Dziennika budowy.
2) Dokumentacji powykonawczej.
3) Protokotow technicznych, czesciowych i miedzyoperacyjnych.
4) Protokolow badan.
5) Podpisanej przez Wykonawce karty gwarancyjnej.
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6) Instrukcji obstugi.
7) Aprobat technicznych.
8) Atestow i certyfikatow jakosci.
9) Deklaracji zgodnosci z PN.
10) Dokumentacji technicznej z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku wykonania
przedmiotu umowy, jezeli miaty miejsce.
11) Geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej robot w wersji papierowej i elektronicznej w
formacie dwg.
12) Pozostatych dotyczacych przedmiotu umowy.
Odbidér koncowy robdt zostanie przeprowadzony przez Zamawiajgcego w ciggu 14 dni,
od daty zawiadomienia przez Wykonawce o gotowosci do odbioru.
O osiggni¢ciu  gotowosci do odbioru Wykonawca jest zobowigzany zawiadomic
Zamawiajacego pisemnie oraz wpisem do dziennika budowy. Zawiadomienie dokonane
winno by¢ na piSmie, a termin biegnie od dnia, w ktérym Zamawiajacy potwierdzit fakt
doreczenia zawiadomienia. Na tej podstawie Zamawiajacy wyznacza miejsce, dzien i godzing
odbioru.
Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie osiaggnal
gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robot, stwierdzenia wad lub nie wywigzania
si¢ z obowigzkow, o ktorych mowa w niniejszej Umowie, Zamawiajagcy moze odmowic
odbioru. W takim wypadku Wykonawca pozostaje w zwtoce.
Jezeli odbiér nie zostal dokonany z winy Zamawiajacego w terminie ustalonym w ust. 4
niniejszego paragrafu, mimo prawidtowego zawiadomienia o gotowosci do odbioru przez
Wykonawce, to Wykonawca nie pozostaje w zwloce z wykonaniem zobowigzania
wynikajacego z umowy.
Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot, ktory powinien zawiera¢ ustalenia poczynione
w toku odbioru. Ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi
na Zamawiajgcego od daty odbioru. Odbiér koncowy jest dokonany po ztozeniu stosownego
o$wiadczenia przez Zamawiajgcego w protokole odbioru koncowego lub po potwierdzeniu
w ww. protokole usunigcia wszystkich wad stwierdzonych w tym odbiorze.
Jezeli Zamawiajacy, mimo osiagniecia gotowosci przedmiotu umowy do odbioru
i powiadomienia o tym fakcie przez Wykonawce nie przystapi do czynnosci zwigzanych
z odbiorem w uzgodnionym obustronnie terminie, Wykonawca moze ustali¢ protokolarnie
stan przedmiotu odbioru przez powotang do tego komisj¢ - zawiadamiajac o tym
Zamawiajacego W trybie wskazanym w ust. 5 niniejszego paragrafu umowy. Protokot taki
stanowi podstawe do wystawienia faktury i zadania zaptaty wynagrodzenia zgodnie
z §13 umowy.
§ 13.
Warto$¢ umowy i warunki platnosci
Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §2 umowy, Strony ustalaja wynagrodzenie
ryczattowe W KWOCIE ...cevvenrnnnne. zl plus nalezny podatek VAT W WySOKOSCI ceveureneeees /8
tacznie wynagrodzenie brutto wynosi ........... zh (stownie zt: ...l )
Ptatnos¢ w 2023 r. z Budzetu Powiatu Ostrowieckiego.
Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 pokrywa wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem
przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominigcie, czy brak rozpoznania zakresu przedmiotu
umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego.
Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dokonywana bedzie na rachunek bankowy
Wykonawcy, podany na fakturach.
Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury
koncowej.
Podstawg wystawienia faktury koncowej jest podpisany przez inspektora nadzoru
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

I Zamawiajacego protokot odbioru koncowego zadania.

Zaptata za faktury nastgpi w terminie do 30 dni od dorg¢czenia na adres Zamawiajgcego,

prawidtowo wystawionych faktur VAT.

Wykonawca uzgodni z Zamawiajagcym forme i tres¢ rozliczen dotyczacych Umowy wraz

z dokumentami towarzyszacymi. Rozliczenia musza by¢ zgodne z obowigzujacymi

wytycznymi Zamawiajacego. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany umowy w zakresie

zmiany sposobu, wysokosci i ilosci przewidywanych ptatnosci na rzecz Wykonawcy.

Warunkiem zaptaty wynagrodzenia jest przedstawienie przez Wykonawce wraz z kazda

faktura potwierdzenia dokonania zaplaty wymagalnego wynagrodzenia na rzecz

Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, z ktorymi zostaly zawarte umowy
zaakceptowane przez Zamawiajacego, w postaci:

1) Kopii faktur wraz z potwierdzeniami dokonania przelewow.

2) Oswiadczen podwykonawcow O wywigzaniu si¢ przez Wykonawcg z wymagalnych,
kompletnych i catkowitych ptatnosci wobec Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce dowodow zapltaty wymagalnego

wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow, Zamawiajacy

wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, bez prawa
do naliczania odsetek.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢

dhuzszy niz 30 dni i data zaptaty pdzniejsza od terminu zaptaty na rzecz Wykonawcy.

W przypadku niezaplacenia przez Wykonawcg na rzecz Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy naleznego im wynagrodzenia w terminie, o ktorym mowa w ust. 10,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze wystapi¢ do Zamawiajacego o zaptate tego
wynagrodzenia.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy nalezno$ci wynikajacych z zaakceptowanej umowy o podwykonawstwo
przedtozonej Zamawiajagcemu w trybie okreslonym w § 3 niniejszej umowy, wylacznie
nalezno$ci powstalych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego projektu umowy
o podwykonawstwo, bez naleznych odsetek z tytulu opdznienia.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty, o ktorej mowa w ust. 12, kwota ta zostanie
potragcona z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Bezposrednia zaptata o ktorej mowa w ust. 12, nie nastapi, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadno$¢ takiej zaptaty w terminie 7 dni od dnia wezwania go przez Zamawiajacego
do zgloszenia pisemnych uwag.

W  przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci naleznego
wynagrodzenia, Zamawiajacy zlozy do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, niezwlocznie informujac
o tym fakcie Wykonawce. W takim przypadku Zamawiajacy z kwoty zlozonej do depozytu
sagdowego potraci koszty ztozenia tej kwoty do depozytu.

Bezposrednia zaptata, z zastrzezeniem postanowien ust. 12 i 13 nastgpi w terminie 21 dni
od dnia zgloszenia uwag lub uptywu terminu na zgtoszenie uwag przez Wykonawce zgodnie
z wezwaniem Zamawiajgcego.

W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, wynagrodzenie
0 ktorym mowa w ust. 1 ulega zmniejszeniu o wartos¢ robot wytaczonych z przedmiotu
umowy. Wykonawcy nie przystuguja z tego tytulu zadne roszczenia, zachowuje on prawo
do pomniejszonego wynagrodzenia. Pomniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy nastapi przy
uwzglednieniu cen jednostkowych i parametrow kosztowych przyjetych do wyliczenia ceny
w kosztorysie ofertowym ztozonym przed podpisaniem umowy.
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§ 14.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny
catkowitej podanej w ofercie / maksymalnej warto$ci nominalnej umowy, co stanowi kwote
................................ zt (sfownie:.....coooviiiiieic e zb) W fOrmie L
Zabezpieczenie gwarantujgce zgodnie z umowa wykonanie przedmiotu zamowienia zostanie
zwrocone w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajacego
za nalezycie wykonane.

Zamawiajgcy pozostawia na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji

KWOte ..oovviiiiiiiiiiiin, zt, co stanowi 30% warto$ci zabezpieczenia. Kwota ta jest
Zwracana nie pozniej niz W 15 - tym dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji.
§ 15.

Rekojmia za wady, gwarancja i zastepcze usuwanie wad

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na roboty stanowigce przedmiot
umowy, ktéry okresla dokumentacja projektowa, jak rowniez na zamontowany osprzet i inne
urzadzenia.
Termin gwarancji jakosci ustala sie na ..... miesiecy. Gwarancja rozpoczyna swoj bieg
od daty odbioru koncowego od Wykonawcy przedmiotu umowy, co zostanie potwierdzone
protokotem odbioru.
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli wykonany przedmiot
umowy ma wady zmniejszajace jego warto$¢ lub uzyteczno$¢ ze wzgledu na cel okreslony
w umowie lub wynikajacy z przeznaczenia rzeczy, albo jezeli wykonany przedmiot umowy
niec ma wilasciwosci, ktore zgodnie z dokumentacja robot posiada¢ powinien lub zostat
wydany w stanie niezupetnym.
Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy
istniejagce w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze, lecz
z przyczyn tkwigcych w wykonanym przedmiocie umowy w chwili odbioru przez okres
60 miesiecy. Rekojmia obejmie w calo$ci takze zamontowany osprzet i inne urzadzenia.
Wykonawca moze uwolnic¢ si¢ od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady fizyczne, ktore
powstaty wskutek wykonania przedmiotu umowy wedlug jednoznacznych i wytacznych
wskazowek Zamawiajacego. Uwolnienie si¢ od odpowiedzialno$ci nastgpuje, jezeli
Wykonawca uprzedzi Zamawiajacego o grozacym niebezpieczenstwie wad lub, jezeli mimo
dotozenia nalezytej staranno$ci nie mogl stwierdzi¢ niewtasciwos$ci otrzymanych wskazowek.
Wykonawca nie moze uwolni¢ si¢ od odpowiedzialno$ci z tytutu r¢kojmi za wady powstate
wskutek wad rozwigzan, ktorych wprowadzenia zazadal oraz za wady wykonanego
przedmiotu umowy powstate wskutek dostarczonego przez siebie projektu lub rozwigzania
technicznego.
W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru istnienia wady nadajacej si¢ do usunigcia
Zamawiajacy moze:
1) Odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia wady.
2) Dokona¢ odbioru i zada¢ usunigcia wady wyznaczajac odpowiedni termin.
W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem, co do stwierdzonej przy odbiorze
wady nadajacej si¢ do usunigcia lub stwierdzenia takiej wady w okresie r¢kojmi Zamawiajacy
moze:
1) Zadaé usuniecia wady wyznaczajac Wykonawcy odpowiedni termin,
2) Zada¢ zaptaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkod i do utracone;

wartos$ci uzytkowej, estetycznej i technicznej.
Dokument gwarancji wystawiony zostanie niezwlocznie w dniu odbioru koncowego.
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10. Wykonawca usuwa zgloszone w okresie gwarancji i rekojmi wady i usterki w ramach
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 13 ust. 1 umowy.

§ 16.
Roboty dodatkowe

1. Jezeli konieczno$¢ robot dodatkowych i/lub zamiennych wynika z decyzji organéw nadzoru
budowlanego lub jest nastepstwem btgdow lub zaniedban Wykonawcy, prace takie zostang
wykonane przez Wykonawce bez dodatkowego wynagrodzenia - w terminach wynikajacych
z niniejszej Umowy.

2. Roboty dodatkowe, uzupelniajace, zamienne lub nieprzewidziane, ktorych potwierdzona
przez Zamawiajacego konieczno$¢ wykonania wystapi w toku realizacji przedmiotu umowy,
a ktorych zakres nie przekracza uprawnien Zamawiajgcego z mocy pzp, Wykonawca
zobowigzany jest wykona¢ przy zachowaniu tych samych stawek kalkulacyjnych, norm,
parametrow i standardow, po podpisaniu przez strony umowy/aneksu, ustalajacych zakres
rzeczowy, finansowy i terminy ich wykonania.

3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ rezygnacji z wykonania pewnych robdt przewidzianych
w dokumentacji robot w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbgdne do prawidlowego,
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujagcymi na dzien odbioru robot
przepisami wykonania przedmiotu umowy.

§17.
Odstapienie od umowy
1. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy:

1) W terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomo$ci o =zaistnieniu istotnej zmiany
okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy
moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu,

2) Jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastgpujacych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 pzp i art. 455 pzp,

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegatl wykluczeniu na podstawie art. 108
PZp,

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze
Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktoére cigza na niej na mocy
Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE,
z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zamoéwienia z naruszeniem prawa Unii
Europejskiej.

2. W przypadku odstgpienia z powodu dokonania zmiany umowy z naruszeniem art. 454 pzp

I art. 455 pzp Zamawiajacy odstepuje od umowy w czgsci, ktorej zmiana dotyczy.

3. W przypadku odstgpienia przez Zamawiajagcego od umowy Wykonawca moze zadad
wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cz¢$ci umowy.

§ 18.
Kary umowne
Strony ustalaja, ze forma odszkodowania beda kary umowne z nastgpujacych tytutow:
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:
1) Za zwloke w ukonczeniu przedmiotu umowy, jak rowniez za zwtok¢ w usuni¢ciu wady
stwierdzonej przy odbiorze koncowym robot, w przypadku dokonania odbioru,
a takze w okresie gwarancji - W wysoko$ci 0,10% wynagrodzenia Wykonawcy,
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o ktorym mowa w § 13 ust. 1 (brutto) umowy za kazdy dzien zwtoki. Zaptata kary
umowne] moze nastgpi¢, wedlug uznania Zamawiajagcego, poprzez potracenie jej
z wynagrodzenia Wykonawcy.

2) Za odstgpienic od umowy nie spowodowane wing Zamawiajgcego w wysokosci 10%
wartosci wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 13 ust. 1 (brutto).

3) Z tytulu niespelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prac¢ osob, ktorzy beda wykonywaly prace zwigzane z realizacja
przedmiotu umowy, tj. pracownicy ogélnobudowlani wykonujacy roboty drogowe
brukarskie, instalacyjne, obstugi sprzetu niezbednego do realizacji przedmiotowej umowy
- w wysokosci 0,10% wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 13 ust. 1 (brutto)
umowy.

4) Za stwierdzenie niewywigzywania si¢ przez wykonawce ze zobowigzania, o ktérym
mowa w § 2 ust. 8 wynikajacego z ustawy o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych
—w wysokosci 1000 zt za kazde naruszenie.

5) Z tytulu braku zaplaty lub nieterminowej =zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy - 0,10% catkowitego wynagrodzenia
brutto ustalonego w niniejszej umowie za kazdy rozpoczety dzien zwloki w zaplacie
wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom.

6) Z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany — 0,10% catkowitego
wynagrodzenia brutto ustalonego w niniejszej umowie,

7) Z tytulu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany - 0,10% catkowitego wynagrodzenia brutto
ustalonego w niniejszej umowie.

8) Z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie
z art. 464 ust. 10 - 0,10% catkowitego wynagrodzenia brutto ustalonego w niniejszej
umowie.

9) Z tytulu braku zaptaty Ilub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytulu zmiany wysoko$ci wynagrodzenia na skutek zmiany
wynagrodzenia w zwigzku z art. 439 ust. 5 ustawy Pzp - 0,10% calkowitego
wynagrodzenia brutto ustalonego w niniejszej umowie.

Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Zamawiajacy moze dochodzi¢

odszkodowania uzupetniajacego.

Roszczenie o zaplate kar umownych z tytutu zwloki, ustalonych za kazdy rozpoczety dzien

zwloki staje si¢ wymagalne:

1) Za pierwszy rozpoczety dzien zwloki - w tym dniu.

2) Zakazdy nastepny rozpoczety dzien zwloki - odpowiednio w kazdym z tych dni.

. Zamawiajacy moze usung¢ w zastgpstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady

nieusuni¢te w terminie ustalonym w § 11 umowy. Zamawiajacy ma obowigzek uprzedniego

poinformowania Wykonawcy o zamiarze zast¢pczego usuni¢cia wad. Zastgpcze usunigcie
wady nie zwalnia z obowigzku zaptaty kar umownych, ktore naliczane sa do momentu
zastgpczego usuniecia wady. W przypadku poniesienia kosztow z tytulu zastepczego
usuni¢cia wady, Zamawiajacy jest uprawniony do dokonania potracenia z wynagrodzenia

Wykonawcy lub posiada roszczenie do Wykonawcy o zaptate dodatkowych kosztow.

. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego nie spowodowanego wing

Wykonawcy zaptaci on Wykonawcy wynagrodzenie nalezne z tytulu wykonania

udokumentowanych i potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru czgsci przedmiotu umowy.

. W przypadku zwloki w zaptacie faktur Wykonawcy przystuguje prawo do naliczenia odsetek

ustawowych.

. Laczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktorych moga dochodzi¢ Strony wynosi 25%
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wartosci wynagrodzenia o ktorym mowa w § 13 ust. 1 (brutto).
8. Zaptata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z wypetienia innych obowigzkow
wynikajacych z umowy.

§ 19.
Sila wyzsza

1. Strony bgda zwolnione od odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzan wynikajacych z Umowy, 0 ile niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzania nastapito wskutek sity wyzszej. Przez dziatanie sity wyzszej strony uznaja
dziatanie nadzwyczajne, niemozliwe do przeciwstawienia si¢, dziatania organoéw
administracji samorzadowej 1 panstwowej oraz podmiotéw, od ktérych zalezy mozliwosc¢
prowadzenia robot budowlanych, a w szczego6lnosci dostawcow medidw 1 urzadzen
infrastruktury technicznej, zwigzanych z wykonaniem robot objetych umowa.

2. Strona, ktora zamierza zada¢ zwolnienia z odpowiedzialnosci z powodu silty wyzszej
zobowigzana jest powiadomi¢ drugg Strong na pismie, bez zbgdnej zwloki, o jej zaj$ciu
I ustaniu.

3. Zaistnienie sity wyzszej powinno by¢ udokumentowane przez Strong¢ powotujacg si¢ na nig.

§ 20.
Zmiany umowy

1. Wszelkie zmiany postanowien Umowy Wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

2. Zamawiajacy dopuszcza zmiang¢ umowy na podstawie przestanek, o ktérych mowa
w art. 455 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamdwien publicznych.

3. Zmiana niniejszej umowy jest mozliwa w przypadku:
1) Zmiany terminu realizacji umowy na wskutek zaistnienia uzasadnionych przestanek:

a) udzielenia w trakcie realizacji umowy zaméwien dodatkowych i/lub zamiennych
zwigzanych z realizacja zamowienia podstawowego, majacych wptyw na uzgodniony
termin zakonczenia jej realizacji, a powodujacych koniecznos¢ jego wydtuzenia,

b) pisemnego zadania wstrzymania prac skierowanego do Wykonawcy przez
Zamawiajgcego lub wydania zakazu prowadzenia prac przez organ administracji
publicznej, o ile Zzadanie lub wydanie zakazéw nie nastgpito z przyczyn, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

C) wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajacych
prowadzenie robot budowlanych, przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonywanie
odbioréw,

d) wystgpienia okolicznos$ci sity wyzszej, ktore nastgpito po wejsciu w zycie umowy,

e) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow geologicznych lub
terenowych,

f) konieczno$cig usunigcia bledow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych,

g) koniecznosci uwzglednienia wydanych w toku realizacji prac zalecen wilasciwych
stuzb 1 inspekcji, jezeli powoduja one wydtuzenie czasu realizacji 1 nie wynikajg
z przyczyn, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

h) braku mozliwosci przekazania przez Zamawiajgcego terenu budowy w okreslonym
umowa terminie,

1) wystgpienia op6znienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wlasciwe organy administracji panstwowej, ktore nie sa nastepstwem okolicznosci,
za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,

J) wystapienia opoznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktorych wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opdznienie
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przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane oraz nie sg nastgpstwem okolicznos$ci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosc,

K) wystgpienia braku mozliwosci wykonywania rob6t z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

I) wystapienia wykopalisk archeologicznych,

m) wystgpienia niekorzystnych  warunkéow atmosferycznych uniemozliwiajacych
przekazanie placu budowy/robot w terminie wskazanym w § 8 ust. 2 umowy, a takze
w przypadku wystapienia korzystnych warunkow atmosferycznych umozliwiajacych
rozpoczecie realizacji zadania i1 przekazanie placu budowy/robét w terminie
wczesniejszym niz termin wskazany w § 8 ust. 2 umowy,

n) koniecznos$ci wykonania robot dodatkowych,

0) ujawnienia niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym
z inwentaryzacja podziemnych sieci, instalacji lub urzadzen obcych i koniecznosci
wykonania rob6t zwigzanych z ich zabezpieczeniem lub usunigciem kolizji,

p) wystapienia okolicznosci, ktorych strony nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci,

g) w okolicznosciach wymienionych w pkt 1), lit. a-p, Strony ustalaja nowe terminy
umowne z tym, ze wielko$¢ tych zmian musi by¢ powigzana z przyczyng jaka
ja spowodowata. Wydtuzenie okresu obowigzywania umowy naktada na Wykonawce
obowigzek przedluzenia terminu waznos$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i jego wysokosci.

2) Zmiany warunkow terminu ptatnosci oraz wysokosci faktur oraz terminu ptatnosci faktur.

3) Zamawiajacy jest ponadto uprawniony do dokonania zmiany sposobu rozliczenia umowy
lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy.

4) Zmiany zwigzanej ze zmiang sposobu S$wiadczenia Wykonawcy, w nast¢pujacych
przypadkach:

a) zmian technologicznych, spowodowanych w szczegdlno$ci nastgpujacymi

okolicznos$ciami:
— niedostgpno$cig na rynku materialow lub urzadzen, wskazanych w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét,

spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow
lub urzadzen,

— wystgpieniem odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdot warunkow geologicznych
skutkujacych brakiem mozliwosci zrealizowania przedmiotu umowy przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

— koniecznoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego
prawa, lub warunkow realizacji zadania,

— konieczno$cig usuniecia bledoéw i sprzecznosci w dokumentacji projektowej,

— zaistnieniem przestanek do wykonania robot zamiennych w stosunku do rozwigzan
przewidzianych w dokumentacji projektowej, skutkujacych zwigkszeniem:
bezpieczenstwa realizacji robot, bezpieczenstwa uzytkowania, funkcjonalnos$ci
obiektu budowlanego lub usprawnieniem procesu budowlanego, jezeli rozwigzania
zamienne nie odstepuja w sposob istotny od zatwierdzonego projektu
budowlanego,
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o

— konieczno$cig uwzglednienia wydanych w toku realizacji robot dodatkowych i/lub
zamiennych zalecen wlasciwych stuzb i inspekcji,

— pojawieniem si¢ na rynku materiatow, sprzetu lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajagcych na zmniejszenic kosztow realizacji robot, kosztow eksploatacji
inwestycji lub umozliwiajacych uzyskanie lepszej jakosci robot,

— pojawieniem si¢ nowszej technologii wykonania robot, pozwalajacej na skrocenie
czasu realizacji robdt, zmniejszenie kosztow realizacji robot lub kosztow
eksploatacji inwestyciji,

— zZmiang przepisow prawa, powodujacg konieczno$¢ zrealizowania inwestycji przy
zastosowaniu innych rozwiazan technicznych lub materiatowych.

5) Zmiany bedace konsekwencjg zastosowania innej technologii, w szczego6lnosci zmiana
terminu realizacji zamdwienia 1 wynagrodzenia umownego (zwigkszenie lub
zmniejszenie) w niezbednym zakresie i jesli bedzie to konieczne i uzasadnione.
Rozliczenie zmian technologicznych bedzie mozliwe po wykonaniu przez Wykonawcg,
zaakceptowanego przez Zamawiajacego, kosztorysu roznicowego, Wykonanego zgodnie
Z nastgpujacymi zatozeniami:

a) Wykonawca wyliczy ceng prac, jakg nalezatoby przyjaé przy zastosowaniu technologii,
ktora miala by¢ pierwotnie zastosowana,

b) Wykonawca wyliczy ceng prac, jakg nalezy przyja¢ przy zastosowaniu technologii
zamiennej;

¢) Wykonawca wyliczy roznicg migdzy ww. cenami; Wykonawca dokona wyliczenia ww.
cen wykonania pac w technologii pierwotnej i zamiennej.

Wycena wlasna Wykonawcy, podlegajaca zatwierdzeniu przez Zamawiajacego

i Inspektora nadzoru. Kosztorys roznicowy nalezy przedtozy¢é Zamawiajacemu

do akceptacji. Zamawiajagcy moze wnieS¢ uwagi i sugestie, ktore po uzgodnieniu przez

strony powinny zosta¢ uwzglednione w kosztorysie.

6) Zmiany osob odpowiedzialnych za realizacj¢ przedmiotu umowy.

7) Zmiany osoOb reprezentujacych strony umowy.

8) Zmiany siedziby jednej ze stron umowy.

9) Zmian regulacji prawnych obowigzujacych w dniu podpisania umowy, a majacych wptyw
na wykonanie niniejszej umowy.

Zmiana niniejszej umowy jest mozliwa rowniez W zakresie:

1) Zastgpienia dotychczasowego Wykonawcy nowym Wykonawca,

2) Modyfikacji zasad ptatnosci, wynagrodzenia umownego miedzy innymi trybu
I czgstotliwosci wystawiania faktur, zasad i1 trybu odbioru przedmiotu zamoéwienia
(migdzy innymi rodzajow i termindw dokonywania czynnosci odbiorowych),

3) Okolicznosci powstatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, kiedy Zamawiajacy
polecit dokona¢ zmian w rozwigzaniach projektowych,

4) Zaistnienia koniecznosci wykonania badan specjalistycznych i ekspertyz w $cisle
okreslonym terminie,

5) Zaistnienia dokonania przebudowy sieci zewnetrznej przez gestora sieci lub innego
Wykonawce w czasie lub terminie niezaleznym od Wykonawcy niniejszej umowy lub
Zamawiajacego,

Zmiana harmonogramu rzeczowo - finansowego nie stanowi zmiany umowy.

Zmiany umowy, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie moga by¢ wprowadzone

W nastepujacym trybie:

1) W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci, Wykonawca lub Zamawiajacy
zwroci si¢ do drugiej strony umowy z wnioskiem o dokonanie zmiany umowy,
zawierajagcym stosowne uzasadnienie. Wniosek winien by¢ ztozony w formie pisemnej,
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niezwlocznie i przed wprowadzeniem zmian.

2) Zamawiajacy po zapoznaniu si¢ z uzasadnieniem i przy uwzglednieniu okolicznosci
sprawy dokona oceny zasadno$ci zmiany umowy.

3) Wszystkie powyzsze postanowienia opisane W niniejszym paragrafie stanowiag katalog
zmian, na ktére Zamawiajagcy moze wyrazi¢ zgod¢. Nie stanowig jednoczes$nie
zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

§21
Klauzula poufnosci i ochrona danych oesobowych
1. Wykonawca zobowigzany jest do:

1) Zachowania w tajemnicy (w trakcie oraz po =zakonczeniu realizacji przedmiotu
zamoOwienia) informacji, w szczegdlnosci danych osobowych oraz sposobdéw ich
zabezpieczenia, informacji dotyczacych organizacji, ochrony, informacji zgromadzonych
w bazach danych Zamawiajacego, informacji o mieniu nalezagcym do Zamawiajacego
oraz innych informacji pozyskanych w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia
I nieujawniania ich bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

2) Przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie
o0 ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z p6zn. zm.), ustawy z dnia
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 z p6zn.
zm.) oraz przepisami wewnetrznymi obowigzujacymi u Zamawiajacego.

3) zglaszania Zamawiajacemu wszelkich zdarzen zwigzanych z naruszeniem bezpieczenstwa
informacji, w tym danych osobowych.

2.W przypadku naruszenia przez Wykonawce postanowien ust. 1, Zamawiajacemu przystuguje
prawo rozwigzania umowy w trybie natychmiastowym i prawo do odszkodowania

w wysokosci poniesionej szkody.

§ 22.
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie majg przepisy
Kodeksu cywilnego, jezeli przepisy ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zaméwien
publicznych nie stanowig inacze;j.

2. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego dokonaé cesji wierzytelnosci,
przystugujacej mu z tytutu realizacji umowy na osoby trzecie.

3. Wszelkie pisma przewidziane umowg uwaza si¢ za skutecznie dor¢czone (z zastrzezeniami
W niej zawartymi), jezeli zostaly przestane za zwrotnym potwierdzeniem przez druga Strone,
listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub innego potwierdzonego doreczenia pod
nastgpujacy adres:

Zamawiajacy: Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Swigtokrzyskim, ul. Itzecka 37, 27-400
Ostrowiec Swigtokrzyski.

VYK ONAW A, .. .ot

4. Naglowki paragrafow nie stanowig tresci umowy 1 nie beda brane pod uwage przy jej
interpretaciji.

5. Niewaznos¢ jakiegokolwiek z postanowien umowy nie wptywa na skuteczno$¢ pozostatych
postanowien. Strony zastgpig to postanowienie postanowieniem innym - takim ktore
zostaloby ustalone, gdyby strony wiedziaty o niewazno$ci postanowienia uzgodnionego.

6. Ewentualne spory z Wykonawca o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktorych
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10.

zawarcie ugody jest dopuszczalne, zostang poddane mediacjom lub innemu polubownemu
rozwigzaniu sporu przed Sgdem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.
Strony deklarujg, ze jezeli rokowania, o ktéorych mowa w ust. 6 w razie powstania
jakiegokolwiek sporu wynikajacego z interpretacji lub wykonania umowy, nie doprowadza
do polubownego rozwigzania sporu w terminie 7 dni od pisemnego wezwania do wszczecia
rokowan, spor taki Strony poddaja rozstrzygnigeciu przez sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

Przedstawicielami Stron sa:

a) Zamawiajgcego:

Przedstawiciel odpowiedzialny za realizacje przedmiotu UMOWY: ............coevvvvnininnnnn.
b) Wykonawcy:

Przedstawiciel odpowiedzialny za realizacje przedmiotu Umowy: ............covvvvviininnnnn.
Integralng cze$¢ niniejszej umowy Stanowi Specyfikacja Warunkow Zamowienia (SWZ)
ze wszystkimi zatacznikami oraz oferta Wykonawcy.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach jeden egzemplarz
dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Skarbnik Powiatu Ostrowieckiego
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KARTA GWARANCYJNA
sporzadzonaw dniu .................. r.
Zamawiajgcy: Powiat Ostrowiecki z siedzibg przy ul. Itzeckiej 37, 27-400 Ostrowiec
Swietokrzyski, NIP: 6612198232, REGON: 291009449

WWYKONAWECA: teeueenrenranraneeecerensensescnssnsonsessnscnsansossnssnsansossnssnsanssssssnsansnne
UMOWA: NI cevvinernrnrnecnseennnnns zdnia cceeeeiieienninne. r.

Przedmiot UMOWY: ..ot

Data odbioru koncowego: ..................... .

Ogolne warunki gwarancji 1 jakosci:

1. Wykonawca oswiadcza, ze objety niniejszymi warunkami gwarancyjnymi uzyte materiaty oraz
roboty zostalty wykonane zgodnie z umowa, zasadami wiedzy technicznej i przepisami
techniczno — budowlanymi.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytulu gwarancji jakoSci za wady zmniejszajace
warto$¢ prawng, uzytkows i techniczng wykonanych roboét oraz uzytych materiatow i urzadzen;

3. Wykonawca udziela gwarancji jakosci na wykonany przedmiot umowy na okres  miesigcy
na nastepujacych warunkach:

3.1. Okres gwarancji liczy si¢ od daty odbioru koncowego tj. od dnia .............. r. i trwa
dodnia: .ccceuvennnnnenen. r.

3.2. Niniejsza gwarancja stanowi rozszerzenie odpowiedzialnosci Wykonawcy przedmiotu
umowy z tytulu rekojmi. Jej termin biegnie wraz z terminem r¢kojmi. W czasie zwigzania
terminem gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usuwania wad przedmiotu
umowy (wykonanych robot oraz dostarczonych i wbudowanych materiatow, wyrobow
budowlanych).

3.3. O wystgpieniu wad Zamawiajagcy powiadomi Wykonawce - Gwaranta w formie pisemnej
podajac rodzaje stwierdzonej wady.

3.4. W przypadku, gdy wykonany przedmiot umowy ma wady, Zamawiajgcy moze zada¢ ich
usuniecia Wyznaczajac w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin. Jezeli stwierdzone wady
uniemozliwiatyby uzytkowanie obiektu/obiektow, przystgpienie do usunigcia wad nastgpi
niezwlocznie tj. w terminie do 48 godzin od powiadomienia.

3.5. Fakt usunigcia wad zostanie potwierdzony w spisanym obustronnie protokole.

3.6. Gdy wady usuna¢ si¢ nie dadza, albo, gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota
ich usung¢ w czasie odpowiednim, Zamawiajagcy moze wykona¢ naprawe sam lub przez osoby
trzecie na koszt Wykonawcy, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu go o tym bez utraty przez
zamawiajacego uprawnien wynikajacych z gwarancji lub rekojmi.

3.7. W przypadku wystapienia wad materialow, wyrobow budowlanych, ktére beda si¢
powtarzaty, badz ktorych nie da sie¢ usungé, nastgpi ich wymiana na koszt Wykonawcy.

3.8. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy nie obejmuje wad, ktore powstaly z przyczyn zewngtrznych
I nie pozostaja w zwigzku przyczynowo - skutkowym z jego dzialaniem lub zaniechaniem przy
wykonywaniu przedmiotu umowy tj. wad i uszkodzen spowodowanych sitami wyzszymi w
szczegblnosci niewlasciwym uzytkowaniem.

3.9. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowal w czasie
prac nad usuwaniem wad.

3.10. Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktorego wskutek wady przedmiotu
objetego gwarancja Zamawiajacy z gwarancji nie mogt korzystac.
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3.11. W przypadku reklamacji wady Wykonawca na swoj koszt przedstawi dowod uwalniajacy
Wykonawce od odpowiedzialno$ci za wystapienie wady.

3.12. Prawa i obowigzKi stron, ktore nie sg uregulowane w niniejszej Karcie Gwarancyjnej
regulowane bedg w oparciu o przepisy ustawy kodeks cywilny, prawa budowlanego oraz inne
obowigzujace przepisy prawa.

3.13. Koszty zwigzane z naprawami i przegladami w oKresie gwarancji ponosi¢ bedzie
Wykonawca.

Warunki gwarancji podpisali: Udzielajacy gwarancji jakosci upowazniony przedstawiciel
Wykonawcy:

........................................................................................................................................ (podpis)
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