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CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

1. Plan orientacyjny    - rys 1   - skala 1:10 000 

2. Projekt Zagospodarowania Terenu - rys 2   - skala 1:1000 

ZAŁĄCZNIKI 

1. Kopia mapy zasadniczej  - skala 1:1000 

2. Dokumentacja badań podłoża gruntowego (wymaga uszczegółowienia na etapie  

projektu budowlanego) 

3. Studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Wiśniew  
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 CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO 

1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

Zamówienie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem opinii, 

warunków, uzgodnień, a finalnie decyzji  odpowiednio: pozwolenia na budowę, ZRID 

(zgodnie z Dz.U.2020.1363 t.j.), dokonanie skutecznego zgłoszenia, na 

przebudowywaną i/lub rozbudowywaną drogę gminną nr 361137W we wsi Gostchorz 

oraz wykonanie przewidzianych projektem robót budowlanych na odcinku długości 

około 0,7 km wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie drogi (w 

przypadku konieczności). Przedmiotowa droga gminna zlokalizowana jest na terenie 

województwa mazowieckiego, powiat siedlecki, gmina Wiśniew, od drogi krajowej nr 

63, odcinek Siedlce-Łuków, do końca zwartej zabudowy we wiejskiej, tj. w miejscu 

zakończenia nawierzchni asfaltowej, na wysokości działki nr ew. 474/1. 

Na potrzeby zamówienia dołączono wstępną koncepcje PZT. 

Droga będzie pełnić funkcje drogi lokalnej klasy „L” - lokalna, droga i jej otoczenie ma 

być przyjazne dla jej użytkowników. 

Zakresem objęto roboty drogowe, budowę infrastruktury podziemnej w tym kanału 

technologicznego (w przypadku uzyskania zgody przez gminę Wiśniew o odstąpieniu 

budowy kanału technologicznego nie będzie potrzeby jego budowania) oraz 

zabezpieczenie, usunięcie ewentualnych kolizji z istniejącymi sieciami, na warunkach 

gestorów sieci. 

Program funkcjonalno-użytkowy pozwoli określić wszystkie wymagania dotyczące 

wykonania dokumentacji projektowej, a także przebudowy i rozbudowy drogi w 

systemie „zaprojektuj-wybuduj”. 

W ramach zadania należy zaprojektować i wybudować drogę o następujących 

parametrach: 

 Droga kl. „L” Lokalna 

 Przekrój jednojezdniowy 

 Jezdnia o szer. podstawowej  5,50 m o nawierzchni utwardzonej bitumicznej 

dwuwarstwowej o grub. łącznej 9 cm (alternatywnie nawierzchnia betonowa 
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jednowarstwowa z betonu min. C30/37) oraz poszerzeniami nawierzchni na 

łukach. Dopuszcza się lokalne zawężenie jezdni przewidziane w przepisach 

technicznych, przy zastosowaniu elementów uspokojenia ruchu. Nawierzchnia 

na podbudowie z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 i warstwie 

kruszywa naturalnego (wzmocnienie podłoża na wytypowanych odcinkach). 

Dopuszcza się lokalnie pozostawienie podbudowy istniejącej nawierzchni w 

przypadku uzyskania pozytywnych wyników  badań ugięć nawierzchni. 

 Krawędź jezdni od strony pobocza zabezpieczona opornikiem wtopionym 

12x25cm (opcjonalnie bez opornika, ale z zachowaniem odsadzek dla 

kolejnych warstw konstrukcji nawierzchni). 

 Chodnik po stronie północnej drogi, na całej jej długości, oddzielony 

krawężnikiem 15x30cm od jezdni. 

 Pobocze po stronie południowej, szer. min. 0,75cm z kruszywa. 

 Zjazdy do przyległych do drogi posesji z kostki betonowej, krawędzie 

zewnętrzne w obramowaniu, na przykład opornikiem 12x25cm. 

 Odwodnienie wszystkich nawierzchni przebudowanej i rozbudowanej drogi 

odbywać się będzie powierzchniowo do wpustów ulicznych i dalej do 

projektowanej kanalizacji deszczowej (opcjonalnie, ze względu na 

występowanie w podłożu gruntów przepuszczalnych niewysadzinowych, 

powierzchniowo w kierunku infiltracyjnych powierzchni chłonnych pod warstwą 

pobocza). 

 Zabezpieczenie infrastruktury technicznej w obrębie pasa drogowego lub jej 

przebudowa jeżeli będzie to wynikało z warunków uzyskanych od gestorów 

sieci. 

 Wykonanie elementów urządzeń bezpieczeństwa ruchu - oznakowanie 

poziome i pionowe. 

 Wykonanie kanału technologicznego. 
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Korzyści bezpośrednie wynikające z funkcjonowania drogi: 

 dobry bezpieczny dojazd dla mieszkańców; 

 znaczne zwiększenie bezpieczeństwa ruchu dla pieszych, 

 zapewnienie komfortu jazdy; 

 zmniejszenie ryzyka wypadków; 

 ograniczenie emisji spalin i hałasu w stosunku do obecnie eksploatowanych 

dróg; 

 poprawienie warunków odwodnienia elementów pasa drogowego wraz z 

lepszym zabezpieczeniem przed zalewaniem wodą z obszaru pasa 

drogowego przyległych do drogi posesji, 

 przyśpieszenie rozwoju przyległych terenów. 

Realizacja inwestycji generować będzie między innymi powstawanie odpadów 

stałych i ciekłych, hałas związany z pracą maszyn i urządzeń budowlanych oraz 

ruchem samochodów obsługujących budowę, zanieczyszczenie powietrza. Z tych 

powodów realizacja inwestycji może zakłócić tryb życia mieszkańców oraz będzie 

czasowo wpływać na klimat akustyczny i  powietrze. Uciążliwości związane z fazą 

realizacji będą miały charakter krótkoterminowy, ograniczony do czasu trwania 

budowy. Na ograniczenie powyższych uciążliwości duży wpływ będzie miała 

właściwa organizacja robót oraz zastosowanie nowoczesnego sprzętu. 
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RYS. NR 1 PLAN ORIENTACYJNY 

 

LEGENDA:      

  - lokalizacja inwestycji 
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Zamówienie obejmuje: 

Część projektową: 

Sporządzenie projektu budowlanego i technicznego w zakresie: „Przebudowa i 

rozbudowa drogi gminnej nr 361137W we wsi Gostchorz” 

 Sporządzenie  mapy do celów projektowych w skali 1:1000 lub 1:500 

 Sporządzenie w terminie 14 dni od zawarcia umowy Projektu 

zagospodarowania terenu (koncepcja) i uzyskanie zatwierdzenia przez 

Zamawiającego. 

 przygotowanie materiałów projektowych do uzyskania opinii, uzgodnień i 

pozwoleń wymaganych przepisami szczegółowymi 

 Przygotowanie załączników i uzyskanie opinii (art.11b. ust.1 ustawy z dnia 10 

kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 

w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020r. poz. 1363 t.j.z poź.zm.), do 

uzyskania decyzji pozwolenia na budowę lub w celu dokonania skutecznego 

zgłoszenia. 

 Uzyskanie niezbędnych warunków technicznych i uzgodnień. 

 Sporządzenie operatu wodnoprawnego i uzyskanie decyzji wodnoprawnej lub 

dokonanie skutecznego zgłoszenia wodnoprawnego (o ile będą wymagane) 

 Wykonanie badań geotechnicznych podłoża w śladzie istniejącej drogi. 

 Sporządzenie projektu budowlanego. 

 Opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 Uzyskanie pozwolenia na budowę, ZRID, ewentualnie dokonanie skutecznego 

zgłoszenia na budowę. 

 Sporządzenie projektów technicznych branży drogowej, projekt branży z 

kanałem technologicznym (jeśli będzie wymagany) oraz branżowych innych w 
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  przypadku konieczności usunięcia kolizji z infrastruktura obcą. 

 Sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla 

wymienionych wyżej branż, STWiOR  wymaga uzyskania pozytywnej opinii  

Gminy Wiśniew. 

 Sporządzenie przedmiarów robót. 

 Sporządzenie projektu stałej organizacji ruchu i organizacji ruchu na czas 

wykonywania robót z kompletem wymaganych uzgodnień 

Część wykonawczą w zakresie robót budowlanych: 

 Roboty rozbiórkowe, wycinki drzew i krzewów. 

 Budowę jezdni - drogi gminnej nr 361137W droga we wsi Gostchorz, długości 

około  0,74 km, od drogi krajowej. 

 Budowę chodnika przylegającego do północnej krawędzi jezdni i na całej jej 

przebudowywanej długości, 

 Budowę zjazdów do posesji prywatnych, 

 Budowę kanalizacji deszczowej i/lub powierzchni chłonnych, 

 Budowę kanału technologicznego (zgodnie  rozporządzeniem). 

 Wykonanie oznakowania wg. projektu stałej organizacji ruchu. 

 Przebudowy/zabezpieczenia istniejącej infrastruktury technicznej kolidującej z 

zamierzeniem inwestycyjnym. 

1.1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu oraz zakres 
robót budowlanych 

Teren opracowania jest pagórkowaty, silnie pochylony w kierunku poprzecznym do 

drogi i w kierunku rzeki. Występuje gęsta zabudowa jednorodzinna w prawie całym 

odcinku objętym opracowanie. Brak jest drzew kolidujących z przebiegiem 

projektowanej drogi. 

Istniejące uzbrojenie terenu: 

 wodociągowych 
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 sieć elektroenergetyczna NN 

 sieć telekomunikacyjna 

 oświetlenie drogowe na słupach NN 

 gazociąg 

Początek opracowania założono w pikietażu roboczym km 0+000 w osi nawierzchni 

bitumicznej drogi krajowej nr 63, dz. nr geod. 507 – obręb Gostchorz. 

1.1.2. Zakres branży drogowej 

Wymaga się opracowanie projektu drogi gminnej klasy technicznej „L” lokalna, dla 

obciążenia ruchem KR1, w układzie przestrzennym jako jedno jezdniową oraz 

poszerzeniami nawierzchni na łukach.  Należy skorygować istniejącą geometrię 

drogi, jako że nie spełnia wymagań normowych oraz zaprojektować nowe 

rozwiązanie wysokościowe. Dla przyjętych założeń projektowych i na podstawie 

badań gruntu podłoża przyjąć odpowiednią konstrukcję nawierzchni drogowych. 

Przekrój normalny drogi gminnej na całym odcinku przyjęto się jako pół-uliczny w 

układzie  jedno jezdniowym. 

 Kategoria ruchu   - KR1 

 Prędkość projektowa  - Vp = 30 km/h 

przekrój normalny: P.T. km 0+000-0+740 (dwuwarstwowa nawierzchnia bitumiczna 

lub jednowarstwowa betonowa) 

 szerokość jezdni podstawowa   - 5,50 m 

 szerokość w miejscu zawężenia    - 5,00 m 

 obustronne pobocza z kruszywa o szerokość  - 0,75 m 

Konstrukcja nawierzchni 

Konstrukcję nawierzchni przyjęto na podstawie Katalogu Typowych  

Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych - załącznik do zarządzenia Nr 31 

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.,  badania 

podłoża gruntowego, założeń projektowych wynikających z klasy technicznej drogi i 

kategorii ruchu. 
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Kategoria ruchu     - KR1 

Głębokości przemarzania gruntu   - 1,00 m 

Na podstawie przekazanej przez Zamawiającego archiwalnej dokumentacji badań 

podłoża gruntowego (załącznik do PFU), założono wzmocnienie podłoża do grupy 

nośności G1 (E2≥80MPa) warstwą ulepszonego podłoża ze względu na 

występowanie słabo zagęszczających się piasków drobnych. 

W przypadku kategorii ruchu KR1 lub KR2 warstwa ulepszonego podłoża oraz dolne 

warstwy konstrukcji nawierzchni, zaprojektowane łącznie, powinny zapewniać 

uzyskanie nośności E2≥ 80 MPa. 

Konstrukcja nawierzchni drogi  odcinka P.T. km 0+000-0+740  dla KR1 

Wariant podstawowy: nawierzchnia bitumiczna 

 warstwa ulepszonego podłoża z kruszywa naturalnego 0/31,5mm, grubości 15cm 

 warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego 0/31,5mm kat.C50/30  

stabilizowanego mechanicznie grubości 20 cm 

 warstwa wiążąca z betonu asfaltowego grubości 6 cm 

 warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grubości 4 cm 

Alternatywnie konstrukcja nawierzchni drogi z betonu: 

 warstwa ulepszonego podłoża z kruszywa naturalnego 0/31,5mm, grubości 15cm 

 warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego 0/31,5mm kat.C50/30  

stabilizowanego mechanicznie o grubości 20 cm 

 nawierzchnia z betonu jednowarstwowa warstwa ścieralna beton cementowy 

C30/37; F200,W8 grubość min.18 cm, 

Rozstaw szczelin dylatacyjnych wykonać maksymalnie co 6m, w przerwach 

technologicznych zastosować dyble. 

1.1.3. Odwodnienie drogi 

Odwodnienie wszystkich nawierzchni przebudowanej i rozbudowanej drogi odbywać 

się będzie powierzchniowo do wpustów ulicznych i dalej do projektowanej kanalizacji 

deszczowej (opcjonalnie, ze względu na występowanie w podłożu gruntów 

przepuszczalnych niewysadzinowych, powierzchniowo w kierunku infiltracyjnych 
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powierzchni chłonnych pod warstwą pobocza) 

1.1.4. Zakres budowy kanału technologicznego 

Z uwagi na zakres przebudowy układu komunikacyjnego branży drogowej, zachodzi 

konieczność opracowania projektu budowy kanału technologicznego. 

Szacunkowa ilość kanału teletechnicznej do wykonania: 

 740 mb i min.8 studni. 

Kanalizację teletechniczną należy wykonać zgodnie z przepisami określonymi w 

Obwieszczeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu i 

Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016 poz.124 ze zm.) oraz  Rozporządzenia 

Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne (Dz.U.2015 poz.680 

ze zm.) 

Założono wstępnie, że kanał technologiczny uliczny wykonany będzie z jednej rury 

osłonowej PEHD DN110 oraz trzech rur światłowodowych PEHD DN40 i jednej 

prefabrykowanej wiązki mikrorur WMR 7*14 oraz studni kablowych na trasie kanału 

technologicznego typu SKO-2. 

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Przedmiotowa inwestycja jest zgodna ze Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wiśniew. 

Droga gminna nr 361137W we wsi Gostchorz sklasyfikowana jest jako droga klasy 

„L” lokalna. 

Inwestor – Wójt Gminy Wiśniew nie posiada mapy do celów projektowych. 

Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie 

do uzyskania we własnym zakresie: 

 mapy do celów projektowych w skali 1:1000 lub 1:500, 

 dokumentacji z badań podłoża gruntowego w śladzie projektowanej drogi, 
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 niezbędnych uzgodnień i warunków gestorów sieci, 

 uzyskania decyzji wodnoprawnej lub dokonanie skutecznego zgłoszenia do 

Wód Polskich (o ile będzie wymagana) 

 projektów podziałów działek przewidzianych do pozyskania pod pas drogowy 

o ile zaistnieje taka potrzeba (na obecnym etapie nie przewiduje się wykupów 

gruntów), 

 uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej lub pozwolenia na 

budowę,  ewentualnie dokonanie skutecznego zgłoszenia robót drogowych, 

zgodnie z przepisami prawa, 

 sporządzenie dokumentacji technicznej oraz STWiOR, przedmiarów i 

kosztorysów 

Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie 

do wykonania zamówienia zgodnie z decyzją na realizację inwestycji drogowej/ 

pozwoleniem na budowę, zatwierdzonym Projektem budowlanym oraz przekazania 

go do użytkowania zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo budowlane z dnia 7 

lipca 1994r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 t.j., ze zm.), warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót, obowiązującymi przepisami i normami, wytycznymi oraz 

warunkami wykonania zamówienia.    

1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Droga gminna  wraz z przebudową skrzyżowania z drogą krajową przewidziana do 

realizacji poprawi warunki ruchu kołowego i pieszo-rowerowego. Przedsięwzięcie 

umożliwi dobre połączenie mieszkańców i właścicieli nieruchomości przyległych do 

drogi gminnej. Wszystkie elementy przekroju poprzecznego muszą spełniać 

wymagania dotyczące bezpieczeństwa ruchu, nośności i stateczności konstrukcji, 

odpowiednich warunków użytkowych zgodnych z przeznaczeniem drogi publicznej, 

niezbędnych warunków korzystania z drogi publicznej przez osoby niepełnosprawne, 

a w szczególności na wózkach inwalidzkich. 

1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 

1.4.1. Branża drogowa 
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Jezdnia 

Zakłada się szerokość jezdni podstawowej 5,50 m o nawierzchni bitumicznej  

(alternatywnie nawierzchnia betonowa) oraz poszerzeniami nawierzchni na łukach. 

Konstrukcja drogi  dla kategorii ruchu KR1. 

Szacunkowe zestawienie powierzchni opracowania: 

Powierzchnia opracowania – około 8 550 m2; 

Nawierzchnia jezdni bitumicznej (lub betonowa) – około 4 130 m2; 

Nawierzchnia poboczy z kruszywa – około 450 m2 

Roboty ziemne 

 W zakresie robót drogowych obejmują usunięcie humusu, wykopy i nasypy pod 

elementy korpusu drogowego. Roboty ziemne należy wykonywać mechanicznie za 

wyjątkiem robót prowadzonych w pobliżu podziemnego uzbrojenia oraz w miejscach 

ograniczonych powierzchniowo, ze względu na utrudniony dostęp maszyn. 

Orientacyjna zakres robót ziemnych: 

Ilość robót ziemnych będzie uzależniona od zaprojektowanej niwelety drogi i 

ewentualnych opcjonalnych rozwiązań dopuszczonych w niniejszym opracowaniu. 

 Roboty ziemne pod konstrukcję jezdni (wykopy wraz z wywozem i utylizacją) 

 Formowanie i zagęszczanie nasypów z gruntu z wykopu  i dokopu  (pospółka ) 

wraz z zakupem i dowiezieniem na miejsce wbudowania 

 Humusowanie wolnych przestrzeni 

 wykonanie ulepszonego podłoża 

Roboty ziemne należy prowadzić w sposób umożliwiający przywrócenie terenu wokół 

inwestycji do stanu pierwotnego. Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normą 

PN-S-02205:98. 

Zieleń 

Brak kolidującego zadrzewienia i zakrzewienia. Założono humusowanie gr. 10cm z 
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obsianiem trawą w pasach o zmiennych szerokościach. 

1.4.2. Ogólna charakterystyka obiektu w zakresie rozwiązań budowlano 
konstrukcyjnych 

Szczegółowe obliczenia ilości odprowadzanych wód, rodzaj wykopów i gruntu do 

zasypania powinny zostać określone przez projektanta w fazie projektu budowlanego 

oraz ujęte w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót. 

Doszczegółowienie rozwiązań projektowych powinno być wykonane uzgodnione z 

Zamawiającym. Dopuszcza się korektę rozwiązań technologicznych stanowiących 

przedmiot niniejszego opracowania pod warunkiem utrzymania równoważności 

technicznej i funkcjonalnej, oraz pod warunkiem zastosowania materiałów o 

równoważnym lub wyższym standardzie technicznym. 

Roboty budowlane muszą być wykonane w sposób powodujący możliwie 

najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. 

Wszystkie stosowane materiały wchodzące w skład odwodnienia muszą posiadać 

odpowiednie atesty i odpowiadać Polskim Normom. 

Prace budowlane należy wykonać pod bieżącym nadzorem kierownika robót,  

przedstawicieli Zamawiającego oraz gestorów sieci w przypadku robót związanych z 

przebudową kolidującego uzbrojenia. 

Roboty należy wykonać zgodnie z wykonanym projektem budowlanym 

zaakceptowanym przez Zamawiającego oraz zgodnie z opracowaną Szczegółową 

Specyfikacją Techniczną wykonania i odbioru robót. 

Metody wykonania robót - wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być 

dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego 

sprzętu mechanicznego. 

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji 

projektowej.  

Wykonawca zobowiązany jest do dostosowania technologii odwodnienia powstałych 

wykopów do istniejących podczas budowy sieci warunków gruntowo - wodnych i 

przyjętej technologii montażu. 

Częściowe i końcowy odbiór techniczny przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi 
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normami. Odbiory częściowe i końcowy, powinny być dokonywane komisyjnie przy 

udziale przedstawicieli Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawcy i Użytkownika, i 

powinny być potwierdzone odpowiednimi protokołami. 

Wyniki badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania techniczne 

zawarte w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz branżowych 

przepisów i norm zostaną spełnione. W przeciwnym razie należy poprawić usterki i 

ponownie przeprowadzić odbiór. 

1.5. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

Realizacja poszczególnych zakresów robót zostanie zlecona wykonawcom 

posiadającym odpowiednie doświadczenie w realizacji podobnych zadań. Wybór 

wykonawców odbędzie się zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych. 

Realizacja zadania odbywać się będzie w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. 

Zamawiający wymaga: 

 opracowania dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do realizacji 

zamówienia, uzyskanie pozwolenia na budowę/decyzji ZRID, dokonania 

skutecznego zgłoszenia, 

 opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 

 opracowania projektu stałej i czasowej organizacji ruchu na czas robót, 

 wybudowania zaprojektowanych elementów pasa drogowego wraz z 

towarzyszącą infrastrukturą, 

 obsługi geodezyjnej inwestycji, 

 sporządzenie operatu kolaudacyjnego z kompletem wymaganych 

dokumentów, w tym geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-

finansowy inwestycji. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił minimum 36 

miesięcy gwarancji na wykonane prace. 

1.5.1. Wymagania w stosunku do zakresu i formy projektu 

Zamawiający upoważni Wykonawcę wyłonionego zgodnie z Ustawą Prawo 
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Zamówień Publicznych do występowania w jego imieniu, podejmowania wszelkich 

działań w celu uzyskania uzgodnień, opinii i decyzji na etapie projektowania, 

uzyskania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji, pozwolenia na budowę, lub 

dokonania skutecznego zgłoszenia. Dokumentację przed złożeniem o wydanie 

decyzji  należy uzgodnić z Zamawiającym (UG Wiśniew). 

Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, że został sporządzony zgodnie z 

obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

1.5.1.1. Projekt budowlany 
Projekt budowlany powinien być zgodny z art. 34 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 

2021 r. poz. 2351 t.j., ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 

września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U. z 2013 r, poz. 1129 ze zm.), powinien 

obejmować wszystkie przewidziane do realizacji branże i być kompletny z punktu 

widzenia celu, któremu ma służyć. Zatrudniony przez Wykonawcę Zespół Projektowy 

musi posiadać kwalifikacje i doświadczenie odpowiednie do zakresu prac. Należy 

dodatkowo sporządzić i przekazać Zamawiającemu projekt w wersji elektronicznej na 

płycie CD w formacie dwg/dxf, word, pdf. 

Projekt budowlany należy wykonać w 5 egzemplarzach. 

1.5.1.2. Projekt techniczny 

 Projekty techniczne należy opracować oddzielnie dla każdej branży. W 

zakresie realizacji inwestycji występuje branża drogowa, kanał technologiczny 

oraz ewentualnie branże  związane z istniejącym uzbrojeniem terenu (w 

ramach usunięcia kolizji). 

 Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując umowę będzie przestrzegał 

przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062 ze zm.) i nie naruszy praw 

majątkowych osób trzecich, a utwory przekaże Zamawiającemu w stanie 

wolnym od obciążeń prawami tych osób. 

 Projekty techniczne należy wykonać w 3 egzemplarzach dla każdej branży. 

 Należy dodatkowo sporządzić i przekazać Zamawiającemu projekty 
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wykonawcze oddzielnie dla każdej branży w wersji elektronicznej na płycie CD 

w formacie pdf., oraz w wersji edytowalnej. 

1.5.1.3. Przedmiar robót 
Przedmiary robót należy opracować oddzielnie dla każdej z branż. Powinny one 

zawierać dane wyszczególnione w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z 

dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U.2021.0.2454 ). 

Należy przyjąć odległość wywozu materiałów z rozbiórki (oprócz materiałów 

bitumicznych  i  innych odpadów niebezpiecznych) oraz ziemi z wykopów do 5 km. 

Należy przyjąć odległość dowozu mieszanek bitumicznych równą 10 km. 

Przedmiary robót należy wykonać w 2 egzemplarzach dla każdej branży. 

Należy dodatkowo sporządzić i przekazać Zamawiającemu przedmiary robót 

oddzielnie dla każdej branży w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie pdf., 

oraz w wersji edytowalnej. 

1.5.1.4. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
Powinny zawierać dane wyszczególnione w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i 

Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U.2021.0.2454 ). 

Specyfikację należy wykonać w 2 egzemplarzach dla każdej branży. 

Należy dodatkowo sporządzić i przekazać Zamawiającemu specyfikacje oddzielnie 

dla każdej branży w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie pdf. 

1.5.1.5. Wymagania dotyczące informacji BIOZ 
Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy opracować zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. , Nr 120, poz.1126). 

Informację BIOZ należy opracować w 5 egzemplarzach. 
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1.5.2. Wymagania w stosunku do zakresu wykonawstwa 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich 

zgodność z dokumentacja projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i 

odbioru robót, zaleceniami inspektora nadzoru oraz zasadami wiedzy technicznej i 

sztuką budowlaną. 

Droga musi spełniać wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury dnia 

1 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1643 

ze zm.). Roboty drogowe powinny być wykonywane w optymalnych warunkach 

pogodowych z zachowaniem właściwego dla danej grupy robót reżimu 

technologicznego. Roboty powinny być oznakowane zgodnie z zatwierdzonym 

projektem organizacji ruchu. W obrębie urządzeń podziemnych prace muszą być 

prowadzone pod nadzorem właścicieli tych urządzeń z uwzględnieniem wymogów 

stawianych przez tych właścicieli. 

Wszystkie elementy inwestycji wchodzące w skład zagospodarowania terenu 

powinny spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 6 

lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych (Dz.U. 2003r. Nr 47, poz. 401). Zamawiający przewiduje bieżącą 

kontrolę wykonywanych robót budowlanych i ustala obowiązkowe odbiory robót 

zanikających i ulegających zakryciu. 

1.5.2.1. Wymagania dotyczące przygotowania placu budowy 
Przewiduje się usunięcie wszystkich pni i karpiny pozostałych po usuniętych 

drzewach i krzewach rosnących na terenie planowanego przedsięwzięcia. 

W razie występowania kolizji z istniejącymi drzewami zezwolenie na wycinkę leży po 

stronie Wykonawcy. Wycinkę Wykonawca uwzględni w kosztach realizacji inwestycji. 

W ramach inwestycji placu budowy należy usunąć warstwę humusu o średniej 

grubości około 15cm. Inwestor nie dokonuje wskazań, co do miejsca wywozu 

humusu. Część humusu należy przechować w pryzmach i użyć do wykonania pasów 

zieleni wzdłuż chodników oraz do rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy, wyniesienie 

punktów pomiarowych i ich oznaczeń, a w przypadku ich zniszczenia do ich 

odtworzenia na własny koszt. 
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Miejsce składowania materiałów potrzebnych do budowy i urobku należy uzgodnić z 

Inwestorem. Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spełniać 

wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( 

Dz.U. 2003r. Nr 47, poz. 401). 

1.5.2.2. Wymagania dotyczące architektury 
Ze względu na rodzaj zamówienia wymagania dotyczące architektury nie występują. 

1.5.2.3. Wymagania dotyczące ochrony konserwatorskiej 
Obszar objęty opracowaniem oznaczony jest w Studium uwarunkowań  i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiśniew załącznik nr 2 - uwarunkowania  

zagospodarowania  przestrzennego  jako  obszar występowania  stanowiska 

archeologicznego. 

1.5.2.4. Wymagania dotyczące konstrukcji nawierzchni 
Technologia robót musi być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej. 

Warstwy konstrukcyjne wszystkich elementów przekroju poprzecznego, spadki 

podłużne i poprzeczne powinny odpowiadać przyjętym w projekcie rozwiązaniom. 

Szczegółowe opisy wymagań konstrukcji nawierzchni znajdują się w pkt 1.1.1. 

1.5.2.5. Wymagania dotyczące odwodnienia 
Elementy odwodnienia powinny być tak zaprojektowane, a ich parametry i cechy 

materiałowe tak dobrane, alby pozwalały na ich poprawne i bezusterkowe działanie w 

celu zapewnienia sprawnego odwodnienia elementów pasa drogowego. Poza tym 

powinny spełniać wymogi wynikające z uzyskanych opinii, uzgodnień i warunków 

wykonania, szczególnie jeśli warunkuje to ich poprawne funkcjonowanie i utrzymanie 

w przyszłości. 

1.5.2.6. Wymagania dotyczące prac wykończeniowych 
Prace wykończeniowe powinny obejmować oznakowanie pionowe i poziome, 

plantowanie z humusowaniem gr.10-15 cm i obsianiem trawą, oraz przywrócenie 

terenu przyległego do stanu sprzed rozpoczęcia robót. 

1.6. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

1.6.1. Wstęp 

Przedmiotem ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne 

dotyczące wykonania i odbioru robót drogowych związanych z budową drogi 
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gminnej. 

1.6.2. Zakres robót objętych OST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 

robót objętych ogólnymi specyfikacjami technicznymi, wydanymi przez GDDKiA dla 

poszczególnych asortymentów robót drogowych. 

1.6.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo 

wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich 

zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz 

sztuką budowlaną. 

 Uwagi i zalecenia ogólne 

 Przed przystąpieniem do montażu należy dokonać szczegółowych, 

geodezyjnych pomiarów rzędnych istniejącego uzbrojenia terenu po 

wykonaniu punkowych przekopów. Wszelkie odstępstwa od warunków 

wynikających z opracowanej dokumentacji należy zgłaszać autorowi projektu. 

 Całość robót wykonać należy zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i 

odbioru robót budowlano – montażowych, Prawem Budowlanym, warunkami 

technicznymi jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie oraz 

Polskimi Normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania. 

 Wykonać inwentaryzację geodezyjną i powykonawczą z domiarami i aktualizacją 

dokumentacji budowlanej. 

 Podczas wykonywania prac przestrzegać przepisów BHP. 

 Wszystkie zastosowane elementy sieci eksploatować zgodnie z warunkami 

gwarancji podanymi przez poszczególnych producentów. 

 Na skrzyżowaniach z kablami energetycznymi i teletechnicznymi założyć 

przepusty dwudzielne na kablach oraz wykonać inne zabezpieczenia 

przewidziane w warunkach wykonania uzyskanych od odpowiednich gestorów 

sieci, 

 Wszystkie zastosowane materiały muszą mieć certyfikaty zgodności lub 
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deklaracje zgodności z odpowiednim dokumentem odniesienia zgodnie z 

obowiązującym prawem. 

 W przypadku napotkania nie zinwentaryzowanego uzbrojenia terenu urządzenia 

traktować jako czynne i powiadomić niezwłocznie dysponentów sieci, z którymi 

nastąpiła kolizja; 

 Wykonawca zobowiązany jest przy prowadzeniu robót uwzględnić uwagi i 

uzasadnienia zawarte w uzgodnieniach i zawiadomić zainteresowane instytucje o 

terminie rozpoczęcia robót. 

 Wszystkie rzędne podane w projekcie należy odnieść do sieci reperów niwelacji 

ogólnopaństwowej. 

1.6.3.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże 

Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 

i administracyjnymi, dwa egzemplarze dokumentacji PFU i dwa komplety specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót. 

1.6.3.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Podstawą wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany, 

projekt techniczny, projekt organizacji ruchu na czas robót, projekt docelowej 

organizacji ruchu, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót), a wymagania 

określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby 

zawarte były w całej dokumentacji. Dokumentacja projektowa zawierać będzie 

niezbędne rysunki, obliczenia i dokumenty. 

W przypadku rozbieżności Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub 

opuszczeń w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 

Inspektora Nadzoru i dokonać odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane 

roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i 

specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz obowiązującymi 

przepisami. Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za 

wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 

przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać 

zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 

dopuszczalnego przedziału tolerancji. Przy wykonywaniu robót należy uwzględnić 
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instrukcje producenta materiałów oraz przepisy obowiązujące i związane, w tym 

również te, które uległy zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, 

atestów, certyfikatów, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia 

niewyszczególnionych w dokumentacji, a obowiązujących, Wykonawca ma również 

obowiązek stosowania się do ich treści i postanowień. W przypadku, gdy materiały 

lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to na 

niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione 

innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.6.3.3. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 

realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca 

dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, 

w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie 

inne środki niezbędne do ochrony robót, bezpieczeństwa pracowników i osób 

postronnych. W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca 

ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony w projekcie 

organizacji ruchu na czas wykonywania robót. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy 

przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, Wykonawca 

odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Fakt 

przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem 

przez umieszczenie, tablic informacyjnych. Tablice informacyjne będą utrzymywane 

przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt 

zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę kontraktową. 

1.6.3.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i 

wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie kroki mające na celu 

stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i 

wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub 

dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, 

zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 

działania. 
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1.6.3.5. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz 

będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu 

przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 

trwania budowy. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez 

jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 

wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. Dodatkowo 

Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne 

niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia 

zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. 

1.6.3.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek 

zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 

szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 

2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. , Nr 120, poz.1126). 

1.6.3.7. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia 

robót przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu 

odbioru końcowego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby 

budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do 

momentu odbioru końcowego. 
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1.6.4. Materiały 

Wszystkie materiały stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych mają 

spełniać wymagania polskich przepisów, a wykonawca musi posiadać dokumenty 

potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami 

ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. 

1.6.4.1. Źródła uzyskania materiałów 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 

wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie 

atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki 

materiałów. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały 

uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w 

czasie realizacji robót. Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia 

materiałów, dzierżawy i inne, jakie okażą się potrzebne w związku z dostarczeniem 

materiałów do robót. 

1.6.4.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 

terenu budowy. Jeśli Inwestor zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do 

innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 

odpowiednio przewartościowany przez Inwestora. Każdy rodzaj robót, w którym 

znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały. Wykonawca wykonuje na 

własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem. 

1.6.4.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą 

one użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją 

jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca 

czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 

miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę. 

1.6.5. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i 

wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
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zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i w harmonogramie robót. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca 

dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to 

wymagane przepisami. Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również 

naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. 

1.6.6. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 

które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 

przewożonych materiałów. Liczba środków transportu powinna zapewniać 

prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i 

w terminie przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i 

innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny 

koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na 

drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

1.6.7. Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy 

oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, wymaganiami ST, projektem organizacji robót 

opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Wykonawca 

jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 

dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 

elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, 

dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy 

podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 

rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 

doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
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wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie 

określonym przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

1.6.8.  Kontrola jakości robót 

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli przeprowadzając pomiary i badania 

materiałów i robót w zakresie i z częstotliwością zapewniającą, że roboty wykonano 

zgodnie z dokumentacją projektową i wymogami ST. Minimalne wymagania, co do 

zakresu i częstotliwości badań określone są w ST, normach, i wytycznych. Kontroli 

Zamawiającego poddane będą w szczególności: 

 rozwiązania projektowe w projekcie budowlanym przed złożeniem wniosku o 

wydanie decyzji pozwolenia na budowę, oraz projekty wykonawcze i 

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót przed ich skierowaniem do 

wykonawców robót budowlanych w aspekcie ich zgodności z programem 

funkcjonalno-użytkowym i warunkami umowy, 

 stosowane materiały i gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do 

dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności 

parametrów z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach 

technicznych, 

 wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okoliczność 

zgodności ich parametrów z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i 

specyfikacjach technicznych, 

 sposobu wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania z 

projektami wykonawczymi, programem funkcjonalno-użytkowym i umową. 

 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 

materiałów ponosi Wykonawca. 

1.6.8.1. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
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pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 

produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inwestora, Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości. Koszty tych dodatkowych badań 

pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 

przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

1.6.8.2. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, 

stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 

Inspektora Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora 

Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru 

lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora 

Nadzoru. 

1.6.9. Dokumenty budowy 

Dokumentację robót stanowią poniższe elementy: 

 decyzja zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, pozwolenia na budowę 

lub dokumentacja będąca przedmiotem zgłoszenie robót budowlanych, 

 projekt budowlany stanowiący załącznik do decyzji o pozwolenie na 

budowę/ZRID, 

 projekty techniczne branżowe, 

 plan BIOZ, 

 dziennik budowy (jeśli wymagany) , prowadzony i przechowywany zgodnie z 

wymogami Prawa Budowlanego, 

 pomiary geodezyjne z opracowaną dokumentacją w tym zakresie, wytyczenia, 

charakterystycznych punktów w terenie i ustawienie reperów roboczych 

powinno być wykonane przez uprawnionego geodetę. 
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 badania geotechniczne z opracowaną dokumentacją w tym zakresie, 

 protokoły przekazania terenu budowy, 

 protokoły z narad i ustaleń, poczynione w trakcie procesu budowlanego, 

 wszelka korespondencja dotycząca spraw technicznych, organizacyjnych i 

finansowych budowy, 

 dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów, 

 protokoły prób i badań, dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie 

materiałów, 

 geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, mapy zarejestrowane w 

Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej i 

potwierdzone za zgodność z projektem budowlanym, 

 dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na użytkowanie zakończonej 

inwestycji ( wg zapisu pozwolenia na budowę), 

 protokoły odbiorów robót i ich etapów. 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy 

do końca okresu gwarancyjnego w przypadku wymaganego prawem obowiązku 

ustanowienia kierownika budowy. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika 

budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w 

dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 

osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 

służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 

chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do 

dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
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Do dziennika budowy należy wpisać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw w robotach, 

 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 

częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót 

podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z 

warunkami klimatycznymi, 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w 

dokumentacji projektowej, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 

i w trakcie wykonywania robót, 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je 

przeprowadzał, inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora 

Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje 

Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy 
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i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

Do dokumentów budowy zalicza się, również następujące dokumenty: 

 pozwolenie na budowę lub zgłoszenie, 

 protokoły przekazania terenu budowy, 

 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

 protokoły odbioru robót, 

 protokoły z narad i ustaleń, 

 korespondencję na budowie. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty 

budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu 

na życzenie Zamawiającego. 

1.6.10. Odbiór robót 

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 

 odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 odbiór częściowy 

 odbiór końcowy 

 odbiór ostateczny po okresie gwarancji 

Sprawdzeniu w ramach odbiorów będą podlegały: 

 użyte materiały i wyroby, uzyskane parametry robót drogowych, kanału 

technologicznego w odniesieniu do dokumentacji projektowej i ST, jakość 

wykonania i dokładność robót. 

1.6.10.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór 
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robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru 

zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 

Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak 

niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o 

tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia 

Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 

laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w odniesieniu do 

dokumentacji projektowej, ST i uprzednich ustaleń. 

1.6.10.2. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Po 

zakończeniu etapu robót, dokonaniu wpisu do dziennika budowy przez Kierownika 

Budowy i potwierdzeniu gotowości do odbioru częściowego przez Inspektora 

Nadzoru, Wykonawca zawiadomi Inwestora o odbiorze. 

Do zawiadomienia Wykonawca załączy następujące dokumenty: 

 inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wykonanego etapu robót, 

 protokoły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały, 

 dokumentację powykonawczą etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i 

inspektora nadzoru, 

 dziennik budowy, 

 protokoły badań i sprawdzeń, 

 rozliczanie z materiałów powierzonych przez inwestora, rozliczenia częściowe 

(etapu) budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości 

brutto oraz netto (bez podatku VAT). 

Inwestor wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru częściowego robót 

stanowiących przedmiot umowy w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi 

uczestników odbioru. 
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Zakończenie czynności odbioru częściowego powinno nastąpić w ciągu 7 dni 

roboczych licząc od daty rozpoczęcia odbioru. Protokół odbioru częściowego 

sporządzi Inwestor na formularzu określonym przez Inwestora i doręczy Wykonawcy 

w dniu zakończenia odbioru częściowego. Odbiór częściowy robót polega na ocenie 

ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg 

zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 

1.6.10.3. Odbiór końcowy robót 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz 

gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 

dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 

Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w 

dokumentach kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru 

zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa poniżej w punkcie pn. 

”Dokumenty do odbioru końcowego robót”. Odbioru końcowego robót dokona 

komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i 

Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru 

końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 

robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania 

wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej 

lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy 

termin odbioru końcowego. 

Dokumenty do odbioru końcowego 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

 dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz 

dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji kontraktu, 

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, 
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 protokoły odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, a także 

odbiorów częściowych, 

 recepty i ustalenia technologiczne, 

 dzienniki budowy, 

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z 

ST, 

 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 

zgodnie z ST, 

 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na 

przełożenie linii telefonicznej, energetycznej itp.) oraz protokoły odbioru i 

przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

 oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem 

budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami 

i Polskimi Normami, 

 rozliczenie z materiałów powierzonych przez Inwestora ( w przypadku jeśli 

takie materiały były), 

 rozliczenie końcowe budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i 

wartości ogółem netto, 

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu. 

Operat odbioru końcowego należy opracować w dwóch egzemplarzach, w jednym z 

nich należy umieścić oryginały dokumentów. Operat powinien zawierać dokumenty 

oznaczone kolejną numeracją i wpięte w segregator. Do operatu odbioru końcowego 

Wykonawca sporządzi oddzielny załącznik o składzie: 

 wypełniony wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie (jeżeli jest 

wymagane przez pozwolenie na budowę), 

 wypełnione zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego z 

kompletem wymaganych załączników w zależności od wymagań pozwolenia 

na budowę. 
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Zamawiający wyznaczy datę rozpoczęcia czynności odbioru końcowego w ciągu 14 

dni od daty zawiadomienia i powiadomi wszystkich uczestników odbioru. 

Zakończenie odbioru powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty 

rozpoczęcia odbioru. 

Protokół odbioru końcowego sporządzi Zamawiający na formularzu określonym 

przez Zamawiającego i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru. W 

przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 

wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez 

komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 

przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 

uzupełniających wyznaczy komisja. Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego lub 

końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące 

uprawnienia: 

 jeżeli wady nadają się do usunięcia , może odmówić odbioru do czasu usunięcia 

wad, 

 jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: jeżeli nie uniemożliwiają one 

użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Inwestor może 

obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, 

 jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Inwestor 

może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi. 

1.6.10.4. Odbiór ostateczny 
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 

wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie 

gwarancyjnym. Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej 

obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 1.11.3 „Odbiór końcowy 

robót”. 

1.6.10.5. Podstawa płatności 
Podstawą płatności jest cena wynikająca z obmiaru wykonanych robót potwierdzona 

w książce obmiaru robót oraz potwierdzeniem przez Inspektora Nadzoru. Ceny 

jednostkowe zawierają wszystkie koszty związane z realizacją zadania w zakresie 

wynikającym wprost z dokumentacji przetargowej (w tym również z dokumentacji 
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projektowej) jak również tam nie ujęte a niezbędne do wykonania zadania, a w 

szczególności koszty wszystkich innych robót bez których realizacja przedmiotu 

umowy byłaby niemożliwa. Są to między innymi koszty: 

 organizacji ruchu na czas robót, 

 zabezpieczenia miejsca robót szczególnie głębokich wykopów, 

 opłaty dzierżawy terenu, zajęcia pasa drogowego, 

 przygotowania terenu i zaplecza, 

 tymczasowej przebudowy urządzeń obcych, 

 usunięcia pozostałości materiałów i oznakowania, 

 doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego. 

Wynagrodzenie wynikające z obmiaru rzeczywiście wykonanych robót zawiera 

również wszelkie podatki w tym podatek od towarów i usług VAT. Realizacja płatności 

odbywać się będzie wg harmonogramu finansowo-rzeczowego zatwierdzonego 

przez Zamawiającego i stanowiącego załącznik umowy. 

1.7. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

1.7.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z 
wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów: 

Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane Zamawiający sporządzi stosowne oświadczenie i 

przekaże je Wykonawcy. 

Powyższego zapisu nie stosuje się dla dróg publicznych realizowanych na podstawie 

ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2022.0.176 t.j.) 

1.8. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 

zamówienia 

1.8.1. Przepisy prawne 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 

t.j. ze zm.), 
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 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U.2021.0.2454 )., 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r., poz. 

1609), 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 

1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2016.0.124 ) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1643 

ze zm.), 

 Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i 

realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2022.0.176 t.j.), 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( 

Dz.U. 2003r. Nr 47, poz. 401), 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz.  U.  z  2021  r. 

poz. 1376 ze zm.), 

 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2021 r. 

poz. 450 ze zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych 

oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu i warunków ich umieszczania na 



„Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 361137W we wsi Gostchorz” 

  str. 38 

drogach (Dz.U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181), 

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 

2021 r. poz. 1129 ze zm.), 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2020 r. 

poz. 215 z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 

2021 r. poz. 1973 ze zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 

r. w sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki 

(Dz.U. 2021 poz. 1686 ze zm.) 

 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 293 ze zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie 

sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i 

zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. 2003r. nr 164 poz. 1588), 

 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 ze 

zm.), 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r., poz. 797 z 

późn.zm.),   

 Ustawa o normalizacji z dnia 12 września 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 

1483 ze zm.), 

 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 

zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2028 ze zm.), 

 Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 ze zm.), 
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

(Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401), 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie 

przedsięwzięć  mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 

2020 r. poz. 1839 ze zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 

lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 

wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub 

do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub 

roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311 z 

późn. zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w 

sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (t.j. Dz. U. 2019 

r., poz. 831 t.j. ze zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1125 i 1126). 

1.8.2. Normy 

 PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych 

utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 

przeznaczonych do ruchu. 

 PN-EN 13042:2004 Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych 

materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym. 

 PN-EN 13108-1:2006 Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania- Część 

1:Beton Asfaltowy. 

 PN-EN 197-1:2002 Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku. 

 PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. 
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Wymagania. 

 PN-EN 206-1:2003 Beton –Część1: Wymagania , właściwości , produkcja i 

zgodność. 

 PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe- Wymagania i metody badań. 

 PN-S -06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw 

stabilizowanych mechanicznie. 

 PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe .Podbudowa i ulepszone podłoże z 

gruntu stabilizowanego cementem. 

 PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe . Roboty ziemne. Wymagania i 

badania. 

 PN-EN-1436:2007 Materiały do poziomego oznakowania dróg. Wymagania 

dotyczące poziomych oznakowani. 

 PN-EN12899-1:2005 Stałe, pionowe znaki drogowe. 

 PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe –Odwodnienie dróg. 

 BN-64/8931 Drogi samochodowe. 

 BN 64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcania 

nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą. 

 BN-75/8931-03 Pobieranie próbek gruntów do celów drogowych i rodzaje 

badań. 

 BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika nośności gruntu 

jako podłoża nawierzchni podatnych. 

 BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć nawierzchni podatnych 

ugięciomierzem belkowym. 

 PN-ENV 1046:2002 (U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. 

Systemy do przesyłania wody i ścieków na zewnątrz konstrukcji budowli. 

Praktyczne zalecenia układania przewodów pod ziemią i nad ziemią. 
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 PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne. 

 PN-70/N-01270.02 Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe nazwy i 

określenia. 

 PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

 PN-B10736 Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis 

gruntów. 

 PN–76/E- 05125 Zbliżenia do urządzeń energetycznych i skrzyżowania z 

uzbrojeniem podziemnym. 

 PN-EN-1452-1-5:2000, ZAT/97-01-001,Rury z tworzyw 

 PN-EN 124:2000 Zwieńczenie wpustów i studzienek kanalizacyjnych do 

nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, 

znakowanie, sterowanie jakością. 

 PN-EN 752-2:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania. 

 PN-EN 752-7:2002 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacja i 

użytkowanie. 

 PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 

 PN-H-74051-1:1994 Włazy kanałowe. Klasa A 15. 

 PN-H-74051-2:1994 Włazy kanałowe. Klasa B 125, C 250.PN-B-10736; 1999 

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

1. Plan orientacyjny    - rys 1   - skala 1:10 000 

2. Projekt Zagospodarowania Terenu - rys 2   - skala 1:1000 
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ZAŁĄCZNIKI 

1. Kopia mapy zasadniczej  - skala 1:1000 

2. Dokumentacja badań podłoża gruntowego (wymaga uszczegółowienia na etapie  

projektu budowlanego) 

3. Studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Wiśniew  

 


