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Nazwa zaméwienia | BUDOWA I PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA
WODY KOSZEWO
Lokalizacja Dz. nr geod. 79/6, 80/3, 146, 131/2, 131/3 Koszewo; gm. Bransk
Nazwy i kody CPV Robét budowlanych objetych zamowieniem
71200000-0 Uslugi architektoniczne i podobne
71240000-2 | Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania
71247000-1 | Nadzor nad robotami budowlanymi
71248000-8 | Nadzor nad projektem i dokumentacja
71300000-1 Uslugi inzynieryjne
71320000-7 | Ustugi inZynieryjne w zakresie projektowania
71322000-1 | Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
45220000-5 | Roboty inZynieryjne i budowlane
45223000-6 | Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45230000-8 | Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyrownanie terenu
45231000-5 | Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw, ciagéw komunikacyjnych i linii energetycznych
45231300-8 | Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdw i rurociggéow do odprowadzania $ciekow
45250000-4 | Roboty w zakresie instalowania, wydobycia produkcji oraz budowy obiektow budowlanych przemystu
naftowego i gazowniczego
45252000-8 | Roboty budowlane w zakresie budowy zaktadow uzdatniania, oczyszczania oraz spalania odpadow
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 | Roboty instalacyjne elektryczne
45311000-0 | Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45330000-9 | Roboty instalacyjne wodno kanalizacyjne i sanitarne
45332000-3 | Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
Inwestor Gmina Bransk
Rynek 8; 17-120 Bransk
Opracowal mgr inz. Stawomir Majewski
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A. CZESC OPISOWA

OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie w systemie "zaprojektuj i wybuduj": Budowy i
przebudowy stacji uzdatniania wody Koszewo.

1. Charakterystyczne parametry i zakres prac do wykonania w ramach
zamoOwienia
1.1.  Charakterystyczne parametry

Na podstawie przedstawionego ponizej stanu aktualnego oraz zgodnie z wymaganiami dla
zaprojektowania i wykonania oraz wymaganiami stawianymi przez Zamawiajacego, opisanymi w
niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU), zadaniem Wykonawcy bedzie
wykonanie projektow:

— Budowy i przebudowy stacji uzdatniania wody Koszewo;

— Budowy sieci wodociaggowej DN160 od miejscowosci Koszewo do miejscowosci Dgbowo;

— Budowy sieci kanalizacji sanitarnej DN200 odprowadzajacej wody poptuczne do rowu;

oraz realizacja robdt budowlanych na podstawie opracowanych dokumentacji projektowych.

Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia w cenie oferty wszelkich kosztéw zwigzanych z
kompleksowym wykonaniem Przedmiotu Zamowienia, w tym wszelkich kosztow uzyskania
niezbednych decyzji, wykonania dokumentacji projektowej, przeniesienia praw autorskich,
petienia nadzoru autorskiego, odbioréw, uzgodnien wynikajacych z przepiséw prawa, Umowy, a
takze koszty wszelkich innych dzialan wskazanych w Specyfikacji Istotnych Warunkow
ZamoOwienia jako zobowigzania wykonawcy.

1.2.  Zakres wszystkich prac do wykonania w ramach zamoéwienia

Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje:

— przygotowanie niezbednych materiatow do realizacji inwestycji — tj. miedzy innymi: karty
informacyjnej przedsigwzigcia dla uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
realizacji przedsiewzigcia, wniosku do uzyskania decyzji lokalizacji celu publicznego,
Wypisow 1 wyrysOw z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zaleznosci
od potrzeb,

— sporzadzenie projektow budowlanych i uzyskanie dla nich wynikajacych z przepisow:
opinii, zgdd, uzgodnien i pozwolen wraz z pozwoleniem na budowe lub zgloszeniem robot,

— wykonanie badan gruntowych,

— obstuge geodezyjna,

— wykonanie projektow technicznych zgodnie z obowigzujacym prawem,

— wykonanie rob6t budowlanych i montazowych na podstawie projektow,

— przeprowadzenie wymaganych prob i badan oraz przygotowanie dokumentéw zwigzanych
z oddaniem obiektéw do eksploatacji i uzytkowania,

— nadzor autorski projektanta,

— sporzadzenie operatu wodno-prawnego 1 uzyskanie na jego podstawie pozwolenia wodno-
prawnego o ile bedzie to konieczne,

— zapewnienie gwarancji nalezytego wykonania robot.



2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia
2.1.  Poloienie geograficzne i administracyjne

Gmina Bransk lezy w potudniowej czegsci wojewodztwa podlaskiego. Polozona jest w zachodniej
czesci powiatu bielskiego. Od pdinocy graniczy z gming Nowe Piekuty, Poswigtne 1 Wyszki, od
wschodu z gming Bielsk Podlaski, od potudnia z gming Boc¢ki, Dziadkowice i Grodzisk, od
zachodu z gming Rudka.

Na terenie Gminy znajduja si¢ 43 wsi o lacznej liczbie 5 691 mieszkancow.
Gmina Bransk zajmuje powierzchnie 227,3 km?. Gesto$¢ zaludnienia wynosi okoto 28,9 0séb na
1 km?.

Koszewo lezy we wschodniej czgsci gminy Bransk w odlegtosci ok. 10,5km od siedziby Urzedu
Gminy.

2.2.  Opis stanu istniejgcego

Stacja uzdatniania wody potozona jest w miejscowosci Koszewo na dziatkach nr geod. 79/6 1 80/3.
Ujecie stuzy do zaopatrzenia w wode mieszkancow miejscowosci: Koszewo, Kadtubowka 1
Nowosady.

Ujecie sktada si¢ z dwoch studni glebinowych. Wielko$¢ zasobow eksploatacyjnych ujecia
zatwierdzono w kat. ,,B” w wysoko$ci:
—  Qe=95,0m°/h przy depresji sei=11,4m i sei=10,1m, decyzja dyrektora wydziatu Ochrony
Srodowiska Gospodarki Wodnej i Geologii Urzedu Wojewoddzkiego w Biatymstoku nr
0S$.1V.8530/20/89 z dnia 27 kwietnia 1989r;

Studnia SW-1 Studnia SW-2
Wydajno$¢ eksploatacyjna 44,0 m’/h 51,0 m*/h
Poziom statycznego zwierciadta wody - 20,00 m -21,00 m
Depresja 10,60 m 9,40 m
Gtebokos¢ studni 83,0m 82,0 m

Obudowy studni glebinowych typowe z kregow betonowych DN2000 czg¢sciowo wyniesione
ponad teren. Przykrycie stanowi ptyta betonowa wyposazona we wlaz DN600 zamykany na ktoédke
oraz wywietrznik stalowy DN100. W obudowie zainstalowana glowica studzienna, zawoOr
odcinajacy i zawor zwrotny oraz skrzynka elektryczna posrednia.

Stacja uzdatniania wody miesci si¢ w budynku wolnostojacym murowanym, parterowym.
Budynek w rzucie oparty na planie prostokata o maksymalnych wymiarach 19,74x11,75m
Wysokos¢ kalenicy ok. 5,4m powyzej poziomu terenu. Obiekt przykryty jest stropodachem
dwuspadowym o kacie nachylenia 4°, krytym papa. Do budynku prowadza wejscia od strony
zachodniej gléwne oraz od strony potudniowej technologiczne do hali filtrow. W budynku
wydzielone sg pomieszczenia: hali technologicznej, pompowni, magazynu opatu, kottowni,
korytarza, dyzurki, rozdzielni, WC. Bezposrednio przy budynku zainstalowany jest wolnostojacy
agregat pradotworczy.

Zestawienie powierzchni

powierzchnia uzytkowa budynku: 186,44 m?
powierzchnia zabudowy budynku: 231,95 m?
kubatura budynku: 1142,95 m3
Zestawienie powierzchni budynku stacji:
Parter: Razem:
0/1 Hala technologiczna | 107,28 m? 186,44 m?




0/2 Pompownia 19,16 m?2
0/3 Magazyn opatu 14,08 m?
0/4 Kottownia 16,12 m?
0/5 Korytarz 10,75 m?
0/6 Dyzurka 8,62 m?
0/7 Rozdzielnia 7,92 m2
0/8 WC 2,51 m?

Stacja uzdatniania pracuje w systemie jednostopniowego pompowania wody oraz
jednostopniowego uzdatniania wody na cisnieniowych filtrach ze ztozami zwirowymi. W stacji
zainstalowano cztery filtry 1400mm, cztery mieszacze wodno-powietrzne DNS500, sprezarke
WAN-ED, chlorator C-52, dwa hydrofory 6 3001 kazdy, orurowanie i armatur¢ odcinajacg i
pomiarow3.

Wody pochodzace z plukania filtrow klarowane sa w czterokomorowym osadniku poptuczyn
wykonanym z krggdw betonowych DN2000. Wysoko$¢ uzytkowa kazdej komory 1,4m.
Pojemno$¢ uzytkowa osadnika V=17,5m>. Sklarowane wody popliczne odprowadzane sa
grawitacyjnie rurami betonowymi DN200 do rowu melioracyjnego na dziatce nr geod. 17/10.

Powierzchnia dziatek wynosi ok 5000m?. Teren dziatek na ktérych zlokalizowana jest stacja
uzdatniania wody jest ogrodzony siatkg na stupkach stalowych i poro$niety trawa.

Stacja uzdatniania posiada aktualne do 10.06.2026r pozwolenie wodno-prawne na poboér wod
podziemnych w ilosci Quae=350m>/d, Qumax=50m’/h i Qrdop=146 000,0m>/rok, oraz na
odprowadzenie oczyszczonych wéd poptucznych w ilosci Qqe=36,5m%/d, Qnmax=1,17m%h i
Quiop=16 388,5m’/rok wydane przez Staroste Bielskiego, znak AS.6341.13.2016 z dnia
10.06.2016r.

Stacja uzdatniania wody zasilana linig energetyczng. Uktad pomiarowy bezposredni znajduje si¢
w pomieszczeniu rozdzielni. Zabezpieczenie przedlicznikowe D80A 3P. Moc szczytowa istniejaca
56kW. Na stacji zainstalowany jest agregat pradotworczy z SZR o mocy maksymalnej
100kVA/74,5kW. Agregat zlokalizowany jest bezposrednio przy budynku.

Teren inwestycji objety jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

3. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno uzytkowe

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z wymaganiami
Zamawiajacego, dokumentacja projektowa, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych i poleceniami Inspektora nadzoru.

Zamawiajacy oczekuje, ze przedmiot zamoOwienia zostanie zrealizowany zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz obowigzujacymi przepisami
techniczno-budowlanymi przy zastosowaniu metod budowlano-montazowych spetniajacych te
wymagania. Zamawiajacy oczekuje, ze wszelkie roboty zostang wykonane przy wykorzystaniu
materialow spelniajagcych wymagania obowigzujacych przepiséw, norm przy zachowaniu
standardu i jako$ci robot.

3.1.1. Stacja uzdatniania wody

Wykonawca, projektujac 1 realizujagc budowe 1 przebudowe stacji uzdatniania wody w
miejscowosci Koszewo, powinien uwzgledni¢ fakt, ze w czasie prowadzenia robot budowlanych
w zakresie niezbednym do wykonania zadania bedzie musiat zapewni¢ zaopatrzenie w wode o
parametrach zgodnych z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r, mieszkancow
miejscowosci zasilanych z hydroforni.

Projektowany zakres robot ma na celu:



— Poprawe jakosci wody;

— Likwidacj¢ okresowych niedoborow wody 1 zwigkszenie niezawodnosci dostaw wody;

— Racjonalizacj¢ zuzycia energii;

3.1.2. Sie¢ wodociggowa
Sie¢ wodociggowa nalezy zaprojektowaé zgodnie z norma PN-92/B-01706, PN-92/B-10725.
Usytuowanie oraz rozwigzania techniczno-budowlane przejs¢ przewodow wodociggowych pod
drogami kotowymi i1 innymi oraz kolizji z innymi urzadzeniami istniejgcej infrastruktury wymaga
uzgodnienia z instytucjami, ktorym podlegaja. Na przewodach wodociggowych nalezy
projektowa¢ hydranty p.poz. zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji "w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych"
(Dz.U.2009 nr 124 poz. 1030 z péz. zm.), oraz w razie koniecznos$ci zawory napowietrzajaco-
odpowietrzajagce. Przed obszarami wymagajacymi obnizenia ci$nienia lub zagrozenia
przekroczenia ci$nienia ponad 60mH>O montowa¢ zawory redukcyjne. Armatura kotnierzowa
wyposazona w obudowy teleskopowe oraz skrzynki uliczne.

Projektowany zakres rob6t ma na celu spigcie istniejacych wodociggdw i1 umozliwienie
dwustronne zasilanie miejscowosci.

4. Szczegotowe wlasciwosci funkcjonalno uzytkowe
4.1.  Stacja uzdatniania wody

W ramach zamowienia nalezy wykonac¢:

— Roboty demontazowe istniejacych urzadzen technologicznych;

— Przebudow¢ obudéw studni glgbinowych;

— Budowe doziemnych instalacji wodociggowych, kanalizacyjnych i elektrycznych migdzy
obiektowych;

— Budowe dwoch zbiornikow wyréwnawczych o poj. 100m?® kazdy;

— Budowg osadnika popluczyn;

— Budowg kanalizacji sanitarnej na odcinku osadnik poptuczyn — wylot do rowu na dziatce
131/2;

— Dostawe 1 montaz nowych urzadzen technologicznych;

— Wymiang instalacji elektrycznych;

— Wykonanie systemu wizualizacji procesoOw technologicznych z przestaniem na stanowisko
na SUW Brzeznica;

— Woydzielenie pomieszczenia chlorowni;

— Ogdlnobudowlane roboty remontowe;

— Roboty termomodernizacyjne;

— Wykonanie doj$¢ 1 dojazdow do poszczegolnych obiektow;

— Wymiang ogrodzenia;

— Dostawa i montaz agregatu pradotworczego;

— Budowg instalacji fotowoltaicznej o mocy 49kW z magazynem energii o poj. 15,0kWh;

— Wykonanie instalacji alarmowej i monitoringu wizyjnego;

4.1.1. Roboty budowlane

Zakres robot budowlanych:
— Weryfikacja przyczyny osiadania naroznika budynku i roboty zwigzane z zabezpieczeniem
dalszego jego osiadania;
— Woydzielenie pomieszczenia na chlorownig;



— Przecieranie lub wykonanie nowych tynkéw w istniejgcych pomieszczeniach w zaleznos$ci

od stanu;

— Wykonanie oktadzin z glazury na $cianach do wysokosci 2,2m we wszystkich
pomieszczeniach;

— Malowanie farba emulsyjng S$cian powyzej glazury 1 sufitow we wszystkich
pomieszczeniach;

— Wykonanie okladzin z terakoty lub gresu na posadzkach;

— Wymiana wewng¢trznej 1 zewngtrznej stolarki okiennej i drzwiowej;

— Przebudowa wro6t do hali technologicznej;

— Wykonanie nowej wyprawy elewacyjnej na budynku;

— Weryfikacja stanu docieplenia stropodachu i doprowadzenie do wymagan zgodnych z WT;
— Budowa dwéch plyt fundamentowych pod projektowane zbiorniki wyréwnawcze;

— Wykonanie utwardzen na dziatce;

— Wymiang ogrodzenia;

Nawierzchnie

Nawierzchnie o spadku jednostronnym wykonane z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8cm z
fazka, koloru naturalnego betonu o wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz SOMPa. Kostka
uktadana na warstwie podsypki cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 3cm. Jako podbudowa zasadnicza
kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie o grubosci warstwy 20cm. Podbudowa pomocnicza
gr. 20cm z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie. Obramowanie obustronnie
kraweznikiem betonowym 15x30cm na tawie betonowe;.

Ogrodzenie

Ogrodzenie typu panelowego z pretow stalowych $rednicy 4,0mm, cynkowanych ogniowo i
malowanych proszkowo w kolorze RAL6005, o wysokosci 176cm. Panele mocowane do stupkow
ogrodzeniowych systemowych 40x60x2,0mm, kotwionych w fundamencie 30x30cm i giebokosci
min. 80cm. Rozstaw osiowy shlupkéw co 258cm. Panele montowane Scm nad krawedzig
systemowych wypetnien betonowych posadowionych na wylewce betonowej o wysokosci 20cm.
W linii ogrodzenia brama rozwierana o szer. 4,0m oraz bramka o szer. 1,0m.

Fundamenty zbiornikow

Fundamenty w postaci sztywnych okraglych ptytach zelbetowych zbrojonych krzyzowo pretami
stalowymi. Pomiedzy zbiornikami wykona¢ komor¢ zasuw monolityczng wylewana z betonu
zbrojonego. Dopuszcza si¢ rozwigzanie bez komory zasuw z posadowieniem zbiornikéw na
oddzielnych plytach fundamentowych.

4.1.2. Instalacje technologiczne i sanitarne

Zakres robot:
— Demontaz pomp glgbinowych i armatury w obudowach studziennych;
— Demontaz istniejacych obudéw studziennych;
— Montaz nowych obuddéw studziennych wraz z kompletnym wyposazeniem i pompami
glebinowymi;
— Demontaz istniejgcej technologii uzdatniania wody;
— Dostawa i montaz nowej technologii uzdatniania wody;
— Montaz dwoch zbiornikéw wyréwnawczych o poj. 100m? kazdy;
— Rozbiorka istniejagcego osadnika poptuczyn;
— Montaz nowego osadnika popluczyn wyposazonego w pompowni¢ sciekow;
— Budowa rurociagu wod poptucznych od osadnika do wylotu do rowu na dziatce 131/2;
— Dostawa i montaz dwoch zbiornikow bezodptywowych na $cieki z chlorowni i sanitarne;



Pompy glebinowe

Pompy glebinowe o wydajnosci 20m*/h i wysokosci podnoszenia zgodnej z obliczeniami w
dokumentacji projektowej wykonanej na podstawie PFU 1 umowy. Korpus pompy wirniki
obudowa silnika ze stali 1.4301. Pompy zabezpieczone przed suchobiegiem sondami
konduktometrycznymi i1 hydrostatycznymi. Pompy montowa¢ na kolektorach tlocznych ze stali
czarnej ocynkowanej o pofaczeniach kotnierzowych.

Obudowy studni

Obudowy studni glgbinowych z laminatu poliestrowo-szklanego z wypethieniem z pianki
poliuretanowej, posadowione na podtozu betonowym wyniesionym ponad powierzchni¢ terenu na
10cm. Obudowy wyposazone w kompletne uzbrojenie i ogrzewanie awaryjne. Pomiar ilosci wody
surowej zlokalizowaé w budynku stacji uzdatniania. Za opomiarowaniem przeplywu zlokalizowaé
przepustnice z napedem slimakowym.

Kolektory tloczne ze studni )
Kolektory niezalezne dla kazdej studni z rur i ksztattek PE HD zgrzewanych doczotowo. Srednice
rurociggdw zapewniajace predkoéé wody od 1 do 1,3 m/s przy przeptywie 20m>/h.

Technologia

Oznaczenie SW-1 SW-2 Norma Jednostka
Barwa 35 15 mg Pt/l
Metnosé 15 5 1 NTU
Zapach g IR - TON
Odczyn 7.4 7.5 6,5-9,5 pH
Zelazo ogolne 2600 1800 200 ng Fe/l
Mangan 120 100 50 ug Mn/l
Jon amonowy 0,42 0,38 0,5 mg NHa/l
Utlenialno$¢ 3,9 3,0 5,0 mg Oy/1
Bakteriologia dobra dobra

Ze wzgledu na zanieczyszczenie wody surowej (ponadnormatywne ilo$ci zelaza, manganu,
metnosci, barwy, zapachu) wymagane jest jej uzdatnienie przed wprowadzeniem do sieci.
Wykonawca ma za zadanie zaprojektowa¢ i wykona¢ peilny uktad technologiczny uzdatniania
wody podziemnej oparty na urzadzeniach ci$nieniowych i uzyska¢ produkcj¢ wody o wydajnosci
Qumax=400m>/d oraz Qmax=50m>/h przy podnoszeniu 50 mH,O, spehiajacej wymagania okreslone
w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r w sprawie jakos$ci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi. Przed rozpoczeciem projektowania Wykonawca powinien wykonaé
badania technologiczne na stacji pilotujacej w celu sprawdzenia poprawnosci doboru uktadu
uzdatniajgcego lub jego modyfikacji.

W uktadzie technologicznym przewidzie¢ co najmniej:
— Napowietrzanie w systemie zamknigtym — czas kontaktu min. Smin;
— Filtracj¢ I° na ztozu kwarcowym z predkoscig v<8m/h;
— Filtracje I1° na ztozu wielowarstwowym kwarcowo-brausztynowym z predkoscig v<8m/h;
— Dezynfekcje okresowa;
— Dezynfekcje ciagla promieniami UV;
— Plukanie filtréw powietrzem i niezaleznie woda;
— Zbiorniki wody czystej;
— Zestaw hydroforowy;

Aerator |
— $rednica 1 pojemno$¢ - dobrana do czasu kontaktu



— wykonanie materialowe - stal gat. OH18N9

— ci$nienie pracy - 0,6MPa

— Srednica kro¢cow - min. 80 mm,

— czas kontaktu - min. 300s,
Sprezarka

Bezolejowa, zapewniajaca wydajnos¢ niezbedna do napowietrzania i napedu przepustnic na
wyposazeniu filtrow. Minimalna ilo$¢ sprezarek — 2szt.

Dmuchawa
— wydajnosé - dobrana do intensywnosci ptukania ztoza
— ci$nienie - min. 60kPa
— Wwyposazenie - obudowa dzwiekochtonna
Pompa ptuczgca
— wydajnosé - dobrana do intensywnosci ptukania ztoza
—  wysoko$¢ podnoszenia - max. 12,0mH>O
— regulacja predkosci - falownik
Filtr
— predkos¢ filtracji - max. 8,0m/h
— powierzchnia filtracji - dobrana do predkosci filtracji
— wykonanie materialowe - stal gat. OH18N9
— wysokos$¢ plaszcza - 1700 mm,
— ci$nienie pracy - 0,6MPa
— Srednica kro¢cow - min. 100 mm,
— drenaz - plytowy

Kazdy z filtrow wyposazy¢ w:

- orurowanie z rur i ksztattek nierdzewnych,

- 6szt. przepustnic miedzykohierzowych z dyskiem ze stali nierdzewnej, napedami
pneumatycznymi oraz zaworami elektromagnetycznymi do sterowania i krancowymi
wskaznikami potozenia,

- 2szt. manometrow tarczowych o zakresie wskazan 0...0,6 MPa z kurkami,

- zawor spustowy kulowy DN40,

- kurek probierczy,

- zawoOr odpowietrzajaco-napowietrzajacy ze stali kwasoodpornej,

Zestaw hydroforowy.
Wydajno$é pompowni sieciowej: Q = 50 m>/h przy pracy 4 pomp gtéwnych
Wymagane ci$nienie za zestawem. P = 0,35+ 0,50 MPa
Zasilanie zestawu: zbiorniki wyroOwnawcze — praca z naptywem na ssaniu pomp
—  Ilo$¢ pomp w zestawie hydroforowym: min. 5szt.
— Laczna moc zainstalowana w zestawie min.: n =5 x 3,0kW = 15,0 kW
— Typ sterowania: ptynne z regulacjg obrotow kazdej pompy
—  Ilos¢ przetwornic czgstotliwosci: S5szt. zintegrowane z silnikami pomp
—  Praca pomp: przemienna
—  Rozruch pomp: tagodny — falownikiem
—  Zabezpieczenie przed suchobiegiem: na wyposazeniu zestawu
— Kolektory zestawu: DN150/PN 10 — ssanie, DN150/PN 10 — ttoczenie
—  Wykonanie materiatowe zestawu (kolektory, podstawa, rama): stal kwasoodporna OH18N9



Lampa UV

—  wydajnos¢ - min. 60m*/h przy T10=95%,
— $rednica przylaczy - DN150
— wykonanie - min. stal 304

Orurowanie

Rurociagi technologiczne w budynku wykona¢ z rur i ksztattek stalowych ze stali gatunku 304
faczonych poprzez spawanie w technologii TIG (w ostonie gazow szlachetnych). Potaczenia
rozlaczne koknierzowe, kotnierzami PN10 przetlaczanymi luznymi ze stali nierdzewnej wg normy
DIN 2642 z zastosowaniem s$rub stalowych nierdzewnych. Rurociggi nalezy mocowac na
konstrukcji wsporczej zapewniajacej odpowiednig stabilnosc.

Armatura pomiarowa, odcinajaca i zwrotna
Opomiarowanie przeptywu
Nalezy opomiarowac¢ przynajmniej: wod¢ surowa, wode uzdatniong, wode do ptukania.

—  Srednice dobrane do mierzonego przeptywu

—  Ci$nienie nominalne PN10

—  Zakres predkosci 0,1 do 10m/s

—  Przylacza kohierzowe luzne

—  Wykladzina — pouliretan

—  Elektrody pomiarowe i uziemiajace — stal 1.4435/316L
— Liczba elektrod — 4szt.

—  Detekcja pustego i niepelnego (98%) rurociaggu

— Kalibracja — 0,5%, 3-punktowa, z protokotem

—  Stopien ochrony — IP67

Przetwornik cisnienia
- Wykonanie obudowy: kwasoodporna stal nierdzewna 00H17N14M2
- Laserowo cechowana kompensacja temperatury i liniowosci
- Temperatura medium: -40 do 85°C
- Stopien ochrony: IP67
- Wyjscie pradowe — 0/4-20mA
- Napigcie zasilajace: 10-30 V DC
- Doktadno$¢ pomiaru: + 0,5%
Lgcznik cisnienia
- Temperatura medium: -40 do 100°C
- Stopien ochrony: IP44
- System stykow — jednobiegunowy przetgczny (SPDT)
- Zakres nastawy —-0,2 do 8 bar

Przepustnice
— Wykonanie - mi¢dzykotnierzowe,
— Cisnienie pracy — PN10,
— Dysk — stal nierdzewna,
— Uszczelnienie — gumowe (wulkanizowane) do korpusu,
— Obustronna szczelno$¢ pozwalajgca na montaz bez ograniczen w zakresie kierunku
przeptywu,

Zawory zwrotne
- Korpus — zeliwo szare



- Cisnienie pracy — PN10
- Tuleja—braz
- Sprezyna — stal nierdzewna

Zigcza elastyczne
- Kohnierze — stal nierdzewna OH17N12
- Cisnienie pracy — PN10
- Mieszek — EPDM wzmocniony nylonem

Zasuwy

- Cisnienie pracy — PN10

- Pelny przelot zasuwy (bez przewezen na wysokosci klina)

- Trzpien ze stali nierdzewnej Cr 13 lub poréwnywalnej walcowany na zimno

- Potrojne uszczelnienie trzpienia (pierscien gorny, 4 o-ringi, uszczelka manszetowa)

- Klin z zeliwa sferoidalnego nawulkanizowany zewnetrznie i wewngetrznie powloka EPDM
z pelnym przelotem

- Polaczenie pokrywy zasuwy z korpusem za pomocg $rub ze stali nierdzewnej zatopione
masa na goraco

Zbiorniki wyrownawcze
Komore zbiornika nalezy wykona¢ z blachy stalowej czarnej i ksztaltownikow stalowych
spawanych. Od wewnatrz komor¢ zabezpieczy¢ zywicami poliestrowymi z atestem PZH do
kontaktu z woda pitng. Wszystkie elementy zewnetrzne zbiornika pomalowaé zestawem farb
chlorokauczukowych. W ptaszczu zbiornika umiesci¢ wlaz rewizyjny koklierzowy z uszczelka
gumowa. Zabezpieczenie termiczne z ptyt z welny mineralnej o grubosci 10cm ostonigtej powtoka
z blachy ocynkowanej. Zbiornik od gory wyposazy¢ w przykrycie stozkowe z zainstalowanym
odpowietrzeniem oraz wtazem do serwisowania zbiornika. W przykryciu w poblizu wiazu
zamontowa¢ cztery rurki przystosowane do montazu dtawikéw kablowych przeznaczone do
przeprowadzenia kabli sygnalowych oraz czujnikéw. Zbiornik wyposazy¢ w drabing stalowa
ocynkowang ztazowa wewnetrzng i zewnetrzng.

—  Pojemno$é zbiornika - V=100m?>;

— Tlos¢ zbiornikow - 2szt.;

Osadnik poptuczyn

Preferowany osadnik popluczyn jako zbiornik zZelbetowy prefabrykowany przykryty
prefabrykowang ptyta zelbetowa wyposazong we wlazy rewizyjne. W osadniku nalezy
przewidzie¢ wykonanie pompowni §ciekow wyposazonej w pompe wod poplucznych. Pojemno$¢
osadnika dostosowana do ilosci wody poptucznej i czestotliwosci ptukania filtrow. Dopuszcza si¢
wykonanie osadnika wielokomorowego jak i wykonanego z krggow Zelbetowych. Pojemnos¢
osadnika powinna wynika¢ z czgstotliwosci plukan oraz ilosci wod pochodzacych z plukania
filtrow.

Odprowadzenie poptuczyn

Sklarowane wody popluczne beda odprowadzane do rowu na dzialce 131/2 obregb 0016 Koszewo
kanatem wykonanym z rur PCV DN200, kielichowych taczonych na uszczelke. Kanal prowadzi¢
w pasie drogi gminnej dz. nr 1461 131/3.

Zbiorniki bezodphywowe
Zbiorniki bezodptywowe na $cieki z chlorowni i socjalno - bytowe wykonane z PE-HD lub
kompozytu GRP. Minimalna pojemno$¢ kazdego 2,0m>.

Instalacje doziemne
Instalacje wodociggowe z PE-HD taczonego przez zgrzewanie doczotowe lub elektrooporowe,
uktadane na podsypce zwirowej. Rurociagi kanalizacyjne z PVC, kielichowe taczone na uszczelke
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wpasowang fabrycznie. Studnie systemowe z PVC. Wykopy waskoprzestrzenne z szalunkami,
zasypywanie warstwami z zageszczaniem ubijakami mechanicznymi. Dla §ciekéw z chlorowni 1
WC wykona¢ zbiorniki szczelne bezodptywowe.

4.1.3. Instalacje sanitarne

W budynku nalezy wykona¢ nowe ogrzewanie przy pomocy grzejnikow elektrycznych 1P24
wyposazonych w termostaty do pracy automatycznej. Ilo§¢ 1 wielko$¢ grzejnikow powinna
wynika¢ z obliczen zapotrzebowania na ciepto pomieszczen.

W pomieszczeniu WC wymieni¢ przyrzady sanitarne oraz wewngtrzng instalacj¢ wodociagowg i
kanalizacyjng na nowa. Instalacj¢ wodociggowa podtaczy¢ do rurociggu ttocznego za zestawem i
pomiarem przeplywu. Na instalacji zastosowac zawor antyskazeniowy.

W pomieszczeniu chlorowni zaprojektowaé wentylacje spetniajaca wymagania okreslone w
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994r w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu srodkow chemicznych do uzdatniania
wody 1 oczyszczania $ciekOw.

Kanalizacj¢ popluczng na hali filtrow nalezy przebudowac¢ dostosowujac srednice przewodow do
projektowanych przeptywoéw. Kanalizacje wykona¢ z rur i ksztaltek PVC kielichowych z
uszczelnieniem na uszczelke wprasowang fabrycznie lub z rur i1 ksztaltek PE taczonych poprzez
zgrzewanie doczotowe.

4.1.4. Instalacje elektryczne

W ramach zaméwienia nalezy wykonac:

— Demontaz istniejgcych instalacji elektrycznych i oswietleniowych;

— Montaz nowych rozdzielni zasilajacych, sterowniczych oraz instalacji elektrycznych i
o$wietleniowych;

— Montaz instalacji elektrycznej technologicznej;

— Montaz linii kablowych zasilajacych;

— Wizualizacj¢ proceséw technologicznych na komputerze w siedzibie Uzytkownika SUW
Brzeznica;

— Instalacje powiadomienia o stanach awaryjnych;

— Instalacje alarmowa i monitoringu wizyjnego dla budynku i ujecia;

— Dostawa i montaz agregatu pradotworczego;

— Instalacje fotowoltaiczng o mocy 49kW z magazynem energii o poj. 15kWh;

Przylgcze elektryczne
Zapewnienie zasilania elektrycznego lezy po stronie Inwestora. Projekt uktadu i ztacza kontrolno-
pomiarowego nie wchodzi w zakres opracowania.

Sterowanie pracq SUW

System sterowania powinien by¢ w petni zautomatyzowany. Urzadzenia technologiczne zasilane
1 sterowane z szafy rozdzielczo sterujacej, w ktorej nalezy zainstalowaé urzadzenia
zabezpieczajagce przed skutkami zwaré 1 przecigzen oraz urzadzenia sterujgce. Elementem
zarzadzajacym pracg uktadu powinien by¢ przemystowy sterownik mikroprocesorowy PLC. Szafa
sterujagca powinna by¢ wyposazona w panel operatorski z mozliwo$cig wprowadzania parametrow.
Sterownik powinien zbiera¢ informacje o obecnosci wody w studniach glebinowych. Woda ze
studni pompowana jest do urzadzen napowietrzajacych. Na podstawie poziomu wody w
zbiornikach wyroéwnawczych wilaczane 1 wylaczane sa pompy glebinowe. Z filtrow woda
przeptywa do zbiornikow skad podawana jest do sieci przy pomocy zestawu hydroforowego.
Nieprawidlowe stany pracy urzadzen winne by¢ wykrywane przez sterownik ktoéry powinien
zabezpiecza¢ pozostate urzadzenia przed uszkodzeniem.
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Pompy glebinowe zalgczane naprzemiennie na podstawie poziomu wody w zbiorniku
wyrownawczym. Pompy glebinowe chronione przed suchobiegiem przy pomocy sondy
konduktometrycznej z przetwornikiem sygnalu oraz wykrywaniem braku przeplywu na
podstawie sygnatow z przeptywomierza, poziom wody wskazywany sonda hydrostatyczna;
Pompa pluczaca zalaczana w trakcie uruchomionej procedury ptukania naprzemiennie z
dmuchawa powietrza w zaprogramowanych odstepach czasowych. Pompa ptuczaca
chroniona przed suchobiegiem przy pomocy czujnika plywakowego w zbiorniku wodzy
czystej oraz programowo przez wykrywanie braku przeptywu przez przeptywomierz wody
phuczace;j.

Dmuchawa powietrza zalaczana w czasie plukania na podstawie zaplanowanego okresu
ptukania i fazy ptukania.

Sprezarki zatgczane 1 wylaczane na podstawie sygnatu z presostatu zamontowanym na
rozdzielaczu sprezonego powietrza. Sprezarki zabezpieczone fabrycznie od przekroczenia
ci$nienia maksymalnego przy pomocy zaworu bezpieczenstwa i dodatkowo wytacznika
ciSnieniowego

Zestawy filtracyjne wyposazone w sze$¢ przepustnic pneumatycznych kazdy. Przepustnice
odpowiadaja za: otwieranie wejscia wody surowej do filtra; otwieranie gornego spustu;
otwieranie dolnego spustu; otwieranie wyjscia wody uzdatnionej; otwieranie wejscia wody
phluczacej; otwieranie wejscia powietrza do plukania. Stan otwarcia/zamkniecia
poszczegbdlnych przepustnic od cyklu pracy filtra.

Zestaw hydroforowy utrzymuje zadanie ci$nieni w sieci poprzez dotgczanie kolejnych pomp,
Zabezpieczenie przed suchobiegiem przez sondy zainstalowanej na kolektorze ssacym
zestawu.

Stacja dozujaca zatgczana w przypadku koniecznosci dezynfekcji wody ttoczonej do sieci.
Lampa UV zalgczana sygnatem z przeplywomierza wody sieciowe;.

Pomiar wody w zbiorniku wyrownawczym przy pomocy ptywakow i sondy hydrostatyczne;.
Dolny ptywak pehi role zabezpieczenia pomp zestawu i pompy ptuczacej przed praca na
sucho. Drugi plywak sygnalizuje poziom maksymalny zbiornika i1 wylacza pompe
glebinowq. Zalaczanie pomp glgbinowych realizowane jest na podstawie sygnatu z sondy
glebokosci SG 1 na podstawie zaprogramowanych poziomow.

Pompa osadnika zatgczana po sklarowaniu wod poptucznych, po ustalonym czasie lub w
przypadku osiggnigcia poziomu MAX w zbiorniku. Wylgczenie po osiggni¢ciu poziomu
minimum. Pompa osadnika chroniona przed suchobiegiem przy pomocy czujnika
ptywakowego w osadniku.

Rozdzielnia elektryczna RE

Nalezy wykona¢ rozdzielni¢ RE w oparciu o obudowy modutowe o min IP54. Rozdzielnia RE
zasilona zostanie z szafki SZR. Zamontowana aparatura wewnatrz szafy musi utrzymywac stopien
ochrony przynajmniej IP20. Wyposazenie rozdzielni RE musi by¢ odporne zwarciowo min. 6kA.
Szafe RE wyposazy¢ w:

Gtowny wytacznik pradu;

Ochronnik przepiec¢ klasy I + II (B+C), ochronnik z wymiennymi wktadkami i sygnalizacjg
uszkodzenia;

Zabezpieczenia zwarciowe, przecigzeniowe i roznicowo-pragdowe obwodoéw odbiorczych
zgodnie ze schematem jednokreskowy.

Szafa rozdzielczo sterujgca

Nalezy wykona¢ szafe rozdzielczo - sterujaca w obudowie metalowej o stopniu ochrony min IP54.
Szafa zasilona zostanie z rozdzielni RE. Zamontowana aparatura wewnatrz szafy musi
utrzymywac stopien ochrony przynajmniej IP20.
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Do szafy tej wprowadzi¢ instalacje elektryczne zwigzane z pracg urzadzen technologicznych.
Sterowanie zrealizowane begdzie na sterowniku mikroprocesorowym swobodnie programowalnym
PLC. Na drzwiach szafy zabudowaé przelaczniki, przyciski i lampki LED do sterowania i
sygnalizacji stanéw pracy. Odpornos¢ zwarciowa urzadzen zabezpieczajacych w szafie 6kA.
Szaf¢ wyposazy¢ w nast¢pujace urzadzenia:

— Wylacznik glowny — dostep z elewacji szafy;

— Woylaczniki silnikowe napedow zasilanych z szafy;

— Zabezpieczenia nadpradowe i zwarciowe obwodow sterowniczych;

— Zabezpieczenia roznicowopradowe o pradzie roznicowym 30mA typu AC dla kazdego z
urzagdzen odbiorczych i1 dla obwodow sterowania (dopuszcza si¢ zasilanie urzadzen
falownikowych bez wyl. RCD);

— Czujniki kolejnosci i asymetrii faz;

— Styczniki mocy zalaczajace napedy;

— Przekazniki posredniczace czterotorowe 230VAC/24VDC z mozliwoscia wymuszenia
stanu, montowane w podstawki;

— Zasilacz 24VDC buforowy;

— UPS dla sterowania i panelu operatorskiego;

— Sterownik swobodnie programowalny klasy PLC 24V - wejscia 24V, wyjscia
przekaznikowe;

— Rozszerzenia wejs¢ 1 wyjs¢ cyfrowych 1 analogowych;

— Panel operatorski dotykowy kolorowy min. 10°’;

— Modut SMS — do powiadamiania o stanach awaryjnych;

— Lampki LED do sygnalizacji stanu pracy napedéw pomp (praca w przetgczniku, awaria),
poprawnosci zasilania (jedna nad roztgcznikiem);

— Przetaczniki rodzaju sterowania (auto — 0 — rgka) dla urzadzen sterowanych. Sygnaty auto z
przetacznikéw wprowadzi¢ do sterownika;

— Kostki sprezynowe samo kompensujace do podlaczenia przewodow w szafie. Stosowaé
dedykowane tabliczki do oznaczenia list zaciskowych;

— Do prowadzenia przewodow stosowac korytka grzebieniowe z tworzywa sztucznego.
Wewnatrz szafy zamontowac kieszen na dokumenty, w kieszeni zamiesci¢ szczegotowy schemat
elektryczny szafy sterowniczej, instrukcj¢ obstugi stacji uzdatniania wody. Na drzwiach szafy
naklei¢ schemat jednokreskowy 1 liste opisOw oznaczen, wykonane w technice odpornej na wode¢
(np. laminowane).

Szafa zestawu hydroforowego
Szafa sterujaca zestawem sieciowym powinna by¢ dostarczona przez dostawce zestawu
hydroforowego i1 by¢ jego czescig sktadowa. Narzuca si¢ nastepujgce wymagania:
— Sterownik wystawia¢ bedzie sygnaly dyskretne o stanie pracy (praca, awaria, postoj);
— Mozliwos¢ blokowania pracy zestawu za posrednictwem styku bezpotencjatowego w szafie
rozdzielczo — sterujacej;
— Przenoszenie sygnatu o ci$nieniu tloczenia przy pomocy p¢tli pradowej 4-20mA;
— Sygnalizacja suchobiegu zestawu na elewacji szafy przy pomocy lampki LED;
— Zdolnos¢ taczeniowa aparatury zabezpieczajgcej min 6kA;
— Dodatkowe zabezpieczenie przepigciowe kl. II (C) dla zasilania;
— Falowniki/przemienniki czestotliwosci z wejsciowym wewnetrznym filtrem RFI dla EMC
srodowiska 1 kategorii C1;

Instalacje oswietleniowe, gniazd i technologiczne w budynku
Instalacje gniazd i1 o§wietlenia stuzy¢ beda zapewnieniu podstawowej funkcjonalnosci budynku,
dogodnej 1 bezpiecznej obstudze obiektu i1 jego ogrzewaniu.
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Oswietlenie pomieszczen budynku w oparciu o lampy $wietlowkowe i LED w oprawach o IP65.
Minimalne nat¢zenie oswietlenia dla pomieszczen budynku przyja¢ na poziomie 300Ix w
miejscach odczytow parametréw i obstugi urzadzen. W pozostatych miejscach na poziomie 1001x.
W wydzielonych oprawach o$wietlenia podstawowego zastosowa¢ moduty zasilania awaryjnego
1h zasilane z obwodéw oswietlenia podstawowego, sygnat fazy podtaczony na state do modutu z
przed wlacznika o$wietlenia.

Os$wietlenie zewngtrzne terenu w oparciu o lampy zewngtrzne LED umieszczone na
nowoprojektowanych stupach. Oswietlenie sterowane zegarem lub czujnikami ruchu i czujnikami
zmierzchu.

Instalacje do zasilania gniazd wtykowych, ogoélno-remontowych i technologicznych uktada¢ w
korytach kablowych, kanatach elektroinstalacyjnych montowanych do $cian lub specjalnych
konstrukcji wsporczych. Odejscia z koryt wykona¢ w rurkach instalacyjnych typu RL.

Instalacja uziomowa budynku
Zaprojektowa¢ uziom otokowy z ptaskownika miedziowanego FeCu 25x4mm. Wszystkie
potaczenia odcinkéw ptaskownika wykona¢ metoda egzotermiczng. Miejsca polaczen
zabezpieczy¢ przed korozja taSmg typu Denso. Rezystancja uziemienia powinna by¢ mniejsza niz
5Q z uwagi na zastosowanie agregatu pragdotworczego.
Do uziomu podtaczy¢ punkt neutralny agregatu pradotworczego, gldwng szyn¢ uziemiajgcg GSU
i lokalne szyny uziemiajace. Od ptaskownika wyprowadzi¢ przewody odprowadzajace:

— Do uziemienia GSU w ztgczu kablowym;

— Do dodatkowych szyn wyréwnawczych w budynku;

— Do instalacji odgromowej;

— Do uziemienia zbiornikow wyréwnawczych;

— Przewody odprowadzajace wykona¢ z ptaskownika miedziowanego 25x4mm;

Instalacja uziomowa zbiornikow wyrownawczych
Zaprojektowa¢ uziom fundamentowy z ptaskownika ze stali czarnej 25x4mm. Od ptaskownika
wyprowadzi¢ przewody odprowadzajace po dwa na kazdy zbiornik.

Instalacje polgczen wyrownawczych
Nalezy zaprojektowa¢ 1 wykona¢ gldwna szyne uziemiajacg budynku oznaczong jako GSU.
Nalezy dokona¢ rozdziatu PEN na PE i N. Przewdd PE uziemi¢ podtaczajac do uziemienia. Do
szyn wyrownawczych potaczy¢ wszystkie elementy metalowe mogace wprowadzi¢ obcy potencjat
do pomieszczen, takie jak:

— przewdd PE do ptyty montazowej i potaczen ochronno-wyréwnawczych w szafie,

— korytka kablowe,

— rurociagi,

— metalowe konstrukcje.
Jako szyny wyréwnawcze - wykorzysta¢ prefabrykowane metalowe szyny z zaciskami srubowymi
dla przewodow.

Agregat prqdotworczy

Do zasilania awaryjnego nalezy zainstalowa¢ zespot spalinowo elektryczny (agregat
pradotworczy) sktadajacy si¢ z silnika wysokopreznego potaczonego kotnierzowo z trojfazowa,
jednotozyskowa pradnicg synchroniczng. Cato§¢ montowana na amortyzatorach na ramie. Zespot
powinien by¢ wyposazony w kompletng instalacje paliwowa, smarowania, chtodzenia i
elektryczno-rozruchowg oraz tablicg sterowniczg. Zespot musi by¢ wyposazony w oddzielny
stycznikowy uktad SZR (samoczynnego zalaczania rezerwy) sterowany z tablicy zespotu. System
SZR bedzie kontrolowaé stan zasilania i w razie jego zaniku automatycznie przetacza uktad do
pracy z agregatu spalinowego. Po powrocie podstawowego napigcia zasilania system wraca do
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stanu poczatkowego. Moc agregatu pradotworczego powinna wynikac¢ z obliczen zapotrzebowania
na moc.

Instalacje doziemne

Instalacje elektryczne doziemne zasilajgce wykonywacé kablami YKYZo o przekrojach
wynikajacych z obliczen natomiast linie sygnatowe kablami YVKSLYekw. Na catej dlugosci trasy
kablowej, nalezy stosowa¢ oznaczniki kablowe (opaski kablowe) rozmieszczone na kablu w
odstepach nie wigkszych niz 10 m oraz przy mufach i w miejscach charakterystycznych. Na
oznacznikach (opaskach kablowych) nalezy umiesci¢ trwale napisy zawierajace: numer
ewidencyjny linii, typ kabla, znak uzytkownika kabla, rok utozenia, symbol wykonawcy oraz
dtugos¢ kabla. Oznaczniki nalezy wykona¢ technikg zapewniajgcg odpornos¢ napiséw i mocowac
na warunki utozenia.

Powiadomienia SMS
Dla obiektu nalezy przewidzie¢ system powiadamiania SMS o nieprawidlowych stanach pracy
urzadzen, zaniku zasilania.

Instalacja alarmowa

Nalezy zaprojektowaé system sygnalizacji napadu 1 wilamania. Zadaniem systemu jest
powiadamianie stuzb obslugi stacji o nieautoryzowanym wtargnieciu do nadzorowanych
obiektow. System powinien sktadac¢ si¢ z centrali alarmowej oraz podigczonych do niej czujnikow
ruchu dualnych PIR/MW zamontowanych w pomieszczeniach budynku SUW, czujnikow
kontaktronowych zamontowanych na pokrywach do studni, czujnikow ruchu na ZWC. Alarmy
sygnalizowane powinny by¢ przy pomocy sygnalizatora optyczno-dzwigkowego zewngtrznego,
sygnalizatora dzwigkowego wewngtrznego oraz przez wysytanie wiadomosci SMS na wybrane
numery telefonow.

Instalacja monitoringu wizyjnego

Nalezy zaprojektowaé system monitoringu wizyjnego sktadajgcego si¢ min. z 1 kamery 360°
zlokalizowanej w pomieszczeniu z szafg sterujgcg umozliwiajacy podglad szafy oraz min. dwoch
kamer zewngtrznych skierowanych na bram¢ wjazdowa oraz wejscie do budynku. Transmisja
obrazu na stanowisko zlokalizowane na SUW Brzeznica z wszystkich monitorowanych obiektow.

Inwestor wykupi u wybranego dostawcy polgczenie internetowe ze stalym numerem IP. NaleZy
uruchomié polgczenie internetowe i przeglgdarke WEB

Wizualizacja

Obiekt nalezy wyposazy¢ w router przemystowy. W routerze nalezy zainstalowac karte ze statym,
publicznym adresem IP w celu nawigzania komunikacji z serwerem wizualizacji SCADA w SUW
Brzeznica. W celach bezpieczenstwa nalezy pamigta¢ o wprowadzeniu odpowiedniej konfiguracja
firewall w routerach zezwalajaca na komunikacj¢ po publicznych adresach wylacznie pomiedzy
adresami z access listy, odrzucajac jednoczesnie pozostale proby potaczen.

Inwestor zapewni polgczenie internetowe.

Zmienne procesowe obiektu stacji uzdatniania wody wizualizowane w systemie SCADA:

— poziom i obje¢tos¢ wody w zbiornikach retencyjnych,

— poziom wody w studniach,

— ci$nienie powietrza w rozdzielaczu sprezonego powietrza,

— przeplyw wody przez wodomierze/przeptywomierze pomp glebinowych (przeptyw
chwilowy oraz zliczana obj¢tosc),

— przeptyw wody przez wodomierz/przeplywomierz pompy ptuczacej (przeptyw chwilowy
oraz zliczana objetosc),
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— przeplyw wody przez wodomierz/przeptywomierz na sie¢ (przeptyw chwilowy oraz
zliczana obje¢tosé),

— stan pracy filtra (filtracja, plukanie woda, ,,ptukanie powietrzem”, oprdznianie, utozenie
ztoza, spust pierwszego filtratu)

— stan wysterowania przepustnic filtrow (otwarta/zamknigta),

— sygnalizacja przelacznika wyboru rezimu pracy urzadzen (auto, odstawiona, reka)

— stan dla pomp glebinowych (gotowos¢, praca, awaria, suchobieg, odstawiona),

— stan dla dmuchawy (gotowo$¢, praca, awaria, odstawiona),

— stan dla pompy ptuczacej (gotowos$¢, praca, awaria, suchobieg, odstawiona),

— stan dla pomp osadnika (gotowo$¢, praca, awaria, suchobieg, odstawiona),

— stan pracy lampy UV,

— awaria chloratora/stacji dozujace;j,

— zatrzymanie stacji uzdatniania wody,

— awaria zasilania,

— awaria przetwornikow,

— czasy pracy urzadzen.

Sygnaty zestawu hydroforowego:
— stan pracy pomp (gotowo$¢, praca automatyczna/reczna, awaria, suchobieg, odstawiona),
— ci$nienie za zestawem hydroforowym,
— czestotliwo$¢ 1 prad silnikow pomp,
— czas pracy pomp,
— awaria zestawu hydroforowego.

NaleZy zapewnié wsparcie oraz aktualizacje przez caly okres gwarancji.

Instalacja Fotowoltaiczna

Nalezy zaprojektowaé i wykonaé instalacje fotowoltaiczng o mocy 49,0kW na dedykowanych
konstrukcjach stalowych ustawionych na gruncie. Moduly PV nalezy potaczy¢ ze sobg w
odpowiednio dobrane tancuchy, ktére nastgpnie razem zebrane beda tworzyly generator stoneczny
1 zostang podlaczone do falownika (inwertera). Dla instalacji wykona¢ magazyn energii o poj.
15kWh magazynujacy nadwyzki energii.

4.2.  Sieé¢ wodociggowa

Szacunkowe zestawienie dtugosci koniecznych do zaprojektowania sieci wodociggowych

Lp. | Sie¢ wodociggowa Dhugoé [m] Material Pl’anovyana
$rednica
1. | Koszewo - Debowo 2 350 PEHD min. 160

2350

Podana powyzej dlugos$ci wodociggu jest orientacyjna, okreslona na podstawie dtugosci odcinkéw
zgodnie z zalaczona mapa. W czasie projektowania dlugosci wodociaggéw moga ulec zmianie.
Zmiany dtugosci nie powodujg zmian warunkoéw realizacji umowy.

Sie¢ wodociggowa z rur i ksztaltek cisnieniowych PE100 RC SDR17, faczonych metoda
zgrzewania doczolowego 1 elektrooporowego. Przejscia przez drogi i cieki wodne w rurze
ostonowej stalowej lub PE z koncowkami zabezpieczonymi manszetami. Rurociagg w rurze
ostonowej uktada¢ na ptozach.

Preferowana metoda wykonania sieci wodociggowej - przewiertem sterowanym.
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Ksztattki 1 armatura, hydranty p.poz. nadziemne jako Zeliwne kotnierzowe. Armatura odcinajaca
z migkkim uszczelnieniem. Zasuwy wyposazone w obudowy teleskopowe, zabezpieczone zeliwng

skrzynka uliczna.
Wykaz dziatek przewidzianych do lokalizacji sieci wodociggowe;j
Koszewo - Dgbowo
Lp | Nrdziatki Obrgb Wiasciciel
1 121 200305_2.0005 | Powiat bielski; Powiatowy Zarzad Drog w Bielsku Podlaskim
2 138 200305 2.0016 | Powiat bielski; Powiatowy Zarzad Drog w Bielsku Podlaskim
3 142 200305 2.0016 | Powiat bielski; Powiatowy Zarzad Drog w Bielsku Podlaskim
4 131/3 200305 2.0016 | Gmina Bransk
5 146 200305 2.0016 | Gmina Bransk
. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia
5.1.  Wymagania dotyczgce fazy projektowej

5.1.1. Wymagania ogolne

Zamawiajacy wymaga opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z aktualnymi
przepisami i aktualnym poziomem wiedzy techniczne;.

Zamawiajacy nie dopuszcza do stosowania rozwigzan prototypowych.

Wykonawca na podstawie pelnomocnictwa Inwestora wystapi 1 uzyska wszelkie niezbedne
decyzje, opinie i uzgodnienia wymagane przepisami prawa.

Wykonawca bedzie dysponowal do projektowania zespolem do$wiadczonych
projektantow posiadajacych wymagane Prawem Budowlanym odpowiednie uprawnienia
do pehienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, nalezacych do
odpowiednich organizacji samorzadu zawodowego.

Wykonawca sporzadzi dokumentacj¢ projektowa w taki sposdb, ze Roboty wedtlug niej
wykonane beda nadawaty si¢ do celow, dla jakich zostaty przeznaczone.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za poprawnos$¢ przyjetych rozwigzan. Jakiekolwiek
rozwigzanie, ktére moze w przysztosci powodowac problemy z eksploatacja i utrzymaniem
wynikajace z oferowanego taniego wykonania nie b¢dzie zaakceptowane.

Przed rozpoczgciem Robdt Wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe do projektowania
przygotowane przez Zamawiajacego, przeanalizuje 1 zweryfikuje posiadang przez
Zamawiajacego dokumentacj¢, wykona na wiasny koszt wszystkie badania, analizy
uzupehniajace, niezbedne dla prawidlowego wykonania zamowienia, w tym w
szczegblno$ci wykona inwentaryzacj¢ przeprowadzi badania geotechniczne podioza
gruntowego w zakresie niezbednym dla prawidtowego zaprojektowania i wykonania
fundamentow i posadowienia obiektow budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do biezacego uzgadniania z Zamawiajagcym w kazdej fazie
realizacji dokumentacji, projektowanych rozwigzan branzowych.

Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego uzyska pozwolenie na uzytkowanie.

Zamawiajacy wymaga, ze jesli konieczne bedzie przeprowadzenie dziatan nie wymienionych w
PFU, a koniecznych dla prawidtowego przeprowadzenia prac projektowych lub inwestycyjnych i
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie to Wykonawca musi je uzna¢ za wilaczone zarowno do
zadania jak i wynagrodzenia.

5.1.1. Projekt zagospodarowania terenu i architektoniczno-budowlany

Wykonawca wykona projekty, zgodne z wymaganiami polskiego Prawa Budowlanego w
szczegblnosci okreslone w art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
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(Dz. U. 2020 poz. 1333, z p6zn. zm.) i w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 18 wrzes$nia
2020r w sprawie szczegotowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U 2020r. poz. 1609
ze zmian.). Wlacznie z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowg lub zgloszenia.

5.1.2. Projekt techniczny

Wykonawca wykona Projekt techniczny, zgodny z wymaganiami Rozporzadzeniu Ministra
Rozwoju z dnia 18 wrzesnia 2020r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U 2020r. poz. 1609 ze zmian.) o ile zajdzie taka konieczno$¢.

5.1.3. Pozwolenie wodno-prawne

Wykonawca wykona operat wodno — prawny, zgodnie z wymaganiami Ustawy z 20 lipca 2017r
Prawo Wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566 z p6z. zmianami), wigcznie z uzyskaniem prawomocnego
pozwolenia wodno-prawnego na pobor wod podziemnych i odprowadzenie poptuczyn oraz
wykonanie urzadzenia wodnego.

5.1.4. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca sporzadzi Dokumentacj¢ powykonawcza wraz z niezb¢dnymi opisami w zakresie i
formie jak w Dokumentacji projektowej, a ich tres¢ przedstawia¢ begdzie Roboty tak, jak zostaty
przez Wykonawce zrealizowane.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementow
zagospodarowania terenu. Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci nalezy poddawac
pomiarowi powykonawczemu po utozeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem).
Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej] Wykonawca powinien sporzadzi¢
dokumentacje geodezyjno - kartograficzng, zawierajaca dane umozliwiajgce wniesienie zmian na
mape¢ zasadniczg oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej
dokumentacji geodezyjno - kartograficznej powinna by¢ zgodna z aktualnie obowigzujacymi
przepisami w tym zakresie 1 wymaganiami wlasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej. Inwentaryzacja geodezyjna musi posiada¢ potwierdzenie przyjecia do zasobow
osrodka dokumentacji geodezyjnej 1 kartograficzne;.

5.1.5. Nadzory autorskie

Wykonawca zapewni, przez caty okres realizacji zadania, sprawowanie Nadzoru Autorskiego
przez projektantow — autorow Dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo
Budowlane. Nadzory autorskie odbywac si¢ beda w zakresie koniecznym oraz na zadanie
Zamawiajacego.

W zakresie nadzoru autorskiego objetego niniejszym zamowieniem lezy:

— wyjasnianie watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan (zgodnie z
art.20.1.3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156,poz.
1118, tekst jednolity - z pdZniejszymi zmianami), stwierdzania w toku wykonywania Robot
budowlanych zgodnosci realizacji z projektem, uzgadniania mozliwosci wprowadzenia
rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgloszonych przez
kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego (zgodnie z art. 20.1.4b Ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118, tekst jednolity
- z pOzniejszymi zmianami));

— peligcy nadzoér autorski w czasie realizacji Robot budowlano montazowych jest
zobowigzany do pobytéw na Terenie Budowy w miar¢ potrzeb lub na wezwanie
Zamawiajacego;

— dokonywanie korekt Dokumentacji projektowej, jezeli okaze si¢, ze nie spetnia wymagan
zawartych w niniejszym PFU. Jezeli w wyniku dziatania lub zaniechania Wykonawcy
powstang trudnosci w realizowaniu budowy to Wykonawca bedzie zobowigzany do
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dokonania takich korekt w Dokumentacji projektowej lub wykonania Dokumentacji
zamiennej aby wyeliminowac lub zminimalizowa¢ ewentualne straty lub opdznienia z tym
zwigzane.

5.1.6. Prawa autorskie

Wykonawca po zakonczeniu okresu gwarancyjnego przeniesie na Zamawiajgcego autorskie prawa
majatkowe do wykonanych programow komputerowych sterujacych praca stacji uzdatniania wody
oraz systemow wizualizacji tgcznie z kodami zabezpieczajacymi i licencjami.

w wyniku przeniesienia praw autorskich Zamawiajacy nabywa wytaczne prawo do
korzystania z nich w pelnym zakresie.

przeniesienie praw nastapi z chwilg podpisania protokotu pogwarancyjnego.

w chwili przeniesienia prawa autorskie bedg przystugiwaly Zamawiajacemu w cato$ci, w
pelnym zakresie 1 bez ograniczen.

prawa autorskie przeniesione na Zamawiajacego nie bedg w zaden sposob ograniczone ani
obcigzone.

5.1.7. Inne
Wykonawca w ramach zadania wykona:

4 egzemplarze projektu PZT i PAB lub PZT zawierajacego mi¢dzy innymi:

aktualne mapy do celow projektowych - aktualne mapy sytuacyjno - wysokosciowe do
celow projektowych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z 21 lutego 1995 r. ,,w sprawie zakresu opracowan geodezyjno -
kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowiazujgcych w budownictwie” (Dz.
U. nr 25, poz. 133) oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. z
pozn. zmianami (Dz. U z 2003r. Nr 120 poz. 1133) - w wersji drukowanej oraz
cyfrowej.

rozpoznanie warunkow gruntowych do okreslenia warunkow posadowienia obiektow -
sporzadzenie dokumentacji geologiczno- inzynierskiej dla przedmiotowego zadania
zgodnie z wymogami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i gornicze
(Dz.U. 22014 r. poz. 613),

komplet niezbednych opinii, uzgodnien i sprawdzen rozwigzan projektowych z
odpowiednimi instytucjami,

informacj¢ projektanta o wymaganiach bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

Dokumentacje powinny umozliwia¢ uzyskanie pozwolenia na budowe lub zgloszenia robot w
zakresie objetej niniejszym Programem Funkcjonalno - Uzytkowym.

4 egzemplarze projektu technicznego o ile zajdzie taka konieczno$¢ opracowanego na
podstawie projektu PZT 1 PAB. Projekty powinne by¢ opracowane z uwzglednieniem
warunkéw zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak rowniez szczegdétowych
wytycznych Inwestora.

1 egzemplarz operatu wodnoprawnego opracowanego na podstawie ustawy z dnia 20 lipca
2017r Prawo Wodne (Dz.U.2017.1566) dla przypadkow okreslonych ustawg o ile zajdzie
taka koniecznos¢.

1 egzemplarz Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych ze
szczegdlowoscig wskazang w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. w
sprawie szczegOtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno -
uzytkowego (Dz.U. 2013.1129) celem wykorzystania przy odbiorze rob6t budowlanych.
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— Spis opracowan z oswiadczeniem, ze dokumentacja wykonana jest zgodnie z
obowigzujacymi przepisami techniczno — budowlanymi, normami
1 wytycznymi oraz, ze zostata wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzyc.

Catos$¢ opracowanej dokumentacji Wykonawca, dostarczy w wersji papierowej jak rowniez w
wersji elektronicznej na dysku CD lub DVD.

Wersja elektroniczna Dokumentacji  projektowej wykonana zostanie z zastosowaniem
nastgpujacych formatéow elektronicznych:

« Rysunki, schematy, diagramy — PDF, lub format DXF
. Opisy, zestawienia, specyfikacje — format PDF, lub MS Word, MS Excel

Wszelkie oplaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych dzialan zwiazanych z
uzyskiwaniem uzgodnien, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczy¢ do ceny opracowania
dokumentacji projektowe;j.

5.2.  Wymagania dotyczqce fazy wykonawczej

Wykonawca w oparciu o opracowang i zatwierdzong dokumentacj¢ projektowa wykona wszystkie
roboty budowlano - montazowe zwigzane z realizacja zamowienia.

5.2.1. Czesc ogolna

Okreslenia podstawowe

Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami opatrzony pieczgcia, organu wydajacego,
wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania
robot, rejestrowania dokonanych odbioroéw, przekazywania polecen 1 innej korespondencji
technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca i Projektantem.
Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje
on interesy inwestora na budowie 1 wykonuje biezaca kontrole jakosci 1 ilo$ci.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem Dokumentacji Projektowej,
ktorej obowiazki reguluje Ustawa Prawo Budowlane..

Laboratorium - laboratorium badawcze, stuzace do przeprowadzania wszelkich badan i prob
zwigzanych z realizacjag Umowy oraz oceng jakosci Materialow 1 Robét.

Materialy - wszelkie surowce 1 produkty niezbedne do wykonywania Robdt zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru,

Deklaracja zgodnoS$ci - oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajagce na jego wyltaczng odpowiedzialno$¢, ze wyrdb jest zgodny z zasadniczymi
wymaganiami lub okreslong norma.

Dokumentacja projektowa - stuzaca do opisu przedmiotu zamoéwienia na wykonanie robot
budowlanych, dla ktorych jest wymagane pozwolenie na budowe.

Dokumentacja powykonawcza budowy - sktada si¢ z dokumentacji budowy z naniesionymi
zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robot,
a takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej 1 innych dokumentow.

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu — uporzadkowany zbiér danych przestrzennych i
opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach wtadajacych siecig.
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Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych - zesp6l czynnosci
zmierzajacych do okreslenia przydatnosci gruntow na potrzeby budownictwa oraz parametrow
geotechnicznych podtoza gruntowego wykonanych w terenie i laboratorium.

Grupy, klasy, kategorie robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5.11.2002r w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (Dz.
U. 1340 z 16.12.2002r)

Instrukcja techniczna obshlugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych 1 maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspodizaleznos¢é czynnosci
obstlugi, przegladow i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

Istotne wymagania - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspdlnego jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

Obmiar robdt - pomiar wykonanych robot budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich
ilo$ci w przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robot, albo obliczenia wartosci
robot dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Odbidér czesciowy (robot budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robot ulegajacych
zakryciu, a takze dokonywanie prob 1 sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych. Odbiorem
czeSciowym nazywa si¢ takze odbior czgsci obiektu budowlanego wykonanego w stanie
nadajacym si¢ do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktory
jest traktowany jako ,,0dbior koncowy".

Odbior gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci, zwanych tez ,,odbiorem
koncowym", polegajacym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od Wykonawcy gotowego
obiektu budowlanego przez osobe lub grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych,
wyznaczong przez Inwestora, ale nie bedaca Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego na tej budowie.
Odbioru dokonuje si¢ po zgloszeniu przez Kierownika Budowy faktu zakonczenia robdt
budowlanych, tacznie z zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie
terenéw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego
dokumentacji powykonawcze;.

Przedmiar robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegélowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegdlowy opis oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robot podstawowych.

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilo$ci i wymogdéw jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.
Wspolny Stownik Zamowien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamdowien publicznych. Sktada si¢ ze stownika gtdwnego oraz stownika
uzupehniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii  Europejskiej Zgodnie z
postanowieniami Rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okreslenia przedmiotu
zamoOwienia przez zamawiajagcych z oOwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stalo si¢
obowigzkowe z dniem 20.12.2003r Polskie Prawo zamdwien publicznych przewidzialo obowigzek
stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE. tzn. od 1.05.2004r

Wyrob budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisOw o wyrobach
budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposob trwaty w obiekcie budowlanym wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub
jako zestaw wyrobow.
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Wymagania ogolne

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Programem Funkcjonalno - Uzytkowym i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca dostarczy na Teren Budowy Materiaty, Urzadzenia i Dokumenty wyspecytfikowane
w Umowie oraz niezbedny Personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i ushugi (tymczasowe lub
stale) konieczne do wykonania Robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosowno$¢, stabilno$¢ i bezpieczenstwo wszystkich
dziatah prowadzonych na Terenie Budowy 1 wszystkich metod budowy oraz bedzie
odpowiedzialny za wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty Tymczasowe.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Terenu Budowy i1 do wszelkich
dodatkowych obszaréw, jakie moga by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Inspektorem
Nadzoru jako obszary robocze.

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie utrzymywal Teren Budowy w stanie wolnym od
wszelkich niepotrzebnych przeszkdd oraz bedzie przechowywat w magazynie lub odpowiednio
rozmies$ci wszelki sprzet 1 nadmiar materiatow. Wykonawca bedzie uprzatat i usuwat z Terenu
Budowy wszelki ztom, odpady 1 niepotrzebne dtuzej roboty tymczasowe.

Wykonawca powinien stosowac¢ jednolite 1 spdjne rozwigzania materiatlowe oraz techniczno-
technologicznych przy wykonaniu Robot objetych Umowa.

Stosowanie przepisow prawa i norm

Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie
realizacji 1 ukonczenia Robot. Wykonawca bedzie stosowal si¢ do prawa regulujacego warunki
wymogi w zakresie celu jakiemu majg sluzy¢ Roboty objete Umowg. Jako obowigzujgce beda
prawa aktualne na dzien Przejecia Robot przez Zamawiajacego.

Zaplecze wykonawcy

Wykonawca, w ramach Umowy jest zobowigzany zorganizowaé zaplecze przestrzegajac
obowigzujacych przepisOw prawa, szczegdlnie w zakresie BHP, zabezpieczen ppoz., wymogdéw
Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspektora Sanitarnego.

Woda

Wykonawca ustali punkt poboru wody dla celow budowlanych i konsumpcyjnych na terenie
budowy. Wykonawca w swoim imieniu 1 na wlasng odpowiedzialno$¢ wystapi oraz podpisze
umowe na dostarczanie wody. Koszt wody zuzytej przez Wykonawce oraz odprowadzenia
sciekow ponosi Wykonawca. Wykonawca na swoj koszt wykona wszelkie tymczasowe przytacza,
za zgoda 1 na warunkach zarzadzajacego ,,zrédtem” poboru tej wody. Przytacza beda wykonane w
sposOb wlasciwy oraz beda utrzymywane w odpowiednim stanie technicznym przez caly okres ich
uzywania. Przylacza zostang usuniete z zakonczeniem Robot, a wszelkie zmiany przywrdocone do
stanu pierwotnego.

Zasilanie elektryczne

Wykonawca ustali punkt przylaczenia energii dla celow budowlanych. Wykonawca w swoim
imieniu 1 na wlasng odpowiedzialno§¢ wystapi oraz podpisze umowe przylaczeniowa
na dostarczanie energii. Wykonawca na swoj koszt wykona wszelkie tymczasowe przytacza .

W przypadku, kiedy Wykonawca bedzie korzystal z energii elektrycznej, jest on zobowigzany
ponies¢ koszty podlaczenia do istniejacych przewoddéw gltownych, przewodow instalacji
elektrycznej w budynkach, etc. a takze dostarczy¢ mierniki zuzycia i spetni¢ inne wymagania
wynikajace z umowy przylaczeniowej. Wykonawca za zuzyta energi¢ elektryczng zostanie
obcigzony zgodnie z warunkami umowy przylaczeniowe;.

Wykonawca ma dokona¢ wszelkich optat za zuzyta energi¢ elektryczng jak réwniez usungé
instalacje 1 wyrownac¢ wszelkie szkody po zakonczeniu Robot.
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Materialy

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetlnienie wymagan ilosciowych 1 jakosciowych
materiatéw dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.
Wszystkie Materialy przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji beda
materiatami w najwyzszym stopniu nadajacymi si¢ do niniejszych Robot. Beda to materiaty
fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych i o dlugiej zywotnos$ci oraz
wymagajace minimum obstugi, posiadajace odpowiednie atesty lub deklaracje zgodnosci.

Co najmniej na 14 dni przed zaplanowanym wbudowaniem lub wykorzystaniem jakichkolwiek
Materiatéw 1 Urzadzen przeznaczonych do realizacji Rob6dt, Wykonawca przedstawi Inspektorowi
Nadzoru do zatwierdzenia informacje dotyczace ich pochodzenia, odpowiednie §wiadectwa,
atesty, certyfikaty, $wiadectwa badan laboratoryjnych i probki, zgodnie z wymaganiami.
Zatwierdzenie partii materiatow, urzadzen z danego zrédta nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia wszystkich Materiatéw z tego zrodta.

Wszystkie Materialy musza pochodzi¢ z panstw cztonkowskich Unii Europejskie;.

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych Robét, niz te dla ktorych zostaly zakupione, to
koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj
Robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjegciem i niezaplaceniem.

Materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materiatbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym
od dopuszczalnego.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robot ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatdéw od wilasciwych organow
administracji panstwowe;j.

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1 wlasciwosci do
Robot i byty dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania beda
zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub
poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Liczba i wydajnos¢ sprzg¢tu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie Robot w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robo6t 1 wlasciwosci przewozonych materiatlow.
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Liczba $rodkoéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot w terminie przewidzianym
Umowg. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Bezpieczenstwo obiektow w zakresie obcigzen

Obiekty i Urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ wykonywane w taki sposob, aby obcigzenia
mogace na nie dziala¢ w trakcie budowy i uzytkowania nie prowadzity do:

— zniszczenia catosci lub czgsci obiektow,

— przemieszczen 1 odksztatcen o niedopuszczalnej wielkosci,

— uszkodzenia czes$ci obiektow, potaczen lub zainstalowanego wyposazenia w wyniku

znacznych przemieszczen elementow konstrukeji,

— zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.
Konstrukcja obiektow powinna spelnia¢ warunki zapewniajace nie przekroczenie: standw
granicznych no$nosci i standw granicznych uzytkowania w Zadnym z jego elementow i1 w calej
konstrukcji, wg normy PN-B-03264:2002 1 innych. Warunki bezpieczenstwa konstrukcji uznaje
si¢ za spetnione, jezeli konstrukcja ta odpowiada Polskim Normom dotyczacym projektowania i
obliczania konstrukc;ji.

Wazniesienie obiektu w bezposrednim sasiedztwie obiektu budowlanego nie moze powodowad
zagrozen dla bezpieczenstwa uzytkownikow tego obiektu lub obnizenia jego przydatnosci do
uzytkowania.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo
ukonczony fragment budowy w obrgbie Terenu Budowy 1 Wykonawca bedzie odpowiadat za
napraw¢ wszelkich Robot w ten sposéb uszkodzonych.

Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W szczegolnosci Wykonawca powinien zapoznac si¢
z postanowieniami Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. ,,0 odpadach” (Dz.U. Nr 62, poz. 628, 2001
r., Z pOzniejszymi zmianami) w przypadku konieczno$ci ztozenia na odklad nieprzydatnego
gruntu. Wykonawca musi wystgpi¢ o okre§lone Ustawg pozwolenia i uzgodnienia oraz ponies$¢
wszelkie koszta zwigzane z zagospodarowaniem nieprzydatnego gruntu (traktowanego jako
odpad).

Zabezpieczenie terenu budowy

Na czas wykonywania Robot Wykonawca ma obowigzek wykona¢ lub dostarczy¢ tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, takie jak ploty, zapory, znaki, §wiatta ostrzegawcze, sygnaly.
Wykonawca zapewni odpowiednie i1 stale - calodobowe warunki widoczno$ci urzadzen
zabezpieczajacych. Wszystkie znaki, zapory 1 urzadzenia zabezpieczajace powinny byc
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru przed ich ustawieniem.

Tablice informacyjne

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dostarczy i zainstaluje tablicg informacyjna zgodnie z
wymaganiami Prawa Budowlanego. Tablica begdzie podawata podstawowe informacje o budowie.
Koszt zainstalowania 1 utrzymania tablicy informacyjnej jest uwzgledniony w Cenie
Kontraktowej. Tablica informacyjna bedzie utrzymywane przez Wykonawce przez caly okres
realizacji Robot w dobrym stanie.
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Ochrona przeciwpozarowa

— Wykonawca bedzie przestrzegal przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

— Naterenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach 1 sprzecie Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami.

— Materialy latwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami oraz
beda zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

—  Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelki straty spowodowane pozarem wywolanym
w efekcie realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bgdzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
1 higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczegodlnosci Wykonawca ma
obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ instrukcje bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w oparciu o
informacj¢ o przedsigwzi¢ciu sporzadzong na etapie projektu budowlanego.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w Cenie.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtlasnos$ci
publicznej oraz/lub prywatne;.

Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem Robot lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci publicznej lub
prywatnej, to Wykonawca na swodj koszt naprawi lub odtworzy - uszkodzong wlasno$¢. Stan
uszkodzonej lub naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

W przepadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majace warto$¢ archeologiczna.
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru oraz wtadze konserwatorskie i przerwie Roboty do
czasu otrzymania dalszej decyzji.

Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujace urzadzenia i instalacje podziemne i
naziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszelkich
niezb¢dnych adaptacji i innych koniecznych robot w obrebie Placu Budowy w mozliwie
najkrotszym czasie, nie dtuzszym jednak niz w czasie przewidzianym w programie Robot.
Wykonawca okaze wspolprace i utatwi przeprowadzenie wymienionych robot.

W przypadku przypadkowego uszkodzenia istniejgcych instalacji i/lub urzadzen podziemnych lub
nadziemnych. Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednia, instytucje
uzytkujaca lub bedaca wiascicielem tych instalacji i/lub urzadzen, a takze Inspektora Nadzoru.
Wykonawca bedzie wspotpracowal w usunigciu  powstatej awarii z odpowiednimi stuzbami
specjalistycznymi.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i/lub urzadzen podziemnych lub nadziemnych nie
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wykazanych na planach i rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajacego/Inwestora
1 powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostang usunig¢te na koszt Zamawiajacego. W
pozostatych przypadkach koszt naprawy uszkodzen obcigza Wykonawce.

Przebudowa urzqdzen kolidujqcych

Przebudowe urzadzen nalezy wykona¢ pod nadzorem i1 wyszczegolni¢é w uzgodnieniu z
uzytkownikami. Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzorow wilascicieli urzadzen w trakcie
ich przebudowy i budowy.

W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania Robdt lub na
skutek zaniedbania, takze pozniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych Robot Wykonawca na
sw0j koszt naprawi, oraz pokryje wszelkie koszty zwigzane z naprawg i skutkami uszkodzenia, w
najkrétszym mozliwym terminie przywracajac ich stan do ksztattu sprzed awarii. Przystapienie do
usuwania w/w uszkodzen nie moze nastapi¢ pozniej niz wciggu 4 godzin od ich wystapienia.

Kontrola jakosci

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatlozong jako$¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg Robodt ijakosci
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli.

Wykonawca begdzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materiatow oraz Robot z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z Umowg. Wszystkie koszty zwigzane
z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdéw ponosi Wykonawca.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary b¢dg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Umowie, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Proby

Wykonawca dostarcza catg aparature, pomoc, dokumenty i inne informacje, energi¢ elektryczng
sprzet, paliwo, $rodki zuzywalne, przyrzady, sile robocza materiaty oraz wykwalifikowany i
do$wiadczony personel do przeprowadzenia prob. Koszty wykonania préb oraz koszty wszelkiej
obstugi i materialow niezbednych do wykonania préob winny by¢ uwzglednione w cenie Umowy.

Dokumentacja eksploatacyjna

Wykonawca nie p6zniej niz 30 dni przed zakonczeniem robot przekaze Inspektorowi Nadzoru do
akceptacji dokumentacje powykonawczg, instrukcje eksploatacji oraz pozostata dokumentacje
niezbedng do przekazania do eksploatacji 1 uzytkowania.

Przygotowane instrukcje obstugi powinny objasnia¢ procedury przygotowania, dobierania nastaw
1 uruchamiania wszystkich Urzadzen.

Dokumenty budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.
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Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco 1 beda dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia 1 nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, w porzadku chronologicznym.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zalacznika i1 opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczego6lnosci:
— Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
— Terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych elementéw Robot,
— Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,
— Przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,
— Dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,
— Uwagi 1 polecenia Inspektora Nadzoru (w szczeg6lnosci Inspektora Nadzoru
inwestorskiego w rozumieniu Prawa Budowlanego),
— Daty zarzadzenia wstrzymania Robot przez Inspektora Nadzoru (Inspektora Nadzoru), z
podaniem powodu,
— Zgloszenia 1 daty odbiorow Robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czg$ciowych
1 koncowych odbioréw Robot,
— Inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.
Instrukcje Inspektora Nadzoru (Inspektora Nadzoru) wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong Umowy 1 nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
Robot.

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz w/w nastepujace dokumenty:
— Pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
— Protokoty przekazania Terenu Budowy,
—  Umowy cywilno-prawne,
— Protokoty odbioru Robdt,
— Protokoty z narad i ustalen,
— Korespondencj¢ na budowie,
— Zgloszenie urzadzen ci$nieniowych do UDT,
— Charakterystyke energetyczng budynku,

Przejecie robot

Wykonawca zobowigzany jest, zgodnie ze wskazoéwkami Inspektora Nadzoru i pod jego
nadzorem, sporzadzi¢ wszelkie dokumenty i dokona¢ wszelkich czynno$ci niezbednych do
uzyskania przez Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie Robot od wiasciwych wiadz
lokalnych.

Odbior Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robdt. Odbioru
Robot dokonuje Inspektor.
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Gotowos$¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca na pismie, a w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia Inspektor Nadzoru winien przystgpi¢ do badania i pomiaru Robdt w celu ich odbioru.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonanych czgsci Robodt. Odbioru
czesciowego Robodt dokonuje sie¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot.

Dokumenty przejecia robot

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
— Oryginal Dziennika Budowy,
— Os$wiadczenie kierownika budowy:
— zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i1 warunkami
pozwolenia na budowg oraz przepisami,
— doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie
korzystania — drogi, ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,
— Os$wiadczenie o wlasciwym zagospodarowaniu terenéw przyleglych,
— Inwentaryzacj¢ geodezyjng Obiektow,
— Dokumentacja powykonawcza,
— Uzgodnienia technologiczne,
— Protokoty badan i sprawdzen,
— Deklaracje zgodnosci, atesty oznakowania CE lub B,
— Sprawozdanie techniczne,
— Zgloszenie urzadzen cisnieniowych do UDT,
— Charakterystyke energetyczng budynku,
Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robdt uzupetniajacych wyznaczy Zamawiajacy.

Platnosci

Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce na podstawie
dokumentow przetargowych i podana w Umowie.

Cena ryczaltowa pozycji bedzie uwzgledniaé wszystkie czynno$ci, wymagania i badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie przedmiotu Zamowienia.

5.2.2. Roboty pomiarowe i prace geodezyjne

Zakres robot pomiarowych i geodezyjnych

Zakres prac realizowanych w ramach Robot pomiarowych i prac geodezyjnych obejmuje m.in:

— Roboty pomiarowe zwigzane z budowg sieci instalacyjnych i obiektéw technologicznych.

—  Wytyczenie gtownej osi lub punktow charakterystycznych (sytuacyjne 1 wysokos$ciowe)
sieci instalacyjnych,

—  Wytyczenie gtownej osi lub punktow charakterystycznych (sytuacyjne 1 wysokos$ciowe)
obiektow technologicznych,

— Zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposob utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie,

— Roboty pomiarowe zwigzane z odtworzeniem nawierzchni drog 1 chodnikéw.

— Roboty pomiarowe niezbedne do wykonania dokumentacji powykonawczej.

— Opracowanie dokumentacji powykonawczej.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami w czg¢$ci ogolnej. Ponadto:
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Reper - trwaly (zwykle odcisnigty w odlewie zeliwnym) znak, utrwalajacy w terenie punkt sieci
niwelacyjnej o wyznaczonej wysokosci n.p.m.

Punkty gléwne trasy - punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i
koncowy punkt trasy.

Materialy

Materiatami stosowanymi przy pracach geodezyjnych objetych sa:

— paliki drewniane o $rednicy 15-20 mm i dlugosci 1,5 do 1,7 m,

— paliki drewniane o $rednicy 50-80 mm i dtugosci okoto 0,30 m,

— prety stalowe o $rednicy 12 mm i dlugosci 30 cm,

— bolce stalowe o S$rednicy 5 mm 1 dhugosci 0,04-0,05m dla punktéw utrwalanych w
istniejacej nawierzchni,

— stupki betonowe lub rury metalowe dhugosci ok. 0,50m. ,,Swiadki” powinny mieé dtugosé
okoto 0,50 m i przekr6j prostokatny,

— farba chlorokauczukowa,

Transport

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu.

Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z wymaganiami obowigzujacych
PN i EN-PN. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami
G.U.G. 1 K. przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, w oparciu o
zatwierdzong dokumentacje projektowa oraz materialy dostarczone przez Inzyniera,

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i1 pomiary geodezyjne niezbedne do
szczegdlowego wytyczenia Robot.

Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ 1 zastabilizowa¢ w terenie punkty gldwne obiektow
budowlanych oraz punkty wysokosciowe (repery robocze) dla kazdego punktu
charakterystycznego inwestycji i dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru szkic wytyczenia i wykaz
punktow wysokosciowych. Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inspektora Nadzoru
o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu punktow gltéwnych i (lub) reperow roboczych.
Bledy te powinny by¢ usuniete na koszt Wykonawcy. Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne
terenu okreslone w zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej sa zgodne z rzeczywistymi rzednymi
terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie r6znig si¢ od rzednych
okreslonych w zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy, to powinien powiadomi¢ o tym
Inspektora Nadzoru. Wyznaczone punkty wierzchotkowe, glowne i posrednie muszg byc
zaopatrzone w oznaczenia okreslajace w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i
potozenie tych punktow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w
czasie trwania Robodt. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang
zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest
konieczne do dalszego prowadzenia Roboét, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.
Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji Robdt naleza do
obowigzkow Wykonawcy.

Wyznaczenie trasy i punktow wysokosciowych

Tyczenie nalezy wykona¢ w oparciu o zatwierdzone Dokumenty Wykonawcy przy wykorzystaniu
sieci poligonizacji panstwowe] 1 innej osnowy geodezyjnej okreslonej w zatwierdzonych
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Dokumentach Wykonawcy. Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny by¢ przesunigte
wiecej niz 3 cm w stosunku do projektowanych, a rzgdne punktow na osi nalezy wyznaczy¢ z
doktadnoscia do jednego cm w stosunku do rzednych okreslonych w zatwierdzonych
Dokumentach Wykonawcy.

Punkty wysoko$ciowe (repery robocze) nalezy wykona¢ dla kazdego punktu charakterystycznego
inwestycji. Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace
wyrazne 1 jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzednej. Jako repery robocze mozna
wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejgcych budowlach. Rzedne reperow roboczych
nalezy okresla¢ z taka dokladnos$cig aby $redni btad niwelacji po wyrownaniu byt mniejszy od 4
mm/km, stosujgc niwelacj¢ podwdjng w nawigzaniu do reperéw panstwowych.

Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumenty Wykonawcy przy wykorzystaniu sieci
poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okre§lonej w zatwierdzonych
Dokumentach Wykonawcy. O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach
posrednich w odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu 1 uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej
niz co 50 metroéw.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczone] osi trasy w stosunku do zatwierdzonych
Dokumentow Wykonawcy nie moze by¢ wigksze niz 5 cm. Rzgdne niwelety punktéw osi trasy
nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w
Dokumentach Wykonawcy.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatdw wymienionych w PFU. Usunigcie pali z
osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca Robdt zastapi je odpowiednimi palami
po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg Robot.

Sprawdzenie wyznaczenia punktow glownych osi trasy i punktow wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtowne powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaty,
a takze dowigzane do punktow pomocniczych, potozonych poza granicg robot ziemnych.
Maksymalna odleglo$¢ pomiedzy punktami glownymi na odcinkach prostych nie moze
przekracza¢ 500m.

Wykonawca powinien zatozy¢ robocze punkty wysoko$ciowe (repery robocze) wzdhuz osi trasy
drogowej, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odlegto$¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowej powinna wynosi¢
500m. Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami Robot zwigzanych z wykonaniem trasy
drogowej 1 obiektow towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty stale na
stabilnych, istniejacych budowlach wzdluz trasy drogowej. O ile brak takich punktow, repery
robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkdéw betonowych lub grubych ksztaltownikéw stalowych,
osadzonych w gruncie w sposob wykluczajacy osiadanie.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z taka doktadnoscia aby $redni btad niwelacji po
wyroéwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujgc niwelacje podwojng w nawigzaniu do reperow
panstwowych. Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace
wyrazne 1 jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzedne;.

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

Wykonawca zobowigzany jest opracowac i przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru, przed przyjeciem
Robot, inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza przedstawiajaca wszystkie obiekty tak, jak
zrealizowal je Wykonawca, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiaréw i detali wykonanych Robot.
Dokumentacja musi by¢ przygotowana zgodnie z aktualnie obowigzujagcymi przepisami prawa w
Polsce.
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Kontrola jakosci robot

Ogo6lne zasady kontroli robdt zostaly opisane w czesci ogolne;.

Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robot zostaly opisane w czesci ogolne;.

Przejecie robot

Ogo6lne zasady przejecia robdt zostaly opisane w czesci ogolne;.
Platnosci

Ogolne zasady ptatnos$ci zostaty opisane w czgsci ogdlne;.

5.2.3. Roboty ziemne

Zakres robot

Zakres prac realizowanych w ramach rob6t ziemnych obejmuje m.in:
— usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przed rozpoczeciem wykopow,
— likwidacje zieleni,
—  wykopy w gruncie ,
— zasypywanie wykopow gruntem z wykopow z zageszczaniem warstwami,
— zasypywanie wykopow z wymiang gruntu z zageszczaniem warstwami,
— wykonanie nasypow,
— wykonanie podsypki pod rurociagi i kable elektroenergetyczne,
— wykonanie obsypki rurociggu i kabli elektroenergetycznych z zageszczeniem warstwami,
—  wywoz i utylizacj¢ nadmiaru gruntu, gruzu, asfaltu,
— plantowanie terenu po zakonczeniu prac,
— humusowanie terenu.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami w cze$ci ogolnej. Ponadto:

budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.

wykopy - doly szeroko- i waskoprzestrzenne liniowe dla fundamentow lub dla urzadzen instalacji
podziemnych oraz miejsca rozbiorki nasypdéw, watdéw lub hatd ziemnych,

zasyp - wypehienie gruntem wykopow tymczasowych z wymaganym zaggszczeniem,

wykopy jamiste - wykopy oddzielne ze skarpami lub o $cianach pionowych,

wysoko$¢ nasypu lub glebokos¢ wykopu - roznica rzednej terenu i rzednej robdt ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spgkany o nieprzesuni¢tych blokach, ktorego probki nie
wykazuja zmian objetosci ani nie rozpadaja si¢ pod dzialaniem wody destylowanej; maja
wytrzymato$¢ na Sciskanie RC ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia srodkéw wybuchowych albo
narzg¢dzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreslony jako grunt skalisty.

odklad - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym miejscu bez
przeznaczenia uzytkowego lub z przeznaczeniem do pozniejszego zasypania wykopu,

utylizacja - ostateczna stabilizacja odpadow (nadmiaru gruntu, gruzu, asfaltu)

skladowisko - miejsce tymczasowego lub stalego magazynowania nadmiaru gruntu z ziemi
ro$linnej z wykopow, pozyskania i koszt utrzymania obcigza wykonawce,
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plantowanie terenu - wyroéwnanie terenu do zadanych projektem rzednych, przez S$cigcie
wypuktosci i zasypanie wglebien o wysokosci do 30 cm 1 przy przemieszczaniu mas ziemnych do
50m

kategoria gruntu - podzial gruntow na kategorie oraz ich charakterystyke okresla norma BN-
72/8932-01

wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczenie gruntu,

Materialy
Wymagania podstawowe dotyczace materialow podano w czesci ogolnej. Ponadto:

Grunty 1 materialy nieprzydatne do zasypywania wykopow powinny by¢ wywiezione przez
Wykonawce na odktad. Inspektor Nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy
gruntow, ktorych czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmierne;j
wilgotnosci.
Materiatami stosowanymi do wykonania Rob6t ziemnych sa:
— grunt wydobyty z wykopu i1 sktadowany na odkladzie na obsypanie rurociagow,
fundamentow, nasypy i uksztattowanie terenu,
— grunt wydobyty z wykopu, sktadowany poza strefa Robot na obsypanie rurociggow,
fundamentow, nasypy i uksztattowanie terenu,
— grunty zwirowe 1 piaszczyste dowiezione spoza strefy Robot na ewentualng wymiang
gruntu oraz nasypy (pod fundamentami, na obsypke, zasypke i nasypy),
— ziemia urodzajna (humus).

Sprzet
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w czgsci ogdlnej. Ponadto:

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jakos$¢ 1 srodowisko wykonywanych Robot. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzyt-
kowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Wykonawca przystepujacy do wykonywania robdt ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cia
korzystania ze sprzgtu takiego, jak:

— zurawie budowlane samochodowe,

— koparki,

— spycharki kotowe lub gasienicowe,

— sprzet do zaggszczania gruntu,

— weciagarka rgczna, mechaniczna,

— samochdéd skrzyniowy,

— samoché6d samowytadowczy.

Wykorzystanie sprzetu do robdt ziemnych:
odspajanie i wydobywanie gruntu: koparki, tadowarki, itp.
jednoczesne wydobywanie i1 przemieszczanie gruntow: koparko-spycharki,
transport mas ziemnych: samochody samowytadowcze,
zageszczanie gruntu: ubijaki, ptyty wibracyjne, itp.,
W przypadku wystgpienia wod gruntowych:
— iglofiltry,
— pompa do odwadniania wykopow,
— agregaty pompowe,
— agregat pragdotworczy.
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Transport

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepisoOw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Do transportu wszelkich materiatéw sypkich (np. kruszywo) i zbrylonych (np. ziemia), oraz
sprz¢tu  budowlanego 1 urzadzen, nalezy wykorzystywa¢ samochody skrzyniowe i
samowyladowcze. Uzyte $rodki transportu muszg by¢ sprawne technicznie.

Urobek nalezy rozmies$ci¢ rownomiernie na calej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i
dojazdow do terenu objetych robotami Wykonawca bedzie usuwat na biezaco 1 na wlasny koszt.

Wykonanie robot

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow, nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzg¢dnych terenu z
danymi podanymi w Dokumentacji Projektowej. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar
sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkéw
gruntowo-wodnych w nawigzaniu do przeprowadzonych przez Wykonawce badan geologicznych.

W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw gruntowo-wodnych od uwidocznionych w
Dokumentacji Projektowej] Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru
oraz wstrzyma¢ prowadzenie robot, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wplynag¢ na
bezpieczenstwo robot. Zgode na wznowienie robot wydaje Inspektor na wniosek Wykonawcy po
przedtozeniu przez Wykonawce opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robot oraz
wprowadzenia ewentualnych zmian projektowych.

Zdjecie warstwy humusu wykona¢ nalezy mechanicznie lub r¢cznie. Humus przeznaczony do
zdjecia nalezy zgarnia¢ warstwami na odktad, a nastepnie tadowac koparka na $rodki transportu
(bez zanieczyszczen). Humus przeznaczony do wywozu nalezy transportowaé¢ samochodami,
wywrotkami z zabezpieczeniem tadunku plandekami, na miejsce uzgodnione z Zamawiajacym.
Humus nalezy sktadowa¢ w hatdach nie wyzszych niz 2 m.

Ziemia naturalna powinna by¢ zdjeta przed rozpocze¢ciem Robot.

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub reczne, polaczone z zastosowaniem urzadzen do
mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno by¢ rowne i wyprofilowane zgodnie z
ustaleniami zatwierdzonych Dokumentow Wykonawcy.

Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co
najmniej 1,0 m od krawedzi klina odlamu.

W przypadku wystgpienia zagrazajacych dla statecznosci budowli osuwisk lub przebi¢
hydraulicznych (kurzawka, zrodto) nalezy:

— wstrzyma¢ wykonywanie robot w sasiedztwie zaobserwowanego zjawiska 1 jesli to
konieczne ze wzgleddw bezpieczenstwa zabezpieczy¢ obszar zagrozony ruchami gruntu
przed dostepem ludzi,

— zabezpieczy¢ miejsce, w ktorym nastapilo przebicie przed dalszym naruszeniem struktury
gruntu (np. przez utozenie geowldkniny i nasypanie okoto 0,5 m warstwy pospotki lub
drobnego zwiru),

— zawiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory powinien okresli¢ przyczyny zjawiska oraz ustali¢
srodki zaradcze, a jesli to konieczne nalezy zasiggna¢ rady ekspertow.

Kontrola jakosci robot

Ogo6lne zasady kontroli robdt zostaly opisane w czesci ogolne;.
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Obmiar robot

Ogo6lne zasady obmiaru robdt zostaly opisane w czesci ogolne;.

Przejecie robot

Ogo6lne zasady przejecia robdt zostaly opisane w czesci ogolne;.

Platnosci
Ogolne zasady ptatnosci zostaty opisane w czgsci ogdlne;.

5.2.4. Roboty betonowe

Zakres robot

Zakres prac realizowanych w ramach robdt betonowych obejmuje m.in:
— wykonanie fundamentu pod zbiorniki wyrownawcze,
— wykonanie komory zasuw dla armatury zbiornikow,

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami w cze$ci ogolne;.

Materialy

Wymagania podstawowe dotyczace materialow podano w czesci ogolne;.

Sprzet

Wymagania podstawowe dotyczace sprzetu podano w czgsci ogolnej.

Transport

Transport betonu z wytworni do miejsca wbudowania powinien by¢ wykonywany przy uzyciu
odpowiednich $rodkow w celu uniknigcia segregacji pojedynczych sktadnikoéw i1 zniszczenia
betonu.
Mieszanka powinna by¢ transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas
transportu nie powinien by¢ dluzszy niz:

— 90 min przy temperaturze otoczenia + 15st.C,

— 70 min przy temperaturze otoczenia + 20st.C,

— 30 min przy temperaturze otoczenia + 30st.C.
Nie sg dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zaleca si¢ podawanie betonu do miejsca
wbudowania za pomocg specjalnych pojemnikoéw o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich
oprdznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Uzycie pomp jest
dozwolone pod warunkiem, ze przedsigbiorstwo zastosuje odpowiednie srodki celem utrzymania
ustalonego stosunku W/C w betonie przy wylocie. Dopuszcza si¢ takze przenosniki tasmowe,
jednosekcyjne do podawania mieszanki na odlegtos¢ nie wigkszg od 10m. Jesli transport mieszanki
do pojemnika bedzie wykonywany przy uzyciu betoniarki samochodowej jej jednorodnosé¢
powinna by¢ kontrolowana w czasie roztadunku. Obowigzkiem Inspektora jest odrzucenie
transportu betonu nie odpowiadajacego opisanym wyzej wymaganiom.
Jesli Wykonawca zaproponuje uzycie pomp do transportowania i1 umieszczania betonu w
konstrukcji wowczas powinien przekaza¢ do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru informacje
na temat szczegoldéw wyposazenia 1 technologii prac z tym zwigzanych. Jesli beton jest
transportowany na przenos$nikach albo przy pomocy pomp woédwczas system transportujacy
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powinien by¢ zaprojektowany tak, aby zapewnia¢ ciagty i nie zahamowany przeptyw betonu na
tasmie, pochylni albo w rurociggu. Zakonczenie pochylni albo rurociggu powinno by¢ doktadnie
splukane woda przed i po robotach oraz powinno by¢ utrzymywane w czysto$ci. Woda uzywana
do tego celu powinna by¢ odprowadza¢ z dala Robot trwatych.

Wykonanie robot

Beton towarowy

Beton towarowy otrzymywany od dostawcy moze by¢ uzywany w robotach po zatwierdzeniu
przez Inspektora Nadzoru. Beton powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 206-1 Beton
Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

- Beton podktadowy pod fundamenty i posadzki C12/15

- Beton ptyty C20/25

Ponadto dostawca betonu powinien przedstawi¢ atest zapewniajacy jakos¢ dostarczanej mieszanki
betonowej oraz wyniki badan materiatow uzytych do produkc;ji.

Wytwornia betonu towarowego musi mie¢ mozliwosci cigglej produkcji betonu, zgodnie z
niniejszymi Wymaganiami, oraz potencjal do zaspokojenia codziennego zapotrzebowania betonu
w zwiazku z realizacjg umowy.

Praca wytworni musi odbywac¢ si¢ wedlug procedur formalnej kontroli jako$ci oraz gwarancji
jakosci. Procedury te powinny by¢ udostepniane inspekcji na zyczenie.

Jezeli zalecenia nie przewidujg inaczej, beton towarowy nalezy transportowaé w betoniarkach na
samochodach ci¢zarowych, spelniajacych przyjete normy.

W przypadku kazdej dostarczanej partii betonu przed roztadowaniem betonu w punkcie
przyjecia nalezy przedtozy¢ dokumenty dostawy zawierajgce co najmniej nastepujace informacije:
- nazwe lub numer sktadu betonu towarowego,

- numer serii dokumentu dostawy,

- date,

- numer betonowozu,

- nazweg nabywcy,

- nazwg 1 lokalizacj¢ miejsca budowy,

- gatunek lub opis mieszanki betonu, tacznie z minimalng zawartos$cia cementu, jezeli zostata
okreslona,

- okreslong urabialnos¢,

- typ cementu,

- maksymalng nominalng wielko$¢ ziarna kruszywa,

- rodzaj lub nazwe domieszki, jezeli zostala dodana

- 1lo$¢ betonu w metrach szesciennych,

- godzing zaladunku.

W dokumencie nalezy przewidzie¢ puste miejsce na dodatkowe pozycje, ktore moga byc

wymagane, oraz na wpisanie nastepujacych informacji po dostarczeniu betonu na miejsce budowy:

- godzina wyjazdu i przyjazdu cigzaréwki,

- godzina zakonczenia roztadunku,

- informacje o dodatkowej ilosci wody oraz podpis osoby odpowiedzialnej na terenie budowy.

Klasyfikacja ekspozycji betonu zwigzana z oddziatywaniem $rodowiska Klasy ekspozycji sa

dobierane zaleznie od postanowien obowigzujacych na miejscu stosowania betonu. Beton moze

by¢ poddany wigcej niz jednemu oddziatywaniu opisanemu w tablicy 1 normy PN-EN 206-1 a

zatem warunki Srodowiska, ktorym poddany jest beton mogg wymaga¢ wyrazenia przez

kombinacje innych klas ekspozycji. Klasa przyjetej ekspozycji betonu winna uwzglednia¢ wartosci

graniczne klas ekspozycji dotyczacych agresji chemicznej gruntéw naturalnych i wody gruntowe;j

wg normy PN-EN 206-1.

Zaprawa cementowo - piaskowa
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Zaprawa powinna sktada¢ si¢ z cementu portlandzkiego odpornego na dzialanie siarczanow,
uwodnionego wapna i piasku. Proporcje tych sktadnikow, okreslone przez Wykonawce w
projekcie mieszanin betonowych, powinny by¢ stosowane we wstepnych mieszaninach zapraw
wykonanych i1 zbadanych na wytrzymatos¢ 1 konsystencje w warunkach laboratoryjnych.
Ukladanie betonu w konstrukcjach

Beton powinien by¢ uktadany w zatwierdzanych ilosciach i w poziomych warstwach o grubosciach
umozliwiajacych doktadne potaczenie z warstwami lezacymi ponizej poprzez zaggszczanie
wibracyjne, lub ubijanie tego betonu.

Mieszanka betonowa powinna by¢ dostarczana w sposob ciagly i1 uktadana réwnomiernie w
warstwach grubosci 30-40 cm.

Zageszczanie

Wykonawca uwaza¢ bedzie zgeszczanie betonu za robote zasadniczego znaczenia, ktorej celem
jest wytworzenie wodoszczelnego betonu o maksymalnej gegstosci 1 wytrzymatosci.

Beton powinien by¢ dobrze zageszczony podczas operacji formowania konstrukcji powinien
doktadnie wypetnia¢ przestrzenie wokol zbrojenia, deskowanie lub formy. Mechaniczne
zageszczarki wibracyjne powinny by¢ typu zanurzonego o czestotliwos$ci wibracji nie mniejszej
niz 6000 Hz. Wszyscy operatorzy obstugujacy zageszczarki powinni byé odpowiednio
przeszkoleni.

Zageszczarki wibracyjne powinny by¢ wstawiane do nie zagg¢szczanego betonu pionowo 1 w
regularnych odstepach. W miejscach, gdzie nie zageszczany beton jest w warstwie powyzej §wiezo
zageszczanego betonu zageszczarki wibracyjne powinny wchodzi¢ pionowo do 100 mm w
poprzednig warstwe betonu. Wibracje nie powinny by¢ stosowane bezposrednio na lub przez
zbrojenie do sekcji albo warstw betonu, ktore ulegly zwigzaniu do stopnia, w ktorym beton
przestaje by¢ plastyczny w trakcie wibrowania. Beton nie moze ptyna¢ w deskowaniu na
odlegtosci umozliwiajace rozdzielanie si¢ sktadnikéw. Zageszczarki wibracyjne nie powinny by¢
uzywane do transport betonu w szalunku.

Nalezy uwazaé, aby w wyniku stosowania zanurzonych zaggszczarek wibracyjnych nie naruszy¢
zbrojenia, juz umieszczonego betonu lub wewnetrznych ptaszczyzn deskowania. W obszarach o
duzym nasyceniu zbrojeniem moze by¢ konieczne zastosowanie zaggszczarek recznych o matych
srednicach. Wykonawca dostarczy zageszczarki reczne o odpowiednich rozmiarach dla kazde;j
czesci Robot. Wibracja betonu poprzez bicie mtotkami w deskowanie nie jest dozwolone.

W trakcie umieszczania betonu przy poziomych lub nachylonych elementach tasmy dylatacyjne;j
nalezy je unie$¢ i zagesci¢ beton do poziomu nieznacznie wyzszego niz spod tasmy dylatacyjne;j
przed jej zwolnieniem tak, aby zapewni¢ zupelne zaggszczenie otaczajgcego ja betonu.

Czas zaggszczania powinien by¢ ograniczony do czasu niezbednie wymaganego 1 nie
powodujacego segregacji sktadnikow. Nie nalezy kontynuowac zaggszczania z chwilg pojawienia
si¢ wody lub nadmiaru zaprawy na zaggszczanej powierzchni. Nie nalezy dotykac¢ betonu po
zageszezeniu 1 uformowaniu konstrukcji. Beton, ktéry ulegt czgsciowemu zwigzaniu przed
uformowaniem konstrukcji nie powinien by¢ stosowany i nalezy go usung¢ z konstrukcji.
Pielegnacja betonu

W trakcie wigzania beton powinien by¢ chroniony przed uszkodzeniami na skutek dziatania
warunkow atmosferycznych (bezposrednie $wiatlo stoneczne, deszcz, $nieg albo mroz), ptynace;j
wody lub uszkodzeniami mechanicznymi.

Maksymalne i minimalne temperatury otoczenia i1 wilgotno$¢ powinny by¢ mierzone i
rejestrowane kazdego dnia przez Wykonawce. Powinna- istnie¢ mozliwo$¢ sprawdzenia tych
zapisow przez Inspektora Nadzoru.

W trakcie wigzania betonu wszystkie odkryte powierzchnie powinny by¢ przykryte wilgotnymi
matami z juty oraz arkuszami z folii polietylenowej. Maty i1 folia powinny by¢ mocno
przymocowane dookota krawedzi powierzchni betonowych tak, aby nie uszkodzi¢ wykonczonych
powierzchni. Tak szybko jak to mozliwe maty z juty i folia polietylenowa powinny by¢ obnizone
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do uzyskania kontaktu z betonem i zabezpieczone w celu zapobiegnigcia penetracji wiatru w
przestrzeni ponizej. Maty z juty powinny by¢ caty czas utrzymywane w stanie wilgotnym co nalezy
sprawdza¢ w przedziatach czasu nie dluzszych niz 6 godzin. Odkryte powierzchnie betonowe
powinny by¢ utrzymywane w stanie wilgotnym nie krocej niz 10 dni lub wedlug wskazan
Inspektora Nadzoru.

Podczas bardzo wysokich temperatur, pomimo podjecia innych §rodkéw ochrony konstruke;ji
betonowych, Wykonawca moze otrzymaé polecenie ochtadzania deskowania wypelnionego
betonem poprzez spryskanie wodg. Wszystkie materiaty, wyposazenie i woda do pielggnacji
betonu powinny by¢ przygotowane na Terenie Budowy przed przystapieniem do betonowania.
Przy temperaturze ponizej 5°C betonu nie nalezy polewac, a wskazane jest ostoni¢ go plandekami
zabezpieczajacymi przed nadmiernym ochtodzeniem.

Obciazenia konstrukcji betonowych

Nie dopuszcza si¢ zadnego zewnetrznego obcigzania jakiejkolwiek czesci konstrukeji co najmnie;j
przez 7 dni. Po tym okresie obcigzenie konstrukcji jest dopuszczalne po uzyskaniu akceptacji
Inspektora Nadzoru i po sprawdzeniu siedmiodniowej wytrzymatosci betonu.

Konstrukcje mozna obcigzy¢ pelnym obcigzeniem projektowym po 28 dniach 1 po osiggni¢ciu
wytrzymato$ci charakterystycznej przez beton.

Kontrola jakosci robot

Wykonawca wykona wszystkie czynno$ci konieczne do pobrania probek i wykonania probek
zwigzanego betonu zgodnie z normg: badanie mieszanki betonowej wg PN-EN 12350-(1-7),
badania betonu PN-EN 12390-(1-8) oraz badanie betonu w konstrukcjach PN-EN 12504-(1-4).
Ponadto powinien dostarczy¢ wszystkie konieczne urzadzenia, sit¢ robocza materiaty 1 transport.
Badania powinny zosta¢ przeprowadzone przez niezalezne laboratorium na koszt Wykonawcy.
Nalezy wykona¢ badanie konsystencji betonu za pomoca stozka opadowego w terminach 1
miejscach podanych wedtug wskazéwek Inspektora Nadzoru. Wyniki badan zostang zastosowane
jako wskazniki konsystencji dla kazdej klasy mieszanki. Stopien konsystencji bgdzie ustalony
przez Inspektora Nadzoru po probach Mieszaniny Probnej, a uzyskane wyniki beda obowiazywaé
od tego czasu.

Proby wytrzymatosciowe powinny by¢ wykonywane na probkach (kostkach) szesciennych
wylewanych z betonu w formach o boku 150mm. Podczas realizacji Robot probki (kostki)
betonowe z kazdego istotnego elementu konstrukcyjnego powinny by¢ pobierane w zestawach po
cztery sztuki w czasie 1 w miejscach zgodnych ze wskazdéwkami Inspektora Nadzoru i1 nie mniej
niz przecietnie jeden zestaw probek (kostek) na 20 m? betonu.

Wyniki badan zostang wykorzystane do podjecia decyzji o zgodnosci z wymaganiami
wytrzymatosci charakterystycznej wg niniejszych Wymagan Ogolnych.

Nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage na to, aby probki (kostki) betonowe byly przechowywane w
jednorodnych warunkach, w $cisle kontrolowanym przedziale temperatur. Na czas transportu
probki (kostki) betonowe powinny by¢ pokryte gruba wilgotng matg z juty lub z podobnego
zatwierdzonego materiatu stale spryskiwanego woda.

Gdyby probki (kostki) nie nabraty wymaganej wytrzymatos$ci na $ciskanie, beton z ktorego byty
zrobione powinien zosta¢ wyciety, usuniety i1 zastgpiony betonem o wiasnosciach zgodnych z
Wymaganiami, przy aprobacie Inspektora Nadzoru, bez dodatkowych kosztow.

Koszt poboru probek, wytworzenia 1 wigzania szesciandéw probnych, oraz wszystkich innych,
niezbednych urzadzen i wyposazenia, pakowania i transportu do laboratorium powinien by¢
uwzgledniony w stawkach za beton. Wszystkie szesciany powinny by¢ oznaczone w chwili
wytworzenia. Oznaczenie winno zawiera¢ datg, klas¢ betonu i inne niezbedne informacje
pozwalajace na identyfikacje fragmentu Robot, z ktérej probka zostata pobrana oraz tabliczke
Inspektora Nadzoru, ktory stwierdza poprawno$¢ poboru probek.
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W przypadku elementoéw betonowych narazonych na wplyw czynnikéw atmosferycznych
wymagane jest badanie na mrozoodpornos¢.
QOdbior zbrojenia przed betonowaniem
Cate zbrojenie, po zmontowaniu, powinno by¢ odebrane i zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru
przed przystapieniem do betonowania. Niedopuszczalne jest betonowanie przed odbiorem
zbrojenia. Podczas kontroli przy odbiorze zbrojenia nalezy sprawdzi¢:

— Zgodno$¢ z projektem wymiaréw i usytuowania zbrojenia

— Prawidlowos¢ wykonania potgczen pretow spawanych 1 zgrzewanych

— Dlugos¢ zakotwien pretéw taczonych na zaktad oraz ich rozmieszczenie

— Grubos¢ otuliny pretow

— Sztywnos¢ 1 stabilno$¢ zmontowanego zbrojenia

— Czysto$¢ powierzchni pretow

— Zaswiadczenia z badan polaczen zgrzewanych i spawanych.
Z dokonanego odbioru zbrojenia nalezy sporzadzi¢ protokot.
Odbior zbrojenia deskowan
Wykonane deskowania, zbrojenie i powierzchnie styku podlegaja zatwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru. Do odbioru deskowan powinien by¢ przedstawiony projekt, atest na uzyte materiaty lub
elementy, instrukcje uzytkowania deskowan inwentaryzowanych.
Prawidlowos$¢ wymiarow i ksztatltéw deskowan sprawdzi¢ nalezy wykonujac pomiary geodezyjne.
W Zadnym wypadku nie wolno betonowa¢ konstrukcji przed odbiorem deskowania przez
Inspektora Nadzoru.

Przejecie robot

Ogolne zasady przejgcia robot zostaly opisane w czgsci ogdlne;.

Platnosci
Ogolne zasady ptatnosci zostaty opisane w czesci ogdlne;.

5.2.5. Konstrukcje stalowe

Zakres robot

Zakres prac realizowanych w ramach konstrukcji stalowych obejmuje m.in:
— wykonanie zbiornikow wyréwnawczych,

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami w czg$ci ogolne;.

Materialy

Wymagania podstawowe dotyczace materiatéw podano w czgsci ogdlnej. Ponadto:
Wyroby walcowane - ksztattowniki
— dwuteowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-91/H-93407, PN-H-
93419:1997, PN-H-93452:1997 oraz PN-EN 10024:1998,
— ceowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-71/H-93451, PN-H-93400:2003
oraz PN-EN 10279: 2003,
— katowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 10056-1:2000, oraz PN-EN
10056-2:1998, PN-EN 10056-2:1998/Ap1:2003,
— rury powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 10210-1:2000 oraz PN-EN 10210-
2:2000.
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Ksztaltowniki stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiadac
nastepujagcym wymaganiom:
— miec¢ atesty hutnicze i1 zaswiadczenia odbioru,
— miec trwale ocechowanie,
— miec¢ wybite znaki cechowe.
Wyroby walcowane - blachy
— blachy uniwersalne powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-H-92203:1994,
— blachy grube powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-H-92200:1994,
— blachy zeberkowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-73/H-92127,
— bednarka powinna odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-76/H-92325,
Blachy stosowane do wykonania elementéw stalowych powinny ponadto odpowiadaé
nastepujagcym wymaganiom:
— miec¢ atesty hutnicze i1 zaswiadczenia odbioru,
— miec trwale ocechowanie,
— mie¢ wybite znaki cechowe.
Wyroby zimnogiete - ksztattowniki
— ksztattowniki zamkni¢te powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 10219- 1: 2000
oraz PN-EN 10219-2:2000,
— ksztattowniki otwarte powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-73/H-93460.00, PN-
73/H-93460.01, PN-73/H-93460.02, PN-73/H-93460.03, PN-73/H-93460.04, PN-73/H-
93460.05, PN-73/H-93460.06.

Inne materialy
— stalowe kratki pomostowe,

Lagczniki
Sruby, nakretki, nity i inne akcesoria do taczenia konstrukeji stalowych powinny odpowiadaé
wymaganiom norm: PN-ISO 1891:1999, PN-ISO 8992:1996 oraz PN-82/M-82054.20 a ponadto:
— $ruby powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-ISO 4014:2002, PN-61/M-82331.
PN-91/M-82341, PN-91/M-82342 oraz PN-83/M-82343,
— nakretki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-83/M-82171,
— podktadki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN ISO 887:2002, PN-ISO
10673:2002, PN-77/M-82008, PN-79/M-82009, PN-79/M-82952 oraz PN-88/M-82954.
Materialy do spawania
Materiaty do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN
759:2000, a ponadto:
— elektrody powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-91/M-69430,
— drut spawalniczy powinien odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN 12070:2002,
— topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-73/M-
69355 oraz PN-67/M-69356.
— Materialy spawalnicze do stali odpornej na korozj¢ powinny mie¢ odpornos¢ na korozje
taka samg jak stal czesci taczonych, chyba ze w projekcie podano inacze;j.

Sprzet

Wymagania podstawowe dotyczace sprzetu podano w czgsci ogolnej. Ponadto:
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cia korzystania z
nastepujacego sprzetu:
— zurawiami samochodowymi o udzwigu 10Mg,
— zurawiami samochodowymi lub kolejowymi o udzwigu dostosowanym do ci¢zaru
poszczegbdlnych elementow,
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— palnikami gazowymi,

— spawarkami,

— narzedziami drobnymi,

— rusztowaniami stalowymi wg PN-M-48090:1996 1 PN-89/S-10050

Transport

Elementy stalowe pomalowane lub ocynkowane powinny by¢ zatadowane na §rodki transportowe
w taki sposob, aby podczas transportu zapewniona byta stateczno$¢ elementu oraz wykluczona
mozliwos¢ uszkodzenia powlok ochronnych. Elementy o matej sztywnosci w plaszczyznie
poziomej zaleca si¢ taczyé w zespoty i transportowa¢ w pozycji wbudowania. Transport
konstrukcji zaleca si¢ prowadzi¢ w mozliwie duzych zespotach konstrukcyjnych o podobnej masie.

Wykonanie robot

Ciecie elementow i przygotowanie brzegow

Cigcie elementow nalezy wykonywac pita, nozycami lub termicznie, mechanicznie lub r¢cznie.
Reczne cigecie termiczne nalezy stosowac tylko w przypadkach, gdy praktycznie nie mozna
zastosowac ciecia zmechanizowanego.

Powierzchnie cigcia oraz ich krawedzie powinny by¢ czyste, bez znacznych nieréwnosci
(naderwan, gradu, zadzioréw, zuzla, naciekéw i rozpryskow metalu).

Nadmierne nierdwnosci powierzchni cig¢cia oraz krawedzie wycig¢ wklestych powinny by¢
zaokraglone i w miar¢ potrzeby wyszlifowane, a ubytek przekroju nie powinien przekraczaé¢ 3%.
Brzegi (krawedzie) spawania nalezy przygotowac zgodnie z normg PN-EN ISO 9692-2. Otwory
pod s$ruby, sworznie mozna wykonywac przez wykrawanie 1 wiercenie.

Scalanie elementow

Przed przystapieniem do scalania elementéw stalowych Wykonawca przeprowadza odbior
elementéw w zakresie usuni¢cia rdzy, oczyszczenia i1 oszlifowania powierzchni przylegajacych 1
brzegow stykow z zachowaniem wymagan wg, PN-EN ISO 9013:2002.

Czesci sktadowe zlacza powinny by¢ obrobione i ztozone odpowiednio do stosowanej metody
spawania i z zachowaniem dopuszczalnych odchytek zgodnie z PN-EN 29692 i PN-EN ISO 9692-
2

Przygotowanie technologii oraz realizacja procesOw spawania i procesOw pomocniczych powinny
by¢ zgodne z PN-EN 1011 i PN-EN 1011-2.

Osoby kierujace spawaniem i spawacze powinni posiada¢ odpowiednie uprawnienia.

Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegaja badaniu, ocenie jako$ciowej i odbiorowi zgodnie z PN-
B-06200. Badania ostateczne spoin polegajace na ogledzinach i makroskopowych badaniach
nieniszczacych wg PN-75/M-69703 1 PN-85/M-69775 (PN-EN 970:1999) prowadzi jednostka
wskazana przez Inspektora Nadzoru.

Potaczenia na taczniki mechaniczne nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja projektowa i
wymaganiami PN-B-06200.

Prace montazowe

Montaz konstrukcji stalowych nalezy wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami normy PN-B-06200. Elementy
konstrukcji winny by¢ oznakowane w sposob trwaty 1 widoczny zgodnie z oznaczeniami przyjetymi
na rysunkach montazowych. taczniki 1 elementy zlaczne powinny by¢ odpowiednio opakowane,
oznakowane 1 przechowywane w warunkach suchych. Jezeli uszkodzone elementy sg naprawiane przed
montazem, sposob naprawy powinien by¢ uzgodniony z osobg uprawniong do kontroli jakos$ci.

W kazdym stadium montazu konstrukcja powinna mie¢ zdolno$¢ przenoszenia sit wywotanych
wplywami atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi, sprze¢tem i materialami. Roboty nalezy
tak wykonywa¢, aby zadna czg$¢ konstrukcji nie zostata podczas montazu przecigzona lub trwale
odksztalcona.
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State potaczenia elementéw konstrukcji powinny by¢ wykonywane dopiero po dopasowaniu
stykow 1 wyregulowaniu calej konstrukcji lub niezaleznej jej czesci. Przekladki stosowane do regulacji
konstrukcji nalezy wykonywac¢ ze stali o takich samych wlasnosciach plastycznych jak stal konstrukcji, a
po osadzeniu zabezpieczy¢ przed wypadnigciem. W potgczeniach srubowych zaktadkowych szczelina w
styku nie sprezanym nie powinna przekracza¢ 2 mm.

Otwory na S$ruby zaleca si¢ dopasowywa¢ za pomocg przebijakow a w razie koniecznosci
rozwierca¢. W przypadkach, w ktorych zastosowanie przektadek nie pozwala na wyregulowanie konstrukcji,
konieczna jest odpowiednia korekta elementow w warsztacie lub na budowie po uzgodnieniu z
projektantem.

Polgczenia spawane

Potaczenia spawane powinny by¢ wykonane zgodnie dokumentacja projektowa. Wykonanie
dodatkowych spoin wymaga zgody Inspektora Nadzoru. W czasie spawania wilgotno$¢ wzgledna
powietrza nie moze by¢ wigksza niz 80%, a temperatura nie nizsza niz +5 °C. W czasie opadow
atmosferycznych, mgly lub mzawki miejsce spawania i stanowiska spawaczy nalezy ostonic.
Powierzchnie laczonych elementéw powinny by¢ wolne od zgorzelin, rdzy, farby, tluszczu i
innych zanieczyszczen na szerokos$ci nie mniejszej niz 15cm.

Spoiny powinny posiada¢ klas¢ zgodng z dokumentacja projektowa i projektem spawania.
Spoiny czotowe powinny by¢ podpawane lub wykonane takg technologia, aby gran byla jednolita
1 gladka. Spoiny po wykonaniu powinny by¢ obrobione mechanicznie.

Spoiny po wykonaniu podlegajg badaniu, ocenie jakosci i odbiorowi zgodnie z PN-B-06200.
Wykonawca robdt montazowych zobowigzany jest gromadzi¢ pelng dokumentacj¢ badan w
postaci radiogramow oraz protokotow, i1 przekazac je Inzynierowi podczas odbioru koncowego
konstrukcji.

Polgczenia na lgczniki mechaniczne

Potaczenia na laczniki mechaniczne nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Czesci taczone powinny by¢ dociggniete az do uzyskania dobrego przylegania. Dopuszcza si¢
pozostawienie szczelin do 0,2 mm, jezeli docisk czesci nie jest wymagany w projekcie.

Sruby powinny by¢ dokrecane do “pierwszego oporu”, sukcesywnie od $rodka kazdego ztacza
wielo$rubowego, ale nie powinny by¢ przecigzane. Za ,,pierwszy opor” nalezy uwaza¢ dokrgcenie
»sitg jednej reki” zwyklym kluczem (bez przedtuzenia) lub punkt, przy ktorym klucz
pneumatyczny zaczyna trzaskac.

Sruba po dokreceniu nie powinna przesuwac¢ si¢ ani wyraznie drgaé przy ostukiwaniu mtotkiem
kontrolnym.

Malowanie

Powierzchnie elementow 1 konstrukcji przed malowaniem nie mogg by¢ zanieczyszczone smarami olejami,
tluszczami, solami, kwasami alkaliami. Pokryte zgorzelina walcownicza, rdza topnikami z procesu
spawania 1 powtokami lakierowymi.

Przygotowania powierzchni do zabezpieczenia antykorozyjnego obejmuje: Oczyszczeniu wstepnym
polegajacym na wyrdéwnaniu nierownos$ci, w tym usuni¢ciu zadziorow, nierownosci, zaokraglen
krawedzi, wyréwnaniu spoin i nierdwnosci po spawaniu punktowym oraz wyrdwnaniu szczelin
powstalych w miejscach faczenia elementow.

Oczyszczeniu wlasciwym majace na celu usuniecie zgorzeliny , rdzy olejow 1 smarow, produktéw
spawania , wilgoci a takze innych zanieczyszczen oraz nadaniu podtozu odpowiedniej
chropowatosci.

Zalecane metody usuwania warstw 1 innych obcych zanieczyszczen :

Smardw 1 olejow: przez czyszczenie woda, para, emulsja, rozpuszczalnikiem organicznym lub czyszczenie
alkaliczne.

Zanieczyszczen rozpuszczalnych w wodzie np. soli: przez czyszczenie woda , para, rozpuszczalnikiem
organicznym lub czyszczenie alkaliczne
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Zgorzeliny walcowniczej: poprzez trawieniem kwasem, obrobke strumieniowo $cierng na sucho lub na
mokro , badz czyszczenie ptomieniem.

Rdzy : tymi samymi metodami jak przy czyszczeniu zgorzeliny walcowniczej plus dodatkowo czyszczenie
z wykorzystaniem narzgdzi z napedem mechanicznym, badz czyszczeniem strumieniem wody.
Powlok lakierowych: poprzez usuwanie powlok z wykorzystaniem past rozpuszczalnikowych i alkalicznych,
obrobke strumieniowo-§cierng na sucho lub na mokro, czyszczenie strumieniem wody , a takze omiataniem
Scierniwem

Produktéw korozji cynku: poprzez omiatanie $cierniwem lub czyszczenie alkaliczne

Przy doborze stopnia przygotowania powierzchni i metody czyszczenia nalezy uwzgledniac:

— wymagania producentow produktéw malarskich,

— przewidywang trwalo$¢ ochronnego systemu malarskiego

— kategori¢ korozyjnosci srodowiska w ktorym bedzie uzytkowana konstrukcja (wg PN-EN

ISO 12944-2:2001)

Ogoblne wymagania dotyczace wykonywania prac malarskich przeciwkorozyjnych podane sa w
normie wg PN-EN ISO 12944-7:2001. Jezeli postanowienia dokumentacji projektowe;j 1 specyfikacji
technicznej nie stanowig inaczej to przyjmuje si¢ ze pojedyncza grubos¢ powloki nie moze by¢ mniejsza
80% grubosci nominalnej powtoki. Tak wigc pojedyncza grubos¢ powloki powinna osigga¢ wielkos¢
pomigdzy 80% a 100% nominalnej grubosci powtoki , pod warunkiem ze przecietna wielkos¢ dla catosci
(Srednia) jest rowna lub wigksza od nominalnej grubosci powtoki. Jednoczes$nie nalezy zadbac o
osiggnigcie nominalnej grubosci powloki przy unikaniu obszaréw o nadmiernej grubosci. Zalecane jest
aby maksymalna grubos¢ powtoki nie byla wigksza niz 3-krotna nominalna grubo$¢ powtoki. W celu
osiggniecia wymaganej grubosci powloki, powinno si¢ okresowo podczas naktadania powloki , sprawdzacé
jej grubos¢ na mokro. Nalezy przestrzega¢ okre§lonego odstepu migdzy nakladaniem poszczegdlnych
powlok oraz migdzy nalozeniem ostatniej powloki a oddaniem konstrukcji do eksploatacji. Czasy te
powinny wynika¢ z dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznej lub karty technicznej wyrobow
lakierniczych. Wady kazdej powloki prowadzace do pogorszenia jej wlasciwosci ochronnych lub majacy
znaczacy wplyw na wyglad powinny by¢ usunigte przed nalozeniem nastepnej powtoki.

Powloki nalezy naklada¢ z materiatbw malarskich przyjetych na budowe. Gruntowa czyli
pierwsza warstwe powloki nalezy nanie$¢ na podloze nie pdzniej niz 6 godzin od jej oczyszczenia.
Podstawowg technikg naktadania farb jest natrysk bezpowietrzny ( hydrodynamiczny). Powloka gruntowa
powinna pokrywa¢ caty profil konstrukcji stalowej. Kazda powtoka powinna by¢ natlozona mozliwie
rownomiernie bez pozostawienia miejsc niepokrytych.

Kontrola jakosci robot

Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06200.
Kontrole w procesie wytwarzania
— kontrola stali,
— sprawdzanie elementow stalowych,
— sprawdzanie wymiaroOw konstrukeji,
— sprawdzanie potaczen,
— sprawdzanie zabezpieczen antykorozyjnych,
Kontrole w czasie transportu i na budowie
— sprawdzanie wykonanego oznakowania zgodnego z planem montazu,
— sprawdzanie czy elementy zatadowane na srodki transportu odpowiadajg wymogom
skrajni i czy sg trwale mocowane,
— sprawdzanie zgodno$ci wykonania elementdéw stalowych z dokumentacja projektowa,
Kontrole w czasie montazu
— kontrolne pomiary geodezyjne przed rozpoczeciem montazu, podczas montazu i po jego
ukonczeniu,

42



— stan podpor oraz $rub fundamentowych i ich usytuowania
— zgodnos$¢ metody montazu z projektem montazu i spelnienie wymagan bezpieczenstwa
pracy

— stan elementow konstrukcji przed montazem i po zamontowaniu

— wykonanie i kompletno$¢ potaczen

— kontrol¢ jako$ci wykonania z uwzglgdnieniem dopuszczalnych tolerancji,

— kontrolg jakosci powtok antykorozyjnych.
Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w
czasie transportu potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy.
Kontrole zabezpieczen antykorozyjnych

— Sprawdzenie stanu powierzchni

— Badanie przyczepno$ci 1 rOwnomiernosci powtoki

— Oznaczenie grubosci naniesionej powtoki

Przejecie robot

Ogolne zasady przejgcia robot zostaly opisane w czgsci ogdlne;.

Platnosci
Ogolne zasady ptatnosci zostaty opisane w czesci ogdlne;.

5.2.6. Sieci wodociggowe z tworzyw sztucznych

Zakres robot

Zakres prac realizowanych w ramach sieci wodociggowych obejmuje m.in:
— wykonanie spinek wodociggowych taczacych istniejace wodociagi,
— wykonanie doziemnych instalacji laczacych projektowane obiekty z istniejgcymi
instalacjami,

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami w czg¢$ci ogolnej. Ponadto:

Sie¢ wodocigagowa - Uklad polaczonych przewodow i1 ich uzbrojenia, przesytajacych i
rozprowadzajacych wode¢ przeznaczong do spozycia przez ludzi, znajdujacych sie poza
budynkiem, w granicach od stacji uzdatniania wody do zestawu wodomierzowego na przytaczu
wodociggowym.

Przew6d wodociagowy tranzytowy - Przesylowy przewdd bez odgalezien, przeznaczony
wylacznie do przesytu wody.

Przew6od wodociggowy magistralny - Magistrala wodociggowa, przewod z odgalezieniami,
przeznaczony do rozprowadzania wody do przewodow rozdzielczych.

Uzbrojenie przewodow wodociagowych - Armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajace
prawidlowe dziatanie i eksploatacje sieci wodociagowe;.

Polaczenie elektrooporowe - potaczenie migdzy kielichem PE lub ksztattka siodlowa zgrzewana
elektrooporowo a rurg lub ksztattka z bosym koncem. Ksztaltki zgrzewane elektrooporowo sa
nagrzewane przez element grzejny umieszczony przy ich powierzchni tgczenia, powodujacy
stopienie przylegajacego materiatu i zgrzanie powierzchni rury z ksztattka.

Polaczenie doczolowe - potaczenie, ktore uzyskuje si¢ w wyniku nagrzania przygotowanych do
faczenia powierzchni przez przyltozenie ich do plaskiej plyty grzejnej, i utrzymanie do uzyskania
temperatury zgrzewania, nastgpnie usunigcie ptyty grzejnej i docisnigcie tgczonych koncow.
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Polaczenie siodlowe - potaczenie uzyskane w wyniku ogrzania wklestej powierzchni siodta i
zewngetrznej powierzchni rury az do uzyskania temperatury zgrzewania, a nast¢pnie usuniecie
elementu grzejnego i docisnigcie taczonych powierzchni.

Polaczenie mechaniczne - polaczenie rury PE z inng rurg PE lub innym elementem rurociagu za
pomoca zlaczki zawierajacej element zaciskowy.

Materialy

Wymagania podstawowe dotyczace materiatéw podano w czgsci ogdlnej. Ponadto:

Rury i ksztaltki z polietylenu (PE)

Rury i ksztattki z polietylenu musza spetnia¢ warunki okreslone w normach PN-EN 12201-2 i PN-
EN 12201-3. Wymiary DN rur i ksztattek do budowy sieci wodociggowych sg nastepujace: 16, 20,
25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500,
560, 630, 710, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600mm.

Rury i ksztaltki z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U)

Rury 1 ksztattki z PVC-U muszg spetnia¢ warunki okreslone w normach PN-EN 1452-2 i PN-EN
1452-3. Wymiary DN rur i ksztaltek do budowy sieci wodociggowych sa nastepujace: 12, 16, 20,
25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500,
560, 630, 710, 800, 900, 1000mm.

Uzbrojenie sieci wodociggowej

Armatura sieci wodociggowej musi spetnia¢ warunki okreslone w normach PN-EN 1074-1+5 :
2002 oraz PN-89/M74091, PN-89/M74092, PN-EN 12201-1.

Bloki oporowe i podporowe

W rurociggach z tworzyw sztucznych stosuje si¢ tradycyjne bloki oporowe betonowe
prefabrykowane lub wykonywane na miejscu budowy. W rurociggach z PVC-U w miejscu blokow
oporowych jako sztywne wzmocnienie zlacz kielichowych mozna stosowaé: - opaski i
dwupierscieniowe jarzma obejmujace kielichy rur i ksztaltek, - nasuwki dwudzielne skrgcane, -
sciagi sktadajace si¢ z dwoch opasek.

W budowie rurociaggdéw z PE bloki oporowe i podporowe wystepuja wytacznie przy taczeniu rur
PE z ksztattkami z r6znych materiatow (stal, zeliwo) oraz armatury (zasuwy, hydranty).

Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci ogdlnej. Ponadto:
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot powinien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

— zgrzewarka elektrooporowa lub doczolowa

— koparka

— samocho6d samowytadowczy

— spycharka

— przecinarka do rur

Transport

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetnic¢ nastgpujace wymagania:

— rury nalezy przewozi¢ wylacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami
posiadajagcymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2m wystajace poza pojazd
konce rur nie moga by¢ dluzsze niz 1m, jezeli przewozone sg luzne rury, to przy ich
uktadaniu w stosy na samochodzie wysoko$¢ tadunku nie powinna przekracza¢ 1m,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe
cze$ci srodkow transportu jak $ruby, fancuchys, itp.
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— Luzno uktfadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie
tektury falistej i desek pod tancuch spinajacy boczne $ciany skrzyni samochodu,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia.

— Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

— Wedlug istniejacych zalecen przew6z powinien odbywac si¢ przy temperaturze otoczenia
-5°C do +30°C.

Sktadowanie

Rury 1 ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperaturg przekraczajaca 40°C.

Przy dlugotrwatym sktadowaniu (kilka miesigcy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed
dziataniem $wiatla stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym
materiatem (np. folig nieprzezroczystg z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢
cyrkulacje powietrza pod powtoka ochronng aby rury nie nagrzewaty si¢ i nie ulegaly deformacji.
Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowa¢ po trzy, jedna na drugiej do wysokosci
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywaé na sobie, luzne rury lub niepelne
wigzki mozna sktadowa¢ w stosach na réwnym podiozu, na podktadkach drewnianych o
szeroko$ci min. 10 cm, grubo$ci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku
zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysoko$¢
uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o r6znych
srednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe uktada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami
drewnianymi.

Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnigciem si¢ rury poprzez ograniczenie jego
szerokosci przy pomocy pionowych wspornikéw drewnianych zamocowanych w odstgpach 1+2
m.

Wykonanie robot

Montaz rurociaggdw moze odbywac si¢ dwoma metodami:

- montaz odcinkéw rurociggdw na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu,

- montaz odcinkow rurociaggu w wykopie.
Rury w wykopie powinny by¢ utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadkow.
Na calej dlugos$ci powinny przylega¢ do podtoza na co najmniej 1/4 obwodu.
Polqgczenia rur i ksztattek z PE
Przed przystapieniem do montazu rur i ksztattek z PE nalezy dokona¢ ogledzin tych materiatow.
Powierzchnie wewngtrzne 1 zewnetrzne rur i1 ksztattek powinny by¢ gladkie, czyste, pozbawione
poréw, wglebien i1 innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajacym spetienie
wymagan okreslonych w normach PN-EN 12201-1+4:2004.
Polgczenia zgrzewane
Potaczenia zgrzewane moga by¢ doczotowe lub elektrooporowe. W potaczeniach zgrzewanych
stosowane s3: ksztaltki kielichowe zgrzewane elektrooporowo - ksztattki polietylenowe (PE)
zawierajace jeden lub wiecej integralnych elementéw grzejnych, zdolnych do przetworzenia
energii elektrycznej w ciepto, w celu uzyskania potaczenia zgrzewanego z bosym koncem lub rura,
ksztattki siodtowe zgrzewane elektrooporowo - ksztattki polietylenowe (PE) zawierajace jeden lub
wiecej integralnych elementéw grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektryczne; w
ciepto, w celu uzyskania potaczenia zgrzewanego na rurze.
Zgrzewanie doczotowe polega na tgczeniu rur i1 ksztaltek przez nagrzanie ich koncowek do
wlasciwej temperatury 1 docisnigcie, bez stosowania dodatkowego materiatu.
Po zgrzaniu rur i ksztaltek na ich powierzchniach wewnetrznych 1 zewnetrznych nie powinny
wystapi¢ wypltywki stopionego materialu poza obrgbem ksztattek. Przy zgrzewaniu
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elektrooporowym zadna wyptywka nie powinna powodowaé przemieszczenia drutu w ksztaltkach
(elektrooporowych) co mogloby spowodowaé zwarcie podczas laczenia. Na wewnetrzne]
powierzchni rur nie powinno wystapi¢ pofatdowanie.

Polgczenia mechaniczne zaciskowe

Potaczenia mechaniczne zaciskowe wykonuje si¢ za pomoca ztaczek, ktore zaciskane sa na
koncowkach rur. Polgczenia te majg zastosowanie w przewodach wodociggowych o $rednicach do
110mm. Potaczenia rur z PE z rurami z innych materiatow wykonuje si¢ za pomocg odpowiednich
ksztaltek kothierzowych (adaptoréw czolowych). Polega to na wykonaniu odpowiedniego
kotierza na koncu rury z PE, a nastgpnie naktada si¢ na t¢ rur¢ kotnierz z zeliwa sferoidalnego
lub ze stali nierdzewnej. Koncowka rury z PE z kohierzem oraz uszczelka musi znalez¢ si¢
wewnatrz ztacza.

Polgczenia rur i ksztattek z PVC-U

Przed montazem rur i ksztattek z PVC-U nalezy dokonac¢ ich oglgdzin. Powierzchnie wewngtrzne
1 zewnetrzne rur 1 ksztattek powinny by¢ gtadkie, czyste, bez przypalen, pozbawione nierownosci,
porow 1 jakichkolwiek innych uszkodzen w stopniu uniemozliwiajagcym spetnienie wymagan
okreslonych w normach PN-EN 1452-1+5:2000.

Polgczenia kielichowe na wcisk

Montaz polaczen kielichowych polega na wsunigciu (wcisnieciu) konca rury w kielich, z osadzong
uszczelka (pierScieniem elastomerowym), do okreslonej gleboko$ci. Dopuszczalne jest stosowanie
srodka smarujgcego utatwiajgcego wsuwanie. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na osiowe
wprowadzenie konca rury w kielich.

Polgczenia klejone

Potaczenia klejone w budowie sieci wodociggowych maja ograniczone zastosowanie (gtownie do
klejenia tulei kotnierzowych lub w innych szczegolnych przypadkach). Powierzchnie taczonych
elementow za pomoca kleju agresywnego musza by¢ czyste i odtluszczone. Nalezy bezwzglednie
przestrzegac¢ instrukcji producenta kleju.

Uzbrojenie sieci wodociggowej

Uzbrojenie sieci wodociggowej montuje si¢ w studzienkach (komorach) wodociggowych lub
bezposrednio w gruncie. Powszechnie stosowana jest armatura zeliwna. W sieciach
wodociggowych z tworzyw sztucznych moze mie¢ zastosowanie takze armatura z tworzywa
sztucznego.

Tworzywo, z ktérego wykonano kadtub armatury z bosym koncem lub kielichem zgrzewanym
elektrooporowo powinno spetnia¢ wymagania PN-EN 12201-1. Uszczelnienia elastomerowe
zgodne z PN-EN 681-1 lub 681-2. Armature nalezy faczy¢ zgodnie z wytycznymi podanymi przez
producenta. Ogledziny - powierzchnie wewngetrzne 1 zewnetrzne armatury powinny by¢ gladkie,
czyste, pozbawione porow, wglebien 1 innych wad powierzchniowych w stopniu
uniemozliwiajagcym speinienie wymagan niniejszej normy.

Konstrukcja armatury powinna by¢ taka, aby podczas montazu, laczenia jej z rurg lub innym
elementem nie nastgpito przemieszczenie uzwojen elektrycznych lub uszczelnien.

W czasie wykonywania robot montazowych sieci wodociggowych nalezy $cisle przestrzegac
instrukcji 1 zalecen producentéw wszystkich materialéw zastosowanych do ich budowy.

Kontrola jakosci robot

Kontrole wykonania sieci wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami
okreSlonymi w zeszycie nr 3 "Warunkéw Technicznych Wykonania 1 Odbioru Sieci
Wodociggowych" pkt.6 "Kontrola i badania przy odbiorze". Szczeg6lng uwage nalezy zwrdcié na
oceng prawidlowosci wykonania potaczen zgrzewanych.

Przejecie robot

Ogo6lne zasady przejecia robdt zostaly opisane w czesci ogolne;.
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Platnosci
Ogolne zasady platnosci zostaty opisane w czgsci ogdlne;.

5.2.7. Instalacje technologiczne i sanitarne

Zakres robot

Zakres prac realizowanych obejmuje m.in:
— wykonanie instalacji wewnetrznych,

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami w cze$ci ogolnej. Ponadto:

Pompownia I stopnia - Stuzy do pobierania wody ze studni wierconych. Skfada si¢ z pomp
glebinowych wraz z instalacjg hydrauliczna, instalacji zasilajgcej energetycznej 1 sterujace;.
Zestaw hydroforowy - Stuzy do podawania wody do sieci wodociggowej i stabilizacji w niej
ci$nienia na okreslonym poziomie. Sktada si¢ z pomp podiaczonych rownolegle oraz uktadu
zaworow 1 kolektorow, uktadu sterowania.

Przewody technologiczne i armatura - Sluzg do rozprowadzania wody w obrebie stacji
wodociaggowej. W sklad wchodza rurociagi i zainstalowana na nich armatura zaporowa i
odcinajaca. Konstrukcje wsporcze i ewentualne izolacje.

Zbiornik wyréwnawczy (retencyjny) — gromadzi wod¢ dla pokrycia nierownomierno$ci
rozbioréw dobowych.

Materialy

Wymagania podstawowe dotyczace materialdow podano w czesci ogolnej. Ponadto:
Podstawowymi materiatami sa:

- pompy glebinowe

- zawory zwrotne

- przepustnice odcinajace

- aeratory

- filtry ci$nieniowe

- zasuwy odcinajace

- zestaw hydroforowy

- pompy dozujace

- zawory odpowietrzajace

- przeplywomierze

- sprezarka

- dmuchawy

- pompy ptuczace

- orurowanie

Wszystkie materialy powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czeséci ogdlnej. Ponadto:
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot powinien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

- spawarkami TIG
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- szlifierkami katowymi

- wiertarkami udarowymi

- milotem pneumatycznym

- gwintownica

- niezbgdne narzg¢dzia drobne tj.:

Wykonanie robot

Polqczenia rur - gwintowane

Potaczenia gwintowane mozna stosowa¢ do przewoddéw z rur stalowych instalacyjnych przy
ci$nieniu roboczym czynnika nie przekraczajagcym 1,0 MPa,

Potaczenia gwintowane mozna réwniez stosowac¢ do potaczen przewodow z armaturg gwintowang
oraz przyrzadami kontrolno-pomiarowymi, ktorych koncéwki sg gwintowane.

Gwinty na koncach rur powinny by¢ rowno naci¢te 1 odpowiada¢é wymaganiom odpowiedniej
normy. Doktadno$¢ nacigcia gwintu sprawdza si¢ przez nakrgcenie zlaczki.

Potaczenia gwintowane mozna uszczelnia¢ za pomoca tasmy, konopii i pasty.

Polqczenia rur - kotnierzowe

Potaczenia spawane rurociggéw 1 ksztaltek powinny by¢ wykonywane po przygotowaniu
koncowek do spawania zgodnie z wymaganiami przedmiotowej normy PN-ISO 6761. Natomiast
ksztalty ztaczy spawanych polaczen kroccoOw i1 odgatezien powinny by¢ zgodne z przedmiotowa
normg PN-B-69012.A

Rurociagi stalowe ocynkowane powinny by¢ faczone przy zastosowaniu gwintowanych kotierzy
wg PN-ISO 7005-1 i gwintowanych tagcznikow rurowych ocynkowanych z zeliwa ciaggliwego
zgodnych z normg PN-EN 10242.

Jako$¢ potaczen spawanych rurociagéw, ksztattek, kro¢cow i odgalezien powinna odpowiadaé co
najmniej klasie W3 wadliwosci ztaczy spawanych okreslanych przedmiotowa normg PN-M-
69775.

Potaczenia kolnierzowe nalezy wykonag, jezeli nie wyszczegdlniono inaczej, z petng uszczelka
gumowag oraz potaczy¢ Srubami i nakrgtkami ze stali czarnej cynkowanej z dwiema podktadkami
na $rube¢. Uszczelki powinny by¢ wykonane z gumy i fizycznych wtasciwosciach zapewniajacych
trwate potaczenie wodoszczelne. Stosowanie pasty albo smaru uszczelniajgcego nie jest
dozwolone. Nalezy zapewnic, ze w §wietle rur nie pozostanie zaden element lub materiat taczacy.
Polgczenia rur - spawane

Wymagania ogdlne dla polaczen spawanych okreslone sa3 w tomie III WTWiO. Wymagania
szczegbtowe, w zalezno$ci od rodzaju materialu oraz wymaganej wytrzymatosci, sposob badania
1 kontroli spawow powinny by¢ podane w technologii wykonania robot spawalniczych.

Kontrola jakosci robot

Kontrola jakos$ci robdt zwigzanych z montazem powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich
faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm 1 ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robo6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”

Kazda dostarczona partia materiatbw powinna by¢ zaopatrzona w §wiadectwo kontroli jakos$ci
producenta.

Przejecie robot

Ogolne zasady przejgcia robot zostaly opisane w czgsci ogdlne;.

Platnosci

Ogolne zasady ptatnosci zostaty opisane w czesci ogdlne;.
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5.2.8. Kanalizacja z tworzyw sztucznych

Zakres robot

Zakres prac realizowanych obejmuje m.in:
— wykonanie przylaczy nowych obiektéw do kanalizacji sanitarnej,

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami w cze$ci ogolnej. Ponadto:

System kanalizacyjny - sie¢ rurociaggdéw i urzadzen lub obiektéw pomocniczych, ktore stuza do
odprowadzania $ciekow i/lub wod opadowych od przykanalikow do oczyszczalni lub innego
miejsca utylizacji.

System grawitacyjny - system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw odbywa si¢ dzigki sile
cigzkosci, a przewody s3 projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku
czesciowego napetienia.

Studzienka monolityczna - studzienka, ktérej co najmniej komora robocza jest wykonana w
konstrukcji monolityczne;.

Studzienka prefabrykowana - studzienka, ktérej co najmniej zasadnicza cz¢$¢ komory roboczej
1 komin wlazowy sg wykonane z prefabrykatow.

Studzienka inspekcyjna (przegladowa) - studzienka niewlazowa przystosowana do
wykonywania czynnosci eksploatacyjnych 1 kontrolnych z powierzchni terenu za pomoca urzadzen
hydraulicznych (czyszczenie kanatow) oraz techniki video do przegladow kanatow.

Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przeptywu sciekow.

Materialy

Wymagania podstawowe dotyczace materialow podano w czesci ogolnej. Ponadto:
Rury i ksztaltki z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U)
Rury 1 ksztattki z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania 1 kanalizacji
muszg spelnia¢ warunki okreslone w PN-EN 1401-1:1999.
Wymiary DN rur 1 ksztattek sg nastgpujace: 110, 125, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 450, 500, 560,
630, 710, 800, 900, 1000mm
Rury i ksztaltki z polipropyvlenu (PP)
Rury 1 ksztattki z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji musza spelnia¢ warunki
okreslone w PN-EN 1852-1:1999.
Wymiary DN rur i ksztattek sg nastepujace: 110, 125, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 450, 500, 560,
630, 800, 1000, 1200, 1400, 1600mm.
Studzienki kanalizacyjne
Studzienki kanalizacyjne muszg spetnia¢ warunki okreslone w PN-EN 10729:1999. Studzienki
kanalizacyjne powinny by¢ wykonane z materiatow trwatych. Zaleca sig:

- beton hydrotechniczny z domieszkami uszczelniajacymi,

- kregi betonowe i zelbetowe faczone na zaprawg cementowq lub na uszczelki,

- tworzywa sztuczne, takie jak PVC-U, PP, PE i inne.
W przypadku §ciekéw agresywnych nalezy zastosowa¢ odpowiednie materialy chemoodporne lub
izolacje. Minimalna S$rednica wewngtrzna studzienki wlazowej powinna wynosi¢ 1,20 m
wyjatkowo dopuszcza si¢ 1,0 m, a wysoko$¢ komory roboczej 2,0 m.

Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci ogdlnej. Ponadto:
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Wykonawca przystepujacy do wykonania robot powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cia korzystania z
nastepujacego sprzetu:

— zgrzewarka elektrooporowa lub doczotowa

— koparka

— samochod samowytadowczy

— spycharka

— przecinarka do rur

Transport

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastgpujace wymagania:

— wymagania zostaty okreslone w pkt. 5.2.6 ppkt. Transport,

Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych

— Studzienki z tworzyw sztucznych podczas transportu musza by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem. Powinny by¢ ulozone S$cisle obok siebie i1 zabezpieczone przed
przesuwaniem si¢ (wylacznie materiatami niemetalowymi - najlepiej taSmami parcianymi).
Powierzchnie pojazdow przewozacych studzienki muszg by¢ réwne i pozbawione ostrych
lub wystajacych krawedzi.

— Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane nalezy przewozi¢ w pozycji ich wbudowania.
Podczas transportu muszg by¢ zabezpieczone przed mozliwoscia przesunigcia si¢. Przy
transporcie prefabrykatdéw w pozycji pionowej na kotowych §rodkach transportu powinny
by¢ one uktadane na elastycznych podktadach.

Skladowanie

Sktadowanie rur zostato okre§lone w pkt. 5.2.6 ppkt. Sktadowanie. Ponadto:

Sktadowanie studzienek z tworzyw sztucznych

Studzienki z tworzyw sztucznych nalezy skladowaé¢ w takich miejscach, aby zZaden z ich
elementéw nie byt narazony na uszkodzenie. Moga one by¢ przechowywane na wolnym
powietrzu, ale tylko wtedy, gdy temperatura otoczenia nie przekracza +40°C. Studzienki nalezy
chroni¢ przed kontaktem z materiatami ropopochodnymi.

Sktadowanie studzienek prefabryvkowanych

Elementy prefabrykowane nalezy sktadowac na placu sktadowym o wyréwnanej i odwodnionej
powierzchni. Prefabrykaty drobnowymiarowe moga by¢ uktadane w stosach o wysokosci do
1,80m. Stosy powinny by¢ zabezpieczone przed przewroceniem.

Wykonanie robot

Wykonanie robot zostato okreslone w pkt. 5.2.6 ppkt. Wykonanie robot.

Kontrola jakosci robot

Kontrole wykonania sieci kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami
okreSlonymi w zeszycie nr 9 "Warunkéw Technicznych Wykonania 1 Odbioru Sieci
Kanalizacyjnych" pkt. 7 "Kontrola i badania przy odbiorze".

Szczelnos¢ przewodoéw wraz z podtaczeniami i studzienkami nalezy zbada¢ zgodnie z zasadami
okreslonymi w PN-EN 1610:2002

Przejecie robot

Ogo6lne zasady przejecia robdt zostaly opisane w czesci ogolne;.
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Platnosci
Ogolne zasady platnosci zostaty opisane w czgsci ogdlne;.

5.2.9. Instalacje elektryczne

Zakres robot

Zakres prac realizowanych obejmuje m.in:
— instalacji elektrycznych wewnatrz obiektow,
— instalacje elektryczne uje¢ wody,
— doziemne instalacje elektryczne,

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami w cze$ci ogolne;.

Materialy

Wymagania podstawowe dotyczace materialdow podano w czesci ogolne;.

Sprzet

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w czgsci ogdlne;.

Transport

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ogolne;.

Wykonanie robot

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonywania robdt podano w czesci ogolne;.
Montaz gniazd i tgcznikow
Osprzet instalacyjny nalezy mocowa¢ do poditoza w sposob trwaly zapewniajacy mocne i
bezpieczne jego osadzanie.
Nalezy instalowac osprzet stosownie do warunkow srodowiskowych.
— laczniki instalacyjne 10(16)A podtynkowe IP20 w pomieszczeniach suchych
— laczniki instalacyjne 10(16)A nadtynkowe lub podtynkowe IP44 w pomieszczeniach
wilgotnych
— gniazda wtyczkowe 16A z bolcem ochronnym o IP20 w pomieszczeniach suchych
— gniazda wtyczkowe 16A z bolcem ochronnym o P44 w pomieszczeniach wilgotnych.
Montaz opraw oSwietleniowych
Montaz opraw o$wietleniowych obejmuje nastepujace czynnosci:
— Wyznaczenie miejsca przykrecenia
— przygotowanie podioza do zamontowania oprawy
— czyszczenie oprawy
— otwarcie 1 zamknigcie oprawy
— obcigcie 1 zarobienie koncoéw przewodow
— wyposazenie oprawy w zrodta swiatla, zaptonniki i sprawdzenie przed zamontowaniem
— zamontowanie oprawy
— podlaczenie przewodow
— uzupehienie oprawy w odbtysniki, ostony, siatki i klosze
Zawieszenie opraw zawieszkowych powinno umozliwia¢ ruch wahadtowy oprawy.
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Przewody opraw o$wietleniowych nalezy laczy¢ z przewodami wypustéw za pomoca zlaczek 3-
biegunowych.
Do opraw o$wietlenia podstawowego z modutem pracy awaryjnej utozy¢ 3 i 2-u zytowy zgodnie
z[10.1.1]
Rozdzielnie
Tablice z aparaturg nalezy sytuowac e taki sposob, aby zapewni¢:
— latwy dostep
— zabezpieczenie przed dostepem niepowotanych osob

Tablice montowac¢ na podtozu wyprawionym (otynkowanym) w sposob trwaty przez przykrecenie
do kotew lub dybli odpowiednich do masy tablicy.
Tablice montowane na kotwach osadzonych w betonie, montowac¢ po stwardnieniu betonu.
Rozdzielnice wolnostojace nalezy przymocowaé do podtoza za pomocg dybli lub kotkéw
rozporowych.
Po zainstalowaniu tablic:

— wurzadzeniach ztozonych z zestawow transportowych potaczy¢ szyny zbiorcze

— zainstalowac aparaty i przyrzady zdjete na czas transportu

—  zalozy¢ wkiadki topikowe zgodnie z [10.1.1]

— dokreci¢ wszystkie $ruby 1 wkrety w potaczeniach elektrycznych i mechanicznych

— zalozy¢ ostony zdjete w czasie montazu

—  sprawdzi¢ zgodno$¢ opisu szyldzikow z montowang instalacja

Kontrola jakosci robot

Po zakonczeniu robot w obiekcie przed ich odbiorem Wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych robdt wraz z dokonaniem
potrzebnych pomiaréw dostarczenia protokotow potwierdzajacych wlasciwg jako$ instalacji.
Wymogi dla pomiardw:
— izolacja rezystancji przewodow przy napigciu probierczym 500V pradu stalego powinna
by wigksza niz 0,5MQ.
— pomiar wylgczenia Id / prad zadzialania wyt ro6z-prad powinien by mniejszy od
znamionowego Idn/
— pomiar impedancji p¢tli zwarciowej /sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania/
— pomiar rezystancji uziemienia instalacji odgromowej / rezystancja nie powinna by¢
wigksza niz 10 omow/
— pomiar rezystancji uziemienia punktu podziatu sieci / rezystancja nie powinna by¢ wigksza
niz 30 omow/
— pomiar rezystancji uziemienia zaciskow PE w rozdzielnicy RA / rezystancja nie powinna
by¢ wigksza niz 5 oméw

Przejecie robot

Ogolne zasady przejgcia robot zostaly opisane w czgsci ogdlne;.

Platnosci

Ogolne zasady ptatnosci zostaty opisane w czesci ogolne;.
5.2.10. Nawierzchnie

Zakres robot

Zakres prac realizowanych obejmuje wykonanie utwardzen
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Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami w czg$ci ogolne;.

Materialy

Wymagania podstawowe dotyczace materiatéw podano w czgsci ogdlne;.

Kostka betonowa

Warunkiem dopuszczenia do stosowania kostki brukowej jest przedtozenie aprobaty techniczne;.
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, pekni¢¢, plam i ubytkéw. Tekstura jednorodna w
danej partii. Kolor jednolity dla calej partii, dopuszczalne niekontrastowe przebarwienia na
pojedynczej kostce. Plamy, zabrudzenia niezmywalne woda — niedopuszczalne. Powierzchnia
gorna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne 1 proste, wkles$niecia nie
powinny przekracza¢ 2 mm.

Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych:

Lp. |Cechy Warto$¢
1 Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej
a) Srednia z 6 kostek 60

b) najmniejsza pojedynczej kostki (w ocenie statystycznej z co|50
najmniej 10 kostek).

2 Nasigkliwo$¢ woda wg PN-B-06250, % nie wiecej niz 5
3 Odpornos¢ na zamrazanie, po 30 cyklach zamrazania i odmrazania w
3% roztworze NaCl lub po 150 cyklach w wodzie:
a) peknigcia i zarysowania powierzchni licowych Brak
b) strata masy, %, nie wigcej niz 5
c) obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie nie wigcej niz, % 20
4 Scieralno¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111, mm, nie wiecej niz | 4,0
5 Szorstko$¢ — wskaznik szorstkos§ci SRT sprawdzony wahadtem |50

angielskim nie mniejszy niz

Piasek

Piasek na podsypke 1 do wypetniania spoin powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-06712.
Woda

Woda nie powinna pochodzi¢ ze zrodet budzacych watpliwosci, powinna by¢ ,,odmiany 17,
zgodnie z wymaganiami normy PN-88/B-32250, nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego oraz
nie powinna zawiera¢ zawiesiny.

Sprzet

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w czgsci ogdlnej. Ponadto:
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cia korzystania z
nastepujacego sprzetu:
— betoniarki do wytwarzania zapraw 1 przygotowania podsypki cementowo-piaskowej (lub
jej zakup w specjalistycznej wytworni),
— wibratory plytowe i lekkie walce wibracyjne, do ubijania kostki — po pierwszym ubiciu
ubijakami recznymi lub mechanicznymi z czg¢$cig roboczg uniemozliwiajaca uszkodzenie
kostki.

Transport
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ogolne;j.
Wykonanie robot

Nawierzchni¢ nalezy utozy¢ na przygotowanym wcze$niej podtozu.
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W miejscach, w ktorych jest to wymagane ustawi¢ obrzeza betonowe. Po wykonaniu tych
czynnosci nalezy przystgpi¢ do uktadania podsypki cementowo-piaskowej. Podsypke
wyprofilowa¢. Kostke nalezy uktada¢ w rzedy poprzeczne. Szczeliny migdzy kostkami powinny
wynosi¢ od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety
nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu
kostki, szczeliny nalezy wypeli¢ mieszankg piaskowa, a nastepnie zamie$¢ powierzchni¢
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania
nawierzchni. Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych zastosowac¢ wibratory ptytowe
z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.
Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie
w kierunku poprzecznym ksztattek. Do zaggszczania nawierzchni z betonowych kostek
brukowych nie wolno uzywac¢ walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem
1 zamie$¢ nawierzchnig¢. Nawierzchnia z wypelieniem spoin piaskiem nie wymaga pielggnacji -
moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

Kontrola jakosci robot

Kontrola powinna dotyczy¢ prawidtowosci wykonywania poszczegolnych elementéw, zgodnosci
wykonywanych robdt z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja i poleceniami Inspektora
Nadzoru. Sprawdzenie powinno si¢ odbywac¢ zaréwno w trakcie wykonywania robot, jak i po ich
zakonczeniu.

W zaleznos$ci od ocenianych cech i1 asortymentow sprawdzenia dokonuje si¢ wizualnie, przez
pomiar lub badanie. Wykonawca przedlozy certyfikaty zgodno$ci na materialy przeznaczone do
wbudowania.

Przejecie robot

Ogo6lne zasady przejecia robdt zostaly opisane w czesci ogolne;.

Platnosci

Ogolne zasady ptatnosci zostaty opisane w czgsci ogdlne;.
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B. CZESC INFORMACYJNA

2.2,

Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z
wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow, beda wynikac¢ z:

Uzgodnien z Zamawiajacym,

Uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia,
Uzyskania pozwolenia wodno-prawnego
Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie,

Przepisy prawne i normy

Podstawowe ustawy dotyczgce Przedmiotu Zamowienia

Ustawa Prawo Zamoéwien Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. 2015. poz. 2164 z
poz. zm.),

Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz. U. 2013r. poz. 1232),
Ustawa z dnia 14.12. 2012 r. o odpadach (Dz. U.2013r. poz.21),

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7.07.1994 r, (Dz. U. 2016 poz. 290),

Ustawa z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2016
poz. 778),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2014 poz.883 z pdz.
zm.),

Podstawowe rozporzqgdzenia dotyczgce Przedmiotu Zamowienia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdélowego zakresu i1 formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego z dnia 2 wrze$nia 2004r (Dz. U.
2012 poz. 462 z pdz. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegblowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U.2012 poz.462 z p6zn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu
ustalania wymagan dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku
braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. 03.164.1588)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrze$nia 1998 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posada wiania obiektéw budowlanych
(Dz.U.2012.0.463 z p6z. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;j
(Dz.U.2015 poz. 2117 z p6z. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE.
(Dz. U. 2004.195.2011),

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9.11.2010 w sprawie okreslenia rodzajow
przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko (Dz.U.10.213.1397 z poz.
zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji
dotyczace] bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U.2003.120.1126 z p6z. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.2003.169.1650 z poz.

55



2.3.

zm.),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bhp ( Dz. U. 03.169.1650),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych  z dnia 07.06.2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow (Dz.U.10.109.719
z pdz. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w
sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U.2002, nr 18, poz. 182),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 poz. 1278 z p6z. zm.),
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 24.07.2009r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wod¢ drog pozarowych (Dz.U.
2009.124.1030 z p6z. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod
1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okre§lonych w programie
funkcjonalno- uzytkowym (Dz.U.2004.130.1389 z p6z. zm.),

Podstawowe normy dotyczqce Przedmiotu Zamowienia

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-81/B-03020: Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne 1 projektowanie,

PN-B-01706/Azl1:1999: Instalacje wodociggowe - Wymagania w projektowaniu
PN-87/B-01060: Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty 1 elementy wyposazenia.
PN-80/C-89205 Zmiany BI 1/90 poz. 1.: Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociaggowa. Wymagania uzytkowe 1 badania
sprawdzajace. Czgs$¢ 1: Wymagania ogdlne,

PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe 1 badania
sprawdzajace. Czg$¢ 2: Armatura zaporowa,

PN-EN 1074-3:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe 1 badania
sprawdzajace. Czg$¢ 3: Armatura zwrotna,

PN-EN 1074-4:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe 1 badania
sprawdzajace. Cze$¢ 4: Zawory napowietrzajaco-odpowietrzajace,

PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Cze$¢ 1: Wymagania ogolne,

PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Cze$¢ 2: Rury,

PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Czg$¢ 3: Ksztattki,

PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.
Systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania
wody. Wymagania ogoélne,

PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.
Systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania
wody. Rury.

PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.
Systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania
wody. Ksztattki,
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PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i1 badania
PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewngtrzna. Obiekty 1 elementy wyposazenia.
Terminologia.

PN-89/M-74091 Armatura przemyslowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie nominalne 1
MPa.

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-E-01002:1997: Stownik terminologiczny elektryki. Kable i przewody.
PN-87/E-90054: Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na
state. Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowe;.

Inne informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot
budowlanych

Kopia pozwolenia wodno-prawnego,

Rzut przyziemia — stan istniejacy,

Schemat technologiczny - projektowany,

Kopia mapy zasadniczej terenu stacji uzdatniania wody,
Mapa topograficzna sieci wodociagowe;j,

Opracowat: mgr inz. Stawomir Majewski

Podpisano przez/ Signed by:
SEAWOMIR

MAJEWSKI

Data/ Date: 20.02.2023 17:32

mSzaofir
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