Zatacznik nr 3 do SWZ
UMOWA Nr RIG.272. ... .2022.DS
PROJEKT

W dniu eeceeeeeneinnnnnnn r. w Wisniewic pomiedzy Gming Wisniew, 08-112 Wisniew,
ul. Siedlecka 13, NIP: 8212406047, REGON: 711582629, zwana dalej ,,ZAMAWIAJACYM”
reprezentowang przez:

1) Waéjta Gminy Wisniew - Krzysztofa Kryszczuka

przy kontrasygnacie Skarbnika - Sylwii Paryla
a
..................................................................... wpisanym do rejestru przedsiebiorcow
PrOWAAZONEGO ...vvneieiieetiet et et et e eaen CNIP L , REGON

zwanym dalej ,, WYKONAWCA”, reprezentowanym przez:
)

w rezultacie przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie
podstawowym, w wariancie, o ktorym mowa w art. 275 pkt 2) ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. —
Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) o warto$§ci zamoOwienia nie
przekraczajgcej progdw unijnych dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej, co stanowi podstawe
zawarcia Umowy 0 nastgpujacej tresci:

1.
Przed mi§ot umowy.

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przebudowe drogi dojazdowej
do gruntow rolnych w miejscowosci Borki-Paduchy, od km 0+000 do km 0+575, na dziatkach
0 numerach ewidencyjnych 142611 2.0002.100 w obrebie Borki-Paduchy, o dtugosci 575 mb,
w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa drogi dojazdowej do gruntow rolnych
w miejscowosci Borki-Paduchy”.

2. Szczegotowy opis przedmiotu zamdwienia znajduje si¢ w dokumentacji technicznej, STWiORB
1 przedmiarze robot, ktore wraz z SWZ i1 oferta Wykonawcy stanowi integralng cz¢$¢ umowy.

3. Przedmiot zamdéwienia musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa
a takze zgodnie z najlepsza wiedza 1 doswiadczeniem Wykonawcy oraz z zachowaniem
najwyzszej starannosci.

§2.
Termin wykonania.

1. Wykonawca rozpocznie realizacj¢ zadania niezwlocznie po podpisaniu umowy i wszystkie
roboty wynikajace z niniejszej umowy oraz dokumentoéw stanowiacych jej zalaczniki wykona
w terminie do 31 pazdziernika 2022 r., ktory rozumiany jest jako termin odbioru wykonanych
robot, z uwagi na wspotfinansowanie zadania z budzetu Wojewodztwa Mazowieckiego.

§3.

Zobowigzania stron.

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do oddania przedmiotu umowy, wykonanego zgodnie
Z obowigzujagcymi przepisami i1 normami, zasadami wiedzy technicznej, a takze ze sztuka
budowlang.
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Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do dokonania wymaganych przez wtasciwe przepisy czynnosci
zwigzanych z przygotowaniem robodt, a w szczeg6lnosci do przekazania terenu budowy oraz
do odebrania obiektu i zaptaty umowionego wynagrodzenia.

§4.

Wymagania Zamawiajacego w zakresie zatrudnienia

Zamawiajacy, stosownie do art. 95 ustawy Pzp, wymaga, aby pracownicy Wykonawcy
lub podwykonawcy, wykonujacy czynnosci w zakresie realizacji przedmiotowego zamowienia,
ktérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.) byli zatrudnieni
na podstawie umowy o pracg, W rozumieniu Kodeksu pracy.
Jako czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, ktorych dotyczy wymog zatrudnienia
na podstawie stosunku pracy, wskazuje si¢ wykonywanie prac fizycznych zwigzanych
z obshuga maszyn.
Zamawiajacy wymaga, aby zatrudnienie na podstawie umowy o prace przy realizacji
zamoOwienia trwatlo w calym okresie wykonywania zamoOwienia, a zatrudnione osoby
zobowigzane beda do osobistego wykonywania pracy w rozumieniu przepisow kodeksu pracy.
Wykonawca lub podwykonawca jest zobowigzany do dokumentowania zatrudnienia w formie
pisemnej poprzez prowadzenie rejestru 0s6b wykonujacych danego dnia czynno$ci w zakresie
realizacji zamdwienia, o ktorych mowa w ustepie 2, oraz jego udostepnianie na kazde wezwanie
inspektora nadzoru lub Zamawiajacego.
Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ kontroli spetniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymagan dotyczacych zatrudnienia na podstawie umowy o prace.
W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawce lub podwykonawce, na podstawie umowy
o0 pracg, 0sob wykonujacych wskazane w ust. 2 czynno$ci w zakresie realizacji zamowienia,
Zamawiajacy moze zada¢ w szczegolnosci:
1) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,
2) o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,
3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o pracg zatrudnionego pracownika,
4) innych dokumentow
— zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia
na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imi¢ 1 nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkdéw pracownika.
W przypadku niewywigzania si¢ z postanowien wskazanych w ust. 1 —4 Zamawiajacy zastosuje

kary umowne, okre$lone w § 15 umowy.

§ 5.

Warunki podwykonawstwa.

Wykonawca powierzy podwykonawcom wykonywanie nastepujacych czesci zamowienia:
1) CzSC ZAMOWICIHA ... oo e it it e et et e e et e e et e e een s e e e e e een o

Zawarcie przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ tylko i wyltgcznie
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Wykonawca ma obowigzek przedkladania Zamawiajgcemu  projektu  umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany,
oraz po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian.

Zamawiajacy ma 14 dni na zgloszenie zastrzezen do przedlozonego projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i do projektu jej zmiany
lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
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1 do jej zmian. Po tym terminie uwaza si¢, ze Zamawiajacy wyrazil zgode na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiang.

Wykonawca ma obowigzek przedktadania Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$é
z oryginatem kopii zawartych umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, oraz ich zmian, wterminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow
0 podwykonawstwo 0 warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia
publicznego. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow
0 podwykonawstwo o warto$ci wigkszej niz 50 000 zt.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie 0 podwykonawstwo ma wynosi¢c 21 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy faktury za wykonanie zleconej podwykonawcy roboty budowlanej
potwierdzonej przez inspektora nadzoru.

W przypadku zlecenia przez Wykonawce prac obejmujacych przedmiot zamodwienia
Podwykonawcy, termin wynagrodzenia platnego przez Wykonawce za wykonane prace
Podwykonawcy powinien by¢ ustalony w taki sposob, aby przypadal wczesniej niz termin
zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiazany do przediozenia
projektu umowy i jej zmian, z dotaczong zgoda wykonawcy na zawarcie umowy o dalsze
podwykonawstwo, o tresci zgodnej z projektem umowy.

W przypadku zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy postanowienia niniejszego
paragrafu stosuje si¢ odpowiednio.

W przypadku zawierania uméw o podwykonawstwo z dalszym podwykonawca przepisy
niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio.

Za dziatania, uchybienia, zaniechania, jakos$¢ i terminowos$¢ podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow, Wykonawca odpowiada jak za wlasne czyny.

§ 6.

Wynagrodzenie.

Wynagrodzenie Wykonawcy za roboty stanowigce przedmiot umowy, okreslone na podstawie
kosztorysu ofertowego wynosi: brutto (z VAT) ....... zl (stownie: ..... zlotych)

Ustala si¢ wyplate jednorazowa za wykonanie zadania.

Rozliczenie koncowe nastgpi na podstawie kosztorysu powykonawczego zawierajacego
wykonany zakres robot ujety w przedmiarze robot. Podstawg do wystawienia faktury bedzie
protokot koncowego odbioru robot zatwierdzony przez inspektora nadzoru i Zamawiajgcego
oraz przekazania dokumentacji okreslonej w § 13 ust. 5 umowy.

W przypadku wynagrodzenia naleznego Wykonawcy nastgpi po przedstawieniu dowodow
zaplaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, bioracym
udziat w realizacji odebranych robo6t budowlanych.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wynagrodzenie za wszystkie obowigzki Wykonawcy,
w tym wykonanie 1 skompletowanie opracowan, dokumentéw oraz badan wchodzacych
w sktad operatu powykonawczego, koszty obstugi geodezyjnej oraz czynnikow produkcji,
takich jak: energia elektryczna, energia cieplna, woda, gaz, niezbgdnych
do zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie ze specyfikacja warunkéw zamodwienia,
dokumentacjg techniczng, specyfikacja wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz
obowigzujacymi przepisami, normami, atakze zasadami wiedzy technicznej i Sztuki
budowlane;.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacja
robot objetych umowa w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikéw
majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.
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Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy ptatne bedzie na podstawie faktury wystawionej Gminie
Wisniew, 08-112 Wisniew, ul. Siedlecka 13, NIP: 8212406047.

Fakture wraz z ewentualnymi ustawowymi odsetkami w przypadku uchybienia terminowi
ptatnos$ci, zamawiajacy bedzie regulowat przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania
prawidlowo wystawionej faktury wraz z dokumentami wymienionymi w § 6 ust. 18.

Faktura wystawiona przez Wykonawce powinna zawiera¢ nastgpujace informacje: numer
umowy Zamawiajgcego, poprawnie okreslony przedmiot umowy (nazwe¢ zadania), poprawnie
okreslony termin zaptaty, nalezny podatek VAT.

Wykonawca na fakturze wystawionej] w zwigzku z realizacjag zamowienia wskazuje numer
rachunku bankowego wiasciwy do dokonania rozliczef na zasadach podzielonej ptatnosci (split
payment) i ktory znajduje si¢ w elektronicznym wykazie podmiotéw prowadzonym
od 1 wrze$nia 2019r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o ktérej mowa w art. 96
b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug (Dz. U. z 2022 poz. 931 ze
zm.). W przypadku braku rachunku bankowego Wykonawcy, Zamawiajacy bedzie uprawniony
do wstrzymywana ptatnosci 1 nie bedzie stanowito to naruszenia umowy oraz podstawy do
naliczania odsetek za nieterminowe zaptacenie faktury przez Zamawiajacego.

Wykonawca o$wiadcza, ze wystawi / nie wystawi ustrukturalizowang fakture, o ktorej mowa
w ustawie z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamodwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno—
prywatnym (Dz. U. 2020 poz. 1666 ze zm.). Faktury ustrukturalizowane nalezy przestac
na Platforme Elektronicznego Fakturowania na adres skrzynki PEPPOL NIP: 8212406047.
Zamawiajacy, informuje, ze na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 19 listopada 2018 r.
o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane
lub ushugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 ze zm.), nie
wyraza zgody na wysylanie innych dokumentow za posrednictwem elektronicznego
fakturowania.

Z tytulu opdznienia terminu platnosci faktury Wykonawcy przystuguja odsetki ustawowe
za opdznienie naliczone na zasadach ogdlnych, z zastrzezeniem ust. 11.

Za dzien ptatnosci przyjmuje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
Jezeli Wykonawca w trakcie realizacji umowy podejmie decyzje o zmianie formy rozliczenia
na faktur¢ papierowa, zobligowany jest powiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajacego na adres
e-mail: ug@wisniew.pl, najpozniej ostatniego dnia przed wystawieniem faktury.

Powyzsze zapisy beda stosowane odpowiednio do podwykonawcdéw zgodnie z art. 2 pkt 5d
ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ushugi oraz partnerstwie publiczno —
prawnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 1666 ze zm)

Wykonawca do wystawione] faktury musi dotaczy¢ zestawienie nalezno$ci dla wszystkich
podwykonawcow bioragcych udziat w realizacji przedmiotowego zadania wraz dowodami
potwierdzajagcymi zaplate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom.

W  przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodéw zaplaty
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom zamawiajacy wstrzyma odpowiednio wyptate
naleznego wynagrodzenia za realizacj¢ zamdwienia w czeéci rownej sumie kwot wynikajacych
z nieprzedstawionych dowodow zaptaty podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.
Wstrzymana wysoko$¢ naleznego wynagrodzenia wynikajacego z nieprzedstawienia dowodow
potwierdzajacych zaptate podwykonawcom Ilub dalszym podwykonawcom zostanie
przekazana wykonawcy niezwlocznie po przedstawieniu stosownych dokumentow.
Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania platnosci 1 nie bedzie stanowilo
to naruszenia umowy oraz podstawy do naliczenia odsetek za nieterminowe zaptacenie faktury
przez Zamawiajacego.
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§7.

Cesje wierzytelnosci.

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego przenosi¢ wierzytelnosci wynikajacych
Z niniejszej umowy na rzecz osob i podmiotdéw trzecich.

Wykonawca zapewnia, ze bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego podwykonawcy
nie przeniosa na osoby trzecie jakichkolwiek wierzytelnosci i praw wynikajacych z umow
zawartych przez Wykonawce z podwykonawcami.

Zapis ust. 2 stosuje si¢ odpowiednio do przeniesienia na osoby trzecie praw wynikajacych
Z umow zawartych przez podwykonawcéw z dalszymi podwykonawcami.

§8.
Osoby sprawujace funkcje techniczne.

Ze strony Wykonawcy Kierownikiem robot bedzie ......................l posiadajacy

uprawnienia budowlane .......................l , bedacy czlonkiem ......................

Okregowej Izby Inzyniero6w Budownictwa.

Ze strony Zamawiajacego inspektorem nadzoru inwestorskiego bedzie ........... , posiadajacy

uprawnienia budowlane nr ................. bedacy cztonkiem ............... Okregowej Izby

Inzynierow Budownictwa.

Inspektor nadzoru upowazniony jest przez Zamawiajacego poza petnieniem swoich
obowigzkow wynikajacych z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U.z 2020 r.
poz. 1333 z poézn. zm.) do kontrolowania i rozliczania nadzorowanych robot,
do korygowania w porozumieniu z autorem projektu zauwazonych bltedow w dokumentacji
projektowej.

§9.

Obowiazki stron przed rozpoczeciem robdot budowlanych.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy po podpisaniu umowy.

Po zakonczeniu rob6t Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy 1 przekazac
go Zamawiajagcemu w dniu odbioru robot.

Do dnia przekazania placu (terenu) budowy Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu
o$wiadczenia kierownika robot o przyjeciu obowiagzkoéw na budowie.

§ 10.
Obowiazki stron w trakcie prowadzenia robét budowlanych.

Wykonawca zobowigzuje si¢ na swoj koszt:

1) urzadzi¢ zaplecze budowy,

2) odpowiednio wygrodzi¢, oznakowacé i oswietli¢ teren budowy oraz zaplecza,

3) zabezpieczy¢ teren budowy i zaplecza przed dostepem 0sOb niepozadanych,

4) zapewni¢ calodobowo ochron¢ mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy i zaplecza oraz
warunki bezpieczenstwa,

5) zapewni¢ przestrzeganie na terenie budowy i zaplecza przepisow budowlanych, sanitarnych,
ochrony $rodowiska, przeciwpozarowych oraz bezpieczenstwa 1 higieny pracy w okresie
realizacji robot,

6) usuwac na biezgco z terenu budowy i zaplecza zbedne materiaty, odpady i Smieci w sposob
zgodny z obowigzujacymi przepisami,
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7) utrzyma¢ w nalezytym porzadku i czystosci wspolnie uzytkowane drogi komunikacyjne,
zapewni¢ bezkolizyjny ruch lokalny,

8) naprawi¢ wszelkie uszkodzenia obiektow istnicjgcych i elementéw zagospodarowania
terenu powstate w wyniku prowadzenia robot, w tym uszkodzenia drog lokalnych,

9) zapewni¢ obstuge geodezyjng w trakcie prowadzenia robot, w tym takze wykonaé
geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,

10) uporzadkowac¢ teren budowy i zaplecza po zakonczeniu robot, najpdzniej do dnia odbioru,

11) regulowaé naleznosci za §wiadczone przez Zamawiajgcego ustugi w zakresie korzystania
z czynnikow produkcji, tj. energii elektrycznej i wody do celow budowy i socjalnych wedtug
wskazan licznikéw tymczasowych, ktore Wykonawca powinien instalowac¢ na wtasny koszt,

12) dostarczy¢ Zamawiajgcemu atesty, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
potwierdzajace, ze wyroby i procesy ich wytwarzania s3 zgodne z zasadniczymi
wymaganiami,

13) Wykonawca w przypadku korzystania z innych ustug Zamawiajacego zobowigzuje si¢
pokry¢ ich koszt wedlug odrgbnego rozliczenia na podstawie zawartego stosownego
porozumienia.

Jezeli wykonawca bedzie uzytkowat plac (teren) budowy 2z podwykonawcami.
Do podwykonawcow stosuje si¢ § 10 ust. 1 umowy.

Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek informowania inspektora nadzoru,
z wyprzedzeniem co najmniej 2 dni roboczych, o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu
oraz robdt zanikajacych. Zgloszenie nastapi telefonicznie, mailem lub faksem. Jezeli
Wykonawca nie poinformowal w powyzszy sposob o tych faktach inspektora nadzoru,
zobowigzany jest na zadanie odkry¢ te roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania tych
robot, a nastepnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego.

Wykonawca ma obowigzek niezwlocznego zglaszania Zamawiajagcemu konieczno$ci
wykonania robot dodatkowych niezbgednych do wykonania z uwagi na bezpieczenstwo
budowy.

Wykonawca winien uprzedzi¢ pisemnie Zamawiajacego o kazdej grozbie opOznienia robot
powstatej z obowigzkow cigzacych na Zamawiajacym.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony s$rodowiska naturalnego 1 bezpieczenstwa pracy. Optaty ikary
za przekroczenie w trakcie robot norm, okreslonych w odpowiednich przepisach, dotyczacych
ochrony srodowiska i bezpieczenstwa pracy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zachowa¢ w tajemnicy wszelkie informacje, w ktorych
posiadanie wszedl wykonujac zamowienie.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno§¢ wobec Zamawiajacego za skutki wynikajace
z zastosowania technologii niezgodnej z: dokumentacja techniczng zatwierdzona przez
Zamawiajacego, STWIORB Ilub niewlasciwego prowadzenia robot czy tez uzycia
niezaakceptowanych materialow.

§11.
Wymagania dotyczace materialow.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materialow wtasnych.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy muszg by¢ fabrycznie nowe, nieuzywane, wolne
od wad fizycznych i prawnych, w pierwszym gatunki oraz zgodne z dyrektywami
europejskimi i obowigzujacymi przepisami.

Na kazde zadanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru inwestorskiego) Wykonawca
zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materialow: certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z polska norma lub aprobata
techniczng.
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§12.
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy / Podwykonawcy

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie budowy.
Wykonawca odpowiada za uszkodzenia w trakcie prowadzenia robot urzadzen podziemnych
I naziemnych oraz znakow geodezyjnych wykazanych w dokumentacji.

Wykonawca odpowiada za zniszczenia na drogach uzytkowanych w trakcie realizacji robot,
a powstatych w wyniku przejazdow cigzkiego sprzetu budowlanego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dzialania podwykonawcow, osob/podmiotow,
ktorym powierzy wykonanie cze$ci zamowienia lub okreslonych czynno$ci zwigzanych
Z wykonywanym zamdéwieniem.

§ 13.
Odbior.

Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy i ustalaja
opisane nizej szczegdtowe postanowienia dotyczace procedury odbioru.
Po zakonczeniu calo$ci robot objetych umowa i jej zalgcznikami oraz uzyskaniu pozytywnych
wynikow wymaganych badan, prob isprawdzen stwierdzonych wiasciwymi protokotami
Wykonawca — kierownik robot dokona wpisu do dziennika budowy o zakonczeniu budowy
obiektu budowlanego 1 gotowosci obiektu do odbioru konicowego.
Inspektor nadzoru po niezwtocznym sprawdzeniu zakresu i jakos$ci wykonanych robot wpisem
do dziennika budowy potwierdzi gotowo$¢ obiektu do odbioru koncowego.
Wykonawca oddzielnym pismem zawiadomi Zamawiajacego 0 osiggni¢ciu gotowosci do
odbioru, dolaczajac do zawiadomienia skompletowany 1 uporzadkowany operat
powykonawczy pozwalajacy na ocen¢ prawidtowosci wykonania przedmiotu umowy.
Operat powykonawczy ztozony przez Wykonawcg musi zawierac:
1) dokumentacje powykonawcza,
2) oswiadczenie kierownika robot o zgodnosci wykonania obiektu z przepisami,
0 doprowadzeniu do nalezytego stanu 1 porzadku terenu robot,
3) kosztorys powykonawczy, zawierajacy wykonany zakres robot podpisany przez
kierownika robot i inspektora nadzoru inwestorskiego — 2 egz.,
4) atesty, certyfikaty i aprobaty zgodnosci na wbudowane materiaty zgodnie ze specyfikacja
wykonania i odbioru rob6t — 2 egz.,
5) protokoty wymaganych badan, prob i sprawdzen — 2 egz.
6) Wypehiony Dziennik Budowy.
Zamawiajacy sprawdzi ztozony przez Wykonawceg operat powykonawczy w ciagu do 2 dni
roboczych.
Zamawiajacy rozpocznie odbior koncowy w ciggu do 3 dni roboczych od dnia uznania operatu
powykonawczego za kompletny.
Jezeli w toku czynnosci odbioru robot zostang stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu
przystuguja nastgpujace uprawnienia:
1) gdy wady nadaja si¢ do usunigcia — ustala si¢ termin usunig¢cia wad,
2) gdy wady nie nadajg si¢ do usunigcia:
a) Inie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem, moze z3da¢ odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia
Wykonawcy,
b) iuniemozliwiaja one  uzytkowanie  przedmiotu  odbioru  zgodnie
Z przeznaczeniem, moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu
odbioru po raz drugi.
Termin usunigcia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym oraz
W okresie gwarancyjnym wynosi¢ bedzie 14 dni, chyba ze w trakcie odbioru strony postanowig
Inaczej.
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10. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego 0 usunig¢ciu wad
1 zgtoszeniu do odbioru robo6t uznanych uprzednio jako wadliwe.

Z czynnos$ci odbiorowych bedzie spisany protokot zawierajacy wszystkie ustalenia dokonane
w trakcie odbioru.

11.

§ 14.
Mozliwos$¢ zmiany umowy.

Wszelkie zmiany umowy, wymagaja zgody stron i zachowania formy pisemnej pod rygorem

niewazno$ci.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania istotnej zmiany umowy w nastepujacych
przypadkach:

1) w zakresie terminu wykonania:

a)
b)

f)

9)

h)

wejscia w zycie regulacji prawnych, po dacie zawarcia umowy, majacych wptyw
na termin wykonania umowy,

wystapienia konieczno$¢ wykonania prac projektowych zamiennych lub innych
prac niezbednych do wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy
technicznej, ktére wstrzymuja lub opdzniaja realizacj¢ przedmiotu umowy,
wystagpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do
uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

wystapienia opoznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie
przez wilasciwe organy administracji panstwowej, ktore nie sg nastgpstwem
okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu
zakonczenia robot beda nastepstwem okolicznosci, za ktore odpowiedzialnos¢
ponosi Zamawiajacy, w szczegélnoSci beda nastgpstwem nieterminowego
przekazania terenu budowy w zakresie, w jakim ww. okolicznosci mialy lub beda
mogly mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidtowe
wykonanie robot, w szczegélnosci z powodu technologii realizacji prac
okreslonej: umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych
warunkow atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie
nie jest nastgpstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub innych robot
niezbednych do wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy
technicznej, oraz udzielenia zamowien dodatkowych, ktére wstrzymuja lub
op0zniajg realizacj¢ przedmiotu umowy, wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z
planowanymi lub roéwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami
w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych koliz;i,

jezeli wystapi brak mozliwo$ci wykonywania robdt z powodu nie dopuszczania
do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania
przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej terminowe wykonanie przedmiotu
umowy,

2) w zakresie wynagrodzenia umownego:

a)

b)
c)

zmiany stawki podatku od towaréw 1 ustlug — do ceny netto zostanie doliczona
stawka podatku od towarow i1 ustug obowigzujaca w dniu wystawienia faktury,
zmiana wynagrodzenia umownego wynikajaca z rozliczenia kosztorysowego,
gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub innych robot
niezbednych do wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy
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technicznej, wynikajg z bezpieczenstwa uzytkowania obiektu budowlanego oraz
udzielenia zamowien dodatkowych, ktére wstrzymuja lub opdzniaja realizacje
przedmiotu umowy, wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub
réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie
niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

d) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem
umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych Ilub
technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze
stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu,
o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

e) koniecznos$ci realizacji robdt wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego,
w rozumieniu ustawy Prawo budowlane,

f) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowe;,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchéw lub niewypatéow, ktére moga skutkowaé w $wietle
dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy,

g) wystgpienia warunkow terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od
przyjetych w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub
innych obiektow budowlanych,

h) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujacego prawa,

I) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezb¢dnym do
uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

J) wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie z jej postanowieniami,

3) w zakresie zmiany personelu:

a) koniecznos$¢ zastgpienia oséb, o ktérych mowa w § 8, sprawujacych funkcje
techniczne, w przypadku uzasadnionej koniecznosci zastgpienia tych oséb,
w szczegoOlnosci z powodu wystgpienia okolicznosci losowych, w tym: §mierci,
choroby, zmiany pracodawcy wskazanej osoby, pod warunkiem, zlozenia
pisemnego oswiadczenie uzasadniajacego konieczno$¢ dokonania takiej zmiany
i wskazania w zamian osoby o wymaganych kwalifikacjach.

Jezeli Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego do przedtuzenia terminu zakonczenia robdt, lub
zmiany wynagrodzenia lub zmiany umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej umowie,
zobowigzany jest do przekazania Zamawiajagcemu wniosku dotyczacego zmiany umowy wraz
z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany.
Whiosek, o ktorym mowa w ust. 3 powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie, jednakze
nie pozniej niz w terminie 7 dni roboczych od dnia, w ktorym Wykonawca dowiedziat si¢, lub
powinien dowiedzie¢ si¢ o danym zdarzeniu lub okoliczno$ciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktorym mowa w ust. 3,
wszelkich innych dokumentow wymaganych umowa, w tym propozycji rozliczenia
I informacji  uzasadniajacych zadanie zmiany umowy, stosowanie do zdarzenia
lub okolicznosci stanowigcych podstawe zadania zmiany.
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Wykonawca zobowigzany jest do biezgcej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zgdania
zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego.

W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zgdania zmiany, Zamawiajacy powiadomi
Wykonawce o akceptacji zgdania zmiany umowy i terminie podpisania aneksu do umowy
lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

Ponadto dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zmiany umowy w przypadku zmiany podwykonawcy,
rezygnacji z podwykonawcy lub ustanowienia nowego zakresu podwykonawstwa, wykonanie
czesci zamowienia przez podwykonawce mimo nie wskazania tego w ofercie.

Zamawiajagcy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania umowy
lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez
Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczacych
realizacji projektu.

10. W razie watpliwosci, przyjmuje si¢, Ze nie stanowig zmiany umowy nhastepujace zmiany:

1) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy,
2) danych teleadresowych,

3) danych rejestrowych,

4) bedace nastgpstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy.

§ 15.
Kary umowne.

1. Strony z tytulu niewykonania Iub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy ustalajg kary

umowne w nast¢pujacych przypadkach i wysoko$ciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kar¢ umowna:

a) za zwlok¢ w terminie wykonania okreslonych umowa robot w wysokosci 0,1%
warto$ci umownej okreslonej w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki,

b) w razie zwloki w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w trakcie
trwania gwarancji 1 rgkojmi za wady w wysokosci 0,1 % wartosci umownej
okreslonej w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki od dnia umownego na usunigcie
wad,

C) w razie zwloki w usuni¢ciu wad w terminie dodatkowym innym niz ustalony
umowg stron, kary umowne ustalone w literze b ulegaja podwyzszeniu o 100%
liczac od dnia uptywu terminu dodatkowego za kazdy dzien zwtoki,

d) za odstgpienie jednej ze stron od umowy z winy Wykonawcy w wysokosci 10%
warto$ci umownej okre§lonej w § 6 ust 1,

e) nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 3%
wartosci umowy o podwykonawstwo,

f) nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem Kkopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 3% wartoSci umowy
0 podwykonawstwo,

g) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy - kar¢ w wysokosci 3% przystugujacego wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo,

h) za kazdg nieterminowg zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy - kare wysokosci 0,5% wynagrodzenia
przewidzianego w umowie o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo
za kazdy dzien zwloki, liczony od nastgpnego dnia po dniu wyznaczonym
na zaplate,
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no

i) za kazdy brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapftaty,
zgodnie z art. 46 ust. 10 PZP - kar¢ w wysokosci 3% wynagrodzenia
przewidzianego w umowie o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo,

J)  w przypadku niewywigzania si¢ z postanowien wskazanych w § 4 ust. 1 - 4
umowy dotyczacych zatrudnienia pracownikow Wykonawcy na umowe o prace,
Wykonawca zobowigzuje si¢ do zaptacenia Zamawiajacemu kary w wysokosci
0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1, za kazde
naruszenie obowigzkow,

2) Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za odstgpienie jednej ze stron od umowy z winy Zamawiajgcego w wysokosci
10% wartosci umownej okreslonej w § 6 ust. 1.

b) za nieterminowe placenie faktur Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy odsetki
ustawowe za kazdy dzien opdznienia od terminu platnosci okreslonego
w § 6 ust. 15 niniejszej umowy.

Stronom przyshuguje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach og6lnych.

Laczna wysokos¢ kar umownych, ktore Zamawiajacy moze naliczy¢ Wykonawcy nie moze
przekroczy¢ 30% tacznego wynagrodzenia brutto wskazanego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogdlnych, okreslonych
w kodeksie cywilnym, zaptaty odszkodowania przewyzszajacego wysokos¢ zastrzezonych kar
umownych, jesli nie pokryja one poniesionej przez Zamawiajacego szkody.

§ 16.
Gwarancja i r¢kojmia.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na wykonany przedmiot umowy
NA OKIES tvvurnennrnrneennnnns lat liczac od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy, zgodnie
z ofertag wykonawcy.
Odpowiedzialno$§¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wykonane roboty konczy si¢ w terminie
3 miesiecy od uplywu gwarancji.
W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w sposob
nienalezyty, Zamawiajacy, moze powierzy¢ usuni¢cie wad podmiotowi trzeciemu na koszt
i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy
I wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krotszego niz 14 dni, wykorzystujac w tym celu
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy lub potraci¢ platno§¢ z wynagrodzenia
Wykonawcy lub zglosi¢ roszczenie o zwrot kosztow uznajac je za dhug.
Wykonawca nie moze odmowié¢ usuni¢cia wad bez wzgledu na wysokos$¢ zwigzanych z tym
kosztow.
Podmiotem uprawnionym do zglaszania roszczen z tytulu gwarancji i rgkojmi jest Zamawiajacy
lub uzytkownik obiektu. Zgtoszenia kierowane beda do siedziby Wykonawcy telefonicznie na
| TS lub drogg elektroniczng na adres e-mail: .......co.covveeeeneveennneee.
Ustala si¢ nastepujace terminy usuwania wad:

1) w terminie 14 dni od zgloszenia przez Zamawiajacego lub w terminie uzgodnionym

w protokole spisanym przy udziale obu stron,

2) usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.
W przypadku usunigcia przez Wykonawce istotnej wady lub wykonania wadliwej czesci robot
budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wykonania robot
budowlanych lub usunigcia wad.
W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciagu ktorego wskutek
wady przedmiotu objetego gwarancjg Zamawiajacy z gwarancji nie mogt korzystac.
W celu umozliwienia kwalifikacji zgloszonych wad, przyczyn ich powstania i Sposobu
usuni¢cia Zamawiajacy/uzytkownik zobowigzuje si¢ do przechowania otrzymanej w dniu
odbioru dokumentacji powykonawczej i1 protokotu przekazania obiektu do uzytkowania.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

N

Wykonawca odpowiedzialny jest za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowal w czasie prac
nad usuwaniem wad.

Wykonawca, niezaleznie od udziclonej gwarancji jakosSci, ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu
rekojmi za wady obiektu budowlanego/robot budowlanych.

Usunigcie wady potwierdza Zamawiajacy lub uzytkownik. Stwierdzenie usuni¢cia wady,
a takze odmowa takiego stwierdzenia powinna nastgpi¢ nie p6zniej niz w terminie 14 dni
od daty zawiadomienia Zamawiajgcego lub uzytkownika przez udzielajgcego gwarancji
o dokonaniu naprawy. Niedokonanie w wyzej okreslonym terminie odbioru usuni¢cia wad
przez Zamawiajgcego lub uzytkownika bedzie roéwnoznaczne ze stwierdzeniem
ich nalezytego usunigcia.

Wykonawca W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie dokona naprawy na swoj koszt
wszelkich wad, ktore moga powsta¢ w trakcie trwania okresu gwarancyjnego.

W przypadku zagrozenia bezpieczenstwa mienia Zamawiajgcego W zwigzku z zaistnieniem
wady w pracach Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo do zatrudnienia innego Wykonawcy
celem usunigcia niebezpieczenstwa na koszt Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajacy
ma obowigzek powiadomienia Wykonawcy o zaistniatym fakcie w terminie do 2 dni.
Udzielona r¢kojmia i gwarancja nie naruszaja prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

§17.
Niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy.

Z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy Zamawiajacy moze dochodzi¢
odszkodowania na zasadach ogélnych, w tym konsekwencji finansowych wynikajacych
Zumoéw zawartych pomigdzy gming, a instytucjami wspotfinansujagcymi i kredytujacymi
projekt inwestycyjny.

§ 18.
Postanowienia koncowe.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu cywilnego oraz
Prawa zamowien publicznych.

Sprawy sporne beda rozpatrywane przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Umowe niniejszg sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym
dla kazdej ze stron.

§19.
Zalaczniki do umowy.

Zakaczniki stanowigce integralng cze$¢ umowy:

1) Dokumentacja techniczna,

2) STWIORB

3) Przedmiar robot

4) SWZzZ

5) Oferta wykonawcy z kosztorysem ofertowym
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