Zatacznik nr 3 do SWZ
UMOWA Nr RIG.272. ... .2022.DS
PROJEKT

W dniu eevevvevninnnnennnn r. w Wisniewie pomi¢dzy Gming Wisniew, 08-112 Wisniew,
ul. Siedlecka 13, NIP: 8212406047, REGON: 711582629, zwang dalej ,,ZAMAWIAJACYM”
reprezentowang przez:

1) Wojta Gminy Wisniew - Krzysztofa Kryszczuka

przy kontrasygnacie Skarbnika - Sylwii Paryla
a
..................................................................... wpisanym do rejestru przedsigbiorcow
PrOWAAZONEGO ...uvineitiitt ettt et CNIP L , REGON

zwanym dalej ,, WYKONAWCA”, reprezentowanym przez:
)

w rezultacie przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie
podstawowym, w wariancie, o ktorym mowa w art. 275 pkt 2) ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. —
Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) o wartosci zamoOwienia nie
przekraczajacej progéw unijnych dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej, co stanowi podstawe
zawarcia Umowy 0 naste¢pujacej tresci:

1.
Przed mi§ot umowy.

1. Przedmiotem umowy sa roboty budowlane polegajace na: Przebudowie budynku szkolnego na
przedszkole w Szkole Podstawowej w Radomysli w ramach zadania inwestycyjnego ,,Projekt
i przebudowa budynku szkolnego na przedszkole w Szkole Podstawowej w Radomysli”.

2. Przedmiotem zamoOwienia jest rozbudowa i przebudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania
czesci budynku szkoty podstawowej na gminne przedszkole. Prace beda realizowane na dzialce
nr 5 obrgb Radomysl, gmina Wisniew, Powiat Siedlecki (Id dziatki 142611 2.0022.5). W zakres
zadania wchodzi tez przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczem kanalizacji
sanitarnej do budynku.

3. Przedmiot zamowienia okresla nastepujaca dokumentacja budowlana i administracyjna:

a/ PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU i PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANY Rozbudowa i przebudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku
szkoly podstawowej na gminne przedszkole stanowiacy zatacznik do pozwolenia na budowe;
b/ pozwolenie na budowe Decyzja nr 759/2022 z 4 pazdziernika 2022 roku
(B.6740.11.447.2022.0M);
c/ Projekt Techniczny Konstrukciji;
d/ Projekt Techniczny Branzy Sanitarnej;
e/ Projekt Techniczny Branzy Elektrycznej;
f/ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét instalacje sanitarne;
g/ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych;
h/ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot elektrycznych.
4. Dodatkowo orientacyjny zakres robot obejmujg przedmiary:
- branza budowlana;
- branza sanitarna;
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- branza elektryczna.

. Przedmiot zamoéwienia musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa
a takze zgodnie z najlepsza wiedza i dos$wiadczeniem Wykonawcy oraz z zachowaniem
najwyzszej starannosci.

. Wykonawca zapoznat si¢ z dokumentami o ktorych mowa w ust. 3 i 4 nie wnosi do nich zadnych
uwag.

§2.

Termin wykonania.

. Wykonawca rozpocznie realizacj¢ zadania niezwlocznie po podpisaniu umowy i wszystkie
roboty wynikajace z niniejszej umowy oraz dokumentow stanowiacych jej zataczniki wykona
w terminie do 15 sierpnia 2023 r., z racji koniecznosci rozpoczecia roku szkolnego, ktory
rozumiany jest jako termin odbioru wykonanych robot.

. Odbiodr robdt, o ktorym mowa w ust. 1 nastapi po uzyskaniu wszelkich wymaganych przepisami
prawa pozwolen i uzgodnien, w tym pozwolenia na uzytkowanie.

§3.

Zobowigzania stron.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do oddania przedmiotu umowy, wykonanego zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami i normami, zasadami wiedzy technicznej, a takze ze sztuka
budowlang.

. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do dokonania wymaganych przez wlasciwe przepisy czynnosci
zwigzanych z przygotowaniem robdt, a w szczeg6lnosci do przekazania terenu budowy oraz
do odebrania obiektu i zaptaty umowionego wynagrodzenia.

§ 4.

Wymagania Zamawiajgcego w zakresie zatrudnienia

Zamawiajacy, stosownie do art. 95 ustawy Pzp, wymaga, aby pracownicy Wykonawcy
lub podwykonawcy, wykonujacy czynnosci w zakresie realizacji przedmiotowego zamowienia,
ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okre§lony w art. 22 § 1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.) byli zatrudnieni na
podstawie umowy o prace, W rozumieniu Kodeksu pracy.
Jako czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, ktorych dotyczy wymoég zatrudnienia
na podstawie stosunku pracy, wskazuje si¢ wykonywanie wskazuje si¢ wykonywanie prac
fizycznych ogolnobudowlanych (betonowych, murarskich).
Zamawiajacy wymaga, aby zatrudnienie na podstawie umowy o prac¢ przy realizacji
zamoOwienia trwalo w catlym okresie wykonywania zamdwienia, a zatrudnione osoby
zobowigzane beda do osobistego wykonywania pracy w rozumieniu przepisow kodeksu pracy.
Wykonawca lub podwykonawca jest zobowigzany do dokumentowania zatrudnienia w formie
pisemnej poprzez prowadzenie rejestru osob wykonujacych danego dnia czynnos$ci w zakresie
realizacji zamdwienia, o ktorych mowa w ustepie 2, oraz jego udostepnianie na kazde wezwanie
inspektora nadzoru lub Zamawiajacego.
Zamawiajacy zastrzega mozliwos¢ kontroli spetniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymagan dotyczacych zatrudnienia na podstawie umowy o prace.
W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawce lub podwykonawce, na podstawie umowy
o0 prace, 0sob wykonujacych wskazane W ust. 2 czynnoséci w zakresie realizacji zaméwienia,
Zamawiajacy moze zada¢ w szczegolnosci:

1) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
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10.

11.

umowy o prace,
3) poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,
4) innych dokumentow
— zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia
na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imi¢ 1 nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika.

W przypadku niewywigzania si¢ z postanowien wskazanych w ust. 1 —4 Zamawiajacy zastosuje

kary umowne, okre$lone w § 15 umowy.

§5.

Warunki podwykonawstwa.

Wykonawca powierzy podwykonawcom wykonywanie nastepujacych czesci zamdwienia:
1) CzSC ZAMOWICIHA: ... oo e cet it e ce et e e ettt e et e e e et e e et e e een e

Zawarcie przez Wykonawcg umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ tylko i wylacznie
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Wykonawca ma obowiazek przedktadania Zamawiajacemu  projektu  umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany,
oraz poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian.

Zamawiajacy ma 14 dni na zgloszenie zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i do projektu jej zmiany
lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
i do jej zmian. Po tym terminie uwaza si¢, ze Zamawiajacy wyrazit zgode na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiang.

Wykonawca ma obowigzek przedkladania Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$é
z oryginatem kopii zawartych umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa dostawy lub
ustugi, oraz ich zmian, wterminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow
0 podwykonawstwo 0 warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia
publicznego. Wylaczenie, o ktéorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow
0 podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 50 000 zt.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie 0 podwykonawstwo ma wynosi¢ 21 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy faktury za wykonanie zleconej podwykonawcy roboty budowlanej
potwierdzonej przez inspektora nadzoru.

W przypadku zlecenia przez Wykonawce prac obejmujacych przedmiot zamoOwienia
Podwykonawcy, termin wynagrodzenia ptatnego przez Wykonawce¢ za wykonane prace
Podwykonawcy powinien by¢ ustalony w taki sposob, aby przypadat wczesniej niz termin
zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany do przedtozenia
projektu umowy i jej zmian, z dotaczona zgoda wykonawcy na zawarcie umowy o dalsze
podwykonawstwo, o tresci zgodnej z projektem umowy.

W przypadku zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy postanowienia niniejszego
paragrafu stosuje si¢ odpowiednio.

W przypadku zawierania uméw o podwykonawstwo z dalszym podwykonawca przepisy
niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio.

Za dziatania, uchybienia, zaniechania, jakos$¢ i terminowos$¢ podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow, Wykonawca odpowiada jak za wtasne czyny.

§6.

Wynagrodzenie.
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10.

11.

12.

13.

14.

Wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy za roboty okreslone w § 1 umowy, okres$lone
na podstawie zlozonej oferty wynosi: brutto (z VAT) ceceviiiiininnnnnn (stownie:
......................................................... ).

Ustala si¢ wyplate wynagrodzenia maksymalnie w 2 czeSciach za wykonanie zadania
W czesciach okreslonych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym (HRF), stanowigcym
zatacznik nr 1 do umowy, przy czym procent wynagrodzenia wyptacany za poszczegdlne czesci
nie moze by¢ wyzszy niz 70% wynagrodzenia, okreslonego w ust. 1.

Wynagrodzenie za faktury wyptacane bedzie z uwzglednieniem waloryzacji, obliczonej
zgodnie z zasadami waloryzacji wynagrodzenia, stanowigcymi zatgcznik nr 2 do umowy.
Podstawg do wystawienia faktury bedzie protokot czesciowego i koncowego odbioru robot
zatwierdzony przez inspektora nadzoru i Zamawiajgcego oraz przekazania dokumentacji
okreslonej w § 13 ust. 5 umowy.

W przypadku wynagrodzenia naleznego Wykonawcy nastgpi po przedstawieniu dowodow
zaplaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym
udzial w realizacji odebranych robdt budowlanych.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wynagrodzenie za wszystkie obowigzki Wykonawcy,
w tym wykonanie i skompletowanie opracowan, dokumentéw oraz badan wchodzacych
w sktad operatu powykonawczego, koszty obslugi geodezyjnej oraz czynnikow produkcji,
takich  jak: energia elektryczna, energia cieplna, woda, gaz, niezb¢dnych
do zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie ze specyfikacja warunkow zamowienia,
dokumentacja projektowa, specyfikacja wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
obowigzujagcymi przepisami, normami, a takze zasadami wiedzy technicznej i Sztuki
budowlanej.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacja
robdt objetych umowa w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw
zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikéw
majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia okre$lonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy ptatne bedzie na podstawie faktury wystawionej Gminie
Wisniew, 08-112 Wisniew, ul. Siedlecka 13, NIP: 8212406047.

Zamawiajacy jest uprawniony do potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkich
naleznych Zamawiajacemu, na podstawie niniejszej umowy kwot, w szczegolnosci z tytutu kar
umownych.

Faktur¢ wraz z ewentualnymi ustawowymi odsetkami w przypadku uchybienia terminowi
ptatnosci, zamawiajacy bedzie regulowat przelewem w terminie 21 dni od daty otrzymania
prawidlowo wystawionej faktury wraz z dokumentami wymienionymi w § 6 ust. 20.

Faktura wystawiona przez Wykonawce powinna zawiera¢ nastgpujace informacje: numer
umowy Zamawiajacego, poprawnie okreslony przedmiot umowy (nazwe zadania), poprawnie
okreslony termin zaptaty, nalezny podatek VAT.

Wykonawca na fakturze wystawionej w zwiagzku z realizacjag zamowienia wskazuje numer
rachunku bankowego wtasciwy do dokonania rozliczen na zasadach podzielonej ptatnosci (split
payment) i ktéry znajduje si¢ w elektronicznym wykazie podmiotow prowadzonym
od 1 wrzesnia 2019r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o ktérej mowa w art. 96
b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw 1 ustug (Dz. U. z 2022 r., poz. 931
ze zm.). W przypadku braku rachunku bankowego Wykonawcy, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do wstrzymywana ptatnosci i nie bedzie stanowito to naruszenia umowy oraz
podstawy do naliczania odsetek za nieterminowe zaptacenie faktury przez Zamawiajacego.
Wykonawca oswiadcza, ze wystawi / nie wystawi ustrukturalizowang fakture, o ktorej mowa
w ustawie z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno—
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

prywatnym (Dz. U. 2020 poz. 1666 ze zm.). Faktury ustrukturalizowane nalezy przestac
na Platforme Elektronicznego Fakturowania na adres skrzynki PEPPOL NIP: 8212406047.
Zamawiajacy, informuje, ze na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 19 listopada 2018 r.
o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane
lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 ze zm.), nie
wyraza zgody na wysylanie innych dokumentéw za posrednictwem elektronicznego
fakturowania.

Z tytulu opodznienia terminu platnosci faktury Wykonawcy przyshuguja odsetki ustawowe
za opoznienie naliczone na zasadach ogolnych, z zastrzezeniem ust. 13.

Za dzien ptatnosci przyjmuje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
Jezeli Wykonawca w trakcie realizacji umowy podejmie decyzj¢ o zmianie formy rozliczenia
na faktur¢ papierows, zobligowany jest powiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajacego na adres
e-mail: ug@wishiew.pl, najpozniej ostatniego dnia przed wystawieniem faktury.

Powyzsze zapisy beda stosowane odpowiednio do podwykonawcow zgodnie z art. 2 pkt 5d
ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ushugi oraz partnerstwie publiczno —
prawnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 1666 ze zm.)

Wykonawca do wystawione]j faktury musi dotgczyé zestawienie nalezno$ci dla wszystkich
podwykonawcow bioracych udzial w realizacji przedmiotowego zadania wraz dowodami
potwierdzajacymi zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom.

W  przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodéw zaplaty
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom zamawiajacy wstrzyma odpowiednio wyptate
naleznego wynagrodzenia za realizacj¢ zamdwienia w czeéci rownej sumie kwot wynikajacych
z nieprzedstawionych dowodéw zaptlaty podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.
Wstrzymana wysoko$¢ naleznego wynagrodzenia wynikajacego z nieprzedstawienia dowodow
potwierdzajacych zaptate podwykonawcom Iub dalszym podwykonawcom zostanie
przekazana wykonawcy niezwlocznie po przedstawieniu stosownych dokumentow.
Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania platnosci i nie bedzie stanowito
to naruszenia umowy oraz podstawy do naliczenia odsetek za nieterminowe zaptacenie faktury
przez Zamawiajacego.

§7.

Cesje wierzytelnosci.

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego przenosi¢ wierzytelnosci wynikajacych
Z niniejszej umowy na rzecz osob 1 podmiotow trzecich.

Wykonawca zapewnia, ze bez uprzedniej zgody Zamawiajacego podwykonawcy
nie przeniosg na osoby trzecie jakichkolwiek wierzytelnosci i praw wynikajacych z umow
zawartych przez Wykonawce z podwykonawcami.

Zapis ust. 2 stosuje si¢ odpowiednio do przeniesienia na osoby trzecie praw wynikajacych
z umow zawartych przez podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami.

§8.
Osoby sprawujace funkcje techniczne.
Ze strony Wykonawcy:
- kierownik budowy: ...l posiadajacy uprawnienia budowlane branzy
.................. Nr...........coen........ bedacy cztonkiem ....................... Okregowej Izby

Inzynieré6w Budownictwa
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- kierownik robdt sanitarnych: ....................l posiadajacy uprawnienia budowlane

branzy ............... 1) SO bedacy cztonkiem ....................... Okregowe;j
Izby Inzynieréw Budownictwa

- kierownik robo6t elektrycznych: ......................l posiadajacy uprawnienia budowlane
branzy .................. 1) bedacy cztonkiem ....................... Okregowe;j

Izby Inzynieré6w Budownictwa.

Niezwlocznie po zawarciu umowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dane o0sob
wyznaczonych do pelnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacjg przedmiotowego zadania.
Inspektor nadzoru upowazniony jest przez Zamawiajagcego poza pelnieniem swoich
obowigzkow wynikajacych z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U.z 2022 r.
poz. 2351 ze zm.) do kontrolowania 1 rozliczania nadzorowanych robdt,
do korygowania w porozumieniu z autorem projektu zauwazonych btedow w dokumentacji
projektowej.

§9.

Obowiazki stron przed rozpoczeciem robdot budowlanych.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy po podpisaniu umowy.

Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy i przekazaé
go Zamawiajagcemu w dniu odbioru robot.

Do dnia przekazania placu (terenu) budowy Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu
oswiadczenia kierownika robot o przyjeciu obowigzkow na budowie.

§ 10.
Obowiazki stron w trakcie prowadzenia robot budowlanych.

Wykonawca zobowigzuje si¢ na swoj koszt:

1) oznakowac budowe tablica informacyjng zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

2) urzadzi¢ zaplecze budowy,

3) odpowiednio wygrodzi¢, oznakowac i oswietli¢ teren budowy oraz zaplecza,

4) zabezpieczy¢ teren budowy i zaplecza przed dostgpem 0sob niepozadanych,

(realizacja prac odbywac si¢ bedzie na terenie czynnego obiektu szkolnego, w zwigzku
Z powyzszym zabezpieczenie terenu budowy musi uwzglednia¢ standardy bezpieczenstwa
odpowiednie dla zagrozen),

5) zapewni¢ catlodobowo ochrong mienia znajdujgcego si¢ na terenie budowy i zaplecza oraz
warunki bezpieczenstwa (sposob i standardy zabezpieczenia wejs¢ na teren szkoly
od strony budowy do uzgodnienia z wladzami szkoty),

6) zapewni¢ przestrzeganie na terenie budowy i zaplecza przepisow budowlanych,
sanitarnych, ochrony srodowiska, przeciwpozarowych oraz bezpieczenstwa i higieny pracy
w okresie realizacji robot (realizacja prac odbywac si¢ bedzie na terenie czynnego obiektu
szkolnego, w zwigzku z powyzszym zabezpieczenie terenu budowy musi uwzgledniac
standardy bezpieczenstwa odpowiednie dla zagrozen),

7) usuwaé na biezgco z terenu budowy, przebudowywanego budynku i zaplecza zbedne
materiaty, odpady i $§mieci w sposdb zgodny z obowigzujacymi przepisami,

8) utrzyma¢ w nalezytym porzadku i czystosci obiekt w trakcie realizacji, wspolnie
uzytkowane drogi komunikacyjne, zapewni¢ bezkolizyjny ruch lokalny i komunikacje
w szkole (realizacja prac odbywac si¢ begdzie na terenie czynnego obiektu szkolnego,
w zwigzku z powyzszym zabezpieczenie terenu budowy musi uwzglednia¢ standardy
bezpieczenstwa i czystosci odpowiednie dla zagrozen i miejsca wykonywania prac),
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9) naprawi¢ wszelkie uszkodzenia obiektow istniejacych i elementdw zagospodarowania
terenu powstate w wyniku prowadzenia robot, w tym uszkodzenia drég lokalnych,

10) w czasie wykonywania prac zapewni¢ odpowiednie standardy bezpieczenstwa, poziom
hatasu umozliwiajgcy prawidtlowe funkcjonowanie szkoty (termin robot wywotujgcych
zagrozenia 1 nadmierny hatas winien by¢ uzgadniany z wiadzami szkoty, zaleca si¢
wykonywanie takich prac w okresie nieobecnosci uczniow w szkole),

11) w czasie wykonywania prac w istniejacej czesci budynku zapewni¢ odpowiednie standardy
bezpieczenstwa, poziom hatasu umozliwiajacy prawidlowe funkcjonowanie szkoty (termin
I warunki realizacji robot w istniejacej czgsci budynku winny by¢ uzgadniane z wtadzami
szkoty, zaleca si¢ wykonywanie takich prac w okresie nieobecnosci uczniéw w szkole oraz
ograniczanie czasu wykorzystania istniejgcego obiektu na cele budowy),

12) zapewni¢ obstuge geodezyjng w trakcie prowadzenia robot, w tym takze wykonaé
geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,

13) uporzadkowac teren budowy i zaplecza po zakonczeniu robét, najpdzniej do dnia odbioru,

14) dostarczy¢ Zamawiajacemu atesty, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
potwierdzajace, ze wyroby i procesy ich wytwarzania sg zgodne z zasadniczymi
wymaganiami,

15) pokry¢ koszt innych ustlug Zamawiajacego wedlug odregbnego rozliczenia na podstawie
zawartego stosownego porozumienia,

16) zapewnic¢ dojazd do posesji i uzytkowanych fragmentow dziatek w czasie realizacji umowy,
ograniczenia dojazdu musza by¢ uzgodnione z wiascicielem lub wladajacym dziatka
(realizacja prac odbywac si¢ bedzie na terenie czynnego obiektu szkolnego, w zwigzku
Z powyzszym zabezpieczenie terenu budowy musi uwzglednia¢ standardy bezpieczenstwa
odpowiednie dla zagrozen),

17) zapewni¢ funkcjonujacej szkole ciggtos¢ dostawy wody 1 energii elektrycznej oraz odbior
sciekow - w zwigzku z wylgczeniem fragmentow instalacji sanitarnych 1 elektrycznych
(termin takich prac winien by¢ uzgadniany z wladzami szkoty, zaleca si¢ wykonywanie
takich prac w okresie nieobecnosci uczniéw w szkole),

18) regulowac naleznosci za $wiadczone przez Zamawiajacego ustugi w zakresie korzystania
z czynnikow produkeji, tj. energii elektrycznej i wody do celow budowy i socjalnych,

19) wykona¢ inne dziatania i prace do osiggnigcia celu, ktoremu ma stuzy¢ rozbudowa
1 przebudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania czes$ci budynku szkoty podstawowe;j
na gminne przedszkole.

Jezeli wykonawca bedzie uzytkowal plac (teren) budowy 2z podwykonawcami.
Do podwykonawcow stosuje si¢ § 10 ust. 1 umowy.

Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek informowania inspektora nadzoru,
z wyprzedzeniem co najmniej 2 dni roboczych, o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu
oraz robot zanikajacych. Zgloszenie nastgpi telefonicznie, mailem Ilub faksem. Jezeli
Wykonawca nie poinformowal w powyzszy sposob o tych faktach inspektora nadzoru,
zobowigzany jest na zadanie odkry¢ te roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania tych
robdt, a nastgpnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego.

Wykonawca ma obowigzek niezwlocznego zglaszania Zamawiajagcemu konieczno$ci
wykonania robot dodatkowych niezbgdnych do wykonania z uwagi na bezpieczenstwo
budowy.

Wykonawca winien uprzedzi¢ pisemnie Zamawiajacego o kazdej grozbie opoznienia robot
powstalej z obowigzkow cigzacych na Zamawiajgcym.
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Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony s$rodowiska naturalnego 1 bezpieczenstwa pracy. Oplaty ikary
za przekroczenie w trakcie robot norm, okreslonych w odpowiednich przepisach, dotyczacych
ochrony $rodowiska i bezpieczenstwa pracy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zachowa¢ w tajemnicy wszelkie informacje, w ktorych
posiadanie wszedl wykonujac zamowienie.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajacego za skutki wynikajace
z zastosowania technologii niezgodnej z: dokumentacja techniczng zatwierdzona przez
Zamawiajacego, STWIiORB Ilub niewlasciwego prowadzenia robot czy tez uzycia
niezaakceptowanych materialow.

§11.
Wymagania dotyczace materialow.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materialow wtasnych.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy musza by¢ fabrycznie nowe, nieuzywane, wolne
od wad fizycznych i prawnych, w pierwszym gatunki oraz zgodne z dyrektywami europejskimi
I obowigzujgcymi przepisami.

Na kazdy zastosowany materiat Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia
i zatwierdzenia karty materialowej wraz z certyfikatem na znak bezpieczenstwa, deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z polska normg lub aprobata techniczng
i zatwierdzeniem jej przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Materialy uzyskane z demontazu sg wlasnoscig Wykonawcy.

§12.
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy / Podwykonawcy

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie budowy.
Wykonawca odpowiada za uszkodzenia w trakcie prowadzenia robot urzadzen podziemnych
I naziemnych oraz znakow geodezyjnych wykazanych w dokumentaciji.

Wykonawca odpowiada za zniszczenia na drogach uzytkowanych w trakcie realizacji robot,
a powstatych w wyniku przejazdow ciezkiego sprzetu budowlanego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dziatania podwykonawcow, osob/podmiotow,
ktorym powierzy wykonanie cze$ci zamowienia lub okreslonych czynnosci zwigzanych
Z wykonywanym zamdowieniem.

§ 13.
Odbiér.

Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy i ustalaja
opisane nizej szczegotowe postanowienia dotyczace procedury odbioru.

Po zakonczeniu catosci robdt objetych umowa 1 jej zatacznikami oraz uzyskaniu pozytywnych
wynikow wymaganych badan, prob isprawdzen stwierdzonych witasciwymi protokotami
Wykonawca — kierownik robot dokona wpisu do dziennika budowy o zakonczeniu budowy
obiektu budowlanego i1 gotowosci obiektu do odbioru koncowego.

Inspektor nadzoru po niezwtocznym sprawdzeniu zakresu i jako$ci wykonanych rob6t wpisem
do dziennika budowy potwierdzi gotowos¢ obiektu do odbioru koncowego.

Wykonawca oddzielnym pismem zawiadomi Zamawiajacego o osiggnigciu gotowosci do
koncowego odbioru robét budowlanych, dotgczajac do zawiadomienia skompletowany
1 uporzadkowany operat powykonawczy pozwalajacy na ocen¢ prawidtowosci wykonania
przedmiotu umowy, w tym wszelkie wymagane prawem budowlanym dokumenty niezbedne
dla uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

Operat powykonawczy ztozony przez Wykonawce musi zawiera¢ w szczegolnosci:
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

1) dokumentacje powykonawcza,

2) o$wiadczenie kierownika robot o zgodnosci wykonania obiektu z przepisami,
0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i1 porzadku terenu robot,

3) $wiadectwa jako$ciowe materialow, konstrukcji i urzadzen, atesty, certyfikaty i aprobaty
zgodnos$ci na wbudowane materiaty zgodnie ze specyfikacja wykonania 1 odbioru robot
—2eQz.,

4) protokoty wymaganych badan, prob i sprawdzen — 2 egz.,

5) projekty zamienne budowlane i projekty wykonawcze,

6) protokot inwentaryzacji geodezyjnej,

7) Wypehiony Dziennik Budowy.

Zamawiajacy niezwlocznie zawiadamia przedstawicieli odpowiednich organdéw (np.:
SANEPID, PIP, UDT, Straz Pozarna, itp.) o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego
i zamiarze przystgpienia do jego uzytkowania.

Po uzyskaniu pozytywnych opinii odpowiednich organéw Zamawiajacy sktada wniosek o
wydanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego.

Po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie Wykonawca zgltosi gotowos¢ do przeprowadzenia
Odbioru Koncowego.

Zamawiajacy bezzwlocznie, lecz nie dluzej niz w terminie 3 dni od daty otrzymania zgloszenia
zgodnie z ust. 8 przystapi do czynnosci Odbioru Koncowego. Odbioér Koncowy powinien
zosta¢ przeprowadzony w terminie nie dluzszym niz 14 dni od zgloszenia.

Za date zakonczenia przedmiotu umowy uwaza si¢ date zakonczenia przez komisje czynnosci
odbiorowych, tj. date podpisania protokotu odbioru koncowego.

Jezeli w toku czynnosci odbioru robdt zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu
przyshuguja nastgpujace uprawnienia:

1) gdy wady nadajg si¢ do usunigcia — ustala si¢ termin usunigcia wad,

2) gdy wady nie nadajg si¢ do usunigcia:

a) inie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem, moze z3da¢ odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia
Wykonawcy,
b) i1uniemozliwiaja one  uzytkowanie  przedmiotu  odbioru  zgodnie
Z przeznaczeniem, moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu
odbioru po raz drugi.
Termin usunigcia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym oraz
w okresie gwarancyjnym wynosi¢ bedzie 14 dni, chyba ze w trakcie odbioru strony postanowig
inaczej.
Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunigciu wad
1 zgloszeniu do odbioru robo6t uznanych uprzednio jako wadliwe.
Z czynnosci odbiorowych bedzie spisany protokét zawierajacy wszystkie ustalenia dokonane
w trakcie odbioru.
W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajagcego, w terminie
wspolnie uzgodnionym, ale nie dtuzszym niz 14 dni od daty odstgpienia od umowy, sporzadzi
szczegotowy protokot inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia oraz
zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na swoj koszt.
Protokot inwentaryzacji, o ktorym mowa w ust. 15 oraz kosztorys wykonawczy, stanowigcy
zatacznik nr 2 do umowy stanowig podstawe odbioru i rozliczenia przerwanych robot.

§ 14.
Mozliwos$¢ zmiany umowy.

Wszelkie zmiany umowy, wymagaja zgody stron i zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
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2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania istotnej zmiany umowy w nast¢pujacych
przypadkach:

1)
3)

b)

d)

f)

9)

h)

)

2)

a)
b)

w zakresie terminu wykonania:
zmiany przepisOw prawa lub obowigzujacych norm wywotujacych koniecznosé
w szczegoOlno$ci zmiany zakresu prac badz konieczno$¢ uzyskania dodatkowych
decyzji, uzgodnien lub opinii - o czas, uzgodniony przez strony, niezb¢dny
do dostosowania przedmiotu zamoéwienia do nowych warunkow,
ustawowego zawieszenia terminéw wydawania decyzji administracyjnych, opinii
1 uzgodnien niezbednych do realizacji zamowienia — o czas zawieszenia tych terminéw,
ztozenia skargi lub wniosku do wtasciwych organdéw administracyjnych lub sadowych
lub odwotania od ich rozstrzygnigcia, o ile bedag mogly mie¢ wplyw na zmiang terminu
realizacji zamoOwienia oraz wystgpienia opoznien wynikajacych z konieczno$ci
uzyskania wyroku sgdowego lub innego orzeczenia sgdu, lub organu, ktorego
konieczno$ci nie przewidywano przy zawieraniu Umowy — o czas trwania op6znien,
nie dopuszczania do wykonywania robOt przez uprawniony organ z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce — 0 czas wstrzymania prac,
w przypadku nakazania wstrzymania robot przez uprawniony organ, z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce — 0 czas wstrzymania prac,
wystgpienia koniecznosci wykonania prac projektowych zamiennych lub innych prac
niezbednych do wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy
technicznej, ktore wstrzymujg lub op6zniaja realizacje przedmiotu umowy, wystapienia
niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknig¢cia lub usunigcia tych kolizji
— 0 czas ustalony przez strony,
jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
robot beda nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy,
w szczegOlnosSci beda nastgpstwem nieterminowego przekazania terenu budowy,
wystagpienia opoOznien, w szczegolnosci spowodowanych sytuacjg finansowa,
zdolno$ciami  ptatniczymi, warunkami organizacyjnymi i technicznymi lub
okolicznosciami, ktore nie byly mozliwe do przewidzenia w chwili zawarcia Umowy
w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci mialy lub beda mogly mie¢ wpltyw na
dotrzymanie terminu zakonczenia robot — o czas opdznien ze strony Zamawiajacego,
gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidlowe
wykonanie robot, w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej:
umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkow
atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastgpstwem okoliczno$ci, za ktore wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ — 0 czas
wydtuzenia prac spowodowany tymi okoliczno$ciami,
wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej terminowe wykonanie przedmiotu umowy
— 0 czas trwania zjawisk 1 usuwania ich skutkdéw majacych znamiona sity wyzszej,
wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej,
W szczegOlno$ci rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych,
wystepowania niewybuchow lub niewypalow - 0 czas, uzgodniony przez strony,
niezbgdny do dostosowania przedmiotu zamoéwienia do nowych warunkow,
w zakresie wynagrodzenia umownego:
zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz wykonawcy,
aktualizacji wynagrodzenia w wyniku waloryzacji.

3) w zakresie podwykonawstwa:

a)

zmiana podwykonawcy, rezygnacja z podwykonawcy lub ustanowienia nowego zakresu
podwykonawstwa, wykonanie czgsci zamdwienia przez podwykonawce mimo nie
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wskazania tego w ofercie, z =zastrzezeniem, ze powolywanie si¢ na zasoby
podwykonawcy w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu wigze
si¢ z wykazaniem speiniania warunkéw udzialu w postepowaniu przez nowego
podwykonawce.

W razie watpliwosci, przyjmuje si¢, Ze nie stanowig zmiany umowy nastepujace zmiany:

1) danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng umowy,
2) danych teleadresowych,

3) danych rejestrowych,

4) bedace nastgpstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy,
5) o0s6b sprawujacych funkcje techniczne, o ktorych mowa w § 8 ust. 11 2.

§ 15.
Kary umowne.

1. Strony z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy ustalaja kary
umowne w nast¢pujacych przypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kar¢ umowna:

a)

b)

f)

9)

h)

)

za zwloke w terminie wykonania umowy, o ktorym mowa w § 2 ust. 1,
w wysokosci 0,1% wartosci umownej okreslonej w § 6 ust. 1 za kazdy dzien
zwloki,

w razie zwloki w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w trakcie
trwania gwarancji 1 regkojmi za wady w wysokosci 0,1 % warto$ci umownej
okreslonej w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwloki od dnia umownego na usunigcie
wad,

w razie zwloki w usuni¢ciu wad w terminie dodatkowym innym niz ustalony
umow3 stron, kary umowne ustalone w literze b ulegaja podwyzszeniu o 100%
liczac od dnia uptywu terminu dodatkowego za kazdy dzien zwtoki,

za odstapienie jednej ze stron od umowy z winy Wykonawcy w wysokos$ci 10%
wartos$ci umownej okreslonej w § 6 ust 1,

nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktore;
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 3%
warto$ci umowy o podwykonawstwo,

nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 3% wartosci umowy
0 podwykonawstwo,

za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy - kare w wysokosci 3% przystlugujacego wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo,

za kazda nieterminowa =zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy — kar¢ w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
przewidzianego w umowie o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo
za kazdy dzien zwloki, liczony od nastgpnego dnia po dniu wyznaczonym
na zaptate,

za kazdy brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty,
zgodnie z art. 464 ust. 10 PZP - kar¢ w wysokosci 3% wynagrodzenia
przewidzianego w umowie o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo,

za brak zaplaty wynagrodzenia z tytulu zmiany wysokos$ci wynagrodzenia,
o ktorej mowa w § 14 ust. 11 naleznego podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe¢ o podwykonawstwo - kare
w wysokosci 3% przystugujacego wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy,
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K) za kazda nicterminowa zaplate wynagrodzenia z tytulu zmiany wysokosci
wynagrodzenia, o ktérej mowa w § 14 ust. 12 naleznego podwykonawcy — kare
w  wysokosci  0,5%  wynagrodzenia  przewidzianego W  umowie
o podwykonawstwo za kazdy dzien zwtoki, liczony od nastgpnego dnia po dniu
wyznaczonym na zaplatg,
I) w przypadku niewywigzania si¢ z postanowien wskazanych w § 4 ust. 1 - 4
umowy dotyczacych zatrudnienia pracownikow Wykonawcy na umowe o prace,
Wykonawca zobowigzuje si¢ do zaplacenia Zamawiajacemu kary w wysokosci
0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1, za kazde
naruszenie obowigzkow,
2) Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:
a) za odstgpienie jednej ze stron od umowy z winy Zamawiajacego w wysokosci
10% wartos$ci umownej okreslonej w § 6 ust. 1.
Za nieterminowe placenie faktur Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy odsetki ustawowe
za kazdy dzien op6znienia od terminu ptatno$ci okreslonego w § 6 ust. 11 niniejszej umowy.
Stronom przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach og6lnych.
Laczna wysokos$¢ kar umownych, ktére Zamawiajacy moze naliczy¢ Wykonawcy nie moze
przekroczy¢ 30% tacznego wynagrodzenia brutto wskazanego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogdlnych, okreslonych
w kodeksie cywilnym, zaptaty odszkodowania przewyzszajacego wysokos¢ zastrzezonych kar
umownych, jesli nie pokryja one poniesionej przez Zamawiajacego szkody.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy,
chyba, ze istnieje zakaz wynikajacy z przepisow odrebnych.

§ 16.
Gwarancja i r¢kojmia.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci na wykonany przedmiot umowy
NA OKIES cuvvererennrannannns lat liczac od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy, zgodnie
z oferta wykonawcy.
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi za wykonane roboty konczy si¢ w terminie
3 miesigcy od uptywu gwarancji.
W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w sposob
nienalezyty, Zamawiajacy, moze powierzy¢ usuni¢cie wad podmiotowi trzeciemu na koszt
I ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastgpcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy
i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krotszego niz 14 dni, wykorzystujac w tym celu
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy lub potraci¢ ptatnos¢ z wynagrodzenia
Wykonawcy lub zglosi¢ roszczenie o zwrot kosztow uznajac je za dtug.
Wykonawca nie moze odméwic usunigcia wad bez wzgledu na wysokos$¢ zwigzanych z tym
kosztow.
Podmiotem uprawnionym do zgtaszania roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi jest Zamawiajacy
lub uzytkownik obiektu. Zgloszenia kierowane beda do siedziby Wykonawcy telefonicznie na
1] PR lub drogg elektroniczng na adres e-mail: .......ocoovveeeveinnnenennn.
Ustala si¢ nastgpujace terminy usuwania wad:

1) w terminie 14 dni od zgloszenia przez Zamawiajgcego lub w terminie uzgodnionym

w protokole spisanym przy udziale obu stron,

2) usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.
W przypadku usunigcia przez Wykonawce istotnej wady lub wykonania wadliwej czgsci robot
budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wykonania robot
budowlanych lub usunigcia wad.
W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktorego wskutek
wady przedmiotu objetego gwarancjg Zamawiajacy z gwarancji nie mogt korzystac.

12/14


mailto:techniczny@prd-rdp.pl

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

1.

o

W celu umozliwienia kwalifikacji zgloszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu
usunigcia Zamawiajacy/uzytkownik zobowigzuje si¢ do przechowania otrzymanej w dniu
odbioru dokumentacji powykonawczej i protokotu przekazania obiektu do uzytkowania.
Wykonawca odpowiedzialny jest za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac
nad usuwaniem wad.

Wykonawca, niezaleznie od udzielonej gwarancji jako$ci, ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu
rgkojmi za wady obiektu budowlanego/robot budowlanych.

Usunigcie wady potwierdza Zamawiajacy lub uzytkownik. Stwierdzenie usunig¢cia wady,
a takze odmowa takiego stwierdzenia powinna nastgpi¢ nie pdzniej niz w terminie 14 dni
od daty zawiadomienia Zamawiajacego lub uzytkownika przez udzielajacego gwarancji
o dokonaniu naprawy. Niedokonanie w wyzej okre§lonym terminie odbioru usunigcia wad
przez Zamawiajacego lub uzytkownika bedzie rownoznaczne ze stwierdzeniem
ich nalezytego usunigcia.

Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie dokona naprawy na swoj koszt
wszelkich wad, ktore moga powsta¢ w trakcie trwania okresu gwarancyjnego.

W przypadku zagrozenia bezpieczenstwa mienia Zamawiajacego W zwigzku z zaistnieniem
wady w pracach Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo do zatrudnienia innego Wykonawcy
celem usunigcia niebezpieczenstwa na koszt Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajacy
ma obowigzek powiadomienia Wykonawcy o zaistniatym fakcie w terminie do 2 dni.
Udzielona rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

§17.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

Wykonawca wnosi na rzecz Zamawiajacego zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w  wysokosci 5% ceny catkowitej podanej] w ofercie, tj. ..cciieiiiinninns (stownie:

Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu, Wykonawca wptaci przelewem na rachunek bankowy
Zamawiajacego 34 9198 0003 0100 1007 2001 0020 w MBS Zbuczyn O/Wisniew.
Koszty uzyskania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz zmian wynikajacych
z ust. 2 obcigzajag Wykonawcg.
Zwrot zabezpieczenia nastgpi w dwodch terminach:

1) 70% zabezpieczenia - w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdowienia i uznania go przez

Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

2) 30% zabezpieczenia - nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.

§ 18.
Niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy.

Z tytutlu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy Zamawiajagcy moze dochodzi¢
odszkodowania na zasadach og6lnych, w tym konsekwencji finansowych wynikajacych
Zzumoéw zawartych pomigdzy gming, a instytucjami wspotfinansujgcymi 1 kredytujacymi
projekt.

Oprécz wypadkow wymienionych w Kodeksie cywilnym Zamawiajgcemu przystuguje prawo
odstgpienia z winy Wykonawcy od umowy, gdy zostanie ogloszona upadtos$¢ lub rozwigzanie
firmy Wykonawcy.
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§ 19.
Postanowienia koncowe.

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu cywilnego oraz

Prawa zamowien publicznych.

Sprawy sporne bg¢da rozpatrywane przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

3. Umowg niniejszg sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym
dla kazdej ze stron.

no

§ 20.
Zalaczniki do umowy.

Zalaczniki stanowigce integralng cze¢$¢ umowy:

1) Harmonogram rzeczowo-finansowy,
2) Zasady waloryzacji wynagrodzenia,
3) Dokumentacja techniczna,

4) STWIORB,

5) Przedmiary,

6) SWz,

7) Pozwolenie na budowe,

8) Oferta wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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