Zwanym dalej ~Wykonawcga”, reprezentowanym przez:

O nastepujacej tresci:

Zawarcie umowy nastepuje w rezultacie wyboru oferty Wykonawcy w przeprowadzonym postepowaniu
zakupowym nr 01/N/2023 z dnia 09.11.2023r.

§1

Przedmiot Umowy

Parafia powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania w formule ,ZAPROJEKTUJ-WYBUDUJ" —
robota budowlana pn. ,Prace konserwatorsko-restauratorskie przy ottarzu bocznym,
chrzcielnicy wraz z remontem dachu-Kosciét Wniebowziecia N.M.P. w Niwiskach” ktory
pozyskat dofinansowanie z Rzgdowego Programu Odbudowy Zabytkéw w ramach Rzagdowego programu
Odbudowy zabytkow.

1. Zakres prac dla stropu, dachu:

a) Inwentaryzacja i ocena stanu technicznego budynku,

b) Wykonanie dokumentacji fotograficznej i technologicznej stanu zachowania obiektu przed
konserwacja,

c) Opracowanie programu napraw i uzgodnien z Nadzorem Konserwatorskim,

d) Wykonanie projektu budowlanego — wraz z opiniami, uzgodnieniami i innymi dokumentami
koniecznymi do uzyskania pozwolenia na budowe, w tym uzgodnienia z rzeczoznawcami,
informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robot oraz wszelkie opracowania niezbedne do przeprowadzenia inwestycji,

e) Uzyskanie pozwolenia Konserwatorskiego na wykonanie robét budowlanych,

f) Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe,

g) Wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej

h) Prace organizacyjne, zaplanowanie budowy rusztowan i pomostéw roboczych

i) Rozebranie istniejgcej podtogi w celu zmniejszenia obcigzenia stropu

j) Zabezpieczenie izolacji przez utozenie membrany dachowej wiatroizolacyjnej
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X)
y)

Wykonanie pomostow ciggdw komunikacyjnych

Stemplowanie zagrozonej konstrukdji

Wykonanie czasowych wzmocnien i skratowan

Wymiana uszkodzonych elementow wiezby dachowej

Wykonanie docelowych wzmocnien i skratowan

Usuniecie zdegradowanych czesci z przestrzeni styku

Wykucie i rozbidrka rusztowan do prac przy renowacji konstrukgji dachu
Zabezpieczenie podtdg i sprzetéw sakralnych folig

Wzniesienie rusztowan i systemu odbioru gruzu

Przygotowanie powierzchni sufitowych przez usuniecie powtoki malarskiej i szpachli
Wymiana uszkodzen fragmentu tynku na trzcinie

Naprawa spekan tynku przez wtopienie w warstwie zbrojnej mato-tapety mocowanej
dodatkowo uchwytami do drewnianej podsufitki

Wykonanie wyprawy przez malowanie

Malowanie sufitu

Sprzatanie po pracach naprawczych

2. Zakres prac przy ottarzu bocznym Sw. Stanistawa Biskupa

a)
b)

c)
d)
e)
f)
)]
h)
i)
i)
k)
)

Dezynfekcja oraz dezynsekcja

Demontaz elementdow ruchomych, wykonanie préb wrazliwosci warstw techniczno-
technologicznych na rozpuszczalniki

Wykonanie odkrywek stratygraficznych,

Oczyszczenie oftarza z wtérnych warstw malarskich oraz kitow,

Podklejenie zachowanych fragmentéw oryginalnej warstwy malarskiej,

Impregnacja strukturalna ostabionych elementéw ottarza,

Naprawy stolarskie,

Uzupetnienia mniejszych ubytkéw drewna,

Uzupetnienie ubytkow oryginalnej warstwy zaprawy,

Przeklejenie kitow Paraloidem w Toluenie,

Werniksowanie posrednie werniksem ketonowym,

Retusz ubytkdw oryginalnej warstwy malarskiej na podkfadzie z gwaszu oraz wykonczenie przy
uzyciu specjalistycznych farb oraz werniksowanie koncowe

Zakres prac konserwatorskich przy ztoceniach zabytkowego ottarza:

a)
b)
<)
d)
e)
f)

Mechaniczne, chemiczne lub termiczne oczyszczenie z wtdrnych warstw pozioty,
Podklejenie zachowanych fragmentéw oryginalnej poztoty 7% klejem krdliczym,
Oczyszczenie oryginalnej poztoty mydtem do ztocen,

Uzupetnienie warstwy zaprawy,

Natozenie bolusu z zelatyng na miejsca przeznaczone do ztocenia,

Retusz ubytkéw oryginalnej poztoty 23 i 34 ztotem transferowym

Zakres prac konserwatorskich przy obrazach ottarzowych:

a)
b)
<)
d)
e)
f)

Dezynfekcja oraz dezynsekcja,

Zdjecie obrazdw z krosien,

Ewentualne reparacje stolarskie krosien,

Oczyszczenie mechaniczne i chemiczne lica oraz odwrocia,
Podklejenie krawedzi ubytkéw zaprawy,

Impregnacja warstw technologicznych
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3. Zakres prac przy barokowej chrzcielnicy

Zakres prac konserwatorskich przy nastawie chrzcielnej:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

<))
h)
i)

)]

k)

Dezynfekcja oraz dezynsekcja,

Demontaz elementéw ruchomych,

Wykonanie prob wrazliwosci warstw techniczno-technologicznych na rozpuszczalniki,
Wykonanie odkrywek stratygraficznych,

Oczyszczenie nastawy chrzcielnej z wtdrnych warstw malarskich oraz kitdw,

Impregnacja strukturalna ostabionych elementéw nastawy,

Naprawy stolarskie,

Uzupetnienia mniejszych ubytkéw drewna,

Uzupetnienie ubytkdw oryginalnej warstwy zaprawy,

Werniksowanie posrednie

Rekonstrukcja ztocen 23 34 karatowym ziotem ptatkowym oraz srebrzen srebrem ptatkowym,
Retusz ubytkéw oryginalnej warstwy malarskiej oraz wykonczenie przy uzyciu specjalistycznych
farb,

Zabezpieczenie powierzchni ztocen i srebrzen,

Werniksowanie koncowe werniksem ketonowym

Zakres prac konserwatorskich przy obrazie ,,Ecce Homo”

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)
h)
i)
)]
k)

Demontaz obrazu z nastawy chrzcielnej,

Dezynfekcja i dezensekcja,

Zdjecie obrazu z krosien,

Oczyszczenie mechaniczne i chemiczne lica oraz odwrocia,
Podklejenie krawedzi ubytkow zaprawy,

Impregnacja warstw technologicznych,

Prostowanie obrazu na stole niskocisnieniowym,
Uzupetnienie ubytkdw warstwy zaprawy,

Werniksowanie posrednie,

Retusz ubytkéw warstwy malarskiej farbami ketonowymi,
Werniksowanie koncowe

4. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ dokumentacje w nastepujacej liczbie
egzemplarzy:

a)

b)

c)

d)

Projekt architektoniczno-budowlany — w wersji papierowej w liczbie niezbednej do uzyskania
koniecznych decyzji, oraz 2 egz. w wersji papierowej dla Parafii, oraz 1 egz. w wersji
elektronicznej na nosniku pendrive, w formacie PDF oraz w wersji edytowalnej,
Dokumentacja powykonawcza 1 egzemplarz . w wersji papierowej zawierajgcy dokumenty w
oryginale, oraz 2 egz. w wersji papierowej zawierajgce kopie dokumentow (Kopie dokumentdw
wymagajq poswiadczenia za zgodnosc¢ z oryginatem)

Kosztorys uproszczony badz zbiorcze wskaznikowe zestawienie kosztéw inwestycji
uwzgledniajace koszty prac projektowych i robét budowlanych z podziatem na poszczegdine
elementy robét - 2 egz. w wersji papierowej dla Parafii, oraz 1 egz. w wersji elektronicznej na
no$niku pendrive, w formacie PDF oraz w wersji edytowalnej,

wersja elektroniczna musi $cisle odpowiadaé wersji papierowej, jedna dokumentacja powinna
stanowic jeden plik).

Strona3z11



10.

11.

§2

Postanowienia ogdlne

Wykonawca oswiadcza, ze przed podpisaniem umowy dokonat wizji lokalnej terenu oraz
Kosciota, zapoznat sie z warunkami robdt i uwzglednit je w kalkulacji ceny ofertowe;.
Wykonawca oéwiadcza, ze oferta uwzglednia wszystkie wymagane elementy niezbedne do
wykonania inwestycji.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robét w sposéb niezaktdcajacy funkcjonowania
Parafii w budynku bedacego przedmiotem umowy.

Z uwagi na fakt, iz budynek, w ktérym prowadzone majg by¢ roboty, jest czynnym budynkiem
uzytecznoéci publicznej, prace zwigzane z realizacja przedmiotu zamoéwienia muszg byc
bezwzglednie prowadzone w taki sposdb, aby zachowac ciggtos¢ funkcjonowania budynku w
standardowych godzinach jego uzytkowania (Msze Sw., uroczystosci i wszelkie inne wydarzenia
parafialne).

Parafia nie dopuszcza, aby Wykonawca w trakcie wykonywania prac dokonywat samowolnie
wigczen (nawet chwilowych) zasilania budynku.

Wykonawca o$wiadcza Ze zgadza sie, aby wszelkie przerwy w pracach budowlanych, wynikajgce
z okolicznosci opisanych w punktach 2-4 niniejszego paragrafu, byty wkalkulowane w termin
wykonania umowy, a co za tym idzie Wykonawca z ich tytutu nie ma prawa do roszczen o koszty
dodatkowe, ani tez nie ma prawa do wydtuzenia terminu realizacji umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze po zapoznaniu sie z trescig ogtoszenia nr 01/N/2023, wraz
zatgcznikami i nie wnosi do powyzszych uwag, to znaczy uznaje je za wystarczajacq z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ to jest dla zaprojektowania, uzyskania wszelkich zgdd,
uzgodnien i pozwolen wymaganych, oraz wykonania robdt budowlanych, instalacyjnych i prac
konserwatorskich.

Wykonawca jako podmiot profesjonalnie $Swiadczacy ustugi objete zamdwieniem nie moze
uchyli¢ sie od wykonania jakichkolwiek robét, ktérych wykonanie okaze sie konieczne w zwigzku
z prawidlowg realizacja przedmiotowego zamowienia podnoszac argument braku ich
wyszczegolnienia.

Prace musza zosta¢ wykonane wytgcznie z uzyciem materiatdbw wysokiej jakosci,
przeznaczonych do pracy przy zabytkach i dostosowanych do przedmiotu zamdwienia.
Wykonawcy zobowigzani sg do przedstawienia na zadanie Parafii listy materiatow (rodzaj
materiatu, producent oraz oznaczenie pozwalajace jednoznacznie zidentyfikowaé materiat),
ktore planujg wykorzystac przy prowadzeniu prac. Weryfikacja dopuszczenia przedstawionych
materiatdw oraz ew. zamiennikow dokonana zostanie przez Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkow oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego. Dla unikniecia watpliwosci dodaje sie, ze
Parafia nie narzuca zastosowania materiatdw konkretnych producentéw, a badac bedzie
wytagcznie walory jakosciowe propozycji oraz ich dostosowanie do przedmiotu zamowienia.
Jezeli w trakcie realizacji Umowy Wykonawca zechce dokonac¢ zmiany przyjetych rozwigzan
uwzglednionych w projekcie (zastosowania materiatdw zamiennych), Wykonawca ma
obowigzek uzyskania zgody Konserwatora Zabytkéw dla kazdego rozwigzania zamiennego.
Zastosowanie jakichkolwiek rozwigzan zamiennych w stosunku do projektu na wniosek
Wykonawcy nie moze spowodowac wzrostu wynagrodzenia, a koszt dokonanie wszelkich zmian
w dokumentacji technicznej w catosci pokrywa Wykonawca. Stosowanie takich rozwigzan
kazdorazowo wymaga zgody Parafii pod rygorem niewaznosci.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogodlnych za szkody zwigzane z realizacja
umowy, w szczegodlnosci za utrate dobr materialnych oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane
metody dziatan i bezpieczenstwo na terenie budowy.
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14.

15;

16.

17.

18.

19.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonywanych robdt budowlanych oraz za
jakosc¢ zastosowanych do wykonania robot materiatéw i zainstalowanych w ramach wykonania
robdt urzadzen.

Wykonawca wykona zakres umowy zgodnie ze wszelkimi odno$nymi przepisami prawa (prawo
budowlane, prawo ochrony zabytkdw, w tym przepisy wykonawcze dotyczace BHP,
zabezpieczenia miejsca wykonywania prac, zastosowania stosownych oznaczen itp.) oraz do
fizycznego udziatu w odbiorach. Po stronie Parafii lezy wyfgcznie ustanowienie inspektora
nadzoru oraz wykonywanie obowigzkéw inwestora, ktore zgodnie z prawem nie moga byc
wykonywane przez inny podmiot.

Wykonawca zobowigzany jest réwniez najpdzniej w dniu podpisania umowy dostarczy¢ Parafii
kosztorys uproszczony lub zbiorcze zestawienie kosztéw na planowane prace
projektowe oraz roboty budowlane, w ktérym wykonawca stosuje wiasne ceny i stawki.
Kosztorys nalezy sporzadzi¢ w oparciu o Program Funkcjonalno-Uzytkowy oraz o dokonane
wiasne ustalenia podczas wizji lokalnej na terenie inwestycji w celu wyliczenia ceny
zapewniajgcej catkowite wykonanie zamowienia.

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie zamowienia bedacego przedmiotem niniejszej Umowy
podwykonawcy. Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z podwykonawca
wymagana jest pisemna zgoda Parafii. Wykonawca wystepujac o wyrazenie zgody na zawarcie
takiej umowy, zobowigzany jest przedstawi¢ Parafii projekt umowy z podwykonawcy oraz 1
opinie opiekuna obiektu sakralnego, dla ktérego podwykonawca realizowat roboty budowlane.
Jezeli w przysztosci Wykonawca zamierza powierzy¢ cze$¢ obowigzkow Podwykonawcom,
Parafia wymagajg, aby kazdy Podwykonawca wykazat, sie do$wiadczeniem w realizacji
podobnych inwestycji. Warunkiem dopuszczenia Podwykonawcy przez Parafii jest okazanie
minimum 1 opinii opiekuna zrealizowanego obiektu sakralnego

Za dziatanie jak i zaniechanie Podwykonawcéw Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ jak za
dziatanie i zaniechanie wtasne.

Zgtoszenie przedmiotu umowy do odbioru koncowego wraz ze sporzadzong zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami dokumentacjg powykonawcza i zdjeciowa.

Umowa zostata zawarta na czas oznaczony tj. na czas trwania realizacji Umowy i moze byc
wypowiedziana przez Wykonawce tylko z waznych przyczyn z zachowaniem 1 miesiecznego
okresu wypowiedzenia. Waznymi przyczynami uprawniajgcymi do wypowiedzenia umowy jest
ciezka choroba Wykonawcy oraz sita wyzsza.

§3
Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do nastepujacych czynnosci okreslonych szczegdtowo w
postanowieniach umowy:

1.

Wykonawca zobowigzany jest do pozyskania we wiasnym zakresie i na wiasny koszt wszystkich
niezbednych danych wyjsciowych do projektowania

W zakres zamdwienia wchodzi rowniez dokonanie przez Wykonawce wszelkich poprawek,
uzupetnien, modyfikacji w dokumentacji, ktorych wykonanie bedzie wymagane dla uzyskania
pozytywnej oceny i przyjecia dokumentacji przez instytucje dokonujace oceny i kwalifikacji,
takze w przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia takich poprawek, uzupetnien i modyfikacji
wystapi po przyjeciu przez Parafii przedmiotu zamdwienia i zaptacie za jego wykonanie.
Koszt wszelkich dodatkowych egzemplarzy projektdw oraz zmian i uzupetnien we wczesniej
przygotowanych egzemplarzach pokrywa Wykonawca. Przekazywane opracowania powinny
by¢ zaopatrzone w wykaz opracowan oraz pisemne o$wiadczenie Wykonawcy, ze jest
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10.

11¢

12;

13.

14,

1.5

16.

17

18.

1.9:
20.

wykonana zgodnie z Umowg, obowigzujacymi przepisami i normami, skoordynowana
miedzybranzowo oraz zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu
ma stuzyc.

Protokolarne przejecie obiektu wykonywania prac i jego przygotowanie do realizacji Umowy, a
w szczegolnosci:

a) wykonanie wszelkich prac przygotowawczych niezbednych do prowadzenia robot
budowlanych,

b) oznaczenie i ogrodzenie tam gdzie to jest ze wzgledéw bezpieczenstwa wymagane,
terenu budowy lub innych miejsc, ktore mogg byc¢ traktowane jako stanowigce czesé
terenu budowy,

c) zapewnienie statego dozoru terenu budowy,

d) zabezpieczenie budowy przed dostepem osdb nieuprawnionych,

e) inne prace i czynnosci niezbedne do nalezytego wykonania przedmiotu umowy.
Zapewnienie na czas trwania budowy nieprzerwanego kierownictwa budowy i nalezytego
nadzoru przez osoby posiadajgce wiasciwe uprawnienia wymagane przepisami prawa,
Zatrudnienie przy realizacji umowy pracownikow wykwalifikowanych, niezbednych do
nalezytego i terminowego wykonania robot,

Utrzymywanie tadu i porzadku na terenie budowy i w jego otoczeniu, usuwanie na biezgco
zbednych materiatéw, odpaddéw oraz $mieci, utylizacja odpaddéw powstatych w wyniku
prowadzenia robot budowlanych,

Petnienie funkgji koordynacyjnych w stosunku do podwykonawcoéw, a po zakonczeniu robot -
doprowadzenie terenu budowy do nalezytego stanu i porzadku,

Zorganizowanie zaplecza budowy zgodnie z potrzebami jej realizacji, w tym sanitariaty dla
pracownikow z zachowaniem przepiséw bhp i ppoz.,

Na koszt Wykonawcy organizacja miejsca i positkdw dla pracownikéw, a w razie potrzeby
noclegow,

Prowadzenia dokumentacji budowy oraz wykonania dokumentacji powykonawczej budowy,
przekazania Parafii Dziennika budowy,

Kompletowania dokumentacji powykonawczej sukcesywnie, wraz z postepem robdt oraz
odbiorami robdt zanikajacych, ulegajgcych zakryciu, poddawanych odbiorom czeSciowym
Przekazywania dokumentacji powykonawczej na kazde Zzadanie Parafii podczas realizacji
umowy.

Przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji umowy
oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac przedmiot umowy z materiatéw i wyrobow budowlanych
przez siebie dostarczonych spetniajagcych wymagania Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow,
Wyroby budowlane, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢ wymogom dla wyrobow
budowlanych dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w ustawie
Prawo Budowlane i posiadac aprobate techniczng,

Umozliwienia wstepu na teren budowy wytacznie osobom upowaznionym przez Parafii lub
Wykonawce,

Utrzymywania w czystosci zaplecza budowy, drog publicznych, chodnikéw itp. Wykonawca
ponosi w tym zakresie petng odpowiedzialnos¢ przed policjg, strazg miejska i innymi stuzbami
publicznymi. W przypadku nie wywigzywania sie z tego obowigzku przez Wykonawce Inwestor
ma prawo powierzy¢ powyzsze obowigzki innemu podmiotowi, a kosztami obcigzy¢
Wykonawce.

Uporzadkowania placu budowy po zakonczeniu prac na wiasny koszt.

Zgtaszania gotowosci do odbioru robdt i brania udziatu w wyznaczonych terminach w odbiorach
robdt,
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22.

23.

24.

25.

Terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robdt lub ujawnionych w
czasie odbiorow, oraz w czasie obowigzywania gwarangji i rekojmi,

Uzyskania we wtasnym zakresie wszelkich wymaganych zezwolen zwigzanych z realizowaniem
przedmiotu umowy w tym wszelkich zezwolen na prace dla zatrudnianych przez Wykonawce
pracownikow.

Opracowania planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Stosowania sie do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego, potwierdzonych wpisem do
Dziennika budowy zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami umowy,

Zaptaty w terminie wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
podwykonawcéw do udziatu w realizacji umowy.

§4

Termin Wykonania

Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowa¢ przedmiot umowy w terminie do dnia.......

Termin ten obejmuje wykonanie catosci przedmiotu umowy

Odbior ostateczny zostanie dokonany po wykonaniu catosci przedmiotu umowy i wczesniejszym
powiadomieniu Parafii o gotowosci do odbioru (zgtoszenie wykonanych robét, ustug i dostaw
do odbioru).

Dla dokonania czynnosci odbioru przez Parafii, Wykonawca winien zakonczy¢ wszystkie roboty,
ustugi i dostawy bedace przedmiotem zamdwienia do 14 miesiecy od dnia podpisania umowy
oraz zgtosi¢ ten fakt Parafii niezwtocznie, aby Inspektor nadzoru mdgt dokonaé czynnosci
odbioru.

Okres wykonania przedmiotu Umowy wraz z Odbiorem Koricowym nie moze by¢ dtuzszy niz 15
miesiecy od dnia podpisania Umowy.

8§85
Wynagrodzenie

Wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy zostato ustalone na
podstawie oferty przetargowej i WYNOSE sessidniniBlogs zt brutto,
(STOWRIE L, oo vudiigiinn s anabbetasvianon sasshd ztotych)

Ustalona w ten sposdb cena ma charakter staty i niezmienny niezaleznie od rozmiaréw robét
budowlanych i kosztéw ponoszonych przez wykonawce podczas ich realizacji oraz nie bedzie
podlegata waloryzacji

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w ust. 1.

§6
Sposob wyptaty wynagrodzenia

Wynagrodzenie bedzie ptatne w terminie 30 dni od dnia przyjecia przez Parafie, prawidtowo

wystawionej faktury VAT dostarczonej wraz z kopig Protokotu Odbioru Robadt.

Wykonawca nie jest uprawniony do wystawienia faktury przed wyptatg transzy ptatnosci z

Programu dla Gminy.

Platno$¢ nastgpi w dwdch transzach, kazdorazowo po zakonczeniu okreslonego etapu prac w

ramach realizacji zadania inwestycyjnego:

a) Pierwsza transza ptatnosci w wysokosci nie wyzszej niz 50% kwoty Wynagrodzenia
Wykonawcy,
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b) Druga transza w wysokosci kwoty wynagrodzenia Wykonawcy, pomnigjszonej o kwote
wyptacong w pierwszej transzy

Wyptata dofinansowania z Programu nastepuje po spetnieniu warunkow wynikajacych z

Promesy i Regulaminu naboru wnioskéw o dofinansowanie z rzagdowego Programu Odbudowy

Zabytkdw oraz ztozeniu przez Gmine wniosku o wyptate dofinansowania w Aplikacji Polski tad.

Podstawg wystawienia faktur beda podpisane przez przedstawicieli Parafii " protokoty odbioru

przedmiotu Umowy bez zastrzezen.

W przypadku gdy czes¢ prac bedzie wykonywana przez podwykonawce wynagrodzenie bedzie

ptatne wedtug nastepujacych zasad:

a) Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia wraz z fakturg oraz Kopig Protokotu Odbioru
Robdt oswiadczenia podwykonawcy stwierdzajacego, ze jego roszczenia z tytutu wykonania
rob6t na obiekcie bedgcym przedmiotem niniejszej umowy zostaly na dzien wystawienia
faktury VAT w catosci zaspokojone przez Wykonawce. Do czasu przedstawienia takiego
oéwiadczenia Parafia moze powstrzymac sie z zaptatg wynagrodzenia na rzecz
Wykonawcy.

§7

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca udzieli Parafii zabezpieczenia nalezytego wykonania prac w formie
........................... w wysokosci 30% ceny okreslonej w § 5 brutto tj. w kwocie......................
Gotdéwkowe zabezpieczenie gwarancyjne moze by¢ zastapione zaakceptowang przez Parafii
gwarancjg bankowa lub ubezpieczeniowa, ktorej okres waznosci bedzie co najmniej 3 miesigce
dtuzszy od daty zakonczenia okresu gwarancyjnego

Cze$¢ kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 70% tj. w kwocie .........
zt Parafia zwrdci w terminie 30 dni od daty koncowego odbioru prac.

Pozostalg cze$¢ kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 30% tj. w
kwocie: .t it ustinnn zt Parafia zwrdci w terminie 14 dni po uptywie okresu rekojmi za wady
i gwarancji.

Zabezpieczenie jest przeznaczone na poczet zaspokojenia wszelkich roszczen powstatych w
zwigzku z niniejsza Umowg, w szczegdlnosci — ewentualnych kar umownych, odszkodowan z
tytutu szkdd powstatych z przyczyn lezacych po stronie Wykonawca lub kosztdw zastepczego
usuniecia wad czy dodatkowej mobilizacji.

§8
Polisa OC

Wykonawca o$wiadcza, ze jest ubezpieczony w zakresie prowadzonej dziatalnosci budowlanej
od odpowiedzialnosci cywilnej z sumg ubezpieczenia nie nizszg niz 350.000 zt (stownie: trzysta
piecdziesiat tysiecy ztotych 00/100), oraz zobowigzuje sie do posiadania nieprzerwanej ochrony
ubezpieczeniowej do czasu wygasniecia rekojmi, na warunkach nie gorszych niz w pierwotnej
polisie. Wykonawca jest zobowigzany do okazania aktualnej polisy na kazde wezwanie Parafii.
W przypadku przedtuzania polisy, zawarcia nowej, wznawiania lub opfacania w ratach,
Wykonawca kazdorazowo dostarczy niezwiocznie Parafii potwierdzenie jej optacenia wraz z
kopia polisy.

Wykonawca bez wezwania na 7 dni przed wygasnieciem dotychczasowej polisy, o ktorej mowa
dostarczy Parafii polise obejmujacg nowy okres, wraz z potwierdzeniem jej optacenia.

§9
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10.

11.

1.2,

13,

Odpowiedzialnos¢, Kary Umowne

Wykonawca zobowigzany jest do naprawienia szkody wyniktej z niewykonania lub nienalezytego
wykonania zobowigzania.

Jezeli w stosunku do Parafii zostang zgtoszone roszczenia przez osoby trzecie lub przez
Inspektora nadzoru lub Parafii o naprawienie szkody powstatej z przyczyn, za ktdre
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca, w przypadku poniesienia szkoéd przez Parafii, jest
uprawniony do skorzystania z polisy OC sprawcy szkody

Wykonawca zaptaci kare umowna w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5
ust. 1 powyzej, za kazdy dzien opdznienia wynikajacy z przekroczenia terminu koncowego
zakonczenia realizacji prac bedacych przedmiotem niniejszej umowy.

Za brak ubezpieczenia wymaganego zgodnie z § 8, Wykonawca zaptaci Parafii kare umowng w
wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreSlonego w § 5 ust. 1 powyzej.

Za kazdorazowe stwierdzenie przez Inspektora Nadzoru braku zabezpieczenia lub nienalezytego
zabezpieczenia placu budowy, jesli brakujgce zabezpieczenie nie zostanie uzupetnione w ciaggu
godziny od poinformowania o tym fakcie Wykonawcy — w wysokosci 500,00 ztotych.

Za opOznienie w usuwaniu wad i usterek w przedmiocie zamdwienia, stwierdzonych przy
odbiorze lub ujawnionych w okresie rekojmi lub wynikajgcych z gwarancji — w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia, liczonej od terminu
wyznaczonego przez Parafii na usuniecie wad i usterek,

W kazdym przypadku braku zapfaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 10% niezaptaconej naleznosci,

W kazdym przypadku nieprzediozenia Parafii do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, ustugi i dostawy, lub projektu jej
zmiany — w wysokosci 5.000,00 ztotych brutto za kazdy stwierdzony przypadek nieprzedtozenia
Parafii do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, ustugi i dostawy lub projektu jej zmiany,

W kazdym przypadku o niepoinformowaniu Parafii o zawarciu umowy o podwykonawstwo — w
wysokosci 5.000,00 ztotych brutto za kazdy stwierdzony przypadek,

Przewidziane w tym paragrafie kary umowne nie wytaczajg mozliwosci dochodzenia przez
Parafii odszkodowania przewyzszajacego wysoko$¢ kar umownych na zasadach ogodlnych, do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Za odstgpienie od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Wykonawca zaptaci
Parafii kare Umowng w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1.
Maksymalna wysoko$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 30% wynagrodzenia brutto
okreslonego w §5 ust. 1.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Parafie kar umownych z przystugujacej
Wykonawcy naleznosci na podstawie noty ksiegowej wystawionej przez Parafig.

§ 10
Gwarancja i rekojmia

Wykonawca udziela Parafii gwarancji nalezytej jakosci wykonanych prac na okres ......
miesiecy, liczac od daty koricowego odbioru przedmiotu umowy.

Rekojmia na wykonane prace wynosi 5 lat liczac od daty koncowego odbioru przedmiotu
umowy.

Parafia kazdorazowo powiadomi Wykonawce o wszelkich ujawnionych wadach w terminie 14
dni od dnia ich ujawnienia.

Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ ogledzin i okresli¢ czas trwania, przyczyne i sposéb
usuniecia wad w terminie 7 dni od otrzymania powiadomienia, o ktorym mowa w ust. 2 oraz
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usunac je w terminie 14 dni chyba, Zze z obiektywnych przyczyn technologicznych bedzie to
niemozliwe. W takim przypadku strony uzgodnig odpowiedni termin wykonania napraw.

5. W przypadku naruszenia powyzszych termindw Parafia moze zleci¢ usuniecie wad innemu
podmiotowi, po uprzednim wezwaniu z wyznaczeniem dodatkowego 7 dniowego terminu, a ich
kosztami obcigzy¢ Wykonawce

§11
Odbiory

1. Odbior ma na celu przekazanie Parafii przedmiotu Umowy lub jego czesci, stanowigcej
umowiony przedmiot odbioru, po sprawdzeniu nalezytego jego wykonania.

2. Parafia lub w jego imieniu upowazniony przedstawiciel, bedzie dokonywat nastepujacych
odbiorow:

a) robot zanikajacych lub podlegajacych zakryciu - w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia przez
Wykonawce, a w przypadku odbioréw wymagajacych powotania komisji w terminie 14 dni
- brak odbioru lub nie zgtoszenie uwag w tym terminie uznaje sie za dokonanie odbioru bez
zastrzezen

b) odbioréw czesciowych robét budowlanych - w ciggu 7 dni od daty gotowosci do odbioru
zgtoszonego przez Wykonawce etapu - Protokotem Czesciowego Odbioru Robdt podpisanym
przez przedstawicieli Parafii oraz Wykonawcy;

c) odbioru koncowego przedmiotu Umowy - w ciggu 14 dni od daty zgtoszenia gotowosci do
odbioru zgtoszonej przez Wykonawce - Protokotem Koncowego Odbioru Przedmiotu
Umowy. Protokdt ten bedzie podpisany przez przedstawicieli Parafii oraz Wykonawcy.

3. Zadna cze$¢ wykonanych rob6t nie moze zosta¢ zakryta lub w inny sposdb usunieta z widoku
bez jej odbioru. Koszty odkrycia wykonanych elementéw robdét ulegajacych zakryciu, nie
zgtoszonych do odbioru, obcigzajg Wykonawce.

4. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robdt lub braku wymaganych dokumentéw lub
posiada wade istotng dyskwalifikujgcg jego uzyteczno$¢, Parafia moze odmoéwic odbioru.
Odmowa odbioru oznacza nieskuteczno$¢ terminu dostarczenia zgtoszenia odbioru koncowego
co moze wywotac skutki réwnoznaczne ze zwtokg w wykonaniu Umowy.

5. Data podpisania Protokotu Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy bedzie dniem poczatku
biegu gwarancji jakosci i rekojmi dla wszystkich robdt sktadajgcych sie na przedmiot Umowy,
niezaleznie od ich wczesniejszych odbiorow.

6. Odbior ostateczny nastepuje najpdzniej w dniu uptywu okresu gwaranciji.

§12
Korespondencja

1. Strony zobowiagzuja sie do wzajemnego powiadamiania w formie pisemnej o wszystkich
czynnosciach zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy oraz dotyczacych postanowien umowy.
Wszelka korespondencja pomiedzy Stronami bedzie kierowana pod nizej wskazane adresy:

1) Parafia:
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Korespondencja, o ktdrej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, bedzie uwazana za prawidtowo
dostarczong w dniu osobistego doreczenia lub w dniu potwierdzenia doreczenia w przypadku
zawiadomienia listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub mailem w dniu potwierdzenia
jego odbioru przez Strone.

Strony zobowiazujg sie do wzajemnego powiadomienia, w formie pisemnej, o kazdej zmianie
adresow, o ktorych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, pod rygorem uznania, iz poczta
wystana na poprzedni adres zostata skutecznie doreczona.

§13
Postanowienia Koncowe

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagdaja dla swej waznosci formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
W sprawach nieuregulowanych umowg zastosowanie maja powszechnie obowigzujace przepisy
prawa, a w szczegolnosci przepisy Kodeksu Cywilnego.
Spory powstate na tle realizacji niniejszej umowy beda rozstrzygane przez sad powszechny
wiasciwy dla siedziby Parafii.
Umowa zostata sporzadzona w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, 1 egzemplarz otrzymuje
Wykonawca i 1 egzemplarz Parafia.
Integralnymi czesciami umowy s3:
a) Ogtoszenie o postepowaniu zakupowym nr 01/N/2023 z dnia .... z zatgcznikami,
b) Oferta Wykonawcy z dnia ...........ccceee ,
c) Kosztorys uproszczony lub zbiorcze zestawienie kosztow,
d) Program Funkcjonalno-Uzytkowy,
e) Zaswiadczenie z ZUS/KRUS/US o niezaleganiu z uiszczeniem podatkéw, opfat lub
sktadek na ubezpieczenia spoteczne
f) Ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
zwigzanej z przedmiotem zamdwienia na sume gwarancyjng nie mniejszg niz 350.000
zt
g) Opinia banku o zdolnosci finansowej do wykonania inwestycji (z uwzglednieniem ceny
ofertowej), pokrytej w catosci z wkasnych srodkéw finansowych, z uwagi na ryczattowy
charakter wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamdwienia w jednej transzy, po
zrealizowaniu catosci zamowienia.

PARAFIA WYKONAWCA

L
'
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