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D-M.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

INFORMACJE WSTEPNE

1.1. Przedmiot ST

Specyfikacja Techniczna D-M.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE odnosi si¢ do wymagan wspélnych dla
poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robot, ktére zostana wykonane w

zakresie zadania ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Chmiel6w gm. Bodzechéw.”

Zapis Polskie Normy uzyty w Specyfikacjach nalezy rozumieé¢ jako ,,Polskie Normy lub ich odpowiedniki”,
ktérych wymagania techniczne sa zgodne z normami w krajach Unii Europejskiej (PN-EN).

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi czg$¢ Dokumentow Przetargowych, nalezy je stosowac w zlecaniu i wykonaniu Robét

opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

1.3.1. Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowaé¢ w powiazaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

D-M.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE
D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.01.01. Ustalenie trasy i punktéw wysokosciowych
D.01.03.03. Rozbiérka elementéw ulic i warunki odtworzenia .

D.03.00.00 SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

D.03.01.01 Kanaty sanitarne grawitacyjne

1.3.2. Wszystkie Polskie normy, Instrukcje i przepisy pafistwowe wymienione w Szczegolowych Specyfikacjach
Technicznych beda stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

14.1. Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwiazanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

142. Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego
zakonczenia.

1.43. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecia organu wydajacego,
wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzgdowy dokument przebiegu roboét
budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot,
rejestrowania dokonywanych odbiorow robét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej
pomigdzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawca i projektantem.

144. Jezdnia — czg$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.45. Inspektor Nadzoru - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajacego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie rob6t iadministrowanie kontraktem.

14.6. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji zaméwienia.

14.7. Kanalizacja sanitarna — sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekow
sanitarnych.

14.8. Kanal sanitarny zbiorczy - kanal przeznaczony do odprowadzania $ciekéw sanitarnych.
doptywajacych przytaczami od budynkéw.
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Koryto — element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.
Laboratorium — drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwiazanych z oceng jako$ci urzadzen, materiatow
oraz robot.

Materialy — wszystkie elementy prefabrykowane przeznaczone do wykonania robét zgodnie z
dokumentacja projektowa 1 specyfikacjami technicznymi, zaakceptowana przez Inspektora
Nadzoru .

Nawierzchnia — warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania i rozkladania obcigzen od
ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

Niweleta — wysoko$ciowe i geometryczne rozwiniecie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

Odpowiednia (bliska) zgodno$é — zgodno$¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robét budowlanych.

Pas drogowy — wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i
zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany
do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chroniacych ludzi i $rodowisko przed ucigzliwosciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

Plyta przykrywowa studzienki — ptyta przykrywajaca komoreg robocza studzienki kanalizacyjnej
Pobocze — cze$é korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia urzadzen
organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru,
w formie pisemne;j, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

Przylacze sanitarny — kanat z rur kan. DN 150 mm przeznaczony do odprowadzania $ciekow z
budynku (budynkéw, dziatki) do kanatu sanitarnego

Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna — na kanale nie przelazowym przeznaczona do
kontroli i prawidlowej eksploatacji kanatow

Slepy kosztorys — wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim rob6t oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace czg$¢ terenu budowy.

Urzadzenie techniczne — wszystkie maszyny, armatury, aparatura kontrolno — pomiarowa (elektryczna, elektroniczna
i sterowania) przeznaczona do zamontowania zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru

Zadanie budowlane — cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowiaca odrgbna cato$¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na
wykonywaniu robét zwigzanych z budowa, modernizacja/ przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli
drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczefistwo wszelkich czynnosci na terenie budowy.
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa:

- Zamawiajacego;

- sporzadzona przez Wykonawcg;
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1.5.2.1. Dokumentacja projektowa przekazana przez Zamawiajacego:

1. Projekt budowlany - zawierajacy:

A) Dokumenty i uzgodnienia: zat. nr 4 + 7 wg wykazu,

B) Projekt zagospodarowania terenu,

C) Projekt budowlano — architekt.,

D) Informacja dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

E) Geotechniczne badania warunkéw gruntowych posadowienia.
2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét.

1.5.2.2.Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce

Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodni z Inspektorem Nadzoru oraz innymi odpowiednimi

Instytucjami:

a) Geodezyjna dokumentacje powykonawcza oraz inne dodatkowe projekty — 2 egz.,

b) Projekt organizacji ruchu na czas budowy; zawierajacy wszystkie wymagane uzgodnienia,

¢) Plan zabezpieczenia dowozu materiatéw budowlanych po istniejacej sieci drog,

d) Zabezpieczenie scian wykopow,

f) Plan gospodarki odpadami: materiaty z rozbiorki nawierzchni drég oraz nadmiary urobku z wykopdw.
Jezeli w trakcie wykonywania Robét okaze sie koniecznym uzupelnienie Rysunkow, Wykonawca sporzadzi
brakujgce rysunki i Specyfikacje na wiasny koszt w 4 egzemplarzach i przedlozy je Inspektorowi do
zatwierdzenia

1.5.2.3. Rysunki przedstawione przez Wykonawce

Dodatkowo poza Specyfikacjami, Rysunkami i innymi informacjami zawartymi w Kontrakcie, Wykonawca
powinien uzupeié (zaopatrzy¢) wszystkie rysunki, dokumenty, zezwolenia zwiazane i inne dane potrzebne do
wykonania rob6t, do parametréw technicznych wymaganych w Kontrakcie. Wykonawca moze sktadac te
informacje kolejno w cze$ciach, ale kazda przedtozona czg$¢ musi by¢ w dostatecznym stopniu kompletna by
mogta by¢ sprawdzona i zatwierdzona przez upowaznione jednostki niezaleznie od catosci projektu.

1.5.2.4. Rysunki przyjete przez Inspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru powinien sformutowaé¢ komentarz i/lub zastrzezenia dotyczace rysunkow, dokumentacji i
danych przedstawionych przez Wykonawce, w ciagu 14 dni od daty ich otrzymania. Te komentarze lub
zastrzeZenia nalezy uwazaé za przyjete przez Wykonawce jesli w ciagu 7 dni od daty otrzymania nie zglosi
zastrzezen na pi$mie.

Wykonawca przed ztozeniem rysunkéw, dokumentacji i danych powinien skonsultowa¢ si¢ z Inspektorem Nadzoru,
Notatka dotyczaca konsultacji powinna by¢ dostarczona co najmniej 7 dni przed data konsultacji.

1.5.2.5. Rysunki powykonawcze

Wykonawca powinien bezzwiocznie uzupelmi¢ dokumentacj¢ oraz rysunki dostarczone Inspektorowi Nadzoru w
zakresie zmian wprowadzonych w czasie wykonania robdot. Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru
Rysunki powykonawcze w przejrzystej, prostej formie w trzech egzemplarzach dla kazdego ukonczonego odcinka
robot, ktory bedzie przekazany do uzytku lub bedzie wykorzystany przez Zamawiajacego, zgodnie z polskim
ustawodawstwem, nie pdZniej niz 14 przed datg przekazania.

1.5.3. Zgodnosé rob6t z dokumentacjg projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru
stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w choéby jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w calej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczei w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry podejmie decyzj¢ o wprowadzeniu odpowiednich zmian
i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sa wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie
odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja projektowa 1 ST.



Dane okre$lone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sa odchylenia w ramach okre$§lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza
wykazywaé zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i wplynie to
na niezadowalajaca jako$é elementu budowli, to takie materialy zostana zastapione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia ciaglosci ruchu publicznego, pieszego etc. na i przez teren
Budowy przez caly czas trwania Kontraktu az do jego ukoficzenia wraz z zimowym utrzymaniem.

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przystapieniem do Robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z
odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robot w
okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu Robét projekt organizacji ruchu powinien by¢
aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje. i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki niezbgdne do ochrony
robét, wygody spolecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren
budowy, w sposdb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdow i maszyn pracujacych przy realizacji robot,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w spos6b uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru,
tablic informacyjnych, ktérych tresé bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne bgda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wiaczony w cene
kontraktowa.

1.5.5. Ochrona §rodowiska w czasie wykonywania robét

1. Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego.
2. W okresie trwania budowy 1 wykariczania rob6t Wykonawca bedzie:
a) utrzymywacé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla osob
lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dzialania; zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem drzewa i krzewy.
3. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na:
a) lokalizacje sktadowisk, urobku i materiatéw do wbudowania,
b) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
—  zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
—  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
— -mozliwoscia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie budowy, pomieszczen socjalnych i biurowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed

dostepem 0s6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji

robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatbw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
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Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét beda miaty aprobate techniczng wydana przez uprawniona jednostke,
jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materialy, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakoriczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika
(np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatow od
wlasciwych organ6w administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiazany jest przewidzie¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju roboét,
ktére maja byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze oraz
bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposéb
powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomigdzy Wykonawca a
wlascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wiasnoéci 1 drég wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor
Nadzoru ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie begdg one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowaé sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy transporcie
materiatéw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od
wilasciwych wiadz dot. warunkéw przewozu po tych drogach. Inspektor Nadzoru moze poleci¢, aby pojazdy nie
speiajace tych warunkéw zostaty usunigte z terenu budowy.

1.5.10. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca opracuje i przedtozy Inspektorowi Nadzoru Plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. (Dz. U. Nr 120 poz.
1126).

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczefistwa i ochrony
zdrowia.

W szczegblnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa
publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiadal za ochrong rob6t i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia robdt przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
spos6b, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego. Koszt ochrony i utrzymania Robot powinien by¢ uwzgledniony w Cenie Kontraktowe;.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpoczaé roboty utrzymania nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest znaé wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w
pei odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

5
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Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich
wymagan prawnych odnos$nie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,
materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w sposéb ciagly bedzie informowad
Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnos$ne dokumenty. Wszelkie
straty, koszty postgpowania, obciazenia i wydatki wynikle z lub zwiazane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu
lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

1.5.13. Zgodnos$é z wymaganiami zezwolen

Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce na wiasny koszt od odpowiednich instytucji. (Zezwolenia te
obejmuja zezwolenia na zmiang ruchu, zezwolenia dotyczace trasy, zezwolenia na pobyt, na uzywanie
krotkofalowek, na rozpoczecie robdt lub na zmiang potozenia uzyteczno$ci publicznych, itd.)

W ciggu dwoch tygodni od podpisania porozumienia Wykonawca powinien przedstawié¢ Inspektorowi Nadzoru
liste wszystkich pozwolent wymaganych do rozpoczecia i zakonczenia robét zgodnie z Programem.

Wykonawca powinien stosowaé si¢ do wymagan tych zezwolen i powinien umozliwi¢ instytucji wykonania
inspekcji i sprawdzenia robét. Ponadto, powinien on umozliwi¢ instytucji uczestniczenie w procedurach badaniach i
kontroli, ktére jednak nie zwalniaja Wykonawcy z odpowiedzialnosci zwigzanych z Kontraktem.

1.5.14. Ré6wnowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktore spemia¢ majg
materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywaé postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej.

W przypadku gdy powolane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu,
moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyzszy poziom wykonania niz
powolane normy Iub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru. Réznice pomigdzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawceg i przedlozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.15. Wykopaliska
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu

geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wilasno$é¢ Zamawiajacego.
Wykonawca zobowiazany jest powiadomic Inspektora Nadzoru i postepowaé zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w
wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia op6Znienia w robotach, Inspektor Nadzoru po
uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca ustali wydtuzenie czasu wykonania robdt i/lub wysokos¢ kwoty, o
ktéra nalezy zwigkszy¢ cene kontraktowa.

2. URZADZENIA I MATERIALY

2.1. Materialy
Do wykonania robét Wykonawca jest zobowiazany zastosowaé materiaty [1.4.12] o standardzie jako$ci okreslonej

w dokumentacji projektowej przekazanej przez zamawiajacego [1.5.2.1]. Dopuszczalne jest zamontowanie
materialéw zamiennych o jakosci technicznie réwnowaznej w stosunku do wzorca jakosci okre$lonej w projekcie
budowlanym. Wykonawca wnioskujacy zastosowanie takich materialdw jest zobowiazany wykazaé, ze sa one
technicznie réwnowazne. Wbudowanie takich materialéw wymaga uzyskania zatwierdzenia przez Inspektora

Nadzoru.

2.2 Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie materiatéw (piasku) ze
zrédet miejscowych wilaczajac w to zrédla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi
Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji Zrodta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spemienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatdw pochodzacych ze
Zrédet miejscowych.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawcg wywiezione z terenu budowy i zlozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych
robét, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materialdw zostanie odpowiednio przewartosciowany
(skorygowany) przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjgciem, usunigciem i niezapfaceniem.
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2.4. Wariantowe stosowanie materialow
Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem tego materiatu, albo w okresie dhuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych
przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdézniej zmieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiat, do czasu gdy beda one uzyte do robét, byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jakos¢ i wiasciwosci i byly dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego skladowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych

przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien byc
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak réwniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba érodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie spetniajace
tych warunkéw moga by¢ dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢

zastosowanych materiatéw i wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami
ST, PZJ, projektem organizacji rob6t opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania roboét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inspektora Nadzoru.

Btedy popemhione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostana, usunigte przez Wykonawce na
wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany blad okaze si¢ skutkiem bledu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na piSmie przez Inspektora Nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robo6t beda oparte na
wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i



wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materialéw i robét, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy- badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na jako$¢ materiatow.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny byé wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inspektora
Nadzoru, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoS$ci

Wykonawca jest zobowiazany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru program
zapewnienia jako$ci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okre$li¢, zamierzony sposob
wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robot gwarantujacy wykonanie robét
zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jako$ci po winien zawieraé:
a) czes$¢ ogoblna opisujaca:

- organizacj¢ wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét.

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- sposob zapewnienia bhp,

- wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczeg6lnych elementdw robot,

- system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli ,

- sposéb oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméow
sterujacych, a takze wyciaganych wnioskéw 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

b) cze$¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi ,

- rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,

- sposdb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utrata ich wiasciwosci w czasie transportu,

- sposéb i procedurg pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczeg6lnych elementéw robot,

sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakos$ci rob6t

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona jakos$¢
robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilna kontrole robdt i jakosci materialdéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazadaé¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan
w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz robét z czegstotliwo$cia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe;j i
ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sa okreslone w ST, normach i
wytycznych.

W przypadku, gdy nie zostaly one tam okres$lone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badar.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekc;ji.
Inspektor Nadzoru bedzie  przekazywa¢  Wykonawcy — pisemne  informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wplynaé¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor
Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatlow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych

materiatow.
Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.
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6.3. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z jednakowym prawdopodobiefistwem
wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki

do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie p6znie;
jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jako$ci.

Wiyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatow w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatow powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy. Inspektor
Nadzoru, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, poprzez migdzy innymi
swoje badania, bedzie oceniaé zgodno$¢ materiatéw i robét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw
wiasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru powinien pobieraé probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru oprze sig
wylacznie na whasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialéw i robét z dokumentacja projektowa i ST. Moze
réwniez zlecié, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badafi niezaleznemu
laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz whasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polska Norma lub aprobatg techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sa objete certyfikacja okreslona w pkt. 1i ktére spetniajg wymogi ST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét
bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w
porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez przerw.
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Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j ,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszezegdlnych elementéw robot,
- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
- zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu i ostatecznego odbioru robét,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzal,
- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajgciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sig. Projektant nie jest
jednak strona umowy i nie ma uprawnieri do wydawania polecenn Wykonawcy robot.

(2) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialéw, orzeczenia o jakosci
materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badaih Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnione;j
w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostgpnione
na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

(3) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach (1) — (3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoly z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

(4) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w

formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na

zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
Nie dotyczy

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi ostatecznemu,
¢) odbiorowi pogwarancyjnemu.
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8.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbior robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania 0gélnego postepu robét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jako$¢ i ilos¢
robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbiér ostateczny robot

8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartoci.
Calkowite zakorczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbiér ostateczny robodt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakoriczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakos$ciowej na podstawie przediozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupemiajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robdt uzupekiajacych, komisja przerwie swoje
czynno$ci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych
rob6t w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potraceri, oceniajac pomniejszona warto$§¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokél odbioru ostatecznego robot

sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:

1. dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie

realizacji umowy,

specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupehiajace lub zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy (oryginat),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZ]J,

opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badaf i pomiaréw zalaczonych do

dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét whascicielom urzadzen,

9. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru

ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robdt. Wszystkie

zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehiajace begda zestawione wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupehiajacych wyznaczy komisja.

Nous LN

8.5. Odbiér pogwarancyjny
Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze

ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w

punkcie 8.4 ,,0dbior ostateczny robot”.
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9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Zasady fakturowania i platnos$ci okreslaja warunki umowy

9.2. Ustalenia og6lne

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez

Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajace sie

na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;.

Kwoty ryczaltowe robét beda obejmowac:

- robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

9.3. Warunki umowy i wymagania ogé6lne D-M.00.00.00
Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdlnych zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje
wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.4. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt zorganizowania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu wchodzi w skiad ceny ofertowej zaoferowanej w

przetargu i obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu
na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnieni wynikajacych z postepu robét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczefistwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,

() tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatel,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

PRZEPISY ZWIAZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, p6z. 414 z pézniejszymi zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki
oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, p6z, 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, péz. 60 z p6zniejszymi zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie Informacji oraz planu bezpieczefistwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 18.05.2004r w sprawie metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslanych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U. Nr 130 poz. 1389 z 2004).

12



D.01.01.01.

D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.01.01 Ustalenie trasy i punktéw wysoko$ciowych

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwiazanych z ustaleniem (wytyczeniem)
trasy kanatéw oraz jego punktow wysokosciowych oraz sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w
zakresie zadania ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Chmieléw gm. Bodzechéw”

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Rob6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wszystkimi czynnosciami

umozliwiajacymi i majacymi na celu ustalenie (wytyczenie) trasy projektowanych kanaléw oraz pozostatych obiektow
objetych projektem.
W zakres robdt pomiarowych:
a) wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe punktéow gltownych (zataman) trasy kanaléw i punktéow
wysoko$ciowych (reperdéw roboczych zatozonych w terenie dowigzanych do reperow panstwowych);
b) uzupekienie osi trasy punktami usytuowania studzienek rewizyjnych,
¢)  wyznaczenie dodatkowych reperéw roboczych;
d)  zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob utatwiajacy
ich odszukanie i ewentualne odtworzenie;
e) opracowanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej;
f)  przeniesienie punktéw istniejgcej osnowy geodezyjnej poza granice robot ziemnych wraz z
odtworzeniem wysokosciowym.

1.4. Okreslenia podstawowe

14.1. Punkty gléwne trasy — punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koficowy punkt
trasy.

142. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt.1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robot
Ogdlne wymagania dotyczace Robét podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania

og6lne” pkt. 2.

2.1. Rodzaje materialéw

Do utrwalenia punktéw gltéwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, shupki
betonowe albo rury metalowe o dlugosci okoto 0,50 m.

Pale drewniane umieszczone poza granica robot ziemnych, w sasiedztwie punktéw zatamania trasy powinny
mie¢ $rednice 0,15 — 0,20 m i dtugosei 1,5 — 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowaé paliki drewniane $rednicy 0,05 — 0,08 m i dlugosci okoto
0,30 m, a dla punktow utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe o $rednicy 5 mm i dtugosci 0,04 — 0,05
m.

,Swiadki” powinny mie¢ dtugo$é okoto 0,50 m i przekrdj prostokatny.

Do utrwalenia punktéw osnowy geodezyjnej nalezy stosowac materialy zgodne z Instrukcjami technicznymi G-1i G-2.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt. 3.
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3.1. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowac nastepujacy sprzet:

e teodolity lub tachimetry,

e niwelatory,

e dalmierze,

e tyczki,

e laty,

e tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do wytyczenia trasy i jej punktéw wysokosciowych powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej
doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

4.1. Transport sprzetu i materialow
Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK przez osoby posiadajace
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Inspektora Nadzoru o wszelkich bledach wykrytych w wytyczeniu
punktow gtéwnych trasy i reperéw roboczych. Bledy te powinny by¢ usunigte na koszt Zamawiajacego.

Wykonawca powinien sprawdzié¢ czy rzedne terenu i istniejacej nawierzchni okreslone w Dokumentacji Projektowej sg
zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu i nawierzchni. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzgdne terenu lub
nawierzchni istotnie réznig sie od rzednych okreslonych w Dokumentacji Projektowej to powinien poinformowacé o tym
Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z réznic rzednych terenu i nawierzchni podanych w
Dokumentacji Projektowej i rzednych rzeczywistych zostang wykonane na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie
powiadomienia Inspektora Nadzoru oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obciaza Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczgte przed zaakceptowaniem wynikow
pomiaréw przez Inspektora Nadzoru.

Punkty gtéwne trasy (zalamania) i punkty posrednie (studzienki) trasy musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajace w sposéb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzdr tych oznaczen
powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania
rob6t. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Inwestora zostana zniszczone przez Wykonawcg, a ich odtworzenie
jest konieczne do dalszego prowadzenia robét, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji rob6t naleza do obowiazkéw Wykonawcy.

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gléwnych (zalaman) trasy i punktéw wysoko$ciowych

Punkty gléwne trasy powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaly, przy uzyciu pali drewnianych lub stupkéw
betonowych, a takze dowiazane do punktéw pomocniczych, polozonych poza granica robdt ziemnych. Maksymalna
odlegtos¢ pomiedzy punktami gléwnymi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 200 m.

Maksymalna odlegtos¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowej powinna by¢ nie wigksza niz 200 m.

Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejacych budowlach wzdhuz trasy. O ile brak
takich punktéw, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych,
osadzonych w gruncie w spos6b wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z taka dokladnoscig, aby $redni blad niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy
od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwojna w nawiazaniu do reperéw panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe tablice zawierajace wyrazne i jednoznaczne okre$lenie nazwy

repem i jego rzednej.

5.3. Wytyczenie osi trasy
Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacj¢ Projektowa, przy wykorzystaniu domiaréw do

istniejacych obiektéw budowlanych oraz innych linii odniesienia domiardw.
Of$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gldwnych (zatamania) i w punktach po$rednich (studzienki).
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Faktyczne usytuowanie istniejacych kanatéw, wodociagéw i kabli nalezy ustali¢ przez rgczne (bardzo ostrozne)
wykonanie wykopoéw w miejscach ich kolizji z projektowanymi kanatami, a takze w odcinkach ich przebudowy.
Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatéw wymienionych w pkt. 2.1.

5.4. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

W oparciu o punkty poligonizacji panstwowej i osnowy realizacyjnej nalezy wykonaé¢ geodezyjna
inwentaryzacje powykonawcza wykonanych kanatéw i nanies¢ je na mape zasadnicza uzyskujac potwierdzenie
Oérodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Ostrowcu Sw.

Dokumentacja Inwentaryzacja Powykonawcza powinna spelmia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa Dz. U. 83 z dnia 26 sierpnia 1991 péz. 376.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.1. Wytyczenie osi trasy kanaléow
Kontrole jakosci prac pomiarowych zwiazanych z wytyczeniem trasy i punktéw wysokosciowych nalezy prowadzi¢
wedlug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK, zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.

7.OBMIAR ROBOT
Nie dotyczy

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru Robét podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

8.1. Sposéb odbioru robét
Odbidr rob6t zwiazanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikow pomiarow

geodezyjnych lub protokoétu z kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca przektada Inspektorowi Nadzoru.

9. POTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

9.1. Cena wykonania robdt obejmuje:

- przygotowanie i oznakowanie robot,

- sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych,

- uzupehienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,

- zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ulatwiajace odszukanie i
ewentualne odtworzenie,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK, 1979

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, 1978

Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, 1979

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983

Dziennik Ustaw Nr 30, pdz. 163 z p6zniejszymi zmianami z dnia 17 maja 1989 r — Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Dziennik Ustaw Nr 83, pdz. 376 z dnia 26 sierpnia 1991 r.
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D.02.01.02. Roboty ziemne

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t ziemnych, ktére zostang wykonane w zakresie zadania Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc.
Chmieléw gm. Bodzechéw”
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1, okreslonych w Projekcie Budowlanym i Przedmiarze Robét.
1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t ziemnych zwiazanych z

budowa kanaléw.
Zakres rzeczowy ww. robot obejmuje:
—  zabicie i obcigcie grodzic stalowych w liniach wykopu w/w obiektéw,

—  mechaniczne glebienie wykopéw,
—  wykonanie zasypki wykonanych. obiektow.

1.4. Okres$lenia podstawowe

1.4.1.  Wykop plytki— wykop o glebokosci mniejszej od 1,0 m.
1.4.2.  Wykop $redni — wykop o giebokos$ci od 1 do 3 m.
1.4.3.  Wykop gleboki — wykop o glebokosci przekraczajacej 3,0 m.

1.44. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona
wg wzoru:

1, =Le
Pds
gdzie:
Pa - gestosc objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m?),
Pss - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, zgodnie

z PN-B-04481:1988 [2], stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m®).

1.4.5. Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntéw niespoistych, okreslona wg
wzoru:
U — dSO

d10

gdzie:
dso - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, (mm),
dio - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.6. Wskaznik odksztalcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

lo =22
1
gdzie:
E+ - modul odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998 [4],
E> - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w powtérmym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-

02205:1998 [4].

1.4.7. Geosyntetyk - materiat stosowany w budownictwie drogowym, wytwarzany z wysoko polimeryzowanych
widkien syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych polietylenowych, polipropylenowych i poliestrowych,
charakteryzujacy si¢ miedzy innymi duza wytrzymalo$cia oraz wodoprzepuszczalnoscia, zgodny z PN-
1SO10318:1993 [5], PN-EN-963:1999 [6].
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Geosyntetyki obejmuja: geotkaniny, geowldkniny, geodzianiny, georuszty, geosiatki, geokompozyty,
geomembrany, zgodnie z wytycznymi IBDiM [13].

D.02.01.02
1.4.8. Pozostale okres$lenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z

definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogélne wymagania dotyczace robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST D-M.00.00.00.
»Wymagania Ogélne” pkt. 2.

2.2. Materiat wystepujacy w wykopie jest gruntem rodzimym: gleby i piaski drobne.
2.3. Warstwy drenazowe dna wykopéw wykona¢ z posp6iki.
2.4. Zasypki wykopdéw za $cianami obiektéw wykona¢ urobkiem z wykopu.

3. SPRZET
3.1. Og6lne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne™ pkt 3.

3.2. Sprzet do robét ziemnych
Wykonawca przystgpujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania z

nastgpujacego sprzetu do:
odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, koparki, fadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taSmociagi itp.),
sprzetu zaggszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 5.

5.2. Nadmiar urobku z wykopu nalezy bezposrednio tadowac na samochody wywrotki i odwozi¢ na miejsce
sktadowania ustalone przez Wykonawce we wlasnym zakresie.

5.3 Mechaniczne glebienie wykopdw moze byé prowadzone tylko do poziomu ca 0,20 m powyzej projektowane;j
rzednej dna wykopu, ostatnig warstwe (0,20 m) nalezy odspajac recznie do poziomu zaniwelowanych znakéw

kontrolnych.
5.4 Zasypke wykopdw poza drogami prowadzi¢ urobkiem z wykopu, niezamrozonym, bez grud i kamieni. w

pasach drég .

5.5 W pasach drog zasypke jw. wykonywaé warstwami gruntu przepuszczalnego o grubosci do 0,20 m,
zageszczonymi mechanicznie do wskaznikéw okreslonych w Projekcie Budowlanym oraz warunkach
odtworzenia okreslonych w decyzji Zarzadu Powiatu Ostrowieckiego. Inspektor Nadzoru moze nakazac¢

pobieranie probek zasypki wykopéw oraz badanie ich w Laboratorium.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-M-00.00.00.

6.2. Kontrola wykonania wykopow

Kontrola wykonania wykopéw polega na sprawdzeniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i SST. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwr6cié na:
e sposob odspajania gruntow nie pogarszajacy ich wlasciwoscli,
e zapewnienie statecznosci pionowych $cian wykopow: wymagane jest ich umocnienie zgodnie z norma PN-
68/B-06050
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e doktadno$¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykonczenie),
e  zageszczenie zasypki wykopdw wedtug wymagan okreslonych w pkt. 5.5.

7. OBMIAR ROBOT
Nie dotyczy

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Inspektor Nadzoru oceni jako$¢ wykonanych robét oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa i SST na

podstawie:

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i SST jezeli wszystkie wyniki badan i
pomiaréw spelniaja wymagania.

W przypadku stwierdzenia usterek, Inspektor Nadzoru ustali zakres robot poprawkowych a Wykonawca wykona je

D.02.01.02

—  przedstawionych przez Wykonawce wynikéw badar i pomiaréw kontrolnych z biezacej kontroli,

— oceny wizualnej robét, badan i pomiaréw wilasnych oraz zleconych do laboratorium przez Inspektora

Nadzoru,

—  pomiar6éw kontrolnych w czasie odbioru robét.

w ustalonym terminie na koszt wiasny.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” w pkt. 9.1.

9.2. Cena za wykonanie robot

Cena ryczaltowa obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robdt,

wykonanie wykopu z transportem urobku na odkfad, obejmujace: odspojenie, przemieszczenie, zatadunek,

przewiezienie i wytadunek,
profilowanie dna wykopu,

zageszczenie powierzchni wykopu,
przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
wykonanie, a nastepnie rozebranie drég dojazdowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

N YR LN~

&

PN-B-02480:1986
PN-B-04481:1988
PN-B-04493:1960
PN-S-02205:1998
PN-ISO10318:1993
PN-EN-963:1999
PN-68/B-06050

PN-B/10736

Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw

Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

Geotekstylia — Terminologia

Geotekstylia i wyroby pokrewne

Roboty ziemne i budowlane: wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze

Roboty ziemne: wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i
kanalizacyjnych; warunki techniczne wykonania
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D.03.00.00 SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

D.03.01.01. Kanaly sanitarne grawitacyjne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwiazanych z budowa kanatlu
sanitarnego w zakresie zadania ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Chmieléw gm. Bodzechéw.”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

kanatéw wymienionego w punkcie 1.1.

1.3.Zakres Robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robdt zwiagzanych z budowa kanatéw, okreslonych

rzeczowo w Dokumentacji Projektowej przekazanej Wykonawcy, wymienionym w ST D-M 00.00.00 pkt. 1.5.2.1.

poz. 1i2.
W zakres rob6t wehodza:
—  kanat sanitarny usytuowany w liniach rozgraniczenia drogi powiatowej i drogi gminnej oznaczonych w

projekcie zagospodarowania
—  studzienki rewizyjne

1.4. OkreSlenia podstawowe

14.1. Kanalizacja sanitarna — sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekow

sanitarnych.
1.42. Kanal sanitarny zbiorczy - kanal przeznaczony do odprowadzania $ciekéw sanitarnych.

doptywajacych przykanalikami od budynkow.
1.43. Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna — na kanale nie przetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatdw.

1.4.4. Plyta przykrywowa studzienki — plyta przykrywajaca komorg robocza studzienki kanalizacyjnej.

1.4.5. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicji
podanych w ST D-M.00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Rob6t
Og6lne wymagania dotyczace Robét podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M.00.00.00

,»Wymagania ogolne” pkt. 2.
2.1. Rury

2.1.1. Rury kanalizacyjne
Rury kanalizacyjne lite PVC-U ¢ 200 x 5,9 mm oraz 160 x 4,7mm — klasy S (SN — 8 kN/m?) o pofaczeniach

kielichowych z uszczelk
2.2. Studzienki kanalizacyjne

2.2.1. Komora robocza studzienek o 1000mm na kanalach

Komora robocza studzienki powinna by¢ wykonana z kregéw betonowych 91000mm (beton klasy nie mniejszej niz
C35/45(B35), o stopniu wodoszczelnosci W12 i nasiakliwosci < 6%.

Dolna cze$¢ komory nalezy zamontowaé jako prefabrykat zelbet. 1000mm zgodnie z wymiarami na Rys. Nr 5 w

Projekcie Budowlanym.
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2.2.2. Wlazy kanalowe
Na studzienkach usytuowanych w pasie drogowym ulicy nalezy zamontowa¢ wlazy zeliwne D400
z zeliwa sferoidalnego z zabezpieczone przed otwarciem, bez otworéw wentylacyjnych z wkladka gumowa,

wykonane zgodnie z norma EN 124.200.

2.3 Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN- B- 14501 [ 7]

2.4. Beton
Beton zwykty C35/45 powinien odpowiada¢ wymogom normy PN-B-06250:
- nasigkliwos$¢ nie wigksza niz 6 %,
- przepuszczalno$¢ wody — stopiefi wodoszczelnosci W-12,
- odpornosé na dziatania mrozu — stopient mrozoodpornosci co najmniej F-150.

2.5. Piasek uzywany do wykonania podsypki (podfoza) pod rury oraz zasypki rur i wykopéw powinien
odpowiada¢ normie PN-B-11113.

2.6. Pospétka uzywana do wykonania drenazu dna wykopéw powinna odpowiada¢ normie PN — B- 11113

2.7. Skladowanie materialow

2.7.1. Rury kanalizacyjne PVC-U

Rury te mozna sktadowaé na otwartej przestrzeni, zgodnie z warunkami producenta.

Powierzchnie sktadowe powinny by¢ utwardzone i zabezpieczone przed gromadzeniem si¢ wod opadowych.

W skladowaniu poziomym pierwsza warstwe nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych.

Wykonawca jest zobowiazany ukfada¢ rury wedlug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposéb
zapewniajacy stateczno$é oraz umozliwiajacy dostep do poszczegoélnych stoséw lub pojedynczych rur.

2.7.2. Elementy zelbetowe studzienek -
- mozna sktadowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk przekazywany na grunt nie

przekracza 0,5 MPa.
Przy sktadowaniu w pozycji wbudowania wysokos¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 2,4 m.

2.7.3. Cegla kanalizacyjna
Cegte kanalizacyjng sktadowaé na otwartej przestrzeni, na powierzchni wyréwnanej i utwardzonej ze spadkami

umozliwiajacymi odprowadzenie wdd opadowych.

Cegly w miejscu skladowania powinny by¢ utozone w sposéb uporzadkowany zapewniajacy tatwo$¢ przeliczania.
Cegtly nalezy uktada¢ w stosach lub pryzmach.

Jednostki fadunkowe moga by¢ utozone jedna na drugiej maksymalnie w 3-ch warstwach o facznej wysokosci nie
przekraczajacej 3,0 m.

Przy skfadowaniu cegiet luzem maksymalna wysoko$¢ stoséw i pryzm nie powinna przekraczac 2,2 m.

2.7.4. Wlazy kanalowe i stopnie
Wiazy kanalowe mogg by¢ skladowane na otwartej przestrzeni z dala od substancji dziatajacych korodujaco.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona. Wilazy sktadowaé wg klas.

2.7.5. Pierscienie i plyty Zelbetowe -
- skladowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0,5

MPa, Skladowanie w pozycji budowania do wysokosci nie przekraczajacej 1,8 m. Sktadowanie powinno
umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobéw lub poszczegdlnych elementow.

2.7.6. Kruszywo
Sktadowanie kruszywa na utwardzonym i odwodnionym podtozu. Sktadowaé w zasiekach, tak aby uniemozliwi¢

zmieszanie z innymi rodzajami i frakcjami kruszywa. Kruszywa chronié¢ przed zanieczyszczeniami mechanicznymi.
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3.SPRZET
Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3

3.1. Sprz¢t do wykonywania kanalizacji
Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t winien wykazac sie mozliwoscia korzystania z nastepujacego
sprzetu:
- zurawi budowlanych samochodowych,
- koparek podsigbiernych,
- spycharek kotowych lub gasienicowych,
- sprzetu mechanicznego do zageszczania gruntu,
- sprzetu recznego (ubijakow) do zageszczania gruntu,
- wciggarek mechanicznych i wycinarek do asfaltu,
- betoniarki kotowej,
- beczkowozéw,
- wiertnic mechanicznych, a takze innych maszyn (sprzetu) niezbednych do prowadzenia robét.

4. TRANSPORT
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4

4.1. Transport rur kanalowych

Rury kanalizacyjne moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w spos6b zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Zaleca si¢ transportowanie w opakowaniach fabrycznych wykonanych przez
producenta rur. Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod
wplywem sit bezwladnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszaé $cian srodka transportu o wiecej niz
1/3 $rednicy zewngtrznej wyrobu.

Pierwsza warstwe rur uktada¢ nalezy na podktadach drewnianych ,za$ poszczegdlne warstwy w miejscach stykania
sig wyrobow nalezy przeklada¢ materiatem wy$ciotkowym (o grubos$ci od 2 do 4 cm po ugnieceniu ).

4.2. Transport Zelbet. element6éw studzienek

Transport samochodem skrzyniowym w pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem, wykonawca dokona usztywnienia przez zastosowanie przekiadek, rozporow i
klinéw z drewna sosnowego i gumy .

Podnoszenie 1 opuszczanie studzienek nalezy wykonywaé za pomoca minimum trzech lin
rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.3. Transport pierscieni i plyt Zelbetowych

Transport samochodem skrzyniowym w pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem,
wykonawca dokona usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozpér i klinéw z drewna sosnowego i gumy.
Podnoszenie i opuszczanie nalezy wykonywac za pomocg minimum trzech lin rozmieszczonych rownomiernie na

obwodzie prefabrykatu.

4.4. Transport cegiel kanalizacyjnych

Cegly kanalizacyjne moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu w jednostkach tadunkowych lub
luzem. Jednostki tadunkowe nalezy uktada¢ na srodku transportu samochodowego w jednej warstwie. Cegte
transportowana luzem musi by¢ uktadana s$cisle jedna obok drugiej, w jednakowej liczbie warstw na powierzchni
srodka transportu. Wysokos¢ tadunku nie moze przekroczy¢ wysokosci burt.

Zatadunek i wytadunek cegly w jednostkach tadunkowych powinien si¢ odbywaé mechanicznie za pomocy
urzadzen wyposazonych w osprzet kleszczowy widlowy lub chwytakowy. Zatadunek i wytadunek wyrobéw luzem
powinien odbywac si¢ recznie przy uzyciu sprzetu pomocniczego.

4.5. Transport wlazéw kanalowych
Wtazy kanatlowe moga byc przewozone dowolnymi srodkami transportu samochodowego w sposéb zabezpieczajacy

przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.
Wiazy typu cigzkiego przewozi si¢ luzem z zabezpieczeniem przed uszkodzemem, natomiast typu lekkiego nalezy

uktadac¢ na paletach drewnianych i zabezpieczy¢ ta§ma stalowa.
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4.6. Transport kruszyw
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu w sposéb zabezpieczajacy je

przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
Sposéb transportu, zabezpieczenia wyrobow kamiennych podczas transportu powinny odpowiada¢ BN-67/6747-14.

4.7. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i jego przechowywanie powinno by¢ zgodne z BN — 88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonywania Robét podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdIne” pkt. 5.

5.1. Roboty przygotowawcze

W czasie Rob6t przygotowawczych nalezy wytyczy¢ o$ i krawedzie wykopéw. Podstawe wytyczenia trasy kanatow
sanitarnych stanowi Dokumentacja Projektowa oraz wykonane uprzednio wykopy kontrolne.

Wiytyczenia w terenie osi kanatu dokonuja stuzby geodezyjne Wykonawcy z zaznaczeniem usytuowania studzienek za
pomocg wbitych w grunt kotk6w osiowych. Po wbiciu kotkdw osiowych nalezy wbi¢ kolki — swiadki jednostronne lub
dwustronne w celu umozliwienia odtworzenia osi kanatu po rozpoczeciu rob6t ziemnych oraz kotki krawedziowe.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzgdne przekaze Inwestorowi.

W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkdéw, budowe nalezy prowizorycznie ogrodzi¢ od strony
ruchu, a na noc dodatkowo oswietli¢ $wiattami.

5.2. Roboty ziemne: wykonanie wykopow
Roboty ziemne muszg byé wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST. Konieczne odstgpstwa od

dokumentacji powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy i zaaprobowane przez Inspektora Nadzoru.
Metody wykonywania robot:

- wykop sposobem mechanicznym,

- wykop sposobem recznym w zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejacym uzbrojeniem podziemnym.

1. Wykopy wykonaé jako waskoprzestrzenne o scianach pionowych, umacnianych

2. W czasie glebienia wykopow wszystkie grunty spoiste (gliny pylaste i pyly) w zakresie uzgodnionym z
Inspektorem Nadzoru nalezy bezposrednio odwozi¢ poza teren budowy .

3. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowe;j.

4. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace si¢ lub biegnace
réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w
sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

5. W miejscach skrzyzowania z obcymi urzadzeniami nalezy wyprzedzajaco wykona¢ wykopy kontrolne recznie
(obowigzkowo recznie) pod nadzorem Uzytkownika uzbrojenia i po okresleniu ich rzeczywistego przebiegu i
glebokosci posadowienia, zabezpieczy¢ je zgodnie z zaleceniami Uzytkownika.

6. W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych, powierzchnie terenu
powinny byé wyprofilowane ze spadkiem umozliwiajacym fatwy odplyw wody poza teren przylegajacy do
wykopu.

7. W trakcie wykonywania rob6t ziemnych nad otwartymi wykopami ustawi¢ laty celownicze umozliwiajace
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolg rzgdnych dna.

8. Urobek nadmierny z wykopéw Wykonawca zagospodaruje (odwozie) w miejsce ustalone we wiasnym

zakresie.
5.3. Przygotowanie podloza

5.3.1. Przygotowanie podloza pod projektowane kanaly
Zageszczenie podtoza i obsypki rur wykona¢ zgodnie z Projektem Budowlanym Rys. nr 7
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5.4. Roboty montazowe

5.4.1. Rury kanalowe
Rury dostarczone do zamontowania powinny posiada¢ certyfikaty jakosci i by¢ oznakowane:
- czynnik transportowy,
- nazwa producenta,
- rodzaj materiatu,
- oznaczenie $rednicy,
- grubo$¢ Scianki,
- date produkcji — rok, miesiac, dzien,
- obowiazujace normy.

1. Sposéb montazu przewoddéw powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z Dokumentacja
Projektowa.

2. Rury nalezy montowaé i uktada¢ zgodnie z dokumentacjg techniczna, wytycznymi podanymi w pkt. 5,
instrukcja montazu rur dostarczong przez producenta i zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi wykonania i
odbioru robo6t budowlano-montazowych — tom II Instalacji Sanitarne i Przemystowe” Arkady — 1987r..

3. Kielichy rur powinny by¢ uktadane w kierunku odwrotnym do spadku kanatu.

4. Ukfadanie odcinka rur moze odbywaé si¢ tylko na przygotowanym podiozu. Podloze powinno byc
profilowane w miarg uktadania kolejnych rur kanatu.

5. Przewdd po ulozeniu powinien $cile przylega¢ do podloza na catej swej dtugosci w co najmniej 1/4 jego

obwodu z wylaczeniem ztacz.
6. Po zakonczeniu dnia roboczego nalezy koncdwki rur zabezpieczy¢ przed zamuleniem (folig lub deklami).

5.4.2. Studnie kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa wg Rys. nr 4 w Projekcie Budowlanym.
Dolny element studzienki z kineta powinien by¢ wykonany jako prefabrykat monolityczny. Regulacje
wysokosciowa wlazéw typu ciezkiego wykonaé poprzez wykonanie podmuréwki z cegly kanalizacyjnej klasy P25
wg PN-B-12037 lub przy uzyciu pierscieni zelbetowych.

Studzienki wyposazy¢ we wilazy typu cigzkiego przejazdowego wg 2.2.5.

Poziom wlazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nia rowny (dopuszcz. + 2 mm).

5.5. Zasypanie wykopéw i ich zageszczenie
Rury nalezy uktadac nalezy na podsypce piaskowej zaggszczonej do wskaznika Is > 0,95 wg norm. Préby Proctora.

Zasypanie rur w wykopie nalezy wykona¢ wg Rys. nr 5 oraz opiséw w Projekcie Budowlanym.
Obsypke rur nalezy uktadaé¢ symetrycznie i zaggszczaé recznie po obu stronach rury warstwami o grubosci nie
wigkszej niz ca 20 cm , zwracajac szczegdlng uwage na jej staranne zageszczenie w strefie podparcia rury. W
trakcie zageszczania obsypki w tej strefie konieczne jest zachowanie nalezytej starannosci aby nie nastgpito
przemieszczenie lub podniesienie rury.
Uzywanie wibratora bezpo$rednio nad rurg jest niedopuszczalne, wibrator uzywa¢ mozna dopiero wtedy, gdy nad
rurg ulozono warstwe gruntu o grubosci co najmniej 30 cm. Zasyp i ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu
nalezy wykonywaé warstwami z jednoczesnym usuwaniem umocnienia $cian.
Zageszczanie tej warstwy powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Warstwa ta musi
by¢ starannie ubita z obu stron przewodu.
Zasypke w strefie ochronnej kanatéw zagesci¢ nalezy do stopnia Is = 0,95 wg normalnej préby Proctora .
Materiat zasypkowy powinien byé rownomiernie ukfadany i zageszczany, o optymalnej wilgotnosci.
Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne w strefie niebezpiecznej tj. do 30cm powyzej wierzchu rur.
Zasypke wykopéw w pasach drogowych, oznaczonych na rysunkach projektu zagospodarowania, nalezy
wykonywaé wylacznie gruntami sypkimi (dowiezionym piaskiem S$rednim) zaggszczonymi mechanicznie do
wskaznikow (norm. préba Proctora) okreslonych w Projekcie Budowlanym.
Zasypke wykopow w odcinkach poza drogami wykonywa¢ gruntem (urobkiem) rodzimym, zaggszczonym
mechanicznie zgodnie z Rys. nr 6 w Projekcie Budowlanym.
Do zageszczania zasypki powyzej warstwy ochronnej uzy¢ mozna wibratoréw o masie do 200 kg.
Rozbidérke umocnienia $cian wykopu prowadzi¢ z zachowaniem ostroznosci — rownolegle z zasypka, ze wzgledu na
mozliwos¢ obsuniecia sie $cian wykopu.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT ,
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.1. Badanie przed przystapieniem do rob6t

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien:

+  wykonaé¢ badania materialéow — materialy uzyte do robét powinny by¢ skontrolowane zgodnie z niniejsza
specyfikacja — lub sprawdzi¢ posrednio na podstawie zapiséw w Dzienniku Budowy i zalaczonych
certyfikatow,

«  dokona¢ oceny stanu terenu w zakresie mozliwo$ci wyznaczenia:

- stref montazowych,

- drég dowozu materiatéw do stref montazowych,

- miejsc sktadowania materiatow,

- miejsc skfadowania ziemi z wykopow.

Wszystkie powyzsze czynnosci nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru.

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
Wykonawca jest zobowigzany do systematycznej kontroli jakosci robét z czestotliwoscia zaakceptowana przez
Inspektora Nadzoru.
W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac :
- sprawdzenie rzednych zalozonych faw celowniczych i nawigzanie do podanych stalych punktow
wysokosciowych z doktadnoscia do 1 cm,
- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i wskaznikéw zageszczenia wykonanej warstwy podloza z
kruszywa mineralnego,
- pomiar odchylenia osi kanatu,
- pomiar odchylenia spadku kanatu sanitarnego,
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zatozenia przewodéw i studzienek,
- sprawdzenie prawidlowosci utozenia rur,
- sprawdzenie prawidtowosci uszczelnienia rur,
- badanie wskaznikow zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,
- sprawdzenie lokalizacji studzienek rewizyjnych,
- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek, pokryw wtazowych.
Odcinki kanalu ze studzienkami powinny by¢ poddane badaniu w zakresie szczelnosci na eksfiltracje Sciekow
do gruntu i infiltracje wod gruntowych do kanatu.
Proba szczelnosci na eksfiltracje i infiltracje zgodna z PN-85/B-10702.

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢

wiecej niz £5 cm,

- odchylenie wymiaréw wykopu w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstw podioza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

- odchylenie w planie osi kanatu od ustalonego na fawach celowniczych nie powinno przekracza¢ + 5 mm,

- odchylenie spadku utozonego kanatu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ + 5 %
warto$ci projektowanego spadku (przy spadku do 1 %) i+ 10 % projektowanego spadku (przy spadku powyzej
1 %),

wskaznik zageszczenia zasypki wykopoéw okreslony badaniami w trzech miejscach na dtugosci 100 m
powinien by¢ zgodny z pkt. 5.6.,

- pokrywy studzienek powinny by¢ osadzone z doktadnoscia do + 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT
- Nie dotyczy

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru Robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.1. Odbioér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynno$ci zwigzane z
budowa kanalizacji, a mianowicie:

- roboty przygotowawcze,
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- roboty ziemne z obudowa $cian wykopdw,

- przygotowanie podioza,

- wykonanie umocnienia $cian wykopow,

- roboty montazowe utozenia rur kanatowych; udokumentowane zapisem kamery TV,

- wykonanie studzienek kanalizacyjnych,

- proby szczelnodci kanaléw i studzienek,

- stopien zageszczenia zasypki rur i wykopu dot. wymogéw wg pkt.5.6

- Odbiér robét zanikajgcych powinien by¢ dokonany przez Inspektora Nadzoru w czasie umozliwiajacym
dokonanie korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

- Odbidr robét zanikajacych powinny by¢ udokumentowane odpowiednimi zapisami w Dzienniku Budowy i
(lub) wiasciwymi protokétami.

Przedtozone dokumenty:

a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy, obejmujaca
dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektéw oraz szkice zdawczo-odbiorcze.

b) Dokumentacja geotechniczna wymagana dla okreslonego rodzaju robot.

c¢) Dokumentacja geodezyjna tj. operat powykonawczy na mapie syt.-wys.

d) Dziennik Budowy.

e) Dokumentacja dotyczaca jakosci wbudowanych materiatow.

8.2. Odbiér koncowy
Przed przekazaniem odcinkow kanatéw do eksploatacji dokonaé nalezy odbioru koncowego, ktéry polega na:
- sprawdzeniu aktualnej Dokumentacji Projektowej uwzgledniajacej wszystkie zmiany i uzupetnienia,
- sprawdzeniu prawidlowego i zgodnego z dokumentacja zamontowania studzienek kanalizacyjnych.
- sprawdzenia protokotu z préb szczelno$ci
Odbiér koricowy powinien by¢ dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli Wykonawcy, Inspektora
Nadzoru i Uzytkownika oraz potwierdzony wiasciwymi protokotami.

8.3. Zapisywanie i ocena wynikow badan

8.3.1. Zapisywanie wynikéw odbioru technicznego
Wryniki przeprowadzonych badan przy odbiorze koncowym powinny by¢ ujete w formie protokotu, oraz poprzez
wpis do Dziennika Budowy i podpisane przez nadzor Uzytkownika oraz cztonkéw komisji prowadzacej badania.

8.3.2. Ocena wynikéw badan

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioréw nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
przewidziane dla danego zakresu robdt zostaly spetione.

Jezeli ktérekolwiek z wymagan przy odbiorze nie zostalo spemione, nalezy dang faze robdt uznaé za niezgodna z
wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przedstawi¢ do ponownych badan.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 9.

9.1. Cena za wykonanie
Cena ryczaltowa wykonanej i odebranej kanalizacji uwzglednia:
- zakup i dostawe materiatow,
- wykonanie robot przygotowawczych i pomiarowych,
- wykonanie wykopu wraz z umocowaniem $cian wykopu,
- przygotowanie podtoza pod rury,
- ulozenie rur kanalizacyjnych,
- zageszczenie zasypki rur i wykopu,
- odwoz nadmiaru urobku,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
- przeprowadzenie pomiardéw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Cena wykonania studzienki uwzglednia:
- zakup i dostawe materiatéw,
- wykonanie robot przygotowawczych i umocnienie wykopu,
- posadowienie studzienki w dnie wykopu,
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- obsadzenie stopni ztazowych,

- montaz plyty przykrycia

- obsadzenie wiazu zeliwnego,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-B-01070

PN-EN 476

3. PN-B-10735

4. PN-B-10729

5. PN-EN-295-1

6. PN-EN - 124.2000
7. PN-H-74086

8. BN-86/8971-08

9. PN-B-01700

10. PN-B-06050
11. PN-B-/10736

10.2. Inne dokumenty

Sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.
Wymagania ogélne dotyczace elementdéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej.

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Rury i ksztaltki kanalizacyjne

Wlazy kanatowe. Klasa B, C, D.

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe

Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.
Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

+ Katalogi Producentéw rur kanalizacyjnych posiadajacych wdrozone systemy zarzadzania jako$cia EN-ISO-

9001.

+ Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki Budowlanej —

Warszawa 1986 r.

*  Warunki techniczne wykonania i odbioru Robdt budowlano-montazowych- Tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe. ARKADY — 1987 r.

Uwaga! Wszelkie roboty ujete i pominigte w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie obowigzujgce
normy i przepisy.
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