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Nazwy i kody CPV Robét budowlanych objetych zamowieniem
71200000-0 Uslugi architektoniczne i podobne
71240000-2 | Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania
71247000-1 | Nadzor nad robotami budowlanymi
71248000-8 | Nadzor nad projektem i dokumentacja
71300000-1 Uslugi inzynieryjne
71320000-7 | Ustugi inZynieryjne w zakresie projektowania
71322000-1 | Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
45220000-5 | Roboty inZynieryjne i budowlane
45223000-6 | Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45230000-8 | Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyrownanie terenu
45231000-5 | Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw, ciagéw komunikacyjnych i linii energetycznych
45231300-8 | Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdw i rurociggéow do odprowadzania $ciekow
45250000-4 | Roboty w zakresie instalowania, wydobycia produkcji oraz budowy obiektow budowlanych przemystu
naftowego i gazowniczego
45252000-8 | Roboty budowlane w zakresie budowy zaktadow uzdatniania, oczyszczania oraz spalania odpadow
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 | Roboty instalacyjne elektryczne
45311000-0 | Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45330000-9 | Roboty instalacyjne wodno kanalizacyjne i sanitarne
45332000-3 | Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
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A. CZESC OPISOWA

OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie w systemie "zaprojektuj i wybuduj": Przebudowy
pompowni wody w miejscowosci Zatuskie Koscielne.

1. Charakterystyczne parametry i zakres prac do wykonania w ramach
zamoOwienia
1.1.  Charakterystyczne parametry

Na podstawie przedstawionego ponizej stanu aktualnego oraz zgodnie z wymaganiami dla
zaprojektowania i wykonania oraz wymaganiami stawianymi przez Zamawiajacego, opisanymi w
niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU), zadaniem Wykonawcy bedzie
wykonanie projektow:

— Przebudowy pompowni wody w miejscowosci Zatuskie Koscielne;

oraz realizacja rob6t budowlanych na podstawie opracowanych dokumentacji projektowych.

Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia w cenie oferty wszelkich kosztéw zwigzanych z
kompleksowym wykonaniem Przedmiotu Zamoéwienia, w tym wszelkich kosztow uzyskania
niezbednych decyzji, wykonania dokumentacji projektowej, przeniesienia praw autorskich,
petnienia nadzoru autorskiego, odbiorow, uzgodnien wynikajacych z przepisow prawa, Umowy, a
takze koszty wszelkich innych dziatah wskazanych w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia jako zobowigzania wykonawcy.

1.2.  Zakres wszystkich prac do wykonania w ramach zamowienia

Zakres przedmiotu zamoéwienia obejmuje:

— przygotowanie niezbe¢dnych materialow do realizacji inwestycji — tj. migdzy innymi: karty
informacyjnej przedsiewzi¢cia dla uzyskania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach
realizacji przedsigwzigcia, wniosku do uzyskania decyzji lokalizacji celu publicznego,
WypisOw 1 wyrysow z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zaleznosci
od potrzeb,

— sporzadzenie projektow budowlanych i uzyskanie dla nich wynikajacych z przepisow:
opinii, zgdd, uzgodnien i pozwolen wraz z pozwoleniem na budowg lub zgloszeniem robot,

— wykonanie badan gruntowych,

— obstuge geodezyjna,

— wykonanie projektéw technicznych zgodnie z obowigzujacym prawem,

— wykonanie rob6t budowlanych i montazowych na podstawie projektow,

— przeprowadzenie wymaganych prob i badan oraz przygotowanie dokumentéw zwigzanych
z oddaniem obiektéw do eksploatacji 1 uzytkowania,

— nadzoér autorski projektanta,

— sporzadzenie operatu wodno-prawnego 1 uzyskanie na jego podstawie pozwolenia wodno-
prawnego o ile bedzie to konieczne,

— zapewnienie gwarancji nalezytego wykonania robot.

2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

2.1.  Poloienie geograficzne i administracyjne

Gmina Bransk lezy w potudniowej czesci wojewodztwa podlaskiego. Polozona jest w zachodniej
cze$ci powiatu bielskiego. Od potnocy graniczy z gming Nowe Piekuty, Poswigtne 1 Wyszki, od
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wschodu z gming Bielsk Podlaski, od potudnia z gming Boc¢ki, Dziadkowice i Grodzisk, od
zachodu z gming Rudka.

Na terenie Gminy znajduja si¢ 43 wsi o lacznej liczbie 5 691 mieszkancow.
Gmina Bransk zajmuje powierzchnie 227,3 km?. Gesto$¢ zaludnienia wynosi okoto 28,9 0séb na
1 km?.

Zatuskie Koscielne leza w poétnocno-wschodniej czgsci gminy Bransk w odlegtosci ok. 6,5km od
siedziby Urzedu Gminy.

2.2.  Opis stanu istniejgcego

Pompownia wody w miejscowosci Zatuskie Koscielne zlokalizowana jest na dzialce nr geod. 148.
Pompownia stuzy do zapewnienia niezbednej ilosci i1 ci$nienia wody w sieci wodociggowej
mieszkancom miejscowosci zlokalizowanych za pompownig.

Pompownia miesci si¢ w budynku wolnostojacym murowanym, parterowym. Budynek w rzucie
oparty na planie prostokata o maksymalnych wymiarach 4,94x3,80m Wysoko$¢ kalenicy ok. 3,2m
powyzej poziomu terenu. Obiekt przykryty jest stropodachem jednospadowym o kacie nachylenia
6°, krytym blacha trapezowa. Do budynku prowadzi wejscie od strony poétnocnej. W budynku
znajduje si¢ pomieszczenie zestawu hydroforowego.

Zestawienie powierzchni

powierzchnia uzytkowa budynku: 11,15 m?
powierzchnia zabudowy budynku: 18,77 m?
kubatura budynku: 56,30 m3
Zestawienie powierzchni w budynku:
Parter: Razem:
0/1 Pompownia | 11,15 m? 11,15 m?

W budynku pompowni zainstalowany jest zestaw hydroforowy czteropompowy, orurowanie i
armatura odcinajgca i pomiarowa.

Powierzchnia dziatki 148 wynosi ok 249m?. Teren dziatki na ktorej zlokalizowana jest pompownia
jest ogrodzony siatkg na stupkach stalowych i poro$nigty trawg. Na terenie zlokalizowany jest
budynek pompowni oraz techniczna infrastruktura podziemna.

Powierzchnia dziatki 20/10 przeznaczonej pod rozbudowe pompowni wody wynosi ok 2030m?.
Teren dziatki niezabudowany uzytkowany rolniczo - pole. Przez srodek dziatki przebiega linia
sredniego napigcia i ustawiony jest stup energetyczny.

Pompownia zasilana jest linig energetyczng. Uktad pomiarowy bezposredni znajduje si¢ na $cianie
budynku. Zabezpieczenie przedlicznikowe D20A 3P. Moc szczytowa istniejaca 10kW.

Teren inwestycji objety jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

3. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno uzytkowe

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z wymaganiami
Zamawiajacego, dokumentacja projektowa, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych i poleceniami Inspektora nadzoru.

Zamawiajacy oczekuje, ze przedmiot zamoOwienia zostanie zrealizowany zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz obowigzujacymi przepisami
techniczno-budowlanymi przy zastosowaniu metod budowlano-montazowych spetniajacych te
wymagania. Zamawiajacy oczekuje, ze wszelkie roboty zostang wykonane przy wykorzystaniu
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materiatéw spetniajacych wymagania obowigzujacych przepisdéw, norm przy zachowaniu
standardu 1 jakos$ci robot.

3.1.1. Pompownia
Wykonawca, projektujac i realizujac budowe i przebudowe pompowni wody w miejscowosci
Zatuskie Koscielne, powinien uwzgledni¢ fakt, ze w czasie prowadzenia robot budowlanych w
zakresie niezbednym do wykonania zadania bedzie musiat zapewni¢ zaopatrzenie w wode,
mieszkancoOw miejscowosci zasilanych z pompowni.

Projektowany zakres robdot ma na celu:
— Likwidacje okresowych niedoborow wody i zwigkszenie niezawodnosci dostaw wodys;
— Racjonalizacj¢ zuzycia energii;

4. Szczegotowe wlasciwosci funkcjonalno uzytkowe
4.1.  Pompownia wody

W ramach zaméwienia nalezy wykonac:

— Roboty demontazowe istniejgcych urzadzen i orurowania;

— Rozbiorke istniejacych instalacji doziemnych;

— Budowg doziemnych instalacji wodociggowych, kanalizacyjnych 1 elektrycznych miedzy
obiektowych;

— Budowe dwéch zbiornikéw wyréwnawczych o poj. 100m® kazdy;

— Dostawg i montaz nowych urzadzen technologicznych pompowni wody;

— Wymiang instalacji elektrycznych;

— Wykonanie systemu wizualizacji procesoOw technologicznych z przestaniem na stanowisko
na SUW Brzeznica;

— Ogdlnobudowlane roboty remontowe;

— Roboty termomodernizacyjne;

— Budoweg instalacji fotowoltaicznej o mocy 20kW z magazynem energii o poj. 15,0kWh;

— Wykonanie instalacji alarmowej i monitoringu wizyjnego;

— Wykonanie o$wietlenia zewnetrznego na stupach,;

— Dostawa i montaz agregatu pradotworczego;

— Ogrodzenie terenu;

— Wykonanie powierzchni utwardzonych;

4.1.1. Roboty budowlane

Zakres robot budowlanych:
— Przecieranie lub wykonanie nowych tynkow w istniejacych pomieszczeniach w zaleznos$ci

od stanu;

— Wykonanie oktadzin z glazury na S$cianach do wysokosci 2,2m we wszystkich
pomieszczeniach;

— Malowanie farba emulsyjng $cian powyzej glazury 1 sufitow we wszystkich
pomieszczeniach;

— Wykonanie oktadzin z terakoty lub gresu na posadzkach;

— Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej;

— Termomodernizacja budynku pompowni;

— Budowa dwoch ptyt fundamentowych pod projektowane zbiorniki wyréwnawcze;
— Ogrodzenie terenu;

— Wykonanie powierzchni utwardzonych;



Fundamenty zbiornikow

Fundamenty w postaci sztywnych okragtych ptytach zelbetowych zbrojonych krzyzowo pretami
stalowymi. Pomiedzy zbiornikami wykona¢ komorg zasuw monolityczng wylewana z betonu
zbrojonego. Dopuszcza si¢ rozwigzanie bez komory zasuw z posadowieniem zbiornikéw na
oddzielnych plytach fundamentowych.

Ogrodzenie

Ogrodzenie typu panelowego z pretéw stalowych $rednicy 4,0mm, cynkowanych ogniowo i
malowanych proszkowo w kolorze RAL6005, o wysokosci 176cm. Panele mocowane do stupkow
ogrodzeniowych systemowych 40x60x2,0mm, kotwionych w fundamencie 30x30cm i gltgbokosci
min. 80cm. Rozstaw osiowy stupkow co 258cm. Panele montowane 5cm nad krawedzig
systemowych wypehien betonowych posadowionych na wylewce betonowej o wysokosci 20cm.
W linii ogrodzenia brama rozwierana o szer. 4,0m oraz bramka o szer. 1,0m.

Nawierzchnie

Nawierzchnie o spadku jednostronnym wykonane z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8cm z
fazka, koloru naturalnego betonu o wytrzymalo$ci na $ciskanie nie mniejszej niz SOMPa. Kostka
uktadana na warstwie podsypki cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 3cm. Jako podbudowa zasadnicza
kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie o grubosci warstwy 20cm. Podbudowa pomocnicza
gr. 20cm z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie. Obramowanie obustronnie
kraweznikiem betonowym 15x30cm na lawie betonowe;.

4.1.2. Instalacje technologiczne i sanitarne

Zakres robot:
— Dostawa i montaz zestawu hydroforowego i lampy UV;
— Montaz orurowania technologicznego;
— Montaz dwoch zbiornikéw wyréwnawczych o poj. 100m? kazdy;
— Rozbiorke istniejacych instalacji doziemnych;
— Budowg doziemnych instalacji wodociggowych, kanalizacyjnych i elektrycznych miedzy
obiektowych;

Zestaw hydroforowy.
Wydajno$é pompowni sieciowej: Q = 50 m*/h przy pracy 4 pomp gtéwnych
Wymagane cis$nienie za zestawem. P = 0,35+ 0,55 MPa
Zasilanie zestawu: zbiorniki wyréwnawcze — praca z naptywem na ssaniu pomp
—  Tlo$¢ pomp w zestawie hydroforowym: min. 4szt.
— Laczna moc zainstalowana w zestawie min.: n =4 x 3,0kW = 12,0 kW
— Typ sterowania: ptynne z regulacjg obrotow kazdej pompy
—  Ilos¢ przetwornic czgstotliwosci: 4szt. zintegrowane z silnikami pomp
—  Praca pomp: przemienna
—  Rozruch pomp: tagodny — falownikiem
—  Zabezpieczenie przed suchobiegiem: na wyposazeniu zestawu
— Kolektory zestawu: DN150/PN 10 — ssanie, DN150/PN 10 — ttoczenie
—  Wykonanie materiatowe zestawu (kolektory, podstawa, rama): stal kwasoodporna OH18N9

Lampa UV
- wydajno$é - min. 50m*/h przy T16=95%,
— $rednica przylaczy - DN150
— wykonanie - min. stal 304



Orurowanie

Rurociagi technologiczne w budynku wykona¢ z rur i ksztattek stalowych ze stali gatunku 304
taczonych poprzez spawanie w technologii TIG (w ostonie gazéw szlachetnych). Potaczenia
roztgczne kolierzowe, kolierzami PN10 przetlaczanymi luznymi ze stali nierdzewnej wg normy
DIN 2642 z zastosowaniem S$rub stalowych nierdzewnych. Rurociggi nalezy mocowa¢ na
konstrukcji wsporczej zapewniajacej odpowiednig stabilnos¢.

Armatura pomiarowa, odcinajaca i zwrotna
Opomiarowanie przeptywu
Nalezy opomiarowa¢ przynajmniej: wode¢ surowa, wode uzdatniong, wod¢ do ptukania.

—  Srednice dobrane do mierzonego przeptywu

—  Ci$nienie nominalne PN10

—  Zakres predkosci 0,1 do 10m/s

—  Przylacza kohierzowe luzne

—  Wykladzina — pouliretan

—  Elektrody pomiarowe i uziemiajace — stal 1.4435/316L
— Liczba elektrod — 4szt.

—  Detekcja pustego 1 niepelnego (98%) rurociggu

— Kalibracja — 0,5%, 3-punktowa, z protokotem

—  Stopien ochrony — [P67

Przetwornik cisnienia
- Wykonanie obudowy: kwasoodporna stal nierdzewna 00H17N14M2
- Laserowo cechowana kompensacja temperatury i liniowosci
- Temperatura medium: -40 do 85°C
- Stopien ochrony: IP67
- Wyjscie pradowe — 0/4-20mA
- Napigcie zasilajace: 10-30 V DC
- Doktadno$¢ pomiaru: + 0,5%
Lgcznik cisnienia
- Temperatura medium: -40 do 100°C
- Stopien ochrony: IP44
- System stykow — jednobiegunowy przetaczny (SPDT)
- Zakres nastawy —-0,2 do 8 bar

Przepustnice
— Wykonanie - mi¢dzykoinierzowe,
— Cisnienie pracy — PN10,
— Dysk — stal nierdzewna,
— Uszczelnienie — gumowe (wulkanizowane) do korpusu,
— Obustronna szczelno$¢ pozwalajaca na montaz bez ograniczen w zakresie kierunku
przeptywu,

Zawory zwrotne
- Korpus — zeliwo szare
- Cisnienie pracy — PN10
- Tuleja—braz
- Sprezyna — stal nierdzewna



Zigcza elastyczne
- Kohierze — stal nierdzewna OH17N12
- Cisnienie pracy — PN10
- Mieszek — EPDM wzmocniony nylonem

Zasuwy

- Cisnienie pracy — PN10

- Pelny przelot zasuwy (bez przewezen na wysokosci klina)

- Trzpien ze stali nierdzewnej Cr 13 lub poréwnywalnej walcowany na zimno

- Potrdjne uszczelnienie trzpienia (pierscien gorny, 4 o-ringi, uszczelka manszetowa)

- Klin z zeliwa sferoidalnego nawulkanizowany zewnetrznie i wewngtrznie powtoka EPDM
z pelnym przelotem

- Potaczenie pokrywy zasuwy z korpusem za pomocg $rub ze stali nierdzewnej zatopione
masg na goraco

Zbiorniki wyrownawcze
Komor¢ zbiornika nalezy wykona¢ z blachy stalowej czarnej i ksztaltownikéw stalowych
spawanych. Od wewnatrz komor¢ zabezpieczy¢ zywicami poliestrowymi z atestem PZH do
kontaktu z woda pitng. Wszystkie elementy zewnetrzne zbiornika pomalowaé zestawem farb
chlorokauczukowych. W plaszczu zbiornika umiesci¢ wiaz rewizyjny kotnierzowy z uszczelka
gumowa. Zabezpieczenie termiczne z ptyt z welny mineralnej o grubosci 10cm ostonigtej powtoka
z blachy ocynkowanej. Zbiornik od gory wyposazy¢ w przykrycie stozkowe z zainstalowanym
odpowietrzeniem oraz wlazem do serwisowania zbiornika. W przykryciu w poblizu wlazu
zamontowa¢ cztery rurki przystosowane do montazu dtawikow kablowych przeznaczone do
przeprowadzenia kabli sygnalowych oraz czujnikow. Zbiornik wyposazy¢ w drabing stalowa
ocynkowang ztazowa wewnetrzng i zewnetrzng.

— Pojemno$¢ zbiornika - V=100m?;

— Tlo$¢ zbiornikoéw - 2szt.;

Instalacje doziemne

Instalacje wodociggowe z PE-HD taczonego przez zgrzewanie doczotowe lub elektrooporowe,
uktadane na podsypce zwirowej. Rurociagi kanalizacyjne z PVC, kielichowe tagczone na uszczelke
wpasowang fabrycznie. Studnie systemowe z PVC. Wykopy waskoprzestrzenne z szalunkami,
zasypywanie warstwami z zageszczaniem ubijakami mechanicznymi.

4.1.3. Instalacje sanitarne

W budynku nalezy wykona¢ nowe ogrzewanie przy pomocy grzejnikow elektrycznych 1P24
wyposazonych w termostaty do pracy automatycznej. Ilo§¢ i wielko$¢ grzejnikow powinna
wynika¢ z obliczen zapotrzebowania na ciepto pomieszczen.

Kanalizacje nalezy przebudowa¢ dostosowujac $rednice przewodoéw do projektowanych
przeplywéw. Kanalizacje wykona¢ z rur i ksztattek PVC kielichowych z uszczelnieniem na
uszczelke wprasowang fabrycznie lub z rur i ksztaltek PE taczonych poprzez zgrzewanie
doczolowe.

4.1.4. Instalacje elektryczne

W ramach zamowienia nalezy wykonac¢:
— Demontaz istniejacych instalacji elektrycznych i oswietleniowych;
— Montaz nowych rozdzielni zasilajacych, sterowniczych oraz instalacji elektrycznych i
oswietleniowych;
— Montaz instalacji elektrycznej technologiczne;j;
— Montaz linii kablowych zasilajacych;



— Wizualizacje procesoéw technologicznych na komputerze w siedzibie Uzytkownika SUW
Brzeznica;

— Instalacj¢ powiadomienia o stanach awaryjnych;

— Instalacje alarmowa i monitoringu wizyjnego dla budynku i ujecia;

— Instalacje fotowoltaiczng o mocy 20kW z magazynem energii o poj. 15kWh;

— Wykonanie o$wietlenia zewngtrznego na stupach;

— Dostawa i montaz agregatu pradotwoérczego;

Przylgcze elektryczne
Zapewnienie zasilania elektrycznego lezy po stronie Inwestora. Projekt uktadu 1 ztacza kontrolno-
pomiarowego nie wchodzi w zakres opracowania.

Sterowanie pracq pompowni

System sterowania powinien by¢ w petni zautomatyzowany. Urzadzenia technologiczne zasilane
1 sterowane z szafy rozdzielczo-sterujacej, w ktorej nalezy zainstalowaé urzadzenia
zabezpieczajace przed skutkami zwaré i przecigzen oraz urzadzenia sterujace. Elementem
zarzadzajagcym pracg ukladu powinien by¢ przemyslowy sterownik mikroprocesorowy PLC
wspolpracujacy z urzadzeniami pomiarowymi i wykonawczymi. Uktad powinien pracowaé w
trybie automatycznym z mozliwos$cig sterowania w trybie recznym. Stany pracy i awarii urzadzen
sygnalizowane przemystowymi lampkami LED na drzwiach szafy rozdzielczo sterujacej. Szafa
sterujgca powinna by¢ wyposazona w panel operatorski z mozliwo$cig wprowadzania parametrow.
Sterownik powinien zbiera¢ informacje o obecno$ci wody w zbiornikach wyréwnawczych i
ci$nieniu na sieci wodociggowej zasilajacej zbiorniki. Na podstawie poziomu wody w zbiornikach
wyrownawczych i1 ci$nienia wiaczana i wylaczana jest zasuwa z napedem elektrycznym. Ze
zbiornikéw woda pompowana jest do sieci wodociggowej przy pomocy zestawu hydroforowego.
Nieprawidlowe stany pracy urzadzen winne by¢ wykrywane przez sterownik ktoéry powinien
zabezpiecza¢ pozostate urzadzenia przed uszkodzeniem.

— Zasuwa elektryczna zalgczana na podstawie poziomu wody w zbiorniku wyréwnawczym.
Wielko$¢ otwarcia zasuwy regulowana ci$nieniem na sie¢ przed zasuwa;

— Zestaw hydroforowy utrzymuje zadanie ci$nieni w sieci poprzez dotgczanie kolejnych pomp,
Zabezpieczenie przed suchobiegiem przez sondy zainstalowanej na kolektorze ssacym
zestawu.

— Lampa UV zalgczana sygnatem z przeplywomierza wody sieciowe;.

— Pomiar wody w zbiorniku wyréwnawczym przy pomocy plywakéw i sondy hydrostatyczne;.
Dolny ptywak peni role zabezpieczenia pomp zestawu przed pracg na sucho. Drugi ptywak
sygnalizuje poziom maksymalny zbiornika i wylacza zasuwe z napgdem elektrycznym.
Zalaczanie zasuwy realizowane jest na podstawie sygnalu z sondy glebokosci SG i na
podstawie zaprogramowanych poziomow.

Szafa zasilajgco sterujgca

Nalezy wykona¢ szafe zasilajaco - sterujaca w obudowie metalowej o stopniu ochrony min IP54.
Szafa zasilona zostanie z istniejgcego ztgcza pomiarowego. Zamontowana aparatura wewnatrz
szafy musi utrzymywac stopien ochrony przynajmniej [P20.

Do szafy tej wprowadzi¢ instalacje elektryczne zwigzane z pracg urzadzen technologicznych.
Sterowanie zrealizowane bedzie na sterowniku mikroprocesorowym swobodnie programowalnym
PLC. Na drzwiach szafy zabudowa¢ przetaczniki, przyciski i lampki LED do sterowania i
sygnalizacji standw pracy. Odpornos$¢ zwarciowa urzadzen zabezpieczajacych w szafie 6kA.
Szafe wyposazy¢ w nastgpujace urzadzenia:

— Wylacznik gtowny — dostep z elewacji szafy;

— Zabezpieczenia nadpradowe i zwarciowe obwodow sterowniczych;



— Zabezpieczenia roznicowopradowe o pradzie roznicowym 30mA typu AC dla kazdego z
urzadzen odbiorczych i dla obwodow sterowania (dopuszcza si¢ zasilanie urzadzen
falownikowych bez wyl. RCD);

— Czujniki kolejnosci 1 asymetrii faz;

— Styczniki mocy zalaczajace napedy;

— Przekazniki posredniczace czterotorowe 230VAC/24VDC z mozliwoscia wymuszenia
stanu, montowane w podstawki;

— Zasilacz 24VDC buforowy;

— UPS dla sterowania i panelu operatorskiego;

— Sterownik swobodnie programowalny klasy PLC 24V - wejScia 24V, wyjScia
przekaznikowe;

— Rozszerzenia wejs¢ 1 wyjs¢ cyfrowych i analogowych;

— Panel operatorski dotykowy kolorowy min. 10°’;

— Modut SMS — do powiadamiania o stanach awaryjnych;

— Lampki LED do sygnalizacji stanu pracy napedéw pomp (praca w przetaczniku, awaria),
poprawnosci zasilania (jedna nad roztgcznikiem);

— Przelaczniki rodzaju sterowania (auto — 0 — rgka) dla urzadzen sterowanych. Sygnaly auto z
przetacznikdéw wprowadzi¢ do sterownika;

— Kostki sprezynowe samo kompensujgce do podiaczenia przewodow w szafie. Stosowac
dedykowane tabliczki do oznaczenia list zaciskowych;

— Do prowadzenia przewodow stosowac korytka grzebieniowe z tworzywa sztucznego.
Wewnatrz szafy zamontowac kieszen na dokumenty, w kieszeni zamiesci¢ szczegotowy schemat
elektryczny szafy sterowniczej, instrukcj¢ obstugi stacji uzdatniania wody. Na drzwiach szafy
naklei¢ schemat jednokreskowy 1 liste opisOw oznaczen, wykonane w technice odpornej na wode¢
(np. laminowane).

Szafa zestawu hydroforowego
Szafa sterujaca zestawem sieciowym powinna by¢ dostarczona przez dostawce zestawu
hydroforowego i1 by¢ jego czescig sktadowa. Narzuca si¢ nastepujace wymagania:
— Sterownik wystawia¢ bedzie sygnaly dyskretne o stanie pracy (praca, awaria, postoj);
— Mozliwos¢ blokowania pracy zestawu za posrednictwem styku bezpotencjatowego w szafie
rozdzielczo — sterujacej;
— Przenoszenie sygnatu o ci$nieniu tloczenia przy pomocy p¢tli pradowej 4-20mA;
— Sygnalizacja suchobiegu zestawu na elewacji szafy przy pomocy lampki LED;
— Zdolno$¢ taczeniowa aparatury zabezpieczajacej min 6kA;
— Dodatkowe zabezpieczenie przepigciowe kl. I (C) dla zasilania;
— Falowniki/przemienniki czestotliwosci z wejsciowym wewnetrznym filtrem RFI dla EMC
srodowiska 1 kategorii C1;

Instalacje oswietleniowe, gniazd i technologiczne w budynku
Instalacje gniazd 1 o§wietlenia stuzy¢ beda zapewnieniu podstawowej funkcjonalnosci budynku,
dogodnej 1 bezpiecznej obstudze obiektu i1 jego ogrzewaniu.

Oswietlenie pomieszczen budynku w oparciu o lampy $wietlowkowe i LED w oprawach o IP65.
Minimalne nat¢zenie oswietlenia dla pomieszczen budynku przyja¢ na poziomie 300Ix w
miejscach odczytow parametréw i obstugi urzadzen. W pozostatych miejscach na poziomie 1001x.

Oswietlenie zewngtrzne terenu w oparciu o lampy zewnetrzne LED umieszczone na
nowoprojektowanych stupach. Oswietlenie sterowane zegarem lub czujnikami ruchu i czujnikami
zmierzchu.



Instalacje do zasilania gniazd wtykowych, ogo6lno-remontowych i technologicznych uklada¢ w
korytach kablowych, kanatach elektroinstalacyjnych montowanych do $cian lub specjalnych
konstrukeji wsporczych. Odejscia z koryt wykona¢ w rurkach instalacyjnych typu RL.

Instalacja uziomowa budynku
Zaprojektowa¢ uziom otokowy z plaskownika miedziowanego FeCu 25x4mm. Wszystkie
potaczenia odcinkow ptaskownika wykona¢ metodg egzotermiczng. Miejsca potaczen
zabezpieczy¢ przed korozja tasma typu Denso. Rezystancja uziemienia powinna by¢ mniejsza niz
5Q z uwagi na zastosowanie agregatu pradotworczego.
Do uziomu podiaczy¢ punkt neutralny agregatu pradotworczego, gtdéwna szyne uziemiajacag GSU
1 lokalne szyny uziemiajace. Od ptaskownika wyprowadzi¢ przewody odprowadzajace:

— Do uziemienia GSU w zlaczu kablowym;
Do dodatkowych szyn wyréwnawczych w budynku;
Do instalacji odgromowej;
Do uziemienia zbiornikow wyrownawczych;
— Przewody odprowadzajace wykonac z ptaskownika miedziowanego 25x4mm;

Instalacja uziomowa zbiornikow wyrownawczych
Zaprojektowa¢ uziom fundamentowy z ptaskownika ze stali czarnej 25x4mm. Od ptaskownika
wyprowadzi¢ przewody odprowadzajace po dwa na kazdy zbiornik.

Instalacje polgczen wyrownawczych
Nalezy zaprojektowa¢ 1 wykona¢ gldwna szyne uziemiajacg budynku oznaczong jako GSU.
Nalezy dokona¢ rozdziatu PEN na PE i N. Przewdd PE uziemi¢ podtaczajac do uziemienia. Do
szyn wyrownawczych potaczy¢ wszystkie elementy metalowe mogace wprowadzi¢ obcy potencjat
do pomieszczen, takie jak:

— przewod PE do ptyty montazowej i potgczen ochronno-wyréwnawczych w szafie,
korytka kablowe,
— rurociagi,
metalowe konstrukcje.
Jako szyny wyréwnawcze - wykorzystac prefabrykowane metalowe szyny z zaciskami sSrubowymi
dla przewodow.

Agregat prgdotworczy

Do zasilania awaryjnego nalezy zainstalowa¢ zespdt spalinowo elektryczny (agregat
pradotworczy) sktadajacy sie z silnika wysokopreznego potaczonego kotnierzowo z trdjfazows,
jednotozyskowa pradnica synchroniczng. Cato§¢ montowana na amortyzatorach na ramie. Zespot
powinien by¢ wyposazony w kompletng instalacje paliwowa, smarowania, chlodzenia i
elektryczno-rozruchowa oraz tablice sterowniczg. Zespdt musi by¢ wyposazony w oddzielny
stycznikowy uktad SZR (samoczynnego zatgczania rezerwy) sterowany z tablicy zespotlu. System
SZR bedzie kontrolowaé stan zasilania i w razie jego zaniku automatycznie przetacza uktad do
pracy z agregatu spalinowego. Po powrocie podstawowego napigcia zasilania system wraca do
stanu poczatkowego. Moc agregatu pradotworczego powinna wynikac¢ z obliczen zapotrzebowania
na moc.

Instalacje doziemne

Instalacje elektryczne doziemne zasilajgce wykonywac¢ kablami YKYZo o przekrojach
wynikajacych z obliczen natomiast linie sygnatowe kablami YVKSLYekw. Na catej dlugosci trasy
kablowej, nalezy stosowa¢ oznaczniki kablowe (opaski kablowe) rozmieszczone na kablu w
odstepach nie wigkszych niz 10 m oraz przy mufach i w miejscach charakterystycznych. Na
oznacznikach (opaskach kablowych) nalezy umiesci¢ trwale napisy zawierajace: numer
ewidencyjny linii, typ kabla, znak uzytkownika kabla, rok utozenia, symbol wykonawcy oraz
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dhugos¢ kabla. Oznaczniki nalezy wykona¢ technika zapewniajaca odporno$¢ napiséw i mocowaé
na warunki utozenia.

Powiadomienia SMS
Dla obiektu nalezy przewidzie¢ system powiadamiania SMS o nieprawidtowych stanach pracy
urzadzen, zaniku zasilania.

Instalacja alarmowa

Nalezy zaprojektowa¢ system sygnalizacji napadu i wlamania. Zadaniem systemu jest
powiadamianie stuzb obstugi stacji o nieautoryzowanym wtargni¢ciu do nadzorowanych
obiektéw. System powinien sktadac¢ si¢ z centrali alarmowej oraz podtaczonych do niej czujnikéw
ruchu dualnych PIR/MW zamontowanych w pomieszczeniach budynku, czujnikow
kontaktronowych zamontowanych na pokrywach wlazéw zbiornikdw, czujnikéw ruchu na ZWC.
Alarmy sygnalizowane powinny by¢ przy pomocy sygnalizatora optyczno-dzwigkowego
zewngtrznego, sygnalizatora dzwigkowego wewnetrznego oraz przez wysytanie wiadomosci SMS
na wybrane numery telefonow.

Instalacja monitoringu wizyjnego

Nalezy zaprojektowaé system monitoringu wizyjnego sktadajacego sie min. z 1 kamery 360°
zlokalizowanej w pomieszczeniu z szafg sterujaca umozliwiajacy podglad szafy oraz min. dwoch
kamer zewnetrznych skierowanych na brame¢ wjazdowa oraz wejscie do budynku. Transmisja
obrazu na stanowisko zlokalizowane na SUW Brzeznica z wszystkich monitorowanych obiektow.

Inwestor wykupi u wybranego dostawcy polgczenie internetowe ze stalym numerem IP. Nalezy
uruchomié polqczenie internetowe i przeglgdarke WEB

Wizualizacja

Obiekt nalezy wyposazy¢ w router przemystowy. W routerze nalezy zainstalowac¢ karte ze staltym,
publicznym adresem IP w celu nawigzania komunikacji z serwerem wizualizacji SCADA w SUW
Brzeznica. W celach bezpieczenstwa nalezy pamigta¢ o wprowadzeniu odpowiedniej konfiguracja
firewall w routerach zezwalajaca na komunikacj¢ po publicznych adresach wylacznie pomiedzy
adresami z access listy, odrzucajac jednoczesnie pozostale proby potaczen.

Inwestor zapewni polgczenie internetowe.

Zmienne procesowe obiektu stacji uzdatniania wody wizualizowane w systemie SCADA:
— cis$nienie wody na sieci przed zbiornikami,
— stan wysterowania zasuwy elektrycznej (otwarta/uchylona/zamknigta),
— poziom i obj¢tos¢ wody w zbiornikach retencyjnych,
— przeplyw wody przez wodomierz/przeptywomierz na sie¢ (przeplyw chwilowy oraz
zliczana objetos¢),
— stan pracy lampy UV,
— awaria zasilania,
— awaria przetwornikow,
— czasy pracy urzadzen.

Sygnaly zestawu hydroforowego:
— stan pracy pomp (gotowos¢, praca automatyczna/r¢czna, awaria, suchobieg, odstawiona),
— cis$nienie za zestawem hydroforowym,
— czestotliwos¢ 1 prad silnikow pomp,
— czas pracy pomp,
— awaria zestawu hydroforowego.

Nalezy zapewnié wsparcie oraz aktualizacje przez caly okres gwarancji.
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Instalacja Fotowoltaiczna

Nalezy zaprojektowac 1 wykonac instalacj¢ fotowoltaiczng o mocy 20,0kW na dedykowanych
konstrukcjach stalowych ustawionych na gruncie. Moduly PV nalezy potaczy¢ ze sobg w
odpowiednio dobrane tancuchy, ktére nastepnie razem zebrane bedg tworzyty generator stoneczny
1 zostang podlaczone do falownika (inwertera). Dla instalacji wykona¢ magazyn energii o poj.
15kWh magazynujacy nadwyzki energii.

5. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia

5.1.  Wymagania dotyczqce fazy projektowej

5.1.1. Wymagania ogolne

— Zamawiajagcy wymaga opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z aktualnymi
przepisami i aktualnym poziomem wiedzy techniczne;.

— Zamawiajacy nie dopuszcza do stosowania rozwigzan prototypowych.

— Wykonaweca na podstawie pelnomocnictwa Inwestora wystapi i uzyska wszelkie niezbgdne
decyzje, opinie 1 uzgodnienia wymagane przepisami prawa.

— Wykonawca bedzie dysponowal do projektowania zespotem doswiadczonych
projektantow posiadajacych wymagane Prawem Budowlanym odpowiednie uprawnienia
do pehienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, nalezacych do
odpowiednich organizacji samorzadu zawodowego.

— Wykonaweca sporzadzi dokumentacje projektowa w taki sposob, ze Roboty wedtug niej
wykonane beda nadawaty si¢ do celéw, dla jakich zostaty przeznaczone.

—  Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za poprawnos¢ przyjetych rozwigzan. Jakiekolwiek
rozwigzanie, ktore moze w przysztosci powodowac problemy z eksploatacja i utrzymaniem
wynikajgce z oferowanego taniego wykonania nie bedzie zaakceptowane.

— Przed rozpoczeciem Robot Wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe do projektowania
przygotowane przez Zamawiajacego, przeanalizuje i zweryfikuje posiadang przez
Zamawiajacego dokumentacj¢, wykona na wlasny koszt wszystkie badania, analizy
uzupehiajace, niezbgdne dla prawidlowego wykonania zaméwienia, w tym w
szczegblnosci wykona inwentaryzacje przeprowadzi badania geotechniczne podioza
gruntowego w zakresie niezbednym dla prawidlowego zaprojektowania i wykonania
fundamentow 1 posadowienia obiektow budowlanych.

— Wykonawca jest zobowigzany do biezacego uzgadniania z Zamawiajagcym w kazdej fazie
realizacji dokumentacji, projektowanych rozwigzan branzowych.

— Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego uzyska pozwolenie na uzytkowanie.
Zamawiajagcy wymaga, ze jesli konieczne bgdzie przeprowadzenie dziatan nie wymienionych w
PFU, a koniecznych dla prawidtowego przeprowadzenia prac projektowych lub inwestycyjnych 1
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie to Wykonawca musi je uzna¢ za wlaczone zaréwno do
zadania jak 1 wynagrodzenia.

5.1.1. Projekt zagospodarowania terenu i architektoniczno-budowlany

Wykonawca wykona projekty, zgodne z wymaganiami polskiego Prawa Budowlanego w
szczegblnosci okreslone w art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Dz. U. 2020 poz. 1333, z p6zn. zm.) i w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 18 wrzes$nia
2020r w sprawie szczegotowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U 2020r. poz. 1609
ze zmian.). Wlacznie z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowg lub zgloszenia.
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5.1.2. Projekt techniczny

Wykonawca wykona Projekt techniczny, zgodny z wymaganiami Rozporzadzeniu Ministra
Rozwoju z dnia 18 wrzesnia 2020r w sprawie szczegdlowego zakresu i1 formy projektu
budowlanego (Dz. U 2020r. poz. 1609 ze zmian.) o ile zajdzie taka konieczno$¢.

5.1.3. Pozwolenie wodno-prawne

Wykonawca wykona operat wodno — prawny, zgodnie z wymaganiami Ustawy z 20 lipca 2017r
Prawo Wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566 z pdz. zmianami), wigcznie z uzyskaniem prawomocnego
pozwolenia wodno-prawnego o ile zajdzie taka koniecznos$¢.

5.1.4. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca sporzadzi Dokumentacj¢ powykonawcza wraz z niezb¢dnymi opisami w zakresie i
formie jak w Dokumentacji projektowej, a ich tres¢ przedstawia¢ begdzie Roboty tak, jak zostaty
przez Wykonawce zrealizowane.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementow
zagospodarowania terenu. Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci nalezy poddawac
pomiarowi powykonawczemu po utozeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem).
Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej] Wykonawca powinien sporzadzi¢
dokumentacje geodezyjno - kartograficzng, zawierajaca dane umozliwiajace wniesienie zmian na
mape¢ zasadniczg oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej
dokumentacji geodezyjno - kartograficznej powinna by¢ zgodna z aktualnie obowigzujacymi
przepisami w tym zakresie 1 wymaganiami wlasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej. Inwentaryzacja geodezyjna musi posiada¢ potwierdzenie przyjecia do zasobow
osrodka dokumentacji geodezyjnej 1 kartograficzne;.

5.1.5. Nadzory autorskie

Wykonawca zapewni, przez caty okres realizacji zadania, sprawowanie Nadzoru Autorskiego
przez projektantow — autorow Dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo
Budowlane. Nadzory autorskie odbywac si¢ beda w zakresie koniecznym oraz na zadanie
Zamawiajacego.

W zakresie nadzoru autorskiego objetego niniejszym zamowieniem lezy:

— wyjasnianie watpliwos$ci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan (zgodnie z
art.20.1.3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156,poz.
1118, tekst jednolity - z pdZniejszymi zmianami), stwierdzania w toku wykonywania Robot
budowlanych zgodnos$ci realizacji z projektem, uzgadniania mozliwosci wprowadzenia
rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgloszonych przez
kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego (zgodnie z art. 20.1.4b Ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118, tekst jednolity
- z pOzniejszymi zmianami));

— peligcy nadzoér autorski w czasie realizacji Robot budowlano montazowych jest
zobowigzany do pobytéw na Terenie Budowy w miar¢ potrzeb lub na wezwanie
Zamawiajacego;

— dokonywanie korekt Dokumentacji projektowej, jezeli okaze si¢, ze nie spetnia wymagan
zawartych w niniejszym PFU. Jezeli w wyniku dziatania lub zaniechania Wykonawcy
powstang trudnosci w realizowaniu budowy to Wykonawca bedzie zobowigzany do
dokonania takich korekt w Dokumentacji projektowej lub wykonania Dokumentacji
zamiennej aby wyeliminowac lub zminimalizowa¢ ewentualne straty lub opdznienia z tym
zwigzane.

13



5.1.6. Prawa autorskie

Wykonawca po zakonczeniu okresu gwarancyjnego przeniesie na Zamawiajacego autorskie prawa
majatkowe do wykonanych programéw komputerowych sterujacych pracg stacji uzdatniania wody
oraz systemow wizualizacji facznie z kodami zabezpieczajacymi i licencjami.

w wyniku przeniesienia praw autorskich Zamawiajacy nabywa wylaczne prawo do
korzystania z nich w pelnym zakresie.

przeniesienie praw nastgpi z chwilg podpisania protokolu pogwarancyjnego.

w chwili przeniesienia prawa autorskie bedg przystugiwaty Zamawiajgcemu w catosci, w
petnym zakresie i bez ograniczen.

prawa autorskie przeniesione na Zamawiajacego nie beda w zaden sposob ograniczone ani
obcigzone.

5.1.7. Inne
Wykonawca w ramach zadania wykona:

4 egzemplarze projektu PZT i PAB lub PZT zawierajacego mi¢dzy innymi:

— aktualne mapy do celow projektowych - aktualne mapy sytuacyjno - wysokosciowe do
celow projektowych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z 21 lutego 1995 r. ,,w sprawie zakresu opracowan geodezyjno -
kartograficznych oraz czynnos$ci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie” (Dz.
U. nr 25, poz. 133) oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. z
pozn. zmianami (Dz. U z 2003r. Nr 120 poz. 1133) - w wersji drukowanej oraz
cyfrowe;.

— rozpoznanie warunkow gruntowych do okreslenia warunkow posadowienia obiektow -
sporzadzenie dokumentacji geologiczno- inzynierskiej dla przedmiotowego zadania
zgodnie z wymogami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i gornicze
(Dz.U. 22014 r. poz. 613),

— komplet niezbednych opinii, uzgodnien i sprawdzen rozwigzan projektowych z
odpowiednimi instytucjami,

— informacj¢ projektanta o wymaganiach bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

Dokumentacje powinny umozliwia¢ uzyskanie pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robot w
zakresie objetej niniejszym Programem Funkcjonalno - Uzytkowym.

4 egzemplarze projektu technicznego o ile zajdzie taka konieczno$¢ opracowanego na
podstawie projektu PZT i PAB. Projekty powinne by¢ opracowane z uwzglednieniem
warunkow zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak rowniez szczegdétowych
wytycznych Inwestora.

1 egzemplarz operatu wodnoprawnego opracowanego na podstawie ustawy z dnia 20 lipca
2017r Prawo Wodne (Dz.U.2017.1566) dla przypadkéw okreslonych ustawg o ile zajdzie
taka koniecznos¢.

1 egzemplarz Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych ze
szczegbtowoscig wskazang w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. w
sprawie szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno -
uzytkowego (Dz.U. 2013.1129) celem wykorzystania przy odbiorze rob6t budowlanych.

Spis opracowan z oswiadczeniem, ze dokumentacja wykonana jest zgodnie z
obowigzujacymi przepisami techniczno — budowlanymi, normami
1 wytycznymi oraz, ze zostata wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzyc.
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Catos¢ opracowanej dokumentacji Wykonawca, dostarczy w wersji papierowej jak rowniez w
wersji elektronicznej na dysku CD lub DVD.

Wersja elektroniczna Dokumentacji projektowej wykonana zostanie z zastosowaniem
nastepujacych formatow elektronicznych:

« Rysunki, schematy, diagramy — PDF, lub format DXF
« Opisy, zestawienia, specyfikacje — format PDF, lub MS Word, MS Excel

Wszelkie oplaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych dzialan zwigzanych z
uzyskiwaniem uzgodnien, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczy¢ do ceny opracowania
dokumentacji projektowej.

5.2. Wymagania dotyczqce fazy wykonawczej

Wykonawca w oparciu o opracowang i1 zatwierdzong dokumentacj¢ projektowa wykona wszystkie
roboty budowlano - montazowe zwigzane z realizacjg zamowienia.

5.2.1. Czesc¢ ogolna

Okreslenia podstawowe

Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami opatrzony pieczecig, organu wydajacego,
wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania
robdt, rejestrowania dokonanych odbiordéw, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej pomigdzy Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca i Projektantem.
Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje
on interesy inwestora na budowie 1 wykonuje biezacg kontrolg jakosci 1 ilosci.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami 1 do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem Dokumentacji Projektowe;,
ktorej obowigzki reguluje Ustawa Prawo Budowlane..

Laboratorium - laboratorium badawcze, stuzace do przeprowadzania wszelkich badan i préob
zwigzanych z realizacja Umowy oraz oceng jakos$ci Materiatow 1 Robot.

Materialy - wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania Roboét zgodnie z
Dokumentacja Projektowg 1 Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru,

Deklaracja zgodnos$ci - o$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajace na jego wylaczng odpowiedzialno$é, ze wyrdb jest zgodny z zasadniczymi
wymaganiami lub okre§long norma.

Dokumentacja projektowa - stuzaca do opisu przedmiotu zamdéwienia na wykonanie robot
budowlanych, dla ktorych jest wymagane pozwolenie na budowe.

Dokumentacja powykonawcza budowy - sklada si¢ z dokumentacji budowy z naniesionymi
zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robot,
a takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentow.

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu — uporzagdkowany zbior danych przestrzennych i
opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach wtadajacych siecia.
Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych - zespol czynnosci
zmierzajacych do okreslenia przydatnosci gruntow na potrzeby budownictwa oraz parametrow
geotechnicznych podtoza gruntowego wykonanych w terenie 1 laboratorium.

Grupy, klasy, kategorie robét — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5.11.2002r w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien (Dz.
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U. 1340 z 16.12.2002r)

Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejno$¢ lub wspodtzalezno$é czynnosci
obstugi, przegladow 1 zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

Istotne wymagania - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspdlnego jakie maja spetniac¢ roboty budowlane.

Obmiar robot - pomiar wykonanych rob6t budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich
ilosci w przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robo6t, albo obliczenia wartosci
robdt dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Odbior czesSciowy (robét budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robot ulegajacych
zakryciu, a takze dokonywanie prob i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych. Odbiorem
czesciowym nazywa si¢ takze odbidr czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie
nadajacym si¢ do uzytkowania, przed zgloszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktéry
jest traktowany jako ,,0dbior koncowy".

Odbior gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnos$ci, zwanych tez ,,odbiorem
koncowym", polegajacym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od Wykonawcy gotowego
obiektu budowlanego przez osobe lub grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych,
wyznaczong przez Inwestora, ale nie bedaca Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego na tej budowie.
Odbioru dokonuje si¢ po zgloszeniu przez Kierownika Budowy faktu zakonczenia robot
budowlanych, tacznie z zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie
terenéw przyleglych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego
dokumentacji powykonawcze;j.

Przedmiar robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajagcych szczegotowy opis oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem 1 zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych rob6t podstawowych.

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilo$ci i wymogdéw jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.
Wspolny Stownik Zamowien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot budowlanych,
stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada si¢ ze stownika gtdwnego oraz stownika
uzupehiajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii  Europejskiej Zgodnie z
postanowieniami Rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okreslenia przedmiotu
zamoOwienia przez zamawiajagcych z Owczesnych Panstw Cztonkowskich UE stalo sig
obowigzkowe z dniem 20.12.2003r Polskie Prawo zamowien publicznych przewidzialo obowigzek
stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE. tzn. od 1.05.2004r

Wyrob budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisOw o wyrobach
budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposob trwaty w obiekcie budowlanym wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub
jako zestaw wyrobow.

Wymagania ogdlne

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Programem Funkcjonalno - Uzytkowym i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca dostarczy na Teren Budowy Materialy, Urzadzenia i Dokumenty wyspecyfikowane
w Umowie oraz niezbedny Personel Wykonawcy 1 inne rzeczy, dobra i ustugi (tymczasowe lub
state) konieczne do wykonania Robot.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosowno$¢, stabilno$¢ i bezpieczenstwo wszystkich
dziatah prowadzonych na Terenie Budowy 1 wszystkich metod budowy oraz bedzie
odpowiedzialny za wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty Tymczasowe.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Terenu Budowy i1 do wszelkich
dodatkowych obszaréw, jakie mogg by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Inspektorem
Nadzoru jako obszary robocze.

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie utrzymywal Teren Budowy w stanie wolnym od
wszelkich niepotrzebnych przeszkdd oraz bedzie przechowywat w magazynie lub odpowiednio
rozmies$ci wszelki sprzet 1 nadmiar materiatow. Wykonawca bedzie uprzatat i usuwat z Terenu
Budowy wszelki ztom, odpady 1 niepotrzebne dtuzej roboty tymczasowe.

Wykonawca powinien stosowac¢ jednolite i spdjne rozwigzania materialowe oraz techniczno-
technologicznych przy wykonaniu Robot objetych Umowa.

Stosowanie przepisow prawa i norm

Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie
realizacji 1 ukonczenia Robot. Wykonawca bedzie stosowal si¢ do prawa regulujacego warunki
wymogi w zakresie celu jakiemu majg sluzy¢ Roboty objete Umowg. Jako obowigzujgce beda
prawa aktualne na dzien Przejecia Robot przez Zamawiajacego.

Zaplecze wykonawcy

Wykonawca, w ramach Umowy jest zobowigzany zorganizowaé zaplecze przestrzegajac
obowigzujacych przepisOw prawa, szczegdlnie w zakresie BHP, zabezpieczen ppoz., wymogdéw
Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspektora Sanitarnego.

Woda

Wykonawca ustali punkt poboru wody dla celow budowlanych i konsumpcyjnych na terenie
budowy. Wykonawca w swoim imieniu 1 na wlasng odpowiedzialno$¢ wystapi oraz podpisze
umowe na dostarczanie wody. Koszt wody zuzytej przez Wykonawce oraz odprowadzenia
sciekow ponosi Wykonawca. Wykonawca na swoj koszt wykona wszelkie tymczasowe przytacza,
za zgoda 1 na warunkach zarzadzajacego ,,zrédtem” poboru tej wody. Przytacza beda wykonane w
sposOb wlasciwy oraz beda utrzymywane w odpowiednim stanie technicznym przez caly okres ich
uzywania. Przylacza zostang usuniete z zakonczeniem Robot, a wszelkie zmiany przywrocone do
stanu pierwotnego.

Zasilanie elektryczne

Wykonawca ustali punkt przylaczenia energii dla celow budowlanych. Wykonawca w swoim
imieniu 1 na wlasng odpowiedzialno$¢ wystapi oraz podpisze umowe¢ przytaczeniowa
na dostarczanie energii. Wykonawca na swoj koszt wykona wszelkie tymczasowe przytacza .

W przypadku, kiedy Wykonawca bedzie korzystal z energii elektrycznej, jest on zobowigzany
ponies¢ koszty podlaczenia do istniejacych przewoddéw gltownych, przewodow instalacji
elektrycznej w budynkach, etc. a takze dostarczy¢ mierniki zuzycia i spetni¢ inne wymagania
wynikajace z umowy przylaczeniowej. Wykonawca za zuzyta energi¢ elektryczng zostanie
obcigzony zgodnie z warunkami umowy przylaczeniowe;.

Wykonawca ma dokona¢ wszelkich optat za zuzyta energi¢ elektryczng jak réwniez usungé
instalacje 1 wyrownac¢ wszelkie szkody po zakonczeniu Robot.

Materialy

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetlnienie wymagan ilosciowych 1 jakosciowych
materiatéw dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.
Wszystkie Materialy przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji beda
materiatami w najwyzszym stopniu nadajacymi si¢ do niniejszych Robot. Beda to materiaty
fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych i o dlugiej zywotnos$ci oraz
wymagajace minimum obstugi, posiadajace odpowiednie atesty lub deklaracje zgodnosci.
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Co najmniej na 14 dni przed zaplanowanym wbudowaniem lub wykorzystaniem jakichkolwiek
Materiatow 1 Urzadzen przeznaczonych do realizacji Robot, Wykonawca przedstawi Inspektorowi
Nadzoru do zatwierdzenia informacje dotyczace ich pochodzenia, odpowiednie §wiadectwa,
atesty, certyfikaty, $wiadectwa badan laboratoryjnych i probki, zgodnie z wymaganiami.
Zatwierdzenie partii materialdéw, urzadzen z danego zrédla nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia wszystkich Materiatow z tego zrodta.

Wszystkie Materialy muszg pochodzi¢ z panstw cztonkowskich Unii Europejskie;.

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych Robot, niz te dla ktoérych zostaty zakupione, to
koszt tych materialdbw zostanie przewarto§ciowany przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj
Robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materialtow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym
od dopuszczalnego.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakofczeniu Robot ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgod¢ na uzycie tych materiatow od wilasciwych organow
administracji panstwowe;j.

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ i wasciwosci do
Robot 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania beda
zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub
poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Liczba i wydajnos¢ sprzg¢tu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie Robot w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych Robot 1 wlasciwosci przewozonych materialow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robot w terminie przewidzianym
Umowa. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Bezpieczenstwo obiektow w zakresie obcigZen

Obiekty i Urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ wykonywane w taki sposob, aby obcigzenia
mogace na nie dziata¢ w trakcie budowy i uzytkowania nie prowadzity do:

— zniszczenia cato$ci lub czesci obiektow,

— przemieszczen i1 odksztatcen o niedopuszczalnej wielkosci,
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— uszkodzenia czes$ci obiektow, potaczen lub zainstalowanego wyposazenia w wyniku

znacznych przemieszczen elementow konstrukeji,

— zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.
Konstrukcja obiektow powinna spelnia¢ warunki zapewniajace nie przekroczenie: stanéw
granicznych no$nosci i standw granicznych uzytkowania w zadnym z jego elementow i w calej
konstrukcji, wg normy PN-B-03264:2002 1 innych. Warunki bezpieczenstwa konstrukcji uznaje
si¢ za spetnione, jezeli konstrukcja ta odpowiada Polskim Normom dotyczacym projektowania i
obliczania konstrukc;ji.

Wazniesienie obiektu w bezposrednim sasiedztwie obiektu budowlanego nie moze powodowad
zagrozen dla bezpieczenstwa uzytkownikow tego obiektu lub obnizenia jego przydatnosci do
uzytkowania.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo
ukonczony fragment budowy w obrgbie Terenu Budowy 1 Wykonawca bedzie odpowiadat za
napraw¢ wszelkich Robot w ten sposéb uszkodzonych.

Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W szczegolnosci Wykonawca powinien zapoznac si¢
z postanowieniami Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. ,,O odpadach” (Dz.U. Nr 62, poz. 628, 2001
r., Z pOzniejszymi zmianami) w przypadku konieczno$ci ztozenia na odklad nieprzydatnego
gruntu. Wykonawca musi wystapi¢ o okre§lone Ustawg pozwolenia i uzgodnienia oraz ponies$¢
wszelkie koszta zwigzane z zagospodarowaniem nieprzydatnego gruntu (traktowanego jako
odpad).

Zabezpieczenie terenu budowy

Na czas wykonywania Rob6t Wykonawca ma obowigzek wykona¢ lub dostarczy¢ tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, takie jak ploty, zapory, znaki, §wiatta ostrzegawcze, sygnatly.
Wykonawca zapewni odpowiednie i1 stale - calodobowe warunki widoczno$ci urzadzen
zabezpieczajacych. Wszystkie znaki, zapory 1 urzadzenia zabezpieczajace powinny byc
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru przed ich ustawieniem.

Tablice informacyjne

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dostarczy i zainstaluje tablicg informacyjna zgodnie z
wymaganiami Prawa Budowlanego. Tablica bedzie podawata podstawowe informacje o budowie.
Koszt zainstalowania 1 utrzymania tablicy informacyjnej jest uwzgledniony w Cenie
Kontraktowej. Tablica informacyjna bedzie utrzymywane przez Wykonawce przez caly okres
realizacji Robot w dobrym stanie.

Ochrona przeciwpoZarowa

— Wykonawca bedzie przestrzegal przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

— Naterenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach 1 sprzecie Wykonawca bedzie utrzymywal sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami.

— Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami oraz
beda zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

— Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelki straty spowodowane pozarem wywotanym
w efekcie realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.
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Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
1 higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczegdlnosci Wykonawca ma
obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca jest zobowigzany wykonac instrukcje bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w oparciu o
informacj¢ o przedsigwzieciu sporzadzong na etapie projektu budowlanego.

Wykonawca zapewni i bgdzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie 1 s3 uwzglednione w Cenie.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnos$ci
publicznej oraz/lub prywatne;.

Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem Robo6t lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci publicznej lub
prywatnej, to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy - uszkodzong witasnos¢. Stan
uszkodzonej lub naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

W przepadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majace warto§¢ archeologiczna.
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru oraz wtadze konserwatorskie 1 przerwie Roboty do
czasu otrzymania dalszej decyzji.

Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujace urzadzenia i instalacje podziemne i
naziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszelkich
niezbednych adaptacji 1 innych koniecznych robot w obrebie Placu Budowy w mozliwie
najkrotszym czasie, nie dtuzszym jednak niz w czasie przewidzianym w programie Robot.
Wykonawca okaze wspotprace 1 utatwi przeprowadzenie wymienionych robot.

W przypadku przypadkowego uszkodzenia istniejacych instalacji i/lub urzadzen podziemnych lub
nadziemnych. Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednia, instytucje
uzytkujaca lub bedaca wiascicielem tych instalacji i/lub urzadzen, a takze Inspektora Nadzoru.
Wykonawca bedzie wspotpracowal w usunigciu  powstatej awarii z odpowiednimi stluzbami
specjalistycznymi.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i/lub wurzadzen podziemnych Ilub nadziemnych nie
wykazanych na planach i rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajacego/Inwestora
1 powstale bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostang usuni¢te na koszt Zamawiajacego. W
pozostatych przypadkach koszt naprawy uszkodzen obcigza Wykonawce.

Przebudowa urzqdzen kolidujqcych

Przebudowe¢ urzadzen nalezy wykona¢ pod nadzorem i wyszczegolnic w uzgodnieniu z
uzytkownikami. Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzoréw wiascicieli urzadzen w trakcie
ich przebudowy i budowy.

W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania Robot lub na
skutek zaniedbania, takze pdzniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych Robot Wykonawca na
swoj koszt naprawi, oraz pokryje wszelkie koszty zwigzane z naprawg i skutkami uszkodzenia, w

20



najkrétszym mozliwym terminie przywracajac ich stan do ksztattu sprzed awarii. Przystapienie do
usuwania w/w uszkodzen nie moze nastapi¢ pozniej niz wciggu 4 godzin od ich wystgpienia.

Kontrola jakosci

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zatlozong jako$¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg Robodt ijakosci
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli.

Wykonawca begdzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materiatow oraz Robot z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z Umowg. Wszystkie koszty zwigzane
z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdow ponosi Wykonawca.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary b¢da przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Umowie, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Proby

Wykonawca dostarcza catg aparature, pomoc, dokumenty 1 inne informacje, energi¢ elektryczng
sprzet, paliwo, $rodki zuzywalne, przyrzady, sile robocza materiaty oraz wykwalifikowany i
do$wiadczony personel do przeprowadzenia prob. Koszty wykonania préb oraz koszty wszelkiej
obstugi i materialow niezbednych do wykonania prob winny by¢ uwzglednione w cenie Umowy.

Dokumentacja eksploatacyjna

Wykonawca nie p6zniej niz 30 dni przed zakonczeniem robot przekaze Inspektorowi Nadzoru do
akceptacji dokumentacje powykonawczg, instrukcje eksploatacji oraz pozostata dokumentacje
niezbedng do przekazania do eksploatacji i uzytkowania.

Przygotowane instrukcje obstugi powinny objasnia¢ procedury przygotowania, dobierania nastaw
1 uruchamiania wszystkich Urzadzen.

Dokumenty budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco 1 beda dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, w porzadku chronologicznym.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i1 opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczego6lnosci:

— Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

— Terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw Robot,

— Dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie

wykonywania Robot,
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— Przebieg Robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,
— Dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,
— Uwagi 1 polecenia Inspektora Nadzoru (w szczeg6lnosci Inspektora Nadzoru
inwestorskiego w rozumieniu Prawa Budowlanego),
— Daty zarzadzenia wstrzymania Robot przez Inspektora Nadzoru (Inspektora Nadzoru), z
podaniem powodu,
— Zgloszenia 1 daty odbiorow Robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czg$ciowych
1 koncowych odbioréw Robot,
— Inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.
Instrukcje Inspektora Nadzoru (Inspektora Nadzoru) wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania si¢.

Projektant nie jest jednak strong Umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
Robot.

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz w/w nastepujace dokumenty:
— Pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
— Protokoty przekazania Terenu Budowy,
—  Umowy cywilno-prawne,
— Protokoty odbioru Robdt,
— Protokoty z narad i ustalen,
— Korespondencj¢ na budowie,
— Zgloszenie urzadzen cisnieniowych do UDT,
— Charakterystyke energetyczng budynku,

Przejecie robot

Wykonawca zobowigzany jest, zgodnie ze wskazoéwkami Inspektora Nadzoru i pod jego
nadzorem, sporzadzi¢ wszelkie dokumenty i dokonaé¢ wszelkich czynno$ci niezbednych do
uzyskania przez Zamawiajagcego pozwolenia na uzytkowanie Robot od wlasciwych wiadz
lokalnych.

Odbidér Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu begdzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robot. Odbioru
Robot dokonuje Inspektor.

Gotowos$¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca na pismie, a w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia Inspektor Nadzoru winien przystgpi¢ do badania i pomiaru Robét w celu ich odbioru.
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonanych czgsci Robodt. Odbioru
czesciowego Robodt dokonuje sie¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot.

Dokumenty przejecia robot

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
— Oryginal Dziennika Budowy,
— Os$wiadczenie kierownika budowy:
— zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i1 warunkami
pozwolenia na budowg oraz przepisami,
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— doprowadzeniu do nalezytego stanu 1 porzadku terenu budowy, a takze — w razie
korzystania — drogi, ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,
— Os$wiadczenie o wlasciwym zagospodarowaniu terendw przyleghych,
— Inwentaryzacj¢ geodezyjng Obiektow,
— Dokumentacja powykonawcza,
— Uzgodnienia technologiczne,
— Protokoty badan i sprawdzen,
— Deklaracje zgodnosci, atesty oznakowania CE lub B,
— Sprawozdanie techniczne,
— Zgloszenie urzadzen cisnieniowych do UDT,
— Charakterystyke energetyczng budynku,
Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robdt uzupetniajacych wyznaczy Zamawiajacy.

Platnosci

Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce na podstawie
dokumentow przetargowych i podana w Umowie.

Cena ryczaltowa pozycji bedzie uwzglednia¢é wszystkie czynno$ci, wymagania i badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie przedmiotu Zamowienia.

5.2.2. Roboty pomiarowe i prace geodezyjne

Zakres robot pomiarowych i geodezyjnych

Zakres prac realizowanych w ramach Robdt pomiarowych i prac geodezyjnych obejmuje m.in:

— Roboty pomiarowe zwigzane z budowg sieci instalacyjnych i obiektéw technologicznych.

— Woytyczenie gldwnej osi lub punktéw charakterystycznych (sytuacyjne i wysokos$ciowe)
sieci instalacyjnych,

—  Wytyczenie gtownej osi lub punktow charakterystycznych (sytuacyjne 1 wysokos$ciowe)
obiektow technologicznych,

— Zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposob utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie,

— Roboty pomiarowe zwigzane z odtworzeniem nawierzchni drog 1 chodnikéw.

— Roboty pomiarowe niezbedne do wykonania dokumentacji powykonawcze;j.

— Opracowanie dokumentacji powykonawcze;.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami w cze$ci ogolnej. Ponadto:

Reper - trwaly (zwykle odcisnigty w odlewie zeliwnym) znak, utrwalajacy w terenie punkt sieci
niwelacyjnej o wyznaczonej wysokosci n.p.m.

Punkty gléwne trasy - punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i
koncowy punkt trasy.

Materialy

Materiatami stosowanymi przy pracach geodezyjnych objetych sa:
— paliki drewniane o $rednicy 15-20 mm i dlugosci 1,5 do 1,7 m,
— paliki drewniane o $rednicy 50-80 mm i dtugosci okoto 0,30 m,
— prety stalowe o $rednicy 12 mm i dugosci 30 cm,
— bolce stalowe o $rednicy 5 mm 1 dhugosci 0,04-0,05m dla punktoéw utrwalanych w
istniejgcej nawierzchni,
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— stupki betonowe lub rury metalowe dtugosci ok. 0,50m. ,,Swiadki” powinny mie¢ dlugosé
okoto 0,50 m i przekroj prostokatny,
— farba chlorokauczukowa,

Transport

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu.

Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z wymaganiami obowigzujacych
PN i EN-PN. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami
G.U.G. i K. przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje 1 uprawnienia, w oparciu o
zatwierdzong dokumentacj¢ projektowa oraz materiaty dostarczone przez Inzyniera,

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia 1 pomiary geodezyjne niezbedne do
szczegdtowego wytyczenia Robot.

Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i1 zastabilizowa¢ w terenie punkty gtowne obiektow
budowlanych oraz punkty wysokosciowe (repery robocze) dla kazdego punktu
charakterystycznego inwestycji 1 dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru szkic wytyczenia 1 wykaz
punktow wysokosciowych. Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inspektora Nadzoru
o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu punktéow gtéwnych i (lub) reperow roboczych.
Bledy te powinny by¢ usunigte na koszt Wykonawcy. Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rz¢dne
terenu okreslone w zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej sa zgodne z rzeczywistymi rzgdnymi
terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie rdznig si¢ od rzednych
okreslonych w zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy, to powinien powiadomi¢ o tym
Inspektora Nadzoru. Wyznaczone punkty wierzchotkowe, gléwne i posrednie musza byc
zaopatrzone w oznaczenia okre$lajace w sposdb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i
potozenie tych punktow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen w
czasie trwania Robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang
zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest
konieczne do dalszego prowadzenia Robot, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.
Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji Robdt nalezg do
obowigzkow Wykonawcy.

Wyznaczenie trasy i punktow wysokosciowych

Tyczenie nalezy wykona¢ w oparciu o zatwierdzone Dokumenty Wykonawcy przy wykorzystaniu
sieci poligonizacji panstwowej 1 innej osnowy geodezyjnej okreslonej w zatwierdzonych
Dokumentach Wykonawcy. Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny by¢ przesunigte
wiecej niz 3 cm w stosunku do projektowanych, a rzgdne punktow na osi nalezy wyznaczy¢ z
doktadnoscia do jednego cm w stosunku do rzednych okreslonych w zatwierdzonych
Dokumentach Wykonawcy.

Punkty wysokosciowe (repery robocze) nalezy wykona¢ dla kazdego punktu charakterystycznego
inwestycji. Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace
wyrazne i1 jednoznaczne okre§lenie nazwy reperu i jego rzednej. Jako repery robocze mozna
wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejagcych budowlach. Rzedne reperéw roboczych
nalezy okresla¢ z taka doktadnoscig aby $redni btad niwelacji po wyré6wnaniu byt mniejszy od 4
mm/km, stosujac niwelacje podwojna w nawigzaniu do reperdw panstwowych.

24



Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumenty Wykonawcy przy wykorzystaniu sieci
poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w zatwierdzonych
Dokumentach Wykonawcy. O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtownych i w punktach
posrednich w odlegto$ci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej
niz co 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do zatwierdzonych
Dokumentéw Wykonawcy nie moze by¢ wigksze niz 5 cm. Rzedne niwelety punktow osi trasy
nalezy wyznaczy¢ z dokladnosciag do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w
Dokumentach Wykonawcy.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatow wymienionych w PFU. Usunigcie pali z
osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca Robot zastapi je odpowiednimi palami
po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg Robot.

Sprawdzenie wyznaczenia punktow gltownych osi trasy i punktow wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i1 inne punkty gldéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaty,
a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza granica robot ziemnych.
Maksymalna odleglo§¢ pomiedzy punktami gldéwnymi na odcinkach prostych nie moze
przekracza¢ 500m.

Wykonawca powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy
drogowej, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odleglo$¢ migdzy reperami roboczymi wzdluz trasy drogowej powinna wynosi¢
500m. Repery robocze nalezy zalozy¢ poza granicami Robot zwigzanych z wykonaniem trasy
drogowej 1 obiektow towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na
stabilnych, istniejacych budowlach wzdluz trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repery
robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkow betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych,
osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajacy osiadanie.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z taka doktadnos$cig aby $redni blad niwelacji po
wyréwnaniu byl mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacj¢ podwojng w nawigzaniu do reperow
panstwowych. Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce
wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzedne;.

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

Wykonawca zobowigzany jest opracowac i przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru, przed przyjeciem
Robot, inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza przedstawiajaca wszystkie obiekty tak, jak
zrealizowat je Wykonawca, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiarow 1 detali wykonanych Robot.
Dokumentacja musi by¢ przygotowana zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami prawa w
Polsce.

Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli robot zostaly opisane w czgsci ogdlne;.

Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robot zostaly opisane w czesci ogolne;.

Przejecie robot

Ogo6lne zasady przejecia robdt zostaly opisane w czesci ogolne;.
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Platnosci
Ogolne zasady platnosci zostaty opisane w czgsci ogdlne;.

5.2.3. Roboty ziemne

Zakres robot

Zakres prac realizowanych w ramach rob6t ziemnych obejmuje m.in:
— usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przed rozpoczeciem wykopow,
— likwidacje zieleni,
—  wykopy w gruncie ,
— zasypywanie wykopow gruntem z wykopow z zageszczaniem warstwami,
— zasypywanie wykopow z wymiang gruntu z zageszczaniem warstwami,
— wykonanie nasypow,
— wykonanie podsypki pod rurociagi i kable elektroenergetyczne,
— wykonanie obsypki rurociggu i kabli elektroenergetycznych z zageszczeniem warstwami,
—  wywoz i utylizacj¢ nadmiaru gruntu, gruzu, asfaltu,
— plantowanie terenu po zakonczeniu prac,
— humusowanie terenu.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami w cze$ci ogolnej. Ponadto:

budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.

wykopy - doly szeroko- i waskoprzestrzenne liniowe dla fundamentow lub dla urzadzen instalacji
podziemnych oraz miejsca rozbiorki nasypdéw, watdéw lub hatd ziemnych,

zasyp - wypelnienie gruntem wykopow tymczasowych z wymaganym zageszczeniem,

wykopy jamiste - wykopy oddzielne ze skarpami lub o $cianach pionowych,

wysokos$¢ nasypu lub glebokosé wykopu - réznica rzednej terenu i rzgdnej robot ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spgkany o nieprzesunigtych blokach, ktorego probki nie
wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadaja si¢ pod dziataniem wody destylowanej; maja
wytrzymato$¢ na $ciskanie RC ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia srodkéw wybuchowych albo
narzg¢dzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreslony jako grunt skalisty.

odklad - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym miejscu bez
przeznaczenia uzytkowego lub z przeznaczeniem do p6zniejszego zasypania wykopu,

utylizacja - ostateczna stabilizacja odpadéw (nadmiaru gruntu, gruzu, asfaltu)

skladowisko - miejsce tymczasowego lub stalego magazynowania nadmiaru gruntu z ziemi
ro$linnej z wykopow, pozyskania i koszt utrzymania obcigza wykonawce,

plantowanie terenu - wyrownanie terenu do zadanych projektem rzednych, przez Scigcie
wypukto$ci i zasypanie wglgbien o wysoko$ci do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych do
50 m

kategoria gruntu - podzial gruntow na kategorie oraz ich charakterystyke okresla norma BN-
72/8932-01

wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczenie gruntu,

Materialy

Wymagania podstawowe dotyczace materiatéw podano w czgsci ogdlnej. Ponadto:
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Grunty 1 materialy nieprzydatne do zasypywania wykopow powinny by¢ wywiezione przez
Wykonawce na odktad. Inspektor Nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy
gruntow, ktorych czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmierne;j
wilgotnosci.
Materiatami stosowanymi do wykonania Rob6t ziemnych sa:
— grunt wydobyty z wykopu i1 sktadowany na odkladzie na obsypanie rurociagow,
fundamentow, nasypy i uksztattowanie terenu,
— grunt wydobyty z wykopu, sktadowany poza strefa Robot na obsypanie rurociggow,
fundamentow, nasypy i uksztattowanie terenu,
— grunty zwirowe 1 piaszczyste dowiezione spoza strefy Robot na ewentualng wymiang
gruntu oraz nasypy (pod fundamentami, na obsypke, zasypke i nasypy),
— ziemia urodzajna (humus).

Sprzet
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w czgsci ogdlnej. Ponadto:

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jakos$¢ 1 srodowisko wykonywanych Robot. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzyt-
kowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Wykonawca przystepujacy do wykonywania robdt ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$ciag
korzystania ze sprzgtu takiego, jak:

— zurawie budowlane samochodowe,

— koparki,

— spycharki kotowe lub gasienicowe,

— sprzet do zaggszczania gruntu,

— weciagarka rgczna, mechaniczna,

— samochdéd skrzyniowy,

— samoché6d samowytadowczy.

Wykorzystanie sprz¢tu do robdt ziemnych:
odspajanie 1 wydobywanie gruntu: koparki, tadowarki, itp.
jednoczesne wydobywanie 1 przemieszczanie gruntow: koparko-spycharki,
transport mas ziemnych: samochody samowytadowcze,
zageszczanie gruntu: ubijaki, ptyty wibracyjne, itp.,

W przypadku wystgpienia wod gruntowych:
— iglofiltry,
— pompa do odwadniania wykopow,
— agregaty pompowe,
— agregat pragdotworczy.

Transport

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepisOw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Do transportu wszelkich materiatéw sypkich (np. kruszywo) i zbrylonych (np. ziemia), oraz
sprz¢tu  budowlanego 1 wurzadzen, nalezy wykorzystywa¢ samochody skrzyniowe i
samowyladowcze. Uzyte $rodki transportu muszg by¢ sprawne technicznie.
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Urobek nalezy rozmies$ci¢ rownomiernie na calej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i
dojazdow do terenu objetych robotami Wykonawca bedzie usuwat na biezaco 1 na wlasny koszt.

Wykonanie robot

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow, nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzg¢dnych terenu z
danymi podanymi w Dokumentacji Projektowej. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar
sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkéw
gruntowo-wodnych w nawigzaniu do przeprowadzonych przez Wykonawce badan geologicznych.

W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw gruntowo-wodnych od uwidocznionych w
Dokumentacji Projektowe] Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru
oraz wstrzyma¢ prowadzenie robodt, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wplynag¢ na
bezpieczenstwo robot. Zgode na wznowienie robot wydaje Inspektor na wniosek Wykonawcy po
przedlozeniu przez Wykonawce opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robot oraz
wprowadzenia ewentualnych zmian projektowych.

Zdjecie warstwy humusu wykona¢ nalezy mechanicznie lub r¢cznie. Humus przeznaczony do
zdjecia nalezy zgarnia¢ warstwami na odktad, a nastepnie tadowac koparka na $rodki transportu
(bez zanieczyszczen). Humus przeznaczony do wywozu nalezy transportowaé samochodami,
wywrotkami z zabezpieczeniem tadunku plandekami, na miejsce uzgodnione z Zamawiajacym.
Humus nalezy sktadowa¢ w hatdach nie wyzszych niz 2 m.

Ziemia naturalna powinna by¢ zdjeta przed rozpocze¢ciem Robot.

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub reczne, potaczone z zastosowaniem urzadzen do
mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno by¢ rowne i wyprofilowane zgodnie z
ustaleniami zatwierdzonych Dokumentow Wykonawcy.

Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co
najmniej 1,0 m od krawedzi klina odlamu.

W przypadku wystgpienia zagrazajacych dla statecznosci budowli osuwisk lub przebi¢
hydraulicznych (kurzawka, zrodto) nalezy:

— wstrzyma¢ wykonywanie robot w sasiedztwie zaobserwowanego zjawiska 1 jesli to
konieczne ze wzgleddw bezpieczenstwa zabezpieczy¢ obszar zagrozony ruchami gruntu
przed dostepem ludzi,

— zabezpieczy¢ miejsce, w ktorym nastapilo przebicie przed dalszym naruszeniem struktury
gruntu (np. przez utozenie geowldkniny i nasypanie okoto 0,5 m warstwy pospotki lub
drobnego zwiru),

— zawiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory powinien okresli¢ przyczyny zjawiska oraz ustali¢
srodki zaradcze, a jesli to konieczne nalezy zasiggna¢ rady ekspertow.

Kontrola jakosci robot

Ogo6lne zasady kontroli robdt zostaly opisane w czesci ogolne;.

Obmiar robot

Ogo6lne zasady obmiaru robdt zostaly opisane w czesci ogolne;.

Przejecie robot

Ogo6lne zasady przejecia robdt zostaly opisane w czesci ogolne;.
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Platnosci
Ogolne zasady platnosci zostaty opisane w czgsci ogdlne;.

5.2.4. Roboty betonowe

Zakres robot

Zakres prac realizowanych w ramach robdt betonowych obejmuje m.in:
— wykonanie fundamentu pod zbiorniki wyrownawcze,
— wykonanie komory zasuw dla armatury zbiornikow,

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami w cze$ci ogolne;.

Materialy

Wymagania podstawowe dotyczace materialow podano w czesci ogolne;.

Sprzet

Wymagania podstawowe dotyczace sprzetu podano w czgsci ogolne;.

Transport

Transport betonu z wytworni do miejsca wbudowania powinien by¢ wykonywany przy uzyciu
odpowiednich $rodkow w celu uniknigcia segregacji pojedynczych sktadnikow i1 zniszczenia
betonu.
Mieszanka powinna by¢ transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas
transportu nie powinien by¢ dluzszy niz:

— 90 min przy temperaturze otoczenia + 15st.C,

— 70 min przy temperaturze otoczenia + 20st.C,

— 30 min przy temperaturze otoczenia + 30st.C.
Nie sg dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zaleca si¢ podawanie betonu do miejsca
wbudowania za pomocg specjalnych pojemnikoéw o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich
oprdznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Uzycie pomp jest
dozwolone pod warunkiem, ze przedsigbiorstwo zastosuje odpowiednie srodki celem utrzymania
ustalonego stosunku W/C w betonie przy wylocie. Dopuszcza si¢ takze przenosniki tasmowe,
jednosekcyjne do podawania mieszanki na odlegtos¢ nie wigkszg od 10m. Jesli transport mieszanki
do pojemnika bedzie wykonywany przy uzyciu betoniarki samochodowej jej jednorodnosé¢
powinna by¢ kontrolowana w czasie roztadunku. Obowigzkiem Inspektora jest odrzucenie
transportu betonu nie odpowiadajacego opisanym wyzej wymaganiom.
Jesli Wykonawca zaproponuje uzycie pomp do transportowania i1 umieszczania betonu w
konstrukcji wowczas powinien przekaza¢ do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru informacje
na temat szczegOoldéw wyposazenia 1 technologii prac z tym zwigzanych. Jesli beton jest
transportowany na przenos$nikach albo przy pomocy pomp wodwczas system transportujacy
powinien by¢ zaprojektowany tak, aby zapewnia¢ ciagly 1 nie zahamowany przeptyw betonu na
tasmie, pochylni albo w rurociggu. Zakonczenie pochylni albo rurociggu powinno by¢ doktadnie
sptukane woda przed i po robotach oraz powinno by¢ utrzymywane w czysto$ci. Woda uzywana
do tego celu powinna by¢ odprowadzac z dala Robdt trwatych.
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Wykonanie robot

Beton towarowy

Beton towarowy otrzymywany od dostawcy moze by¢ uzywany w robotach po zatwierdzeniu
przez Inspektora Nadzoru. Beton powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 206-1 Beton
Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

- Beton podktadowy pod fundamenty i posadzki C12/15

- Beton ptyty C20/25

Ponadto dostawca betonu powinien przedstawi¢ atest zapewniajacy jakos¢ dostarczanej mieszanki
betonowej oraz wyniki badan materiatow uzytych do produkc;ji.

Wytwornia betonu towarowego musi mie¢ mozliwosci cigglej produkcji betonu, zgodnie z
niniejszymi Wymaganiami, oraz potencjal do zaspokojenia codziennego zapotrzebowania betonu
w zwiazku z realizacjg umowy.

Praca wytworni musi odbywac¢ si¢ wedlug procedur formalnej kontroli jako$ci oraz gwarancji
jakosci. Procedury te powinny by¢ udostepniane inspekcji na zyczenie.

Jezeli zalecenia nie przewidujg inaczej, beton towarowy nalezy transportowaé w betoniarkach na
samochodach cigzarowych, spelniajacych przyjete normy.

W przypadku kazdej dostarczanej partii betonu przed roztadowaniem betonu w punkcie
przyjecia nalezy przedtozy¢ dokumenty dostawy zawierajgce co najmniej nastepujgce informacije:
- nazwe lub numer sktadu betonu towarowego,

- numer serii dokumentu dostawy,

- date,

- numer betonowozu,

- nazweg nabywcy,

- nazwg 1 lokalizacj¢ miejsca budowy,

- gatunek lub opis mieszanki betonu, tacznie z minimalng zawartos$cia cementu, jezeli zostata
okreslona,

- okres$long urabialnos¢,

- typ cementu,

- maksymalng nominalng wielko$¢ ziarna kruszywa,

- rodzaj lub nazwe domieszki, jezeli zostala dodana

- 1los¢ betonu w metrach sze$ciennych,

- godzing zatadunku.

W dokumencie nalezy przewidzie¢ puste miejsce na dodatkowe pozycje, ktore moga byc

wymagane, oraz na wpisanie nast¢pujacych informacji po dostarczeniu betonu na miejsce budowy:

- godzina wyjazdu i przyjazdu cigzaréwki,

- godzina zakonczenia roztadunku,

- informacje o dodatkowej ilosci wody oraz podpis osoby odpowiedzialnej na terenie budowy.

Klasyfikacja ekspozycji betonu zwigzana z oddziatywaniem $rodowiska Klasy ekspozycji sa

dobierane zaleznie od postanowien obowigzujgcych na miejscu stosowania betonu. Beton moze

by¢ poddany wigcej niz jednemu oddziatywaniu opisanemu w tablicy 1 normy PN-EN 206-1 a

zatem warunki Srodowiska, ktorym poddany jest beton mogg wymaga¢ wyrazenia przez

kombinacje innych klas ekspozycji. Klasa przyjetej ekspozycji betonu winna uwzglednia¢ wartosci

graniczne klas ekspozycji dotyczacych agresji chemicznej gruntéw naturalnych i wody gruntowe;j

wg normy PN-EN 206-1.

Zaprawa cementowo - piaskowa

Zaprawa powinna sktada¢ si¢ z cementu portlandzkiego odpornego na dzialanie siarczanow,

uwodnionego wapna i piasku. Proporcje tych sktadnikow, okreslone przez Wykonawce w

projekcie mieszanin betonowych, powinny by¢ stosowane we wstepnych mieszaninach zapraw

wykonanych i1 zbadanych na wytrzymato$¢ 1 konsystencje w warunkach laboratoryjnych.

Ukladanie betonu w konstrukcjach
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Beton powinien by¢ uktadany w zatwierdzanych ilo$ciach i w poziomych warstwach o grubo$ciach
umozliwiajgcych doktadne potaczenie z warstwami lezacymi ponizej poprzez zageszczanie
wibracyjne, lub ubijanie tego betonu.

Mieszanka betonowa powinna by¢ dostarczana w sposob ciaggly i uktadana rownomiernie w
warstwach grubosci 30-40 cm.

Zageszczanie

Wykonawca uwazaé begdzie zggszczanie betonu za robotg¢ zasadniczego znaczenia, ktorej celem
jest wytworzenie wodoszczelnego betonu o maksymalnej gestosci 1 wytrzymatosci.

Beton powinien by¢ dobrze zaggszczony podczas operacji formowania konstrukcji powinien
doktadnie wypetia¢ przestrzenie wokét zbrojenia, deskowanie lub formy. Mechaniczne
zageszcezarki wibracyjne powinny by¢ typu zanurzonego o czestotliwo$ci wibracji nie mniejszej
niz 6000 Hz. Wszyscy operatorzy obstugujacy zageszczarki powinni by¢ odpowiednio
przeszkoleni.

Zageszcezarki wibracyjne powinny by¢ wstawiane do nie zageszczanego betonu pionowo 1 w
regularnych odstgpach. W miejscach, gdzie nie zageszczany beton jest w warstwie powyzej Swiezo
zageszczanego betonu zageszczarki wibracyjne powinny wchodzi¢ pionowo do 100 mm w
poprzednig warstwe betonu. Wibracje nie powinny by¢ stosowane bezposrednio na lub przez
zbrojenie do sekcji albo warstw betonu, ktore ulegly zwigzaniu do stopnia, w ktorym beton
przestaje by¢ plastyczny w trakcie wibrowania. Beton nie moze ptyna¢ w deskowaniu na
odlegtosci umozliwiajace rozdzielanie si¢ sktadnikow. Zageszczarki wibracyjne nie powinny by¢
uzywane do transport betonu w szalunku.

Nalezy uwaza¢, aby w wyniku stosowania zanurzonych zaggszczarek wibracyjnych nie naruszy¢
zbrojenia, juz umieszczonego betonu lub wewnetrznych plaszczyzn deskowania. W obszarach o
duzym nasyceniu zbrojeniem moze by¢ konieczne zastosowanie zaggszczarek recznych o matych
srednicach. Wykonawca dostarczy zageszczarki r¢czne o odpowiednich rozmiarach dla kazdej
czesci Robot. Wibracja betonu poprzez bicie mtotkami w deskowanie nie jest dozwolone.

W trakcie umieszczania betonu przy poziomych lub nachylonych elementach tasmy dylatacyjne;j
nalezy je unies¢ 1 zagesci¢ beton do poziomu nieznacznie wyzszego niz spod tasmy dylatacyjne;j
przed jej zwolnieniem tak, aby zapewni¢ zupetne zaggszczenie otaczajacego ja betonu.

Czas zaggszczania powinien by¢ ograniczony do czasu niezbednie wymaganego 1 nie
powodujacego segregacji sktadnikow. Nie nalezy kontynuowac zaggszczania z chwilg pojawienia
si¢ wody lub nadmiaru zaprawy na zaggszczanej powierzchni. Nie nalezy dotykac¢ betonu po
zageszezeniu 1 uformowaniu konstrukcji. Beton, ktéry ulegt czgsciowemu zwigzaniu przed
uformowaniem konstrukcji nie powinien by¢ stosowany i nalezy go usung¢ z konstrukcji.
Pielegnacja betonu

W trakcie wigzania beton powinien by¢ chroniony przed uszkodzeniami na skutek dzialania
warunkow atmosferycznych (bezposrednie §wiatlo stoneczne, deszcz, $nieg albo mroz), ptynace;j
wody lub uszkodzeniami mechanicznymi.

Maksymalne i minimalne temperatury otoczenia i wilgotno$¢ powinny by¢ mierzone i
rejestrowane kazdego dnia przez Wykonawce. Powinna- istnie¢ mozliwo$¢ sprawdzenia tych
zapisoOw przez Inspektora Nadzoru.

W trakcie wigzania betonu wszystkie odkryte powierzchnie powinny by¢ przykryte wilgotnymi
matami z juty oraz arkuszami z folii polietylenowej. Maty 1 folia powinny by¢ mocno
przymocowane dookota krawgdzi powierzchni betonowych tak, aby nie uszkodzi¢ wykonczonych
powierzchni. Tak szybko jak to mozliwe maty z juty i folia polietylenowa powinny by¢ obnizone
do uzyskania kontaktu z betonem i zabezpieczone w celu zapobiegnigcia penetracji wiatru w
przestrzeni ponizej. Maty z juty powinny by¢ caty czas utrzymywane w stanie wilgotnym co nalezy
sprawdza¢ w przedziatach czasu nie dluzszych niz 6 godzin. Odkryte powierzchnie betonowe
powinny by¢ utrzymywane w stanie wilgotnym nie krocej niz 10 dni lub wedlug wskazan
Inspektora Nadzoru.
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Podczas bardzo wysokich temperatur, pomimo podjecia innych $rodkéw ochrony konstrukcji
betonowych, Wykonawca moze otrzymacé polecenie ochtadzania deskowania wypelionego
betonem poprzez spryskanie woda. Wszystkie materiaty, wyposazenie i woda do pielegnacji
betonu powinny by¢ przygotowane na Terenie Budowy przed przystgpieniem do betonowania.
Przy temperaturze ponizej 5°C betonu nie nalezy polewac, a wskazane jest ostoni¢ go plandekami
zabezpieczajacymi przed nadmiernym ochtodzeniem.

Obciazenia konstrukcji betonowych

Nie dopuszcza si¢ zadnego zewngtrznego obcigzania jakiejkolwiek czesci konstrukcji co najmnie;j
przez 7 dni. Po tym okresie obcigzenie konstrukcji jest dopuszczalne po uzyskaniu akceptacji
Inspektora Nadzoru 1 po sprawdzeniu siedmiodniowej wytrzymatosci betonu.

Konstrukcje mozna obcigzy¢ pelnym obcigzeniem projektowym po 28 dniach i po osiggnigciu
wytrzymatosci charakterystycznej przez beton.

Kontrola jakosci robot

Wykonawca wykona wszystkie czynno$ci konieczne do pobrania probek 1 wykonania probek
zwigzanego betonu zgodnie z normg: badanie mieszanki betonowej wg PN-EN 12350-(1-7),
badania betonu PN-EN 12390-(1-8) oraz badanie betonu w konstrukcjach PN-EN 12504-(1-4).
Ponadto powinien dostarczy¢ wszystkie konieczne urzadzenia, sile¢ roboczg materiaty i transport.
Badania powinny zosta¢ przeprowadzone przez niezalezne laboratorium na koszt Wykonawcy.
Nalezy wykona¢ badanie konsystencji betonu za pomocg stozka opadowego w terminach i
miejscach podanych wedtug wskazdéwek Inspektora Nadzoru. Wyniki badan zostang zastosowane
jako wskazniki konsystencji dla kazdej klasy mieszanki. Stopien konsystencji bgdzie ustalony
przez Inspektora Nadzoru po prébach Mieszaniny Probnej, a uzyskane wyniki beda obowigzywac
od tego czasu.

Proby wytrzymatosciowe powinny by¢ wykonywane na probkach (kostkach) sze$ciennych
wylewanych z betonu w formach o boku 150mm. Podczas realizacji Robot probki (kostki)
betonowe z kazdego istotnego elementu konstrukcyjnego powinny by¢ pobierane w zestawach po
cztery sztuki w czasie i w miejscach zgodnych ze wskazowkami Inspektora Nadzoru i nie mniej
niz przecietnie jeden zestaw probek (kostek) na 20 m? betonu.

Wyniki badan zostang wykorzystane do podj¢cia decyzji o zgodnos$ci z wymaganiami
wytrzymalto$ci charakterystycznej wg niniejszych Wymagan Ogolnych.

Nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage na to, aby probki (kostki) betonowe byly przechowywane w
jednorodnych warunkach, w $cisle kontrolowanym przedziale temperatur. Na czas transportu
probki (kostki) betonowe powinny by¢ pokryte grubg wilgotng matg z juty lub z podobnego
zatwierdzonego materiatu stale spryskiwanego woda.

Gdyby probki (kostki) nie nabraty wymaganej wytrzymatos$ci na $ciskanie, beton z ktérego byty
zrobione powinien zosta¢ wycigty, usunigty i zastgpiony betonem o wilasnosciach zgodnych z
Wymaganiami, przy aprobacie Inspektora Nadzoru, bez dodatkowych kosztow.

Koszt poboru probek, wytworzenia i wigzania sze$cianow probnych, oraz wszystkich innych,
niezbednych urzadzen i1 wyposazenia, pakowania i transportu do laboratorium powinien by¢
uwzgledniony w stawkach za beton. Wszystkie sze$ciany powinny by¢ oznaczone w chwili
wytworzenia. Oznaczenie winno zawiera¢ date, klas¢ betonu 1 inne niezbedne informacje
pozwalajace na identyfikacje fragmentu Robot, z ktorej probka zostata pobrana oraz tabliczke
Inspektora Nadzoru, ktory stwierdza poprawno$¢ poboru probek.

W przypadku elementow betonowych narazonych na wplyw czynnikéw atmosferycznych
wymagane jest badanie na mrozoodpornos¢.

QOdbior zbrojenia przed betonowaniem

Cate zbrojenie, po zmontowaniu, powinno by¢ odebrane i zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru
przed przystapieniem do betonowania. Niedopuszczalne jest betonowanie przed odbiorem
zbrojenia. Podczas kontroli przy odbiorze zbrojenia nalezy sprawdzi¢:
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— Zgodno$¢ z projektem wymiaréw i usytuowania zbrojenia

— Prawidlowos¢ wykonania potgczen pretow spawanych 1 zgrzewanych

— Dlugos¢ zakotwien pretéw taczonych na zaktad oraz ich rozmieszczenie

— Grubos¢ otuliny pretow

—  Sztywnos¢ i stabilno$¢ zmontowanego zbrojenia

— Czysto$¢ powierzchni pretow

— Zaswiadczenia z badan polaczen zgrzewanych i spawanych.
Z dokonanego odbioru zbrojenia nalezy sporzadzi¢ protokot.
QOdbior zbrojenia deskowan
Wykonane deskowania, zbrojenie i powierzchnie styku podlegaja zatwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru. Do odbioru deskowan powinien by¢ przedstawiony projekt, atest na uzyte materiaty lub
elementy, instrukcje uzytkowania deskowan inwentaryzowanych.
Prawidlowos$¢ wymiarow i ksztaltéw deskowan sprawdzi¢ nalezy wykonujac pomiary geodezyjne.
W zZadnym wypadku nie wolno betonowa¢ konstrukcji przed odbiorem deskowania przez
Inspektora Nadzoru.

Przejecie robot

Ogolne zasady przejecia robot zostaly opisane w czgsci ogdlne;.

Platnosci
Ogolne zasady ptatnosci zostaty opisane w czesci ogdlne;.

5.2.5. Konstrukcje stalowe

Zakres robot

Zakres prac realizowanych w ramach konstrukcji stalowych obejmuje m.in:
— wykonanie zbiornikow wyréwnawczych,

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami w czg$ci ogolne;.

Materialy

Wymagania podstawowe dotyczace materiatéw podano w czgsci ogdlnej. Ponadto:
Wyroby walcowane - ksztattowniki
— dwuteowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-91/H-93407, PN-H-
93419:1997, PN-H-93452:1997 oraz PN-EN 10024:1998,
— ceowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-71/H-93451, PN-H-93400:2003
oraz PN-EN 10279: 2003,
— katowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 10056-1:2000, oraz PN-EN
10056-2:1998, PN-EN 10056-2:1998/Ap1:2003,
— rury powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 10210-1:2000 oraz PN-EN 10210-
2:2000.
Ksztattowniki stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiadac
nastgpujacym wymaganiom:
— mie¢ atesty hutnicze i zaswiadczenia odbioru,
— mie¢ trwale ocechowanie,
— mie¢ wybite znaki cechowe.
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Wyroby walcowane - blachy
— blachy uniwersalne powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-H-92203:1994,
— blachy grube powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-H-92200:1994,
— Dblachy zeberkowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-73/H-92127,
— bednarka powinna odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-76/H-92325,
Blachy stosowane do wykonania elementow stalowych powinny ponadto odpowiadaé
nastgpujacym wymaganiom:
— mie¢ atesty hutnicze i zaswiadczenia odbioru,
— miec trwale ocechowanie,
— mie¢ wybite znaki cechowe.
Wyroby zimnogiete - ksztattowniki
— ksztattowniki zamkni¢te powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 10219- 1: 2000
oraz PN-EN 10219-2:2000,
— ksztaltowniki otwarte powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-73/H-93460.00, PN-
73/H-93460.01, PN-73/H-93460.02, PN-73/H-93460.03, PN-73/H-93460.04, PN-73/H-
93460.05, PN-73/H-93460.06.

Inne materiaty
— stalowe kratki pomostowe,

Lagczniki
Sruby, nakretki, nity i inne akcesoria do taczenia konstrukcji stalowych powinny odpowiadaé
wymaganiom norm: PN-ISO 1891:1999, PN-ISO 8992:1996 oraz PN-82/M-82054.20 a ponadto:
— $ruby powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-ISO 4014:2002, PN-61/M-82331.
PN-91/M-82341, PN-91/M-82342 oraz PN-83/M-82343,
— nakretki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-83/M-82171,
— podktadki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN ISO 887:2002, PN-ISO
10673:2002, PN-77/M-82008, PN-79/M-82009, PN-79/M-82952 oraz PN-88/M-82954.
Materialy do spawania
Materiaty do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN
759:2000, a ponadto:
— elektrody powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-91/M-69430,
— drut spawalniczy powinien odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN 12070:2002,
— topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-73/M-
69355 oraz PN-67/M-69356.
— Materialy spawalnicze do stali odpornej na korozj¢ powinny mie¢ odpornos¢ na korozje
taka samg jak stal czesci taczonych, chyba ze w projekcie podano inacze;j.

Sprzet
Wymagania podstawowe dotyczace sprzetu podano w czgsci ogolnej. Ponadto:
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cia korzystania z
nastepujacego sprzetu:
— zurawiami samochodowymi o udzwigu 10Mg,
— zurawiami samochodowymi lub kolejowymi o udzwigu dostosowanym do ci¢zaru
poszczeg6lnych elementow,
— palnikami gazowymi,
— spawarkami,
— narzedziami drobnymi,
— rusztowaniami stalowymi wg PN-M-48090:1996 1 PN-89/S-10050

34



Transport

Elementy stalowe pomalowane lub ocynkowane powinny by¢ zatadowane na §rodki transportowe
w taki sposob, aby podczas transportu zapewniona byta stateczno$¢ elementu oraz wykluczona
mozliwos¢ uszkodzenia powlok ochronnych. Elementy o matej sztywnosci w plaszczyznie
poziomej zaleca si¢ taczyé w zespotly i transportowa¢ w pozycji wbudowania. Transport
konstrukcji zaleca si¢ prowadzi¢ w mozliwie duzych zespotach konstrukcyjnych o podobnej masie.

Wykonanie robot

Ciecie elementow i przygotowanie brzegow

Cigcie elementow nalezy wykonywac pita, nozycami lub termicznie, mechanicznie lub r¢cznie.
Reczne cigeie termiczne nalezy stosowac tylko w przypadkach, gdy praktycznie nie mozna
zastosowac ciecia zmechanizowanego.

Powierzchnie cigcia oraz ich krawedzie powinny by¢ czyste, bez znacznych nieréwnosci
(naderwan, gradu, zadzioréw, zuzla, naciekéw i rozpryskow metalu).

Nadmierne nierdwnosci powierzchni cig¢cia oraz krawedzie wycig¢ wklestych powinny by¢
zaokraglone i w miar¢ potrzeby wyszlifowane, a ubytek przekroju nie powinien przekraczaé¢ 3%.
Brzegi (krawedzie) spawania nalezy przygotowac zgodnie z normg PN-EN ISO 9692-2. Otwory
pod s$ruby, sworznie mozna wykonywac przez wykrawanie i wiercenie.

Scalanie elementow

Przed przystapieniem do scalania elementéw stalowych Wykonawca przeprowadza odbior
elementéw w zakresie usuni¢cia rdzy, oczyszczenia i1 oszlifowania powierzchni przylegajacych 1
brzegow stykow z zachowaniem wymagan wg, PN-EN ISO 9013:2002.

Czesci sktadowe zlacza powinny by¢ obrobione i ztozone odpowiednio do stosowanej metody
spawania i z zachowaniem dopuszczalnych odchytek zgodnie z PN-EN 29692 i PN-EN ISO 9692-
2

Przygotowanie technologii oraz realizacja procesOw spawania i procesOw pomocniczych powinny
by¢ zgodne z PN-EN 1011 i PN-EN 1011-2.

Osoby kierujace spawaniem i spawacze powinni posiada¢ odpowiednie uprawnienia.

Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegaja badaniu, ocenie jako$ciowej i odbiorowi zgodnie z PN-
B-06200. Badania ostateczne spoin polegajace na ogledzinach i makroskopowych badaniach
nieniszczacych wg PN-75/M-69703 1 PN-85/M-69775 (PN-EN 970:1999) prowadzi jednostka
wskazana przez Inspektora Nadzoru.

Potaczenia na taczniki mechaniczne nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja projektowa i
wymaganiami PN-B-06200.

Prace montazowe

Montaz konstrukcji stalowych nalezy wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami normy PN-B-06200. Elementy
konstrukeji winny by¢ oznakowane w sposob trwaly i widoczny zgodnie z oznaczeniami przyj¢tymi
na rysunkach montazowych. Laczniki i elementy zlaczne powinny by¢ odpowiednio opakowane,
oznakowane 1 przechowywane w warunkach suchych. Jezeli uszkodzone elementy sg naprawiane przed
montazem, sposob naprawy powinien by¢ uzgodniony z osobg uprawniong do kontroli jakosci.

W kazdym stadium montazu konstrukcja powinna mie¢ zdolno§¢ przenoszenia sit wywotanych
wplywami atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi, sprzetem i materialami. Roboty nalezy
tak wykonywa¢, aby zadna czg$¢ konstrukcji nie zostala podczas montazu przecigzona lub trwale
odksztatcona.

State potaczenia elementéw konstrukcji powinny by¢ wykonywane dopiero po dopasowaniu
stykow 1 wyregulowaniu calej konstrukcji lub niezaleznej jej czesci. Przekladki stosowane do regulacji
konstrukcji nalezy wykonywac¢ ze stali o takich samych wlasnosciach plastycznych jak stal konstrukcji, a
po osadzeniu zabezpieczy¢ przed wypadnigciem. W potgczeniach srubowych zaktadkowych szczelina w
styku nie sprezanym nie powinna przekracza¢ 2 mm.
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Otwory na $ruby zaleca si¢ dopasowywac za pomocg przebijakéw a w razie koniecznosci
rozwierca¢. W przypadkach, w ktorych zastosowanie przektadek nie pozwala na wyregulowanie konstrukcji,
konieczna jest odpowiednia korekta elementoéw w warsztacie lub na budowie po uzgodnieniu z
projektantem.

Polgczenia spawane

Potaczenia spawane powinny by¢ wykonane zgodnie dokumentacjg projektowa. Wykonanie
dodatkowych spoin wymaga zgody Inspektora Nadzoru. W czasie spawania wilgotno$¢ wzgledna
powietrza nie moze by¢ wieksza niz 80%, a temperatura nie nizsza niz +5 °C. W czasie opadow
atmosferycznych, mgty lub mzawki miejsce spawania i stanowiska spawaczy nalezy ostonic.
Powierzchnie taczonych elementéw powinny by¢ wolne od zgorzelin, rdzy, farby, thuszczu i
innych zanieczyszczen na szeroko$ci nie mniejszej niz 15cm.

Spoiny powinny posiada¢ klase zgodng z dokumentacja projektowa 1 projektem spawania.
Spoiny czotowe powinny by¢ podpawane lub wykonane taka technologia, aby gran byta jednolita
1 gtadka. Spoiny po wykonaniu powinny by¢ obrobione mechanicznie.

Spoiny po wykonaniu podlegaja badaniu, ocenie jakosci i odbiorowi zgodnie z PN-B-06200.
Wykonawca robdt montazowych zobowigzany jest gromadzi¢ peilng dokumentacje badan w
postaci radiograméw oraz protokotoéw, i1 przekaza¢ je Inzynierowi podczas odbioru koncowego
konstrukc;ji.

Polqczenia na tgczniki mechaniczne

Potaczenia na taczniki mechaniczne nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjg projektowaq.
Czegsci faczone powinny by¢ dociagnigte az do uzyskania dobrego przylegania. Dopuszcza si¢
pozostawienie szczelin do 0,2 mm, jezeli docisk czesci nie jest wymagany w projekcie.

Sruby powinny by¢ dokrecane do “pierwszego oporu”, sukcesywnie od $rodka kazdego ztacza
wielo§rubowego, ale nie powinny by¢ przecigzane. Za ,,pierwszy opor’ nalezy uwaza¢ dokrecenie
»sifa jednej reki” zwyklym kluczem (bez przedluzenia) lub punkt, przy ktérym klucz
pneumatyczny zaczyna trzaskac.

Sruba po dokreceniu nie powinna przesuwaé si¢ ani wyraznie drgaé przy ostukiwaniu mtotkiem
kontrolnym.

Malowanie

Powierzchnie elementéw 1 konstrukcji przed malowaniem nie mogg by¢ zanieczyszczone smarami olejami,
tluszczami, solami, kwasami alkaliami. Pokryte zgorzelina walcownicza, rdza topnikami z procesu
spawania 1 powtokami lakierowymi.

Przygotowania powierzchni do zabezpieczenia antykorozyjnego obejmuje: Oczyszczeniu wstepnym
polegajagcym na wyrdéwnaniu nierownosci, w tym usuni¢ciu zadziorow, nierownosci, zaokraglen
krawedzi, wyrownaniu spoin i nierownos$ci po spawaniu punktowym oraz wyréwnaniu szczelin
powstatych w miejscach taczenia elementow.

Oczyszczeniu wlasciwym majgce na celu usuniecie zgorzeliny , rdzy olejow i1 smarow, produktow
spawania , wilgoci a takze innych zanieczyszczeh oraz nadaniu podlozu odpowiedniej
chropowatosci.

Zalecane metody usuwania warstw i innych obcych zanieczyszczen :

Smarow 1 olejow: przez czyszczenie woda, para, emulsja, rozpuszczalnikiem organicznym lub czyszczenie
alkaliczne.

Zanieczyszczen rozpuszczalnych w wodzie np. soli: przez czyszczenie wodg , parg, rozpuszczalnikiem
organicznym lub czyszczenie alkaliczne

Zgorzeliny walcowniczej: poprzez trawieniem kwasem, obrobke strumieniowo $cierng na sucho lub na
mokro , badz czyszczenie plomieniem.

Rdzy : tymi samymi metodami jak przy czyszczeniu zgorzeliny walcowniczej plus dodatkowo czyszczenie
z wykorzystaniem narzedzi z napgdem mechanicznym, badz czyszczeniem strumieniem wody.
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Powlok lakierowych: poprzez usuwanie powlok z wykorzystaniem past rozpuszczalnikowych i alkalicznych,
obrobke strumieniowo-§cierng na sucho lub na mokro, czyszczenie strumieniem wody , a takze omiataniem
Scierniwem

Produktéw korozji cynku: poprzez omiatanie $cierniwem lub czyszczenie alkaliczne

Przy doborze stopnia przygotowania powierzchni i metody czyszczenia nalezy uwzgledniac:

— wymagania producentow produktéw malarskich,

— przewidywang trwalo$¢ ochronnego systemu malarskiego

— kategori¢ korozyjnosci srodowiska w ktorym bedzie uzytkowana konstrukcja (wg PN-EN

ISO 12944-2:2001)

Ogoblne wymagania dotyczace wykonywania prac malarskich przeciwkorozyjnych podane sa w
normie wg PN-EN ISO 12944-7:2001. Jezeli postanowienia dokumentacji projektowe;j 1 specyfikacji
technicznej nie stanowig inaczej to przyjmuje si¢ ze pojedyncza grubos¢ powloki nie moze by¢ mniejsza
80% grubosci nominalnej powtoki. Tak wigc pojedyncza grubos¢ powloki powinna osigga¢ wielkos¢
pomigdzy 80% a 100% nominalnej grubosci powtoki , pod warunkiem ze przecietna wielkos¢ dla catosci
(Srednia) jest rowna lub wigksza od nominalnej grubosci powtoki. Jednoczes$nie nalezy zadbac o
osiggnigcie nominalnej grubosci powloki przy unikaniu obszaréw o nadmiernej grubosci. Zalecane jest
aby maksymalna grubos¢ powtoki nie byla wigksza niz 3-krotna nominalna grubo$¢ powtoki. W celu
osiggniecia wymaganej grubosci powloki, powinno si¢ okresowo podczas naktadania powloki , sprawdzacé
jej grubos¢ na mokro. Nalezy przestrzega¢ okre§lonego odstepu migdzy nakladaniem poszczegdlnych
powlok oraz migdzy nalozeniem ostatniej powloki a oddaniem konstrukcji do eksploatacji. Czasy te
powinny wynika¢ z dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznej lub karty technicznej wyrobow
lakierniczych. Wady kazdej powloki prowadzace do pogorszenia jej wlasciwosci ochronnych lub majacy
znaczacy wplyw na wyglad powinny by¢ usunigte przed nalozeniem nastepnej powtoki.

Powloki nalezy naktada¢ z materiatbw malarskich przyjetych na budowe. Gruntowa czyli
pierwsza warstwe powloki nalezy nanie$¢ na podloze nie pdzniej niz 6 godzin od jej oczyszczenia.
Podstawowg technikg naktadania farb jest natrysk bezpowietrzny ( hydrodynamiczny). Powloka gruntowa
powinna pokrywa¢ caty profil konstrukcji stalowej. Kazda powtoka powinna by¢ natlozona mozliwie
rownomiernie bez pozostawienia miejsc niepokrytych.

Kontrola jakosci robot

Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06200.
Kontrole w procesie wytwarzania
— kontrola stali,
— sprawdzanie elementow stalowych,
— sprawdzanie wymiaroOw konstrukeji,
— sprawdzanie potaczen,
— sprawdzanie zabezpieczen antykorozyjnych,
Kontrole w czasie transportu i na budowie
— sprawdzanie wykonanego oznakowania zgodnego z planem montazu,
— sprawdzanie czy elementy zatadowane na srodki transportu odpowiadajg wymogom
skrajni i czy sg trwale mocowane,
— sprawdzanie zgodno$ci wykonania elementow stalowych z dokumentacja projektowa,
Kontrole w czasie montazu
— kontrolne pomiary geodezyjne przed rozpoczgciem montazu, podczas montazu i po jego
ukonczeniu,
— stan podpor oraz $rub fundamentowych i ich usytuowania
— zgodnos$¢ metody montazu z projektem montazu i spelnienie wymagan bezpieczenstwa
pracy
— stan elementow konstrukcji przed montazem i po zamontowaniu
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— wykonanie i kompletno$¢ potaczen

— kontrolg jako$ci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,

— kontrolg jakosci powtok antykorozyjnych.
Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w
czasie transportu potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy.
Kontrole zabezpieczen antykorozyjnych

— Sprawdzenie stanu powierzchni

— Badanie przyczepno$ci 1 rOwnomiernosci powtoki

— Oznaczenie grubos$ci naniesionej powtoki

Przejecie robot

Ogo6lne zasady przejecia robdt zostaly opisane w czesci ogolne;.

Platnosci
Ogolne zasady platnosci zostaty opisane w czgsci ogdlne;.

5.2.6. Sieci wodociggowe z tworzyw sztucznych

Zakres robot

Zakres prac realizowanych w ramach sieci wodociggowych obejmuje m.in:
— wykonanie spinek wodociggowych taczacych istniejace wodociagi,
— wykonanie doziemnych instalacji laczacych projektowane obiekty z istniejgcymi
instalacjami,

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami w cze$ci ogolnej. Ponadto:

Sie¢ wodociagowa - Uklad polaczonych przewoddéw i1 ich uzbrojenia, przesylajacych i
rozprowadzajagcych wode przeznaczong do spozycia przez ludzi, znajdujacych si¢ poza
budynkiem, w granicach od stacji uzdatniania wody do zestawu wodomierzowego na przylaczu
wodociggowym.

Przewdd wodociggowy tranzytowy - Przesylowy przewodd bez odgalezien, przeznaczony
wytacznie do przesylu wody.

Przewéd wodociggowy magistralny - Magistrala wodociaggowa, przewod z odgalezieniami,
przeznaczony do rozprowadzania wody do przewodoéw rozdzielczych.

Uzbrojenie przewodow wodociagowych - Armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajace
prawidtowe dziatanie i eksploatacje sieci wodociggowe;.

Polaczenie elektrooporowe - polaczenie migedzy kielichem PE lub ksztaltkg siodlowa zgrzewanag
elektrooporowo a rurg lub ksztaltka z bosym koncem. Ksztattki zgrzewane elektrooporowo sa
nagrzewane przez element grzejny umieszczony przy ich powierzchni lgczenia, powodujacy
stopienie przylegajacego materiatu i zgrzanie powierzchni rury z ksztattka.

Polaczenie doczolowe - potaczenie, ktére uzyskuje sie w wyniku nagrzania przygotowanych do
laczenia powierzchni przez przylozenie ich do ptaskiej ptyty grzejnej, i utrzymanie do uzyskania
temperatury zgrzewania, nastgpnie usunigcie ptyty grzejnej i docisnigcie faczonych koncow.
Polaczenie siodlowe - polaczenie uzyskane w wyniku ogrzania wklgstej powierzchni siodta 1
zewngtrznej powierzchni rury az do uzyskania temperatury zgrzewania, a nastgpnie usunigcie
elementu grzejnego i doci$ni¢cie taczonych powierzchni.

Polaczenie mechaniczne - potaczenie rury PE z inng rurg PE lub innym elementem rurociagu za
pomoca zlaczki zawierajacej element zaciskowy.
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Materialy

Wymagania podstawowe dotyczace materialdow podano w czesci ogolnej. Ponadto:

Rury i ksztaltki z polietylenu (PE)

Rury 1 ksztattki z polietylenu muszg spetnia¢ warunki okre§lone w normach PN-EN 12201-2 1 PN-
EN 12201-3. Wymiary DN rur i ksztatltek do budowy sieci wodociggowych sa nastepujace: 16, 20,
25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500,
560, 630, 710, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600mm.

Rury i ksztaltki z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U)

Rury i ksztaltki z PVC-U musza spetnia¢ warunki okreslone w normach PN-EN 1452-2 i PN-EN
1452-3. Wymiary DN rur i ksztaltek do budowy sieci wodociggowych sg nastepujace: 12, 16, 20,
25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500,
560, 630, 710, 800, 900, 1000mm.

Uzbrojenie sieci wodociggowej

Armatura sieci wodociggowe] musi speinia¢ warunki okreslone w normach PN-EN 1074-1+5 :
2002 oraz PN-89/M74091, PN-89/M74092, PN-EN 12201-1.

Bloki oporowe i podporowe

W rurociggach z tworzyw sztucznych stosuje si¢ tradycyjne bloki oporowe betonowe
prefabrykowane lub wykonywane na miejscu budowy. W rurociggach z PVC-U w miejscu blokow
oporowych jako sztywne wzmocnienie ztacz kielichowych mozna stosowaé: - opaski i
dwupierscieniowe jarzma obejmujace kielichy rur 1 ksztattek, - nasuwki dwudzielne skrecane, -
Sciagi sktadajace si¢ z dwoch opasek.

W budowie rurociagéow z PE bloki oporowe 1 podporowe wystepuja wytacznie przy taczeniu rur
PE z ksztaltkami z r6znych materiatow (stal, zeliwo) oraz armatury (zasuwy, hydranty).

Sprzet

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w czgsci ogdlnej. Ponadto:
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cia korzystania z
nastepujacego sprzetu:

— zgrzewarka elektrooporowa lub doczotowa

— koparka

— samochod samowytadowczy

— spycharka

— przecinarka do rur

Transport

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujace wymagania:

— rury nalezy przewozi¢ wylacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami
posiadajagcymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2m wystajace poza pojazd
konce rur nie moga by¢ dtuzsze niz 1m, jezeli przewozone sg luzne rury, to przy ich
uktadaniu w stosy na samochodzie wysoko$¢ tadunku nie powinna przekracza¢ 1m,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe
czesci srodkow transportu jak Sruby, tancuchy, itp.

— Luzno ukfadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie
tektury falistej i desek pod tancuch spinajacy boczne $ciany skrzyni samochodu,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia.

— Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

— Wedlug istniejacych zalecen przewo6z powinien odbywac si¢ przy temperaturze otoczenia
-5°C do +30°C.
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Sktadowanie

Rury 1 ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperaturg przekraczajaca 40°C.

Przy dlugotrwatym sktadowaniu (kilka miesigcy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed
dziataniem $wiatla stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym
materiatem (np. folig nieprzezroczystg z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢
cyrkulacje powietrza pod powtoka ochronng aby rury nie nagrzewaty si¢ i nie ulegaly deformacji.
Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowa¢ po trzy, jedna na drugiej do wysokosci
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub niepelne
wigzki mozna sktadowa¢ w stosach na réwnym podiozu, na podktadkach drewnianych o
szeroko$ci min. 10 cm, grubo$ci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku
zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysokos¢
uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o r6znych
srednicach winny by¢ sktadowane odrgbnie.

Rury kielichowe uktada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami
drewnianymi.

Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnigciem si¢ rury poprzez ograniczenie jego
szerokosci przy pomocy pionowych wspornikéw drewnianych zamocowanych w odstgpach 1+2
m.

Wykonanie robot

Montaz rurociaggéw moze odbywac si¢ dwoma metodami:

- montaz odcinkdw rurociggdw na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu,

- montaz odcinkéw rurociggu w wykopie.
Rury w wykopie powinny by¢ utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadkow.
Na calej dlugosci powinny przylega¢ do podtoza na co najmniej 1/4 obwodu.
Polqczenia rur i ksztaltek z PE
Przed przystapieniem do montazu rur i ksztaltek z PE nalezy dokona¢ ogledzin tych materiatéw.
Powierzchnie wewnetrzne 1 zewnetrzne rur i ksztattek powinny by¢ gladkie, czyste, pozbawione
poréw, wglebien 1 innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajagcym speinienie
wymagan okreslonych w normach PN-EN 12201-1+4:2004.
Polgczenia zgrzewane
Potaczenia zgrzewane moga by¢ doczotowe lub elektrooporowe. W potaczeniach zgrzewanych
stosowane s3: ksztaltki kielichowe zgrzewane elektrooporowo - ksztattki polietylenowe (PE)
zawierajace jeden lub wiecej integralnych elementéw grzejnych, zdolnych do przetworzenia
energii elektrycznej w ciepto, w celu uzyskania potaczenia zgrzewanego z bosym koncem lub rura,
ksztattki siodtowe zgrzewane elektrooporowo - ksztattki polietylenowe (PE) zawierajace jeden lub
wiecej integralnych elementéw grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektryczne; w
ciepto, w celu uzyskania potaczenia zgrzewanego na rurze.
Zgrzewanie doczotowe polega na tgczeniu rur i ksztaltek przez nagrzanie ich koncowek do
wlasciwej temperatury 1 docisnigcie, bez stosowania dodatkowego materiatu.
Po zgrzaniu rur i ksztaltek na ich powierzchniach wewnetrznych 1 zewnetrznych nie powinny
wystapi¢ wyplywki stopionego materialu poza obrgbem ksztattek. Przy zgrzewaniu
elektrooporowym zadna wyplywka nie powinna powodowac przemieszczenia drutu w ksztattkach
(elektrooporowych) co mogloby spowodowaé zwarcie podczas taczenia. Na wewngetrznej
powierzchni rur nie powinno wystgpi¢ pofaldowanie.
Polqczenia mechaniczne zaciskowe
Potaczenia mechaniczne zaciskowe wykonuje si¢ za pomoca zlaczek, ktore zaciskane sg na
koncowkach rur. Potaczenia te maja zastosowanie w przewodach wodociggowych o $rednicach do
110mm. Potaczenia rur z PE z rurami z innych materialéw wykonuje si¢ za pomocg odpowiednich
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ksztattek kotnierzowych (adaptoréw czotowych). Polega to na wykonaniu odpowiedniego
kotnierza na koncu rury z PE, a nastepnie naktada si¢ na t¢ rur¢ kotnierz z zeliwa sferoidalnego
lub ze stali nierdzewnej. Koncoéwka rury z PE z kolierzem oraz uszczelka musi znalez¢ sie
wewnatrz ztacza.

Polqczenia rur i ksztaltek z PVC-U

Przed montazem rur i ksztattek z PVC-U nalezy dokonac¢ ich ogledzin. Powierzchnie wewngtrzne
1 zewngetrzne rur i ksztattek powinny by¢ gtadkie, czyste, bez przypalen, pozbawione nieréwnosci,
poréw 1 jakichkolwiek innych uszkodzen w stopniu uniemozliwiajacym spelienie wymagan
okreslonych w normach PN-EN 1452-1+5:2000.

Polgczenia kielichowe na wcisk

Montaz potaczen kielichowych polega na wsunigciu (wcisnigciu) konca rury w kielich, z osadzong
uszczelka (pierscieniem elastomerowym), do okreslonej gtebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie
srodka smarujacego ulatwiajagcego wsuwanie. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na osiowe
wprowadzenie konca rury w kielich.

Polgczenia klejone

Potaczenia klejone w budowie sieci wodociggowych majg ograniczone zastosowanie (gléwnie do
klejenia tulei kotnierzowych lub w innych szczegdlnych przypadkach). Powierzchnie taczonych
elementéw za pomocg kleju agresywnego muszg by¢ czyste i1 odttuszczone. Nalezy bezwzglednie
przestrzega¢ instrukcji producenta kleju.

Uzbrojenie sieci wodociggowej

Uzbrojenie sieci wodociggowe] montuje si¢ w studzienkach (komorach) wodociggowych lub
bezposrednio w gruncie. Powszechnie stosowana jest armatura zeliwna. W sieciach
wodociggowych z tworzyw sztucznych moze mie¢ zastosowanie takze armatura z tworzywa
sztucznego.

Tworzywo, z ktorego wykonano kadtub armatury z bosym koncem lub kielichem zgrzewanym
elektrooporowo powinno speinia¢ wymagania PN-EN 12201-1. Uszczelnienia elastomerowe
zgodne z PN-EN 681-1 lub 681-2. Armaturg nalezy taczy¢ zgodnie z wytycznymi podanymi przez
producenta. Ogledziny - powierzchnie wewngetrzne 1 zewnetrzne armatury powinny by¢ gladkie,
czyste, pozbawione porow, wglebien 1 innych wad powierzchniowych w stopniu
uniemozliwiajagcym speinienie wymagan niniejszej normy.

Konstrukcja armatury powinna by¢ taka, aby podczas montazu, laczenia jej z rurg lub innym
elementem nie nastgpito przemieszczenie uzwojen elektrycznych lub uszczelnien.

W czasie wykonywania robot montazowych sieci wodociggowych nalezy $cisle przestrzegacd
instrukcji 1 zalecen producentéw wszystkich materialéw zastosowanych do ich budowy.

Kontrola jakosci robot

Kontrole wykonania sieci wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami
okreslonymi w zeszycie nr 3 "Warunkow Technicznych Wykonania 1 Odbioru Sieci
Wodociagowych" pkt.6 "Kontrola i badania przy odbiorze". Szczeg6lng uwage nalezy zwrocié na
oceng prawidlowosci wykonania potaczen zgrzewanych.

Przejecie robot

Ogolne zasady przejgcia robot zostaly opisane w czgsci ogdlne;.
Platnosci

Ogolne zasady ptlatnosci zostaty opisane w czgsci ogdlne;.
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5.2.7. Instalacje technologiczne i sanitarne

Zakres robot

Zakres prac realizowanych obejmuje m.in:
— wykonanie instalacji wewnetrznych,

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami w cze$ci ogolnej. Ponadto:

Zestaw hydroforowy - Stuzy do podawania wody do sieci wodociggowej i stabilizacji w niej
ci$nienia na okreslonym poziomie. Sktada si¢ z pomp podiaczonych rownolegle oraz uktadu
zaworow 1 kolektorow, uktadu sterowania.

Przewody technologiczne i armatura - Sluza do rozprowadzania wody w obrebie stacji
wodociaggowej. W sklad wchodza rurociagi i zainstalowana na nich armatura zaporowa i
odcinajaca. Konstrukcje wsporcze i ewentualne izolacje.

Zbiornik wyréwnawczy (retencyjny) — gromadzi wod¢ dla pokrycia nierownomierno$ci
rozbioréw dobowych.

Materialy

Wymagania podstawowe dotyczace materialow podano w czesci ogolnej. Ponadto:
Podstawowymi materiatami sa:

- zawory zwrotne

- przepustnice odcinajace

- zasuwy odcinajace

- zestaw hydroforowy

- przeptywomierze

- orurowanie

Wszystkie materialy powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci ogdlnej. Ponadto:
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot powinien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

- spawarkami TIG

- szlifierkami katowymi

- wiertarkami udarowymi

- milotem pneumatycznym

- gwintownica

- niezbgdne narzg¢dzia drobne tj.:

Wykonanie robot

Polgczenia rur - gwintowane

Potaczenia gwintowane mozna stosowa¢ do przewoddéw z rur stalowych instalacyjnych przy
ci$nieniu roboczym czynnika nie przekraczajagcym 1,0 MPa,

Potaczenia gwintowane mozna réwniez stosowac¢ do potaczen przewodow z armaturg gwintowang
oraz przyrzadami kontrolno-pomiarowymi, ktorych koncéwki sg gwintowane.
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Gwinty na koncach rur powinny by¢ réwno naciete i odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej
normy. Doktadno$¢ nacigcia gwintu sprawdza si¢ przez nakrgcenie ztgczki.

Potaczenia gwintowane mozna uszczelnia¢ za pomocg ta§my, konopii i pasty.

Polgczenia rur - kolnierzowe

Potaczenia spawane rurociggdw i ksztaltek powinny by¢ wykonywane po przygotowaniu
koncowek do spawania zgodnie z wymaganiami przedmiotowej normy PN-ISO 6761. Natomiast
ksztalty zlaczy spawanych polaczen kroccdw i odgatezien powinny by¢ zgodne z przedmiotowa
normg PN-B-69012.A

Rurociagi stalowe ocynkowane powinny by¢ taczone przy zastosowaniu gwintowanych kokierzy
wg PN-ISO 7005-1 i gwintowanych tacznikow rurowych ocynkowanych z zeliwa ciggliwego
zgodnych z normg PN-EN 10242.

Jakos$¢ polaczen spawanych rurociggow, ksztattek, kroccow 1 odgatezien powinna odpowiadac co
najmniej klasie W3 wadliwosci ztaczy spawanych okre§lanych przedmiotowa normg PN-M-
69775.

Potagczenia kolierzowe nalezy wykonad, jezeli nie wyszczegolniono inaczej, z petng uszczelka
gumowag oraz potaczy¢ srubami i nakrgtkami ze stali czarnej cynkowanej z dwiema podktadkami
na $rubg. Uszczelki powinny by¢ wykonane z gumy i fizycznych wtasciwos$ciach zapewniajacych
trwale potaczenie wodoszczelne. Stosowanie pasty albo smaru uszczelniajacego nie jest
dozwolone. Nalezy zapewni¢, ze w §wietle rur nie pozostanie zaden element lub material faczacy.
Polgczenia rur - spawane

Wymagania og6lne dla potaczen spawanych okreslone sg w tomie III WTWiO. Wymagania
szczegdlowe, w zaleznos$ci od rodzaju materiatu oraz wymaganej wytrzymatosci, sposéb badania
1 kontroli spawow powinny by¢ podane w technologii wykonania robdt spawalniczych.

Kontrola jakosci robot

Kontrola jakos$ci robdt zwigzanych z montazem powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich
faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm 1 ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”

Kazda dostarczona partia materiatbw powinna by¢ zaopatrzona w §wiadectwo kontroli jakos$ci
producenta.

Przejecie robot

Ogolne zasady przejgcia robot zostaly opisane w czgsci ogdlne;.

Platnosci
Ogolne zasady ptatnosci zostaty opisane w czesci ogdlne;.

5.2.8. Kanalizacja z tworzyw sztucznych

Zakres robot

Zakres prac realizowanych obejmuje m.in:
— wykonanie przylaczy nowych obiektéw do kanalizacji sanitarne;j,

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami w czg¢$ci ogolnej. Ponadto:

System kanalizacyjny - sie¢ rurociggéw i urzadzen lub obiektéw pomocniczych, ktére stuzg do
odprowadzania $ciekéw i/lub wod opadowych od przykanalikow do oczyszczalni lub innego
miejsca utylizacji.
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System grawitacyjny - system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw odbywa si¢ dzigki sile
ciezkosci, a przewody sa projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku
cze$ciowego napetnienia.

Studzienka monolityczna - studzienka, ktorej co najmniej komora robocza jest wykonana w
konstrukcji monolityczne;.

Studzienka prefabrykowana - studzienka, ktérej co najmniej zasadnicza czg$¢ komory roboczej
1 komin wlazowy sa wykonane z prefabrykatow.

Studzienka inspekcyjna (przegladowa) - studzienka niewlazowa przystosowana do
wykonywania czynnosci eksploatacyjnych i kontrolnych z powierzchni terenu za pomoca urzadzen
hydraulicznych (czyszczenie kanatow) oraz techniki video do przegladow kanatow.

Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przeptywu $ciekdw.

Materialy

Wymagania podstawowe dotyczace materiatéw podano w czgsci ogdlnej. Ponadto:
Rury i ksztaltki z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U)
Rury 1 ksztattki z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji
muszg spetnia¢ warunki okreslone w PN-EN 1401-1:1999.
Wymiary DN rur i ksztattek sg nastepujace: 110, 125, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 450, 500, 560,
630, 710, 800, 900, 1000mm
Rury i ksztaltki z polipropylenu (PP)
Rury 1 ksztattki z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji muszg spelnia¢ warunki
okreslone w PN-EN 1852-1:1999.
Wymiary DN rur 1 ksztattek sg nastgpujace: 110, 125, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 450, 500, 560,
630, 800, 1000, 1200, 1400, 1600mm.
Studzienki kanalizacyjne
Studzienki kanalizacyjne musza spetnia¢ warunki okreslone w PN-EN 10729:1999. Studzienki
kanalizacyjne powinny by¢ wykonane z materiatow trwatych. Zaleca si¢:

- beton hydrotechniczny z domieszkami uszczelniajagcymi,

- kregi betonowe i1 zelbetowe tgczone na zaprawe cementowg lub na uszczelki,

- tworzywa sztuczne, takie jak PVC-U, PP, PE i inne.
W przypadku $ciekow agresywnych nalezy zastosowa¢ odpowiednie materiaty chemoodporne lub
izolacje. Minimalna $rednica wewnetrzna studzienki wilazowej powinna wynosi¢ 1,20 m
wyjatkowo dopuszcza si¢ 1,0 m, a wysoko$¢ komory roboczej 2,0 m.

Sprzet
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w czgsci ogdlnej. Ponadto:
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot powinien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:
— zgrzewarka elektrooporowa lub doczotowa
— koparka
— samochod samowytadowczy
— spycharka
— przecinarka do rur

Transport

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujace wymagania:
— wymagania zostaly okreslone w pkt. 5.2.6 ppkt. Transport,
Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych

44



— Studzienki z tworzyw sztucznych podczas transportu musza by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem. Powinny by¢ ulozone S$cisle obok siebie i1 zabezpieczone przed
przesuwaniem si¢ (wylacznie materiatami niemetalowymi - najlepiej taSmami parcianymi).
Powierzchnie pojazdow przewozacych studzienki muszg by¢ réwne i pozbawione ostrych
lub wystajacych krawedzi.

— Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane nalezy przewozi¢ w pozycji ich wbudowania.
Podczas transportu muszg by¢ zabezpieczone przed mozliwos$cia przesunigcia si¢. Przy
transporcie prefabrykatoéw w pozycji pionowej na kotowych §rodkach transportu powinny
by¢ one uktadane na elastycznych podktadach.

Skladowanie

Sktadowanie rur zostato okre§lone w pkt. 5.2.6 ppkt. Sktadowanie. Ponadto:

Sktadowanie studzienek z tworzyw sztucznych

Studzienki z tworzyw sztucznych nalezy skladowaé¢ w takich miejscach, aby Zaden z ich
elementéw nie byt narazony na uszkodzenie. Mogg one by¢ przechowywane na wolnym
powietrzu, ale tylko wtedy, gdy temperatura otoczenia nie przekracza +40°C. Studzienki nalezy
chroni¢ przed kontaktem z materiatami ropopochodnymi.

Sktadowanie studzienek prefabryvkowanych

Elementy prefabrykowane nalezy sktadowac na placu sktadowym o wyréwnanej i odwodnionej
powierzchni. Prefabrykaty drobnowymiarowe moga by¢ uktadane w stosach o wysokosci do
1,80m. Stosy powinny by¢ zabezpieczone przed przewroceniem.

Wykonanie robot

Wykonanie robot zostato okreslone w pkt. 5.2.6 ppkt. Wykonanie robot.

Kontrola jakosci robot

Kontrole wykonania sieci kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami
okreSlonymi w zeszycie nr 9 "Warunkéw Technicznych Wykonania 1 Odbioru Sieci
Kanalizacyjnych" pkt. 7 "Kontrola i badania przy odbiorze".

Szczelnos¢ przewodoéw wraz z podigczeniami i studzienkami nalezy zbada¢ zgodnie z zasadami
okreslonymi w PN-EN 1610:2002

Przejecie robot

Ogo6lne zasady przejecia robdt zostaly opisane w czesci ogolne;.

Platnosci

Ogolne zasady platnosci zostaty opisane w czgsci ogdlne;.
5.2.9. Instalacje elektryczne

Zakres robot

Zakres prac realizowanych obejmuje m.in:
— instalacji elektrycznych wewnatrz obiektow,
— instalacje elektryczne uje¢ wody,
— doziemne instalacje elektryczne,

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami w czg$ci ogolne;.
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Materialy

Wymagania podstawowe dotyczace materialow podano w czesci ogolne;.
Sprzet

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w czgsci ogdlne;.
Transport

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ogolne;.
Wykonanie robot

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonywania robdt podano w czesci ogolne;.
Montaz gniazd i lgcznikow
Osprzet instalacyjny nalezy mocowa¢ do poditoza w sposob trwaly zapewniajacy mocne i
bezpieczne jego osadzanie.
Nalezy instalowac osprzet stosownie do warunkow srodowiskowych.
— laczniki instalacyjne 10(16)A podtynkowe IP20 w pomieszczeniach suchych
— laczniki instalacyjne 10(16)A nadtynkowe lub podtynkowe IP44 w pomieszczeniach
wilgotnych
— gniazda wtyczkowe 16A z bolcem ochronnym o IP20 w pomieszczeniach suchych
— gniazda wtyczkowe 16A z bolcem ochronnym o P44 w pomieszczeniach wilgotnych.
Montaz opraw oswietleniowych
Montaz opraw o$wietleniowych obejmuje nastepujace czynnosci:
— Wwyznaczenie miejsca przykrecenia
— przygotowanie podioza do zamontowania oprawy
— czyszczenie oprawy
— otwarcie 1 zamknigcie oprawy
— obcigcie 1 zarobienie koncéw przewodow
— Wwyposazenie oprawy w zrodla §wiatla, zaptonniki i sprawdzenie przed zamontowaniem
— zamontowanie oprawy
— podlaczenie przewodow
— uzupehienie oprawy w odbtysniki, ostony, siatki i klosze
Zawieszenie opraw zawieszkowych powinno umozliwia¢ ruch wahadtowy oprawy.
Przewody opraw o$wietleniowych nalezy laczy¢ z przewodami wypustéw za pomoca zlaczek 3-
biegunowych.
Do opraw o$wietlenia podstawowego z modutem pracy awaryjnej utozy¢ 3 i 2-u zytowy zgodnie
z[10.1.1]
Rozdzielnie
Tablice z aparaturg nalezy sytuowac e taki sposob, aby zapewni¢:
— latwy dostep
— zabezpieczenie przed dostepem niepowotanych osob
Tablice montowac¢ na podtozu wyprawionym (otynkowanym) w sposob trwaty przez przykrecenie
do kotew lub dybli odpowiednich do masy tablicy.
Tablice montowane na kotwach osadzonych w betonie, montowac¢ po stwardnieniu betonu.
Rozdzielnice wolnostojace nalezy przymocowaé¢ do podtoza za pomoca dybli lub kotkéw
rozporowych.
Po zainstalowaniu tablic:
— wurzadzeniach ztozonych z zestawow transportowych potaczy¢ szyny zbiorcze
— zainstalowac aparaty i przyrzady zdjete na czas transportu
—  zalozy¢ wkiadki topikowe zgodnie z [10.1.1]
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dokreci¢ wszystkie sruby 1 wkrety w potaczeniach elektrycznych i mechanicznych
zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu
sprawdzi¢ zgodnos$¢ opisu szyldzikow z montowang instalacja

Kontrola jakosci robot

Po zakonczeniu rob6t w obiekcie przed ich odbiorem Wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych robdt wraz z dokonaniem
potrzebnych pomiaréw dostarczenia protokotéw potwierdzajagcych wtasciwg jako$ instalacji.
Wymogi dla pomiarow:

izolacja rezystancji przewodow przy napigciu probierczym 500V pradu stalego powinna
by wigksza niz 0,5MQ.

pomiar wytaczenia Id / prad zadziatania wyl r6z-prad powinien by mniejszy od
znamionowego Idn/

pomiar impedancji petli zwarciowej /sprawdzenie samoczynnego wyltaczenia zasilania/
pomiar rezystancji uziemienia instalacji odgromowej / rezystancja nie powinna by¢
wieksza niz 10 omow/

pomiar rezystancji uziemienia punktu podziatu sieci / rezystancja nie powinna by¢ wigksza
niz 30 omow/

pomiar rezystancji uziemienia zaciskow PE w rozdzielnicy RA / rezystancja nie powinna
by¢ wigksza niz 5 oméw

Przejecie robot

Ogolne zasady przejgcia robot zostaly opisane w czgsci ogdlne;.

Platnosci

Ogolne zasady ptatnosci zostaty opisane w czesci ogdlne;.
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B. CZESC INFORMACYJNA

2.2,

Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z
wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow, beda wynikac¢ z:

Uzgodnien z Zamawiajacym,

Uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia,
Uzyskania pozwolenia wodno-prawnego
Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie,

Przepisy prawne i normy

Podstawowe ustawy dotyczgce Przedmiotu Zamowienia

Ustawa Prawo Zamoéwien Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. 2015. poz. 2164 z
poz. zm.),

Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz. U. 2013r. poz. 1232),
Ustawa z dnia 14.12. 2012 r. o odpadach (Dz. U.2013r. poz.21),

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7.07.1994 r, (Dz. U. 2016 poz. 290),

Ustawa z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2016
poz. 778),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2014 poz.883 z pdz.
zm.),

Podstawowe rozporzqgdzenia dotyczgce Przedmiotu Zamowienia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdlowego zakresu i1 formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego z dnia 2 wrze$nia 2004r (Dz. U.
2012 poz. 462 z pdz. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegbélowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U.2012 p0z.462 z p6zn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu
ustalania wymagan dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku
braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. 03.164.1588)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrze$nia 1998 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posada wiania obiektow budowlanych
(Dz.U.2012.0.463 z p6z. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;j
(Dz.U.2015 poz. 2117 z p6z. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE.
(Dz. U. 2004.195.2011),

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9.11.2010 w sprawie okreslenia rodzajow
przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko (Dz.U.10.213.1397 z poz.
zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji
dotyczace] bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U.2003.120.1126 z p6z. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.2003.169.1650 z poz.
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2.3.

zm.),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bhp ( Dz. U. 03.169.1650),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych  z dnia 07.06.2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow (Dz.U.10.109.719
zZ pdz. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w
sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U.2002, nr 18, poz. 182),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 poz. 1278 z p6z. zm.),
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 24.07.2009r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wod¢ drog pozarowych (Dz.U.
2009.124.1030 z p6z. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod
1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okre§lonych w programie
funkcjonalno- uzytkowym (Dz.U.2004.130.1389 z p6z. zm.),

Podstawowe normy dotyczqce Przedmiotu Zamowienia

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-81/B-03020: Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne 1 projektowanie,

PN-B-01706/Azl1:1999: Instalacje wodociggowe - Wymagania w projektowaniu
PN-87/B-01060: Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty 1 elementy wyposazenia.
PN-80/C-89205 Zmiany BI 1/90 poz. 1.: Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociaggowa. Wymagania uzytkowe 1 badania
sprawdzajace. Czg$¢ 1: Wymagania ogdlne,

PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe 1 badania
sprawdzajace. Czg$¢ 2: Armatura zaporowa,

PN-EN 1074-3:2002 Armatura wodociaggowa. Wymagania uzytkowe 1 badania
sprawdzajace. Czg$¢ 3: Armatura zwrotna,

PN-EN 1074-4:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe 1 badania
sprawdzajace. Cze$¢ 4: Zawory napowietrzajaco-odpowietrzajace,

PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Cze$¢ 1: Wymagania ogolne,

PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Cze$¢ 2: Rury,

PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Czg$¢ 3: Ksztattki,

PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.
Systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania
wody. Wymagania ogoélne,

PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.
Systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania
wody. Rury.

PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.
Systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania
wody. Ksztattki,
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PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania
PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewngtrzna. Obiekty 1 elementy wyposazenia.
Terminologia.

PN-89/M-74091 Armatura przemyslowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie nominalne 1
MPa.

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-E-01002:1997: Stownik terminologiczny elektryki. Kable i przewody.
PN-87/E-90054: Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na
state. Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowe;.

Inne informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot
budowlanych

Rzut przyziemia — stan istniejacy,
Schemat technologiczny - projektowany,
Kopia mapy zasadniczej,

Opracowat: mgr inz. Stawomir Majewski
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