Zatgcznik nr 3.2 do Ogloszenia o zamowieniu

UMOWA NrRIG.272. .2022.DS
Projekt
Wdniu ................. 2022 r. w Wisniewie pomi¢gdzy Gming WisSniew, 08-112 WiSniew,
ul. Siedlecka 13, NIP: 8212406047, zwang dalej ,,ZAMAWIAJACYM?”, reprezentowanym przez:
1) Wojta Gminy Wisniew - Krzysztofa Kryszczuka
przy kontrasygnacie Skarbnika - Sylwii Paryta

1) e,

W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty w przetargu nieograniczonym
na podstawie Zarzadzenia Nr 41/2022 Wojta Gminy Wisniew z dnia 15 kwietnia 2022 roku
w sprawie Regulaminu udzielenia zamowien w zakresie dziatalnosci sektorowej o wartosci
od 130.000 zt do progdéw unijnych okreSlonych na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia
11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych, zostata zawarta umowa o nastepujace;j tresci:

§1.

Przedmiot umowy.

1. Przedmiotem umowy sg roboty budowlane polegajace na: Budowie kanalizacji sanitarnej
w miejscowosci Gostchorz (zadanie Il) w ramach zadania inwestycyjnego ,,Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej wraz z towarzyszqcq infrastrukturg w Gminie Wisniew”.

2. Przedmiot zamowienia okres$la nastgpujaca dokumentacja:

a/ BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIAMI 1
PRZYLACZAMI /projekt zamienny - wyciag/; stanowiacy zatacznik nr 5.1 do umowy,
b/ dokumentacja mapowa zamienna znajdujaca si¢ w pliku ,,PZT rysunki montazowe
pazdziernik 2022”; stanowiaca zatgcznik nr 5.2 do umowy,
¢/ PROJEKT BUDOWLANY Branza SANITARNA BUDOWA SIECI KANALIZACIJI
SANITARNE] WRAZ Z PRZEPOMPOWNIAMI I PRZYLACZAMI zrealizowany
na bazie umowy A.272.24.2017.WP z dnia 28 marca 2017 roku stanowigcy zalgcznik
do zgloszenia B.6743.15.118.2019.ES z dnia 27 listopada 2019; stanowiacy zatacznik nr 5.3
do umowy,
d/  Wytyczne do wykonania szaf sterowniczych, monitoringu i wizualizacji
dla przepompowni S$cieckow wraz z DOKUMENTACJA TECHNICZNA - Projekty
wykonawcze szafy sterowniczej przepompowani S$ciekow w ramach zadania
Modernizacja/budowa sieciowych przepompowni $Sciekow (w wersji rozruch bezposredni
do 4,4 kW lub rozruch Softstart do 11 kW), stanowigce zatacznik nr 5.4 do umowy
e/ Decyzja nr 197/DS./2021 Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw z dnia 26 kwietnia
2021 roku; stanowigca zatgcznik nr 5.5 do umowy,
f/ dokumentacja zamienna (stanowigca zatgcznik nr 5.6 do umowy):

1) Rysunki:

e Rys. 41-42

Rys. 43-53

Rys. 54

Rys. 55

Rys. 56

Rys. 57
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e Rys. 58-59

e Rys. 60

e Rys. 61-62

Rys. 63

Zlewnia P1 — Profile

Zlewnia P2 — Profile

Zlewnia P3 — Profile

Zlewnia P6 — Profile

e Zlewnia P11 — Profile
2) STWIORB-ks
3) Przedmiar: Wisniew-Gostchorz (S23-P2—S46, S14a-Srz).

. Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje Wykonanie przez Wykonawce odcinkow sieci
1 przytaczy kanalizacyjnych, wskazanych w opisie przedmiotu zamowienia stanowigcym
zalacznik nr 1 do umowy.

. Szczegbdtowy zakres robot, okreslony zostat przez Zamawiajagcego w dokumentacji, o ktorej
mowa w ust. 2, Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST) i przedmiarze robét.

§2.

Termin wykonania.

. Wykonawca rozpocznie realizacj¢ zadania po podpisaniu umowy i wszystkie roboty wynikajace
z niniejszej umowy wykona w terminie 11 miesigcy od zawarcia umowy tj. do dnia
.................. 2023 r., ktory rozumiany jest jako termin odbioru koncowego wykonanych
robot.

. Z uwagi na terminy na sprawdzenie operatu powykonawczego i przygotowanie odbioru

wynikajace z § 13, Wykonawca ma obowiazek zglosi¢ gotowos¢ do odbioru na co najmniej

11 dni roboczych przed terminem, o ktorym mowa w ust. 1.

. Niezachowanie terminu, o ktorym mowa w ust. 2, moze spowodowac¢ nie odebranie przedmiotu

umowy w terminie, o ktérym mowa w ust. 1 z winy Wykonawcy.

§3.

Zobowigzania stron.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do oddania przedmiotu umowy, wykonanego zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami i normami, zasadami wiedzy technicznej, a takze ze sztuka
budowlang.

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do dokonania wymaganych przez wtasciwe przepisy czynnos$ci
zwigzanych z przygotowaniem robodt, a w szczegdlnosci do przekazania terenu budowy oraz
do odebrania obiektu i zaptaty uméwionego wynagrodzenia.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej
z tytulu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej przez caty okres realizacji umowy na kwote
nie nizsza niz 1 000 000 zt, w tym za jedno zdarzenie nie mniej niz 500 000,00 zi.
Wykonawca zobowigzuje si¢ przedtozy¢é Zamawiajacemu potwierdzong za zgodnos$é
z oryginalem kopi¢ umowy ubezpieczenia lub polisy ubezpieczeniowej w dniu podpisania
niniejszej umowy. W przypadku gdy umowa ubezpieczenia obejmuje okres krotszy niz okres
realizacji umowy Wykonawca obowigzany jest do przedktadania w terminie 3 dni
od wygasnigcia poprzedniej umowy, kopii kolejnych uméw lub polis, tak aby byta zachowana
ciaglos¢ ubezpieczenia.

Wykonawca powierzy podwykonawcom wykonywanie nastgpujacych elementéw
zamoOwienia:

1) ElemMENt ZAMOWICTIIA: ......cccvuiieeiiieeieeeeieeeeieeeees e ete et e enaeeate teerreeesreeesreessreeennaeas
2)  POAWYKONAWCA: ..o.viviiiiieiieiieiieieie e e
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§ 4.

Warunki podwykonawstwa.

Zawarcie przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ tylko i wylacznie
w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci, na zasadach okreslonych w § 49 Zarzadzenia
Nr 41/2022 Wojta Gminy Wisniew z dnia 15 kwietnia 2022 roku.

Wykonawca ma  obowigzek przedkladania Zamawiajagcemu  projektu  umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany.
Zamawiajacy ma 14 dni na zgloszenie zastrzezen do przedlozonego projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane i do projektu jej zmiany
lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
1 do jej zmian. Po tym terminie uwaza si¢, ze Zamawiajacy wyrazil zgod¢ na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiang.

Wykonawca ma obowigzek przedktadania Zamawiajacemu poswiadczonych za zgodnosc
z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo oraz ich zmian, w terminie 7 dni od
dnia ich zawarcia, z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o0 warto§ci mniejszej niz
50000,00 zt.

Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo ma wynosi¢ 21 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy faktury za wykonanie zleconej podwykonawcy roboty budowlanej
potwierdzonej przez inspektora nadzoru.

W przypadku zlecenia przez Wykonawce prac obejmujacych przedmiot zamdwienia
Podwykonawcy, termin wynagrodzenia platnego przez Wykonawce za wykonane prace
Podwykonawcy powinien by¢ ustalony w taki sposob, aby przypadal wczesniej niz termin
zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany do przediozenia
projektu umowy 1 jej zmian, z dotaczong zgoda wykonawcy na zawarcie umowy o dalsze
podwykonawstwo, o tresci zgodnej z projektem umowy.

W przypadku zawierania umow o podwykonawstwo z dalszym podwykonawca przepisy
niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio.

Za dziatania, uchybienia, zaniechania, jako$¢ 1 terminowos¢ podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow, Wykonawca odpowiada jak za wlasne czyny.

§ 5.

Wynagrodzenie.

Za wykonanie przedmiotu zamowienia strony ustalaja, ze obowigzujaca ich forma
wynagrodzenia jest wynagrodzenie kosztorysowe i wynosi:

brutto (z VAT) c.ocovviiiiiiin zt

53 00310723 T ),
okreslone na podstawie oferty Wykonawcy stanowigcej zatacznik nr 3 1 kosztorysu
ofertowego stanowigcego zatgcznik nr 4 do umowy.

Zamawiajacy dopuszcza rozliczenia cze$ciowe, nie czg$ciej niz okreSlony zakres
w harmonogramie rzeczowo-finansowym (zwanym dalej ,,HRF”’) stanowigcym zatacznik nr 2
do umowy, na zasadach okreslonych w § 6.

Zamawiajacy wyklucza uznanie, ze wynagrodzenie obejmuje wylacznie czynnosci okreslone
w HRF. Czynno$ci pominigte w HRF, a objete celem zadania pozostaja w obowigzku
Wykonawcy i jego wynagrodzenia.

W przypadku wynagrodzenia naleznego Wykonawcy wyplata nastapi po przedstawieniu
dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszy podwykonawcom,
biorgcym udziat w realizacji odebranych robdt budowlanych.
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11.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wynagrodzenie za wszystkie obowigzki
Wykonawcy, w tym wykonanie i skompletowanie opracowan, dokumentow oraz badan
wchodzacych w sklad operatu powykonawczego, koszty obstugi geodezyjnej oraz czynnikow
produkcji, takich jak: energia elektryczna, energia cieplna, woda, gaz, niezb¢dnych do
zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie z ogloszeniem o zamoéwieniu, dokumentacjg
techniczng, specyfikacja wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz obowigzujacymi
przepisami, normami, a takze zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.

§ 6.

Rozliczenie przedmiotu umowy.

Rozliczenie Przedmiotu Umowy nastgpi fakturami VAT wystawianymi Gminie Wisniew,
08-112 Wisniew, ul. Siedlecka 13, NIP: 8212406047, proporcjonalnie do postgpu prac,
zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowigcym zatgcznik nr 2 do umowy.
Podstawa do wystawienia faktury bedzie protokét odbioru prac (Protokolu Odbioru
Czgéciowego oraz Protokot Koncowy Odbioru Robot), podpisany przez upowaznionego
przedstawiciela Zamawiajacego, a w przypadku terendw - ze strony upowaznionego
przedstawiciela wladajacego gruntem. Protokot podpisany przez przedstawiciela wladajacego
gruntem powinien by¢ przed wystawieniem faktury dostarczony do Zamawiajacego.
Podstawa do wystawienia faktury koncowej bedzie Protokét Konicowego Odbioru Robot
zatwierdzony przez inspektora nadzoru i Zamawiajacego oraz przekazanie dokumentacji
okreslonej w § 13 ust. 7 umowy.

Faktur¢ wraz z ewentualnymi ustawowymi odsetkami w przypadku uchybienia terminowi
ptatno$ci, Zamawiajacy bedzie regulowat przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania
prawidlowo wystawionej faktury (wystawionej na podstawie Protokotu Odbioru Cze$ciowego
lub Protokotu Koncowego Odbioru Robdt) wraz z dokumentami wymienionymi w § 6 ust. 11.
Faktura wystawiona przez Wykonawc¢ powinna zawiera¢ nast¢pujace informacje: numer
umowy Zamawiajacego, poprawnie okreslony przedmiot umowy (nazw¢ zadania), poprawnie
okreslony termin zaptaty, nalezny podatek VAT.

Wykonawca na fakturze wystawionej w zwiazku z realizacja zamowienia wskazuje numer
rachunku bankowego wtasciwy do dokonania rozliczen na zasadach podzielonej ptatnosci
(split payment) i ktory znajduje si¢ w elektronicznym wykazie podmiotow prowadzonym
od 1 wrzesnia 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o ktorej mowa w art.
96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (Dz. U. z 2021 r., poz. 685
ze zm.). W przypadku braku rachunku bankowego Wykonawcy, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do wstrzymywana platnosci i nie bedzie stanowilo to naruszenia umowy oraz
podstawy do naliczania odsetek za nieterminowe zaptacenie faktury przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy, informuje, ze na podstawie art. 4 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r.
o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowalne lub ushugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666
ze zm.), nie wyraza zgody na wysylanie faktur i innych dokumentoéw
za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania.

Z tytulu opdznienia terminu platnosci faktury Wykonawcy przystuguja odsetki ustawowe
za opoznienie naliczone na zasadach ogdlnych, z zastrzezeniem ust. 6.

Za dzien platno$ci przyjmuje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

. Powyzsze zapisy beda stosowane odpowiednio do podwykonawcow zgodnie z art. 2 pkt 5d

ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno —
prawnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 1666 ze zm).

Wykonawca do wystawionej faktury musi dotaczy¢ zestawienie naleznosci dla wszystkich
podwykonawcoOw bioragcych udzial w realizacji przedmiotowego zadania wraz dowodami
potwierdzajagcymi zaplate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
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12.

13.

podwykonawcom.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcg wszystkich dowodoéw zaptaty
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom Zamawiajacy wstrzyma odpowiednio
wyplat¢ naleznego wynagrodzenia za realizacj¢ zamoOwienia w cze$ci réwnej sumie kwot
wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom.

Wstrzymana wysoko$¢ naleznego wynagrodzenia wynikajagcego z nieprzedstawienia
dowodow potwierdzajacych zaplate podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom zostanie
przekazana Wykonawcy niezwlocznie po przedstawieniu stosownych dokumentow.
Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania platnosci i nie bedzie stanowito
to naruszenia umowy oraz podstawy do naliczenia odsetek za nieterminowe zaptacenie
faktury przez Zamawiajacego.

§7.

Cesje wierzytelnosci.

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego przenosi¢ wierzytelnosci wynikajacych
Z niniejszej umowy na rzecz osob i podmiotow trzecich.

Wykonawca zapewnia, ze bez uprzedniej zgody Zamawiajacego podwykonawcy nie
przeniosa na osoby trzecie jakichkolwiek wierzytelno$ci i praw wynikajacych z umow
zawartych przez wykonawcg z podwykonawcami.

Zapis ust. 2 stosuje si¢ odpowiednio do przeniesienia na osoby trzecie praw wynikajacych
Z umoéw zawartych przez podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami.

§ 8.

Osoby sprawujace funkcje techniczne.

Ze strony Wykonawcy kierownikiem budowy bedzie ..............ooc. ,
posiadajacy uprawnienia budowlane branzy sanitarnej ....................c.ociiiiiiiiiiiiiin. ,
bedacy cztonkiem izby samorzadu zawodowego: .......oouiiiiiiii i
Ze strony Zamawiajacego inspektorem nadzoru inwestorskiego bedzie ........................... ,
posiadajacy uprawnienia budowlane nr ... bedacy cztonkiem
izby samorzadu zawodowego: ..........oeiiiiiiiiiiiiiian.

Inspektor nadzoru upowazniony jest przez Zamawiajagcego poza pelnieniem swoich
obowigzkéw wynikajacych z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz. U.
z2021r. poz. 2351 ze zm.) do kontrolowania i rozliczania nadzorowanych robot,
do korygowania w porozumieniu z autorem projektu zauwazonych btedéw w dokumentacji
projektowe;j.

Dopuszcza si¢ zmiang personelu, o ktorym mowa w ust. 1 i 2 bez koniecznosci aneksowania
umowy, poprzez pisemne oswiadczenie strony wskazujagce nowy personel o wymaganych
kwalifikacjach.

§9.

Obowiazki stron przed rozpoczeciem robét budowlanych.

Strony przyjmuja, ze zamieszczona na stronie internetowej Zamawiajacego dokumentacja
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego stanowi przekazanie Wykonawcy
dokumentacji projektowej. Przekazanie wersji papierowej nastapi na wniosek Wykonawcy
I za pokwitowaniem.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac (teren) budowy w terminie do 14 dni od podpisania
umowy lub innym terminie uzgodnionym przez Strony, nie wczesniej jednak niz w dniu
przekazania o§wiadczenia, o ktérym mowa w ust. 3.

Do dnia przekazania placu (terenu) budowy Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu
oswiadczenia kierownika budowy o przyjeciu obowigzkéw na budowie.
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§ 10.
Obowiazki stron w trakcie prowadzenia robét budowlanych.

Wykonawca zobowigzuje si¢ na swoj koszt:

1)  oznakowa¢ budowg tablicg informacyjng zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

2)  urzadzi¢ zaplecze budowy,

3)  odpowiednio wygrodzi¢, oznakowac i oswietli¢ teren budowy oraz zaplecza,

4)  zabezpieczy¢ teren budowy i zaplecza przed dostegpem 0sob niepozadanych,

5)  zapewni¢ catlodobowo ochron¢ mienia znajdujgcego si¢ na terenie budowy i zaplecza
oraz warunki bezpieczenstwa,

6) zapewni¢ przestrzeganie na terenie budowy i zaplecza przepisow budowlanych,
sanitarnych, ochrony $rodowiska, przeciwpozarowych oraz bezpieczenstwa i higieny
pracy w okresie realizacji robot,

7)  usuwaé na biezgco z terenu budowy i zaplecza zbedne materiaty, odpady i $mieci
W sposob zgodny z obowigzujacymi przepisami,

8) utrzyma¢ w nalezytym porzadku 1 czystosci wspoOlnie uzytkowane drogi
komunikacyjne, zapewni¢ bezkolizyjny ruch lokalny,

9) naprawi¢ wszelkie uszkodzenia obiektéw istniejacych i elementow zagospodarowania
terenu powstate w wyniku prowadzenia robot, w tym uszkodzenia drég lokalnych,

10) zapewni¢ obsluge geodezyjng w trakcie prowadzenia robot, w tym takze wykonac
geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,

11) uporzadkowaé teren budowy i zaplecza po zakonczeniu robdt, najpdzniej do dnia
odbioru,

12) regulowa¢ naleznosci za $wiadczone przez Zamawiajacego ustugi w zakresie
korzystania z czynnikow produkcji, tj. energii elektrycznej i wody do celéw budowy
i socjalnych wedlug wskazan licznikéw tymczasowych, ktore Wykonawca powinien
instalowa¢ na wiasny koszt,

13) dostarczy¢ Zamawiajagcemu atesty, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci
potwierdzajace, ze wyroby 1 procesy ich wytwarzania sa zgodne z zasadniczymi
wymaganiami,

14) pokry¢ koszt innych ustug Zamawiajacego wedtug odrebnego rozliczenia na podstawie
zawartego stosownego porozumienia,

15) zapewni¢ dojazd do posesji i uzytkowanych dzialek w czasie realizacji umowy,
ograniczenia dojazdu muszg by¢ uzgodnione z wtascicielem lub wtadajagcym dziatka,

16) wykonac¢ i zapewni¢ uzgodnienie projektu organizacji ruchu oraz realizacje w pasach
drogowych w uzgodnieniu z wtadajagcymi drogami (drogi samorzadowe i droga
krajowa),

17) pokry¢ koszty zajecia pasa drogowego zar6wno na drogach samorzgdowych jak i na
drodze krajowej,

18) wykona¢ inne dzialania i prace do osiggni¢cia celu, ktoremu ma shuzy¢ budowa
kanalizacji sanitarnej.

Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek informowania inspektora nadzoru,

z wyprzedzeniem co najmniej 2 dni roboczych, o terminie zakrycia robdt ulegajacych

zakryciu oraz robot zanikajacych. Zgloszenie nastapi telefonicznie, mailem lub faksem oraz

w formie wpisu do dziennika budowy. Jezeli Wykonawca nie poinformowat w powyzszy

sposob o tych faktach inspektora nadzoru, zobowigzany jest na zadanie odkry¢ te roboty

lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania tych robot, a nastepnie przywroci¢ roboty
do stanu poprzedniego.

Wykonawca ma obowigzek zawiadomi¢ Zamawiajacego o wykrytych wadach

w dokumentacji, natychmiast po ich wykryciu.
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Wykonawca ma obowigzek niezwlocznego zglaszania Zamawiajagcemu niezbednych do
wykonania robdt z uwagi na bezpieczenstwo budowy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru.
Wykonawca winien uprzedzi¢ pisemnie Zamawiajacego o kazdej grozbie opdznienia robot
powstatej z obowiazkow cigzacych na Zamawiajagcym.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony s$rodowiska naturalnego 1 bezpieczenstwa pracy. Oplaty ikary
za przekroczenie w trakcie robot norm, okreslonych w odpowiednich przepisach, dotyczacych
ochrony $rodowiska i bezpieczenstwa pracy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zachowa¢ w tajemnicy wszelkie informacje, w ktoérych
posiadanie wszedt wykonujac zamowienie.

§11.
Wymagania dotyczace materialow.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materiatow wlasnych.

Materialy uzyte do budowy muszg by¢ zgodne z dyrektywami europejskimi i obowigzujacymi
przepisami.

Na kazde zadanie Zamawiajacego lub inspektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawca
zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatdéw: certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z polska norma lub aprobata
techniczna.

Materialty i urzadzenia z rozbiorki i demontazu stanowig wiasnos¢ Wykonawcy.

§12.
Odpowiedzialnos¢ wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie budowy.
Wykonawca odpowiada za uszkodzenia w trakcie prowadzenia robot urzadzen podziemnych
I naziemnych oraz znakéw geodezyjnych wykazanych w dokumentacji.

Wykonawca odpowiada za zniszczenia na drogach lokalnych uzytkowanych w trakcie
realizacji robot, a powstatych w wyniku przejazdow cigzkiego sprzg¢tu budowlanego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dzialania podwykonawcow, osob/podmiotow,
ktorym powierzy wykonanie czgsci zamowienia lub okreslonych czynno$ci zwigzanych
z wykonywanym zamowieniem.

§ 13.
Odbiér.

Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru czesciowego bedzie skonczony etap robot, okreslony
w HRF, stanowigcym zalagcznik nr 2 do umowy podpisany przez Zamawiajacego,
Wykonawce, inspektora nadzoru 1 kierownika budowy.

W przypadku odbioru terenéw nalezy dostarczy¢ Zamawiajacemu Protokot odbioru terenu
podpisany przez przedstawiciela wladajagcego gruntem przed wystawieniem faktury.

Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy i ustalaja
opisane nizej szczegotowe postanowienia dotyczace procedury odbioru.

Po zakonczeniu calo$ci robdt objetych umowag 1 jej zalgcznikami oraz uzyskaniu
pozytywnych wynikow wymaganych badan, prob i sprawdzen stwierdzonych wilasciwymi
protokotami Wykonawca — kierownik budowy dokona wpisu do dziennika budowy
0 zakonczeniu budowy obiektu budowlanego 1 gotowosci obiektu do odbioru koncowego.
Inspektor nadzoru po niezwlocznym sprawdzeniu zakresu i jakosci wykonanych robot
wpisem do dziennika budowy potwierdzi gotowos¢ obiektu do odbioru koncowego.
Wykonawca oddzielnym pismem zawiadomi Zamawiajacego o osiggnigciu gotowosci
do odbioru, dotaczajac do zawiadomienia skompletowany 1 uporzadkowany operat
powykonawczy pozwalajacy na ocen¢ prawidtowosci wykonania przedmiotu umowy.
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7.

10.

11.

12.

13.

14.

Operat powykonawczy ztozony przez Wykonawce musi zawierac:

1) dokumentacj¢ powykonawczg — 2 egz.,

2) oswiadczenie kierownika robot o zgodnosci wykonania obiektu z przepisami,
0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu robdt, atakze — w razie
korzystania — drogi, ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

3) kosztorys powykonawczy, zawierajacy wykonany zakres robdt podpisany przez
kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego — 2 egz.,

4) atesty, certyfikaty 1 aprobaty zgodno$ci na wbudowane materialy zgodnie
ze specyfikacja wykonania i odbioru robot — 2 egz.,

5) protokoty wymaganych odbioréw terenu, badan, prob i sprawdzen — 2 egz.

Cato$¢ operatu musi by¢ wykonana w formie zgodnej z ustawg prawo budowlane.
Zamawiajacy sprawdzi ztozony przez Wykonawce operat powykonawczy w ciggu 3 dni
roboczych.

Zamawiajacy rozpocznie odbiér koncowy w ciggu 3 dni roboczych od dnia uznania operatu
powykonawczego za kompletny. Czynno$ci odbiorowe Zamawiajacy zakonczy najpdzniej
W ciggu 5 dni roboczych od dnia ich rozpoczgcia.

Za date zakonczenia przedmiotu umowy uwaza si¢ date zakonczenia przez komisj¢ czynnosci
odbiorowych, tj. date podpisania protokotu odbioru koncowego.

Jezeli w toku czynnosci odbioru robdt zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu
przystuguja nastgpujace uprawnienia:

1) gdy wady nadajg si¢ do usunigcia — ustala si¢ termin usunig¢cia wad,

2) gdy wady nie nadajg si¢ do usunigcia:

a) linie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem, moze zada¢ odpowiedniego obnizenia Wwynagrodzenia
wykonawcy,
b) i1uniemozliwiaja one  uzytkowanie  przedmiotu  odbioru  zgodnie
Z przeznaczeniem, moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu
odbioru po raz drugi.
Termin usunigcia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym oraz
w okresie gwarancyjnym wynosi¢ bedzie 14 dni, chyba Zze w trakcie odbioru strony
postanowig inacze;j.
Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usuni¢ciu wad
1 zgloszeniu do odbioru robot uznanych uprzednio jako wadliwe.
Z czynnosci odbiorowych bedzie spisany protokot zawierajacy wszystkie ustalenia dokonane
w trakcie odbioru.

§ 14.
Mozliwos$¢ zmiany umowy.

Wszelkie zmiany umowy, wymagaja zgody stron i zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania istotnej zmiany umowy w nastgpujacych
przypadkach:

1) w zakresie przedmiotu zamowienia:

a) zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy powyzej 5% wartosci umowy, gdy na skutek
wystapienia okoliczno$ci niemozliwych lub trudnych do przewidzenia w chwili
zawarcia umowy wykonanie czgsci prac objetych dotychczas tym zadaniem stato
si¢ zbedne do prawidlowego wykonania danego zadania lub niemozliwe
do wykonania,

b) zwigkszenie zakresu przedmiotu umowy o niezbedne wykonanie dodatkowych prac
nieobjetych umowa, zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 3 1 ust. 2 Regulaminu.

2)  w zakresie terminu wykonania:
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d)

f)

9)

h)

)
K)

3)

b)

zmiany przepisow prawa lub obowigzujacych norm wywolujgcych koniecznosé
w szczegolnosci zmiany zakresu prac badz koniecznos¢ uzyskania dodatkowych
decyzji, uzgodnien lub opinii - o czas, uzgodniony przez strony, niezbedny
do dostosowania przedmiotu zamowienia do nowych warunkow,

ustawowego zawieszenia terminow wydawania decyzji administracyjnych, opinii
1 uzgodnien niezbednych do realizacji zamdwienia — O Czas zawieszenia tych
terminow,

ztozenia skargi lub wniosku do wtasciwych organdw administracyjnych lub sadowych
lub odwotania od ich rozstrzygniecia, o ile beda mogly mie¢ wplyw na zmiang terminu
realizacji zamoOwienia oraz wystgpienia opoznien wynikajacych z konieczno$ci
uzyskania wyroku sgdowego lub innego orzeczenia sadu, lub organu, ktorego
konieczno$ci nie przewidywano przy zawieraniu Umowy — o czas trwania op6znien,
nie dopuszczania do wykonywania robOt przez uprawniony organ z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce

w przypadku nakazania wstrzymania robot przez uprawniony organ, z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawcg,

w przypadku zwigkszenia zakresu §wiadczenia o wykonywanie dodatkowych robot
budowlanych, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1) litera b) — 0 czas ustalony przez strony,
niezbedny do wykonania zwigkszonego zakresu prac,

wystapienia konieczno$¢ wykonania prac projektowych zamiennych lub innych prac
niezbednych do wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy
technicznej, ktéore wstrzymuja lub opdzniaja realizacj¢ przedmiotu umowy,
wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia
tych kolizji — o czas ustalony przez strony,

jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu
zakonczenia robot beda nastgpstwem okolicznosci, za ktore odpowiedzialno§¢ ponosi
Zamawiajacy, w szczego6lnosci bedg nastgpstwem nieterminowego przekazania terenu
budowy, wystapienia opdznien, w szczegdlnosci spowodowanych sytuacja finansowa,
zdolno$ciami  platniczymi, warunkami organizacyjnymi 1 technicznymi lub
okoliczno$ciami, ktore nie byty mozliwe do przewidzenia w chwili zawarcia Umowy
w zakresie, w jakim ww. okolicznosci mialy lub beda mogly mie¢ wplyw na
dotrzymanie terminu zakonczenia robot — o czas opdznien ze strony Zamawiajacego,
gdy wystapig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidlowe
wykonanie robot, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej:
umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw
atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac wtym okresie nie jest
nastepstwem okoliczno$ci, za ktére wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ — 0 czas
wydtuzenia prac spowodowany tymi okolicznosciami,

wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej terminowe wykonanie przedmiotu umowy
— 0 czas trwania zjawisk 1 usuwania ich skutkéw majacych znamiona sity wyzsze;j,
wystgpienia warunkoéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowe;j,
w szczegllno$ci rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych,
wystepowania niewybuchow lub niewypalow - 0 czas, uzgodniony przez strony,
niezbedny do dostosowania przedmiotu zaméwienia do nowych warunkow,

w zakresie wynagrodzenia umownego:

zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania platnosci na rzecz wykonawcy,
w szczeg6lnosci w zwigzku ze zmianami zawartej przez zamawiajacego umowy
o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczacych realizacji projektu,
zmniejszenia lub zwigkszenia rozszerzenia przedmiotu zamodwienia, okreslonego
w ust. 2 pkt 1 w oparciu o stawki z kosztorysu stanowigcego zatgcznik
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nr 4 do umowy, a dla pozycji niewycenionych - w oparciu o0 aktualne stawki
,.Sekocenbud”,

€) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robodt, objetej przedmiotem umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w umowie i dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze zmiany stanu
prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

d) wystapienia warunkow terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci:
da) warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych,
db) napotkania niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych sieci,

instalacji lub innych obiektow budowlanych,
dc) w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchow lub
niewypatow,
- ktére moga skutkowa¢ w S$wietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy
e) w przypadku zmian stawki podatku od towarow i ustug,
4) Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia przy pomocy klauzuli waloryzacyjnej:

a) Waloryzacji wynagrodzenia dokonuje si¢ na wniosek strony zainteresowanej na koniec
realizacji umowy.

b) Ustalenie kwoty waloryzacji dokonuje si¢ jednorazowo po podpisaniu protokotu
odbioru koncowego na wniosek strony zainteresowane;j.

c) Strony przyjmujg jako klauzule waloryzacyjng wysoko$¢ wskaznikow kwartalnych
zawartych w Komunikatach w sprawie zmian cen produkcji budowlano-
montazowej oglaszanych przez Prezesa GUS dla danego kwartalu (na podstawie
art. 17 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. 0 zmianie ustawy o porgczeniach
1 gwarancjach udzielanych przez Skarb Panstwa oraz niektore osoby prawne, ustawy
o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektorych innych ustaw) .

d) Dokonana w oparciu o klauzulg waloryzacyjna zmiana wysoko$ci wynagrodzenia
dotyczy wylacznie niezafakturowanej wartosci robot pozostatych do wykonania na
koniec danego kwartatu. Nie podlegaja waloryzacji roboty juz wykonane
i zafakturowane.

e) Kwota waloryzacji wyliczona dla kazdego kwartatu wynosi: niezafakturowana warto$¢
robot pomnozona przez wskaznik (o ktorym mowa w komunikacie Prezesa GUS) w %
podzielony przez 100.

f) Laczna kwota waloryzacji stanowi sume¢ kwot waloryzacji wyliczonych dla kazdego
kwartatlu, z zastrzezeniem, Ze laczna kwota waloryzacji nie moze by¢ wyzsza niz 5%
warto$ci zadania o ktorej mowa w § 5 ust. 1.

g) Waloryzacji nie nalicza si¢ dla kwartatu, w ktorym zostata zawarta umowa.

h) Zapisy § 14 ust. 2 pkt 4) nie dotyczg zmiany umowy z powodu zmiany podatku
od towarow 1 ustug.

5) w zakresie podwykonawstwa:

a) zmiana podwykonawcy, rezygnacja z podwykonawcy lub ustanowienia nowego
zakresu podwykonawstwa, wykonanie czg¢sci zamoéwienia przez podwykonawce mimo
nie wskazania tego w ofercie, z zastrzezeniem, ze powotywanie si¢ na zasoby
podwykonawcy w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu wigze
si¢ z wykazaniem speiniania warunkéw udzialu w postepowaniu przez nowego
podwykonawce.

3. W celu zamiaru zmiany umowy, Wykonawca zobowigzany jest do zlozenia wniosku
i wszelkich innych dokumentéow wymaganych umowa, w tym propozycji rozliczenia
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i informacji uzasadniajgcych Zadanie zmiany umowy, stosowanie do zdarzenia Ilub
okoliczno$ci stanowigcych podstawe zadania zmiany.
4. W razie watpliwosci, przyjmuje si¢, Ze nie stanowig zmiany umowy nastepujgce zmiany:
1) danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng umowy,
2) danych teleadresowych,
3) danych rejestrowych,
4) bedace nastgpstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy,
5) o0s6b sprawujacych funkcje techniczne, o ktorych mowa w § 8 ust. 11 2,
6) przedstawicieli stron wskazanych do kontaktu, o ktorych mowa w § 20.

§ 15.
Kary umowne.

1. Strony z tytulu nie wykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy ustalajg kary
umowne w nastgpujacych przypadkach i wysoko$ciach:
1) wykonawca zaptaci zamawiajagcemu kar¢ umowna:

a) za zwloke w terminie wykonania umowy w wysokosci 0,1% warto$ci umowne;j
okreslonej w § 5 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki,

b) w razie zwloki w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w trakcie
trwania gwarancji i rekojmi za wady w wysokosci 0,1 % warto§ci umownej
okreslonej w § 5 ust. 1 za kazdy dzien zwloki od dnia umownego na usunigcie
wad,

c) w razie zwloki w usunigciu wad w terminie dodatkowym innym niz ustalony
umowg stron, kary umowne ustalone w literze b ulegaja podwyzszeniu o 100%
liczac od dnia uptywu terminu dodatkowego za kazdy dzien zwloki,

d)  za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, o ktérej mowa
w § 4 ust. 2, w wysokos$ci 5% wartosci umowy o podwykonawstwo,

e) nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, w terminie, o ktorej mowa w § 4 ust. 4,
w wysokosci 5% wartosci umowy 0 podwykonawstwo,

f)  za kazdy brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
podwykonawcy jezeli termin ten jest dtuzszy niz 30 dni, w wysokosci 5%
wynagrodzenia przewidzianego w umowie 0 podwykonawstwo,

g) za odstgpienie jednej ze stron od umowy z winy wykonawcy w wysokosci 10%
warto$ci umownej okreslonej w § 5 ust 1,

2) Zamawiajacy zaptaci wykonawcy kary umowne:

a) za odstgpienie jednej ze stron od umowy z winy zamawiajacego w wysokosci
10% wartosci umownej okreslonej w § 5 ust. 1.

2. Laczna wysoko$¢ kar umownych, ktéore Zamawiajacy moze naliczy¢ Wykonawcy nie moze
przekroczy¢ 20% tacznego wynagrodzenia brutto wskazanego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

3. Jezeli wysokos$¢ zastrzezonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony moga
dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy,
chyba, ze istnieje zakaz wynikajacy z przepisOw odrebnych.

5. Za nieterminowe placenie faktur zamawiajacy zaptaci wykonawcy odsetki ustawowe
za kazdy dzien opdznienia od terminu ptatnosci okreslonego w § 6 ust. 4 niniejszej umowy.

§ 16.
Gwarancja i rekojmia.
1. Wykonawca udziela zamawiajgcemu gwarancji jakoSci na wykonany przedmiot umowy na
okres 5 lat liczac od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Odpowiedzialnos¢ wykonawcy z tytutu r¢kojmi za wykonane roboty konczy si¢ w terminie
3 miesiecy od uplywu gwarancji.
Wykonawca nie moze odmowi¢ usunigcia wad bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym
kosztow.
W okresie gwarancji 1 r¢kojmi wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki
wynikajace z serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia
majgce wptyw na trwato$¢ gwarancji producenta.
W przypadku, gdy wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w sposéb
nienalezyty, zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujacymi mu na podstawie Kodeksu
cywilnego, moze powierzy¢ usuni¢cie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu
dodatkowego terminu nie krétszego niz 14 dni roboczych, wykorzystujac w tym celu
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy lub potraci¢ platnos¢ z wynagrodzenia
wykonawcy lub zglosi¢ roszczenie o zwrot kosztow uznajac je za dug.
Podmiotem uprawnionym do zglaszania roszczenh z tytulu gwarancji i1 rekojmi jest
zamawiajacy lub uzytkownik obiektu. Zgloszenia kierowane beda do siedziby wykonawcy
telefonicznie nanrtel. ... . lub drogg elektroniczng na adres
E-mail: ...
Ustala si¢ nast¢pujace terminy usuwania wad:
1) w terminie 14 dni od zgloszenia przez zamawiajacego lub w terminie uzgodnionym w
protokole spisanym przy udziale obu stron,
2) jesli wada uniemozliwia zgodne z obowigzujgcymi przepisami uzytkowanie obiektu —
W ciggu 24 godzin od zgloszenia przez zamawiajacego,
3) usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.
W przypadku usunigcia przez wykonawce istotnej wady lub wykonania wadliwej czesci robot
budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wykonania robot
budowlanych lub usunigcia wad.
W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktorego wskutek
wady przedmiotu objetego gwarancja zamawiajacy z gwarancji nie mogt korzystac.
Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji jakosci wady powstate na skutek:
1) sily wyzszej,
2) normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci,
3) szkod wyniktych z winy uzytkownika, a szczegélnie konserwacji i uzytkowania
budowli w sposob niezgodny z instrukcja lub zasadami eksploatacji i uzytkowania.
W celu umozliwienia kwalifikacji zgloszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu
usunigcia Zamawiajgcy/uzytkownik zobowigzuje si¢ do przechowania otrzymanej w dniu
odbioru dokumentacji powykonawczej i protokotu przekazania obiektu do uzytkowania.
Wykonawca odpowiedzialny jest za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowal w czasie prac
nad usuwaniem wad.
Wykonawca, niezaleznie od udzielonej gwarancji jakos$ci, ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu
rekojmi za wady obiektu budowlanego/robot budowlanych.
Usuniecie wady potwierdza zamawiajacy lub uzytkownik. Stwierdzenie usuniecia wady, a
takze odmowa takiego stwierdzenia powinna nastgpi¢ nie pozniej niz w terminie 14 dni od
daty zawiadomienia zamawiajacego lub uzytkownika przez udzielajacego gwarancji 0
dokonaniu naprawy. Niedokonanie w wyzej okreSlonym terminie odbioru usunigcia wad
przez zamawiajacego lub uzytkownika bedzie rownoznaczne ze stwierdzeniem ich nalezytego
usuniecia.
Wykonawca w wyznaczonym przez zamawiajacego terminie dokona naprawy na swoj koszt
wszelkich wad, ktore moga powsta¢ w trakcie trwania okresu gwarancyjnego.
W przypadku zagrozenia bezpieczenstwa mienia zamawiajacego w zwigzku z zaistnieniem
wady w pracach wykonawcy, zamawiajacy ma prawo do zatrudnienia innego wykonawcy
celem usuniecia niebezpieczenstwa na koszt wykonawcy. W takim przypadku zamawiajacy
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17.

N

ma obowigzek powiadomienia wykonawcy o zaistniatym fakcie w terminie do 2 dni.
Udzielona r¢kojmia i gwarancja nie naruszajg prawa zamawiajacego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

§17.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

Strony umowy oswiadczaja, ze Wykonawca zlozy na rzecz zamawiajacego zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie,
e e ZE (STOWNIE: ...

LT 1) 531V [
Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu, wykonawca wplaci na rachunek bankowy
zamawiajacego 34 9198 0003 0100 1007 2001 0020 w MBS Zbuczyn O/Wisniew.
Zwrot zabezpieczenia nastapi w dwoch terminach:
1) 70% zabezpieczenia - w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania go przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane,
2) 30% zabezpieczenia - nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu r¢kojmi za wady.

§ 18.
Niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy.

Z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy zamawiajacy moze dochodzié¢
odszkodowania na zasadach ogo6lnych, w tym konsekwencji finansowych wynikajacych
Zzuméw zawartych pomigdzy gming, a instytucjami wspotinansujacymi i1 kredytujacymi
projekt inwestycyjny.

Oprécz wypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym zamawiajagcemu przyshuguje prawo
odstgpienia z winy wykonawcy od umowy, gdy zostanie ogloszona upadto$¢ lub rozwigzanie
firmy wykonawcy.

§19.
Postanowienia koncowe.

W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu cywilnego
oraz Zarzadzenia Nr 41/2022 Wojta Gminy Wisniew z dnia 15 kwietnia 2022 roku w sprawie
Regulaminu udzielania zamoéwien w zakresie dziatalno$ci sektorowej o warto$ci
od 130.000 zt do progow unijnych okreslonych na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia
11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych, stanowiacego zatacznik nr 6 do umowy.
Sprawy sporne beda rozpatrywane przez sad wlasciwy dla siedziby zamawiajacego.

Umowg¢ niniejsza sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym
dla kazdej ze stron.

§ 20.
Osoby do kontaktu.

1. Osoby odpowiedzialne za biezace kontakty ze strony:
1) Zamawiajacego: Jerzy Uzigblo, tel. 609 516 898, email: kierownikri@wisniew.pl
2) Wy KON AW Y ettt e e e

§ 21.
Zalaczniki do umowy.

Zalaczniki stanowigce integralng cze$¢ umowy:

1. Szczegbdtowy opis przedmiotu zamowienia,
2. Harmonogram rzeczowo-finansowy,
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3. oferta wykonawcy,
4. Kkosztorys ofertowy,
5. dokumentacja:

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

2)
3)

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIAMI |
PRZYLACZAMI /projekt zamienny - wyciag/;

dokumentacja mapowa zamienna znajdujaca si¢ w pliku ,,PZT rysunki montazowe
pazdziernik 2022”

PROJEKT BUDOWLANY Branza SANITARNA BUDOWA SIECI KANALIZACIJI
SANITARNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIAMI I PRZYLACZAMI zrealizowany na
bazie umowy A.272.24.2017.WP z dnia 28 marca 2017 roku stanowigcy zatacznik do
zgloszenia B.6743.15.118.2019.ES z dnia 27 listopada 2019;

Wytyczne do wykonania szaf sterowniczych, monitoringu i wizualizacji dla
przepompowni $cickow wraz z DOKUMENTACJA TECHNICZNA - Projekty
wykonawcze szafy sterowniczej przepompowani S$cieckow w ramach zadania
Modernizacja/budowa sieciowych przepompowni $ciekow (w wersji rozruch
bezposredni do 4,4 kW lub rozruch Softstart do 11 kW).

. Decyzja nr 197/DS./2021 Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow z dnia 26 kwietnia

2021 roku

. dokumentacja zamienna:

Rysunki:

Rys. 41-42

Rys. 43-53

Rys. 54

Rys. 55

Rys. 56

Rys. 57

Rys. 58-59

Rys. 60

Rys. 61-62

Rys. 63

Zlewnia P1 — Profile
Zlewnia P2 — Profile
Zlewnia P3 — Profile
Zlewnia P6 — Profile
Zlewnia P11 — Profile
STWIORB-ks
Przedmiar: Wisniew-Gostchorz (S23-P2—S46, S14a-Srz)

6. Ogloszenie o zamdwieniu,
7. Zarzadzenia Nr 41/2022 Woéjta Gminy Wisniew z dnia 15 kwietnia 2022 roku.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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