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Jednostka 

Projektowa 

 

"Termo-Bud" Zakład Usługowo-Budowlany Łukasz Kłak 

                            ul. Wesoła 45, 26-422 Ruszkowice 

 

Nazwa projektu: 

 

 
PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY 
 

Zadanie: 

 

Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego  
 
ZAGOSPODAROWANIE  TERENU W MIEJSCOWOŚCI  
KONARY POPRZEZ BUDOWĘ BOISKA ORAZ SIŁOWNI  
ZEWNĘTRZNEJ. 
 
W formule zaprojektuj i  wybuduj 

Lokalizacja Gmina Wieniawa  

miejscowości Konary, obręb Głogów na działkach nr ewid. 260 i 256    

 

Zamawiający 

 

Gmina  Wieniawa ul. Kochanowskiego 88 26-432 Wieniawa  

Opracowanie: 

Część sanitarna: 

 

Projektant   
Inż. Łukasz Kłak , LOD/3442/WBKB/18 do kierowania robotami 
budowlanymi bez ograniczeń  w specjalności konstrukcyjno – budowlanej   

Nazwy i kody CPV 

 

71.32.00.00-7- Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
45000000-7 - Roboty budowlane  
45111 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne  
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty 
ziemne  
45113000-2 - Roboty na placu budowy  
45212220-4 - Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami 
sportowymi  
45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg  
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Inwestor: 

Gmina Wieniawa, ul. Kochanowskiego 88, 26-432 Wieniawa  

 
 

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY 
 

Zagospodarowanie terenu w miejscowości Konary poprzez budowę 
boiska oraz siłowni zewnętrznej. 

 

(PFU)  

 

Zakres prac wg Wspólnego słownika Zamówień (CPV): 
 
 

 

71.32.00.00-7- Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

45000000-7 - Roboty budowlane  

45111 -  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne  

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne  

45113000-2 - Roboty na placu budowy  

45212220-4 - Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi  

45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg  
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A CZĘŚĆ OPISOWA 
 

Program funkcjonalno 
użytkowy 
 
 

• dokument w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technolo-
gii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. ( Dz.U. z 
2021r  poz. 2454). 

 

 
Teren zabudowy 

• rozumie się przez to teren leżący w otoczeniu drogi, na którym dominują ob-
obszary o miejskich zasadach zagospodarowania,wymagające urządzeń in-
frastruktury technicznej, lub obszaryprzeznaczone pod takie zagospodarowa-
nie w miejscowym planiezagospodarowania przestrzennego. 

 
 

Budowa 

• wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 

odbudowa, rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa obiektu 

budowlanego. 

 
Budowla  

• każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej 

architektury, jak: drogi, linie kolejowe, estakady, tunele, sieci tech-

niczne, wolnostojące maszty antenowe, wolnostojące trwałe 

związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, 

ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojące instalacje prze-

mysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, 

składowiska odpadów, stacje uzdatniania ścieków, konstrukcje 

oporowe, sieci uzbrojenia terenu, a także części budowlane 

urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych 

urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne 

pod względem technicznym części przedmiotów składających się 

na całość użytkową 

 
Budowla drogowa 
 
 
 
 
 
Budynek 
 
 
 
Certyfikat zgodności 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dokumentacja 
powykonawcza  
 
 
 
 
 
 
 
Dziennik Budowy 
 
 
 
 

• obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość tech-

niczno-użytkową (drogę) albo jego część stanowiącą odrębny ele-

ment konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus 

 

•  

•  ziemny, węzeł). 

 

 – obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz 
posiada fundamenty i dach.  

 

– dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji 
wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż 
należycie zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są zgodne z 
określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w 
odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. W 
budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane, (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118, z późn. 
zm. art. 10) certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność 
wyrobu z PN lub aprobatę techniczną (w wypadku wyrobów, dla 
których nie ustalono PN) 

 

dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi;  

Dokumentacja projektowa – oznacza projekt Robót w rozumieniu 

Aprobata techniczna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Armatura 

• dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych 

warunkach, wydany przez jednostkę upoważnioną do udzielania ap-

robat technicznych; spis jednostek aprobujących zestawiony jest w 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w 

sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych 

upoważnionych do ich wydawania ( Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497 z 

późn. zm.). Jeśli chodzi o Europejskie aprobaty techniczne, lista 

jednostek upoważnionych do ich wydawania jest wspomniana w 

Dyrektywie Rady o produktach budowlanychz roku 1989 (infor-

macja, Komisja Europejska, DG Enterprise, Bruksela)  

•  różnego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietr-

zająco  odpowietrzające, których zadaniem jest sterowanie przepły-

wem cieczy oraz opróżnianiem i odpowietrzaniem poszczególnych 

odcinków.  

 
 

 
 

 

https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000245401.pdf
https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000245401.pdf
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OPIS OGÓLNY  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
1. Podstawowe informacje  

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlano-montażowych wraz z opracowaniem 

dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania: „Zagospodarowanie terenu w miejscowości Konary 

poprzez budowę boiska oraz siłowni zewnętrznej w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Planowany zakres  

dla wykonania projektu i prowadzenia robót budowlano –montażowych oraz wykończeniowych 

przedstawiono na załącznikach graficznym w niniejszym opracowaniu. 

 

2. Charakterystyczne  parametry i zakres prac do wykonania w ramach zamówienia . 
 

2.1. Charakterystyczne parametry  

Na podstawie przedstawionego poniżej stanu aktualnego oraz zgodnie z wymaganymi dla 

zaprojektowania i wykonania  oraz wymogami stawianymi przez Zamawiającego, opisanymi w 

niniejszym Programie Funkcjonalno -Użytkowym (PFU) zadaniem Wykonawcy będzie: 

➢ wykonanie projektu wraz z uzgodnieniami i uzyskaniem decyzji o pozwoleniu nabudowę 

➢ realizacja robót  budowlanych na podstawie opracowanych dokumentacji projektowych.  

Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w cenie oferty  wszelkich kosztów związanych 

z kompleksowym wykonaniem Przedmiotu Zamówienia, w tym wszelkich kosztów wykonania  

dokumentacji projektowej, przeniesienia praw  autorskich, pełnienia nadzoru autorskiego,  

odbiorów, uzgodnień wynikających z przepisów prawa , Umowy, a także koszty wszelkich 

innych działań wskazanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jako 

zobowiązania wykonawcy.     

 
2.2. Zakres wszystkich prac do wykonania w ramach zamówienia  

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 

• sporządzenie projektów budowlanych i uzyskanie dla nich wynikających z przepisów : opinii, zgód,  

uzgodnień i pozwoleń wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniem robót,  

• wykonanie badań, 

• obsługę geodezyjną, 
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• wykonanie projektów technicznych zgodnie z obowiązującym prawem, 

• wykonanie robót budowlanych i montażowych na podstawie projektów, 

• przeprowadzenie wymaganych prób i badań oraz przygotowanie dokumentów związanych z odda-

niem obiektów do eksploatacji, 

• nadzór autorski projektanta, 

• zgłoszenie rozpoczęcia i zakończenia robót lub uzyskania decyzji na użytkowanie,  

• zapewnienie gwarancji należytego wykonania robót   

 

 

3. Aktualne uwarunkowania  przedmiotu zamówienia  
 

3.1. Położenie geograficzne i administracyjne  

 

 

 

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w granicach miejscowości Konary, obręb Głogów na 

działce nr ewid. 260 i 256         

      3.2.Opis stanu istniejącego. 

Przedmiotem PFU jest zaprojektowanie i wykonanie boiska wielofunkcyjnego  o bezpiecznej 

nawierzchni syntetycznej w miejscowości Konary, obręb Głogów na działce nr ewid. 260.  powiat 

przysuski  województwo  mazowieckie . Przedmiotowe boisko wielofunkcyjne  zlokalizowane będzie 

na działce  obręb Głogów na działce nr ewid. 260  miejscowość Konary. 
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rys.lokalizacja  

Obiekt usytuowany będzie na terenie miejscowości Konary.  W chwili obecnej działka  

przeznaczona na inwestycję  nie jest wygrodzona. Teren inwestycji posiada nawierzchnię gruntową. 

Na przedmiotowym terenie rośnie zieleń wysoka – leszczyna oraz zarośla w formie samosiejek.                                                                                                                                  

4.Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe     

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 

terenie budowy, metody użyte przy budowie i robotach budowlanych oraz za ich zgodność                                   

z wymogami Zamawiającego, dokumentacją projektową, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania                          

i Odbioru Robót Budowlanych i poleceniami Inspektora nadzoru. Zamawiający oczekuje , że przedmiot 

zamówienia zostanie zrealizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej 

oraz obowiązującymi przepisami techniczno–budowlanymi przy zastosowaniu metod budowlano -

montażowych spełniających te wymagania. Zamawiający oczekuje że wszelkie roboty zostaną wykonane 

przy wykorzystaniu materiałów spełniających wymagania obowiązujących przepisów, norm przy 
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zachowaniu standardu i jakości robót.    

4.1.Programu funkcjonalno – użytkowego został podzielony  na dwie części: 

1) Część 1 – opracowanie dokumentacji projektowej budowy płyty boiska i kompletu urządzeń 
siłowni zewnętrznej w oparciu o przygotowaną przez Wykonawcę inwentaryzację, wizję 
lokalną,uzgodnienia z Zamawiającym oraz Program funkcjonalno-użytkowy, 

2) Część 2 – wykonanie robót budowlanych na podstawie i w zakresie wynikającym                                   
z opracowanej dokumentacji stanowiącej część 1 zamówienia, w tym sprawowanie nadzoru 
autorskiego przy realizacji inwestycji, udział w odbiorach częściowych i końcowym, ewentualne 
przeszkolenie personelu. 

Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w cenie oferty  wszelkich kosztów związanych                     

z kompleksowym wykonaniem Przedmiotu Zamówienia, w tym wszelkich kosztów wykonania  

dokumentacji projektowej, przeniesienia praw  autorskich, pełnienia nadzoru autorskiego,  

odbiorów, uzgodnień wynikających z przepisów prawa , Umowy, a także koszty wszelkich innych 

działań wskazanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jako zobowiązania 

wykonawcy. W ramach tej inwestycji przewidziano: zaprojektowanie i wykonanie boiska 

wielofunkcyjnego  o bezpiecznej nawierzchni syntetycznej w miejscowości Konary, obręb Głogów na 

działce nr ewid. 260.  

 

Planuje się, że w ramach zadania powstaną boiska do : 

➢ piłki ręcznej, 

➢  piłki siatkowej, 

➢ piłki koszykowej wraz z niezbędnym wyposażeniem obejmującym m. in. bramki, kosze, 

słupki oraz siatkę do piłki siatkowej,  

➢ stojaki na rowery,  

➢ piłkochwyty.  

Dodatkowo po obu stronach boiska zostaną zamontowane ławki dla zawodników.  

Ponadto w ramach zadania planuje się zamontowanie na działce nr ewid. 256 przylegającej do 

działki nr 260, kompletu urządzeń siłowni zewnętrznej obejmującej następujące elementy.:  

➢ biegacz/orbitek,  

➢ surfer/twister,  
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➢ motyl/wioślarz,  

➢ wyciąg górny/prasa nożna, 

➢ rower.  

Przedłożone przedmiary robót mogą być nie szczegółowe i mają charakter orientacyjny, 

należy uwzględnić wszystkie nieujęte do przedmiaru elementy wynikające z PFU  lub 

nieuwzględnione w PFU , a niezbędne do prawidłowego wykonania zadania. 

 

 

Tabela 1 

1. Budowa boiska 
wielofunkcyjnego  
o bezpiecznej na-
wierzchni synte-
tycznej 

 

 

 

 

 

 

 

Opis stanu istniejącego: 
Obecnie na działkach 260 I 256 nie znajduje się żadna infrastruktura Planowana 
jest budowa  boiska wielofunkcyjnego. 
Podstawowe dane obiektu: 
Powierzchnia całkowita boiska to 420 m2 ( szerokość 11 m + 2 x 2 m – wybiegi = 
15 m i długości 24 m + 2 x 2 m – wybiegi = 28 m).  
Parametry użytkowe boiska to 11 x 24 m.  
Planuje się, że w ramach zadania powstaną boiska do : 

➢ piłki siatkowej  
➢  piłki koszykowej   
➢ piłki ręcznej  

Konstrukcja boiska wielofunkcyjnego 
Elementy konstrukcyjne muszą być zaprojektowane w sposób zgodny z obowiązu-
jącymi  normami, standardami technicznymi i materiałowymi. 
Podbudowa pod nawierzchnię sportową 
1) Zamawiający zakłada wykonanie nowej podbudowy boiska, zapewniającej prze-
nikanie 
wód opadowych do głębszych warstw podłoża gruntowego;  
2) Podbudowa przepuszczalna pod nawierzchnię boiska wielofunkcyjnego po-
winna składać 
się z następujących warstw: 
● Warstwa rozsączająca z piasku drobnego lub średniego – grubość warstwy 10cm 
● Warstwa tłucznia o frakcji 0-31,5mm – grubość warstwy min. 15cm  
● Warstwa klinująca z miału kamiennego frakcji 0-4mm o grubości 1-2cm 
Uwagi: 
Podłoże pod podbudowę nawierzchni: grunt rodzimy zakwalifikowany do warstwy 
geotechnicznej nr II (piaski drobno-, średnioziarniste ze żwirem), zagęszczony 
powierzchniowo do Is=0,98; ii. Podkład z tłucznia należy zagęścić sprzętem mecha-
nicznym do Is=0,98 z ewentualnym zraszaniem wodą w celu uzyskania wilgotności 
optymalnej; iii. W trakcie wykonywania prac przygotowawczych pod nawierzchnię 
należy osadzić gniazda  pod urządzenia sportowe. 
3) Zakłada się wykonanie obrzeży wokół płyty boiska z odpowiednim wyniesie-
niem ponad istniejący poziom nawierzchni, które oddzielą nawierzchnię boiska od 
koryta  odpływowego i opaski z kostki betonowej: 
- obrzeże betonowe o wymiarach 8x30cm, na ławie fundamentowej z betonu 
C12/15.  Projektowane obrzeża 8x30cm ułożyć ze szczelinami o szerokości 
8÷10mm między poszczególnymi elementami (w celu umożliwienia spływu wody); 
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4) W miejscu przewidywanego usytuowania bramek do piłki nożnej powinno się 
osadzić zaczepy i tuleje montażowe. Zaczepy do bramek oraz tuleje montażowe 
powinny stanowić  komplet z bramkami (powinny pochodzić od tego samego pro-
ducenta): 
- w miejscu bramek osadzić zaczepy szpilkowe oraz tuleje montażowe poprzez 
obetonowanie betonem klasy C16/20. 
- fundamenty tulei: stopa fundamentowa o wymiarach 40x40cm w rzucie pozio-
mym i głębokości 70cm na podkładzie betonowym o grubości 10cm. Górna po-
wierzchnia 
stóp fundamentowych powinna znajdować się ok. 10cm poniżej nawierzchni 
sportowej. Wykonać spadek na górnej powierzchni stopy ok. 10%. 
5) W miejscu przewidywanego usytuowania słupków do siatkówki powinno się tu-
leje  montażowe. Tuleje montażowe powinny stanowić komplet ze słupkami (po-
winny pochodzić od tego samego producenta): 
- w miejscu słupków osadzić tuleje montażowe poprzez obetonowanie betonem 
klasy  C16/20. 
- fundamenty tulei: stopa fundamentowa o wymiarach 40x40cm w rzucie pozio-
mym i  głębokości 70cm na podkładzie betonowym o grubości 10cm. Górna po-
wierzchnia stóp fundamentowych powinna znajdować się ok. 10cm poniżej na-
wierzchni sportowej. Wykonać spadek na górnej powierzchni stopy ok. 10%. 
Nawierzchnia boiska 
1) Należy przyjąć nawierzchnię syntetyczną trawę sportową o wysokości włókna 
min. 14 mm na  podkładzie z maty elastycznej. Wypełnienie trawy piaskiem kwar-
cowym (wersja tzw.pełnopiaskowa); 
2) Trawę syntetyczną ułożyć na macie absorpcyjnej (tzw. shock pad) 
3) Nawierzchnia z trawy syntetycznej powinna być wykonana w systemie o para-
metrach nie 
gorszych niż:  
- wysokość trawy:  14mm – 25 mm, 
- przepuszczalność dla wody: przepuszczalna, 
- skład chemiczny włókna: polipropylen odporny na UV 
- ilość pęczków: min. 40.000 szt./m2, 
- ciężar włókna: min. 7.000 Dtex, 
- gęstość trawy: min. 80.000 włókien/m2, 
- kolor nawierzchni: zielony, 
- trwałość kolorów: 7 w skali DIN54004. 
4) Wypełnienie trawy:  
- piasek kwarcowy – wg instrukcji producenta trawy syntetycznej, 
- całkowita wysokość wypełnienia – wg instrukcji producenta trawy; 
5) Wymogi dotyczące maty elastycznej (absorbującej): 
- typ – prefabrykowana PE (polietylenowa) z produkcji pierwotnej (nie z recy-
klingu); 
- grubość – min. 12mm, 
- otwory drenażowe – powinny występować otwory zapewniające odpowiednio 
szybkie odprowadzanie wody opadowej, 
- odporność na rozrywanie – min. 0,15MPa; 
6) Wymagane dokumenty: 
- Raport z badań przeprowadzonych przez specjalistyczne laboratorium (np. 
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Labosport  lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanej nawierzchni, 
potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA; 
- Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330-1:2008, lub aprobata 
techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badań 
specjalistycznego laboratorium (np. Labosport lub ISASport lub Sports Labs Ltd) 
potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni lub dokument równoważny; 
- Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta 
oraz jej  próbkę o wymiarach 50cm x 50cm; 
- Atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni i wypełnienia; 
- Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na 
realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez 
producenta na tę nawierzchnię; 
Kolorystyka 
 Kolorystyka boiska wielofunkcyjnego: 

 płyta boiska w kolorze ciemnozielonym; 
 kolory linii: biały; 
 grubość linii: 10cm; 
 linie typu fusball. 

Obrzeża 
W trakcie wykonywania opasek i ciągów pieszych wykonać obrzeża na ławach be-
tonowych z  oporem. Zastosować obrzeża betonowe 8x30cm w kolorze szarym. 
Do stabilizacji obrzeży  zastosować beton klasy C12/15. Projektowane obrzeża we-
wnętrzne (wokół płyty boiska) ułożyć  ze szczelinami o szerokości 8÷10mm między 
poszczególnymi elementami (w celu umożliwienia  spływu wody). Projektowane 
obrzeża zewnętrzne (wokół opaski betonowej) ułożyć bez szczelin. 
 

Niezbędne wyposażenie obejmującym  
 
Zestaw do siatkówki  na boisku wielofunkcyjnym składający się ze słupków 
aluminiowych (2 szt.), dekli maskujących (2 szt.) i siatki całosezonowej (1 szt.). 
Liczba: 1 komplet  i siatkę do piłki siatkowej,  1 szt  
Wymagania: Słupki powinny być montowane w tulejach, osadzonych w podłożu, z 
regulacją wysokości mocowania siatki i mechanizmem naciągowym. Dekle masku-
jące  koniecznie dostosowane do nawierzchni ze sztucznej trawy. Fundamenty 
słupków o  wymiarach: wysokość min. H=80cm, podstawa min. 45x45cm, zapro-
jektować z betonu  klasy min. B20. 
Zestaw do koszykówki 
Zestaw do koszykówki na boisku wielofunkcyjnym, jednosłupowy, regulowany, 
montowany  na stałe. 
Liczba: 2 szt. 
Wymagania: Całość konstrukcji powinna być cynkowana ogniowo, wyposażona w 
tablicę  epoksydową o wymiarach 90x120cm z obręczą cynkowaną i siatką sznur-
kową oraz mechanizm regulacji wysokości. Fundamenty słupów o wymiarach: wy-
sokość minimum  H=100cm, podstawa 100x100cm, zaprojektować z betonu klasy 
min. B20. 
Zestaw do piłki ręcznej  
Bramki 2szt - poprzeczka i słupki z profilu stalowego 80x80 mm połączone są ze 
sobą rozłącznie wkrętami w czopach stalowych. Rama bramki cynkowana i 
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malowana proszkowo na biało, pasy w kolorze czarnym. W skład kompletu wcho-
dzą stalowe ramiona boczne z rury o średnicy 38 mm. Rama wyposażona jest w 
zaczepy do mocowania siatki. Wymiary bramki w świetle 3x2 m, standardowa głę-
bokość bez słupków po zabetonowaniu 1,5 m. Pod względem bezpieczeństwa 
bramka spełnia wymagania normy PN-EN 749. Do zamocowania bramki należy za-
kupić tuleje montażowe: - na zewnątrz (kod 1633.1Z) i pokrywę tulei (kod 
1633.1P) - na halę (kod 1633.1W) i pokrywę tulei (kod 1656) 

 
Piłkochwyty  2 szt o wymiarach wys. 6,0m – 2x 20,0mb – z siatki polipropyleno-
wej o wysokiej wytrzymałości, bezwęzłowe o 
wysokości H=6,0m i szerokość L=20,0m, zawieszone na słupkach – 2 komplety. 
Siatkę  piłkochwytu zawiesić w obramowaniu wykonanym z linki stalowej, zamo-
cowanej do  wsporników na słupkach oraz do kotew przytwierdzonych do podłoża  
W skład zestawu piłkochwytu wchodzi:                                                                       - 
linka stalowa nierdzewna Ø4mm podtrzymująca siatkę po obwodzie,  
- śruby rzymskie, 
- kotwy przytrzymujące konstrukcję piłkochwytu dołem do podłoża, 
- karabińczyki łączące linkę stalową z siatką sportową, 
- siatka sportowa, bezwęzłowa o oczkach 100x100mm z linki polipropylenowej 
Ø5,0mm, w kolorze zielonym, odporna na warunki atmosferyczne – wymagane 
posiadanie świadectwa niepalności.   Słupy nośne winny być zaprojektowane z 
profilu zamkniętego aluminiowego lub stalowego  ocynkowanego ogniowo i malo-
wanego proszkowo w kolorze zielonym, osadzone w  tulejach. 
Stężenia piłkochwytu należy zaprojektować jako zastrzały ukośne w polach skraj-
nych lub jako rygiel górny i dwie skrzyżowane linki naciągowe w polach skrajnych. 
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Rysunek poglądowy  
 
stojaki na rowery,  3 szt. 

 
 
Dodatkowo po obu stronach boiska zostaną zamontowane ławki dla zawodników. 
Szt. 20 
 

 
 
 

 

 

 
 
4.2. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót 
budowlanych 

W ramach zadania inwestycyjnego Inwestor oczekuje opracowanie dokumentacji projektowej w 
zakresie koniecznym do wykonania zadania, budowy boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią ze 
sztucznej trawy, wykonania Planuje się, że w ramach zadania powstaną boiska do : 

➢ piłki ręcznej, piłki siatkowej oraz  
➢ piłki koszykowej wraz z niezbędnym wyposażeniem obejmującym m. in. bramki, kosze, 

słupki oraz siatkę do piłki siatkowej, stojaki na rowery,  
➢ piłkochwyty.  

Dodatkowo po obu stronach boiska zostaną zamontowane ławki dla zawodników.  
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Ponadto w ramach zadania planuje się zamontowanie na działce nr ewid. 256 przylegającej do 
działki nr 260, kompletu urządzeń siłowni zewnętrznej obejmującej następujące elementy.:  

➢ biegacz/orbitek, surfer/twister,  
➢ motyl/wioślarz, wyciąg górny/ 
➢ prasa nożna oraz  
➢ rower.  

 
Projektowane boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią ze sztucznej trawy: 

- wymiary proj. płyty boiska ze sztucznej trawy: 11,0x24,0m 
- powierzchnia proj. płyty boiska (sztuczna trawa): 420,0m2 

Powierzchnia całkowita boiska to 420 m2 ( szerokość 11 m + 2 x 2 m – wybiegi = 15 m i długości 
24 m + 2 x 2 m – wybiegi = 28 m).  
Parametry użytkowe boiska to 11 x 24 m.  
Planuje się, że w ramach zadania powstaną boiska do : 

➢ piłki ręcznej, piłki siatkowej oraz  
➢ piłki koszykowej wraz z niezbędnym wyposażeniem obejmującym m. in. bramki, kosze, 

słupki oraz siatkę do piłki siatkowej, stojaki na rowery,  
➢ piłkochwyty.  

Dodatkowo po obu stronach boiska zostaną zamontowane ławki dla zawodników.  
 

Przewidywany zakres robót rozbiórkowych i przygotowawczych obejmuje:  
 

➢ zdjęcie i utylizacja warstwy gruntu pod planowaną płytę boiska , 

➢ wycinka drzew – zarośla (pojedyncze samosiejki) , 

➢ roboty ziemne związane z ukształtowaniem terenu i skarp. 

Przewidywany zakres robót budowlanych obejmuje:  
 

➢ Wykonanie robot ziemnych – wykopy  

➢  wykonanie obrzeży betonowych, 
wykonanie podbudowy i nawierzchni boiska wielofunkcyjnego  

➢ (boiska do piłki ręcznej, siatkowej i  koszykówki ) z trawy syntetycznej,  
 wykonanie linii boisk o szerokości 10cm (boisko do piłki nożnej), 

➢ wykonanie ławek, dwa rzędy po 20 krzesełek ,  
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➢ wykonanie piłkochwytów za bramkami o wysokości 6,0m – 2x 20,0mb, 

➢ montaż nowego wyposażenia sportowego boiska – bramkek  do piłki ręcznej – komplet 
2szt wraz z  fundamentami i zaczepami montażowymi, 

➢ montaż wyposażenia boiska do piłki siatkowej – komplet , wraz z fundamentami i 
zaczepami montażowymi, 

➢ montaż zestawu do piłki  koszykowej  komplet  (2 szt.)  wraz z zaczepami montażowymi, 

➢ wykonanie boksu śmietnikowego z ogrodzenia panelowego  ok.2,5x4,0m  (1szt.). 

4.3. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe wyrażone we wskaźnikach  
powierzchniowo–kubaturowych 
Planowane wymiary boiska: 

➢ pole do gry z liniami: długość – 28,0m, szerokość – 15,0m 
linie o szer. 10cm jak dla boiska typu futsal 
powierzchnia proj. płyty boiska: 420,0m2 

Tabela nr 2 

Nazwa  
Zadania  

 

R O Z W I A Z A N I A  P R O J E K T O W E  O  ZAKRES  RZECZOWY . 

komplet urzą-
dzeń siłowni ze-
wnętrznej wraz 
z montażem   

obejmującej następujące elementy.:  

 

 
BIEGACZ I ORBITREK  Urządzenia do ćwiczeń – siłownie zewnętrzne, to bezobsługowe 
urządzenia odporne na warunki atmosferyczne. Maksymalny ciężar użytkownika: 150 
kg Wymiary urządzenia: wysokość 2000 mm, szerokość: 830 mm, długość: 3583 mm 
Wymiary Strefy bezpieczeństwa: szerokość 3830 mm, długość 6583 mm  
• Instrukcje: instrukcje użytkowania w formie metalowej tabliczki znamionowej  
• Sprzęt do użytku publicznego: Klasa użytkowania: S Klasa dokładności: A  
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• Opis techniczny zestawu: Przedmiotowy zestaw zbudowany jest z elementów stalo-
wych, ze stali St3 (R35) z następujących materiałów: - rama nośna rury stalowe: śr. 
140 x 3,6 mm - wsporniki ruchowe rury stalowe: śr. 40 – 63 x 3,6 mm - pokrywa za-
bezpieczająca elementy mocujące z aluminium - siedziska i oparcia ze stali - siedziska 
ruchome - uchwyty i rączki z polichlorku winylu - łożyska typu zamkniętego, NSK - 
stopy fundamentowe 600 x 600mm, H=600mm - połączenie słupków nośnych ramy 
nośnej w fundamencie wykonane jest śrubowe jako sztywne  
• Zastosowano następujące materiały: - stal: St/R35 - beton: B30/B25 Wszystkie ele-
menty stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwójnie proszkowo farbami po-
liestrowymi.  
• Wyrób spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte w:  
• PN-EN 16630:2015, PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009, PN-EN 957-1:2006, 
PN-EN 957-4:2006, PN-EN 957-9:2005, PN-EN 1090  
• Certyfikat uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa B 

 

 
MOTYL Urządzenia do ćwiczeń – siłownie zewnętrzne, to bezobsługowe urządzenia 
odporne na warunki atmosferyczne. Wymiary urządzenia: wysokość 1957 mm, szero-
kość: 1412 mm, długość: 2687 mm Wymiary Strefy bezpieczeństwa: szerokość 4412 
mm, długość 5687 mm  
• Instrukcje: instrukcje użytkowania w formie metalowej tabliczki znamionowej  
• Sprzęt do użytku publicznego: Klasa użytkowania: S Klasa dokładności: A  
• Opis techniczny zestawu: Przedmiotowy zestaw zbudowany jest z elementów stalo-
wych, ze stali St3 (R35) z następujących materiałów: - rama nośna rury stalowe: śr. 
140 x 3,6 mm - wsporniki ruchowe rury stalowe: śr. 40 – 63 x 3,6 mm - pokrywa za-
bezpieczająca elementy mocujące z aluminium - siedziska i oparcia ze stali - siedziska 
ruchome - uchwyty i rączki z polichlorku winylu - łożyska typu zamkniętego, NSK - 
stopy fundamentowe 600 x 600mm, H=600mm - połączenie słupków nośnych ramy 
nośnej w fundamencie wykonane jest śrubowe jako sztywne  
• Zastosowano następujące materiały: - stal: St/R35 - beton: B30/B25 Wszystkie ele-
menty stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwójnie proszkowo farbami po-
liestrowymi. • Wyrób spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte w:  
• PN-EN 16630:2015, PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009, PN-EN 957-1:2006, 
PN-EN 957-4:2006, PN-EN 957-9:2005, PN-EN 1090  
• Certyfikat uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa B 
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PRASA NOŻNA I WIOŚLARZ  Urządzenia do ćwiczeń – siłownie zewnętrzne, to bezob-
sługowe urządzenia odporne na warunki atmosferyczne. Maksymalny ciężar użytkow-
nika: 150 kg Wymiary urządzenia: wysokość 2000 mm, szerokość: 1590 mm, długość: 
2464 mm Wymiary Strefy bezpieczeństwa: szerokość 4590 mm, długość 5464 mm  
• Instrukcje: instrukcje użytkowania w formie metalowej tabliczki znamionowej  
• Sprzęt do użytku publicznego: Klasa użytkowania: S Klasa dokładności: A  
• Opis techniczny zestawu: Przedmiotowy zestaw zbudowany jest z elementów stalo-
wych, ze stali St3 (R35) z następujących materiałów: - rama nośna rury stalowe: śr. 
140 x 3,6 mm - wsporniki ruchowe rury stalowe: śr. 40 – 63 x 3,6 mm - pokrywa za-
bezpieczająca elementy mocujące z aluminium - siedziska i oparcia ze stali - siedziska 
ruchome - uchwyty i rączki z polichlorku winylu - odbojniki gumowe tłumiące uderze-
nie - łożyska typu zamkniętego, NSK - stopy fundamentowe 600 x 600mm, H=600mm 
- połączenie słupków nośnych ramy nośnej w fundamencie wykonane jest śrubowe 
jako sztywne  
• Zastosowano następujące materiały: - stal: St/R35 - beton: B30/B25 Wszystkie ele-
menty stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwójnie proszkowo farbami po-
liestrowymi. • Wyrób spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte w:  
• PN-EN 16630:2015, PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009, PN-EN 957-1:2006, 
PN-EN 957-4:2006, PN-EN 957-9:2005 , PN-EN 1090  
• Certyfikat uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa B 
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ROWER  
Urządzenia do ćwiczeń – siłownie zewnętrzne, to bezobsługowe urządzenia odporne 
na warunki atmosferyczne. Maksymalny ciężar użytkownika: 150 kg Wymiary urzą-
dzenia: wysokość 1335 mm, szerokość: 516 mm, długość: 953 mm Wymiary Strefy 
bezpieczeństwa: szerokość 3516 mm, długość 3953 mm  
• Instrukcje: instrukcje użytkowania w formie metalowej tabliczki znamionowej  
• Sprzęt do użytku publicznego: Klasa użytkowania: S Klasa dokładności: A  
• Opis techniczny zestawu: Przedmiotowy zestaw zbudowany jest z elementów stalo-
wych, ze stali St3 (R35) z następujących materiałów: - rama nośna rury stalowe: śr. 
140 x 3,6 mm - wsporniki ruchowe rury stalowe: śr. 40 – 63 x 3,6 mm - pokrywa za-
bezpieczająca elementy mocujące z aluminium - siedziska i oparcia ze stali - uchwyty i 
rączki z polichlorku winylu - śruby metryczne i nakrętki samohamowne - łożyska typu 
zamkniętego, NSK - stopy fundamentowe 600 x 600mm, H=600mm - połączenie słup-
ków nośnych ramy nośnej w fundamencie wykonane jest śrubowe jako sztywne - 
maksymalny ciężar użytkownika 150kg  
• Zastosowano następujące materiały: - stal: St/R35 - beton: B30/B25 Wszystkie ele-
menty stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwójnie proszkowo farbami po-
liestrowymi.  
• Wyrób spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte w:  
• PN-EN 16630:2015, PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009, PN-EN 957-1:2006, 
PN-EN 957-4:2006, PN-EN 1090  
• Certyfikat uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa B 
 
 
______________________________________________________________________ 
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SURFER I TWISTER  
 
Urządzenia do ćwiczeń – siłownie zewnętrzne, to bezobsługowe urządzenia odporne 
na warunki atmosferyczne. Maksymalny ciężar użytkownika: 150 kg Wymiary urządze-
nia: wysokość 2000 mm, szerokość: 801 mm, długość: 2089 mm Wymiary Strefy bez-
pieczeństwa: szerokość 3801 mm, długość 5089 mm  
• Instrukcje: instrukcje użytkowania w formie metalowej tabliczki znamionowej  
• Sprzęt do użytku publicznego: Klasa użytkowania: S Klasa dokładności: A  
• Opis techniczny zestawu: Przedmiotowy zestaw zbudowany jest z elementów stalo-
wych, ze stali St3 (R35) z następujących materiałów: - rama nośna rury stalowe: śr. 140 
x 3,6 mm - wsporniki ruchowe rury stalowe: śr. 40 – 63 x 3,6 mm - pokrywa zabezpie-
czająca elementy mocujące z aluminium - siedziska i oparcia ze stali - siedziska ruchome 
- uchwyty i rączki z polichlorku winylu - łożyska typu zamkniętego, NSK z wewnętrznymi 
ogranicznikami - stopy fundamentowe 600 x 600mm, H=600mm beton klasy B-25 - po-
łączenie słupków nośnych ramy nośnej w fundamencie wykonane jest śrubowe jako 
sztywne  
• Zastosowano następujące materiały: - stal: St/R35 - beton: B30/B25 Wszystkie ele-
menty stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwójnie proszkowo farbami polie-
strowymi. • Wyrób spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte w:  
• PN-EN 16630:2015, PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009, PN-EN 1090  
• Certyfikat uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa B 

 

 

5. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA 

5.1 Wymagania dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych 
5.1.1 Przygotowanie terenu budowy: 
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➢ Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenie terenu budowy i zaplecza 
przed      dostępem osób nieuprawnionych, w tym dzieci i młodzieży szkolnej, 

➢ Wykonawca zorganizuje i zabezpieczy zaplecze budowy, 

➢  Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania zasad ochrony środowiska na 
terenie budowy i na terenie przyległym do placu budowy, 

➢ Wykonawca zapewni media dla potrzeb budowy we własnym zakresie i na własny 
koszt, 

➢ wykonanie tablicy informacyjnej budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

UWAGA: Wykonawca powinien dysponować odpowiednim specjalistycznym sprzętem 
umożliwiającym mu prawidłowe wykonanie zadania. 
5.1.2 Dane ogólne do projektowania: 
5.1.2.1. Realizowany obiekt i teren wokół niego winien nawiązywać do istniejących rzędnych 
terenów przyległych, np. drogi, ciągi komunikacyjne, stopnie, pochylnie, zapewniać dostęp osób 
niepełnosprawnych itp. 
5.1.2.2. Rozwiązania budowlano-konstrukcyjne i wskaźniki ekonomiczne:  
Zamawiający wymaga, aby projektowane elementy konstrukcyjne boiska  
zapewnioną trwałość nie mniejszą niż 10 lat. 
 

5.2. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. Wymagania dotyczące 

fazy projektowej.    Wymagania ogólne   

Zamawiający oczekuje, że Wykonawca uzgodni z nim przyjęte założenia projektowe  w odniesieniu do 

wymagań zawartych w programie funkcjonalno-użytkowym. Zamawiający zgłosi swoje uwagi do 

proponowanych rozwiązań i wyda zalecenia do uwzględniania w projekcie budowlanym. Przed złożeniem 

wniosku Wykonawcy o wydanie pozwolenia na budowę  lub dokonanie zgłoszenia niezbędne będzie 

uzyskanie   akceptacji   od   Zamawiającego   rozwiązań   projektowych   zawartych w projekcie budowlanym. 

Zamawiający wymaga również przedłożenia do akceptacji rysunków wykonawczych i szczegółowych 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych przed ich skierowaniem do realizacji, w 

aspekcie ich zgodności z ustaleniami programu funkcjonalno-użytkowego i umowy. 

• Zamawiający  wymaga opracowana dokumentacji projektowej zgodnie z aktualnymi przepisami i 

aktualnym poziomem wiedzy technicznej, 

• Zamawiający nie dopuszcza do stosowania rozwiązań prototypowych, 
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• Wykonawca na podstawie pełnomocnictwa Inwestora wystąpi i uzyska wszelkie niezbędne 

decyzje, opinie  i uzgodnienia wymagane przepisami prawa,  

• Wykonawca będzie dysponował do projektowania zespołem doświadczonych projektantów posi-

adających wymagane Prawem Budowlanym  odpowiednie uprawnienia do pełnienia samodziel-

nych funkcji technicznych w budownictwie, należących do odpowiednich organizacji samorządu 

zawodowego, 

• Wykonawca sporządzi dokumentację projektową w taki sposób, że roboty według niej wykonane 

będą nadawały się do celów , dla jakich zostały przeznaczone, 

• Wykonawca ponosi odpowiedzialność za poprawność przyjętych rozwiązań. Jakiekolwiek 

rozwiązanie, które może w przyszłości powodować problemy z eksploatacją i utrzymaniem wyni-

kające z oferowanego taniego wykonania nie będzie zaakceptowane.  

• Przed rozpoczęciem robót Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania przygo-

towane przez Zamawiającego, przeanalizuje i zweryfikuje posiadana przez Zamawiającego doku-

mentację, wykona na własny koszt wszystkie badana ,analizy uzupełniające, niezbędne dla 

prawidłowego wykonania zamówienia, w tym w szczególności wykona inwentaryzację przeprowa-

dzi badana geotechniczne podłoża gruntowego w zakresie niezbędnym dla prawidłowego zapro-

jektowana i wykonania obiektu budowlanego, 

• Wykonawca jest zobowiązany w imieniu Zamawiającego zgłosić zawiadomienie o zakończeniu 

budowy, 

Zamawiający wymaga, że jeżeli konieczne będzie przeprowadzenie  działań nie wymienionych  w 

PFU, a koniecznych dla prawidłowego przeprowadzenia prac projektowych lub inwestycyjnych i uz-

yskania skutecznego zawiadomienia o zakończeniu robót to Wykonawca musi je uznać za włączne 

zarówno do zadania jak i wynagrodzenia.  



 
 

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY 
Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego –Zagospodarowanie terenu w miejscowości 

Konary poprzez budowę boiska oraz siłowni zewnętrznej. 

 

str. 22 
 

5.3.Projekt zagospodarowana terenu i architektoniczno –budowlany.  

Wykonawca wykona projekty, zgodne z wymogami polskiego Prawa Budowlanego a w szczególności 

określone w art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 poz. 2351 z 

póź. zm.) i w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju  z dnia 18 września 2020r w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609 z póź. zm). Włącznie z uzyskaniem 

prawomocnego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia.  

5.4.Projekt techniczny 

Wykonawca wykona Projekt Techniczny, zgodny z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju  z dnia 18 września 

2020r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609 z póź. zm).    

5.5.Dokumentacja powykonawcza  

Wykonawcą sporządzi Dokumentację powykonawczą wraz z niezbędnymi opisami w zakresie i formę jak 

w Dokumentacji projektowej, a ich treść przedstawiać będzie Roboty tak jak zostały przez Wykonawcę  

zrealizowane.  

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w celu 

zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania terenu. 

Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci należy poddawać pomiarowi powykonawczemu po 

ułożeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem). Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej Wykonawca powinien sporządzić dokumentację geodezyjno – kartograficzną, zawierająca 

dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma i 

zakres powykonawczej dokumentacji kartograficzno – geodezyjnej  powinna być zgodna z aktualnie 

obowiązującymi przepisami w tym zakresie  i wymaganiami właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i 

kartograficznej. Inwentaryzacja geodezyjna musi posiadać potwierdzenie złożenia do zasobów ośrodka 

dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.  

5.6.Nadzory autorskie   

Wykonawca zapewni, przez cały okres realizacji ZADANIA, sprawowanie  Nadzoru Autorskiego przez 

projektantów – autorów Dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane. 

Nadzory autorskie odbywać się będą w zakresie koniecznym oraz na żądanie Zamawiającego.    

W zakresie nadzoru autorskiego objętego niniejszym zamówieniem leży: 

• wyjaśnienie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań (zgodnie z art. 20.1.3. 

ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz.U. z 2021r poz. 2351 ) stwierdzenia  w  toku 
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wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem , uzgodnienie możliwości 

wprowadzenia rozwiązań zamiennych  w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych 

przez kierownika budowy  lub inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z art. 20 .1.4b ustawy z 

dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz.U. z 2021r poz. 2351 ). 

• Pełniący nadzór autorski w czasie realizacji robót budowlano montażowych jest zobowiązany  do 

pobytów na budowie w miarę potrzeb lub na wezwanie Zamawiającego.  

• Dokonanie korekt Dokumentacji projektowej , jeżeli okaże się że nie spełnia wymagań zawartych 

w niniejszym PFU. Jeżeli w  wyniku działania lub zaniechania Wykonawcy powstaną trudności w 

realizowaniu budowy to wykonawca będzie zobowiązany  do dokonania takich korektw Dokumen-

tacji projektowej lub wykonania Dokumentacji zamiennej  aby wyeliminować lub zminimalizować 

ewentualne straty lub opóźnienia z tym związane.   

5.7. Inne  

Wykonawca w ramach zadania wykona: 

a) Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego w ilości 3 egzemplarzy w wersji papierowej + 

wersja elektroniczna. (PZT i PAB)  

b) 3 egzemplarze projektu technicznego opracowanego na podstawie projektu PZT i PAB . Projekty 

winny być opracowane z uwzględnieniem warunków zawartych w uzyskanych opiniach  i uzgod-

nieniach, jak również szczegółowych wytycznych Inwestora.   

c) Opracowanie przedmiarów robót do w/w projektu w ilości 2 egzemplarzy w wersji papierowej + 

wersja elektroniczna; 

d) Opracowanie kosztorysu inwestorskiego dla w/w projektu w ilości 2egz egzemplarzy w wersji pa-

pierowej +wersja elektroniczna; 

e) Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych doprojektuwilo-

ści1  egzemplarzy w  wersji papierowej + wersja elektroniczna; 

f) Uzyskanie wszystkich niezbędnych dla opracowania kompletnej  właścicielami gruntów, na których 

planowana jest inwestycja, opinii (w tym opinii z posiedzenia Narady Koordynacyjnej) i sprawdzeń 

dokumentacji projektowej, oraz pozostałych spraw   formalno-prawnych   niezbędnych   do   opra-

cowania   wniosku o wydanie pozwolenia na budowę wraz z jej uzyskaniem; 

g) Wykonanie inwentaryzacji terenu w zakresie niezbędnym dla wykonania przedmiotu zamówienia; 

h) Opracowanie informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Plan BIOZ, 

i) spis opracowań z oświadczeniem, że dokumentacja wykonana jest zgodnie z obowiązującymi  
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przepisami techniczno – budowlanymi, normami i wytycznymi oraz, że została wykonana w stanie 

kompletnym z punktu widzenia celu któremu ma służyć . 

j) Całość  opracowanej dokumentacji Wykonawca, dostarczy w wersji papierowej jak również w  

wersji elektronicznej  na dysku CD lub DVD .     

Wszelkie opłaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych działań związanych z 

uzyskiwaniem uzgodnień, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczyć do ceny opracowania 

dokumentacji  projektowej.    

 

Wymagania dotyczące fazy wykonawczej  
Wykonawca  w oparciu o opracowaną i zatwierdzoną dokumentację projektową wykona wszystkie roboty  

budowlano – montażowe związane z realizacją zamówienia.  

5.8. Wymagania Zamawiającego w zakresie wykonawstwa robót. 

 Zamawiający wymaga, aby rozpoczęcie robót budowlanych było podjęte niezwłocznie po uzyskaniu przez 

Wykonawcę decyzji administracyjnej pozwalającej na realizacje robót budowlanych. Wykonawca zapewni za-

warcie umów ubezpieczeniowych i przyjmie ryzyko związane z nieprawidłowym działaniem w zakresie:  

 organizacji robót budowlanych,  

 zabezpieczenia interesów osób trzecich,  

 ochrony środowiska,  

 warunków bezpieczeństwa pracy,  

 warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

 zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową. Wykonawca zobowiązany jest do prowa-

dzenia pełnej dokumentacji budowy, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane. Na etapie wykonawstwa Wyko-

nawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za jakość zastosowanych materiałów 

i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową oraz poleceniami Zamawiającego. Wyko-

nawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich ele-

mentów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi 

na piśmie przez Zamawiającego następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wy-

tyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Zamawiający, poprawione przez Wykonawcę 

na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzu-

cenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji 

projektowej i w specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych. Polecenia Zamawiającego będą 
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wykonywane nie później, niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finan-

sowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. Wykonawca nie może wykorzystywać ewentualnych błędów lub 

opuszczeń w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, 

który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji. 

5.9. Wymagania ogólne, 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Programem Funkcjo-

nalno – Użytkowym. Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania, zrealizowania i ukończenia robót 

określonych zgodnie z PFU oraz poleceniami Zamawiającego i do usunięcia wszelkich wad. Wykonawca do-

starczy na teren budowy materiały, urządzenia i dokumenty wykonawcy wyspecyfikowane w PFU oraz nie-

zbędny personel Wykonawcy i inne rzeczy dobra i usługi konieczne do wykonania robót. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo wszystkich działań prowadzonych na terenie bu-

dowy i wszystkich metod budowy oraz będzie odpowiedzialny za wszystkie dokumenty oraz projekty każdej 

części składowej urządzeń i materiałów, jakie będą wymagane zgodnie z PFU. Wykonawca ograniczy prowa-

dzenie swoich działań do terenu budowy i do wszelkich dodatkowych obszarów, jakie mogą być uzyskane 

przez Wykonawcę uzgodnione z Zamawiającym jako obszary robocze. Podczas realizacji robót Wykonawca 

będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz będzie prze-

chowywał w magazynie lub odpowiednio rozmieści wszelki sprzęt i nadmiar materiałów. Wykonawca będzie 

uprzątał i usuwał z terenu budowy wszelki złom, odpady. Wykonawca powinien stosować jednolite i spójne 

rozwiązania materiałowe oraz techniczno – technologicznych przy projektowaniu i wykonaniu robót objętych 

PFU.  

5.10.Dokumenty Wykonawcy,  

Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie dokumentów, Wykonawca 

sporządzi brakujące dokumenty i inne opracowania niezbędne do właściwego wykonania robót na własny 

koszt w liczbie i egzemplarzy opisanych w PFU i uzyska zatwierdzenie Zamawiającego. 

5.11. Zgodność robót z PFU i dokumentami, 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w PFU, a o ich wykryciu winien natychmiast po-

wiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności, po-

miar rzeczywisty w terenie jest ważniejszy od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostar-

czone materiały powinny być zgodne z zatwierdzonymi dokumentami i PFU. Dane określone w zatwierdzo-

nych przez Zamawiającego dokumentach i w PFU będą uważane za wartości docelowe. 

5.12. Stosowanie przepisów prawa. 
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Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie projektowania, 

realizacji i ukończenia robót. Wykonawca będzie stosował się do prawa regulującego warunki w zakresie celu 

jakiemu mają służyć roboty objęte PFU. Jako obowiązujące będą prawa aktualne na dzień przejęcia robót 

przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania:  

 norm zharmonizowanych oraz krajowych, które obowiązują w związku z wykonaniem prac objętych PFU i 

do ich stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami,  

 warunków technicznych wykonania i odbioru robót objętych PFU,  

 instrukcji producentów materiałów i urządzeń,  

 warunków technicznych i uzgodnień wydanych przez gestorów sieci, właścicieli i zarządców terenów obję-

tych robotami. 

5.13 Decyzje i postanowienia administracyjne. Decyzje i pozwolenia Wykonawca winien uzyskać na swój 

koszt. Do dokumentów takich zaliczamy: 

 decyzje i postanowienia pozwalające na realizację robót,  

 decyzje konserwatorskie (jeżeli są wymagane),  

 decyzje o prawie do prowadzenia robót archeologicznych (jeżeli są wymagane). Zamawiający udzieli Wyko-

nawcy pomocy koniecznej do uzyskania w/w decyzji w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa, wedle, 

którego Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za uzyskanie wszelkiego rodzaju decyzji na wykonanie 

dokumentów oraz robót. Wykonawca wystąpi, a Zamawiający udzieli Wykonawcy odpowiednich pełnomoc-

nictw, jeżeli będzie to konieczne.  

5.14. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz robót poza 

terenem budowy w okresie trwania realizacji przedmiotu zamówienia do zakończenia i odbioru robót, a w 

szczególności utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową 

i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób 

nieupoważnionych. Za zabezpieczenie terenu budowy odpowiada Wykonawca. Wykonawca poniesie wszyst-

kie koszty związane z uzyskaniem, doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów na terenie bu-

dowy, jeżeli zajdzie taka konieczność i poniesienie związanych z tym opłat.  

5.15.  Ochrona środowiska 

W czasie wykonywania robót Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności ustawy o odpadach. W przypadku po-

wstania odpadów, Wykonawca jest zobowiązany odwieźć je na wysypisko odpadów potwierdzając ten fakt 

odpowiednimi dokumentami (karta odpadu),  
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5.16. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby per-

sonel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia. Wykonawca opracuje i 

wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania robót budowlanych, który winien za-

wierać w szczególności wymagania dotyczące: 

➢ rozmieszczenia stanowisk pracy uwzględniając odpowiedni dostęp do nich oraz rozplanowanie dróg, 

stref pracy i przemieszczania się maszyn,  

➢ warunków użytkowania materiałów i dostępu do nich podczas wykonywania robót budowlanych, 

➢ przechowywania i usuwania odpadów i gruzu oraz utrzymania na budowie porządku i czystości,  

➢ organizacji pracy na budowie,  

➢ sposobów informowania pracowników o podejmowanych działaniach dotyczących bezpieczeństwa i 

zdrowia.  

5.17. Pozostałe wymagania  

Warunki dotyczące organizacji ruchu. Podczas realizacji robót musi być utrzymana płynność ruchu publicz-

nego. Koszty objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest do 

opracowania projektu organizacji ruchu dla poszczególnych ulic lub zespołu ulic i uzgodnienia ze wszystkimi 

wymaganymi instytucjami. Jeden egzemplarz uzgodniony przez : 

 Straż Pożarną,  

 Policję,  

 Służby Komunalne Wykonawca przekaże Zamawiającemu.  

Zabezpieczenie interesów osób trzecich Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i 

za urządzenia podziemne należące do osób trzecich. Wykonawca odpowiada za wszystkie spowodowane 

przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych. W przypadku ko-

niecznej ingerencji w interes osób trzech, Zamawiający wymaga uzyskania zgody danej strony wyrażonej na 

piśmie. Dokumenty zawarte w niniejszym PFU stanowią opis przedmiotu zamówienia zgodnie z Rozporządze-

niem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy do-

kumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego. ( Dz.U. z 2021r  poz. 2454). 

Wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania i wybudowania przedmiotu inwestycji zgodnie 

z niniejszym PFU, uwzględniając planowaną funkcję przedsięwzięcia, zgodnie z wymaganiami powszechnie 

obowiązującego prawa (także prawa miejscowego),norm, wiedzy technicznej oraz sztuki budowlanej. 

https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000245401.pdf
https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000245401.pdf
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6.Wymagania dotyczące  robót wykonawczych: 

6.1. OGÓLNE WYTYCZNE DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA I PROWADZENIA ROBÓT BUDOWANYCH. 

Wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej i uzgodnionej w/w dokumentacji projektowej 

będzie polegało na:  

➢ opracowaniu harmonogramu rzeczowo - finansowego realizacji prac, 

➢ wykonaniu robót budowlanych na podstawie powyższych projektów, 

➢ zorganizowania zaplecza budowy, oznakowania placu budowy oraz do ustawienia tablic informa-

cyjnych, zapewnienia stałego dozór placu budowy i stałego porządku podczas prowadzenia prac, 

➢ przestrzeganiu przepisów ochrony przeciwpożarowej i bhp, 

➢ przeprowadzenia szczegółowej inwentaryzacji obiektów zlokalizowanych w pobliżu robót, zabez-

pieczenia instalacji i uzyska niezbędne zgody właściciel przyłączy, 

➢ wywiezieniu pozyskanych w trakcie robót materiałów rozbiórkowych, nadających się do ponow-

nego wykorzystania na składowisko wskazane przez Zamawiającego po uprzednim ustaleniu z In-

spektorem Nadzoru Inwestorskiego, 

➢ uporządkowaniu obszaru przyległego do terenu prowadzonych robót, 

➢ prowadzeniu dziennika budowy (jeżeli będzie konieczny) i wykonanie obmiarów ilości zrealizowa-

nych robót, 

➢ zastosowaniu materiałów budowlanych posiadających atest higieniczny, stosowne certyfikaty, 

oceny higieniczne i aprobaty techniczne, 

➢ sporządzeniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz ze zgłoszeniem oraz dostarczenie 

na nośniku CD oraz w formie papierowej,  

 

6.2.WYMAGANIA W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I KONSTRUKCJI ORAZ WYKOŃCZENIA. 

Dokumentacji winna uwzględniać m.in. poniższe założenia:  

1. Prace ziemne i konstrukcje nawierzchni.  

2. Rozwiązania architektury winny uwzględniać skalę i potrzeby Zamawiającego.  

3.Kolorystyka stosowanych materiałów zostanie określona przez Zamawiającego na etapie projektowania.  

4. Materiały wykończeniowe winny być bezpieczne dla użytkowników w tym dzieci.  

 

 6.3.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. 

 

 Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane przeprowadzone były w sposób zgodny z dokumentacją 
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projektową oraz zasadami sztuki budowlanej przez osoby upoważnione. Wykonawca jest odpowiedzialny 

za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywania robót, 

za ich zgodność z programem funkcjonalno – użytkowym, STWiOR oraz harmonogramem robót. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu w przeprowadzonych robotach, spowodowanego przez Wykonawcę, 

zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia 

odpowiedzialności cywilnej za: - organizację robót budowlanych. Wykonawca zobowiązany jest 

zaplanować, przygotować oraz wykonać wszystkie wymagane prace związane z przygotowaniem budowy 

i wykonaniem budowy tj.: rozbiórkę zbędnych istniejących elementów, przygotować we własnym zakresie 

i na własny koszt zaplecza budowy. - zabezpieczenie interesów osób trzecich. Wykonawca zobowiązany 

jest do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie zabezpieczenia 

interesów osób trzecich. - warunki bezpieczeństwa i higieny pracy. Podczas realizacji robót Wykonawca 

ma obowiązek przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy stawiane przez 

normę PN-N-18001:2004. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel wykonywał 

pracę w warunkach bezpiecznych i nie szkodliwych dla zdrowia oraz spełniających wymagania sanitarne i 

socjalne. - ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do 

daty zakończenia robót. - ochronę środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania 

robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 

sposobu działania. Ponadto Wykonawca winien prowadzić Dziennik Budowy: Dziennik Budowy stanowi 

urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku 

wykonywania robót, którego prowadzenie spoczywa na Wykonawcy – Kierowniku Budowy. Zapisy w 

Dzienniku będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót budowlanych oraz wszystkich 

zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku ich wykonywania i mających znaczenie przy ocenie technicznej 

prawidłowości wykonania budowy, rozbiórki lub montażu. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie 

opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska 

oraz wykonywanej funkcji i nazwy jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje. Wpisy powinny 

być dokonywane w sposób trwały i czytelny, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim 

bez przerw. Protokoły związane z budową, a sporządzone na oddzielnych arkuszach należy dołączyć w 

sposób trwały do dziennika budowy lub zamieścić w oddzielnym zbiorze, dokonując w dzienniku budowy 

wpisu o fakcie ich prowadzenia. Dziennik budowy należy prowadzić zgodnie z wymaganiami określonymi 

w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. „w sprawie dziennika budowy, montażu 
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i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 

ochrony zdrowia.” (Dz. U. nr 108, poz. 953 z późn. zm.) Pozostałe dokumenty budowy: 

 • Pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym,  

• Protokoły przekazania terenu budowy, 

• Umowy cywilno-prawne,  

• Protokoły odbioru robót,  

• Operaty geodezyjne,  

• Decyzje, opinie, ekspertyzy itp.  

• Protokoły z narad i ustaleń,  

• Korespondencja na budowie. Przechowywanie dokumentów budowy: Dokumenty budowy będą 

przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z 

dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą dostępne dla zamawiającego i przedstawiane do wglądu na jego 

życzenie. Kontrole i Odbiory: Kontroli Zamawiającego będą w szczególności poddane: - rozwiązania 

projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich skierowaniem do realizacji robót budowlanych – 

w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno- użytkowym oraz warunkami umowy, - stosowane 

gotowe wyroby budowlane – w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu 

oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w specyfikacjach technicznych, - sposób wykonania robót 

budowlanych - w aspekcie zgodności wykonania z projektem wykonawczym i specyfikacjami technicznymi, 

- jakość wykonania robót i dokładność montażu, - prawidłowość funkcjonowania zamontowanych 

urządzeń i wyposażenia itp., Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: - dokumentacji 

projektowej, - robót zanikających i ulegających zakryciu, - częściowy, - końcowy, - gwarancyjne w okresie 

gwarancji.  

 

Wykonawca zobowiązany jest zgłaszać do odbioru roboty zanikowe ulegające zakryciu. otrzymania 

zgłoszenia. W przypadku konieczności udziału Konserwatora przy odbiorach Wykonawca wanien go 

poinformować i zapewnić jego udział. Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi na roboty budowlane wraz z 

materiałami użytymi do tych robót na okres minimum 5 lat. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna 

się od dnia odbioru końcowego robót potwierdzonego protokołem przedmiotu umowy. Wytyczne 

dotyczące materiałów. Wykonawca przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do Robót przedstawi Zamawiającemu szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 

źródła wytwarzania materiałów. Wszystkie stosowane materiały powinny być nowe, odpowiadać polskim 
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normom oraz posiadać dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak również, co najmniej jeden z niżej 

wymienionych dokumentów: - atest, - certyfikat, - aprobatę techniczna, - certyfikat zgodności, - deklarację 

zgodności. Kierownik Budowy jest odpowiedzialny za wbudowane materiały i każdorazowo na żądanie 

Zamawiającego lub organów kontrolujących (zgodnie z art. 10 Ustawy Prawo Budowlane) winien okazać 

dokumenty stwierdzające przydatność wyrobów do stosowania w budownictwie. Materiały 

nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w 

miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli Zamawiający zezwoli Wykonawcy na użycie tych 

materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione, to zostanie dokonana stosowna korekta 

ich kosztów. Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. Materiały, które 

w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Użycie materiałów, które 

wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących promieniowanie w ilościach wyższych 

niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z 

recyklingu i mające być użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną 

jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter 

niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione 

wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałów Zamawiający musi 

uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie 

przepisy. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego. Użyte materiały muszą posiadać świadectwo, że pochodzą z krajów 

należących do Unii Europejskiej. Odpowiednie certyfikaty pochodzenia będą wymagane przez Inżyniera 

przy dokonywaniu odbioru wykonanych Robót. Wymagania dotyczące sprzętu, maszyn i urządzeń 

budowlanych Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakości wykonywanych robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub 

wynajęty do wykonywania robót, ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on 

zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie 

jest to wymagane przepisami. Wymagania dotyczące środków transportu Wykonawca ponosi wszelkie 

koszty związane z dostarczeniem materiałów na plac budowy. Środki transportu powinny być 

przystosowane do transportu materiałów i urządzeń niezbędnych do wykonywania robót w sposób 

gwarantujący ich racjonalne wykorzystanie. Podczas załadunku, transportu i rozładunku materiałów 
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Wykonawca robót zachowa ostrożność, w szczególności nie narażając na uderzenia bądź uszkodzenia 

mechaniczne  

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń nacisku na oś przy transporcie materiałów i 

sprzętu. Podczas transportu i przeładunku materiałów, szczególnie elementów automatyki i sterowania, 

Wykonawca zapewni środki transportu chroniące przed wilgocią, opadami atmosferycznymi, działaniem 

promieniowania słonecznego oraz temperaturą przekraczającą zalecenia producenta urządzeń.  

6.4.HARMONOGRAM. 

Wykonawca sporządzi własny harmonogram rzeczowo – finansowy prac projektowych i robót 

budowlanych, który będzie zawierał terminy wykonania poszczególnych opracowań, uzyskania 

poszczególnych opinii, uzgodnień i decyzji, grup robót oraz harmonogram płatności. 

6.5.WYNAGRODZENIE.  

Zamawiający ustanawia ryczałtowe wynagrodzenie dla Wykonawcy. Cena ta będzie uwzględniać wszystkie 

czynności i związane z wykonaniem zadania. Cena ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę jest 

ostateczna i wyklucza żądania dodatkowej zapłaty. Podstawa wystawienia faktury VAT za dany etap będzie 

protokół odbioru zaakceptowany przez Zamawiającego. Cena oferty Wykonawcy powinna zawierać m.in.: 

- koszty związane z wykonaniem dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji Technicznych Wykonania i 

Odbioru Robót Budowlanych w oparciu o Program funkcjonalno-użytkowy, - koszty związane z realizacją 

robót budowlanych objętych zamówieniem, - koszty robót przygotowawczych (zagospodarowania terenu 

budowy, utrzymania zaplecza budowy, dozoru budowy i ubezpieczenia budowy) oraz koszty robót 

tymczasowych określonych w niniejszym Programie funkcjonalno-użytkowym, - koszty urządzenia i 

zagospodarowania terenu w tym terenu pod składowanie odpadów. - koszty obsługi geodezyjnej, - koszty 

inwentaryzacji powykonawczej, - koszty badań i pomiarów w czasie wykonywania i odbioru robót, 

określone w Programie funkcjonalno-użytkowym i obowiązujących przepisach, - koszty nadzoru 

autorskiego, - koszty wywiezienia pozyskanych w trakcie prac materiałów rozbiórkowych nadających się 

do ponownego wykorzystania na składowisko wraz z wszelkimi niezbędnymi uzgodnieniami, 

opracowaniami specjalistycznymi w tym opracowanie m.in. opinii ornitologicznej, ekspertyzy p.poż.. - 

podatek VAT. I 

6.6. OŚWIADCZENIE O PRAWIE DYSPONOWANIA GRUNTEM  

Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - Gmina Wieniawa 

oświadcza, że  działki 260 i 256  stanowią  własność gminy.   

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT B UDOW L ANYCH.  

Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane przeprowadzone były w sposób zgodny  
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z dokumentacją projektową oraz zasadami sztuki budowlanej przez osoby upoważnione. Wykonawca jest   

odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów 

i wykonywania robót, za ich zgodność z programem funkcjonalno – użytkowym, STWiOR oraz 

harmonogramem robót. Następstwa jakiegokolwiek błędu w przeprowadzonych robotach, 

spowodowanego przez Wykonawcę, zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  

 

Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności cywilnej za:  

 

➢ organizację robót budowlanych. Wykonawca zobowiązany jest zaplanować, przygotować oraz wy-

konać wszystkie wymagane prace związane z przygotowaniem budowy i wykonaniem budowy tj.: 

rozbiórkę zbędnych istniejących elementów, przygotować we własnym zakresie i na własny koszt 

zaplecza budowy. 

➢ zabezpieczenie interesów osób trzecich. Wykonawca zobowiązany jest do przyjęcia odpowiedzial-

ności od następstw i za wyniki działalności w zakresie zabezpieczenia interesów osób trzecich.  

➢ warunki bezpieczeństwa i higieny pracy. Podczas realizacji robót Wykonawca ma obowiązek  

przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy stawiane przez normę PN-

N-18001:2004. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel wykonywał 

pracę w warunkach bezpiecznych i nie szkodliwych dla zdrowia oraz spełniających wymagania sa-

nitarne i socjalne.  

➢ ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty 

zakończenia robót.  

➢ ochronę środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca bę-

dzie  podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 

lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub 

innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Ponadto Wykonawca winien prowadzić Dziennik Budowy: Dziennik Budowy stanowi urzędowy 

dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności  zachodzących w toku 

wykonywania robót, którego prowadzenie spoczywa na Wykonawcy – Kierowniku Budowy.  

Zapisy w Dzienniku będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót budowlanych 

oraz wszystkich zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku ich wykonywania i mających 
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znaczenie przy ocenie  technicznej prawidłowości wykonania budowy, rozbiórki lub montażu.  

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała  zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz wykonywanej funkcji i nazwy jednostki 

organizacyjnej lub organu, który reprezentuje. Wpisy powinny być dokonywane w sposób trwały 

i czytelny, w porządku chronologicznym,  bezpośrednio jeden po drugim bez przerw. Protokoły 

związane z budową, a sporządzone na oddzielnych arkuszach należy dołączyć  w sposób trwały do 

dziennika budowy lub zamieścić w oddzielnym zbiorze, dokonując w dzienniku budowy wpisu o 

fakcie ich prowadzenia.  Dziennik budowy należy prowadzić zgodnie z wymaganiami określonymi 

w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. „w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej  oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.” (Dz. U. nr 108, poz. 953 z późn. zm.)  

Pozostałe dokumenty budowy:  

➢ Pozwolenie na budowę  lub zgłoszenie wraz z załączonym projektem budowlanym,  

➢ Protokoły przekazania terenu budowy,  

➢  Umowy cywilno-prawne,  

➢  Protokoły odbioru robót,  

➢  Operaty geodezyjne,  

➢ Decyzje, opinie, ekspertyzy itp.  

➢ Protokoły z narad i ustaleń,  

➢ Korespondencja na budowie.  

Przechowywanie dokumentów budowy:  

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 

będą dostępne dla zamawiającego i przedstawiane do wglądu na jego życzenie. Kontrole i 

Odbiory: Kontroli Zamawiającego będą w szczególności poddane: 

➢ rozwiązania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich skierowaniem do realizacji 

robót budowlanych – w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno- użytkowym oraz wa-

runkami umowy,  
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➢ stosowane gotowe wyroby budowlane – w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich 

dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w specyfikacjach tech-

nicznych,  

➢  sposób wykonania robót budowlanych - w aspekcie zgodności wykonania z projektem wyko-

nawczym i specyfikacjami technicznymi,  

➢  jakość wykonania robót i dokładność montażu,  

➢  prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia itp.,                               

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:  

− dokumentacji projektowej,  

− robót zanikających i ulegających zakryciu,  

− częściowy,  

− końcowy,  

− gwarancyjne w okresie gwarancji.  

Wykonawca zobowiązany jest zgłaszać do odbioru roboty zanikowe ulegające zakryciu. 

otrzymania zgłoszenia. W przypadku konieczności udziału Konserwatora przy odbiorach 

Wykonawca wanien go poinformować i zapewnić jego udział. Wykonawca udzieli gwarancji i 

rękojmi na roboty budowlane wraz z materiałami użytymi do tych robót na okres minimum 5 lat. 

Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od dnia odbioru końcowego robót 

potwierdzonego protokołem przedmiotu umowy.  

 

Wytyczne dotyczące materiałów.  

Wykonawca przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do 

Robót przedstawi Zamawiającemu szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 

wytwarzania materiałów. Wszystkie stosowane materiały powinny być nowe, odpowiadać 

polskim normom oraz posiadać dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak również, co 

najmniej jeden z niżej wymienionych dokumentów:  

➢  atest,  

➢  certyfikat,  

➢ aprobatę techniczna,  

➢ certyfikat zgodności,  



 
 

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY 
Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego –Zagospodarowanie terenu w miejscowości 

Konary poprzez budowę boiska oraz siłowni zewnętrznej. 

 

str. 36 
 

➢ deklarację zgodności.  

Kierownik Budowy jest odpowiedzialny za wbudowane materiały i każdorazowo na żądanie 

Zamawiającego lub organów kontrolujących (zgodnie z art. 10 Ustawy Prawo Budowlane) winien 

okazać dokumenty stwierdzające przydatność wyrobów do stosowania w budownictwie. 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli Zamawiający zezwoli 

Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione, to 

zostanie dokonana stosowna korekta ich kosztów. Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się 

niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z  

jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.  Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla 

otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Użycie  materiałów, które wpływają na trwałe zmiany 

środowiska, ani materiałów emitujących promieniowanie w  ilościach wyższych niż zalecane w 

projekcie nie będzie akceptowane. Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i 

mające być użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną 

jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 

środowisko. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy 

ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, 

że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich 

materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji 

państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. Nie dopuszcza się użycia materiałów 

wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. Użyte 

materiały muszą posiadać świadectwo, że pochodzą z krajów należących do Unii Europejskiej. 

Odpowiednie certyfikaty pochodzenia będą wymagane przez Inżyniera przy dokonywaniu 

odbioru wykonanych Robót. 

 

Wymagania dotyczące sprzętu, maszyn i urządzeń budowlanych 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakości wykonywanych robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy 

lub wynajęty do wykonywania robót, ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 

Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
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Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  

Wymagania dotyczące środków transportu  

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z dostarczeniem materiałów na plac budowy. Środki 

transportu powinny być przystosowane do transportu materiałów i urządzeń niezbędnych do 

wykonywania robót w sposób gwarantujący ich racjonalne wykorzystanie. Podczas załadunku, 

transportu i rozładunku materiałów Wykonawca robót zachowa ostrożność, w szczególności nie 

narażając na uderzenia bądź uszkodzenia mechaniczne  

Wymagania względem głównych grup prac budowlanych: 

Wszystkie prace będące w zakresie zadania inwestycyjnego są ze sobą technologicznie powiązane, i 

powinny zostać zaprojektowane i wykonywane komplementarnie. 

Kontrola jakości robót 

a) Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien sprawdzić czy dostarczone materiały spełni-

ają wymogi zawarte w niniejszej specyfikacji, dokumentacji projektowej oraz są zgodne z normami, 

b) Kontrola,badaniaipomiarywczasiewykonywaniarobótktórenależywykonaćobejmu-

jąnastępującyzakres: 

➢ Sprawdzenie prawidłowości wykonania robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz zgodność wykonania z 

dokumentacja projektową, specyfikacją techniczną. W trakcie realizacji prac należy zachować 

niezbędne zabezpieczenia i wykorzystać środki zapewniające utrzymanie zgodnego z 

obowiązującymi przepisami stanu bezpieczeństwa i higieny pracy. 

c) Zakres badań przy odbiorze końcowym obejmuje: 

➢ Oględziny zewnętrzne uporządkowania terenu, 

➢ Sprawdzenie poprawnej pracy zainstalowanych urządzeń, 

➢ Sprawdzenie dokumentów budowy, 

➢ Sprawdzenie prawidłowości wykonanych badań i pomiarów. 

Uwagi końcowe 

Zakres prac obejmuje również odtworzenie istniejących nawierzchni utwardzonych elementów dróg, 

uporządkowanie terenu inwestycji z przywróceniem do stanu pierwotnego oraz wykonanie niezbędnych prób 

i sprawdzeń. W zakresie wykonania pozostaje także projekt organizacji ruchu, poniesienie opłat za zajęcie 
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pasów drogowych i obsługa geodezyjna z inwentaryzacją powykonawczą. 

Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe wyrażone we wskaźnikach powierzchniowo -kubaturo-

wych ustalone zgodnie z Polską Normą PN-ISO9836:1997 „Właściwości użytkowe w budownictwie. Określenie 

wskaźników powierzchniowych i kubaturowych” Ze względu na specyfikę zamówienia nie określa się szczegó-

łowych właściwości funkcjonalno-użytkowych. 

Terminy realizacji, informacje o sankcjach za opóźnienia, usterki, nienależyte wykonanie umowy ustalono w 

projekcie umowy. Zasady ciągłości odpowiedzialności wykonawcy od chwili rozpoczęcia robót do ich odbioru 

przez zamawiającego oraz w okresie gwarancji i rękojmi: wprowadza się zasadę, iż wykonawca robót jest w 

pełni odpowiedzialny za stan placu budowy oraz wznoszonych obiektów i wykonywanych robót, od dnia 

przyjęcia placu budowy aż do dnia odbioru końcowego obiektów przez zamawiającego. Zabezpieczenie robót 

przed skutkami obniżonych temperatur w okresie obniżonych temperatur-obciąża wykonawcę. Okres 

odpowiedzialności za skutki ewentualnych wad obiektów i robót przenosi się na okres rękojmi. Wykonawca 

jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac przy realizacji zadania, aż do 

przekazania go zamawiającemu. Zasady usuwania usterek w ramach gwarancji rękojmi: Wykonawca jest 

odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejące w czasie dokonywania 

czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w 

chwili odbioru. Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin mających 

na celu jej stwierdzenie, należy zawiadomić wykonawcę na piśmie na 7dni przed terminem dokonania 

oględzin. W protokole musi być wyznaczony przez zamawiającego termin na usunięcie stwierdzonych wad. 

Strony mogą uzgodnić, że wady usunie zamawiający zastępstwie wykonawcy i na jego koszt w szczegółowych 

postanowieniach umowy. Usunięcie wad musi zostać stwierdzone protokolarnie. Stwierdzenie przez strony 

umowy, iż uszkodzenia powstałe w okresie trwania rękojmi spowodowane zostały niewłaściwą eksploatacją 

przez użytkownika spowoduje, że uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają z dniem, w którym taką okoliczność 

strony stwierdziły. Wykonawca będzie jednak do ustalonego terminu rękojmi zobowiązany szkodę naprawić, 

za odrębnym wynagrodzeniem.  
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B. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
 

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z 

odrębnych przepisów będą wynikać z:  

➢ Uzgodnień z Zamawiającym, 

➢ Uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia, 

➢ Uzyskania pozwolenia na użytkowanie lub zawiadomienie o zakończeniu budowy. 

ZamawiającyzobowiązujeWykonawcędopozyskaniawszelkichdokumentówtechnicznych stanowiących 

podstawę do projektowania a w szczególności aktualną mapę do celów projektowych jeśli zajdzie taka 

konieczność. 

 

2.Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele bu-

dowlane. 

 

ZamawiającyzobowiązujeWykonawcędopozyskaniawszelkichoświadczeńpotwierdzających prawo do 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane w ramach opracowywanej dokumentacji projektowej. 

3.Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego. 

Wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych określonych w przepisach 

wydanych na podstawie art. 2c Pzp lub obiektu budowlanego, a także realizacja obiektu budowlanego 

za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego.  

Na podstawie art. 2c Pzp minister właściwy do spraw gospodarki określił, w drodze rozporządzenia, 

wykaz robót budowlanych, z uwzględnieniem postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 

2014/24/UE z 26 lutego 2014 r. oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z 26 lutego 

2014 r. Jest to rozporządzenie Ministra Rozwoju z 26 lipca 2016 r. w sprawie wykazu robót budowlanych. 

Wskazana wyżej definicja robót budowlanych ma autonomiczny charakter w stosunku do definicji 

zawartej w przepisach budowlanych i została stworzona na potrzeby Pzp. Zgodnie z Pzp definicja roboty 

budowlane obejmuje: 

1) wykonanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów budowlanych; 
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2) zaprojektowanie robót budowlanych wraz z ich wykonaniem; 

3) realizację obiektu budowlanego za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami określonymi 

przez zamawiającego, gdzie obok prac projektowych i robót budowlanych przedmiotem zamówienia 

może być powierzenie wykonawcy wykonania gotowego obiektu budowlanego na gruncie nienależącym 

do zamawiającego, i przeniesienie własności lub innych praw do gotowego obiektu w ramach jednej 

umowy. 

Obok powyższych definicji, jak wskazano wyżej, pojęcie robót budowlanych zostało odrębnie 

zdefiniowanie w ustawie z 7 lipca 1994 r. ─ Prawo budowlane (art. 3 pkt 7): 

roboty budowlane – należy przez nie rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, 

montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

W kolejnych punktach tego artykułu zdefiniowano użyte w definicji robót budowlanych pojęcia. Ilekroć 

w ustawie ─ Prawo budowlane jest mowa o: 

1) obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury, 

wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, 

wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych;  

2) budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 

wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;  

2a) budynku mieszkalnym jednorodzinnym – należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo 

budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb 

mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie 

więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni 

całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku;  

3) budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej 

architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, 

wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem tablice reklamowe i 

urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, 

wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska 
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odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, 

sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń 

technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni jądrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty 

pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się 

na całość użytkową;  

3a) obiekcie liniowym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany, którego charakterystycznym 

parametrem jest długość, w szczególności droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodociąg, kanał, 

gazociąg, ciepłociąg, rurociąg, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i, 

umieszczona bezpośrednio w ziemi, podziemna, wał przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa, przy 

czym kable w niej zainstalowane nie stanowią obiektu budowlanego lub jego części ani urządzenia 

budowlanego;  

4) obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności:  

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,  

b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,  

c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, 

śmietniki;  

5) tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do 

czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia 

w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, 

kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przykrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, 

urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe;  

6) budowie – należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 

odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego;  

7a) przebudowie – należy przez to rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których 

następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z 

wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, 

szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych 

parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego;  
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8) remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 

budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, 

przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym. 

  

Podstawowe ustawy dotyczące Przedmiotu zamówienia 

 

PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM 

ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO  

1. Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r ( Dz. U 2022 poz. 1710). 

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane , (Dz.U. z 2021r poz. 2351 z późn. zm. ). 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budow-

lanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2012  poz. 462 z późn. zm.), 

4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia25 kwietnia 2012 

r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego , 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania metod i pod-

staw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych 

oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-

użytkowym (Dz. U. 2004nr 130 poz. 1389 z późn. zm.), 

6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska  

7. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

8. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach , 

9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przed-

sięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań 

związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na 

środowisko , 

10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 2008 r. w sprawie opłat za korzystanie ze 

środowiska (Dz.U. 2008 nr 196 poz. 1217), 

11. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2002 nr147 poz. 1229), 
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12. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16czerwca 2003 roku w 

sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. 

2003 nr 121 poz. 1137 z póź. zmianami), 

13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 

2003 nr 120 poz. 1126), 

14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków tech-

nicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie(Dz. U. 2002 nr 75, poz.690 z póź. 

zmianami), 

15. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21kwietnia 2006 r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2006 nr 

80 poz. 563). 2009 r. , 

16. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa 

i higieny pracy (t.j. Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650), 

17. Wykonawca przygotuje i przedłoży wszystkie rysunki robocze (budowlane oraz wykonawcze) i 

obliczenia wraz ze szczegółami dotyczącymi konstrukcji i wykończenia Robót. 

PRZEPISY ZWIĄZANE 

18. WTWiO Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB 

19. BN-83/8836 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Warunki i badania przy odbiorze 

20. PN-8 l/B-10725 Kanalizacja. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

21. PN-78/C-89067 Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

22. PN-70/C-89015 Rury poliuretanowe. Metody badań. 

23. BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania techniczne. 

24. PN-81/B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

25. PN-74/B-10733 Wodociągi. Przewody ciśnieniowe z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania 

przy odbiorze. 

26. PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia przewodów wodociągowych. 

27. BN-81/9192-05 Wodociągi miejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania. 

28. PN-ISO 7005-1:1996 Kołnierze metalowe - Kołnierze stalowe. 

29. PN-86/H-74374.01 Armatura i rurociągi. Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. 

30. PN-B-10736:2000 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych 
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31. Rozporządzenie Min. gospodarki w sprawie warunków jakim winny odpowiadać sieci gazowe Dz.U. 

Nr 97 z dnia 11.09.2001 r. poz.1055. 

32. Dz. U. Nr 75 poz. 690 ( z późniejszymi zmianami) „w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” 

33. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych 

34. Instrukcja montażowa układania w gruncie rurociągów PVC i PE 

35. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom II. 

36. „Instalacje sanitarne i przemysłowe" opracowany przez COBRTI „Instal"-Warszawa 1988r.oraz 

inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE lub beneficjentów Programu 

Strukturalnej Pomocy UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 

Ogólnie wszystkie obliczenia zostaną wykonane zgodnie z normą: 

1. PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne, w nawiązaniu do norm przedmio-

towych, 

2. Rysunki będą wykonane zgodnie z polskimi normami a mianowicie: 

3. PN-88/B-01041 Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone, 

4. PN-/B-01042 Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje, 

5. PN-EN ISO 7519 Rysunek techniczny. Rysunki budowlane. Ogólne zasady przedstawienia na ry-

sunkach zestawieniowych, 

6. PN-ISO 4172 Rysunek techniczny. Rysunki budowlane. Rysunki do montażu konstrukcji prefab-

rykowanych, 

7. PN-ISO 7437 Rysunek techniczny. Rysunki budowlane. Ogólne zasady wykonywania rysunków ro-

boczych prefabrykowanych elementów konstrukcyjnych, 

8. PN-ISO 8560 Rysunek techniczny. Rysunki budowlane. Przedstawienie modularnych wymiarów 

linii i siatek. Powyższe rysunki i obliczenia zostaną przekazane Inżynierowi do zatwierdzenia. 

Normy i dokumenty związane 

1. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze(Dz. U. Nr 110, poz. 

1190). 

2. Ustawa z dnia 16.04.2004 r. – O wyrobach budowlanych ( Dz. U. z 2004 r. Nr. 92poz. 881). 

3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25kwietnia 2012 

r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego(Dz. U. 2012, poz. 462). 
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4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 października 2005 r. w sprawie szczegółowych 

wymagań, jakim powinny odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie. 

(Dz. U. Nr 201, poz. 1673). 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września1998 r. w sprawie 

ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. Nr 126, poz. 

839). 

7. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie sposobów deklaro-

wania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. 

U. nr 245 poz. 1782). 

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpiec-

zeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.2002 nr 108 poz. 953). 

10. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji 

niebezpiecznej lub preparatu niebezpiecznego (Dz.U.2002 nr 140 poz. 1171). 

11. PN-EN 196-2:2006 Metody badania cementu -- Część 2: Analiza chemiczna cementu. 

12. PN-EN-206-1:2003 „Beton – Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja, zgodność” . 

13. PN-EN 932-3:1999/A1:2004 Badania podstawowych właściwości kruszyw --Procedura i terminolo-

gia uproszczonego opisu petrograficznego. 

14. PN-EN 933-1:2000 „Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczenie składu ziarnowego. 

Metoda przesiewania”. 

15. PN-EN 933-3:1999 Badania geometrycznych właściwości kruszyw –Oznaczanie kształtu ziarn za po-

mocą wskaźnika płaskości. 

16. PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Część 4:Oznaczanie kształtu 

ziarn -- Wskaźnik kształtu. 

17. PN-EN 933-5:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw –Oznaczanie procentowej 

zawartości ziarn o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw gru-

bych. 
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18. PN-EN 933-6:2002 Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Część 6:Ocena właściwości 

powierzchni -- Wskaźnik przepływu kruszyw. 

19. PN-EN 933-9:2009 Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Część 9:Ocena zawartości 

drobnych cząstek -- Badanie błękitem metylenowym. 

20. PN-EN 933-10:2009 Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Część 10:Ocena zawartości 

drobnych cząstek -- Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie wstrumieniu powietrza). 

21. PN-EN 1097-2:2000/A1:2008 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- Metody 

oznaczania odporności na rozdrabnianie. 

22. PN-EN 1097-3:2000 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw --Oznaczanie 

gęstości nasypowej i jamistości. 

23. PN-EN 1097-4:2008 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw --Część 4: Oznacza-

nie pustych przestrzeni suchego, zagęszczonego wypełniacza. 

I 

Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych w szczegól-

ności: 

Kopia mapy zasadniczej 

Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do pozyskania mapy zasadniczej, map ewidencyjnych oraz 

aktualnej mapy do celów projektowych w ramach opracowywanej dokumentacji projektowej.  

 

Zalecenia konserwatora zabytków 

Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do uzyskania niezbędnych informacji dotyczących ochrony 

zabytków w rejonie inwestycji oraz przeprowadzenia ewentualnych czynności formalnoprawnych z tym 

związanych w ramach opracowywanej dokumentacji projektowej – jeśli zajdzie potrzeba. 

      Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one przebudowie, 

odbudowie,   rozbudowie,   nadbudowie,   rozbiórkom   lub   remontom w zakresie architektury, 

konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych, a także wskazania zamawiającego dotyczące 

zachowania urządzeń naziemnych i podziemnych oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki i 

ewentualne uwarunkowania tych rozbiórek 

Ze względu na specyfikę zamówienia nie wymagane. W miarę potrzeby zalecane do wykonania przy 

pracach projektowych. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne 



 
 

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY 
Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego –Zagospodarowanie terenu w miejscowości 

Konary poprzez budowę boiska oraz siłowni zewnętrznej. 

 

str. 47 
 

związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, 

energetycznych i teletechnicznych oraz dróg samochodowych. 

Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do uzyskania niezbędnych porozumień, zgód, pozwoleń, 

warunków technicznych i realizacyjnych w ramach opracowywanej dokumentacji projektowej. 

Zapisy w temacie posiadania wiedzy i doświadczenia do wykonania zadania, są traktowane 

również w zakresie weryfikacji materiałów w posiadaniu zamawiającego (PFU i inne dokumenty) i 

pojawienie się ewentualnych nieścisłości lub braków na etapie projektowania nie będzie stanowił 

podstawy do jakichkolwiek roszczeń na etapie wykonywania dokumentacji i robót lub po ich wykonaniu. 

Podstawą płatności za roboty budowlane będzie harmonogram robót oparty na dokumentacji 

projektowej wykonanej przez wykonawcę. W pozycjach kosztorysowych wykonawca robót musi wycenić 

wszystkie roboty, również te których nie da się przewidzieć na etapie przed wykonaniem robót jak i w 

trakcie ich wykonywania. 

Wnioski i uwagi końcowe 

                        W trakcie realizacji należy dokładnie rozpoznać i zlokalizować przebieg 

istniejącego uzbrojenia podziemnego. Przy pracach na posesjach należy ustalić z ich 

właścicielami czy nie występują urządzenia podziemne, które nie są zainwentaryzowane. Przed 

przystąpieniem do robót należy odkopać ręcznie uzbrojenie podziemne i zabezpieczyć je tak, aby 

nie nastąpiło ich uszkodzenie. W trakcie prowadzenia robót winny być przeprowadzone próby 

szczelności przyłączy i odbiory częściowe robót ulegające zakryciu. Roboty ziemne w obrębie 

istniejącego uzbrojenia podziemnego winny być wykonywane ręcznie ze szczególnym 

zabezpieczeniem tego uzbrojenia przed uszkodzeniem. Wszystkie czynności powinny być 

wpisywane do dziennika budowy. Dopuszcza sie zastosowanie materiałów i armatury innych 

producentów pod warunkiem wyrażenia zgody przez projektanta. Całość robót budowlano - 

montażowych należy wykonać zgodnie z:- " Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

robót budowlano - montażowych" część II. 

 

 

 

 

 


