Zatacznik nr 3 do SWZ
UMOWA Nr RIG.272. ... .2022.DS
PROJEKT

W dniu eeceeeeeneinnnnnnn r. w Wisniewic pomiedzy Gming Wisniew, 08-112 Wisniew,
ul. Siedlecka 13, NIP: 8212406047, REGON: 711582629, zwana dalej ,,ZAMAWIAJACYM”
reprezentowang przez:

1) Waéjta Gminy Wisniew - Krzysztofa Kryszczuka

przy kontrasygnacie Skarbnika - Sylwii Paryla
a
..................................................................... wpisanym do rejestru przedsiebiorcow
PrOWAAZONEGO ...vvneieiieetiet et et et e eaen CNIP L , REGON

zwanym dalej ,, WYKONAWCA”, reprezentowanym przez:
)

w rezultacie przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie
podstawowym, w wariancie, o ktorym mowa w art. 275 pkt 2) ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. —
Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) o warto$ci zamoOwienia nie
przekraczajgcej progdw unijnych dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej, co stanowi podstawe
zawarcia Umowy 0 nastgpujacej tresci:

§1.
Przedmiot umowy.
1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w ramach
zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa $wietlicy wiejskiej w Borkach-Kosiorkach”.
2. Przedmiot zamowienia okresla nastepujaca dokumentacja:

1) PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY
WIEJSKIE] W ZABUDOWIE USLUGOWE]J ORAZ ZBIORNIKA NA SCIEKI
SANITARNE (kategoria obiektéw VIII 1 IX) stanowiacy zatacznik do pozwolenia
na budowe z dnia 28 grudnia 2021 roku Nr 1557/2021 B.6740.11.1291.2021.0M;

2) PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BUDOWA BUDYNKU
SWIETLICY WIEJSKIE] W ZABUDOWIE USLUGOWEJ ORAZ ZBIORNIKA NA
SCIEKI SANITARNE (kategoria obiektow VIII i IX) stanowiacy zatacznik do pozwolenia
na budowg z dnia 28 grudnia 2021 roku Nr 1557/2021 B.6740.11.1291.2021.0M,;

3) PROJEKT BUDOWLANY ROZBIORKA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ
KATEGORIA OBIEKTU: IX objety zgloszeniem do Starostwa Powiatowego wraz
ze zgloszeniem

4) pozwolenic na budow¢ =z dnia 28 grudnia 2021 roku Nr 1557/2021
B.6740.11.1291.2021.0M;

5) PROJEKT KONSTRUKCYJNY BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIE]
(kategoria obiektow VIII 1 IX);

6) PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY
WIEJSKIEJ (kategoria obiektow VIII i IX);

7) PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY
WIEJSKIEJ (kategoria obiektow VIII i IX);

8) PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LIKWIDACJA ZBIORNIKA
WODNEGO

3. W celu realizacji przedmiotu zamoéwienia nalezy wykona¢ nastepujace prace:
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1) Rozbiorka istniejgcego budynku $wietlicy wiejskiej zgodnie z dokumentacja, o ktorej mowa
w ust. 2 punkt 3). Powierzchnia zabudowy budynku do rozbiorki wynosi 311,27 m2.
Kubatura rozbieranego budynku 2 043,5 m3.

2) Budowa nowego budynku $wietlicy wiejskiej wg dokumentacji, o ktorej mowa w ust. 2
punkt 1), 2), 4), 5), 6), 7), 8). Powierzchnia zabudowy 374,79 m2. Powierzchnia uzytkowa
293,31 m?, Kubatura 2 596,42 m?,

3) Budowa zbiornika bezodptywowego na nieczystosci state wg dokumentacji, o ktorej mowa
w ust. 2 punkt 1), 2), 4), 5), 6), 7), 8) o powierzchni zabudowy 10,44 m? i kubaturze
(pojemnosci) 10 m® wraz z kanalizacja pomigdzy zbiornikiem a budynkiem.

4) Przygotowanie placu zabaw (bez wyposazenia).

5) Zasypanie (likwidacja) istniejgcego zbiornika wodnego.

6) Zagospodarowanie placu budowy w sposob opisany w dokumentacji, o ktorej mowa
w ust. 2 pkt 1).

7) Odtworzenie jezdni, zieleni, chodnikow, terenu dziatek przylegltych wykorzystywanych
do realizacji zadania do stanu pierwotnego.

. Wszelkie prace nalezy realizowa¢ na dziatce 120/1 obr¢b Borki Kosiorki.

. Szczegodtowy opis przedmiotu zamowienia znajduje si¢ w dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 2,

ktéra wraz z przedmiarami, SWZ i oferta Wykonawcy stanowi integralng cz¢$¢ umowy.

. Przedmiot zamowienia musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa

a takze zgodnie z najlepsza wiedzg 1 doswiadczeniem Wykonawcy oraz z zachowaniem

najwyzszej starannosci.

§2.

Termin wykonania.

Wykonawca rozpocznie realizacj¢ zadania po podpisaniu umowy i wszystkie roboty
wynikajace z niniejszej umowy wykona w terminie 16 miesiecy od zawarcia umowy tj. do dnia
.................. 2023 r., ktory rozumiany jest jako termin odbioru koncowego.

§3.

Zobowigzania stron.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do oddania przedmiotu umowy, wykonanego zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami 1 normami, zasadami wiedzy technicznej, a takze ze sztuka
budowlang.

. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do dokonania wymaganych przez wilasciwe przepisy czynnosci
zwigzanych z przygotowaniem robodt, a w szczegdlnosci do przekazania terenu budowy oraz do
odebrania obiektu i zaptaty umowionego wynagrodzenia.

§ 4.

Wymagania Zamawiajacego w zakresie zatrudnienia

Zamawiajacy, stosownie do art. 95 ustawy Pzp, wymaga, aby pracownicy Wykonawcy
lub podwykonawcy, wykonujacy czynnos$ci w zakresie realizacji przedmiotowego zamdwienia,
ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.) byli zatrudnieni
na podstawie umowy o prace, W rozumieniu Kodeksu pracy.

Jako czynnos$ci w zakresie realizacji zamoéwienia, ktorych dotyczy wymog zatrudnienia
na podstawie stosunku pracy, wskazuje si¢ wykonywanie prac fizycznych ogolnobudowlanych
(betonowych, murarskich, montazowych instalacji sanitarnych i elektrycznych).

Zamawiajgcy wymaga, aby zatrudnienie na podstawie umowy o prace przy realizacji
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zamoOwienia trwalo w catlym okresie wykonywania zamowienia, a zatrudnione osoby
zobowigzane beda do osobistego wykonywania pracy w rozumieniu przepisow kodeksu pracy.
Wykonawca lub podwykonawca jest zobowigzany do dokumentowania zatrudnienia w formie
pisemnej poprzez prowadzenie rejestru osob wykonujacych danego dnia czynnos$ci w zakresie
realizacji zaméwienia, o ktorych mowa w ustepie 2, oraz jego udost¢pnianie na kazde wezwanie
inspektora nadzoru lub Zamawiajacego.
Zamawiajacy zastrzega mozliwos¢ kontroli spetniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymagan dotyczacych zatrudnienia na podstawie umowy o prace.
W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawce¢ lub podwykonawce, na podstawie umowy
o0 pracg, 0sob wykonujacych wskazane w ust. 2 czynno$ci w zakresie realizacji zamowienia,
Zamawiajacy moze zada¢ w szczegolnosci:
1) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,
2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,
3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,
4) innych dokumentow
— zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia
na podstawie umowy o pracg, w szczeg6lnosci imi¢ 1 nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika.
W przypadku niewywigzania si¢ z postanowien wskazanych w ust. 1 —4 Zamawiajacy zastosuje

kary umowne, okre§lone w § 15 umowy.

§ 5.

Warunki podwykonawstwa.

Wykonawca powierzy podwykonawcom wykonywanie nastepujacych czgsci zamdwienia:
1) CzgSC ZAMOWICIHA ... oo e it it e cen et s e et e e et e e een et e een ee e vee ees o

Zawarcie przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ tylko i wyltgcznie
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Wykonawca ma obowigzek przedkladania Zamawiajgcemu  projektu  umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany,
oraz poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian.

Zamawiajacy ma 14 dni na zgloszenie zastrzezen do przedlozonego projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i do projektu jej zmiany
lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
1 do jej zmian. Po tym terminie uwaza si¢, ze Zamawiajacy wyrazil zgode na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiang.

Wykonawca ma obowigzek przedkladania Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$é
Z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, oraz ich zmian, wterminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow
0 podwykonawstwo 0 wartosci mniejszej niz 0,5% wartoSci umowy w sprawie zamowienia
publicznego. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoOw
0 podwykonawstwo o warto$ci wigkszej niz 50 000 zt.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie 0 podwykonawstwo ma wynosi¢c 21 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy faktury za wykonanie zleconej podwykonawcy roboty budowlanej
potwierdzonej przez inspektora nadzoru.

W przypadku zlecenia przez Wykonawce prac obejmujacych przedmiot zamoOwienia
Podwykonawcy, termin wynagrodzenia ptatnego przez Wykonawce za wykonane prace
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10.

11.

Podwykonawcy powinien by¢ ustalony w taki sposéb, aby przypadal wcze$niej niz termin
zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany do przedlozenia
projektu umowy i jej zmian, z dotagczong zgoda wykonawcy na zawarcie umowy o dalsze
podwykonawstwo, o tresci zgodnej z projektem umowy.

W przypadku zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy postanowienia niniejszego
paragrafu stosuje si¢ odpowiednio.

W przypadku zawierania uméw o podwykonawstwo z dalszym podwykonawca przepisy
niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio.

Za dziatania, uchybienia, zaniechania, jakos$¢ i terminowos¢ podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow, Wykonawca odpowiada jak za wlasne czyny.

§6.
Wynagrodzenie.

Wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy za roboty stanowigce przedmiot umowy, okreslone na
podstawie ztozonej oferty wynosi:
brutto ....cooeeeeeiiiia . ZE, SHOWIIE: .. ,
(W tym: netto .................. + VAT ........... %).
Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy nastgpowalo bgdzie na podstawie faktur czg¢sciowych
i faktury koncowej. Faktury czgsciowe wykonawca wystawi za zakonczony
1 odebrany etap robdt na podstawie protokoldw przerobowych, zatwierdzonych przez
inspektora nadzoru w czgsciach okreslonych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym (HRF),
stanowigcym zatacznik nr 1 do umowy.
Wynagrodzenie bedzie ptatne w 4 czgéciach, zgodnych z HRF, przy czym:
1) Procent wynagrodzenia wyptacany za poszczegdlne czgéci nie moze by¢ wyzszy niz 30%
wynagrodzenia, okre§lonego w ust. 1,
oraz
2) procent ostatniej transzy nie moze by¢ nizszy niz 25% wynagrodzenia, okreslonego
w ust. 1.
Podstawg do wystawienia faktur beda protokoty czesciowego i1 koncowego odbioru robot
zatwierdzone przez inspektora nadzoru.
W przypadku wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w czgsciach warunkiem zaptaty przez
Zamawiajacego drugiej 1 nastgpnych czes$ci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie dowodoéw zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, bioragcym udziatl w realizacji odebranych robot
budowlanych.
Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wynagrodzenie za wszystkie obowigzki Wykonawcy,
w tym wykonanie 1 skompletowanie opracowan, dokumentow oraz badan wchodzacych
w sktad operatu powykonawczego, koszty obslugi geodezyjnej oraz czynnikow produkcji,
takich  jak: energia elektryczna, energia cieplna, woda, gaz, niezbednych
do zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie ze specyfikacjg istotnych warunkéw
zamoOwienia, dokumentacjg projektowa, specyfikacja wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz obowigzujacymi przepisami, normami, a takze zasadami wiedzy technicznej i Sztuki
budowlane;j.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacja
robot objetych umowa w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze oddzialywania innych czynnikéw
majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.
Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia okre$lonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy platne bedzie na podstawie faktury wystawionej Gminie
Wisniew, 08-112 Wisniew, ul. Siedlecka 13, NIP: 8212406047.

Fakture wraz z ewentualnymi ustawowymi odsetkami w przypadku uchybienia terminowi
ptatnos$ci, zamawiajacy bedzie regulowat przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania
prawidlowo wystawionej faktury wraz z dokumentami wymienionymi w § 6 ust. 19.

Faktura wystawiona przez Wykonawce powinna zawiera¢ nastgpujace informacje: numer
umowy Zamawiajacego, poprawnie okreslony przedmiot umowy (nazwe zadania), poprawnie
okreslony termin zaptaty, nalezny podatek VAT.

Wykonawca na fakturze wystawionej w zwigzku z realizacjag zamowienia wskazuje numer
rachunku bankowego wtasciwy do dokonania rozliczen na zasadach podzielonej ptatnosci (split
payment) i ktory znajduje si¢ w elektronicznym wykazie podmiotow prowadzonym
od 1 wrze$nia 2019r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o ktérej mowa w art. 96
b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaroéw i ustug (Dz. U. z 2022 r., poz. 931
ze zm.). W przypadku braku rachunku bankowego Wykonawcy, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do wstrzymywana platnosci i nie bedzie stanowilo to naruszenia umowy oraz
podstawy do naliczania odsetek za nieterminowe zaptacenie faktury przez Zamawiajacego.
Wykonawca o$wiadcza, ze wystawi / nie wystawi ustrukturalizowang fakture, o ktorej mowa
w ustawie z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamodwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno—
prywatnym (Dz. U. 2020 poz. 1666 ze zm.). Faktury ustrukturalizowane nalezy przestac
na Platforme Elektronicznego Fakturowania na adres skrzynki PEPPOL NIP: 8212406047.
Zamawiajacy, informuje, ze na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 19 listopada 2018 r.
o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane
lub ushugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 ze zm.), nie
wyraza zgody na wysylanie innych dokumentow za posrednictwem elektronicznego
fakturowania.

Z tytulu opdznienia terminu ptatnosci faktury Wykonawcy przystuguja odsetki ustawowe
za opoznienie naliczone na zasadach ogdlnych, z zastrzezeniem ust. 12.

Za dzien ptatnosci przyjmuje si¢ dziefn obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
Jezeli Wykonawca w trakcie realizacji umowy podejmie decyzje o zmianie formy rozliczenia
na faktur¢ papierowa, zobligowany jest powiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajacego na adres
e-mail: ug@wisniew.pl, najpozniej ostatniego dnia przed wystawieniem faktury.

Powyzsze zapisy beda stosowane odpowiednio do podwykonawcoéw zgodnie z art. 2 pkt 5d
ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno —
prawnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 1666 ze zm)

Wykonawca do wystawione] faktury musi dotaczy¢ zestawienie nalezno$ci dla wszystkich
podwykonawcoéw biorgcych udziat w realizacji przedmiotowego zadania wraz dowodami
potwierdzajagcymi zaplate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom.

W  przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodéw zaplaty
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom zamawiajgcy wstrzyma odpowiednio wyptate
naleznego wynagrodzenia za realizacj¢ zamowienia w czg$ci rownej sumie kwot wynikajacych
z nieprzedstawionych dowodow zaptaty podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.
Wstrzymana wysoko$¢ naleznego wynagrodzenia wynikajacego z nieprzedstawienia dowodow
potwierdzajacych zaptate podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom zostanie
przekazana wykonawcy niezwlocznie po przedstawieniu stosownych dokumentow.
Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania platnosci 1 nie bedzie stanowilo
to naruszenia umowy oraz podstawy do naliczenia odsetek za nieterminowe zaptacenie faktury
przez Zamawiajacego.
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§7.

Cesje wierzytelnosci.

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego przenosi¢ wierzytelnosci wynikajacych
Z niniejszej umowy na rzecz osob i podmiotdéw trzecich.

Wykonawca zapewnia, ze¢ bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego podwykonawcy
nie przeniosa na osoby trzecie jakichkolwiek wierzytelnosci i praw wynikajacych z umow
zawartych przez Wykonawce z podwykonawcami.

Zapis ust. 2 stosuje si¢ odpowiednio do przeniesienia na osoby trzecie praw wynikajacych
Z umow zawartych przez podwykonawcéw z dalszymi podwykonawcami.

§8.

Osoby sprawujace funkcje techniczne.

Wykonawca ustanawia do Kkierowania robotami budowlanymi personel wskazany przez
Wykonawce w ofercie Wykonawcy tj.

- kierownik budowy: ... posiadajacy uprawnienia budowlane branzy
.................. Nr....................... bedacy czlonkiem izby samorzadu zawodowego:
- kierownik robot sanitarnych: .........................l posiadajacy uprawnienia budowlane
branzy ............... 111 SO bedacy cztonkiem izby samorzadu zawodowego:
- kierownik robot elektrycznych: ... posiadajacy uprawnienia budowlane
branzy .................. 1) OO bedacy czlonkiem izby samorzadu zawodowego:

Nadzo6r z ramienia inwestora sprawowac bedzie:

- inspektor nadzoru branzy budowlanej: ........................... posiadajacy uprawnienia
budowlane branzy .................. 101 N bedacy czlonkiem izby samorzadu
ZAWOAOWEZO: .ottt ettt ettt e
- inspektor nadzoru branzy sanitarnej: ............................ posiadajacy uprawnienia
budowlane branzy ............... ) bedacy cztonkiem izby samorzadu
ZAWOAOWEZ0: et enttett ettt et et e e e aee e enaas
- inspektor nadzoru branzy elektrycznej: ...............olll posiadajacy uprawnienia
budowlane branzy .................. 101 N bedacy czlonkiem izby samorzadu
ZAWOAOWEZO: .o .eententttt ettt ettt

Inspektor nadzoru upowazniony jest przez Zamawiajacego poza pelnieniem swoich
obowiazkéw wynikajacych z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U.z 2021 r.
poz. 2351 ze zm.) do kontrolowania i rozliczania nadzorowanych robot,
do korygowania w porozumieniu z autorem projektu zauwazonych bledow w dokumentacji
projektowe;j.

§9.

Obowiazki stron przed rozpoczeciem robot budowlanych.

Strony przyjmuja, ze zamieszczona na stronie internetowej Zamawiajacego dokumentacja
postepowania o udzielenie zamoOwienia publicznego stanowi przekazanie Wykonawcy
dokumentacji projektowej. Przekazanie wersji papierowe] nastagpi na wniosek Wykonawcy
I za pokwitowaniem.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac (teren) budowy w terminie do 14 dni od podpisania
umowy lub innym terminie uzgodnionym przez Strony, nie wcze$niej jednak niz w dniu
przekazania o§wiadczenia, o ktorym mowa w ust. 3.

Do dnia przekazania placu (terenu) budowy Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu
oswiadczenia kierownika budowy o przyjeciu obowigzkoéw na budowie.
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§ 10.
Obowiazki stron w trakcie prowadzenia robot budowlanych.

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ na swoj koszt:

1) oznakowac budowe tablica informacyjng zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

2) urzadzi¢ zaplecze budowy,

3) odpowiednio wygrodzi¢, oznakowac i o$wietli¢ teren budowy oraz zaplecza,

4) zabezpieczy¢ teren budowy i zaplecza przed dostgpem 0sob niepozadanych,

5) zapewni¢ catodobowo ochrone mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy i zaplecza oraz
warunki bezpieczenstwa,

6) zapewni¢ przestrzeganie na terenie budowy i zaplecza przepisdéw budowlanych, sanitarnych,
ochrony srodowiska, przeciwpozarowych oraz bezpieczenstwa i higieny pracy w okresie
realizacji robot,

7) usuwac na biezgco z terenu budowy i zaplecza zbedne materiaty, odpady i Smieci w sposob
zgodny z obowigzujacymi przepisami,

8) utrzyma¢ w nalezytym porzadku i czystosci wspdlnie uzytkowane drogi komunikacyjne,
zapewni¢ bezkolizyjny ruch lokalny,

9) naprawic¢ wszelkie uszkodzenia obiektow istniejacych i elementow zagospodarowania terenu
powstale w wyniku prowadzenia robot, w tym uszkodzenia drog lokalnych,

10) zapewni¢ obstuge geodezyjng w trakcie prowadzenia robot, w tym takze wykonaé¢ geodezyjng
inwentaryzacj¢ powykonawcza,

11) uporzadkowac teren budowy i zaplecza po zakonczeniu robot, najpozniej do dnia odbioru,

12) regulowaé naleznosci za $wiadczone przez Zamawiajacego ustugi w zakresie korzystania
z czynnikdéw produkcji, tj. energii elektrycznej i wody do celow budowy i socjalnych wedtug
wskazan licznikéw tymczasowych, ktore Wykonawca powinien instalowa¢ na wtasny koszt,

13) dostarczy¢ Zamawiajagcemu atesty, deklaracje zgodno$ci Ilub certyfikaty zgodnosci
potwierdzajace, ze wyroby 1 procesy ich wytwarzania s3 zgodne z zasadniczymi
wymaganiami,

14) pokry¢ koszt innych ustug Zamawiajgcego wedlug odrebnego rozliczenia na podstawie
zawartego stosownego porozumienia, pasach drogowych w uzgodnieniu z wtadajacymi
drogami (drogi samorzadowe),

15) pokry¢ koszty zajecia pasa drogowego na drogach samorzadowych,

16) wykona¢ inne dziatania i prace do osiagni¢cia celu, ktoremu ma stuzy¢ budowa $wietlicy
wiejskiej.

2. Jezeli wykonawca bedzie uzytkowal plac (teren) budowy 2z podwykonawcami.
Do podwykonawcow stosuje si¢ § 10 ust. 1 umowy.

3. Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek informowania inspektora nadzoru,
z wyprzedzeniem co najmniej 2 dni roboczych, o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu
oraz robot zanikajacych. Zgloszenie nastgpi telefonicznie, mailem lub faksem. Jezeli
Wykonawca nie poinformowal w powyzszy sposob o tych faktach inspektora nadzoru,
zobowigzany jest na zadanie odkry¢ te roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania tych
robot, a nastepnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego.

4. Wykonawca ma obowigzek niezwlocznego zglaszania Zamawiajgcemu koniecznosci
wykonania robot dodatkowych niezbgednych do wykonania z uwagi na bezpieczenstwo
budowy.

5. Wykonawca winien uprzedzi¢ pisemnie Zamawiajacego o kazdej grozbie opoznienia robot
powstalej z obowigzkow cigzacych na Zamawiajgcym.

6. Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony s$rodowiska naturalnego 1 bezpieczenstwa pracy. Oplaty ikary
za przekroczenie w trakcie robdt norm, okreslonych w odpowiednich przepisach, dotyczacych
ochrony $rodowiska i bezpieczenstwa pracy ponosi Wykonawca.
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Wykonawca jest zobowigzany zachowa¢ w tajemnicy wszelkie informacje, w ktorych
posiadanie wszedl wykonujac zamowienie.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajacego za skutki wynikajgce
z zastosowania technologii niezgodnej z: dokumentacja techniczng zatwierdzona przez
Zamawiajacego lub niewlasciwego prowadzenia robdt czy tez uzycia niezaakceptowanych
materialow.

§11.
Wymagania dotyczace materialow.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materiatow wtasnych.

Wszystkie materialy uzyte do budowy muszg by¢ fabrycznie nowe, nieuzywane, wolne
od wad fizycznych i prawnych, w pierwszym gatunki oraz zgodne z dyrektywami
europejskimi i obowigzujacymi przepisami.

Na kazde zadanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru inwestorskiego) Wykonawca
zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow: certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z polska norma lub aprobata
techniczna.

§12.
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy / Podwykonawcy

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie budowy.
Wykonawca odpowiada za uszkodzenia w trakcie prowadzenia robot urzadzen podziemnych
I naziemnych oraz znakéw geodezyjnych wykazanych w dokumentaciji.

Wykonawca odpowiada za zniszczenia na drogach uzytkowanych w trakcie realizacji robot,
a powstatych w wyniku przejazdéw cigzkiego sprze¢tu budowlanego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dzialania podwykonawcow, osdb/podmiotow,
ktéorym powierzy wykonanie cze$ci zamdwienia lub okreslonych czynnosci zwigzanych
z wykonywanym zamowieniem.

§ 13.
Odbior.

Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy 1 ustalajg
opisane nizej szczegdlowe postanowienia dotyczace procedury odbioru.
Po zakonczeniu catosci robot objetych umowa 1 jej zatacznikami oraz uzyskaniu pozytywnych
wynikow wymaganych badan, prob isprawdzen stwierdzonych wlasciwymi protokotami
Wykonawca — kierownik robot dokona wpisu do dziennika budowy 0 zakonczeniu budowy
obiektu budowlanego 1 gotowosci obiektu do odbioru koncowego.
Inspektor nadzoru po niezwlocznym sprawdzeniu zakresu 1 jakosci wykonanych robot wpisem
do dziennika budowy potwierdzi gotowos$¢ obiektu do odbioru koncowego.
Wykonawca oddzielnym pismem zawiadomi Zamawiajgcego o osiggni¢ciu gotowosci do
koncowego odbioru robot budowlanych, dotaczajac do zawiadomienia skompletowany i
uporzadkowany operat powykonawczy pozwalajacy na ocen¢ prawidlowosci wykonania
przedmiotu umowy, w tym wszelkie wymagane prawem budowlanym dokumenty niezbedne
dla uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu.
Operat powykonawczy zlozony przez Wykonawce musi zawiera¢ w szczegdlnosci:
1) dokumentacje powykonawcza,
2) o$wiadczenie kierownika robot o zgodnosci wykonania obiektu z przepisami,
0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i1 porzadku terenu robot,
3) $wiadectwa jakosciowe materialow, konstrukcji 1 urzadzen, atesty, certyfikaty i aprobaty
zgodnosci na wbudowane materiaty zgodnie ze specyfikacjg wykonania i odbioru robot
—2egz.,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

4) protokoly wymaganych badan, prob i sprawdzen — 2 egz.,
5) projekty zamienne budowlane i projekty wykonawcze,
6) protokot inwentaryzacji geodezyjnej,
7) Wypehiony Dziennik Budowy.
Zamawiajacy niezwlocznie zawiadamia przedstawicieli odpowiednich organdéw (np.:
SANEPID, PIP, UDT, Straz Pozarna, itp.) o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego
1 zamiarze przystgpienia do jego uzytkowania.
Po uzyskaniu pozytywnych opinii odpowiednich organow Zamawiajacy sktada wniosek o
wydanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego.
Po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie Wykonawca zgltosi gotowos¢ do przeprowadzenia
Odbioru Koncowego.
Zamawiajacy bezzwlocznie, lecz nie dluzej niz w terminie 3 dni od daty otrzymania zgloszenia
zgodnie z ust. 8 przystapi do czynnosci Odbioru Koncowego. Odbior Koncowy powinien
zosta¢ przeprowadzony w terminie nie dluzszym niz 14 dni od zgloszenia.
Za date zakonczenia przedmiotu umowy uwaza si¢ date zakonczenia przez komisj¢ czynnosci
odbiorowych, tj. date podpisania protokotu odbioru koncowego.
Jezeli w toku czynnosci odbioru robdt zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu
przyshuguja nastgpujace uprawnienia:
1) gdy wady nadajg si¢ do usunigcia — ustala si¢ termin usunig¢cia wad,
2) gdy wady nie nadajg si¢ do usunigcia:
a) linie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem, moze zada¢ odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia
Wykonawcy,
b) i1uniemozliwiaja one  uzytkowanie  przedmiotu  odbioru  zgodnie
Z przeznaczeniem, moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu
odbioru po raz drugi.
Termin usunigcia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym oraz
W okresie gwarancyjnym wynosi¢ bedzie 14 dni, chyba ze w trakcie odbioru strony postanowig
inaczej.
Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunigciu wad
1 zgloszeniu do odbioru robot uznanych uprzednio jako wadliwe.
Z czynnos$ci odbiorowych bedzie spisany protokot zawierajacy wszystkie ustalenia dokonane
w trakcie odbioru.
W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajagcego, w terminie
wspolnie uzgodnionym, ale nie dtuzszym niz 14 dni od daty odstapienia od umowy, sporzadzi
szczegdlowy protokol inwentaryzacji robdt w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia oraz
zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na swoj koszt.
Protokét inwentaryzacji, o ktorym mowa w ust. 15 oraz kosztorys wykonawczy, stanowigcy
zatacznik nr 2 do umowy stanowig podstawe odbioru 1 rozliczenia przerwanych robot.

§ 14.
Mozliwos$¢ zmiany umowy.

Wszelkie zmiany umowy, wymagaja zgody stron i zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania istotnej zmiany umowy w nastgpujacych
przypadkach:

1) w zakresie terminu wykonania:

a) zmiany przepisOw prawa lub obowigzujagcych norm wywotujgcych koniecznosé
w szczegolnosci zmiany zakresu prac badZ konieczno$¢ uzyskania dodatkowych
decyzji, uzgodnien lub opinii - o czas, uzgodniony przez strony, niezbedny
do dostosowania przedmiotu zamowienia do nowych warunkow,
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b)

d)

9)

h)

)

2)
a)

b)

ustawowego zawieszenia termindw wydawania decyzji administracyjnych, opinii
1 uzgodnien niezbgdnych do realizacji zamdwienia — o czas zawieszenia tych termindw,
ztozenia skargi lub wniosku do wlasciwych organéw administracyjnych lub sagdowych
lub odwotania od ich rozstrzygnigcia, o ile bgda mogly mie¢ wplyw na zmiang terminu
realizacji zamdwienia oraz wystgpienia opoznien wynikajagcych z koniecznosci
uzyskania wyroku sadowego lub innego orzeczenia sadu, lub organu, ktérego
koniecznosci nie przewidywano przy zawieraniu Umowy — o czas trwania opoznien,
nie dopuszczania do wykonywania robdt przez uprawniony organ z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce — 0 czas wstrzymania prac,
w przypadku nakazania wstrzymania robOt przez uprawniony organ, z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce¢ — 0 czas wstrzymania prac,
wystapienia koniecznosci wykonania prac projektowych zamiennych lub innych prac
niezb¢dnych do wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy
technicznej, ktore wstrzymuja lub opdzniajg realizacj¢ przedmiotu umowy, wystapienia
niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji
— 0 czas ustalony przez strony,
jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
robot beda nastgpstwem okoliczno$ci, za ktoére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy,
w szczegbdlnosSci beda nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy,
wystapienia opoOznien, w szczegolnosci spowodowanych sytuacja finansowa,
zdolnosciami  platniczymi, warunkami organizacyjnymi 1 technicznymi lub
okoliczno$ciami, ktore nie byty mozliwe do przewidzenia w chwili zawarcia Umowy w
zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci miaty lub bg¢da mogty mie¢ wplyw na dotrzymanie
terminu zakonczenia robot — o czas opoznien ze strony Zamawiajacego,
gdy wystapig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidlowe
wykonanie robot, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej:
umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkow
atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac wtym okresie nie jest
nastepstwem okoliczno$ci, za ktére wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ — 0 czas
wydtuzenia prac spowodowany tymi okoliczno$ciami,
wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej terminowe wykonanie przedmiotu umowy
— 0 czas trwania zjawisk 1 usuwania ich skutkéw majacych znamiona sity wyzsze;j,
wystgpienia warunkéw  geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowe;,
w szczegllnoSci rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych,
wystepowania niewybuchow lub niewypatéw - 0 czas, uzgodniony przez strony,
niezbedny do dostosowania przedmiotu zaméwienia do nowych warunkow,
w zakresie wynagrodzenia umownego:
zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania platnosci na rzecz wykonawcy,
w szczeg6lnosci w zwigzku ze zmianami zawartej przez zamawiajacego umowy
o0 dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczacych realizacji projektu,
w przypadku wystapienia w czasie trwania niniejszej umowy zmian majacych wplyw
na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce w postaci zmiany:
e stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego,
¢ wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace,
e zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
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10.

11.

12.

e zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéow kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342)
(zmianie moze ulec wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego wykonawcy, jezeli zmiany
te beda mialy wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez wykonawce).
3) w zakresie podwykonawstwa:

a) zmiana podwykonawcy, rezygnacja z podwykonawcy lub ustanowienia nowego zakresu
podwykonawstwa, wykonanie cze$ci zamoOwienia przez podwykonawce mimo nie
wskazania tego w ofercie, z zastrzezeniem, ze powolywanie si¢ na zasoby
podwykonawcy w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postgpowaniu wigze
si¢ z wykazaniem spetniania warunkow udzialu w postgpowaniu przez nowego
podwykonawce.

Zgodnie z art. 439 ust. 1 ustawy Pzp, Strony wprowadzaja zasady zmian wysokosci

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materialéw lub kosztéw

zwigzanych z realizacjg zamowienia.

Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia w przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 bedzie obejmowac

wylacznie czg$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do ktorej nastgpita

zmiana wysokoS$ci kosztow wykonania umowy przez Wykonawceg w zwigzku ze zmiang ceny
materialow i1 kosztow zwigzanych z realizacjg umowy.

Przez zmiang¢ ceny materiatéw lub kosztoéw rozumie si¢ wzrost odpowiednio cen lub kosztow,

jak i ich obnizenie, wzgledem cen przyjetych w kosztorysie, stanowigcym zatgcznik do umowy.

Strony moga wnioskowa¢ o zmiang¢ wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy

w przypadku zmiany ceny materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacjag umowy, gdy:

1) zmiany dotycza nastepujacych cen materiatow i kosztow: materiaty budowlane,

2) uptynie 12 miesi¢cy od zlozenia kosztorysu,

3) warto$¢ zmiany cen materiatow lub kosztow wymienionych w pkt 1) bedzie wyzsza lub
nizsza o co najmniej 30% od ceny materiatow lub kosztéw przyjetych w kosztorysie
1 utrzyma si¢ przez okres 6-ciu miesigcy.

Waloryzacja bedzie odbywac si¢ w oparciu o wskaznik wzrostu cen towardéw 1 ustug oglaszany

w komunikacie Prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego, w Biuletynie Statystycznym,

w przypadku, gdyby wskaznik przestatl by¢ dostepny, zastosowanie znajdzie wskazany przez

Zamawiajacego inny, najbardziej zblizony, wskaznik publikowany przez Prezesa GUS.

W celu zamiaru zmiany umowy, Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia wniosku 1 wszelkich
innych dokumentéw wymaganych umowa, w tym propozycji rozliczenia 1 informacji
uzasadniajagcych zadanie zmiany umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznosci
stanowigcych podstawe zadania zmiany, z zastrzezeniem ust. 9.

Strona umowy wnioskujagca o zmian¢ wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy

na podstawie ust. 3 bedzie zobowigzana wykazac¢ zasadno$¢ zmiany:

1) przedstawi¢ pisemng kalkulacj¢ uzasadniajacg wplyw zaistnialej zmiany ceny materiatow
lub kosztow zwigzanych z realizacja zamdowienia na odpowiednio wzrost albo obniZenie
faktycznych kosztow realizacji przedmiotu umowy;

2) wskaza¢ datg, od ktorej nastgpita badz nastapi zmiana wysokosci kosztow wykonania
zamoOwienia uzasadniajgca zmiang wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Laczna warto§¢ zmian wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie ust. 3 nie moze przekroczy¢

5 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 umowy.

Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostato zmienione na podstawie ust. 3, zobowigzany jest

do zmiany wynagrodzenia przystlugujacego Podwykonawcy, z ktérym zawarl umowg,

w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen materialow lub kosztow dotyczacych zobowigzania

Podwykonawcy, jezeli tacznie spetnione sg nastepujace warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane Iub ustugi;

2) okres obowigzywania umowy przekracza 12 miesiecy.
W razie watpliwo$ci, przyjmuje si¢, Ze nie stanowig zmiany umowy nastepujace zmiany:
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1)
2)
3)
4)
5)
6)

danych zwigzanych z obstlugg administracyjno-organizacyjng umowy,
danych teleadresowych,

danych rejestrowych,

bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy,
0s0b sprawujacych funkcje techniczne, o ktorych mowa w § 8 ust. 112,
przedstawicieli stron wskazanych do kontaktu, o ktérych mowa w § 20.

§ 15.
Kary umowne.

1. Strony z tytulu niewykonania Iub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy ustalajg kary
umowne W nastepujacych przypadkach i wysokoS$ciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna:

a)
b)

f)

9)

h)

)

k)

za zwlok¢ w terminie wykonania okreslonych umowa robot w wysokosci 0,1%
warto$ci umownej okreslonej w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki,

w razie zwloki w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w trakcie
trwania gwarancji i r¢kojmi za wady w wysokosci 0,1 % warto§ci umowne;j
okreslonej w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwloki od dnia umownego na usunigcie
wad,

w razie zwloki w usunigciu wad w terminie dodatkowym innym niz ustalony
umowg stron, kary umowne ustalone w literze b ulegaja podwyzszeniu o 100%
liczac od dnia uptywu terminu dodatkowego za kazdy dzien zwioki,

za odstapienie jednej ze stron od umowy z winy Wykonawcy w wysokosci 10%
warto$ci umownej okre§lonej w § 6 ust 1,

nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 3%
warto$ci umowy o podwykonawstwo,

nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 3% warto$ci umowy
0 podwykonawstwo,

za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy - kar¢ w wysokosci 3% przystugujacego wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo,

za kazda nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy — kare w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
przewidzianego w umowie o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo
za kazdy dzien zwloki, liczony od nastgpnego dnia po dniu wyznaczonym
na zapfate,

za kazdy brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty,
zgodnie z art. 464 ust. 10 PZP - kare w wysokosci 3% wynagrodzenia
przewidzianego w umowie o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo,

za brak zaptaty wynagrodzenia z tytulu zmiany wysokosci wynagrodzenia,
o ktéorej mowa w § 14 ust. 5 naleznego podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo - Kkare
w wysokos$ci 3% przystugujacego wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy,
za kazda nieterminowg zaptate¢ wynagrodzenia z tytulu zmiany wysokosci
wynagrodzenia, o ktérej mowa w § 14 ust. 5 naleznego podwykonawcy — kare
w  wysokosci  0,5%  wynagrodzenia  przewidzianego w  umowie
o podwykonawstwo za kazdy dzien zwtoki, liczony od nastgpnego dnia po dniu
wyznaczonym na zaplate,
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I) w przypadku niewywigzania si¢ z postanowien wskazanych w § 4 ust. 1 - 4
umowy dotyczacych zatrudnienia pracownikéw Wykonawcy na umowe o prace,
Wykonawca zobowigzuje si¢ do zaptacenia Zamawiajgcemu kary w wysokosci
0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1, za kazde
naruszenie obowigzkow,
2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:
a) za odstgpienie jednej ze stron od umowy z winy Zamawiajgcego w wysokosci
10% warto$ci umownej okre§lonej w § 6 ust. 1.
Za nieterminowe placenie faktur Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy odsetki ustawowe
za kazdy dzien op6znienia od terminu ptatnosci okreslonego w § 6 ust. 10 niniejszej umowy.
Stronom przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach og6lnych.
Laczna wysoko$¢ kar umownych, ktore Zamawiajacy moze naliczy¢ Wykonawcy nie moze
przekroczy¢ 30% lacznego wynagrodzenia brutto wskazanego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogdlnych, okreslonych
w kodeksie cywilnym, zaptaty odszkodowania przewyzszajacego wysokos¢ zastrzezonych kar
umownych, jesli nie pokryja one poniesionej przez Zamawiajacego szkody.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potrgcania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy,
chyba, Ze istnieje zakaz wynikajacy z przepiséw odrebnych.

§ 16.
Gwarancja i r¢kojmia.

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci na wykonany przedmiot umowy
NA OKIES wevveirernrnrennnnnns miesiecy liczac od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy,
zgodnie z oferta wykonawcy.
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu r¢kojmi za wykonane roboty konczy si¢ w terminie
3 miesiecy od uptywu gwarancji.
W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w sposob
nienalezyty, Zamawiajacy, moze powierzy¢ usuni¢cie wad podmiotowi trzeciemu na koszt
i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy
I wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krotszego niz 14 dni, wykorzystujac w tym celu
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy lub potraci¢ platnos¢ z wynagrodzenia
Wykonawcy lub zglosi¢ roszczenie o zwrot kosztow uznajac je za dhug.
Wykonawca nie moze odmowi¢ usunigcia wad bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym
kosztow.
Podmiotem uprawnionym do zglaszania roszczen z tytulu gwarancji i rgkojmi jest Zamawiajacy
lub uzytkownik obiektu. Zgtoszenia kierowane beda do siedziby Wykonawcy telefonicznie na
] S lub drogg elektroniczng na adres e-mail: ............
Ustala si¢ nast¢pujace terminy usuwania wad:

1) w terminie 14 dni od zgloszenia przez Zamawiajacego lub w terminie uzgodnionym

w protokole spisanym przy udziale obu stron,

2) usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.
W przypadku usunigcia przez Wykonawce istotnej wady lub wykonania wadliwej czeSci robot
budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wykonania robot
budowlanych lub usunigcia wad.
W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedluzeniu o czas, w ciagu ktérego wskutek
wady przedmiotu objetego gwarancjg Zamawiajacy z gwarancji nie mogt korzystac.
W celu umozliwienia kwalifikacji zgloszonych wad, przyczyn ich powstania i Sposobu
usuni¢cia Zamawiajacy/uzytkownik zobowigzuje si¢ do przechowania otrzymanej w dniu
odbioru dokumentacji powykonawczej i protokotu przekazania obiektu do uzytkowania.
Wykonawca odpowiedzialny jest za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowal w czasie prac
nad usuwaniem wad.
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Wykonawca, niezaleznie od udzielonej gwarancji jakosci, ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu
rekojmi za wady obiektu budowlanego/robot budowlanych.

Usunigcie wady potwierdza Zamawiajacy lub uzytkownik. Stwierdzenie usuni¢cia wady,
a takze odmowa takiego stwierdzenia powinna nastapi¢ nie pdzniej niz w terminie 14 dni
od daty zawiadomienia Zamawiajacego lub uzytkownika przez udzielajacego gwarancji
o dokonaniu naprawy. Niedokonanie w wyzej okreslonym terminie odbioru usuni¢cia wad
przez Zamawiajacego lub uzytkownika bedzie rdéwnoznaczne ze stwierdzeniem
ich nalezytego usunigcia.

Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie dokona naprawy na swoj koszt
wszelkich wad, ktore moga powsta¢ w trakcie trwania okresu gwarancyjnego.

W przypadku zagrozenia bezpieczenstwa mienia Zamawiajgcego W zwigzku z zaistnieniem
wady w pracach Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo do zatrudnienia innego Wykonawcy
celem usunigcia niebezpieczenstwa na koszt Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajacy
ma obowigzek powiadomienia Wykonawcy o zaistniatym fakcie w terminie do 2 dni.
Udzielona rgkojmia i gwarancja nie naruszaja prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

§17.
Niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy.

Z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy Zamawiajacy moze dochodzi¢
odszkodowania na zasadach ogdlnych, w tym konsekwencji finansowych wynikajacych
Zumoéw zawartych pomigdzy gming, a instytucjami wspotfinansujagcymi i kredytujacymi
projekt inwestycyjny.

§ 18.
Postanowienia koncowe.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowsa stosuje si¢ przepisy Kodeksu cywilnego oraz
Prawa zamowien publicznych.

Sprawy sporne beda rozpatrywane przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Umowe niniejszg sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym
dla kazdej ze stron.

§ 19.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.
Wykonawca wnosi na rzecz Zamawiajacego zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 5% ceny catkowitej podane;] w ofercie, t]. .iceieeeiiiniienns (stownie:

Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu, Wykonawca wptaci na rachunek bankowy
Zamawiajacego 34 9198 0003 0100 1007 2001 0020 w MBS Zbuczyn O/Wisniew.
Koszty uzyskania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz zmian wynikajacych
z ust. 2 obcigzajag Wykonawcg.
Zwrot zabezpieczenia nastgpi w dwodch terminach:
1) 70% zabezpieczenia - w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania go przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane,
2) 30% zabezpieczenia - nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.
Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.

§ 20.
Osoby do kontaktu.

1. Osoby odpowiedzialne za biezace kontakty ze strony:
1) Zamawiajgcego: Jerzy Uzigblo, tel. 609 516 898, email: kierownikri@wisniew.pl
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§21.
Zalaczniki do umowy.

Zalaczniki stanowigce integralng cze$¢ umowy:

1. Harmonogram rzeczowo-finansowy
2. Kosztorys wykonawczy

3. Oferta wykonawcy

4. Dokumentacja techniczna

1) PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY
WIEJSKIE] W ZABUDOWIE USLUGOWEJ ORAZ ZBIORNIKA NA SCIEKI
SANITARNE (kategoria obiektéw VIII i IX) stanowiacy zatacznik do pozwolenia
na budowe z dnia 28 grudnia 2021 roku Nr 1557/2021 B.6740.11.1291.2021.0M;

2) PROJEKT  ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BUDOWA BUDYNKU
SWIETLICY WIEJSKIEJ W ZABUDOWIE USLUGOWEJ ORAZ ZBIORNIKA NA
SCIEKI SANITARNE (kategoria obiektéow VIII i IX) stanowigcy zalacznik do
pozwolenia na budow¢ z dnia 28 grudnia 2021 roku Nr 1557/2021
B.6740.11.1291.2021.0M;

3) PROJEKT BUDOWLANY ROZBIORKA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIE]
KATEGORIA OBIEKTU: IX objety zgtoszeniem do Starostwa Powiatowego wraz
ze zgloszeniem

4) pozwolenie na budowg¢ z dnia 28 grudnia 2021 roku Nr 1557/2021
B.6740.11.1291.2021.0M,;

5) PROJEKT KONSTRUKCYJNY BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ
(kategoria obiektow VIII i IX);

6) PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY
WIEJSKIEJ (kategoria obiektow VIII i IX);

7) PROJEKT INSTALACIJI ELEKTRYCZNYCH BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY
WIEJSKIEJ (kategoria obiektow VIII i IX);

8) PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LIKWIDACJA ZBIORNIKA
WODNEGO

5. Przedmiary robot
6. SWzZ

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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