RZADOWY FUNDUSZ ROZWOJU DROG
+Remont odcinka drogi gminnej nr 004814F na ul. Chrobrego w m. Otobok”

UMOWA NR BUD.272...2023 - PROJEKT

zawartaw dniu .........eeeeeeenn. r. w Skapem pomiedzy:
Gmina Skape z siedzibg w Skapem 65, 66-213 Skape, REGON: 970770505, NIP: 927-14-00-236,
reprezentowana przez:

.............................. - Wéjta Gminy,

przy kontrasygnacie

.............................. - Skarbnika Gminy,

zwang dalej ,,Zamawiajacym”,

- ZSIEAZIDG W ... , REGON
............................ , NIP ey, Wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacii

o Dziatalnosci Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, rejestru przedsigbiorcow KRS pod
N e, :

zwany w dalszej czesci ,Wykonawcg",

zwanych w dalszej tresci tacznie ,,Stronami”

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w trybie podstawowym
postepowania o udzielenie zaméwienia klasycznego o wartosci mniejszej niz progi unijne na podstawie
art. 275 ust.1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 roku Prawo Zamowien Publicznych (Dz. U. z 2023r., poz.
1605 z pdzn. zm.), zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy powierza Wykonawcy do wykonania, a Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty
budowlane polegajace na ,Remoncie odcinka drogi gminnej nr 004814F na ul. Chrobrego w m.
Otobok”, ktore dofinansowane sg z Rzadowego Funduszu Rozwoju Drég.

2. Prace budowlane do wykonania w ramach ww. zadania bedg prowadzone w m. Ofobok na dz. ewid.
nr 414 stanowigcq wiasnos¢ Gminy Skape.

3. Zakres prac obejmuje roboty wynikajace z dokumentacji projektowej, opisanej w ust. 8 ponizej,
a w szczegolnosci:

1) roboty przygotowawcze — pomiarowe, usuniecie humusu,
2) profilowanie i zageszczenie podtoza,
3) wykonanie prac remontowych nawierzchni,
4) wykonanie poboczy,
5) roboty wykoriczeniowe.
W robotach drogowych nie dopuszcza sie stosowania kruszywa kamiennego pomiedziowego.

4. Wszystkie materiaty zastosowane przy inwestycji przez Wykonawce muszg posiada¢ atesty i by¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie. Wszystkie warstwy konstrukcyjne nawierzchni nalezy
wykonywac zgodnie z dokumentacjg projektowa, o ktorej mowa w ust. 8 ponizej.

5. Zakres powierzony do wykonania Wykonawcy bedzie obejmowat wszystkie prace niezbedne
do nalezytego wykonania przedmiotu zamdwienia, zgodnie z posiadang przez Zamawiajacego
dokumentaciji projektowej, o ktorej mowa w ust. 8 ponizej, jak rowniez z punktu widzenia celu, ktry
ma osiggna¢ Zamawiajgcy w postaci remontu drogi gminnej nr 004814F na ul. Chrobrego
w m. Otobok oraz z umowg z Wykonawca.

6. Szczegdtowy zakres prac do wykonania opisany zostat w SWZ, dokumentacji projektowej,
Szczegotowej Specyfikacji Technicznej oraz przedmiarze rob6t -zatgcznik nr 2 do umowy.

7. W zakresie obowigzkow Wykonawcy bedzie m. in. wykonanie wskazanych elementow robot
w dokumentaciji, a takze tych, ktére wynikng z oceny warunkdw terenowych, wykonanie geodezyjnej



10.

1.

RZADOWY FUNDUSZ ROZWOJU DROG
+Remont odcinka drogi gminnej nr 004814F na ul. Chrobrego w m. Otobok”

dokumentacji powykonawczej, jak réwniez przestrzeganie zapisow decyzji, uzgodnien, warunkow,
zatwierdzen, ustalen itp., uzyskanych przez Zamawiajgcego w celu zrealizowania przedmiotu
zamdwienia.

Roboty budowlane zostang wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, opracowang przez IDEO
Joanna Szarfowicz, ul. Moniuszki 18a/39, 65-409 z siedzibg w Zielonej Gorze oraz ze zgtoszeniem
robét budowlanych w dniu 13.09.2023r. w Starostwie Powiatowym w Swiebodzinie oraz uzyskanym
zaswiadczeniem o braku sprzeciwu z dnia 21.09.2023r.

Wykonawca zrealizuje roboty z materiatow, elementdw wyposazenia i urzadzen wiasnych, ktore
zakupi i dostarczy na teren budowy na wiasny koszt i ryzyko. Koszt wszelkich materiatow, elementow
wyposazenia i urzadzen, ktorych dostarczenie obcigza Wykonawce, wykorzystanych do realizacji
przedmiotu umowy, opisanego powyzej, uwzgledniony jest w wynagrodzeniu Wykonawcy, o ktorym
mowa w § 7 umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z przedmiotem zadania i dokumentacjg projektowa,
rozpoznat zakres robét konieczny do wykonania w ramach przedsiewzigcia, ktory wycenit w swojej
ofercie. Wykonawca nadto o$wiadcza, ze roboty objete umowg nalezg do zakresu jego dziatalno$ci
i profesjonalnie zajmuje sie wykonaniem takich robét.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uzgadniania propozycji rozwigzan materiatowych oraz
parametrow planowanych do zamontowania urzadzen. Uzycie przez Wykonawce materiatdw
i urzadzen wskazanych przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci, jezeli nie
uprzedzit Zamawiajgcego o ryzyku zwigzanym z uzyciem okre$lonych materiatéw i urzadzen.

§2
TERMIN WYKONANIA UMOWY
Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy - od dnia podpisania niniejszej umowy.

. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy ustala si¢ — do 45 dni od dnia podpisania umowy

tojestdodnia..............eeeeii

§3
PRZEDSTAWICIELE STRON, KIEROWNICTWO ROBOT
ORAZ NADZOR INWESTORSKI
Przedstawicielem Zamawiajacego sa;

1) Pan ..o, — Wojt Gminy;

2) Pani.....ooeeiiiiiiin — Inspektor ds. budownictwa UG Skape, tel. ......... email. ......
Przedstawicielem Wykonawcy jest: ............ccccovvvviiiiinnnne el
Obowigzki kierownika budowy ze strony Wykonawcy petni Pan/i ........................oc, ,
posiadajacy/a w zakresie prowadzonych robdt uprawnienia nro ... , el
Nadzér inwestorski nad realizacjq przedmiotu umowy w imieniu Zamawiajacego
PEINIL. .o, ,  posiadajacy/a  uprawnienia w  zakresie

Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania prawnego wynikajacego z przeplsow ustawy
Prawo budowlane i jest uprawniony, w imieniu Zamawiajacego, do wykonania czynnosci zwigzanych
z realizacjg zadania, w szczegdIlno$ci do przekazania terenu budowy, kontrolowania zgodnosSci
realizaciji rob6t z projektem, pozwoleniem na budowe/ zgtoszeniem rob6t budowlanych, przepisami
prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, kontrolowania gospodarki materiatowej oraz dokonywania
sprawdzenia jakoSci materiatow i wyrobow przed ich wbudowaniem, sprawdzania jako$ci i ilo$ci
wykonanych robét oraz potwierdzania stopnia ich zaawansowania, potwierdzania faktycznie
wykonanych robét oraz usuniecia wad, sprawdzania rozliczen finansowych itp. Inspektor nadzoru nie
jest uprawniony do zlecania robét dodatkowych i zamiennych. Kierownik budowy dziata w granicach
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umocowania okreslonego przepisami ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023r.,
poz. 682).

W przypadku zmiany os6b okreslonych w ust. 1-4 powyzej, strony zobowigzane sg do
natychmiastowego, wzajemnego powiadomienia si¢ o tym fakcie w formie pisemnej, z tym, ze zmiana
kierownika budowy nastepowa¢ moze na wniosek Wykonawcy za pisemng zgodg Zamawiajgcego,
osoba proponowana na to stanowisko musi spetnia¢ wymagania opisane w specyfikacji warunkow
zamowienia. Zmiana ww. 0s0b nie stanowi zmiany umowy.

§4
OBOWIAZKI STRON
Zamawiajacy zobowigzuje sie do:

1) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu robét wraz z dziennikiem budowy w terminie do
5 dni liczac od dnia podpisania umowy,

2) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

3) odebrania przedmiotu umowy po stwierdzeniu usunigcia ewentualnych wad oraz stwierdzeniu
jego nalezytego wykonania.

Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) przekazania Zamawiajgcemu w dniu podpisania umowy, o$wiadczenia kierownika budowy
0 przejeciu obowigzkow,

2) zapoznania sie z warunkami wykonania przedmiotu umowy, dokonania analizy dokumentacji
projektowej i ujecia wszystkich niezbednych robot do nalezytego wykonania przedmiotu umowy
oraz uwzglednienia tych robét przy wycenie w swojej ofercie,

3) przystapienia do realizacji przedmiotu umowy nie pdzniej niz w terminie do 7 dni od dnia
przekazania terenu budowy,

4) wprowadzenia czasowej organizacji ruchu i utrzymywanie jej przez caly okres realizacji
robot oraz wprowadzenia statej organizacji ruchu na w ramach wynagrodzenia umownego,

5) konsultowania z Zamawiajacym przyjetych zatozen do projektowania, wszystkich rozwigzan
projektowych w okresie realizacji przedmiotu umowy oraz technologie wykonania i przewidziane
do zastosowania materiaty i urzadzenia,

6) prowadzenia na biezaco dziennika budowy,

7) wykonania przedmiotu umowy z materiatdw wtasnych. Materiaty powinny odpowiada¢ wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych w art. 10 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682), wymaganiom SWZ co do
jakosci, dostarczajac Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kazdorazowo dokumenty
potwierdzajace dopuszczenie wyrobow do obrotu i stosowania, przed ich wbudowaniem,

8) wykonania prac bedacych przedmiotem umowy zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy
technicznej i nalezytg starannoscig oraz zgodnie z obowigzujacymi normami,

9) zabezpieczenia terenu budowy i wtasciwego oznakowania robét oraz dbania o stan techniczny
i prawidtowo$C oznakowania przez czas trwania realizacji zadania, ze szczegolnym
uwzglednieniem ochrony zdrowia i zycia ludzi,

10) zorganizowania we wiasnym zakresie i na wiasny koszt:

a) zagospodarowania placu budowy, w tym ogrodzenia zaplecza budowy, o$wietlenia, placow
sktadowych,

b) zorganizowania terenu niezbednego do sktadowania materiatbw oraz postoju maszyn
i urzadzen,
- ktdre to koszty Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w swojej ofercie.

11) uzgodnienia we wtasnym zakresie miejsca poboru wody i energii oraz ewentualnie punktu zrzutow
$ciekow,
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12) uzyskania wszelkich niezbednych uzgodnien, decyzji, zatwierdzen i ich aktualizacji oraz
dopetnienia obowigzkéw/warunkéw/wymagan i koszty wynikajace z wszelkich wydanych dla
przedsiewziecia decyzjiluzgodnien/zatwierdzen, przeprowadzenia wszystkich prob, badan,
sprawdzen, przegladéw, pomiaréw i odbiorow, koszty opracowania planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (BIOZ), obstugi geodezyjnej wraz z geodezyjng dokumentacjg powykonawcza,

13) zgtaszania inspektorowi nadzoru i Zamawiajagcemu gotowosci do odbioru koncowego robot
z odpowiednim wyprzedzeniem, celem umozliwienia dokonania odbioru w terminie okreslonym
w§5ust. 8,

14) umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego,

15) utrzymania terenu budowy w nalezytym porzadku, przestrzegania przepisow BHP
| przeciwpozarowych oraz zasad wtasciwej gospodarki materiatami,

16) utrzymania, w czasie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, terenu budowy w stanie wolnym od
przeszkdd komunikacyjnych oraz usuwania na biezaco zbednych materiatow, odpadow i $mieci
na wilasny koszt, a po zakonczeniu prac do przywrocenia terenu do stanu pierwotnego lub
wskazanego w dokumentacji projektowej,

17) uzyskania i aktualizacji na wiasny koszt niezbednych uzgodnien, zatwierdzen, decyzj,
przeprowadzenia prob, badan, sprawdzen, przegladow, pomiarow niezbednych i przewidzianych
w SWZ lub normach przed poszczegdinymi odbiorami robét,

18) zapewnienia bezpiecznego korzystania z terenu przylegajacego do terenu budowy,

19) ponoszenia odpowiedzialno$ci wobec 0sob trzecich za szkody powstate w zwigzku
z realizacjq przedmiotu umowy, szczegdlnie przy wykonywaniu robdt budowlanych oraz przy
ruchu pojazdéw mechanicznych,

20) posiadanie polisy ubezpieczeniowej przez caty okres realizacji umowy w zakresie prowadzonej
dziatalnosci o wartosci co najmniej 300.000,00 PLN (stownie: trzysta tysiecy 00/100).
W przypadku, kiedy termin obowigzywania polisy bedzie sie kornczyt przed terminem zakorczenia
umowy, Wykonawca na 14 dni przed uptywem tego terminu, ma obowigzek przedstawi¢
Zamawiajgcemu dokument o kontynuacji zabezpieczenia,

21) niezwtocznego pisemnego informowania Zamawiajacego i Inspektora nadzoru inwestorskiego
o0 problemach technicznych lub okolicznosciach, ktdére mogg wptyng¢ na jakos¢ robdt lub termin
zakonczenia robot,

22) przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego przy odbiorach rob6t zanikajacych
i ulegajacych zakryciu, odbiorach koncowych kompletu niezbednych préb, badan, sprawdzen,
pomiaréw potwierdzajacych prawidtowos¢ wykonania robdt, a wymaganych do odbioru
poszczegolnych robét i przewidzianych w SWZ oraz innych normach.

23) przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego przy odbiorze koncowym rozliczenia
koricowego robot budowlanych i kompletu dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
do stosowania w budownictwie zgodnie z obowigzujacymi przepisami na wbudowane materiaty
wraz z wykazem tych dokumentow, ktory po sprawdzeniu przekaze Zamawiajgcemu wraz
z pisemnym stwierdzeniem o gotowo$ci do odbioru koricowego,

24) przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego po zakofczeniu realizacji przedmiotu umowy,
wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru operatu kolaudacyjnego zawierajgcego wymagane
przepisami prawa dokumenty (art.57 Prawa budowlanego) oraz wskazane rowniez w § 5 ust. 6
umowy,

25) stosowania w czasie prowadzenia robot wszelkich przepiséw prawa dotyczacych ochrony
Srodowiska naturalnego i bezpieczenstwa pracy. Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie robét
norm okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony Srodowiska i bezpieczenstwa
pracy ponosi Wykonawca,

26) uporzadkowania terenu budowy, zaplecza budowy, jak rdwniez terendw sasiadujacych, zajetych
przez Wykonawce na potrzeby realizacji robét, tacznie z przywrdceniem zagospodarowania
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terendw zieleni i odtworzeniem nawierzchni, w szczegdlnosci uszkodzonych wskutek poruszania
sie sprzetu budowlanego i transportu ciezkiego poza terenem budowy zawiadomienia na pismie
o terminie rozpoczecia robdt zarzadcow drog oraz wiascicieli i zarzadzajacych sieciami:
elektroenergetyczng, gazowa, telekomunikacyjng, wodna, kanalizacyjng itp.

27) zawiadomienia wiascicieli lub uzytkownikow nieruchomos$ci przylegtych do terenu budowy,
z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem, o ewentualnym braku mozliwo$ci dojazdu do tych
nieruchomosci i ich czasie trwania; kazdorazowo w przypadku powstania, na skutek braku
powiadomienia, szkody po stronie wiascicieli lub uzytkownikow nieruchomosci, Wykonawca
zobowigzany bedzie do jej naprawienia na swoj koszt,

28) wywiezienia do utylizacji gruzu i innych odpadéw nienadajacych sie do wykorzystania,
w miejscach zorganizowanego sktadowania odpadéw zgodnie z ustawg o odpadach z dnia 14
grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 z p6zn. zm.) oraz Rozporzadzeniem Ministra Klimatu
z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadow (Dz. U. z 2020 r. poz. 10). Stosownie do
postanowien ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz.U. 2022 r. poz. 1297 z pdzn. zm.),
Wykonawca jest posiadaczem i wytwércg odpaddw powstatych w zwigzku z realizacjg zamdwienia
objetego niniejszg umowa, przez co koszty i obowigzki wynikajace z przepisow prawa w tym
zakresie obcigzajg wykonawce,

29) roboty muszg byC realizowane z uwzglednieniem wymagan wynikajacych z ustawy dnia
19 lipca 2019r. 0 zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami (Dz. U.z 2020 .
poz. 1062) a w szczegdInosci w zakresie likwidacji barier architektonicznych,

30) uzgodnienia z Zamawiajgcym harmonogramu rzeczowo — finansowego realizacji rob6t oraz
przedstawienia Zamawiajagcemu uzgodnionego harmonogramu do akceptacji, w terminie do 7 dni
od dnia podpisania umowy, przy czym aktualizacja harmonogramu rzeczowo - finansowego nie
stanowi zmiany umowy i nie wymaga aneksu do umowy,

31) przekazania Zamawiajacemu w dniu odbioru koricowego przez Kierownika budowy protokolarnie
terenu budowy.

. Jezeli Zamawiajacy w trakcie wykonywania robot, zazada badan dotyczacych jakosci uzytych

do wykonania zamdwienia materiatow, to Wykonawca zobowigzany jest je przeprowadzi¢ na wtasny

koszt. W przypadku spetnienia norm jakosciowych badanego materiatu, koszt badania obcigza strone

Zadajacg ww. badan.

. Wykonawca o$wiadcza, Ze roboty objete umowg nalezg do zakresu jego dziatalno$ci gospodarczej

i profesjonalnie zajmuje si¢ ich realizacja.

§5
ODBIORY

Roboty stanowigce przedmiot niniejszej umowy stanowi¢ bedg przedmiot odbioréw. Strony
przewidujg dokonywanie nastepujacych odbiorow:

1) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) odbior korncowy - po zakoniczeniu realizacji przedmiotu umowy.
. W odbiorach robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu uczestniczy Wykonawca i Inspektor Nadzoru.
. W odbiorze korcowym, uczestniczag Wykonawca, Inspektor nadzoru, Kierownik budowy i
przedstawiciele Zamawiajacego.
Roboty zanikajace i ulegajace zakryciu podlegajg kazdorazowo odbiorowi. W przypadku zakrycia
przez Wykonawce robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu bez odbioru, Wykonawca obowigzany
jest odkry¢ je na wtasny koszt celem umozliwienia ich odbioru.
Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu nastepuje na wniosek Wykonawcy odpowiednim
wpisem do dziennika budowy i przekazaniu Inspektorowi nadzoru kompletu niezbednych préb,
badan, sprawdzen, pomiaréw potwierdzajacych prawidtowo$¢ wykonania rob6t, a wymaganych
do odbioru poszczegdlnych robédt i przewidzianych w SWZ oraz normach w 1 komplecie.
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6. Po zgloszeniu przez Wykonawce zakonczenia robot Inspektorowi Nadzoru przy odbiorze koricowym,
Wykonawca przekazuje Inspektorowi Nadzoru komplet dokumentow:

1) ksigzke obmiaru

2) niezbednych préb, badan, sprawdzen, pomiaréw potwierdzajacych prawidtowos¢ wykonania
robét, a wymaganych do odbioru poszczegdlnych robét i przewidzianych w SWZ, normach,

3) wypetnionego dziennika budowy,

4) dokumenty (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci itd.) potwierdzajace, ze wbudowane
wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane
przez Kierownika budowy),

5) oSwiadczenia kierownika budowy o zgodnoSci wykonania przedmiotu umowy z projektem
budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujacymi przepisami i Polskimi
Normami oraz o przywroceniu terenu do stanu pierwotnego lub okreslonego wymogami
dokumentacji technicznej,

6) geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, badz zaswiadczenia uprawnionego geodety, ze
prace geodezyjne dotyczace pomiardbw powykonawczych zostaly zrealizowane,
a dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajgcemu niezwtocznie po jej
otrzymaniu ze Starostwa Powiatowego, a takze informacje uprawnionego geodety 0 zgodnosci
usytuowania obiektu budowlanego z projektem budowlanym,

7) dokumentacji powykonawczej wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy,
uzgodnionymi uprzednio przez projektanta i Inspektora nadzoru oraz potwierdzonymi przez
kierownika budowy,

8) aktualnego harmonogramu rzeczowo-finansowego wg zalecert Zamawiajacego i wytycznych
wspotfinansujacego przedsiewziecie,

9) rozliczenia koncowego budowy z podaniem wykonanych elementow, ich ilosci i warto$ci,
wg zalecen Zamawiajgcego oraz wytycznych wspdffinansujacego przedsiewzigcie,

10) projektu budowlanego, przekazanego w dniu podpisania umowy Wykonawcy.

Inspektor Nadzoru stwierdza zakoriczenie robot, sprawdza kompletno$¢ i prawidtowos¢ dokumentdw oraz

rozliczenia inwestycji. Po stwierdzeniu kompletnosci i prawidtowosci dokumentéw, Inspektor Nadzoru

stwierdza gotowos¢ do odbioru wpisem do dziennika budowy i zawiadamia o tym Zamawiajacego.

7. Zamawiajacy po uzyskaniu zawiadomienia od Inspektora Nadzoru ustali termin odbioru koncowego
zawiadamiajac o tym Wykonawce i Inspektora Nadzoru..

8. Terminy rozpoczecia odbiorow:

1) odbiér rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu - w terminie do 3 dni od dnia zawiadomienia
Inspektora Nadzoru,

2) odbior koncowy - w terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia Zamawiajacego i Inspektora
Nadzoru.

9. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru kazdorazowo spisany bedzie protokdt zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez wyznaczony przez Zamawiajgcego termin na
usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad.

10. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru wad, Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, wskazanym w protokole odbioru. Poprawione roboty
podlegaja ponownemu odbiorowi. Zadanie usuniecia wad moze by¢ ponawiane. Niezaleznie od
powyzszego, Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace uprawnienia:

1) w przypadku stwierdzenia wad istotnych, ktorych Wykonawca nie usungt w terminie
wyznaczonym w toku odbioru, wzglednie wad istotnych nie dajacych sie usungé¢, albo wad
istotnych, ktérych Wykonawca nie zdota - w istniejgcych okoliczno$ciach - usungé w czasie
odpowiednim, Zamawiajacy uprawniony jest do odstgpienia od umowy lub zgdania obnizenia
wynagrodzenia,
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2) w przypadku stwierdzenia wad nieistotnych, ktorych Wykonawca nie usungt w terminie
wyznaczonym w toku odbioru, wzglednie wad nieistotnych nie dajacych sie usuna¢, albo wad
nieistotnych, ktorych Wykonawca nie zdota w istniejacych okolicznosciach usung¢ w czasie
odpowiednim, Zamawiajacy uprawniony jest do zgdania obnizenia wynagrodzenia,

3) w przypadku stwierdzenia wad istotnych, czynigcych przedmiot robét niezdatnym do normalnego
uzytku, Zamawiajacy uprawniony jest do odmowy odbioru rob6t do czasu usunigcia
stwierdzonych wad.

Wykonawca zobowigzany jest usuwa¢ wady na biezaco, jednak w terminie nie pozniejszym niz

okreslony w protokole odbioru lub piSmie skierowanym przez Zamawiajacego do Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego na pismie o usunieciu wad

stwierdzonych podczas realizacji robét lub w trakcie odbioru .

Zamawiajacy dokona protokolarnie odbioru zgtoszonych robét po usunigciu wad w terminie 7 dni od

daty otrzymania zawiadomienia.

Nie usuniecie wad stwierdzonych w toku odbioru w wyznaczonym terminie uprawnia Zamawiajacego,

niezaleznie od uprawnien okreslonych w ust. 10 powyzej, do zlecenia ich usuniecia innemu

Wykonawcy, na rachunek i koszt Wykonawcy, do czego Wykonawca upowaznia niniejszym

Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzuje sig do uregulowania nalezno$ci w terminie 14 dni od daty

otrzymania wezwania wraz z notg obcigzeniowg na rachunek Zamawiajacego wskazany w nocie

obcigzeniowej.

§6
ZLECANIE ROBOT PODWYKONAWCOM

(Wykonanie prac bez udziatu podwykonawcow)***

1.

Wykonawca wykona wiasnymi sitami 100% warto$ci przedmiotu umowy. Wykonawca w ofercie nie
zadeklarowat uczestnictwa podwykonawcdow przy realizacji zaméwienia, co oznacza, ze — na dzien
zawarcia umowy — nie przewiduje takiego sposobu realizacji przedmiotu umowy.

(Wykonanie prac z udziatem podwykonawcdow)***

1.

Zakres robot, ktéry bedzie wykonywat podwykonawca okreslony jest w ofercie Wykonawcy, ktdry
stanowi zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy. Wykonawca zapewnia przy tym, ze w realizacji robot, o
ktérych mowa powyzej, uczestniczy¢ bedg wytacznie osoby posiadajace niezbedne do wykonania
umowy uprawnienia wymagane przepisami prawa. Za dziatania i zaniechania podwykonawcow
Wykonawca odpowiada jak za dziatania i zaniechania wiasne.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sig, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1605), w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, Zze proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca,
na ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji niniejszego zaméwienia, do przediozenia Zamawiajacemu projektu
tej umowy, o tresci zgodnej z wzorem umowy na roboty budowlane stanowigcym zatacznik nr 6
do SWZ wraz z przewidzianym do wykonania przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce —
zestawieniem zakresu, ilosci robét i ich wyceng nie wyzszg niz ceny jednostkowe z kosztorysu
ofertowego Wykonawcy z zastrzezeniem, ze przy robotach rodzajowo nie wystepujacych w ofercie
Wykonawcy i robotach zamiennych rodzajowo nie wystepujacych w ofercie Wykonawcy, wycena
robdt bedzie zgodna z nastepujacg zasadg ich kalkulacii:



RZADOWY FUNDUSZ ROZWOJU DROG
+Remont odcinka drogi gminnej nr 004814F na ul. Chrobrego w m. Otobok”

1) roboty budowlane wycenione w kosztorysie ofertowym przedtozonych przez Wykonawce na
etapie podpisania umowy, rozliczane bedg wedtug cen jednostkowych z tej szczegotowej
wyceny robot,

2) roboty budowlane, dla ktérych brak jest cen jednostkowych w kosztorysie ofertowym
przedtozonym przez Wykonawce przed zawarciem niniejszej umowy, rozliczane bedg
kosztorysami powykonawczymi wykonanymi metodg uproszczona, sporzadzonymi na
podstawie potwierdzonej przez Inspektora nadzoru ksigzki obmiaru robét oraz wg danych
wyjsciowych do kosztorysowania na poziomie nie wyzszym niz wg najnizszych stawek oraz
narzutow z wydawnictwa Sekocenbud za kwartat w ktorym dokonywana jest zmiana umowy.
W przypadku brak cen w wydawnictwie Sekocenbud przyjete zostang stawki z faktur zakupu
lub najmu, przy czym do cen z tych faktur nie zostang doliczone narzuty,

przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z wzorem umowy na roboty budowlane.
Obowigzek powyzszy dotyczy takze przedtozenia projektu zmiany tej umowy oraz po$wiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, i ich zmian.

Rozliczenia z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami z tytutu wykonywanych przez nich
rob6t objetych przedmiotem umowy obcigzajg Wykonawce. W przypadku zgtoszenia przez
podwykonawcdw jakichkolwiek roszczen wobec Zamawiajacego, zwigzanych z realizacjg przedmiotu
umowy, Wykonawca zobowigzuje sie zwolni¢ Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci za powyzsze.
. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 10 dni od dnia doreczenia Wykonawcy
faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi.
. Zamawiajacy uprawniony jest w terminie 14 dni, do zgtoszenia w formie pisemnej zastrzezen
do projektu umowy o podwykonawstwo, dalsze podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, dalsze
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i do jej zmian, w nastepujacych
przypadkach okreslonych w art. 464 ust. 3 ustawy Prawo zamdwien publicznych, zwanej w skrdcie
Pzp:
1) nie spetnia wymagan okre$lonych w dokumentach zaméwienia;
2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 5 umowy tj. 10 dni;
3) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp zgodnie z ktdrym umowa
0 podwykonawstwo nie moze zawieraC postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wypfaty
wynagrodzenia, w tym terminu jego zaptaty wobec okreslonego w ust. 5 powyzej tj. 10
dni w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.
Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza sie za akceptacje projektu umowy
przez Zamawiajacego. Termin 14 dni, rozpoczyna bieg od dnia nastepujacego po dniu otrzymania
przez Zamawiajacego odpowiednio: projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, projektu zmian do projektu umowy, zawartej umowy o podwykonawstwo, ktore;
przedmiotem sg roboty budowlane lub jej zmian.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajgcemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o0 podwykonawstwo, oraz ich zmian, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane wraz z przewidzianym
do wykonania przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce - zestawieniem zakresu, ilo$ci robét
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i ich wyceng, przy czym do wyceny moga by¢ przyjete ceny jednostkowe nie wyzsze niz ceny
jednostkowe z kosztorysu ofertowego zaoferowanych przez Wykonawce w jego ofercie
z uwzglednieniem ust. 3 powyzej.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
oraz jej zmian, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktoérych mowa w ust. 6.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, oraz jej zmian, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 2% warto$ci
umowy w sprawie zamowienia publicznego.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 10 dni
od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zlecone;
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub ustugi, Zamawiajacy informuje o tym
Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate
kary umownej zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 10.

Przepisy ust. 3-11 stosuje sie do zmian umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przediozy wraz z kopig umowy
0 podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, badz inny dokument wtadciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajagce umowe w imieniu podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ w petnym zakresie za jako$¢ i terminowo$¢ rob6t objetych
przedmiotem umowy, wykonywanych przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.

Zgoda Zamawiajacego na wykonanie jakichkolwiek cze$ci umowy przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce, nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego zobowigzan wynikajacych z niniejszej
umowy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraC postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

Zatrudnienie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy mimo zastrzezen lub sprzeciwu
Zamawiajgcego, uprawnia Zamawiajacego do naliczenia kar umownych, o ktérych mowa w § 12 ust
1 pkt 6-10, wzglednie odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy oraz wytacza solidarng
odpowiedzialnos¢ Zamawiajacego za zapfate wynagrodzenia za roboty wykonane przez
podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcdw, za dostawy i ustugi wykonane przez
podwykonawcow.

Zamawiajacy, moze zgda¢ od Wykonawcy:

a) niezwtocznego usuniecia z terenu budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
z ktorym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajacego, lub moze usung¢ takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na
koszt Wykonawcy,

b) zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy od wykonywania
Swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby
i kwalifikacje, ktorymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie dajg rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robot
budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindw realizacji tych robét. Wykonawca
niezwtocznie usunie na zadanie Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego podwykonawce
z terenu budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie
budowy naruszajg postanowienia niniejszej umowy.
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19. Umowa o podwykonawstwo, umowa o dalsze podwykonawstwo, oraz jej zmiany muszg zawiera¢
w szczegdInosci nastepujace zapisy:

1) zakres rob6t powierzony podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wraz z przewidzianym
do wykonania przez podwykonawce zestawieniem ilosci robét i ich wyceng nie wyzsza niz ceny
jednostkowe z kosztorysu ofertowego Wykonawcy, dotyczace wynagrodzenia podwykonawcy
i dalszego podwykonawcy, jako wynagrodzenie kosztorysowe z cenami jednostkowymi
z oferty Wykonawcy np. pomniejszonymi o staty wskaznik dla Wykonawcy i podwykonawcy.
Ceny jednostkowe podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie moga by¢ wyzsze niz ceny
jednostkowe Wykonawcy z kosztorysu ofertowego z zatgczeniem zestawienia, o ktérym mowa
w ust. 3 powyzej, nie moze przewidywac zasad rozliczen, ktore bytyby odmienne od zasad
przyjetych w umowie pomigedzy Zamawiajacym i Wykonawca,

2) umowa z podwykonawca lub dalszymi podwykonawcami nie moze przewidywa¢ wykonania
robdt w sposob odmienny, od przyjetego w umowie pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg,
oraz Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia i jej zatgcznikach, w tym z wykorzystaniem innych
materiatow itp.

3) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 10 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

4) warunkiem przedtozenia faktury Zamawiajgcemu przez Wykonawce i zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy w przypadku wykonywania rob6t przy pomocy podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcdw na podstawie umow zaakceptowanych przez Zamawiajacego jest dotaczenie
do faktur wystawionych przez Wykonawce nastepujacych dokumentow:

a) zestawienie naleznosci wymagalnych i niewymagalnych dla  wszystkich
podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcdw wraz z kopiami wystawionych przez
nich faktur,

b) dowody potwierdzajace zaptate przez Wykonawce wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy robét budowlanych, dostaw lub ustug,

c) pisemne o$wiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ktdrego
wierzytelno$¢ jest czeScig sktadowg wystawionej faktury, o dokonaniu zapfaty na rzecz
tego podwykonawcy, lub dalszego podwykonawcy,

d) pisemne os$wiadczenie Wykonawcy o zaptacie wymagalnych naleznosci
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom robét budowlanych, podwykonawcom
dostaw lub ustug,

e) pisemne oswiadczenie podwykonawcy o zaptacie wymagalnych naleznosci dalszym
podwykonawcom robét budowlanych, podwykonawcom dostaw lub ustug.

5) kary umowne nie mogg by¢ potracane z naleznego wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy,

6) zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
moze by¢ wniesione wytacznie w formach przewidzianych w art. 450 Pzp i nie moze by¢
potracone z faktur dotyczacych naleznego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy.

20. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktdry zawart przediozong
Zamawiajgcemu umowe o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce niniejszego zamowienia.
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Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 20, dotyczy wytacznie naleznoSci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o Podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej
za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezpo$redniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych
uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 20. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie
krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informagiji.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 23, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zapfaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zapfaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
0 ktorych mowa w ust. 20, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca zrzeka sie zapfaty
wynagrodzenia w czesci przekazanej bezposrednio Podwykonawcy.
Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 20, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy
w sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajacego.
Wykonawca w umowach z Podwykonawcami, a Podwykonawcy w umowach z dalszymi
Podwykonawcami zobowigzani sg zastrzec postanowienie, iz Zamawiajgcy ma prawo zgdania
przedstawiania na kazde zadanie Zamawiajacego, dowoddw zaptaty naleznego Podwykonawcom
wynagrodzenia.

§7
WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY

. Strony ustalaja, ze obowigzujacg ich formg wynagrodzenia za przedmiot umowy okre$lony w § 1 jest

wynagrodzenie kosztorysowe, kiore ustalone zostanie w oparciu o kosztorys powykonawczy,
sporzadzony na podstawie cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego Wykonawcy oraz obmiaru
powykonawczego ilosci faktycznie wykonanych robot, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.
Ustalone w tej formie szacunkowe wynagrodzenie kosztorysowe za zakres rob6t budowlanych,
zgodnie z kosztorysem ofertowym zawartym w ofercie Wykonawcy - stanowigcym zatacznik nr 1 ma
charakter wstepny, szacunkowy i wyraza sie kwota netto ...................... zt (stownie:
............................................................... /100), powiekszong o podatek VAT ....% w kwocie:
.......................... zb (stownie: ........ccooceeiiiiii .22, 100) €O Stanowi kwote
brutto .......cccociiin Zh (STOWNIE: ... /100).
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 2 zawiera wszelkie koszty zwigzane z nalezyta realizacjq
przedmiotu umowy, w tym koszty: wzrostu minimalnego wynagrodzenia i kosztow z tym zwigzanych,
zakupu i dostawy materiatow, urzadzen i wyposazenia, transportu, wywozu oraz utylizacji odpadow,
zapewnienia dozoru mienia na terenie budowy, robot przygotowawczych, porzadkowych,
zabezpieczajgcych, zagospodarowania i zabezpieczenia terenu budowy, poboru wody i energii
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elektrycznej, wykonania prob, badan, geodezyjnego wytyczenia i geodezyjnego pomiaru
powykonawczego, zabezpieczenia i wprowadzenia oznakowania na czas wykonywania robot,
likwidaciji skutkow oddziatywania procesu budowlanego na otoczenie budowy, czynnosci wynikajacych
z uzgodnien lub zalecen zarzadcow lub wiascicieli sieci oraz wszelkie inne koszty, ktore Wykonawca
poniesie w celu wykonania przedmiotu umowy.

. Ceny jednostkowe netto z oferty Wykonawcy sg cenami jednostkowymi, ryczattowymi, niezmiennymi
przez czas trwania umowy, uwzgledniajg w swej warto$ci wzrost czynnikow cenotworczych oraz cen
we wskazanym okresie realizacji przedmiotu umowy oraz wszelkie koszty zwigzane z realizacjg,
zamowienia, w szczegdlnosci wymienione w ust. 3, ktére Wykonawca poniesie w celu wykonania
przedmiotu umowy.

. Wynagrodzenie za przedmiot umowy nie moze przekroczy¢ wysokosci Srodkéw zabezpieczonych
w budzecie Gminy Skape na ten cel.

§8 ,
ROZLICZENIE | PLATNOSCI

. Zaptata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy nastgpi jednorazowo na
podstawie faktury koncowej, wystawionej po zakonczeniu przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1
oraz po dokonaniu odbioru koncowego bez uwag.

. W przypadku konieczno$ci wykonania robét dodatkowych lub zamiennych niezbednych do

zrealizowania przedmiotu umowy, a nie ujetych w kosztorysie ofertowym z oferty Wykonawcy,

wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie tych robdt zostanie ustalone aneksem do umowy z

zastosowaniem nastepujacych zasad:

1) jezeli roboty nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym z oferty Wykonawcy, ale
jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego
poprzez interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny takg metodg
| przedtozenia wyliczenia Zamawiajgcemu,

2) jezeli nie mozna wyceni¢ robét z zastosowaniem metody, o ktérej mowa w pkt 1, Wykonawca
powinien przediozy¢ do akceptacji Zamawiajgcemu kalkulacje ceny jednostkowej tych robét
z uwzglednieniem cen nie wyzszych od $rednich cen publikowanych w wydawnictwach
branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa, w ktorym roboty
sgq wykonywane, aktualnych w miesigcu lub kwartale poprzedzajgcym miesigc lub kwartat,
w ktorym kalkulacja jest sporzadzana.

. Wykonawca dokona wyliczen, o ktérych mowa w ust. 2 oraz przedstawi Zamawiajgcemu

do weryfikacji i zatwierdzenia wysoko$¢ wynagrodzenia za roboty dodatkowe lub zamienne

niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy a nie ujete w kosztorysie ofertowym, przed
rozpoczeciem tych robot.

. Jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajgcemu bedzie wykonana

niezgodnie z zasadami okre$lonymi w ust. 2 powyzej, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do korekty

kalkulacji z zastosowaniem tych zasad.

. Zatwierdzona przez Zamawiajacego cena bedzie podstawg do rozliczenia rob6t dodatkowych lub

zamiennych niezbednych do zrealizowania przedmiotu umowy a nie ujetych w kosztorysie ofertowym

Wykonawcy.

. Wykonawca moze rozpocza¢ wykonanie robot, o ktdrych mowa w ust. 2 po zatwierdzeniu przez

Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego kalkulacji przedstawionej przez Wykonawce i po podpisaniu

stosownego protokotu i aneksu do niniejszej umowy.

. Wykonanie przez Wykonawce jakichkolwiek robét dodatkowych badZz zamiennych z pominieciem

zasad opisanych w ust 2-6 powyzej, zwalnia Zamawiajacego z obowigzku zaptaty wynagrodzenia

za te roboty, a Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia tych wykonanych robét.
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Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ ograniczenia zakresu przedmiotu umowy okreslonego w § 1
powyzej do minimalnej wartoSci netto wynoszacej 85% (stownie: osiemdziesigt pie¢ procent)
wynagrodzenia szacunkowego netto okreslonego w § 7 ust. 2.

Za date doreczenia faktury uwaza sie dzien wptywu do Zamawiajacego.

. Do faktury musza by¢ dotgczone nastepujace dokumenty:

1) Podpisany protokét odbioru koricowego bez uwag, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru oraz
Kierownika budowy wraz z kosztorysem powykonawczym,

2) w przypadku wykonywania rob6t przy pomocy podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcow
na podstawie umow zaakceptowanych przez Zamawiajacego do faktur wystawionych przez
Wykonawce zatgczone bedzie:***

a. zestawienie naleznosci wymagalnych i niewymagalnych dla wszystkich podwykonawcow
wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur,

b. dowody potwierdzajace zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy rob6t budowlanych, dostaw lub ustug na wskazany przez nich
rachunek bankowy,

c. pisemne o$wiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ktérego
wierzytelno$¢ jest czescig sktadowg wystawionej faktury o dokonaniu zapfaty na jego
rzecz wymagalnego wynagrodzenia,

d. pisemne o$wiadczenie Wykonawcy o0 zaptacie wymagalnych nalezno$ci
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom rob6t budowlanych, dostaw lub ustug.

3) w przypadku wykonywania rob6t bez udziatu podwykonawcow wskazanych w ofercie do faktur
wystawionych przez Wykonawce zatgczone bedzie:***

a. pisemne o$wiadczenie Wykonawcy, Ze nie zatrudniat podwykonawcéw, o ktdrych
poinformowat Zamawiajacego w swojej ofercie,

b. pisemne o$wiadczenie podmiotu wykazanego w ofercie Wykonawcy jako
podwykonawca, ze faktycznie nie wykonywat zakresu rob6t wykazanego w ofercie
Wykonawcy, podlegajacych wykonaniu przez podwykonawce oraz o$wiadczenie, iz w
zwigzku z tym nie wnosi roszczen o wynagrodzenie z tytutu podwykonawstwa, chyba ze
fakt niewykonywania robdt podwykonawczych przez podwykonawcdw wskazanych w
ofercie wykazany zostanie innymi wiarygodnymi dowodami,

4) w przypadku wykonywania robét bez udziatu podwykonawcéw nie wskazanych w ofercie do
faktury wystawionej przez Wykonawce zatgczone bedzie pisemne o$wiadczenie
Wykonawcy, Ze nie zatrudniat zadnych podwykonawcow, a wszystkie prace wykonat w 100%
sitami wtasnymi.

W przypadku nalezno$ci wyptacanych bezposrednio dla Podwykonawcow robdt, dalszych
podwykonawcdw, bedg one wyptacane przelewem na wskazany przez nich w umowie rachunek
bankowy, zgodny z kontem ujawnionym na tzw. ,biatej liscie podatnikow”.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktorych mowa

w ust. 10 pkt 2 i 3 wstrzymanie zapfaty nastapi do czasu uzupetnienia tych dowodéw odpowiednio

wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w cze$ci rownej sumie kwot
wynikajacych z nieprzedstawionych dowoddw zapfaty.

Faktury wystawi¢ nalezy na:

Gmina Skape, Skape 65, 66-213 Skape

NIP 927 - 14 - 00 — 236, REGON 970770505.

Ptatnik :

Gmina Skape, Skape 65, 66-213 Skape,

NIP 927 - 14 - 00 — 236, REGON 970770505.

Naleznosci Wykonawcy z tytutlu wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 1 powyzej za realizacje
przedmiotu umowy uiszczana bedzie przelewem z konta Zamawiajgcego na konto Wykonawcy
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zgodnie z czynnym kontem ujawnionym w wykazie informacji o podatnikach VAT tzn. ,biata lista
podatnikow” tj. konto Wykonawey nr.........ccccoeeeeeeeeinn. ze srodkow przeznaczonych w budzecie
Gminy Skape w na realizacje zadania oraz otrzymanego dofinansowania, o ktorym mowa w § 1 ust.
1 w terminie do 14 dni od dnia wptywu faktury do Zamawiajacego wraz z kompletem dokumentow,
0 ktérych mowa w ust. 10 z zastrzezeniem powyzszych ustepow.

Za date zaptaty uwaza sie dzien uznania rachunku Wykonawcy lub podwykonawcy.

Zamawiajacy oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.

§9
CESJA WIERZYTELNOSCI

. Wykonawca nie moze zbywac¢ na rzecz osob trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku realizacji

niniejszej umowy bez zgody Zamawiajacego, wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Cesja praw dokonana przez Wykonawce bez pisemnej zgody Zamawiajacego jest nieskuteczna
wobec Zamawiajgcego.

1§10
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysoko$ci 5% wynagrodzenia

ustalonego zgodnie z ofertg Wykonawcy, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 umowy odrebnie co stanowi
kwote ......ccvvvnne (SHOWNIE: L. e /100).

Zabezpieczenie  nalezytego  wykonania  umowy  wnoszone  jest w  formie

Zabezpieczenie nalezytego wykonania rob6t zostanie zwolnione lub zwrocone:

1) w wysokosci 70% w terminie 30 dni liczac od dnia wykonania zamdwienia po odbiorze koricowym
rob6t i uznania go przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane w formie protokotu odbioru
korcowego,

2) w wysokoéci 30% nie pozniej niz w terminie 15 dni po uptywie okresu gwarancji lub rekojmi tj. po
uptywie ............ okresu gwarancji lub rekojmi............ *zgodnie z opisem w SWZ

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub

kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. 2023r. poz.

1605) pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggto$ci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy zabezpieczenie zostanie

przeznaczone na pokrycie kosztow wykonania niezbednych robét oraz pokrycie roszczen z tytutu kar

umownych, odszkodowan, gwaranciji jakosci i rekojmi za wady wykonanych robét oraz wszelkich
innych roszczen Zamawiajacego, mogacych powstac na gruncie niniejszej umowy.

W przypadku wydtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy, w szczegélnosci w zwigzku ze zmiang,

umowy, wzglednie opdznieniem Wykonawcy, Wykonawca ktory wniost zabezpieczenie niepieniezne

0 ograniczonym okresie waznosci, dostarczy Zamawiajacemu w terminie co najmniej 10 dni przed

uptywem wazno$ci wniesionego zabezpieczenia lub w przypadku zamiaru zawarcia aneksu przed

jego podpisaniem, zabezpieczenie na kolejny okres niezbedny do zakoriczenia realizacji przedmiotu
umowy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed

uptywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz

w pienigdzu, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z

dotychczasowego zabezpieczenia.

Wypfata, o ktorej mowa w ust. 7, nastepuje nie poOzniej niz w ostatnim dniu waznosci

dotychczasowego zabezpieczenia.
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§1
GWARANCJA JAKOSCI | REKOJMIA
. Wykonawca zapewnia niniejszym o wysokiej jakosci robot wykonanych na podstawie niniejszej
umowy. Wykonawca zobowigzuje sie udzieli¢ Zamawiajagcemu gwarancji jakosci na zrealizowane
roboty stanowigce przedmiot umowy oraz wykorzystane do ich realizacji materiaty, zgodnie
z postanowieniem ust. 2 ponizej. Niezaleznie od powyzszego Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢
z tytutu rekojmi za wady wykonanych rob6t i uzytych do ich wykonania materiatow.
. W protokole odbioru koricowego Wykonawca udzieli gwarancji jakosci na warunkach okres$lonych w
ust. 4 i 5 ponizej, na okres ....... (zostanie wpisany zadeklarowany w ofercie okres) miesiecy,
kt6rej termin rozpocznie bieg od daty podpisania protokotu odbioru koricowego bez uwag.
Protokét odbioru koricowego, o ktorym mowa w ust. 2 powyzej, stanowi rbwnoczesnie dokument
gwarancyjny.
. W przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z uprawnienia do zadania obniZenia wynagrodzenia
Wykonawcy wobec stwierdzonych przy odbiorze wad, o$wiadczenie o udzieleniu gwarancji ztozone
przez Wykonawce w protokole odbioru, w ktérym stwierdzono wady, poczytuje sie za udzielenie
gwarangcji jakosci rowniez w stosunku do rob6t wykonanych wadliwie, z uwzglednieniem obnizonego
standardu jakosciowego robot wadliwych.
. Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad i usterek ujawnionych w okresie
gwarancji, w terminie wskazanym w skierowanym do Wykonawcy wezwaniu do usuniecia
ujawnionych wad lub usterek, nie krotszym niz 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.
Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszystkich kosztéw zwigzanych z usunieciem wad lub
usterek ujawnionych w okresie gwarancii.
. W przypadku nie przystapienia przez Wykonawce do usuniecia wad lub usterek ujawnionych
w okresie gwarancji w terminie 14 dni od dnia wezwania Wykonawcy przez Zamawiajacego
do usuniecia wady lub usterki, wzglednie nie usuniecia ujawnionych wad lub usterek we wskazanym
przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajgcy uprawniony bedzie do zlecenia ich usunigcia innemu
wykonawcy i pokrycia kosztow tych robot z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, do czego
Wykonawca upowaznia niniejszym Zamawiajacego. W przypadku, gdy koszt usuniecia wad lub
usterek przekroczy kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Wykonawca zobowigzuje
sie do uregulowania nalezno$ci w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania wraz z notg
obcigzeniowg na rachunek Zamawiajacego wskazany w nocie obcigzeniowe;.

§12

ODSZKODOWANIA | KARY UMOWNE

. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng za zwtoke:

1) za kazdy rozpoczety dzien zwioki w realizacji przedmiotu umowy w stosunku do koricowego
terminu okre$lonego w § 2 — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia netto wskazanego w § 7 ust.
2 Umowy;

2) zakazdy rozpoczety dzien zwitoki w usunieciu wad ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi
w stosunku do terminu wyznaczonego — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia netto wskazanego
w § 7 ust. 2 umowy;

3) za kazdy rozpoczety dzien zwioki Wykonawcy w przedstawieniu Zamawiajacemu
dokumentacji ubezpieczeniowej w stosunku do terminéw wyznaczonych zgodnie z § 4 ust. 2
pkt 20 umowy — w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia netto wskazanego w § 7 ust. 2 umowy;

4) za kazdy rozpoczety dzien zwioki Wykonawcy w przedioZzeniu Zamawiajgcemu
harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie okreslonym w § 4 ust. 2 pkt 30 umowy —
w wysokoéci 0,01 % wynagrodzenia netto wskazanego w § 7 ust. 2 umowy;
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5) za odstgpienie od umowy lub rozwigzanie z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy —
w wysoko$ci 10 % wynagrodzenia netto wskazanego w § 7 ust. 2 umowy;

6) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom — w wysoko$ci 0,05 % wynagrodzenia netto wskazanego
w § 7 ust. 2 umowy za kazdy taki stwierdzony przypadek,

7) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosSci 1 % wynagrodzenia
netto wskazanego w § 7 ust. 2 umowy za kazdy taki stwierdzony przypadek,

8) za zawarcie umowy przez Wykonawce z Podwykonawcg bez zgody Zamawiajacego
w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia umownego netto wskazanego w § 7 ust. 2 umowy, za
kazdy taki przypadek,

9) za nieprzedtozenie w terminie poSwiadczonej za zgodnosS¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysoko$ci 1 % wynagrodzenia netto wskazanego
w § 7 ust. 2 umowy za kazdy taki stwierdzony przypadek,

10) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego — w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia netto wskazanego
w § 7 ust. 2 umowy za kazdy taki stwierdzony przypadek,

11) za kazdy rozpoczety dzien zwtoki Wykonawcy w przedtozeniu Zamawiajagcemu o$wiadczenia,
0 ktorym mowa w § 15 ust. 3 umowy — w wysokosci 200,00 zt (stownie: dwiescie ztotych),

12) za kazdy rozpoczety dzien zwioki Wykonawcy w przedtozeniu dowodow, o ktdrych mowa
w § 15 ust. 6 w celu potwierdzenia spetniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace, na kazde wezwanie Zamawiajacego w terminie, o ktérym mowa w § 16 ust. 5 —
w wysokosci 0,01% wynagrodzenia netto wskazanego w § 7 ust. 2 umowy;

13) za kazdy przypadek naruszenia obowigzku zatrudnienia pracownika na podstawie umowy
0 prace w wysokosci minimalnego wynagrodzenia brutto pracownikow obowigzujgcego na
dzien stwierdzenia naruszenia.

. Laczna maksymalna wysokos¢ kar umownych z tytutow wymienionych w ust. 1 pkt 1 powyzej nie

moze przekroczy¢ 40% (stownie: czterdziesci procent) warto$ci wynagrodzenia netto okreslonego w

§ 7 ust. 2 powyzej.

. W przypadku zbiegu podstaw do zgdania przez Zamawiajacego kar umownych, ustalone w umowie

kary umowne podlegajg zsumowaniu i moga by¢ dochodzone tacznie.

Strony zastrzegajg mozliwo$¢ zadania odszkodowania uzupetniajacego, obok zastrzezonych kar

umownych, do wysokosci poniesionej szkody.

Strony zobowigzujq sie do zaptaty kar umownych w terminie 7 dni od dnia doreczenia wezwania wraz

z notg obcigzeniowg na rachunek Zamawiajagcego wskazany w nocie, przy czym w razie nie

odbierania wezwania, za skuteczne uznaje si¢ doreczenie zastepcze.

. W zakresie nieuregulowanym w ust. 1-5 powyzej strony ponoszg odpowiedzialno$¢ z tytutu

niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy na zasadach ogdinych kodeksu cywilnego.

§13

ODSTAPIENIE OD UMOWY

. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w kazdym z nastepujacych przypadkow:

1) Wykonawca nie rozpoczat robot, bez uzasadnionej przyczyny, w terminie 14 dni od dnia
przekazania terenu budowy oraz nie reaguje na ztozone na piSmie wezwanie Zamawiajacego
do rozpoczecia robdt,

2) Wykonawca przerwat bez uzasadnionej przyczyny realizacje robot i przerwa ta trwa diuzej niz
10 dni, pomimo dodatkowego wezwania Zamawiajacego — nie dotyczy przerwy zwigzanej
z warunkami atmosferycznymi potwierdzonej wpisem w dzienniku budowy,
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3) Wykonawca nie wykonuje rob6t zgodnie z umowg lub tez nienalezycie wykonuje swoje
zobowigzania umowne, a Zamawiajacy bezskutecznie wezwat go do zamiany sposobu
wykonania umowy i wyznaczyt mu w tym celu odpowiedni termin, w szczegdInosci, gdy nie
wykonuje przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcy bedacego podmiotem, na ktdrego
zasoby Wykonawca powotywat sie w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego lub
wykonuije roboty z udziatem podwykonawcy, na ktérego udziat Zamawiajacy nie wyrazit zgody,

4) wystapig istotne zmiany okoliczno$ci powodujace, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy - art. 456 ustawy Prawo
zamdwien publicznych,

5) zaistniejq inne okolicznosci, z ktdrymi ustawa wigze uprawnienie Zamawiajacego do odstgpienia
od umowy, a w szczegodlno$ci dotyczace art. 465 ust.7 ustawy PZP, tj. sytuacji w ktorej wystapi
konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezpo$redniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong zamawiajacemu umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, lub wystgpi konieczno$é
dokonania bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5% wartoSci umowy w sprawie
zamdwienia publicznego przez Zamawiajacego.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

1) odmawia bez uzasadnionej przyczyny dokonania odbioru robot,

2) nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty naleznosci Wykonawcy tytutem wynagrodzenia, mimo
dodatkowego wezwania, w terminie 30 dni od dnia uptywu terminu ptatno$ci okre$lonego w § 8
ust. 14 umowy.

Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci z podaniem

uzasadnienia, kazdorazowo w terminie 30 dni od dnia zaistnienia okolicznosci uzasadniajgcej

odstapienie, chyba ze z przepiséw Kodeksu cywilnego lub innych ustaw wynika diuzszy termin na
skorzystanie z prawa odstgpienia albo bezterminowe uprawnienie do odstgpienia od umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawca ma obowigzek:

a) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robot, poza robotami majgcymi na celu ochrone Zycia
i whasnosci, zabezpieczyC przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ teren budowy,

b) niezwtocznie przekaza¢ dokumenty budowy, w tym dokumentacje projektowa, dziennik budowy
oraz znajdujace sie w jego posiadaniu nalezace do Zamawiajacego urzadzenia, materiaty i inne,
za ktore Wykonawca otrzymat ptatno$¢ - w terminie wskazanym przez Zamawiajacego

Wykonawca w terminie do 14 dni od daty odstgpienia, przy udziale Zamawiajacego, sporzadzi

protokét inwentaryzaciji rob6t w toku na dzien odstapienia od umowy, a takze wezwie Zamawiajacego

do dokonania odbioru wykonanych robot w toku i rob6t zabezpieczajacych; jezeli Wykonawca nie
sporzadzi w ww. terminie protokotu inwentaryzacji, Zamawiajacy sporzadzi protokdt jednostronnie

i bedzie on uwazany za prawidtowy, obowigzujacy i stanowigcy podstawe do ostatecznego

rozliczenia robot.

W przypadku odstapienia od umowy, Wykonawca moze zgdac¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego

z tytutu wykonania czesci przedmiotu umowy wykonanego do dnia odstgpienia.

Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie do 14 dni od daty odstgpienia od umowy, jest

zobowigzany usung¢ z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub

materiaty i urzadzenia, ktore nie stanowig wtasnosci Zamawiajacego lub okre$li zasady przekazania
tego majatku Zamawiajgcemu.

Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia rekojmi i gwarancji jako$ci w zakresie okre$lonym

w umowie na roboty wykonane przed odstgpieniem od umowy, a wykazane w protokole

inwentaryzacji robot w toku, o ktorym mowa w ust. 5 powyzej.
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§14
ZMIANA UMOWY

Zamawiajacy - oprocz zmian w wyniku wystgpienia okolicznosci okreslonych w art. 455 ust. 1 pkt 2,

3, 4 oraz ust. 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych oraz niezaleznie od postanowien innych

bezwzglednie obowigzujacych przepisow prawa normujgcych dopuszczalne zmiany w umowie -

dopuszcza dokonanie zmian w umowie dotyczacych:

1) terminéw realizacji zadania - zmiana terminéw realizacji przedmiotu umowy mozliwa bedzie w
przypadku:

wystapienia w trakcie wykonywania robét niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, ktore
opoznityby zakonczenie robot,

wstrzymania robot lub przerw w pracach, powstatych z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajgcego,

wstrzymania robdt, na mocy decyzji organow uprawnionych do wstrzymania lub przerwania
robét, z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego lub Wykonawcy,

wstrzymania robdt na mocy decyzji Zamawiajgcego lub innych organdw, z przyczyn innych,
niz zwigzane z btednym sposobem realizacji rob6t przez Wykonawce, uzyciem przez niego
wadliwych materiatow czy tez naruszeniem przez Wykonawce przepisow prawa,
wystapienia w trakcie wykonywania rob6t kolizji z sieciami, urzadzeniami, fragmentami
budowli lub innymi przeszkodami, uniemozliwiajacymi prowadzenie robét budowlanych
zgodnie z wymaganiami lub sztukg budowlang,

wystgpienia w trakcie wykonywania rob6t odkrycia, co do ktdrego istnieje przypuszczenie,
iz jest ono zwigzane z zabytkiem lub uzasadnione bedzie zawiadomienie konserwatora
zabytkow w celu dokonania ogledzin,

koniecznosci prowadzenia na terenie budowy wykopalisk archeologicznych, usuniecia
niewypatow lub niewybuchow, wystgpienia odmiennych od przyjetych warunkdw
geologicznych lub terenowych,

wykonania zamowienia dodatkowego, ktérego wykonanie ma wptyw na zmiane terminu
realizacji robét objetych przedmiotem umowy,

wykonania robdt zamiennych, ktére bedg miaty wptyw na przedtuzenie terminu wykonania
przedmiotu umowy,

odkrycia wadliwie wykonanych robét przez poprzednich wykonawcéw, o ile bedzie to miato
wptyw na termin wykonania przedmiotu umowy,

zaistnienia dziatan osob trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktore to dziatania nie
sq konsekwencjq winy ktdrejkolwiek ze stron,

zaistnienia innych sytuacji wyjatkowych, wptywajacych na przedtuzenie czasu realizacji
przedmiotu umowy, np. spowodowanych stanem zagrozenia epidemicznego, wystgpieniem
pandemii oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych, z zachowaniem wymogdw ustawy
Prawo zamoéwien publicznych,

zmiany stanu prawnego lub powszechnie obowigzujacych przepisow prawa, majacych wptyw
na termin realizacji przedmiotu niniejszej umowy,

zmian wynikajacych z konieczno$ci wykonania prac niezwigzanych bezpo$rednio
z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, ktorych niewykonanie uniemozliwia lub
utrudnia prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy; zamiana terminu moze obejmowac czas
niezbedny do wykonania tych prac,

w przypadku konieczno$ci przeprowadzenia przez Zamawiajacego odrebnego postepowania
0 udzielenie zamdwienia publicznego, ktére wstrzymuje lub wydtuza realizacje przedmiotu
umowy,

niedostepnodci na rynku materiatbw wskazanych w dokumentacji postepowania
0 zamowienie, spowodowanej np. deficytem wywotanym dziataniami wojennymi,
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zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow; pojawienia sie na rynku
materiatbw nowszej generacji pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow eksploatacii
wykonanego przedmiotu umowy,

q) skrocenia terminu realizacji za zgodg Zamawiajacego i Wykonawcy,

Zmian w sposobie spetnienia Swiadczenia, w przypadku:

a) niedostepnosci na rynku materiatdw wskazanych w dokumentacji postepowania o zamowienie,
spowodowanej deficytem np. wywotanym dziataniami wojennymi, zaprzestaniem produkcji lub
wycofaniem z rynku tych materiatéw; pojawienia sie na rynku materiatow nowszej generacii
pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

b) zrealizowania zadania przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych niz
wskazane w przedmiarze robot,

c) aktualizacji rozwigzan technicznych z uwagi na postep technologiczny Ilub zmiany
obowigzujacych przepisow,

zmian wynagrodzenia:

a) w zwigzku z wykonaniem zaméwienia dodatkowego lub rob6t zamiennych,

b) w przypadku wykonania mniejszego zakresu rob6t niz okreslony w przedmiarze robét w zwigzku
z § 8 ust. 8 umowy,

c) ostatecznego (kosztorysowego), ktére zostanie ustalone na podstawie kosztorysu
powykonawczego robot w oparciu o ilosci rzeczywicie wykonanych i odebranych rob6t z ksigzek
obmiaréw, sprawdzonych i potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

sposobu rozliczenia oraz okreSlenia wysokosci i terminéw zaptaty poszczegéinych czesci
wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku, gdy z przyczyn okre$lonych w ust. 1 pkt 1 lit. a-q powyzej
nastapi zmiana termindw realizacji umowy,
zmian numeru konta bankowego Wykonawcy,
stawki podatku od towaroéw i ustug w przypadku ustawowej zmiany stawek podatku na roboty
stanowigce przedmiot niniejszej umowy oraz w konsekwencji zmiany (podwyzszenia lub obnizenia)
kwoty brutto wynagrodzenia wynikajacej z umowy, przy czym zmiana dokonana zostanie w taki
sposdb, aby koszt (ryzyko) zmiany wartosci podatku od towardw i ustug rozktadat sie po potowie
pomiedzy Zamawiajgcego i Wykonawce,
zmian wskazanych w ofercie lub wprowadzenia nowych czesci przedmiotu umowy, ktore bedg
realizowane przy udziale podwykonawcéw — zmiana sposobu realizacji przedmiotu umowy w tym
zakresie mozliwa bedzie w przypadku, gdy Wykonawca nie zadeklaruje w swojej ofercie wykonania
przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawcéw, lub zadeklaruje wykonanie cze$ci przedmiotu
umowy przy pomocy podwykonawcow w okreslonym zakresie, a docelowo zechce dokona¢ zmiany
tego zakresu lub konkretnego podwykonawcy; Wykonawca moze wnosi¢ o dokonanie zmiany umowy
dotyczacej zlecania robot podwykonawcom, gdy zmiana taka przyczyni sie do poprawienia szybko$ci
lub jakoSci robdt stanowigcych przedmiot umowy, uchylenia niebezpieczenstwa zwioki w realizacji
przedmiotu umowy, wzglednie wskazana jest ze wzgledu na wymog specjalistycznej wiedzy lub
do$wiadczenia, niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu.

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany istotnych postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wprowadzenia w zycie, po
podpisaniu umowy, regulacji prawnych wywotujgcych potrzebe dostosowania umowy do nowych regulacii
prawnych wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany z zastrzezeniem wymogdéw wynikajacych
z przepisow bezwzglednie obowigzujacych.

. Dopuszcza sie wprowadzenie zmian, w tym w zakresie szczegdtowych rozwigzan technicznych, o ile
beda one prowadzi¢ do zastosowania rozwigzan co najmniej rownorzednych lub korzystniejszych pod
wzgledem materiatowym, technicznym, technologicznym, funkcjonalnym itp. Zmiany, o ktérych mowa,
dokonywane sg kazdorazowo w drodze zgodnych o$wiadczen woli Stron, sporzadzanych w formie
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pisemnej pod rygorem niewaznosci, z zastrzezeniem spetnienia szczegélnych wymogdw przewidzianych
przepisami prawa.

§15
ZATRUDNIENIE PRACOWNIKOW

1. Wykonawca zobowigzany jest zatrudni¢ na podstawie umowy o prace wszystkie osoby wykonujace
czynno$ci objete zakresem przedmiotu niniejszej umowy, w tym prace fizyczne oraz operatorow
sprzetu, jesli wykonywanie tych czynno$ci polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 22023, poz. 1465). Jezeli czynnosci, o ktdrych
mowa powyzej nie polegajg na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, Wykonawca winien to udowodni¢ Zamawiajagcemu sktadajac
stosowne o$wiadczenie wraz z uzasadnieniem. Wymog zatrudnienia nie dotyczy osob petnigcych
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie lub o0sob posiadajacych uprawnienia do
samodzielnego wykonywania prac takich jak kierownik budowy, kierownik robot, geodeta.

2. Obowigzek okreslony w ust. 1 powyzej dotyczy réwniez Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcéw. W kazdej umowie o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢
postanowienia zobowigzujace Podwykonawcdw do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich 0séb,
ktore wykonujg czynnosci wskazane w ust. 1 powyzej.

3. Wykonawca w ciagu 14 dni od dnia podpisania niniejszej umowy przekaze Zamawiajagcemu
wykaz osob, ktére realizujg przedmiot umowy wraz z oswiadczeniem, ze s one zatrudnione
na podstawie umowy o prace. Wykonawca zobowiagzany jest do aktualizacji wykazu
i przekazywania Zamawiajacemu w ciggu 5 dni od dnia dokonania zmiany osoby wskazanej w
wykazie. Zmiana osdb wymienionych w wykazie nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga
aneksu do umowy.

4. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolno$ci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentdbw w zakresie potwierdzenia spetniania wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace i dokonywania jego oceny,

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzania spetniania ww.
wymogu,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

5. Wykonawca kazdorazowo na wezwanie Zamawiajgcego jest zobowigzany przedstawi¢ dowody
zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0séb wskazanych w wykazie, o ktorym mowa w ust. 3
powyzej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, lecz nie krétszym niz 7 dni.

6. W trakcie realizacji zamdéwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w terminie, o ktérym mowa w
ust. 5 powyzej, Wykonawca przediozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
w trakcie realizacji zamowienia:

a) os$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego; o$wiadczenie to
powinno w szczegolnosci zawieraC: doktadne okresSlenie podmiotu skfadajgcego
o$wiadczenie, date ztoZzenia oSwiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnoSci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s0b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby upowaznionej do ztozenia
o$wiadczenia wraz z jej upowaznieniem w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

b) pos$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/uméw o prace os6b wykonujacych w trakcie realizacji
zamowienia czynno$ci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jesli zostat sporzadzony), kopia
umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych
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osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781 ze zm.), tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr
PESEL pracownikéw, nr konta bankowego; imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji; informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar
etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

c) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

d) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o0 ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781 ze zm.); imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji.

Zamawiajacy moze zadac przedtozenia jednoczesnie wszystkich lub tez kazdego z osobna dowodow
okreslonych w ust. 6 powyzej.

Brak przedtozenia Zamawiajacemu dowoddw okre$lonych w ust. 6 powyzej, w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego, Zamawiajacy uzna za brak zatrudnienia na podstawie umowy o prace.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Parfstwowq
Inspekcje Pracy.

Wykonawca zobowigzuije sie, ze osoby, o ktorych mowa w ust. 1, przed rozpoczeciem wykonywania
przedmiotu umowy zostang przeszkolone w przedmiocie przepiséw BHP.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli w zakresie spetniania przez
Wykonawce wymagan zwigzanych z zatrudnieniem oséb opisanych w ust. 5 powyzej, w kazdym
czasie w okresie realizacji zamowienia, a Wykonawca zobowigzuje sie umozliwic Zamawiajacemu
przeprowadzenie kontroli, zardbwno na terenie robot podczas ich realizacji, jak rowniez poprzez
przedtozenie zadanych przez Zamawiajgcego dokumentéw do jego siedziby.

Postanowienia ust. 1 - 11 stosuje sie do podwykonawcow Wykonawcy i dalszych podwykonawcow,
jesli bedg uczestniczyli w realizacji przedmiotu umowy.

§16
KLAUZULA WYKLUCZENIOWA
Wykonawca o$wiadcza, ze nie podlega wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego prowadzonego w trybie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych
(Dz. U. z 2023 r. poz.1605 z pdzn. zm.) z przyczyn okreslonych w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia
2022 r. o0 szczegolnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine
oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1497).

§17
KLAUZULA SALWATORYJNA

Strony o$wiadczajg iz w przypadku, gdy ktdrekolwiek z postanowien niniejszej Umowy, z mocy
prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego
lub sadu, zostang uznane za niewazne lub nieskuteczne, pozostate postanowienia niniejszej umowy
zachowujg petng moc i skutecznosc.

Postanowienia niniejszej Umowy niewazne lub nieskuteczne, zgodnie z ust. 1 powyzej zostang
zastgpione, na mocy niniejszej umowy, postanowieniami waznymi w Swietle prawa i w petni
skutecznymi, ktore wywotujg skutki prawne zapewniajace mozliwie zblizone do pierwotnych korzy$ci
gospodarcze dla kazdej ze Stron.
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§18

INFORMACJE O SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA SIE STRON
Strony zobowigzujq sie do wzajemnej wspdtpracy, w szczegoélnosci Wykonawca zobowigzuje sie do
informowania Zamawiajacego o przebiegu wykonania przedmiotu umowy, przy czym o zaistniatych
w tym zakresie trudno$ciach i przeszkodach Wykonawca bedzie informowat Zamawiajgcego
niezwtocznie na pismie/drogq elektroniczng, a w nagtym przypadku — takze ustnie lub drogg
telefoniczng z zastrzezeniem ust. 2. Strony zobowigzujg sie wspotdziataé w zakresie rozwigzywania
wszelkich sytuacji spornych w okresie wykonywania umowy.
Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywania w zwigzku z niniejszg
Umowg miedzy Stronami bedzie sporzadzona na pi$mie.
Korespondencja, o ktérej mowa w ust. 1 powyzej, moze by¢ przesytana pocztg e-mail, ktorg strony
uznajq jako forme pisemna.
Zawiadomienia moggq by¢ doreczane osobiécie, przesytane kurierem, listem poleconym lub
e-mailem.
. Zawiadomienia bedg wysytane na adresy oraz e-maile podane przez Strony przy podpisaniu umowy.
Kazda ze Stron zobowigzana jest do informowania drugiej Strony o kazdej zmianie siedziby czy
e-maila. Jezeli Strona nie powiadomita o zmianie siedziby lub e-maila, zawiadomienia wystane na
ostatni znany adres siedziby lub e-maila, Strony uznajg za doreczone.
Powiadomienie kazdej ze Stron Umowy jest wazne tylko wtedy, kiedy odbywa sie na pismie.

§19
POSTANOWIENIA KONCOWE

Spory wynikte na tle niniejszej umowy rozstrzygane bedq przez wkasciwy rzeczowo i miejscowo sad
powszechny siedziby Zamawiajacego.
. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy powszechnie obowigzujacego
prawa, w szczegdlnosci ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U.
z 2023r. poz. 1605), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682),
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2023r., poz. 1610 z pdzn. zm.) i innych
wiasciwych aktow prawnych

Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy sg;

3.1. Oferta Wykonawcy — zatacznik nr 1.

3.2. SWZ, dokumentacja projektowa, SST - zatgcznik nr 2.

3.3. Harmonogram rzeczowo — finansowy- zatgcznik nr 3.
. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg zastosowania formy pisemnej pod rygorem
niewazno$ci.

Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego i jeden dla Wykonawcy.
Wyjasnienia:

*kk,

stosowane jezZeli dotyczy

PODPISY STRON
Zamawiajacy: Wykonawca:
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KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie
danych, zwane dalej ,RODO”) (Dz. U. UE. L. 119.1 z 04.05.2016) informuje, iZ:

1) Administratorem danych osobowych jest Wojt Gminy Skape z siedzibg w Skape 65, 66-213 Skape.

Z administratorem mozna skontaktowac¢ sie mailowo: iod@skape.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora;
2) Administrator wyznaczyt inspektora ochrony danych, z ktorym moze sie Pani/Pan skontaktowa¢ mailowo:
iod@skape.pl

Z inspektorem ochrony danych mozna sie kontaktowa¢ we wszystkich sprawach dotyczacych przetwarzania danych
osobowych oraz korzystania z praw zwigzanych z przetwarzaniem danych;

3) zgodnie z trescig art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda w celu realizacji procesu
wyboru wykonawcy na podstawie prowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, a nastepnie
realizacji postanowien umownych zwigzanych z wykonywanym zamdwieniem;

4) w zwigzku z przetwarzaniem Pani/Pana danych w celach wskazanych powyzej, dane osobowe mogg byé
udostepniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorcéw danych osobowych, na podstawie przepiséw prawa oraz
zawartych umdw powierzenia przetwarzania danych, jezeli wymagane bytoby to w celu realizacji postanowien
umownych,

5) Pani/Pana dane osobowe bedg przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji wskazanych powyzej celdéw
przetwarzania, w tym réwniez obowigzku archiwizacyjnego wynikajacego z przepisow prawa;

6) posiada Pani/Pan prawo do:

a) zadania od administratora dostepu do tre$ci swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania oraz
ograniczenia przetwarzania (z zastrzezeniem przypadku, o ktérym mowa w art. 18 ust. 2 RODO, kiedy to
nieograniczone przetwarzanie danych przez Administratora odnosi sie do ich przechowywania w celu zapewnienia
korzystania ze $rodkow ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na
wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego),

b) wniesienia skargi do organu nadzorczego,

7) nie przystuguje Panu/Pani prawo do:

a) usuniecia lub przenoszenia danych osobowych,

b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

8) podanie danych osobowych jest konieczne w celu realizacji postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego
oraz realizacji postanowiert umownych. Niepodanie danych bedzie skutkowato brakiem mozliwosci rozpatrzenia
oferty ztozonej w postepowaniu oraz zawarcia umowy.
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