Zalgcznik nr 3 do Ogloszenia o zamowieniu

UMOWA NrRIG.272. .2022.DS

Projekt

Wdniu ................. 2022 r. w Wisniewie pomi¢gdzy Gming WisSniew, 08-112 WiSniew,
ul. Siedlecka 13, NIP: 8212406047, zwang dalej ,,ZAMAWIAJACYM?”, reprezentowanym przez:
1) Wojta Gminy Wisniew - Krzysztofa Kryszczuka
przy kontrasygnacie Skarbnika - Sylwii Paryta

1) e,

W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty w przetargu nieograniczonym
na podstawie Zarzadzenia Nr 41/2022 Wojta Gminy Wisniew z dnia 15 kwietnia 2022 roku
w sprawie Regulaminu udzielenia zamowien w zakresie dziatalnosci sektorowej o wartosci
od 130.000 zt do progdéw unijnych okreSlonych na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia
11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych, zostata zawarta umowa o nastepujace;j tresci:

§1.

Przedmiot umowy.

1. Przedmiotem umowy sg roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego ,,Budowa
i rozbudowa gminnej oczyszczalni Sciekow w miejscowosci Wisniew wraz 7 siecig
kanalizacyjng” (etap I).

2. Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa:

1) Kompletnej oczyszczalni $cieckow o przepustowosci 400 m?/d wraz z zintegrowang
instalacjg fotowoltaiczng o mocy do 12,5 kW.

2) Kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na odcinku Si poprzez odcinki S10, S11
do przepompowni OBL.

3) Kanalizacji sanitarnej ttocznej na odcinku od pompowni OB1 do budynku sito-piaskownika
OB2.

4) Wykonanie zdalnego sterowania pompowni potozonych w Wisniewie do oczyszczalni
sciekow dla 6 przepompowni w miejscowosci Wisniew.

5) Remont 4 przepompowni spiekoéw potozonych w miejscowosci Wisniew.

3. W ramach realizacji oczyszczalni $ciekéw nalezy wykona¢ miedzy innymi nastgpujace obiekty:

1) OB - Przepompowni¢ Sciekow 1-go stopnia.
2) OB2 - Budynek technologiczny sito-piaskownika.
3) OB3 - Przepompownig $ciekow I1-go stopnia.
4) OB4 - Reaktor biologiczny SBR ze zintegrowanym zbiornikiem retencyjnym.
5) OBS5 - Reaktor biologiczny SBR ze zintegrowanym zbiornikiem retencyjnym.
6) OBG6 - Reaktor biologiczny SBR ze zintegrowanym zbiornikiem retencyjnym.
7) OBY - Reaktor biologiczny SBR ze zintegrowanym zbiornikiem retencyjnym.
8) OB13 - Punkt pomiaru $ciekow oczyszczonych.
9) OB14 - Punktu zlewnego $ciekoéw dowozonych.
10) Sieci i instalacji miedzyobiektowych w tym: technologicznych, wodociggowych,
kanalizacyjnych, elektrycznych, sterowniczych i teletechnicznych.
11) Plac technologiczny.
12) Ogrodzenie, wjazdy, bramy itp.
13) Dostarczenie sprzgtu bhp i ppoz. do eksploatacji i obstugi obiektu.
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14) Instalacj¢ fotowoltaiki 12,5 kW.
4. Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje takze przebudowg istniejacych obiektow:
1) OBI10 - Istniejgcy budynek technologiczny,
2) OBI15 - Istniejacy zbiornik retencyjny na Scieki dowozone.
5. Zakres zamdwienia opisuje nastgpujaca dokumentacja techniczna:
1) Projekt Zagospodarowania Terenu
2) Projekt Architektoniczno-Budowlany
3) Projekt Techniczny branzy sanitarne;j
4) Projekt Techniczny branzy konstrukcyjnej zbiornika OB4 - OB9
5) Projekt Techniczny branzy konstrukcyjnej przykrycia zbiornika OB4 - OB9
6) Projekt Techniczny branzy konstrukcyjnej budynkow OB2 i OB10
7) Projekt Techniczny branzy elektrycznej
8) Projekt Techniczny automatyki
9) Projekt badan geologicznych
10) Operat wodnoprawny.

6. Szczegdtowy zakres robot, okreSlony zostal przez Zamawiajagcego w dokumentacji,
o ktorej mowa w ust. 5, Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST) i przedmiarach
robot.

7. Zadanie nalezy realizowa¢ zgodnie z decyzja o S$rodowiskowych uwarunkowaniach
nr GK.6220.07.2021.ML z dnia 24 sierpnia 2021 r., pozwoleniem wodno-prawnym oraz
pozwoleniem na budowe.

8. Obiekt ma osiggnac¢ parametry gwarantowane.

Parametry Gwarantowane - parametry techniczne Obiektu opisane w Umowie, projektach,
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach i pozwoleniu wodnoprawnym oraz przepisach
prawa, a w szczeg6lnosci:
1) przepustowos¢ dobowa,
2) parametry jakosciowe $ciekéw na wylocie z oczyszczalni,
3) gwarantowane przez producentow parametry techniczne innych urzadzen
zainstalowanych w Obiekcie.

9. Roboty budowlane i prace muszg by¢ wykonywane w ten sposob, aby zapewni¢ ciagly odbior
sciekow z systemu kanalizacyjnego. Wykonawca w czasie wytaczania z ruchu istniejacych
urzagdzen ma obowigzek zapewnienia prawidlowej pracy obiektu 1 osiggania poziomu
oczyszczania SciekOw wymaganego dla dotychczasowego obiektu.

10. Korekty zakresu realizacji w stosunku do dotaczonej dokumentacji projektowej:

1) Zakres zamoéwienia jest okreslony w  dotaczonej dokumentacji  projektowe;,
z zastrzezeniem ze nalezy zrealizowac zakres wystarczajacy do osiggnigcia przepustowosci
ciggu biologicznego oczyszczania $ciekow 400 m3/d.

2) Nie nalezy wykonywac reaktorow biologicznych SBR OB8 i OB9 wraz z instalacjami.

3) Ograniczenia dotyczace zakresu realizacji sieci i instalacji migdzyobiektowych w tym:
technologicznych, wodociggowych, kanalizacyjnych, sprecyzowano na mapie stanowigce]
zalacznik nr 1 do umowy.

11. Zadanie inwestycyjne, o ktorym mowa w § 1 umowy realizowane jest w ramach zadania
»Budowa 1 rozbudowa gminnej oczyszczalni S$ciekbw w Wisniewie wraz z siecig
kanalizacyjng”, ktore jest finansowane ze S$rodkéw Rzadowego Funduszu Polski tad:
Program Inwestycji Strategicznych.

§2.
Termin wykonania.

1. Wykonawca rozpocznie realizacj¢ zadania po podpisaniu umowy i wszystkie roboty wynikajace
z niniejszej umowy wykona w terminie 15 miesiecy od zawarcia umowy tj. do dnia
.................. 2023 r., ktory rozumiany jest jako termin odbioru koncowego wykonanych
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2. Z uwagi na terminy na sprawdzenie operatu powykonawczego i przygotowanie odbioru
wynikajace z § 13, Wykonawca ma obowiazek zglosi¢ gotowos¢ do odbioru na co najmniej 24
dni robocze przed terminem, o ktérym mowa w ust. 1.

3. Niezachowanie terminu, o ktorym mowa w ust. 2, moze spowodowac nie odebranie przedmiotu
umowy w terminie, o ktérym mowa w ust. 1 z winy Wykonawcy.

§ 3.

Zobowigzania stron.

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do oddania przedmiotu umowy, wykonanego zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami i normami, zasadami wiedzy technicznej, a takze ze sztuka
budowlang.

2. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do dokonania wymaganych przez wlasciwe przepisy czynnosci
zwigzanych z przygotowaniem robét, a w szczegdlnosci do przekazania terenu budowy oraz
do odebrania obiektu i zaptaty umowionego wynagrodzenia.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej
z tytutu prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej przez caly okres realizacji umowy na kwote
nie nizszg niz 2 000 000 zi, w tym za jedno zdarzenie nie mniej niz 500 000,00 zi.
Wykonawca zobowigzuje si¢ przedtozy¢é Zamawiajacemu potwierdzong za zgodnosé
z oryginalem kopi¢ umowy ubezpieczenia lub polisy ubezpieczeniowej w dniu podpisania
niniejszej umowy. W przypadku gdy umowa ubezpieczenia obejmuje okres krotszy niz okres
realizacji umowy Wykonawca obowigzany jest do przedkladania w terminie 3 dni
od wygasnigcia poprzedniej umowy, kopii kolejnych uméw lub polis, tak aby byta zachowana
cigglos¢ ubezpieczenia.

4. Wykonawca powierzy podwykonawcom wykonywanie nastepujacych elementow
zamowienia:

1) CleMENt ZAMOWICTIIA: ....veevvieeieeieie ettt eeeseees et eteeteieeeenes eesreessesseesseeseeseenseennas
2) POAWYKONAWCA: ....cvveveieiiiciieieeeeie e e

§ 4.

Warunki podwykonawstwa.

1. Zawarcie przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ tylko 1 wylacznie
w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci, na zasadach okreslonych w § 49 Zarzadzenia
Nr 41/2022 W¢jta Gminy Wisniew z dnia 15 kwietnia 2022 roku.

2. Wykonawca ma obowigzek przedkltadania Zamawiajagcemu  projektu  umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany.

3. Zamawiajacy ma 14 dni na zgloszenie zastrzezen do przedlozonego projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i do projektu jej zmiany
lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
1 do jej zmian. Po tym terminie uwaza si¢, ze Zamawiajacy wyrazil zgode na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiang.

4. Wykonawca ma obowigzek przedkladania Zamawiajagcemu poswiadczonych za zgodnos¢
z oryginatem kopii zawartych umow o podwykonawstwo oraz ich zmian, w terminie 7 dni od
dnia ich zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo 0 warto$ci mniejszej niz
50000,00 zt.

5. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
W umowie o podwykonawstwo ma wynosi¢ 21 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy faktury za wykonanie zleconej podwykonawcy roboty budowlanej
potwierdzonej przez inspektora nadzoru.

6. W przypadku zlecenia przez Wykonawcg prac obejmujacych przedmiot zamoéwienia
Podwykonawcy, termin wynagrodzenia ptatnego przez Wykonawce za wykonane prace
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Podwykonawcy powinien by¢ ustalony w taki sposob, aby przypadal wcze$niej niz termin
zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany do przedtozenia
projektu umowy i jej zmian, z dotaczong zgoda wykonawcy na zawarcie umowy o dalsze
podwykonawstwo, o tresci zgodnej z projektem umowy.

W przypadku zawierania uméw o podwykonawstwo z dalszym podwykonawca przepisy
niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio.

Za dziatania, uchybienia, zaniechania, jakos$¢ i terminowos¢ podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow, Wykonawca odpowiada jak za wlasne czyny.

§5.

Wynagrodzenie.

Za wykonanie przedmiotu zamowienia strony ustalajag, ze obowigzujaca ich forma
wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczattowe i wynosi:

brutto (z VAT) ..oovviiiiiiiinn, zt

(53 00104 1 = PSP RPPN ),
okreslone na podstawie oferty Wykonawcy stanowigcej zatacznik nr 3 do umowy.

Strony zgodnie ustalaja, ze wyptata wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1, bedzie oparta
na zasadach wynikajacych z:

a) Uchwaty Rady Ministrow nr 84/2021 Rady Ministréow z 1 lipca 2021 r. w sprawie
ustanowienia Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych
(zwany dalej ,,Programem”) i Regulaminem Naboru wnioskéw o dofinansowanie
Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych (dostgpnymi na
stronie internetowej https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-pierwsza/#c21554).

b) wstepnej promesy dla Gminy Wisniew dotyczacej dofinansowania inwestycji
z Programu Rzadowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych
Nr 01/2021/8633/PolskiLad z dnia 17.11.2021 r.

Wyptata wynagrodzenia nastgpi, zgodnie z zasadami okreslonymi w Ogloszeniu
o zaméwieniu 1 wynikajacymi z ust. 2, w nastgpujacych transzach:

Transzanr .... w wysoko$ci ..............oeennie ptatna ze srodkéw wtasnych Zamawiajacego
Transzanr .... w wysoko$ci .............ooeennnis ptatna ze srodko6w Programu
Transzanr .... w wysokos$ci ...............o.eene. ptatna ze $rodkéw Programu

kazdorazowo po =zakonczonego okreslonego etapu prac, zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym (zwanym dalej ,,HRF”) stanowiacym zalacznik nr 2 do umowy,
na zasadach okreslonych w § 6.

Wykonawca zapewnia finansowanie inwestycji w cze$ci niepokrytej udzialem wiasnym
Zamawiajacego, na czas poprzedzajacy wyptate/wyptaty z Programu na zasadach wskazanych
w ust. 2 pkt a) 1 b), z jednostronnym zastrzezeniem, ze zaptata wynagrodzenia przez
Zamawiajacego w cato$ci nastapi po wykonaniu inwestycji w terminie nie dtuzszym niz 35
dni od dnia odbioru przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy wyklucza uznanie, ze wynagrodzenie obejmuje wytgcznie czynnosci okreslone
w HRF. Czynno$ci pominigte w HRF, a objete celem zadania wynikajacym z ogloszenia
0 zamowieniu pozostaja w obowigzku Wykonawcy i jego wynagrodzenia.

W przypadku wynagrodzenia naleznego Wykonawcy wyptata nastagpi po przedstawieniu
dowodow zaplaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszy podwykonawcom,
bioragcym udzial w realizacji odebranych robot budowlanych.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wynagrodzenie za wszystkie obowigzki
Wykonawcy, w tym wykonanie 1 skompletowanie opracowan, dokumentéw oraz badan
wchodzacych w sktad operatu powykonawczego, koszty obstugi geodezyjnej oraz czynnikow
produkcji, takich jak: energia elektryczna, energia cieplna, woda, gaz, niezbednych do
zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie z ogloszeniem o zamodwieniu, dokumentacja
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techniczng, specyfikacja wykonania i odbioru robot budowlanych oraz obowigzujgcymi
przepisami, normami, a takze zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacja
robot objetych umowa w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw
zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikéw
majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

§ 6.

Rozliczenie przedmiotu umowy.

Rozliczenie Przedmiotu Umowy nastapi fakturami VAT wystawianymi Gminie Wisniew,
08-112 Wisniew, ul. Siedlecka 13, NIP: 8212406047, kazdorazowo po zakonczeniu
okreslonego etapu prac, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowigcym
zalacznik nr 2 do umowy.

Podstawa do wystawienia faktury bedzie protokot odbioru prac (Protokotu Odbioru
Czgsciowego oraz Protokot Koncowy Odbioru Roboét), zgodny z HRF, podpisany przez
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego, kierownika budowy oraz inspektora
nadzoru.

Podstawa do wystawienia faktury koncowej bedzie Protokét Koncowego Odbioru Robot
zatwierdzony przez inspektora nadzoru i Zamawiajacego oraz przekazanie dokumentacji
okreslonej w § 13 ust. 14 umowy.

Fakture wraz z ewentualnymi ustawowymi odsetkami w przypadku uchybienia terminowi
ptatnosci, Zamawiajacy bedzie regulowal przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania
prawidlowo wystawionej faktury (wystawionej na podstawie Protokotu Odbioru Czgsciowego
lub Protokotu Koncowego Odbioru Robdét) wraz z dokumentami wymienionymi w § 6 ust. 11.
Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy w calosci (platno$¢ koncowa) nastapi po wykonaniu
1 odebraniu przedmiotu Umowy, w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidlowo
wystawionej faktury VAT, nie dluzszym jednak niz 35 dni od dnia odbioru koncowego
przedmiotu Umowy przez Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest wystawi¢ fakture
w terminie 5 dni od dnia odbioru przedmiotu Umowy.

Faktura wystawiona przez Wykonawcg powinna zawiera¢ nast¢pujgce informacje: numer
umowy Zamawiajacego, poprawnie okreslony przedmiot umowy (nazwe zadania), poprawnie
okreslony termin zaptaty, nalezny podatek VAT.

Wykonawca na fakturze wystawionej w zwiazku z realizacja zamowienia wskazuje numer
rachunku bankowego wtasciwy do dokonania rozliczen na zasadach podzielonej ptatnosci
(split payment) i ktory znajduje si¢ w elektronicznym wykazie podmiotow prowadzonym
od 1 wrzesnia 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o ktérej mowa w art.
96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug (Dz. U. z 2021 r., poz. 685
ze zm.). W przypadku braku rachunku bankowego Wykonawcy, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do wstrzymywana ptatnosci 1 nie bedzie stanowito to naruszenia umowy oraz
podstawy do naliczania odsetek za nieterminowe zaptacenie faktury przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy, informuje, Ze na podstawie art. 4 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r.
o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowalne lub ushugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666
ze zm.), nie wyraza zgody na wysylanie faktur 1 innych dokumentow
za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania.

Z tytulu opodznienia terminu platnosci faktury Wykonawcy przyshuguja odsetki ustawowe
za opoznienie naliczone na zasadach ogdlnych, z zastrzezeniem ust. 6.

Za dzien ptatno$ci przyjmuje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
Powyzsze zapisy beda stosowane odpowiednio do podwykonawcéw zgodnie z art. 2 pkt 5d
ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamodwieniach

5/16



11.

12.

13.

publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno —
prawnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 1666 ze zm).

Wykonawca do wystawionej faktury musi dotagczy¢ zestawienie naleznosci dla wszystkich
podwykonawcow bioracych udzial w realizacji przedmiotowego zadania wraz dowodami
potwierdzajagcymi zaplate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom.

W  przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom Zamawiajacy wstrzyma odpowiednio
wyplate naleznego wynagrodzenia za realizacj¢ zamowienia w czesci rownej sumie kwot
wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom.

Wstrzymana wysokos¢ naleznego wynagrodzenia wynikajacego z nieprzedstawienia
dowodow potwierdzajacych zaptate podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom zostanie
przekazana Wykonawcy niezwlocznie po przedstawieniu stosownych dokumentow.
Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania platnosci 1 nie bedzie stanowilo
to naruszenia umowy oraz podstawy do naliczenia odsetek za nieterminowe zaplacenie
faktury przez Zamawiajacego.

§7.

Cesje wierzytelnosci.

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego przenosi¢ wierzytelnosci wynikajacych
Z niniejszej umowy na rzecz osob i podmiotdéw trzecich.

Wykonawca zapewnia, ze bez uprzedniej zgody Zamawiajagcego podwykonawcy nie
przeniosg na osoby trzecie jakichkolwiek wierzytelnosci i praw wynikajacych z umoéw
zawartych przez wykonawce z podwykonawcami.

Zapis ust. 2 stosuje si¢ odpowiednio do przeniesienia na osoby trzecie praw wynikajacych
Z umow zawartych przez podwykonawcoéw z dalszymi podwykonawcami.

§8.
Osoby sprawujace funkcje techniczne.

Wykonawca ustanawia do kierowania robotami budowlanymi personel wskazany przez
Wykonawce w ofercie Wykonawcy tj.

- kierownik budowy: ...l posiadajacy uprawnienia budowlane branzy
.................. Nf..........oevveeve..... bedacy czlonkiem izby samorzadu zawodowego:
- kierownik robét sanitarnych: ........................ posiadajacy uprawnienia budowlane
branzy ............... 1] bedacy czlonkiem izby samorzadu zawodowego:
- kierownik robot elektrycznych: ...................... posiadajacy uprawnienia budowlane
branzy .................. 111 bedacy czlonkiem izby samorzadu zawodowego:

Nadzor z ramienia inwestora sprawowac bedzie:

- inspektor nadzoru branzy budowlanej: ............................ posiadajacy uprawnienia
budowlane branzy .................. 101 bedacy czlonkiem izby samorzadu
ZAWOAOWEZ0: .. e ettt ettt et e
- inspektor nadzoru branzy sanitarnej: ............................ posiadajacy uprawnienia
budowlane branzy ............... 1] bedacy cztonkiem izby samorzadu
A T8 [0} o S
- inspektor nadzoru branzy elektrycznej: .................oalll posiadajacy uprawnienia
budowlane branzy .................. 111 bedacy czlonkiem izby samorzadu
AT [0 ) o
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Inspektor nadzoru upowazniony jest przez Zamawiajgcego poza pelnieniem swoich
obowigzkow wynikajacych z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz. U.
22021 r. poz. 2351 ze zm.) do kontrolowania i rozliczania nadzorowanych robot, do
korygowania w porozumieniu z autorem projektu zauwazonych bledéw w dokumentacji
projektowej.

Dopuszcza si¢ zmiang personelu, o ktorym mowa w ust. 1 1 2 bez koniecznosci aneksowania
umowy, poprzez pisemne oswiadczenie strony wskazujgce nowy personel o wymaganych
kwalifikacjach.

§9.

ObowiazKi stron przed rozpoczeciem robét budowlanych.

Strony przyjmuja, Zze zamieszczona na stronie internetowej Zamawiajacego dokumentacja
postepowania o udzielenie zamoOwienia publicznego stanowi przekazanie Wykonawcy
dokumentacji projektowej. Przekazanie wersji papierowe]j nastgpi na wniosek Wykonawcy
i za pokwitowaniem.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac (teren) budowy w terminie do 14 dni od podpisania
umowy lub innym terminie uzgodnionym przez Strony, nie wczesniej jednak niz w dniu
przekazania oswiadczenia, o ktorym mowa w ust. 3.

Do dnia przekazania placu (terenu) budowy Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu
oswiadczenia kierownika budowy o przyjeciu obowigzkéw na budowie.

§ 10.
Obowiazki stron w trakcie prowadzenia robét budowlanych.

Wykonawca zobowigzuje si¢ na swoj koszt:

1) oznakowac budowe tablica informacyjng zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

2) urzadzié¢ zaplecze budowy,

3) odpowiednio wygrodzi¢, oznakowac¢ i oswietli¢ teren budowy oraz zaplecza,

4) zabezpieczy¢ teren budowy i zaplecza przed dostepem 0sob niepozadanych,

5) opracowa¢ plan BIOZ,

6) zapewni¢ calodobowo ochrong mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy i zaplecza oraz
warunki bezpieczenstwa,

7) zapewni¢ przestrzeganie na terenie budowy 1 zaplecza przepisow budowlanych,
sanitarnych, ochrony srodowiska, przeciwpozarowych oraz bezpieczenstwa i higieny pracy
w okresie realizacji robot,

8) usuwac na biezgco z terenu budowy i zaplecza zbgdne materialy, odpady i $mieci
w sposob zgodny z obowigzujacymi przepisami,

9) utrzyma¢ w nalezytym porzadku i czystosci wspodlnie uzytkowane drogi komunikacyjne,
zapewni¢ bezkolizyjny ruch lokalny,

10) naprawi¢ wszelkie uszkodzenia obiektow istniejacych i elementéw zagospodarowania
terenu powstate w wyniku prowadzenia robot, w tym uszkodzenia drog lokalnych,

11) zapewni¢ obsluge geodezyjng w trakcie prowadzenia robot, w tym takze wykonac
geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza,

12) uporzadkowac¢ teren budowy i zaplecza po zakonczeniu robot, najpdzniej do dnia odbioru,

13) regulowaé naleznosci za $wiadczone przez Zamawiajgcego ushugi w zakresie korzystania z
czynnikow produkcji, tj. energii elektrycznej i wody do celow budowy i socjalnych wedtug
wskazan licznikow  tymczasowych, ktore Wykonawca powinien instalowaé
na wlasny koszt,

14) dostarczy¢ Zamawiajagcemu atesty, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
potwierdzajagce, ze wyroby 1 procesy ich wytwarzania sg zgodne z zasadniczymi
wymaganiami,
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15) pokry¢ koszt innych ustug Zamawiajgcego wedlug odrgbnego rozliczenia na podstawie
zawartego stosownego porozumienia,
16) wykona¢ inne dziatania i prace do osiggniecia celu, ktéremu ma stuzy¢ realizacja
inwestycji.

Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek informowania inspektora nadzoru,
z wyprzedzeniem co najmniej 2 dni roboczych, o terminie zakrycia robdt ulegajacych
zakryciu oraz robot zanikajacych. Zgloszenie nastapi telefonicznie, mailem lub faksem oraz
w formie wpisu do dziennika budowy. Jezeli Wykonawca nie poinformowal w powyzszy
sposob o tych faktach inspektora nadzoru, zobowigzany jest na zadanie odkry¢ te roboty
lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania tych robot, a nastgpnie przywrocié roboty
do stanu poprzedniego.
Wykonawca o wykrytych wadach w dokumentacji ma obowigzek zglosi¢ w terminie 5 dni od
dnia powzigcia informacji o danym zdarzeniu i/lub fakcie.
Wykonawca ma obowigzek niezwlocznego zglaszania Zamawiajgcemu niezbednych do
wykonania robot z uwagi na bezpieczenstwo budowy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru.
Wykonawca winien uprzedzi¢ pisemnie Zamawiajacego o kazdej grozbie opdznienia robot
powstatej z obowiazkéw cigzacych na Zamawiajgcym.
Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony s$rodowiska naturalnego 1 bezpieczenstwa pracy. Oplaty i kary
za przekroczenie w trakcie robdt norm, okreslonych w odpowiednich przepisach, dotyczacych
ochrony $rodowiska i bezpieczenstwa pracy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowiazany zachowa¢ w tajemnicy wszelkie informacje, w ktorych
posiadanie wszedl wykonujac zamdwienie.

§11.
Wymagania dotyczace materialow.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materiatow wtasnych.

Materiaty uzyte do budowy musza by¢ zgodne z dyrektywami europejskimi i obowigzujacymi
przepisami.

Na kazde zadanie Zamawiajacego lub inspektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawca
zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow: certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z polska norma lub aprobata
techniczng.

Materialy 1 urzadzenia z rozbiorki i demontazu stanowig wlasno§¢ Wykonawcy, gdzie
Zamawiajacy 1 Wykonawca kazdorazowo spisza protokot przekazania.

§12.
Odpowiedzialnos¢ wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie budowy.
Wykonawca odpowiada za uszkodzenia w trakcie prowadzenia robot urzadzen podziemnych
I naziemnych oraz znakow geodezyjnych wykazanych w dokumentacji.
Wykonawca odpowiada za zniszczenia na drogach lokalnych uzytkowanych w trakcie
realizacji robot, a powstatych w wyniku przejazdow cigzkiego sprzegtu budowlanego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dzialania podwykonawcow, osob/podmiotow,
ktorym powierzy wykonanie cze¢$ci zamowienia lub okreslonych czynnosci zwigzanych
Z wykonywanym zamdéwieniem.
§13.
Odbior.

Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru czgsciowego bedzie skonczony etap robot, okreslony
w HRF, stanowigcym zalagcznik nr 2 do umowy podpisany przez Zamawiajacego,
Wykonawcg, inspektora nadzoru i kierownika budowy.
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Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy i ustalajg

opisane nizej szczegdtowe postanowienia dotyczace procedury odbioru.

Po zakonczeniu robot objetych Umowa, w stopniu umozliwiajagcym przeprowadzenie prac

rozruchowych, Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowo$¢ do dokonania Rozruchu

Obiektu. Czynnosci rozruchowe obejmujg uruchomienie pojedynczych urzadzen, instalacji

I linii, oraz uruchomienie urzadzen przy jednoczesnym uruchomieniu catego Obiektu.

Definicje elementéw prac rozruchowych:

a) Ruch Regulacyjny - oznacza wyznaczony w Umowie czas pracy urzadzen i instalacji
sktadajacych si¢ na Obiekt, w trakcie ktorego Wykonawca moze dokonywaé¢ zmian
ruchowych i regulacji urzadzen i instalacji w celu osiggnigcia prawidtowych parametréw
uzytkowych w tym Parametréw Gwarantowanych;

b) Ruch Probny - oznacza 72 godziny bezawaryjnej pracy Obiektu, w czasie ktorej
urzadzenia 1 instalacje skladajace si¢ na Obiekt osiggaja w sposob ciggly Parametry
Gwarantowane;

c) Pomiary Odbiorowe - oznaczaja pomiary wykonywane w okresie zbieznym
z zakonczeniem Ruchu Probnego w celu potwierdzenia peinej zdolnosci pracy Obiektu
1 osiagnigcia gwarantowanych przez Wykonawce parametréw technicznych; pozytywny
wynik Pomiarow Odbiorowych jest niezbedny do podpisania przez Zamawiajgcego
Protokotu Odbioru Koncowego;

Ustala si¢ nastepujaca procedure czynnosci rozruchowych:

1) Wykonawca zglasza na pismie gotowos¢ do przeprowadzenia Rozruchu i przedktada
jednoczesnie, do akceptacji Zamawiajgcego, harmonogram przeprowadzeniu rozruchu;

2) Zamawiajacy, w terminie umozliwiajagcym sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac
montazowych, lecz nie dtuzej niz w terminie 5 dni roboczych, wyda Wykonawcy protokot
dopuszczenia do rozruchu;

3) Wykonawca przeprowadzi Rozruch przy udziale Zamawiajacego, Eksploatatora
1 przedstawicieli odpowiednich organow, jezeli odrebne przepisy wymagaja obecnos$ci
przedstawicieli tych organdw;

4) w okresie Rozruchu, obejmujacego proby ,,bez dostawy sciekéw ” i ,,z odbiorem $ciekow”,
Obiekt zostanie dostrojony 1 wyregulowany w warunkach narastajacego obcigzenia, az do
uzyskania maksymalnej wydajnosci;

5) po pomyslnie przeprowadzonym Rozruchu Strony podpiszg Protokot Odbioru Wstepnego;
Zamawiajacy podpisze lub zglosi uzasadniony pisemnie sprzeciw wobec jego tresci
w ciggu 7 dni od daty przedtozenia go do akceptacji Zamawiajgcemu.

Zaakceptowany zgodnie z ust. 4 pkt 5) Protokét Odbioru Wstepnego stanowi podstawe
rozpoczecia Ruchu Regulacyjnego 1 Ruchu Probnego; Ruch Regulacyjny 1 Ruch Probny nie
moze trwa¢ wigcej niz 300 godzin pracy; Ruchem Probnym jest czas 72 godzin
bezusterkowej pracy Obiektu przy osigganiu Parametrow Gwarantowanych kontrolowanych
przy pomocy licznikow energii, urzadzen pomiarowych, obiektowej aparatury pomiarowe;j,
deklarowanej przez dostawce jakosci gazu.

Ruch Regulacyjny zostanie uznany za przeprowadzony prawidlowo i z wynikiem

pozytywnym, jezeli Obiekt tacznie z wszystkimi instalacjami budowlanymi, mechanicznymi,

elektrycznymi, pomiarowymi i automatycznej regulacji bedzie gotowy do Ruchu Probnego.

Podczas Ruchu Regulacyjnego dopuszcza si¢ przerwy w pracy Obiektu.

Ruch Prébny Obiektu odbedzie si¢ przy nominalnym trwatym obcigzeniu (lub innym

obustronnie uzgodnionym). Podczas Ruchu Probnego Obiektu nie powinny wystapi¢ zadne

usterki, ktore zaklocityby prawidlowa eksploatacje. W ramach Ruchu Probnego Obiektu
zaprezentowana zostanie jego zdolno$¢ funkcjonowania i eksploatacji.

W okresie zbieznym z zakonczeniem Ruchu Prébnego zostang przeprowadzone Pomiary

Odbiorowe, a ich wyniki zostang ujete w ,,Protokole Zakonczenia Ruchu Probnego”

podpisanym przez Wykonawce 1 Zamawiajacego.

9/16



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Braki lub usterki stwierdzone podczas Ruchu Probnego lub Pomiaréw Odbiorowych, ktore
nie powoduja zaktocenia prawidlowej eksploatacji Obiektu nie stanowig podstawy do nie
podpisania Protokotu, o ktorym mowa w ust. 7. Braki te lub usterki muszg by¢ jednak
w protokole wymienione wraz z podaniem terminu ich usunigcia. Termin na usunig¢cie usterek
Strony wustalg wspdlnie, a w przypadku braku porozumienia termin ten wyznaczy
Zamawiajacy. Wyznaczony przez Zamawiajacego termin bedzie uwzglednial realne
techniczne mozliwos$ci usunigcia usterek, wad 1 /lub brakow.

Rozruch, Ruch Regulacyjny i Ruch Prébny beda wykonywane przy wspoldziataniu
z Zamawiajagcym 1 Eksploatatorem, a w zakresie instalacji elektroenergetycznej takze
z operatorem sieci dystrybucyjnej (PGE DYSTRYBUCJA S.A)).

Po zakonczeniu catosci robodt, rozruchu, ruchu regulacyjnego objetych umowa 1 jej
zalgcznikami oraz uzyskaniu pozytywnych wynikow wymaganych badan, préb i sprawdzen
stwierdzonych wiasciwymi protokotami Wykonawca — kierownik budowy dokona wpisu
do dziennika budowy o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego i gotowosci obiektu
do odbioru koncowego.

Inspektor nadzoru po niezwlocznym sprawdzeniu zakresu i jakosci wykonanych robot
wpisem do dziennika budowy potwierdzi gotowos¢ obiektu do odbioru koncowego.
Wykonawca oddzielnym pismem zawiadomi Zamawiajgcego o osiggnigciu gotowosci
do odbioru, dotaczajac do zawiadomienia skompletowany i uporzadkowany operat
powykonawczy pozwalajacy na ocen¢ prawidtowosci wykonania przedmiotu umowy.

Operat powykonawczy zlozony przez Wykonawce musi zawierac:

1) dokumentacj¢ powykonawczg — 2 €gz.,

2) o$wiadczenie kierownika robot o zgodnosci wykonania obiektu z przepisami,
0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu robodt, atakze — w razie
korzystania — drogi, ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

3) kosztorys powykonawczy, zawierajacy wykonany zakres robdt podpisany przez
kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego — 2 egz.,

4) atesty, certyfikaty 1 aprobaty zgodno$ci na wbudowane materialy zgodnie
ze specyfikacja wykonania i odbioru robdt — 2 egz.,

5) protokoty wymaganych odbioréw terenu, badan, prob i sprawdzen — 2 egz.,

6) protokot inwentaryzacji geodezyjnej,

7) Instrukcj¢ Eksploatacji Obiektu,

8) DTR urzadzen,

9) Licencje i inne dokumenty potwierdzajace prawa Zamawiajgcego.

Catos¢ operatu musi by¢ wykonana w formie papierowej i elektronicznej w formacie pdf.

zgodnej z ustawg prawo budowlane.

Zamawiajacy sprawdzi ztozony przez Wykonawce operat powykonawczy w ciggu 7 dni
roboczych.

Zamawiajacy rozpocznie odbidr koncowy w ciagu 3 dni roboczych od dnia uznania operatu
powykonawczego za kompletny. Czynno$ci odbiorowe Zamawiajacy zakonczy najpdzniej
W ciggu 14 dni roboczych od dnia ich rozpoczecia.

Za date zakonczenia przedmiotu umowy uwaza si¢ date zakonczenia przez komisj¢ czynnosci
odbiorowych, tj. date podpisania protokotu odbioru koncowego i czgsciowego.

Jezeli w toku czynnos$ci odbioru robdt zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) gdy wady nadajg si¢ do usuni¢cia — ustala si¢ termin usunigcia wad,

2) gdy wady nie nadaja si¢ do usunigcia:

a) Inie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem, moze z3da¢ odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia
wykonawcy,
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19.

20.

21.

22.

23.

b) iuniemozliwiaja one  uzytkowanie  przedmiotu  odbioru  zgodnie
Z przeznaczeniem, moze odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu
odbioru po raz drugi.
Termin usunig¢cia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym oraz
W okresie gwarancyjnym wynosi¢ bedzie 14 dni, chyba ze w trakcie odbioru strony
postanowig inacze;j.
Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usuni¢ciu wad
1 zgtoszeniu do odbioru robo6t uznanych uprzednio jako wadliwe.
Z czynnos$ci odbiorowych bedzie spisany protokot zawierajacy wszystkie ustalenia dokonane
w trakcie odbioru.
W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajagcego, W terminie
wspoélnie uzgodnionym, ale nie dtuzszym niz 14 dni od daty odstapienia od umowy, sporzadzi
szczegdtowy protokol inwentaryzacji robdt w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia oraz
zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na swoj koszt.
Protokét inwentaryzacji, o ktérym mowa w ust. 22 oraz kosztorys wykonawczy, stanowigcy
zatacznik nr 4 do umowy stanowig podstawe odbioru i rozliczenia przerwanych robot.

§ 14.
Mozliwo$¢é zmiany umowy.

Wszelkie zmiany umowy, wymagaja zgody stron i zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania istotnej zmiany umowy w nastepujacych
przypadkach:

1) w zakresie przedmiotu zamowienia:

a) zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy powyzej 5% warto$ci umowy, gdy na skutek
wystapienia okolicznosci niemozliwych lub trudnych do przewidzenia w chwili
zawarcia umowy wykonanie czgsci prac objetych dotychczas tym zadaniem stato
si¢ zbedne do prawidlowego wykonania danego zadania lub niemozliwe
do wykonania,

b) zwigkszenie zakresu przedmiotu umowy o niezb¢dne wykonanie dodatkowych prac
nieobjetych umowa, zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 3 1 ust. 2 Regulaminu.

2) w zakresie terminu wykonania:

a) zmiany przepisOw prawa lub obowigzujagcych norm wywotujgcych koniecznosé
w szczegolnosci zmiany zakresu prac badZ konieczno$¢ uzyskania dodatkowych
decyzji, uzgodnien lub opinii - o czas, uzgodniony przez strony, niezbedny
do dostosowania przedmiotu zamowienia do nowych warunkow,

b) ustawowego zawieszenia termindow wydawania decyzji administracyjnych, opinii
i uzgodnien niezbgdnych do realizacji zamoOwienia — 0 czas zawieszenia tych
terminow,

C) zlozenia skargi lub wniosku do wlasciwych organdow administracyjnych lub sadowych
lub odwotania od ich rozstrzygnigcia, o ile beda mogty mie¢ wptyw na zmiane terminu
realizacji zamoOwienia oraz wystagpienia opoznien wynikajacych z koniecznosci
uzyskania wyroku sgdowego lub innego orzeczenia sadu, lub organu, ktorego
koniecznosci nie przewidywano przy zawieraniu Umowy — o czas trwania opdzZnien,

d) nie dopuszczania do wykonywania robot przez uprawniony organ z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce

e) w przypadku nakazania wstrzymania robOt przez uprawniony organ, z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawcg,

f) w przypadku zwickszenia zakresu §wiadczenia o wykonywanie dodatkowych robot
budowlanych, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1) litera b) — 0 czas ustalony przez strony,
niezbedny do wykonania zwigkszonego zakresu prac,
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g) wystgpienia konieczno$¢ wykonania prac projektowych zamiennych lub innych prac
niezbednych do wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy
technicznej, ktore wstrzymujg lub opdzniajg realizacj¢ przedmiotu umowy,
wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia
tych kolizji — o czas ustalony przez strony,

h) jezeli przyczyny, z powodu ktéorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu
zakonczenia robot beda nastepstwem okolicznosci, za ktoére odpowiedzialno$¢ ponosi
Zamawiajgcy, w szczegolnosci bedg nastepstwem nieterminowego przekazania terenu
budowy, wystapienia opdznien, w szczeg6lnosci spowodowanych sytuacja finansowa,
zdolnosciami  ptatniczymi, warunkami organizacyjnymi 1 technicznymi lub
okoliczno$ciami, ktore nie byty mozliwe do przewidzenia w chwili zawarcia Umowy
w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci mialy lub beda mogly mie¢ wpltyw na
dotrzymanie terminu zakonczenia robot — o czas opdznien ze strony Zamawiajacego,

i) gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidlowe
wykonanie robot, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslone;j:
umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkow
atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okoliczno$ci, za ktére wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ — 0 czas
wydhuzenia prac spowodowany tymi okoliczno$ciami,

J) wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej terminowe wykonanie przedmiotu umowy
— 0 czas trwania zjawisk i usuwania ich skutkow majacych znamiona sity wyzszej,

K) wystapienia warunkow geologicznych, geotechnicznych Iub hydrologicznych
odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowe;j,
w szczegllno$ci rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych,
wystepowania niewybuchow lub niewypalow - 0 czas, uzgodniony przez strony,
niezbgdny do dostosowania przedmiotu zamoéwienia do nowych warunkow,

3)  w zakresie wynagrodzenia umownego:

a) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz wykonawcy,
w szczegbdlnosci w zwigzku ze zmianami zawarte] przez zamawiajagcego Umowy
o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczacych realizacji projektu,

b) zmniejszenia lub zwigkszenia rozszerzenia przedmiotu zamodwienia, okreslonego
w ust. 2 pkt 1 w oparciu o stawki z kosztorysu stanowigcego zalacznik
nr 4 do umowy, a dla pozycji niewycenionych - w oparciu o aktualne stawki
,»Sekocenbud”,

c) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robodt, objetej przedmiotem umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w umowie i dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze zmiany stanu
prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

d) wystgpienia warunkow terenu budowy odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegolnosci:
da) warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych,
db) napotkania niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych sieci,

instalacji lub innych obiektéw budowlanych,
dc) w =zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchow lub
niewypatow,
- ktore mogg skutkowa¢ w $wietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy
e) w przypadku zmian stawki podatku od towardw i ustug,
4) Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia przy pomocy klauzuli waloryzacyjne;:
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d)

f)

9)
h)

Waloryzacji wynagrodzenia dokonuje si¢ na wniosek strony zainteresowanej na koniec
realizacji umowy.

Ustalenie kwoty waloryzacji dokonuje si¢ jednorazowo po podpisaniu protokotu
odbioru koncowego na wniosek strony zainteresowane;.

Strony przyjmuja jako klauzulg¢ waloryzacyjng wysoko$¢ wskaznikow kwartalnych
zawartych w Komunikatach w sprawie zmian cen produkcji budowlano-
montazowej oglaszanych przez Prezesa GUS dla danego kwartalu (na podstawie
art. 17 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. 0 zmianie ustawy o porgczeniach
1 gwarancjach udzielanych przez Skarb Panstwa oraz niektore osoby prawne, ustawy
o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektorych innych ustaw) .

Dokonana w oparciu o klauzule waloryzacyjng zmiana wysoko$ci wynagrodzenia
dotyczy wylacznie niezafakturowanej warto$ci robdt pozostalych do wykonania na
koniec danego kwartalu. Nie podlegaja waloryzacji roboty juz wykonane
i zafakturowane.

Kwota waloryzacji wyliczona dla kazdego kwartatu wynosi: niezafakturowana warto$¢
rob6t pomnozona przez wskaznik (o ktérym mowa w komunikacie Prezesa GUS) w %
podzielony przez 100.

L.aczna kwota waloryzacji stanowi sum¢ kwot waloryzacji wyliczonych dla kazdego
kwartatu, z zastrzezeniem, ze taczna kwota waloryzacji nie moze by¢ wyzsza niz 5%
warto$ci zadania o ktorej mowa w § 5 ust. 1.

Waloryzacji nie nalicza si¢ dla kwartalu, w ktérym zostata zawarta umowa.

Zapisy § 14 ust. 2 pkt 4) nie dotyczg zmiany umowy z powodu zmiany podatku
od towarow 1 ustug.

5) w zakresie podwykonawstwa:

a)

zmiana podwykonawcy, rezygnacja z podwykonawcy lub ustanowienia nowego
zakresu podwykonawstwa, wykonanie cze$ci zamowienia przez podwykonawce mimo
nie wskazania tego w ofercie, z zastrzezeniem, ze powolywanie si¢ na zasoby
podwykonawcy w celu wykazania spetniania warunkoéw udziatu w postepowaniu wigze
si¢ z wykazaniem spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu przez nowego
podwykonawce.

3. W celu zamiaru zmiany umowy, Wykonawca zobowigzany jest do zlozenia wniosku
1 wszelkich innych dokumentéw wymaganych umowg, w tym propozycji rozliczenia
I informacji uzasadniajacych zZadanie zmiany umowy, stosowanie do zdarzenia lub
okolicznosci stanowigcych podstawe zagdania zmiany.

4. W razie watpliwosci, przyjmuje si¢, Ze nie stanowiag zmiany umowy nast¢pujace zmiany:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

danych zwigzanych z obslugg administracyjno-organizacyjng umowy,
danych teleadresowych,

danych rejestrowych,

bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy,
0s0b sprawujacych funkcje techniczne, o ktérych mowa w § 8 ust. 11 2,
przedstawicieli stron wskazanych do kontaktu, o ktérych mowa w § 20.

§ 15.
Kary umowne.

1. Strony z tytulu nie wykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy ustalajg kary
umowne w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

1)

wykonawca zaptaci zamawiajacemu kar¢ umowna:
a) za zwloke w terminie wykonania umowy w wysokosci 0,1% wartosci umownej
okreslonej w § 5 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki,
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b) w razie zwloki w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w trakcie
trwania gwarancji 1 rekojmi za wady w wysokosci 0,1 % warto$ci umownej
okreslonej w § 5 ust. 1 za kazdy dzien zwloki od dnia umownego na usuni¢cie
wad,

C) w razie zwloki w usunieciu wad w terminie dodatkowym innym niz ustalony
umowg stron, kary umowne ustalone w literze b ulegaja podwyzszeniu o 100%
liczac od dnia uptywu terminu dodatkowego za kazdy dzien zwtoki,

d) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, o ktorej mowa
w § 4 ust. 2, w wysokos$ci 5% wartosci umowy o podwykonawstwo,

e) nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem Kkopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w terminie, o ktorej mowa w § 4 ust. 4,
w wysokos$ci 5% warto$ci umowy o podwykonawstwo,

f)  za kazdy brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
podwykonawcy jezeli termin ten jest dtuzszy niz 30 dni, w wysoko$ci 5%
wynagrodzenia przewidzianego w umowie 0 podwykonawstwo,

g) za odstgpienie jednej ze stron od umowy z winy wykonawcy w wysokosci 10%
warto$ci umownej okreslonej w § Sust 1,

2) Zamawiajacy zaptaci wykonawcy kary umowne:

a) za odstgpienie jednej ze stron od umowy z winy zamawiajgcego w wysokos$ci
10% warto$ci umownej okreslonej w § 5 ust. 1.

Za nieterminowe placenie faktur zamawiajacy zaptaci wykonawcy odsetki ustawowe
za kazdy dzien opdznienia od terminu ptatnosci okreslonego w § 6 ust. 4 niniejszej umowy.
Jezeli wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony moga
dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy,
chyba, Ze istnieje zakaz wynikajacy z przepiséw odrebnych.

Laczna wysoko$¢ kar umownych, ktore Zamawiajagcy moze naliczy¢ Wykonawcy nie moze
przekroczy¢ 20% tacznego wynagrodzenia brutto wskazanego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

§ 16.
Gwarancja i r¢kojmia.

Wykonawca udziela zamawiajacemu gwarancji jakosci na wykonany przedmiot umowy
na okres 5 lat liczac od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Odpowiedzialno$¢ wykonawcy z tytutu rekojmi za wykonane roboty konczy si¢ w terminie
3 miesiecy od uplywu gwarancji.

Wykonawca nie moze odméwi¢ usunigcia wad bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym
kosztow.

Na wezwanie Zamawiajagcego Wykonawca ma obowigzek wykonania czynno$ci serwisu
1 konserwacji wymaganych do utrzymania gwarancji wedtug oddzielnej umowy.

W przypadku, gdy wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w sposob
nienalezyty, zamawiajacy, poza uprawnieniami przyslugujacymi mu na podstawie Kodeksu
cywilnego, moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
wykonawcy (wykonanie zast¢pcze), po uprzednim wezwaniu wykonawcy 1 wyznaczeniu
dodatkowego terminu nie krétszego niz 14 dni roboczych, wykorzystujac w tym celu
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy lub potraci¢é platno$¢ z wynagrodzenia
wykonawcy lub zglosi¢ roszczenie o zwrot kosztow uznajac je za diug.

Podmiotem uprawnionym do zglaszania roszczen z tytulu gwarancji 1 rekojmi jest
zamawiajacy lub uzytkownik obiektu. Zgloszenia kierowane bgda do siedziby wykonawcy
telefonicznie nanrtel. ... . lub drogg elektroniczng na adres
B-mail: ..o

Ustala si¢ nastepujace terminy usuwania wad:
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

1) w terminie 14 dni od zgloszenia przez zamawiajacego lub w terminie uzgodnionym
w protokole spisanym przy udziale obu stron,
2) jesli wada uniemozliwia zgodne z obowigzujagcymi przepisami uzytkowanie obiektu —
W ciggu 24 godzin od zgtoszenia przez zamawiajacego,
3) usuni¢cie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.
W przypadku usuni¢cia przez wykonawce istotnej wady lub wykonania wadliwej czesci robot
budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wykonania robot
budowlanych lub usunigcia wad.
W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktorego wskutek
wady przedmiotu objetego gwarancja zamawiajgcy z gwarancji nie mogt korzystac.
Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji jakosci wady powstate na skutek:
1) sity wyzszej,
2) normalnego zuzycia obiektu lub jego czgsci,
3) szkdéd wynikltych z winy uzytkownika, a szczegdlnie konserwacji i uzytkowania
budowli w sposob niezgodny z instrukcja lub zasadami eksploatacji i uzytkowania.
W celu umozliwienia kwalifikacji zgloszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu
usuni¢cia zamawiajgcy/uzytkownik zobowigzuje si¢ do przechowania otrzymanej w dniu
odbioru dokumentacji powykonawczej i protokotu przekazania obiektu do uzytkowania.
Wykonawca odpowiedzialny jest za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac
nad usuwaniem wad.
Wykonawca, niezaleznie od udzielonej gwarancji jakosci, ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu
rekojmi za wady obiektu budowlanego/robdt budowlanych.
Usunigcie wady potwierdza zamawiajacy lub uzytkownik. Stwierdzenie usuni¢cia wady,
a takze odmowa takiego stwierdzenia powinna nastgpi¢ nie p6zniej niz w terminie 14 dni
od daty zawiadomienia zamawiajacego lub uzytkownika przez udzielajacego gwarancji
o dokonaniu naprawy. Niedokonanie w wyzej okreslonym terminie odbioru usuni¢cia wad
przez zamawiajacego lub uzytkownika bedzie rownoznaczne ze stwierdzeniem ich nalezytego
usunigcia.
Wykonawca w wyznaczonym przez zamawiajacego terminie dokona naprawy na swoj koszt
wszelkich wad, ktore moga powsta¢ w trakcie trwania okresu gwarancyjnego.
W przypadku zagrozenia bezpieczenstwa mienia zamawiajagcego w zwiagzku z zaistnieniem
wady w pracach wykonawcy, zamawiajacy ma prawo do zatrudnienia innego wykonawcy
celem usunigcia niebezpieczenstwa na koszt wykonawcy. W takim przypadku zamawiajacy
ma obowiazek powiadomienia wykonawcy o zaistniatym fakcie w terminie do 2 dni.
Udzielona rekojmia 1 gwarancja nie naruszajg prawa zamawiajgcego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

§17.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

Strony umowy o$wiadczaja, ze Wykonawca ztozy na rzecz zamawiajacego zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie,
e e ZE(STOWNIC: L.\ e

Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu, wykonawca wplaci na rachunek bankowy

zamawiajacego 34 9198 0003 0100 1007 2001 0020 w MBS Zbuczyn O/Wisniew.

Zwrot zabezpieczenia nastagpi w dwoch terminach:

1) 70% zabezpieczenia - w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania go przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

2) 30% zabezpieczenia - nie p6zniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi.
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§18.
Niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy.

1. Z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy zamawiajacy moze dochodzi¢
odszkodowania na zasadach ogo6lnych, w tym konsekwencji finansowych wynikajacych
Zumow zawartych pomiedzy gming, a instytucjami wspotfinansujacymi i kredytujgcymi
projekt inwestycyjny.

2. Oprocz wypadkow wymienionych w Kodeksie cywilnym zamawiajgcemu przystuguje prawo
odstapienia z winy wykonawcy od umowy, gdy zostanie ogloszona upadtos¢ lub rozwigzanie
firmy wykonawcy.

§19.
Postanowienia koncowe.

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje si¢ przepisy Kodeksu cywilnego
oraz Zarzadzenia Nr 41/2022 Wojta Gminy Wisniew z dnia 15 kwietnia 2022 roku w sprawie
Regulaminu udzielania zaméwien w zakresie dzialalnosci sektorowej o warto$ci
od 130.000 zt do progow unijnych okreslonych na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia
11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych, stanowigcego zatacznik nr 6 do umowy.

2. Sprawy sporne beda rozpatrywane przez sad wilasciwy dla siedziby Zamawiajacego,
z zastrzezeniem ust. 3.

3. Strony zobowigzuja si¢ do poddania ewentualnych sporéw w relacjach z Wykonawca
0 roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne,
mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osoba
prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.

4. Umowe¢ niniejsza sporzadzono w dwoéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym
dla kazdej ze stron.

§ 20.
Osoby do kontaktu.

1. Osoby odpowiedzialne za biezace kontakty ze strony:
1) Zamawiajacego: Jerzy Uzigblo, tel. 609 516 898, email: kierownikri@wisniew.pl
2) Wy K OMaW Y ettt e

§ 21.
Zalaczniki do umowy.

Zalaczniki stanowigce integralng cze$¢ umowy:
1) Mapa — zakres realizacji (PZT_Rys _nr_1-ETAP_I),
2) Harmonogram rzeczowo-finansowy,
3) Oferta wykonawcy,
4) Kosztorys wykonawczy,
5) Ogloszenie o zamowieniu,
6) Zarzadzenia Nr 41/2022 Wojta Gminy Wisniew z dnia 15 kwietnia 2022 roku,
7) Wstgpna promesa,
8) Dokumentacja techniczna,
9) Szczegoétowe Specyfikacje techniczne (SST),
10) Przedmiary robot.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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