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PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY 
 

Nazwa zamówienia PRZEBUDOWA POMPOWNI WODY W 
MIEJSCOWOŚCI GLINNIK 

Lokalizacja Dz. nr geod. 80/2 Glinnik; gm. Brańsk  
 

Nazwy i kody CPV Robót budowlanych objętych zamówieniem  

71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne 

71240000-2 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania 

71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi 

71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją 

71300000-1 Usługi inżynieryjne 

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 
części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 

45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, 
autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównanie terenu 

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów,  ciągów komunikacyjnych  i linii energetycznych 

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 

45250000-4 Roboty w zakresie instalowania, wydobycia produkcji oraz budowy obiektów budowlanych przemysłu 
naftowego i gazowniczego 

45252000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy zakładów uzdatniania, oczyszczania oraz spalania odpadów 

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno kanalizacyjne i sanitarne 

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 
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A. CZĘŚĆ OPISOWA 
 
OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w systemie "zaprojektuj i wybuduj": Przebudowy 
pompowni wody w miejscowości Glinnik.  

1. Charakterystyczne parametry i zakres prac do wykonania w ramach 
zamówienia  

1.1. Charakterystyczne parametry 

Na podstawie przedstawionego poniżej stanu aktualnego oraz zgodnie z wymaganiami dla 
zaprojektowania i wykonania oraz wymaganiami stawianymi przez Zamawiającego, opisanymi w 
niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU), zadaniem Wykonawcy będzie 
wykonanie projektów:  

 Przebudowy pompowni wody w miejscowości Glinnik; 

oraz realizacja robót budowlanych na podstawie opracowanych dokumentacji projektowych.  

Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w cenie oferty wszelkich kosztów związanych z 
kompleksowym wykonaniem Przedmiotu Zamówienia, w tym wszelkich kosztów uzyskania 
niezbędnych decyzji, wykonania dokumentacji projektowej, przeniesienia praw autorskich, 
pełnienia nadzoru autorskiego, odbiorów, uzgodnień wynikających z przepisów prawa, Umowy, a 
także koszty wszelkich innych działań wskazanych w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia jako zobowiązania wykonawcy. 

1.2. Zakres wszystkich prac do wykonania w ramach zamówienia 

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 
 przygotowanie niezbędnych materiałów do realizacji inwestycji – tj. między innymi: karty 

informacyjnej przedsięwzięcia dla uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
realizacji przedsięwzięcia, wniosku do uzyskania decyzji lokalizacji celu publicznego, 
wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zależności 
od potrzeb, 

 sporządzenie projektów budowlanych i uzyskanie dla nich wynikających z przepisów: 
opinii, zgód, uzgodnień i pozwoleń wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót, 

 wykonanie badań gruntowych, 
 obsługę geodezyjną, 
 wykonanie projektów technicznych zgodnie z obowiązującym prawem, 
 wykonanie robót budowlanych i montażowych na podstawie projektów,  
 przeprowadzenie wymaganych prób i badań oraz przygotowanie dokumentów związanych 

z oddaniem obiektów do eksploatacji i użytkowania, 
 nadzór autorski projektanta, 
 sporządzenie operatu wodno-prawnego i uzyskanie na jego podstawie pozwolenia wodno-

prawnego o ile będzie to konieczne, 
 zapewnienie gwarancji należytego wykonania robót. 

2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia  

2.1. Położenie geograficzne i administracyjne 

Gmina Brańsk leży w południowej części województwa podlaskiego. Położona jest w zachodniej 
części powiatu bielskiego. Od północy graniczy z gminą Nowe Piekuty, Poświętne i Wyszki, od 
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wschodu z gminą Bielsk Podlaski, od południa z gminą Boćki, Dziadkowice i Grodzisk, od 
zachodu z gminą Rudka. 

Na terenie Gminy znajdują się 43 wsi o łącznej liczbie 5 691 mieszkańców. 
Gmina Brańsk zajmuje powierzchnię 227,3 km2. Gęstość zaludnienia wynosi około 28,9 osób na 
1 km2. 

Glinnik leży w północno zachodniej części gminy Brańsk w odległości ok. 7,1km od siedziby 
Urzędu Gminy. 

2.2. Opis stanu istniejącego 

Pompownia wody w miejscowości Glinnik zlokalizowana jest na działce nr geod. 80/2. 
Pompownia służy do zapewnienia niezbędnej ilości i ciśnienia wody w sieci wodociągowej 
mieszkańcom miejscowości zlokalizowanych za pompownią. 

Pompownia mieści się w budynku wolnostojącym murowanym, parterowym. Budynek w rzucie 
oparty na planie prostokąta o maksymalnych wymiarach 11,60x6,62m Wysokość kalenicy ok. 
3,5m powyżej poziomu terenu. Obiekt przykryty jest stropodachem dwuspadowym o kącie 
nachylenia 40, krytym papą. Do budynku prowadzi wejście od strony wschodniej. W budynku 
wydzielone jest pomieszczenie zestawu hydroforowego i magazynowe. 

Zestawienie powierzchni 

powierzchnia użytkowa budynku:                                          56,36 m2 

powierzchnia zabudowy budynku: 19,89 m² 
kubatura budynku:                                            76,79 m3 

Zestawienie powierzchni w budynku: 

Parter: Razem: 
0/1 Pompownia 
0/2 Magazyn 

22,74 m2 

33,62 m2 
56,36 m2 

W budynku pompowni zainstalowany jest zestaw hydroforowy czteropompowy, orurowanie, 
armatura odcinająca i pomiarowa. 

Powierzchnia działki wynosi ok 1 300m2. Teren działki na której zlokalizowana jest pompownia 
jest częściowo ogrodzony ogrodzeniem prefabrykowanym, betonowym. Teren porośnięty trawą, 
wzdłuż ogrodzenia przy granicy od strony wschodniej drzewa. Na terenie zlokalizowany jest 
budynek pompowni, dwa zbiorniki stalowe poziome po 25m3 każdy w nasypie ziemnym oraz 
techniczna infrastruktura podziemna. 

Wody przelewowe ze zbiorników wyrównawczych odprowadzane są grawitacyjnie rurami PCV 
DN160 do rowu melioracyjnego na granicy działek nr 80/2 i 80/4.  

Pompownia zasilana jest linią energetyczną. Układ pomiarowy bezpośredni znajduje się na ścianie 
budynku. Zabezpieczenie przedlicznikowe D63A 3P. Moc szczytowa istniejąca 40kW. 

Teren inwestycji objęty jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. 

3. Ogólne właściwości funkcjonalno użytkowe 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z wymaganiami 
Zamawiającego, dokumentacją projektową, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Zamawiający oczekuje, że przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami 
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techniczno-budowlanymi przy zastosowaniu metod budowlano-montażowych spełniających te 
wymagania. Zamawiający oczekuje, że wszelkie roboty zostaną wykonane przy wykorzystaniu 
materiałów spełniających wymagania obowiązujących przepisów, norm przy zachowaniu 
standardu i jakości robót. 

3.1.1. Pompownia 

Wykonawca, projektując i realizując budowę i przebudowę pompowni wody w miejscowości 
Glinnik, powinien uwzględnić fakt, że w czasie prowadzenia robót budowlanych w zakresie 
niezbędnym do wykonania zadania będzie musiał zapewnić zaopatrzenie w wodę, mieszkańców 
miejscowości zasilanych z pompowni. 

Projektowany zakres robót ma na celu: 
 Likwidację okresowych niedoborów wody i zwiększenie niezawodności dostaw wody; 
 Racjonalizację zużycia energii;  

4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno użytkowe 

4.1. Pompownia wody 

W ramach zamówienia należy wykonać: 
 Roboty demontażowe istniejących urządzeń i orurowania; 
 Roboty rozbiórkowe istniejących zbiorników stalowych; 
 Rozbiórkę istniejących instalacji doziemnych; 
 Budowę doziemnych instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i elektrycznych między 

obiektowych; 
 Budowę dwóch zbiorników wyrównawczych o poj. 100m3 każdy; 
 Dostawę i montaż nowych urządzeń technologicznych pompowni wody; 
 Wymianę instalacji elektrycznych; 
 Wykonanie systemu wizualizacji procesów technologicznych z przesłaniem na stanowisko 

na SUW Brzeźnica; 
 Ogólnobudowlane roboty remontowe; 
 Roboty termomodernizacyjne; 
 Zmianę konstrukcji dachu; 
 Budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy 20kW z magazynem energii o poj. 15,0kWh; 
 Wykonanie instalacji alarmowej i monitoringu wizyjnego; 
 Wykonanie oświetlenia zewnętrznego na słupach; 
 Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego; 

4.1.1. Roboty budowlane 

Zakres robót budowlanych: 
 Roboty rozbiórkowe istniejących zbiorników i nasypu; 
 Przecieranie lub wykonanie nowych tynków w istniejących pomieszczeniach w zależności 

od stanu; 
 Wykonanie okładzin z glazury na ścianach do wysokości 2,2m we wszystkich 

pomieszczeniach; 
 Malowanie farba emulsyjną ścian powyżej glazury i sufitów we wszystkich 

pomieszczeniach; 
 Wykonanie okładzin z terakoty lub gresu na posadzkach; 
 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej; 
 Termomodernizacja budynku pompowni; 
 Usunięcie starego pokrycia wraz z dociepleniem;  
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 Zmiana konstrukcji dachu i pokrycia; 
 Budowa dwóch płyt fundamentowych pod projektowane zbiorniki wyrównawcze; 

Fundamenty zbiorników 
Fundamenty w postaci sztywnych okrągłych płytach żelbetowych zbrojonych krzyżowo prętami 
stalowymi. Pomiędzy zbiornikami wykonać komorę zasuw monolityczną wylewaną z betonu 
zbrojonego. Dopuszcza się rozwiązanie bez komory zasuw z posadowieniem zbiorników na 
oddzielnych płytach fundamentowych. 

Dach 
Dwuspadowy krokwiowy w konstrukcji drewnianej o kącie nachylenia połaci dachowych do 40 
stopni, pokryty blacho-dachówką. Więźbę wykonać z drewna iglastego klasy C27. Elementy 
więźby zabezpieczyć środkiem owado - i grzybobójczym dopuszczonym do stosowania w 
budownictwie i spełniającym wymogi sanitarne odpowiednie dla budynków mieszkalnych.  

Całą powierzchnię dachu należy zabezpieczyć folią wstępnego krycia, wysoko paroprzepuszczalną 
min. – 3000g/m2/24h. Wykonać na folii kontr-łaty i łaty pod blachodachówkę; rozstaw łat należy 
ustalić według zaleceń producentów pokrycia. Zastosowane elementy drewniane należy 
zaimpregnować. Wykonać obróbki blacharskie, zamontować rynny F15 i rury spustowe F11, w 
kolorze pokrycia dachu.  

4.1.2. Instalacje technologiczne i sanitarne 

Zakres robót: 
 Dostawa i montaż zestawu hydroforowego i lampy UV; 
 Montaż orurowania technologicznego; 
 Montaż dwóch zbiorników wyrównawczych o poj. 100m3 każdy; 
 Rozbiórkę istniejących instalacji doziemnych; 
 Budowę doziemnych instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i elektrycznych między 

obiektowych; 

Zestaw hydroforowy. 
Wydajność pompowni sieciowej: Q = 36 m3/h przy pracy 4 pomp głównych 
Wymagane ciśnienie za zestawem.  P = 0,35 ÷ 0,55 MPa  
Zasilanie zestawu: zbiorniki wyrównawcze – praca z napływem na ssaniu pomp  
 Ilość pomp w zestawie hydroforowym: min. 4szt.    
 Łączna moc zainstalowana w zestawie min.: n = 4 x 2,2kW = 8,8 kW 
 Typ sterowania: płynne z regulacją obrotów każdej pompy 
 Ilość przetwornic częstotliwości: 4szt. zintegrowane z silnikami pomp   
 Praca pomp: przemienna   
 Rozruch pomp: łagodny – falownikiem  
 Zabezpieczenie przed suchobiegiem: na wyposażeniu zestawu      
 Kolektory zestawu: DN150/PN 10 – ssanie, DN150/PN 10 – tłoczenie  
 Wykonanie materiałowe zestawu (kolektory, podstawa, rama): stal kwasoodporna 0H18N9 

Lampa UV 
 wydajność    - min. 60m3/h przy T10=95%, 
 średnica przyłączy  - DN150 
 wykonanie   - min. stal 304 

Orurowanie 
Rurociągi technologiczne w budynku wykonać z rur i kształtek stalowych ze stali gatunku 304 
łączonych poprzez spawanie w technologii TIG (w osłonie gazów szlachetnych). Połączenia 
rozłączne kołnierzowe, kołnierzami PN10 przetłaczanymi luźnymi ze stali nierdzewnej wg normy 
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DIN 2642 z zastosowaniem śrub stalowych nierdzewnych. Rurociągi  należy mocować na 
konstrukcji wsporczej zapewniającej odpowiednią stabilność. 

Armatura pomiarowa, odcinająca i zwrotna 

Opomiarowanie przepływu 

Należy opomiarować przynajmniej: wodę surową, wodę uzdatnioną, wodę do płukania. 

 Średnice dobrane do mierzonego przepływu 
 Ciśnienie nominalne PN10 
 Zakres prędkości 0,1 do 10m/s 
 Przyłącza kołnierzowe luźne 
 Wykładzina – pouliretan 
 Elektrody pomiarowe i uziemiające – stal 1.4435/316L 
 Liczba elektrod – 4szt. 
 Detekcja pustego i niepełnego (98%) rurociągu  
 Kalibracja – 0,5%, 3-punktowa, z protokołem 
 Stopień ochrony – IP67 

Przetwornik ciśnienia 
- Wykonanie obudowy: kwasoodporna stal nierdzewna 00H17N14M2 
- Laserowo cechowana kompensacja temperatury i liniowości 
- Temperatura medium: -40 do 85OC 
- Stopień ochrony: IP67 
- Wyjście prądowe – 0/4-20mA 
- Napięcie zasilające: 10-30 V DC 
- Dokładność pomiaru: ± 0,5% 

Łącznik ciśnienia 
- Temperatura medium: -40 do 100OC 
- Stopień ochrony: IP44 
- System styków – jednobiegunowy przełączny (SPDT) 
- Zakres nastawy – -0,2 do 8 bar 

Przepustnice 
 Wykonanie - międzykołnierzowe, 
 Ciśnienie pracy – PN10, 
 Dysk – stal nierdzewna, 
 Uszczelnienie – gumowe (wulkanizowane) do korpusu, 
 Obustronna szczelność pozwalająca na montaż bez ograniczeń w zakresie kierunku 

przepływu, 

Zawory zwrotne 
- Korpus – żeliwo szare 
- Ciśnienie pracy – PN10 
- Tuleja – brąz  
- Sprężyna – stal nierdzewna 

Złącza elastyczne 
- Kołnierze – stal nierdzewna 0H17N12 
- Ciśnienie pracy – PN10 
- Mieszek – EPDM wzmocniony nylonem 
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Zasuwy 
- Ciśnienie pracy – PN10 
- Pełny przelot zasuwy (bez przewężeń na wysokości klina) 
- Trzpień ze stali nierdzewnej Cr 13 lub porównywalnej walcowany na zimno 
- Potrójne uszczelnienie trzpienia (pierścień górny, 4 o-ringi, uszczelka manszetowa) 
- Klin z żeliwa sferoidalnego nawulkanizowany zewnętrznie i wewnętrznie powłoką EPDM 

z pełnym przelotem 
- Połączenie pokrywy zasuwy z korpusem za pomocą śrub ze stali nierdzewnej zatopione 

masą na gorąco 

Zbiorniki wyrównawcze 
Komorę zbiornika należy wykonać z blachy stalowej czarnej i kształtowników stalowych 
spawanych. Od wewnątrz komorę  zabezpieczyć żywicami poliestrowymi z atestem PZH do 
kontaktu z wodą pitną. Wszystkie elementy zewnętrzne zbiornika pomalować zestawem farb 
chlorokauczukowych. W płaszczu zbiornika umieścić właz rewizyjny kołnierzowy z uszczelką 
gumową. Zabezpieczenie termiczne z płyt z wełny mineralnej o grubości 10cm osłoniętej powłoką 
z blachy ocynkowanej. Zbiornik od góry wyposażyć w przykrycie stożkowe z zainstalowanym 
odpowietrzeniem oraz włazem do serwisowania zbiornika. W przykryciu w pobliżu włazu 
zamontować cztery rurki przystosowane do montażu dławików kablowych przeznaczone do 
przeprowadzenia kabli sygnałowych oraz czujników. Zbiornik wyposażyć w drabinę stalową 
ocynkowaną złazową wewnętrzną i zewnętrzną.  
 Pojemność zbiornika - V=100m3; 
 Ilość zbiorników - 2szt.; 

Instalacje doziemne 
Instalacje wodociągowe z PE-HD łączonego przez zgrzewanie doczołowe lub elektrooporowe, 
układane na podsypce żwirowej. Rurociągi kanalizacyjne z PVC, kielichowe łączone na uszczelkę 
wpasowaną fabrycznie. Studnie systemowe z PVC. Wykopy wąskoprzestrzenne z szalunkami, 
zasypywanie warstwami z zagęszczaniem ubijakami mechanicznymi. Dla ścieków z chlorowni i 
WC wykonać zbiorniki szczelne bezodpływowe. 

4.1.3. Instalacje sanitarne 

W budynku należy wykonać nowe ogrzewanie przy pomocy grzejników elektrycznych IP24 
wyposażonych w termostaty do pracy automatycznej. Ilość i wielkość grzejników powinna 
wynikać z obliczeń zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń.  

Kanalizację należy przebudować dostosowując średnice przewodów do projektowanych 
przepływów. Kanalizację wykonać z rur i kształtek PVC kielichowych z uszczelnieniem na 
uszczelkę wprasowaną fabrycznie lub z rur i kształtek PE łączonych poprzez zgrzewanie 
doczołowe. 

4.1.4. Instalacje elektryczne 

W ramach zamówienia należy wykonać: 
 Demontaż istniejących instalacji elektrycznych i oświetleniowych; 
 Montaż nowych rozdzielni zasilających, sterowniczych oraz instalacji elektrycznych i 

oświetleniowych; 
 Montaż instalacji elektrycznej technologicznej; 
 Montaż linii kablowych zasilających; 
 Wizualizację procesów technologicznych na komputerze w siedzibie Użytkownika SUW 

Brzeźnica; 
 Instalację powiadomienia o stanach awaryjnych; 
 Instalację alarmową i monitoringu wizyjnego dla budynku i ujęcia; 
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 Instalację fotowoltaiczną o mocy 20kW z magazynem energii o poj. 15kWh; 
 Wykonanie oświetlenia zewnętrznego na słupach; 
 Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego; 

Przyłącze elektryczne 
Zapewnienie zasilania elektrycznego leży po stronie Inwestora. Projekt układu i złącza kontrolno-
pomiarowego nie wchodzi w zakres opracowania. 

Sterowanie pracą pompowni 
System sterowania powinien być w pełni zautomatyzowany. Urządzenia technologiczne zasilane 
i sterowane z szafy rozdzielczo-sterującej, w której należy zainstalować urządzenia 
zabezpieczające przed skutkami zwarć i przeciążeń oraz urządzenia sterujące. Elementem 
zarządzającym pracą układu powinien być przemysłowy sterownik mikroprocesorowy PLC 
współpracujący z urządzeniami pomiarowymi i wykonawczymi. Układ powinien pracować w 
trybie automatycznym z możliwością sterowania w trybie ręcznym. Stany pracy i awarii urządzeń 
sygnalizowane przemysłowymi lampkami LED na drzwiach szafy rozdzielczo sterującej. Szafa 
sterująca powinna być wyposażona w panel operatorski z możliwością wprowadzania parametrów. 
Sterownik powinien zbierać informacje o obecności wody w zbiornikach wyrównawczych i 
ciśnieniu na sieci wodociągowej zasilającej zbiorniki. Na podstawie poziomu wody w zbiornikach 
wyrównawczych i ciśnienia włączana i wyłączana jest zasuwa z napędem elektrycznym. Ze 
zbiorników woda pompowana jest do sieci wodociągowej przy pomocy zestawu hydroforowego. 
Nieprawidłowe stany pracy urządzeń winne być wykrywane przez sterownik który powinien 
zabezpieczać pozostałe urządzenia przed uszkodzeniem. 
 Zasuwa elektryczna załączana na podstawie poziomu wody w zbiorniku wyrównawczym. 

Wielkość otwarcia zasuwy regulowana ciśnieniem na sieć przed zasuwą; 
 Zestaw hydroforowy utrzymuje zadanie ciśnieni w sieci poprzez dołączanie kolejnych pomp, 

Zabezpieczenie przed suchobiegiem przez sondy zainstalowanej na kolektorze ssącym 
zestawu.  

 Lampa UV załączana sygnałem z przepływomierza wody sieciowej. 
 Pomiar wody w zbiorniku wyrównawczym przy pomocy pływaków i sondy hydrostatycznej. 

Dolny pływak pełni rolę zabezpieczenia pomp zestawu przed pracą na sucho. Drugi pływak 
sygnalizuje poziom maksymalny zbiornika i wyłącza zasuwę z napędem elektrycznym. 
Załączanie zasuwy realizowane jest na podstawie sygnału z sondy głębokości SG i na 
podstawie zaprogramowanych poziomów. 

Szafa zasilająco sterująca 
Należy wykonać szafę zasilająco - sterującą w obudowie metalowej o stopniu ochrony min IP54. 
Szafa zasilona zostanie z istniejącego złącza pomiarowego. Zamontowana aparatura wewnątrz 
szafy musi utrzymywać stopień ochrony przynajmniej IP20. 

Do szafy tej wprowadzić instalacje elektryczne związane z pracą urządzeń technologicznych. 
Sterowanie zrealizowane będzie na sterowniku mikroprocesorowym swobodnie programowalnym 
PLC. Na drzwiach szafy zabudować przełączniki, przyciski i lampki LED do sterowania i 
sygnalizacji stanów pracy. Odporność zwarciowa urządzeń zabezpieczających w szafie 6kA. 
Szafę wyposażyć w następujące urządzenia: 
 Wyłącznik główny – dostęp z elewacji szafy; 
 Zabezpieczenia nadprądowe i zwarciowe obwodów sterowniczych; 
 Zabezpieczenia różnicowoprądowe o prądzie różnicowym 30mA typu AC dla każdego z 

urządzeń odbiorczych i dla obwodów sterowania (dopuszcza się zasilanie urządzeń 
falownikowych bez wył. RCD); 

 Czujniki kolejności i asymetrii faz; 
 Styczniki mocy załączające napędy; 
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 Przekaźniki pośredniczące czterotorowe 230VAC/24VDC z możliwością wymuszenia 
stanu, montowane w podstawki; 

 Zasilacz 24VDC buforowy; 
 UPS dla sterowania i panelu operatorskiego; 
 Sterownik swobodnie programowalny klasy PLC 24V - wejścia 24V, wyjścia 

przekaźnikowe; 
 Rozszerzenia wejść i wyjść cyfrowych i analogowych; 
 Panel operatorski dotykowy kolorowy min. 10’’;  
 Moduł SMS – do powiadamiania o stanach awaryjnych; 
 Lampki LED do sygnalizacji stanu pracy napędów pomp (praca w przełączniku, awaria), 

poprawności zasilania (jedna nad rozłącznikiem); 
 Przełączniki rodzaju sterowania (auto – 0 – ręka) dla urządzeń sterowanych.  Sygnały auto z 

przełączników wprowadzić do sterownika; 
 Kostki sprężynowe samo kompensujące do podłączenia przewodów w szafie. Stosować 

dedykowane tabliczki do oznaczenia list zaciskowych; 
 Do prowadzenia przewodów stosować korytka grzebieniowe z tworzywa sztucznego. 

Wewnątrz szafy zamontować kieszeń na dokumenty, w kieszeni zamieścić szczegółowy schemat 
elektryczny szafy sterowniczej, instrukcję obsługi stacji uzdatniania wody. Na drzwiach szafy 
nakleić schemat jednokreskowy i listę opisów oznaczeń, wykonane w technice odpornej na wodę 
(np. laminowane). 

Szafa zestawu hydroforowego 
Szafa sterująca zestawem sieciowym powinna być dostarczona przez dostawcę zestawu 
hydroforowego i być jego częścią składową. Narzuca się następujące wymagania: 
 Sterownik wystawiać będzie sygnały dyskretne o stanie pracy (praca, awaria, postój); 
 Możliwość blokowania pracy zestawu za pośrednictwem styku bezpotencjałowego w szafie 

rozdzielczo – sterującej; 
 Przenoszenie sygnału o ciśnieniu tłoczenia przy pomocy pętli prądowej 4-20mA; 
 Sygnalizacja suchobiegu zestawu na elewacji szafy przy pomocy lampki LED; 
 Zdolność łączeniowa aparatury zabezpieczającej min 6kA; 
 Dodatkowe zabezpieczenie przepięciowe kl. II (C) dla zasilania; 
 Falowniki/przemienniki częstotliwości z wejściowym wewnętrznym filtrem RFI dla EMC 

środowiska 1 kategorii C1;  

Instalacje oświetleniowe, gniazd i technologiczne w budynku 
Instalacje gniazd i oświetlenia służyć będą zapewnieniu podstawowej funkcjonalności budynku, 
dogodnej i bezpiecznej obsłudze obiektu i jego ogrzewaniu. 

Oświetlenie pomieszczeń budynku w oparciu o lampy świetlówkowe i LED w oprawach o IP65. 
Minimalne natężenie oświetlenia dla pomieszczeń budynku przyjąć na poziomie 300lx  w 
miejscach odczytów parametrów i obsługi urządzeń. W pozostałych miejscach na poziomie 100lx. 

Oświetlenie zewnętrzne terenu w oparciu o lampy zewnętrzne LED umieszczone na 
nowoprojektowanych słupach. Oświetlenie sterowane zegarem lub czujnikami ruchu i czujnikami 
zmierzchu. 

Instalacje do zasilania gniazd wtykowych, ogólno-remontowych i technologicznych układać w 
korytach kablowych, kanałach elektroinstalacyjnych montowanych do ścian lub specjalnych 
konstrukcji wsporczych. Odejścia z koryt wykonać w rurkach instalacyjnych typu RL.  

Instalacja uziomowa budynku 
Zaprojektować uziom otokowy z płaskownika miedziowanego FeCu 25x4mm. Wszystkie 
połączenia odcinków płaskownika wykonać metodą egzotermiczną. Miejsca połączeń 
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zabezpieczyć przed korozją taśmą typu Denso. Rezystancja uziemienia powinna być mniejsza niż 
5Ω z uwagi na zastosowanie agregatu prądotwórczego. 
Do uziomu podłączyć punkt neutralny agregatu prądotwórczego, główną szynę uziemiającą GSU 
i lokalne szyny uziemiające. Od płaskownika wyprowadzić przewody odprowadzające: 
 Do uziemienia GSU w złączu kablowym; 
 Do dodatkowych szyn wyrównawczych w budynku; 
 Do instalacji odgromowej; 
 Do uziemienia zbiorników wyrównawczych; 
 Przewody odprowadzające wykonać z płaskownika miedziowanego 25x4mm;  

Instalacja uziomowa zbiorników wyrównawczych 
Zaprojektować uziom fundamentowy z płaskownika ze stali czarnej 25x4mm. Od płaskownika 
wyprowadzić przewody odprowadzające po dwa na każdy zbiornik. 

Instalacje połączeń wyrównawczych 
Należy zaprojektować i wykonać główną szynę uziemiającą budynku oznaczoną jako GSU. 
Należy dokonać rozdziału PEN na PE i N. Przewód PE uziemić podłączając do uziemienia. Do 
szyn wyrównawczych połączyć wszystkie elementy metalowe mogące wprowadzić obcy potencjał 
do pomieszczeń, takie jak: 
 przewód PE do płyty montażowej i połączeń ochronno-wyrównawczych w szafie, 
 korytka kablowe, 
 rurociągi, 
 metalowe konstrukcje. 

Jako szyny wyrównawcze - wykorzystać prefabrykowane metalowe szyny z zaciskami śrubowymi 
dla przewodów. 

Agregat prądotwórczy 
Do zasilania awaryjnego należy zainstalować zespół spalinowo elektryczny (agregat 
prądotwórczy) składający się z silnika wysokoprężnego połączonego kołnierzowo  z trójfazową, 
jednołożyskową prądnicą synchroniczną. Całość montowana na amortyzatorach na ramie.  Zespół 
powinien być wyposażony w kompletną instalację paliwową, smarowania, chłodzenia i 
elektryczno-rozruchową  oraz tablicę sterowniczą. Zespół musi być wyposażony w oddzielny 
stycznikowy układ SZR (samoczynnego załączania rezerwy) sterowany z tablicy zespołu. System 
SZR będzie kontrolować stan zasilania i w razie jego zaniku automatycznie przełącza układ do 
pracy z agregatu spalinowego. Po powrocie podstawowego napięcia zasilania system wraca do 
stanu początkowego. Moc agregatu prądotwórczego powinna wynikać z obliczeń zapotrzebowania 
na moc.  

Instalacje doziemne 
Instalacje elektryczne doziemne zasilające wykonywać kablami YKYżo o przekrojach 
wynikających z obliczeń natomiast linie sygnałowe kablami YvKSLYekw. Na całej długości trasy 
kablowej, należy stosować oznaczniki kablowe (opaski kablowe) rozmieszczone na kablu w 
odstępach nie większych niż 10 m oraz przy mufach i w miejscach charakterystycznych. Na 
oznacznikach (opaskach kablowych) należy umieścić trwałe napisy zawierające: numer 
ewidencyjny linii, typ kabla, znak użytkownika kabla, rok ułożenia, symbol wykonawcy oraz 
długość kabla. Oznaczniki należy wykonać techniką zapewniającą odporność napisów i mocować 
na warunki ułożenia. 

Powiadomienia SMS 
Dla obiektu należy przewidzieć system powiadamiania SMS o nieprawidłowych stanach pracy 
urządzeń, zaniku zasilania.  
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Instalacja alarmowa 
Należy zaprojektować system sygnalizacji napadu i włamania. Zadaniem systemu jest 
powiadamianie służb obsługi stacji o nieautoryzowanym wtargnięciu do nadzorowanych 
obiektów. System powinien składać się z centrali alarmowej oraz podłączonych do niej czujników 
ruchu dualnych PIR/MW zamontowanych w pomieszczeniach budynku, czujników 
kontaktronowych zamontowanych na pokrywach włazów zbiorników, czujników ruchu na ZWC. 
Alarmy sygnalizowane powinny być przy pomocy sygnalizatora optyczno-dzwiękowego 
zewnętrznego, sygnalizatora dźwiękowego wewnętrznego oraz przez wysyłanie wiadomości SMS 
na wybrane numery telefonów. 

Instalacja monitoringu wizyjnego 
Należy zaprojektować system monitoringu wizyjnego składającego się min. z 1 kamery 3600 
zlokalizowanej w pomieszczeniu z szafą sterującą umożliwiający podgląd szafy oraz min. dwóch 
kamer zewnętrznych skierowanych na bramę wjazdową oraz wejście do budynku. Transmisja 
obrazu na stanowisko zlokalizowane na SUW Brzeźnica z wszystkich monitorowanych obiektów.  

Inwestor wykupi u wybranego dostawcy połączenie internetowe ze stałym numerem IP. Należy 
uruchomić połączenie internetowe i przeglądarkę WEB 

Wizualizacja 
Obiekt należy wyposażyć w router przemysłowy. W routerze należy zainstalować kartę ze stałym, 
publicznym adresem IP w celu nawiązania komunikacji z serwerem wizualizacji SCADA w SUW 
Brzeźnica. W celach bezpieczeństwa należy pamiętać o wprowadzeniu odpowiedniej konfiguracją 
firewall w routerach zezwalającą na komunikację po publicznych adresach wyłącznie pomiędzy 
adresami z access listy, odrzucając jednocześnie pozostałe próby połączeń. 

Inwestor zapewni połączenie internetowe. 

Zmienne procesowe obiektu stacji uzdatniania wody wizualizowane w systemie SCADA: 
 ciśnienie wody na sieci przed zbiornikami, 
 stan wysterowania zasuwy elektrycznej (otwarta/uchylona/zamknięta), 
 poziom i objętość wody w zbiornikach retencyjnych, 
 przepływ wody przez wodomierz/przepływomierz na sieć (przepływ chwilowy oraz 

zliczana objętość), 
 stan pracy lampy UV, 
 awaria zasilania, 
 awaria przetworników, 
 czasy pracy urządzeń. 

Sygnały zestawu hydroforowego: 
 stan pracy pomp (gotowość, praca automatyczna/ręczna, awaria, suchobieg, odstawiona), 
 ciśnienie za zestawem hydroforowym, 
 częstotliwość i prąd silników pomp, 
 czas pracy pomp, 
 awaria zestawu hydroforowego. 

Należy zapewnić wsparcie oraz aktualizację przez cały okres gwarancji. 

Instalacja Fotowoltaiczna 
Należy zaprojektować i wykonać instalację fotowoltaiczną o mocy 20,0kW na dedykowanych 
konstrukcjach stalowych ustawionych na gruncie. Moduły PV należy połączyć ze sobą w 
odpowiednio dobrane łańcuchy, które następnie razem zebrane będą tworzyły generator słoneczny 
i zostaną podłączone do falownika (inwertera). Dla instalacji wykonać magazyn energii o poj. 
15kWh magazynujący nadwyżki energii. 
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5. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

5.1. Wymagania dotyczące fazy projektowej 

5.1.1. Wymagania ogólne 

 Zamawiający wymaga opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z aktualnymi 
przepisami i aktualnym poziomem wiedzy technicznej. 

 Zamawiający nie dopuszcza do stosowania rozwiązań prototypowych. 
 Wykonawca na podstawie pełnomocnictwa Inwestora wystąpi i uzyska wszelkie niezbędne 

decyzje, opinie i uzgodnienia wymagane przepisami prawa. 
 Wykonawca będzie dysponował do projektowania zespołem doświadczonych 

projektantów posiadających wymagane Prawem Budowlanym odpowiednie uprawnienia 
do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, należących do 
odpowiednich organizacji samorządu zawodowego. 

 Wykonawca sporządzi dokumentację projektową w taki sposób, że Roboty według niej 
wykonane będą nadawały się do celów, dla jakich zostały przeznaczone. 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za poprawność przyjętych rozwiązań. Jakiekolwiek 
rozwiązanie, które może w przyszłości powodować problemy z eksploatacją i utrzymaniem 
wynikające z oferowanego taniego wykonania nie będzie zaakceptowane. 

 Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania 
przygotowane przez Zamawiającego, przeanalizuje i zweryfikuje posiadaną przez 
Zamawiającego dokumentację, wykona na własny koszt wszystkie badania, analizy 
uzupełniające, niezbędne dla prawidłowego wykonania zamówienia, w tym w 
szczególności wykona inwentaryzację przeprowadzi badania geotechniczne podłoża 
gruntowego w zakresie niezbędnym dla prawidłowego zaprojektowania i wykonania 
fundamentów i posadowienia obiektów budowlanych. 

 Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego uzgadniania z Zamawiającym w każdej fazie 
realizacji dokumentacji, projektowanych rozwiązań branżowych. 

 Wykonawca w imieniu Zamawiającego uzyska pozwolenie na użytkowanie. 
Zamawiający wymaga, że jeśli konieczne będzie przeprowadzenie działań nie wymienionych w 
PFU, a koniecznych dla prawidłowego przeprowadzenia prac projektowych lub inwestycyjnych i 
uzyskania pozwolenia na użytkowanie to Wykonawca musi je uznać za włączone zarówno do 
zadania jak i wynagrodzenia. 

5.1.1. Projekt zagospodarowania terenu i architektoniczno-budowlany 

Wykonawca wykona projekty, zgodne z wymaganiami polskiego Prawa Budowlanego w 
szczególności określone w art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane 
(Dz. U. 2020 poz. 1333, z późn. zm.) i w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 18 września 
2020r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U 2020r. poz. 1609 
ze zmian.). Włącznie z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia. 

5.1.2. Projekt techniczny 

Wykonawca wykona Projekt techniczny, zgodny z wymaganiami Rozporządzeniu Ministra 
Rozwoju z dnia 18 września 2020r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz. U 2020r. poz. 1609 ze zmian.) o ile zajdzie taka konieczność. 

5.1.3. Pozwolenie wodno-prawne 

Wykonawca wykona operat wodno – prawny, zgodnie z wymaganiami Ustawy z 20 lipca 2017r 
Prawo Wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566 z póź. zmianami), włącznie z uzyskaniem prawomocnego 
pozwolenia wodno-prawnego o ile zajdzie taka konieczność. 
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5.1.4. Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca sporządzi Dokumentację powykonawczą wraz z niezbędnymi opisami w zakresie i 
formie jak w Dokumentacji projektowej, a ich treść przedstawiać będzie Roboty tak, jak zostały 
przez Wykonawcę zrealizowane. 
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów 
zagospodarowania terenu. Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci należy poddawać 
pomiarowi powykonawczemu po ułożeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem). 
Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien sporządzić 
dokumentację geodezyjno - kartograficzną, zawierającą dane umożliwiające wniesienie zmian na 
mapę zasadniczą oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej 
dokumentacji geodezyjno - kartograficznej powinna być zgodna z aktualnie obowiązującymi 
przepisami w tym zakresie i wymaganiami właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i 
kartograficznej. Inwentaryzacja geodezyjna musi posiadać potwierdzenie przyjęcia do zasobów 
ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. 

5.1.5. Nadzory autorskie 

Wykonawca zapewni, przez cały okres realizacji zadania, sprawowanie Nadzoru Autorskiego 
przez projektantów — autorów Dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo 
Budowlane. Nadzory autorskie odbywać się będą w zakresie koniecznym oraz na żądanie 
Zamawiającego. 

W zakresie nadzoru autorskiego objętego niniejszym zamówieniem leży: 
 wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań (zgodnie z 

art.20.1.3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156,poz. 
1118, tekst jednolity - z późniejszymi zmianami), stwierdzania w toku wykonywania Robót 
budowlanych zgodności realizacji z projektem, uzgadniania możliwości wprowadzenia 
rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez 
kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego (zgodnie z art. 20.1.4b Ustawy 
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118, tekst jednolity 
- z późniejszymi zmianami)); 

 pełniący nadzór autorski w czasie realizacji Robót budowlano montażowych jest 
zobowiązany do pobytów na Terenie Budowy w miarę potrzeb lub na wezwanie 
Zamawiającego; 

 dokonywanie korekt Dokumentacji projektowej, jeżeli okaże się, że nie spełnia wymagań 
zawartych w niniejszym PFU. Jeżeli w wyniku działania lub zaniechania Wykonawcy 
powstaną trudności w realizowaniu budowy to Wykonawca będzie zobowiązany do 
dokonania takich korekt w Dokumentacji projektowej lub wykonania Dokumentacji 
zamiennej aby wyeliminować lub zminimalizować ewentualne straty lub opóźnienia z tym 
związane. 

5.1.6. Prawa autorskie 

Wykonawca po zakończeniu okresu gwarancyjnego przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa 
majątkowe do wykonanych programów komputerowych sterujących pracą stacji uzdatniania wody 
oraz systemów wizualizacji łącznie z kodami zabezpieczającymi i licencjami.  

 w wyniku przeniesienia praw autorskich Zamawiający nabywa wyłączne prawo do 
korzystania z nich w pełnym zakresie.  

 przeniesienie praw nastąpi z chwilą podpisania protokołu pogwarancyjnego. 
 w chwili przeniesienia prawa autorskie będą przysługiwały Zamawiającemu w całości, w 

pełnym zakresie i bez ograniczeń. 
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 prawa autorskie przeniesione na Zamawiającego nie będą w żaden sposób ograniczone ani 
obciążone. 

5.1.7. Inne 

Wykonawca w ramach zadania wykona: 

 4 egzemplarze projektu PZT i PAB lub PZT zawierającego między innymi: 
 aktualne mapy do celów projektowych - aktualne mapy sytuacyjno - wysokościowe do 

celów projektowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i 
Budownictwa z 21 lutego 1995 r. „w sprawie zakresu opracowań geodezyjno - 
kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie” (Dz. 
U. nr 25, poz. 133) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. z 
poźn. zmianami (Dz. U z 2003r. Nr 120 poz. 1133) - w wersji drukowanej oraz 
cyfrowej.  

 rozpoznanie warunków gruntowych do określenia warunków posadowienia obiektów - 
sporządzenie dokumentacji geologiczno- inżynierskiej dla przedmiotowego zadania 
zgodnie z wymogami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i górnicze 
(Dz.U. z 2014 r. poz. 613), 

 komplet niezbędnych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych z 
odpowiednimi instytucjami, 

 informację projektanta o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

Dokumentacje powinny umożliwiać uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót w 
zakresie objętej niniejszym Programem Funkcjonalno - Użytkowym.  

 4 egzemplarze projektu technicznego o ile zajdzie taka konieczność opracowanego na 
podstawie projektu PZT i PAB. Projekty powinne być opracowane z uwzględnieniem 
warunków zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak również szczegółowych 
wytycznych Inwestora.  

 1 egzemplarz operatu wodnoprawnego opracowanego na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 
2017r Prawo Wodne (Dz.U.2017.1566) dla przypadków określonych ustawą o ile zajdzie 
taka konieczność.  

 1 egzemplarz Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych ze 
szczegółowością wskazaną w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - 
użytkowego (Dz.U. 2013.1129) celem wykorzystania przy odbiorze robót budowlanych.  

 Spis opracowań z oświadczeniem, że dokumentacja wykonana jest zgodnie z 
obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, normami  
i wytycznymi oraz, że została wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, 
któremu ma służyć. 

Całość opracowanej dokumentacji Wykonawca, dostarczy w wersji papierowej jak również  w  
wersji elektronicznej  na  dysku CD lub DVD. 

Wersja elektroniczna Dokumentacji projektowej wykonana zostanie z zastosowaniem  
następujących  formatów elektronicznych: 

 Rysunki, schematy, diagramy – PDF, lub format DXF 
 Opisy, zestawienia, specyfikacje – format PDF, lub MS Word, MS Excel 
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Wszelkie opłaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych działań związanych z 
uzyskiwaniem uzgodnień, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczyć do ceny  opracowania  
dokumentacji  projektowej. 

5.2. Wymagania dotyczące fazy wykonawczej 

Wykonawca w oparciu o opracowaną i zatwierdzoną dokumentację projektową wykona wszystkie 
roboty budowlano - montażowe związane z realizacją zamówienia. 

5.2.1. Część ogólna 

Określenia podstawowe 

Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami opatrzony pieczęcią, organu wydającego, 
wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania 
robót, rejestrowania dokonanych odbiorów, przekazywania poleceń i innej korespondencji 
technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawcą i Projektantem. 
Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i 
praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w 
budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje 
on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości. 
Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy. 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej, 
której obowiązki  reguluje Ustawa Prawo Budowlane.. 
Laboratorium - laboratorium badawcze, służące do przeprowadzania wszelkich badań i prób 
związanych z realizacją Umowy oraz oceną jakości Materiałów i Robót. 
Materiały - wszelkie surowce i produkty niezbędne do wykonywania Robót zgodnie z    
Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru, 
Deklaracja zgodności - oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, 
stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z zasadniczymi 
wymaganiami lub określoną normą. 
Dokumentacja projektowa - służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót 
budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na budowę. 
Dokumentacja powykonawcza budowy - składa się z dokumentacji budowy z naniesionymi 
zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robót, 
a także geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów. 
Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu – uporządkowany zbiór danych przestrzennych i 
opisowych sieci uzbrojenia terenu, a także informacje o podmiotach władających siecią. 
Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych - zespól czynności 
zmierzających do określenia przydatności gruntów na potrzeby budownictwa oraz parametrów 
geotechnicznych podłoża gruntowego wykonanych w terenie i laboratorium. 
Grupy, klasy, kategorie robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w 
rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5.11.2002r w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. 
U. 1340 z 16.12.2002r) 
Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawcę 
urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności 
obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne 
użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji 
powykonawczej obiektu budowlanego. 
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Istotne wymagania - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych 
aspektów interesu wspólnego jakie mają spełniać roboty budowlane. 
Obmiar robót - pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich 
ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia wartości 
robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem. 
Odbiór częściowy (robót budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robót ulegających 
zakryciu, a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych. Odbiorem 
częściowym nazywa się także odbiór części obiektu budowlanego wykonanego w stanie 
nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który 
jest traktowany jako „odbiór końcowy". 
Odbiór gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynności, zwanych też „odbiorem 
końcowym", polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od Wykonawcy gotowego 
obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, 
wyznaczoną przez Inwestora, ale nie będącą Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego na tej budowie. 
Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez Kierownika Budowy faktu zakończenia robót 
budowlanych, łącznie z zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie 
terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego 
dokumentacji powykonawczej. 
Przedmiar robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 
kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 
ustalających szczegółowy opis oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 
przedmiarowych robót podstawowych. 
Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 
Wspólny Słownik Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 
stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika 
uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej Zgodnie z 
postanowieniami Rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określenia przedmiotu 
zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się 
obowiązkowe z dniem 20.12.2003r Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek 
stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE. tzn. od 1.05.2004r 
Wyrób budowlany - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach 
budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania 
w sposób trwały w obiekcie budowlanym wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub 
jako zestaw wyrobów. 

Wymagania ogólne 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
Programem Funkcjonalno - Użytkowym i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca dostarczy na Teren Budowy Materiały, Urządzenia i Dokumenty wyspecyfikowane 
w Umowie oraz niezbędny Personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i usługi (tymczasowe lub 
stałe) konieczne do wykonania Robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo wszystkich 
działań prowadzonych na Terenie Budowy i wszystkich metod budowy oraz będzie 
odpowiedzialny za wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty Tymczasowe. 
Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do Terenu Budowy i do wszelkich 
dodatkowych obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z Inspektorem 
Nadzoru jako obszary robocze. 
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Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie utrzymywał Teren Budowy w stanie wolnym od 
wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie lub odpowiednio 
rozmieści wszelki sprzęt i nadmiar materiałów. Wykonawca będzie uprzątał i usuwał z Terenu 
Budowy wszelki złom, odpady i niepotrzebne dłużej roboty tymczasowe. 
Wykonawca powinien stosować jednolite i spójne rozwiązania materiałowe oraz techniczno-
technologicznych przy wykonaniu Robót objętych Umową. 

Stosowanie przepisów prawa i norm 

Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie 
realizacji i ukończenia Robót.  Wykonawca będzie stosował się do prawa regulującego warunki 
wymogi w zakresie celu jakiemu mają służyć Roboty objęte Umową. Jako obowiązujące będą 
prawa aktualne na dzień Przejęcia Robót przez Zamawiającego. 

Zaplecze wykonawcy 

Wykonawca, w ramach Umowy jest zobowiązany zorganizować zaplecze przestrzegając 
obowiązujących przepisów prawa, szczególnie w zakresie BHP, zabezpieczeń ppoż., wymogów 
Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego Inspektora Sanitarnego.  
Woda 
Wykonawca ustali punkt poboru wody dla celów budowlanych i konsumpcyjnych na terenie 
budowy. Wykonawca w swoim imieniu i na własną odpowiedzialność wystąpi oraz podpisze 
umowę na dostarczanie wody. Koszt wody zużytej przez Wykonawcę oraz odprowadzenia 
ścieków ponosi Wykonawca. Wykonawca na swój koszt wykona wszelkie tymczasowe przyłącza, 
za zgodą i na warunkach zarządzającego „źródłem” poboru tej wody. Przyłącza będą wykonane w 
sposób właściwy oraz będą utrzymywane w odpowiednim stanie technicznym przez cały okres ich 
używania. Przyłącza zostaną usunięte z zakończeniem Robót, a wszelkie zmiany przywrócone do 
stanu pierwotnego. 
Zasilanie elektryczne 
Wykonawca ustali punkt przyłączenia energii dla celów budowlanych. Wykonawca w swoim 
imieniu i na własną odpowiedzialność wystąpi oraz podpisze umowę przyłączeniową 
na dostarczanie energii. Wykonawca na swój koszt wykona wszelkie tymczasowe przyłącza . 
W przypadku, kiedy Wykonawca będzie korzystał z energii elektrycznej, jest on zobowiązany 
ponieść koszty podłączenia do istniejących przewodów głównych, przewodów instalacji 
elektrycznej w budynkach, etc. a także dostarczyć mierniki zużycia i spełnić inne wymagania 
wynikające z umowy przyłączeniowej. Wykonawca za zużytą energię elektryczną zostanie 
obciążony zgodnie z warunkami umowy przyłączeniowej. 
Wykonawca ma dokonać wszelkich opłat za zużytą energię elektryczną jak również usunąć 
instalację i wyrównać wszelkie szkody po zakończeniu Robót.  

Materiały 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 
Wszystkie Materiały przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji będą 
materiałami w najwyższym stopniu nadającymi się do niniejszych Robót. Będą to materiały 
fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakości, wolne od wad fabrycznych i o długiej żywotności oraz 
wymagające minimum obsługi, posiadające odpowiednie atesty lub deklaracje zgodności. 

Co najmniej na 14 dni przed zaplanowanym wbudowaniem lub wykorzystaniem jakichkolwiek 
Materiałów i Urządzeń przeznaczonych do realizacji Robót, Wykonawca przedstawi Inspektorowi 
Nadzoru do zatwierdzenia informacje dotyczące ich pochodzenia, odpowiednie świadectwa, 
atesty, certyfikaty,  świadectwa badań laboratoryjnych i próbki, zgodnie z wymaganiami. 
Zatwierdzenie partii materiałów, urządzeń z danego źródła nie oznacza automatycznego 
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zatwierdzenia wszystkich Materiałów z tego źródła. 

Wszystkie Materiały muszą pochodzić z państw członkowskich Unii Europejskiej. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 
Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor zezwoli 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych Robót, niż te dla których zostały zakupione, to 
koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj 
Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje 
na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 
od dopuszczalnego. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. 

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 
do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do 
Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą 
zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub 
poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot. Liczba i wydajność sprzętu będzie 
gwarantować przeprowadzenie Robót w terminie przewidzianym Umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót w terminie przewidzianym 
Umową. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

Bezpieczeństwo obiektów w zakresie obciążeń 

Obiekty i Urządzenia z nimi związane powinny być wykonywane w taki sposób, aby obciążenia 
mogące na nie działać w trakcie budowy i użytkowania nie prowadziły do: 

 zniszczenia całości lub części obiektów, 
 przemieszczeń i odkształceń o niedopuszczalnej wielkości, 
 uszkodzenia części obiektów, połączeń lub zainstalowanego wyposażenia w wyniku 

znacznych przemieszczeń elementów konstrukcji, 
 zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny. 

Konstrukcja obiektów powinna spełniać warunki zapewniające nie przekroczenie: stanów 
granicznych nośności i  stanów granicznych użytkowania w żadnym z jego elementów i w całej 
konstrukcji, wg normy PN-B-03264:2002 i innych. Warunki bezpieczeństwa konstrukcji uznaje 
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się za spełnione, jeżeli konstrukcja ta odpowiada Polskim Normom dotyczącym projektowania i 
obliczania konstrukcji. 
Wzniesienie obiektu w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu budowlanego nie może powodować 
zagrożeń dla bezpieczeństwa użytkowników tego obiektu lub obniżenia jego przydatności do 
użytkowania. 

Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 
ukończony fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za 
naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych. 

Ochrona środowiska 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W szczególności Wykonawca powinien zapoznać się 
z postanowieniami Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. „O odpadach” (Dz.U. Nr 62, poz. 628, 2001 
r., z późniejszymi zmianami) w przypadku konieczności złożenia na odkład nieprzydatnego 
gruntu. Wykonawca musi wystąpić o określone Ustawą pozwolenia i uzgodnienia oraz ponieść 
wszelkie koszta związane z zagospodarowaniem nieprzydatnego gruntu (traktowanego jako 
odpad).  

Zabezpieczenie terenu budowy 

Na czas wykonywania Robót Wykonawca ma obowiązek wykonać lub dostarczyć tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające, takie jak ploty, zapory, znaki, światła ostrzegawcze, sygnały. 
Wykonawca zapewni odpowiednie i stałe - całodobowe warunki widoczności urządzeń 
zabezpieczających. Wszystkie znaki, zapory i urządzenia zabezpieczające powinny być 
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru przed ich ustawieniem. 

Tablice informacyjne 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje tablicę informacyjną zgodnie z 
wymaganiami Prawa Budowlanego. Tablica będzie podawała podstawowe informacje o budowie. 
Koszt zainstalowania i utrzymania tablicy informacyjnej jest uwzględniony w Cenie 
Kontraktowej. Tablica informacyjna będzie utrzymywane przez Wykonawcę przez cały okres 
realizacji Robót w dobrym stanie. 

Ochrona przeciwpożarowa 

 Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
 Na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach 

oraz w maszynach i sprzęcie Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami. 

 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami oraz 
będą zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelki straty spowodowane pożarem wywołanym 
w efekcie realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W szczególności Wykonawca ma 
obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  
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Wykonawca jest zobowiązany wykonać instrukcję bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w oparciu o 
informację o przedsięwzięciu sporządzoną na etapie projektu budowlanego. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie. 

Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej oraz/lub prywatnej. 

Jeśli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem Robót lub brakiem koniecznych 
działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub 
prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy - uszkodzoną własność. Stan 
uszkodzonej lub naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem 
uszkodzenia. 

W przepadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub mające wartość archeologiczną. 
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru oraz władze konserwatorskie i przerwie Roboty do 
czasu otrzymania dalszej decyzji. 

Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obsługujące urządzenia i instalacje podziemne i 
naziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszelkich 
niezbędnych adaptacji i innych koniecznych robót w obrębie Placu Budowy w możliwie 
najkrótszym czasie, nie dłuższym jednak niż w czasie przewidzianym w programie Robót. 
Wykonawca okaże współpracę i ułatwi przeprowadzenie wymienionych robót. 

W przypadku przypadkowego uszkodzenia istniejących instalacji i/lub urządzeń podziemnych lub 
nadziemnych. Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednia, instytucję 
użytkującą lub będącą właścicielem tych instalacji i/lub urządzeń, a także Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca będzie współpracował w usunięciu  powstałej  awarii z odpowiednimi służbami 
specjalistycznymi. 

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i/lub urządzeń podziemnych lub nadziemnych nie 
wykazanych na planach i rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiającego/Inwestora 
i powstałe bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostaną usunięte na koszt Zamawiającego. W 
pozostałych przypadkach koszt naprawy uszkodzeń obciąża Wykonawcę. 

Przebudowa urządzeń kolidujących 

Przebudowę urządzeń należy wykonać pod nadzorem i wyszczególnić w uzgodnieniu z 
użytkownikami. Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzorów właścicieli urządzeń w trakcie 
ich przebudowy i budowy. 
W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania Robót lub na 
skutek zaniedbania, także później, w czasie realizacji jakichkolwiek innych Robót Wykonawca na 
swój koszt naprawi, oraz pokryje wszelkie koszty związane z naprawą i skutkami uszkodzenia, w 
najkrótszym możliwym terminie przywracając ich stan do kształtu sprzed awarii. Przystąpienie do 
usuwania w/w uszkodzeń nie może nastąpić później niż wciągu 4 godzin od ich wystąpienia. 
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Kontrola jakości 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości 
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z Umową. Wszystkie koszty związane 
z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Umowie, stosować można 
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 
rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

Próby 

Wykonawca dostarcza całą aparaturę, pomoc, dokumenty i inne informacje, energię elektryczną 
sprzęt, paliwo, środki zużywalne, przyrządy, siłę roboczą materiały oraz wykwalifikowany i 
doświadczony personel do przeprowadzenia prób. Koszty wykonania prób oraz koszty wszelkiej 
obsługi i materiałów niezbędnych do wykonania prób winny być uwzględnione w cenie Umowy. 

Dokumentacja eksploatacyjna 

Wykonawca nie później niż 30 dni przed zakończeniem robót przekaże Inspektorowi Nadzoru do 
akceptacji dokumentację powykonawczą, instrukcje eksploatacji oraz pozostałą dokumentację 
niezbędną do przekazania do eksploatacji i użytkowania. 
Przygotowane instrukcje obsługi powinny objaśniać  procedury przygotowania, dobierania nastaw 
i uruchamiania wszystkich Urządzeń. 

Dokumenty budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, w porządku chronologicznym. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

 Datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
 Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
 Dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robót, 
 Przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

Robotach, 
 Dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
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 Uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru (w szczególności Inspektora Nadzoru 
inwestorskiego w rozumieniu Prawa Budowlanego), 

 Daty zarządzenia wstrzymania Robót przez Inspektora Nadzoru (Inspektora Nadzoru), z 
podaniem powodu, 

 Zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych 
i końcowych odbiorów Robót, 

 Inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
Instrukcje Inspektora Nadzoru (Inspektora Nadzoru) wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca 
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną Umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 
Robót. 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz w/w następujące dokumenty: 
 Pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
 Protokoły przekazania Terenu Budowy, 
 Umowy cywilno-prawne, 
 Protokoły odbioru Robót, 
 Protokoły z narad i ustaleń, 
 Korespondencję na budowie, 
 Zgłoszenie urządzeń ciśnieniowych do UDT, 
 Charakterystykę energetyczną budynku, 

Przejęcie robót 

Wykonawca zobowiązany jest, zgodnie ze wskazówkami Inspektora Nadzoru i pod jego 
nadzorem, sporządzić wszelkie dokumenty i dokonać wszelkich czynności niezbędnych do 
uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie Robót od właściwych władz 
lokalnych. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru 
Robót dokonuje Inspektor. 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca na piśmie, a w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia Inspektor Nadzoru winien przystąpić do badania i pomiaru Robót w celu ich odbioru. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru 
częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót.  

Dokumenty przejęcia robót 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
 Oryginał Dziennika Budowy, 
 Oświadczenie kierownika budowy: 

 zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami 
pozwolenia na budowę oraz przepisami, 

 doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie 
korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 

 Oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych,  
 Inwentaryzację geodezyjną Obiektów, 
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 Dokumentacja powykonawcza, 
 Uzgodnienia technologiczne, 
 Protokoły badań i sprawdzeń, 
 Deklaracje zgodności, atesty oznakowania CE lub B, 
 Sprawozdanie techniczne, 
 Zgłoszenie urządzeń ciśnieniowych do UDT, 
 Charakterystykę energetyczną budynku, 

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy Zamawiający. 

Płatności 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę na podstawie 
dokumentów przetargowych  i podana w Umowie. 
Cena ryczałtowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie przedmiotu Zamówienia. 

5.2.2. Roboty pomiarowe i prace geodezyjne 

Zakres robót pomiarowych i geodezyjnych 

Zakres prac realizowanych w ramach Robót pomiarowych i prac geodezyjnych obejmuje m.in: 
 Roboty pomiarowe związane z budową sieci instalacyjnych i obiektów technologicznych. 
 Wytyczenie głównej osi lub punktów charakterystycznych (sytuacyjne i wysokościowe) 

sieci instalacyjnych, 
 Wytyczenie głównej osi lub punktów charakterystycznych (sytuacyjne i wysokościowe) 

obiektów technologicznych, 
 Zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz 

oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie, 
 Roboty pomiarowe związane z odtworzeniem nawierzchni dróg i chodników. 
 Roboty pomiarowe niezbędne do wykonania dokumentacji powykonawczej. 
 Opracowanie dokumentacji powykonawczej. 

Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 
definicjami w części ogólnej. Ponadto: 
Reper - trwały (zwykle odciśnięty w odlewie żeliwnym) znak, utrwalający w terenie punkt sieci 
niwelacyjnej o wyznaczonej wysokości n.p.m. 
Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i 
końcowy punkt trasy. 

Materiały 

Materiałami stosowanymi przy pracach geodezyjnych objętych są: 
 paliki drewniane o średnicy 15-20 mm i długości 1,5 do 1,7 m, 
 paliki drewniane o średnicy 50-80 mm i długości około 0,30 m, 
 pręty stalowe o średnicy 12 mm i długości 30 cm, 
 bolce stalowe o średnicy 5 mm i długości 0,04-0,05m dla punktów utrwalanych w 

istniejącej nawierzchni, 
 słupki betonowe lub rury metalowe długości ok. 0,50m. „Świadki” powinny mieć długość 

około 0,50 m i przekrój prostokątny, 
 farba chlorokauczukowa, 
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Transport 

Materiały mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu. 

Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących 
PN i EN-PN. Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami 
G.U.G. i K. przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, w oparciu o 
zatwierdzoną dokumentację projektową oraz materiały dostarczone przez Inżyniera, 

Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do 
szczegółowego wytyczenia Robót. 

Wykonawca zobowiązany jest wytyczyć i zastabilizować w terenie punkty główne obiektów 
budowlanych oraz punkty wysokościowe (repery robocze) dla każdego punktu 
charakterystycznego inwestycji i dostarczyć Inspektorowi Nadzoru szkic wytyczenia i wykaz 
punktów wysokościowych. Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inspektora Nadzoru 
o wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu punktów głównych i (lub) reperów roboczych. 
Błędy te powinny być usunięte na koszt Wykonawcy. Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne 
terenu określone w zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi 
terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych 
określonych w zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy, to powinien powiadomić o tym 
Inspektora Nadzoru. Wyznaczone punkty wierzchołkowe, główne i pośrednie muszą być 
zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i 
położenie tych punktów.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w 
czasie trwania Robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną 
zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest 
konieczne do dalszego prowadzenia Robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. 
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji Robót należą do 
obowiązków Wykonawcy. 

Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych 

Tyczenie należy wykonać w oparciu o zatwierdzone Dokumenty Wykonawcy przy wykorzystaniu 
sieci poligonizacji państwowej i innej osnowy geodezyjnej określonej w zatwierdzonych 
Dokumentach Wykonawcy. Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny być przesunięte 
więcej niż 3 cm w stosunku do projektowanych, a rzędne punktów na osi należy wyznaczyć z 
dokładnością do jednego cm w stosunku do rzędnych określonych w zatwierdzonych 
Dokumentach Wykonawcy. 
Punkty wysokościowe (repery robocze) należy wykonać dla każdego punktu charakterystycznego 
inwestycji. Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające 
wyraźne i jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej. Jako repery robocze można 
wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach. Rzędne reperów roboczych 
należy określać z taką dokładnością aby średni błąd niwelacji po wyrównaniu był mniejszy od 4 
mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych. 

Odtworzenie osi trasy 

Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o Dokumenty Wykonawcy przy wykorzystaniu sieci 
poligonizacji państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, określonej w zatwierdzonych 
Dokumentach Wykonawcy. Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach 
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pośrednich w odległości zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej 
niż co 50 metrów. 
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do zatwierdzonych 
Dokumentów Wykonawcy nie może być większe niż 5 cm. Rzędne niwelety punktów osi trasy 
należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych niwelety określonych w 
Dokumentach Wykonawcy. 
Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w PFU. Usunięcie pali z 
osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca Robót zastąpi je odpowiednimi palami 
po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą Robót. 

Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych 

Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, 
a także dowiązane do punktów pomocniczych, położonych poza granicą robót ziemnych. 
Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie może 
przekraczać 500m. 
Wykonawca powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi trasy 
drogowej, a także przy każdym obiekcie inżynierskim. 
Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż trasy drogowej powinna wynosić 
500m. Repery robocze należy założyć poza granicami Robót związanych z wykonaniem trasy 
drogowej i obiektów towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na 
stabilnych, istniejących budowlach wzdłuż trasy drogowej. O ile brak takich punktów, repery 
robocze należy założyć w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych, 
osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie. 
Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością aby średni błąd niwelacji po 
wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów 
państwowych. Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające 
wyraźne i jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej. 

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza 

Wykonawca zobowiązany jest opracować i przedłożyć Inspektorowi Nadzoru, przed przyjęciem 
Robót, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą przedstawiającą wszystkie obiekty tak, jak 
zrealizował je Wykonawca, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiarów i detali wykonanych Robót. 
Dokumentacja musi być przygotowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w 
Polsce. 

Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli robót zostały opisane w części ogólnej. 

Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót zostały opisane w części ogólnej. 

Przejęcie robót 

Ogólne zasady przejęcia robót zostały opisane w części ogólnej. 

Płatności 

Ogólne zasady płatności zostały opisane w części ogólnej. 
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5.2.3. Roboty ziemne 

Zakres robót  

Zakres prac realizowanych w ramach robót ziemnych obejmuje m.in: 
 usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przed rozpoczęciem wykopów, 
 likwidację zieleni, 
 wykopy w gruncie , 
 zasypywanie wykopów gruntem z wykopów z zagęszczaniem warstwami, 
 zasypywanie wykopów z wymianą gruntu z zagęszczaniem warstwami, 
 wykonanie nasypów, 
 wykonanie podsypki pod rurociągi i kable elektroenergetyczne, 
 wykonanie obsypki rurociągu i kabli elektroenergetycznych z zagęszczeniem warstwami, 
 wywóz i utylizację nadmiaru gruntu, gruzu, asfaltu, 
 plantowanie terenu po zakończeniu prac, 
 humusowanie terenu. 

Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 
definicjami w części ogólnej. Ponadto: 
budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu 
antropogenicznego spełniająca warunki stateczności i odwodnienia. 
wykopy - doły szeroko- i wąskoprzestrzenne liniowe dla fundamentów lub dla urządzeń instalacji 
podziemnych oraz miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub hałd ziemnych, 
zasyp - wypełnienie gruntem wykopów tymczasowych z wymaganym zagęszczeniem, 
wykopy jamiste - wykopy oddzielne ze skarpami lub o ścianach pionowych, 
wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, 
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu. 
grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego próbki nie 
wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; mają 
wytrzymałość na ściskanie RC ponad 0,2 MPa; wymaga użycia środków wybuchowych albo 
narzędzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia. 
grunt nieskalisty - każdy grunt rodzimy, nie określony jako grunt skalisty. 
odkład - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu złożony w określonym miejscu bez 
przeznaczenia użytkowego lub z przeznaczeniem do późniejszego zasypania wykopu, 
utylizacja - ostateczna stabilizacja odpadów (nadmiaru gruntu, gruzu, asfaltu) 
składowisko - miejsce tymczasowego lub stałego magazynowania nadmiaru gruntu z ziemi 
roślinnej z wykopów, pozyskania i koszt utrzymania obciąża wykonawcę, 
plantowanie terenu - wyrównanie terenu do zadanych projektem rzędnych, przez ścięcie 
wypukłości i zasypanie wgłębień o wysokości do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych do 
50 m 
kategoria gruntu - podział gruntów na kategorie oraz ich charakterystykę określa norma BN-
72/8932-01  
wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca zagęszczenie gruntu, 

Materiały 

Wymagania podstawowe dotyczące materiałów podano w części ogólnej. Ponadto: 

Grunty i materiały nieprzydatne do zasypywania wykopów powinny być wywiezione przez 
Wykonawcę na odkład. Inspektor Nadzoru może nakazać pozostawienie na terenie budowy 
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gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej 
wilgotności. 
Materiałami stosowanymi do wykonania Robót ziemnych  są: 

 grunt wydobyty z wykopu i składowany na odkładzie na obsypanie rurociągów, 
fundamentów, nasypy i ukształtowanie terenu, 

 grunt wydobyty z wykopu, składowany poza strefą Robót na obsypanie rurociągów, 
fundamentów, nasypy i ukształtowanie terenu, 

 grunty żwirowe i piaszczyste dowiezione spoza strefy Robót na ewentualną wymianę 
gruntu oraz nasypy (pod fundamentami, na obsypkę, zasypkę i nasypy), 

 ziemia urodzajna (humus). 

Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części ogólnej. Ponadto: 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych Robót. Wykonawca dostarczy 
Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użyt-
kowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
Wykonawca przystępujący do wykonywania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 
korzystania ze sprzętu takiego, jak: 

 żurawie budowlane samochodowe, 
 koparki, 
 spycharki kołowe lub gąsienicowe, 
 sprzęt do zagęszczania gruntu, 
 wciągarka ręczna, mechaniczna, 
 samochód skrzyniowy, 
 samochód samowyładowczy. 

Wykorzystanie sprzętu do robót ziemnych: 
odspajanie i wydobywanie gruntu: koparki, ładowarki, itp. 
jednoczesne wydobywanie i przemieszczanie gruntów: koparko-spycharki, 
transport mas ziemnych: samochody samowyładowcze, 
zagęszczanie gruntu: ubijaki, płyty wibracyjne, itp., 

W przypadku wystąpienia wód gruntowych: 
 igłofiltry, 
 pompa do odwadniania wykopów, 
 agregaty pompowe, 
 agregat prądotwórczy. 

Transport 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
Do transportu wszelkich materiałów sypkich (np. kruszywo) i zbrylonych (np. ziemia), oraz 
sprzętu budowlanego i urządzeń, należy wykorzystywać samochody skrzyniowe i 
samowyładowcze. Użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie. 
Urobek należy rozmieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed 
spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia dróg publicznych i 
dojazdów do terenu objętych robotami Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt. 
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Wykonanie robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z 
danymi podanymi w Dokumentacji Projektowej. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar 
sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków 
gruntowo-wodnych w nawiązaniu do przeprowadzonych przez Wykonawcę badań geologicznych. 

W przypadku wystąpienia odmiennych warunków gruntowo-wodnych od uwidocznionych w 
Dokumentacji Projektowej Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie Inspektora Nadzoru 
oraz wstrzymać prowadzenie robót, jeżeli dalsze ich prowadzenie może wpłynąć na 
bezpieczeństwo robót. Zgodę na wznowienie robót wydaje Inspektor na wniosek Wykonawcy po 
przedłożeniu przez Wykonawcę opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robót oraz 
wprowadzenia ewentualnych zmian projektowych. 

Zdjęcie warstwy humusu wykonać należy mechanicznie lub ręcznie. Humus przeznaczony do 
zdjęcia należy zgarniać warstwami na odkład, a następnie ładować koparką na środki transportu 
(bez zanieczyszczeń).  Humus przeznaczony do wywozu należy transportować samochodami, 
wywrotkami z zabezpieczeniem ładunku plandekami, na miejsce uzgodnione z Zamawiającym.  
Humus należy składować w hałdach nie wyższych niż 2 m. 

Ziemia naturalna powinna być zdjęta przed rozpoczęciem Robót. 

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub ręczne, połączone z zastosowaniem urządzeń do 
mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno być równe i wyprofilowane zgodnie z 
ustaleniami zatwierdzonych Dokumentów Wykonawcy. 

Odkład urobku powinien być dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odległości co 
najmniej 1,0 m od krawędzi klina odłamu. 

W przypadku wystąpienia zagrażających dla stateczności budowli osuwisk lub przebić 
hydraulicznych (kurzawka, źródło) należy: 

 wstrzymać wykonywanie robót w sąsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jeśli to 
konieczne ze względów bezpieczeństwa zabezpieczyć obszar zagrożony ruchami gruntu 
przed dostępem ludzi, 

 zabezpieczyć miejsce, w którym nastąpiło przebicie przed dalszym naruszeniem struktury 
gruntu (np. przez ułożenie geowłókniny i nasypanie około 0,5 m warstwy pospółki lub 
drobnego żwiru), 

 zawiadomić Inspektora Nadzoru, który powinien określić przyczyny zjawiska oraz ustalić 
środki zaradcze, a jeśli to konieczne należy zasięgnąć rady ekspertów. 

Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli robót zostały opisane w części ogólnej. 

Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót zostały opisane w części ogólnej. 

Przejęcie robót 

Ogólne zasady przejęcia robót zostały opisane w części ogólnej. 

Płatności 

Ogólne zasady płatności zostały opisane w części ogólnej. 
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5.2.4. Roboty betonowe 

Zakres robót  

Zakres prac realizowanych w ramach robót betonowych obejmuje m.in: 
 wykonanie fundamentu pod zbiorniki wyrównawcze, 
 wykonanie komory zasuw dla armatury zbiorników, 

Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 
definicjami w części ogólnej.  

Materiały 

Wymagania podstawowe dotyczące materiałów podano w części ogólnej. 

Sprzęt 

Wymagania podstawowe dotyczące sprzętu podano w części ogólnej.  

Transport 

Transport betonu z wytwórni do miejsca wbudowania powinien być wykonywany przy użyciu 
odpowiednich środków w celu uniknięcia segregacji pojedynczych składników i zniszczenia 
betonu. 
Mieszanka powinna być transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas 
transportu nie powinien być dłuższy niż: 

 90 min przy temperaturze otoczenia + 15st.C, 
 70 min przy temperaturze otoczenia + 20st.C, 
 30 min przy temperaturze otoczenia + 30st.C. 

Nie są dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zaleca się podawanie betonu do miejsca 
wbudowania za pomocą specjalnych pojemników o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich 
opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Użycie pomp jest 
dozwolone pod warunkiem, że przedsiębiorstwo zastosuje odpowiednie środki celem utrzymania 
ustalonego stosunku W/C w betonie przy wylocie. Dopuszcza się także przenośniki taśmowe, 
jednosekcyjne do podawania mieszanki na odległość nie większą od 10m. Jeśli transport mieszanki 
do pojemnika będzie wykonywany przy użyciu betoniarki samochodowej jej jednorodność 
powinna być kontrolowana w czasie rozładunku. Obowiązkiem Inspektora jest odrzucenie 
transportu betonu nie odpowiadającego opisanym wyżej wymaganiom. 
Jeśli Wykonawca zaproponuje użycie pomp do transportowania i umieszczania betonu w 
konstrukcji wówczas powinien przekazać do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru informację 
na temat szczegółów wyposażenia i technologii prac z tym związanych. Jeśli beton jest 
transportowany na przenośnikach albo przy pomocy pomp wówczas system transportujący 
powinien być zaprojektowany tak, aby zapewniać ciągły i nie zahamowany przepływ betonu na 
taśmie, pochylni albo w rurociągu. Zakończenie pochylni albo rurociągu powinno być dokładnie 
spłukane wodą przed i po robotach oraz powinno być utrzymywane w czystości. Woda używana 
do tego celu powinna być odprowadzać z dala Robót trwałych. 

Wykonanie robót 

Beton towarowy 
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Beton towarowy otrzymywany od dostawcy może być używany w robotach po zatwierdzeniu 
przez Inspektora Nadzoru. Beton powinien spełniać wymagania normy PN-EN 206-1 Beton 
Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
- Beton podkładowy pod fundamenty i posadzki C12/15 
- Beton płyty C20/25 
Ponadto dostawca betonu powinien przedstawić atest zapewniający jakość dostarczanej mieszanki 
betonowej oraz wyniki badań materiałów użytych do produkcji. 
Wytwórnia betonu towarowego musi mieć możliwości ciągłej produkcji betonu, zgodnie z 
niniejszymi Wymaganiami, oraz potencjał do zaspokojenia codziennego zapotrzebowania betonu 
w związku z realizacją umowy. 
Praca wytwórni musi odbywać się według procedur formalnej kontroli jakości oraz gwarancji 
jakości. Procedury te powinny być udostępniane inspekcji na życzenie.  
Jeżeli zalecenia nie przewidują inaczej, beton towarowy należy transportować w betoniarkach na 
samochodach ciężarowych, spełniających przyjęte normy. 

W przypadku każdej dostarczanej partii betonu przed rozładowaniem betonu w punkcie 
przyjęcia należy przedłożyć dokumenty dostawy zawierające co najmniej następujące informacje: 
- nazwę lub numer składu betonu towarowego, 
- numer serii dokumentu dostawy, 
- datę, 
- numer betonowozu, 
- nazwę nabywcy, 
- nazwę i lokalizację miejsca budowy, 
- gatunek lub opis mieszanki betonu, łącznie z minimalną zawartością cementu, jeżeli została 

określona, 
- określoną urabialność, 
- typ cementu, 
- maksymalną nominalną wielkość ziarna kruszywa, 
- rodzaj lub nazwę domieszki, jeżeli została dodana 
- ilość betonu w metrach sześciennych, 
- godzinę załadunku. 
W dokumencie należy przewidzieć puste miejsce na dodatkowe pozycje, które mogą być 
wymagane, oraz na wpisanie następujących informacji po dostarczeniu betonu na miejsce budowy: 
- godzina wyjazdu i przyjazdu ciężarówki, 
- godzina zakończenia rozładunku, 
- informacje o dodatkowej ilości wody oraz podpis osoby odpowiedzialnej na terenie budowy. 
Klasyfikacja ekspozycji betonu związana z oddziaływaniem środowiska Klasy ekspozycji są 
dobierane zależnie od postanowień obowiązujących na miejscu stosowania betonu. Beton może 
być poddany więcej niż jednemu oddziaływaniu opisanemu w tablicy 1 normy PN-EN 206-1 a 
zatem warunki środowiska, którym poddany jest beton mogą wymagać wyrażenia przez 
kombinację innych klas ekspozycji. Klasa przyjętej ekspozycji betonu winna uwzględniać wartości 
graniczne klas ekspozycji dotyczących agresji chemicznej gruntów naturalnych i wody gruntowej 
wg normy PN-EN 206-1. 
Zaprawa cementowo - piaskowa 
Zaprawa powinna składać się z cementu portlandzkiego odpornego na działanie siarczanów, 
uwodnionego wapna i piasku. Proporcje tych składników, określone przez Wykonawcę w 
projekcie mieszanin betonowych, powinny być stosowane we wstępnych mieszaninach zapraw 
wykonanych i zbadanych na wytrzymałość i konsystencję w warunkach laboratoryjnych. 
Układanie betonu w konstrukcjach 
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Beton powinien być układany w zatwierdzanych ilościach i w poziomych warstwach o grubościach 
umożliwiających dokładne połączenie z warstwami leżącymi poniżej poprzez zagęszczanie 
wibracyjne, lub ubijanie tego betonu. 
Mieszanka betonowa powinna być dostarczana w sposób ciągły i układana równomiernie w 
warstwach grubości 30-40 cm.  
Zagęszczanie 
Wykonawca uważać będzie zgęszczanie betonu za robotę zasadniczego znaczenia, której celem 
jest wytworzenie wodoszczelnego betonu o maksymalnej gęstości i wytrzymałości. 
Beton powinien być dobrze zagęszczony podczas operacji formowania konstrukcji powinien 
dokładnie wypełniać przestrzenie wokół zbrojenia, deskowanie lub formy. Mechaniczne 
zagęszczarki wibracyjne powinny być typu zanurzonego o częstotliwości wibracji nie mniejszej 
niż 6000 Hz. Wszyscy operatorzy obsługujący zagęszczarki powinni być odpowiednio 
przeszkoleni. 
Zagęszczarki wibracyjne powinny być wstawiane do nie zagęszczanego betonu pionowo i w 
regularnych odstępach. W miejscach, gdzie nie zagęszczany beton jest w warstwie powyżej świeżo 
zagęszczanego betonu zagęszczarki wibracyjne powinny wchodzić pionowo do 100 mm w 
poprzednią warstwę betonu. Wibracje nie powinny być stosowane bezpośrednio na lub przez 
zbrojenie do sekcji albo warstw betonu, które uległy związaniu do stopnia, w którym beton 
przestaje być plastyczny w trakcie wibrowania. Beton nie może płynąć w deskowaniu na 
odległości umożliwiające rozdzielanie się składników. Zagęszczarki wibracyjne nie powinny być 
używane do transport betonu w szalunku. 
Należy uważać, aby w wyniku stosowania zanurzonych zagęszczarek wibracyjnych nie naruszyć 
zbrojenia, już umieszczonego betonu lub wewnętrznych płaszczyzn deskowania. W obszarach o 
dużym nasyceniu zbrojeniem może być konieczne zastosowanie zagęszczarek ręcznych o małych 
średnicach. Wykonawca dostarczy zagęszczarki ręczne o odpowiednich rozmiarach dla każdej 
części Robót. Wibracja betonu poprzez bicie młotkami w deskowanie nie jest dozwolone. 
W trakcie umieszczania betonu przy poziomych lub nachylonych elementach taśmy dylatacyjnej 
należy je unieść i zagęścić beton do poziomu nieznacznie wyższego niż spód taśmy dylatacyjnej 
przed jej zwolnieniem tak, aby zapewnić zupełne zagęszczenie otaczającego ją betonu. 
Czas zagęszczania powinien być ograniczony do czasu niezbędnie wymaganego i nie 
powodującego segregacji składników. Nie należy kontynuować zagęszczania z chwilą pojawienia 
się wody lub nadmiaru zaprawy na zagęszczanej powierzchni. Nie należy dotykać betonu po 
zagęszczeniu i uformowaniu konstrukcji. Beton, który uległ częściowemu związaniu przed 
uformowaniem konstrukcji nie powinien być stosowany i należy go usunąć z konstrukcji. 
Pielęgnacja betonu 
W trakcie wiązania beton powinien być chroniony przed uszkodzeniami na skutek działania 
warunków atmosferycznych (bezpośrednie światło słoneczne, deszcz, śnieg albo mróz), płynącej 
wody lub uszkodzeniami mechanicznymi.  
Maksymalne i minimalne temperatury otoczenia i wilgotność powinny być mierzone i 
rejestrowane każdego dnia przez Wykonawcę. Powinna- istnieć możliwość sprawdzenia tych 
zapisów przez Inspektora Nadzoru. 
W trakcie wiązania betonu wszystkie odkryte powierzchnie powinny być przykryte wilgotnymi 
matami z juty oraz arkuszami z folii polietylenowej. Maty i folia powinny być mocno 
przymocowane dookoła krawędzi powierzchni betonowych tak, aby nie uszkodzić wykończonych 
powierzchni. Tak szybko jak to możliwe maty z juty i folia polietylenowa powinny być obniżone 
do uzyskania kontaktu z betonem i zabezpieczone w celu zapobiegnięcia penetracji wiatru w 
przestrzeni poniżej. Maty z juty powinny być cały czas utrzymywane w stanie wilgotnym co należy 
sprawdzać w przedziałach czasu nie dłuższych niż 6 godzin. Odkryte powierzchnie betonowe 
powinny być utrzymywane w stanie wilgotnym nie krócej niż 10 dni lub według wskazań 
Inspektora Nadzoru. 
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Podczas bardzo wysokich temperatur, pomimo podjęcia innych środków ochrony konstrukcji 
betonowych, Wykonawca może otrzymać polecenie ochładzania deskowania wypełnionego 
betonem poprzez spryskanie wodą. Wszystkie materiały, wyposażenie i woda do pielęgnacji 
betonu powinny być przygotowane na Terenie Budowy przed przystąpieniem do betonowania. 
Przy temperaturze poniżej 5°C betonu nie należy polewać, a wskazane jest osłonić go plandekami 
zabezpieczającymi przed nadmiernym ochłodzeniem. 
Obciążenia konstrukcji betonowych 
Nie dopuszcza się żadnego zewnętrznego obciążania jakiejkolwiek części konstrukcji co najmniej 
przez 7 dni. Po tym okresie obciążenie konstrukcji jest dopuszczalne po uzyskaniu akceptacji 
Inspektora Nadzoru i po sprawdzeniu siedmiodniowej wytrzymałości betonu. 
Konstrukcję można obciążyć pełnym obciążeniem projektowym po 28 dniach i po osiągnięciu 
wytrzymałości charakterystycznej przez beton. 

Kontrola jakości robót 

Wykonawca wykona wszystkie czynności konieczne do pobrania próbek i wykonania próbek 
związanego betonu zgodnie z normą: badanie mieszanki betonowej wg PN-EN 12350-(1-7), 
badania betonu PN-EN 12390-(1-8) oraz badanie betonu w konstrukcjach PN-EN 12504-(1-4). 
Ponadto powinien dostarczyć wszystkie konieczne urządzenia, siłę roboczą materiały i transport. 
Badania powinny zostać przeprowadzone przez niezależne laboratorium na koszt Wykonawcy. 
Należy wykonać badanie konsystencji betonu za pomocą stożka opadowego w terminach i 
miejscach podanych według wskazówek Inspektora Nadzoru. Wyniki badań zostaną zastosowane 
jako wskaźniki konsystencji dla każdej klasy mieszanki. Stopień konsystencji będzie ustalony 
przez Inspektora Nadzoru po próbach Mieszaniny Próbnej, a uzyskane wyniki będą obowiązywać 
od tego czasu. 
Próby wytrzymałościowe powinny być wykonywane na próbkach (kostkach) sześciennych 
wylewanych z betonu w formach o boku 150mm. Podczas realizacji Robót próbki (kostki) 
betonowe z każdego istotnego elementu konstrukcyjnego powinny być pobierane w zestawach po 
cztery sztuki w czasie i w miejscach zgodnych ze wskazówkami Inspektora Nadzoru i nie mniej 
niż przeciętnie jeden zestaw próbek (kostek) na 20 m3 betonu.  
Wyniki badań zostaną wykorzystane do podjęcia decyzji o zgodności z wymaganiami 
wytrzymałości charakterystycznej wg niniejszych Wymagań Ogólnych. 
Należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby próbki (kostki) betonowe były przechowywane w 
jednorodnych warunkach, w ściśle kontrolowanym przedziale temperatur. Na czas transportu 
próbki (kostki) betonowe powinny być pokryte grubą wilgotną matą z juty lub z podobnego 
zatwierdzonego materiału stale spryskiwanego wodą. 
Gdyby próbki (kostki) nie nabrały wymaganej wytrzymałości na ściskanie, beton z którego były 
zrobione powinien zostać wycięty, usunięty i zastąpiony betonem o własnościach zgodnych z 
Wymaganiami, przy aprobacie Inspektora Nadzoru, bez dodatkowych kosztów.  
Koszt poboru próbek, wytworzenia i wiązania sześcianów próbnych, oraz wszystkich innych, 
niezbędnych urządzeń i wyposażenia, pakowania i transportu do laboratorium powinien być 
uwzględniony w stawkach za beton. Wszystkie sześciany powinny być oznaczone w chwili 
wytworzenia. Oznaczenie winno zawierać datę, klasę betonu i inne niezbędne informacje 
pozwalające na identyfikację fragmentu Robót, z której próbka została pobrana oraz tabliczkę 
Inspektora Nadzoru, który stwierdza poprawność poboru próbek. 
W przypadku elementów betonowych narażonych na wpływ czynników atmosferycznych 
wymagane jest badanie na mrozoodporność. 
Odbiór zbrojenia przed betonowaniem 
Całe zbrojenie, po zmontowaniu, powinno być odebrane i zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru 
przed przystąpieniem do betonowania. Niedopuszczalne jest betonowanie przed odbiorem 
zbrojenia. Podczas kontroli przy odbiorze zbrojenia należy sprawdzić: 
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 Zgodność z projektem wymiarów i usytuowania zbrojenia 
 Prawidłowość wykonania połączeń prętów spawanych i zgrzewanych 
 Długość zakotwień prętów łączonych na zakład oraz ich rozmieszczenie 
 Grubość otuliny prętów 
 Sztywność i stabilność zmontowanego zbrojenia 
 Czystość powierzchni prętów 
 Zaświadczenia z badań połączeń zgrzewanych i spawanych. 

Z dokonanego odbioru zbrojenia należy sporządzić protokół. 
Odbiór zbrojenia deskowań 
Wykonane deskowania, zbrojenie i powierzchnie styku podlegają zatwierdzeniu przez Inspektora 
Nadzoru. Do odbioru deskowań powinien być przedstawiony projekt, atest na użyte materiały lub 
elementy, instrukcje użytkowania deskowań inwentaryzowanych.  
Prawidłowość wymiarów i kształtów deskowań sprawdzić należy wykonując pomiary geodezyjne. 
W żadnym wypadku nie wolno betonować konstrukcji przed odbiorem deskowania przez 
Inspektora Nadzoru. 

Przejęcie robót 

Ogólne zasady przejęcia robót zostały opisane w części ogólnej. 

Płatności 

Ogólne zasady płatności zostały opisane w części ogólnej. 

5.2.5. Konstrukcje stalowe 

Zakres robót  

Zakres prac realizowanych w ramach konstrukcji stalowych obejmuje m.in: 
 wykonanie zbiorników wyrównawczych, 

Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 
definicjami w części ogólnej.  

Materiały 

Wymagania podstawowe dotyczące materiałów podano w części ogólnej. Ponadto: 
Wyroby walcowane - kształtowniki 

 dwuteowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-91/H-93407, PN-H-
93419:1997, PN-H-93452:1997 oraz PN-EN 10024:1998, 

 ceowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-71/H-93451, PN-H-93400:2003 
oraz PN-EN 10279: 2003, 

 kątowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 10056-1:2000, oraz PN-EN 
10056-2:1998, PN-EN 10056-2:1998/Ap1:2003, 

 rury powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 10210-1:2000 oraz PN-EN 10210-
2:2000. 

Kształtowniki stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiadać 
następującym wymaganiom: 

 mieć atesty hutnicze i zaświadczenia odbioru, 
 mieć trwałe ocechowanie, 
 mieć wybite znaki cechowe. 
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Wyroby walcowane  - blachy 
 blachy uniwersalne powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-H-92203:1994, 
 blachy grube powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-H-92200:1994, 
 blachy żeberkowe powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-73/H-92127, 
 bednarka powinna odpowiadać wymaganiom normy: PN-76/H-92325, 

Blachy stosowane do wykonania elementów stalowych powinny ponadto odpowiadać 
następującym wymaganiom: 

 mieć atesty hutnicze i zaświadczenia odbioru, 
 mieć trwałe ocechowanie, 
 mieć wybite znaki cechowe. 

Wyroby zimnogięte - kształtowniki 
 kształtowniki zamknięte powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 10219- 1: 2000 

oraz PN-EN 10219-2:2000, 
 kształtowniki otwarte powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-73/H-93460.00, PN-

73/H-93460.01, PN-73/H-93460.02, PN-73/H-93460.03, PN-73/H-93460.04, PN-73/H-
93460.05, PN-73/H-93460.06. 

Inne materiały 
 stalowe kratki pomostowe, 

Łączniki 
Śruby, nakrętki, nity i inne akcesoria do łączenia konstrukcji stalowych powinny odpowiadać 
wymaganiom norm: PN-ISO 1891:1999, PN-ISO 8992:1996 oraz PN-82/M-82054.20 a ponadto: 

 śruby powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-ISO 4014:2002, PN-61/M-82331. 
PN-91/M-82341, PN-91/M-82342 oraz PN-83/M-82343, 

 nakrętki powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-83/M-82171, 
 podkładki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN ISO 887:2002, PN-ISO 

10673:2002, PN-77/M-82008, PN-79/M-82009, PN-79/M-82952 oraz PN-88/M-82954. 
Materiały do spawania 
Materiały do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-EN 
759:2000, a ponadto: 

 elektrody powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-91/M-69430, 
 drut spawalniczy powinien odpowiadać wymaganiom normy: PN-EN 12070:2002, 
 topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-73/M-

69355 oraz PN-67/M-69356. 
 Materiały spawalnicze do stali odpornej na korozję powinny mieć odporność na korozję 

taką samą jak stal części łączonych, chyba że w projekcie podano inaczej.  

Sprzęt 

Wymagania podstawowe dotyczące sprzętu podano w części ogólnej. Ponadto: 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 

 żurawiami samochodowymi o udźwigu 10Mg, 
 żurawiami samochodowymi lub kolejowymi o udźwigu dostosowanym do ciężaru 

poszczególnych elementów, 
 palnikami gazowymi, 
 spawarkami, 
 narzędziami drobnymi, 
 rusztowaniami stalowymi wg PN-M-48090:1996 i PN-89/S-10050 
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Transport 

Elementy stalowe pomalowane lub ocynkowane powinny być załadowane na środki transportowe 
w taki sposób, aby podczas transportu zapewniona była stateczność elementu oraz wykluczona 
możliwość uszkodzenia powłok ochronnych. Elementy o małej sztywności w płaszczyźnie 
poziomej zaleca się łączyć w zespoły i transportować w pozycji wbudowania. Transport 
konstrukcji zaleca się prowadzić w możliwie dużych zespołach konstrukcyjnych o podobnej masie. 

Wykonanie robót 

Cięcie elementów i przygotowanie brzegów 
Cięcie elementów należy wykonywać piłą, nożycami lub termicznie, mechanicznie lub ręcznie. 
Ręczne cięcie termiczne należy stosować tylko w przypadkach, gdy praktycznie nie można 
zastosować cięcia zmechanizowanego. 
Powierzchnie cięcia oraz ich krawędzie powinny być czyste, bez znacznych nierówności  
(naderwań, gradu, zadziorów, żużla, nacieków i rozprysków metalu). 
Nadmierne nierówności powierzchni cięcia oraz krawędzie wycięć wklęsłych powinny być 
zaokrąglone i w miarę potrzeby wyszlifowane, a ubytek przekroju nie powinien przekraczać 3%. 
Brzegi (krawędzie) spawania należy przygotować zgodnie z normą PN-EN ISO 9692-2. Otwory 
pod śruby, sworznie można wykonywać przez wykrawanie i wiercenie. 
Scalanie elementów 
Przed przystąpieniem do scalania elementów stalowych Wykonawca przeprowadza odbiór 
elementów w zakresie usunięcia rdzy, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegających i 
brzegów styków z zachowaniem wymagań wg, PN-EN ISO 9013:2002. 
Części składowe złącza powinny być obrobione i złożone odpowiednio do stosowanej metody 
spawania i z zachowaniem dopuszczalnych odchyłek zgodnie z PN-EN 29692 i PN-EN ISO 9692-
2 
Przygotowanie technologii oraz realizacja procesów spawania i procesów pomocniczych powinny 
być zgodne z PN-EN 1011 i PN-EN 1011-2. 
Osoby kierujące spawaniem i spawacze powinni posiadać odpowiednie uprawnienia. 
Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegają badaniu, ocenie jakościowej i odbiorowi zgodnie z PN-
B-06200. Badania ostateczne spoin polegające na oględzinach i makroskopowych badaniach 
nieniszczących wg PN-75/M-69703 i PN-85/M-69775 (PN-EN 970:1999) prowadzi jednostka 
wskazana przez Inspektora Nadzoru. 
Połączenia na łączniki mechaniczne należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową i 
wymaganiami PN-B-06200. 
Prace montażowe 
Montaż konstrukcji stalowych należy wykonywać zgodnie z zaleceniami normy PN-B-06200. Elementy 
konstrukcji winny być oznakowane w sposób trwały i widoczny zgodnie z oznaczeniami przyjętymi 
na rysunkach montażowych. Łączniki i elementy złączne powinny być odpowiednio opakowane, 
oznakowane i przechowywane w warunkach suchych. Jeżeli uszkodzone elementy są naprawiane przed 
montażem, sposób naprawy powinien być uzgodniony z osobą uprawnioną do kontroli jakości. 

W każdym stadium montażu konstrukcja powinna mieć zdolność przenoszenia sił wywołanych 
wpływami atmosferycznymi oraz obciążeniami montażowymi, sprzętem i materiałami. Roboty należy 
tak wykonywać, aby żadna część konstrukcji nie została podczas montażu przeciążona lub trwale 
odkształcona. 

Stałe połączenia elementów konstrukcji powinny być wykonywane dopiero po dopasowaniu 
styków i wyregulowaniu całej konstrukcji lub niezależnej jej części. Przekładki stosowane do regulacji 
konstrukcji należy wykonywać ze stali o takich samych własnościach plastycznych jak stal konstrukcji, a 
po osadzeniu zabezpieczyć przed wypadnięciem. W połączeniach śrubowych zakładkowych szczelina w 
styku nie sprężanym nie powinna przekraczać 2 mm. 
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Otwory na śruby zaleca się dopasowywać za pomocą przebijaków a w razie konieczności 
rozwiercać. W przypadkach, w których zastosowanie przekładek nie pozwala na wyregulowanie konstrukcji, 
konieczna jest odpowiednia korekta elementów w warsztacie lub na budowie po uzgodnieniu z 
projektantem. 

Połączenia spawane 
Połączenia spawane powinny być wykonane zgodnie dokumentacją projektową. Wykonanie 
dodatkowych spoin wymaga zgody Inspektora Nadzoru. W czasie spawania wilgotność względna 
powietrza nie może być większa niż 80%, a temperatura nie niższa niż +5 oC. W czasie opadów 
atmosferycznych, mgły lub mżawki miejsce spawania i stanowiska spawaczy należy osłonić. 
Powierzchnie łączonych elementów powinny być wolne od zgorzelin, rdzy, farby, tłuszczu i 
innych zanieczyszczeń na szerokości nie mniejszej niż 15cm. 
Spoiny powinny posiadać klasę zgodną z dokumentacją projektową i projektem spawania. 
Spoiny czołowe powinny być podpawane lub wykonane taką technologią, aby grań była jednolita 
i gładka. Spoiny po wykonaniu powinny być obrobione mechanicznie. 
Spoiny po wykonaniu podlegają badaniu, ocenie jakości i odbiorowi zgodnie z PN-B-06200.  
Wykonawca robót montażowych zobowiązany jest gromadzić pełną dokumentację badań w 
postaci radiogramów oraz protokołów, i przekazać je Inżynierowi podczas odbioru końcowego 
konstrukcji. 
Połączenia na łączniki mechaniczne 
Połączenia na łączniki mechaniczne należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową. 
Części łączone powinny być dociągnięte aż do uzyskania dobrego przylegania. Dopuszcza się 
pozostawienie szczelin do 0,2 mm, jeżeli docisk części nie jest wymagany w projekcie. 
Śruby powinny być dokręcane do ”pierwszego oporu”, sukcesywnie od środka każdego złącza 
wielośrubowego, ale nie powinny być przeciążane. Za „pierwszy opór” należy uważać dokręcenie 
„siłą jednej ręki” zwykłym kluczem (bez przedłużenia) lub punkt, przy którym klucz 
pneumatyczny zaczyna trzaskać. 
Śruba po dokręceniu nie powinna przesuwać się ani wyraźnie drgać przy ostukiwaniu młotkiem 
kontrolnym. 
Malowanie 
Powierzchnie elementów i konstrukcji przed malowaniem nie mogą być zanieczyszczone smarami olejami, 
tłuszczami, solami, kwasami alkaliami. Pokryte zgorzelina walcowniczą, rdza topnikami z procesu 
spawania i powłokami lakierowymi. 
Przygotowania powierzchni do zabezpieczenia antykorozyjnego obejmuje: Oczyszczeniu wstępnym 
polegającym na wyrównaniu nierówności, w tym usunięciu zadziorów, nierówności, zaokrągleń 
krawędzi, wyrównaniu spoin i nierówności po spawaniu   punktowym   oraz   wyrównaniu   szczelin   
powstałych   w   miejscach   łączenia elementów.  
Oczyszczeniu właściwym mające na celu usunięcie zgorzeliny , rdzy olejów i smarów, produktów 
spawania , wilgoci a także innych zanieczyszczeń oraz nadaniu podłożu odpowiedniej 
chropowatości. 

Zalecane metody usuwania warstw i innych obcych zanieczyszczeń : 
Smarów i olejów: przez czyszczenie wodą, parą, emulsją, rozpuszczalnikiem organicznym lub czyszczenie 
alkaliczne. 
Zanieczyszczeń rozpuszczalnych w wodzie np. soli: przez czyszczenie wodą , parą, rozpuszczalnikiem 
organicznym lub czyszczenie alkaliczne 
Zgorzeliny walcowniczej: poprzez trawieniem kwasem, obróbkę strumieniowo ścierną na sucho lub na 
mokro , bądź czyszczenie płomieniem. 
Rdzy : tymi samymi metodami jak przy czyszczeniu zgorzeliny walcowniczej plus dodatkowo czyszczenie 
z wykorzystaniem narzędzi z napędem mechanicznym, bądź czyszczeniem strumieniem wody. 
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Powłok lakierowych: poprzez usuwanie powłok z wykorzystaniem past rozpuszczalnikowych i alkalicznych, 
obróbkę strumieniowo-ścierną na sucho lub na mokro, czyszczenie strumieniem wody , a także omiataniem 
ścierniwem 
Produktów korozji cynku: poprzez omiatanie ścierniwem lub czyszczenie alkaliczne 

Przy   doborze   stopnia   przygotowania   powierzchni   i   metody   czyszczenia   należy uwzględniać: 
 wymagania  producentów  produktów  malarskich, 
 przewidywaną  trwałość  ochronnego systemu malarskiego  
 kategorię korozyjności środowiska w którym będzie użytkowana konstrukcja ( wg PN-EN 

ISO 12944-2:2001) 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania prac malarskich przeciwkorozyjnych podane są w 
normie wg PN-EN ISO 12944-7:2001. Jeżeli postanowienia dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej nie stanowią inaczej to przyjmuje się że pojedyncza grubość powłoki nie może być mniejsza 
80% grubości nominalnej powłoki. Tak więc pojedyncza grubość powłoki powinna osiągać wielkość 
pomiędzy 80% a 100% nominalnej grubości powłoki , pod warunkiem że przeciętna wielkość dla całości 
(średnia) jest równa lub większa od nominalnej grubości powłoki. Jednocześnie należy zadbać o 
osiągnięcie nominalnej grubości powłoki przy unikaniu obszarów o nadmiernej grubości. Zalecane jest 
aby maksymalna grubość powłoki nie była większa niż 3-krotna nominalna grubość powłoki. W celu 
osiągnięcia wymaganej grubości powłoki, powinno się okresowo podczas nakładania powłoki , sprawdzać 
jej grubość na mokro. Należy przestrzegać określonego odstępu między nakładaniem poszczególnych 
powłok oraz między nałożeniem ostatniej powłoki a oddaniem konstrukcji do eksploatacji. Czasy te 
powinny wynikać z dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznej lub karty technicznej wyrobów 
lakierniczych. Wady każdej powłoki prowadzące do pogorszenia jej właściwości ochronnych lub mający 
znaczący wpływ na wygląd powinny być usunięte przed nałożeniem następnej powłoki. 

Powłoki należy nakładać z materiałów malarskich przyjętych na budowę. Gruntowa czyli 
pierwsza warstwę powłoki należy nanieść na podłoże nie później niż 6 godzin od jej oczyszczenia. 
Podstawową techniką nakładania farb jest natrysk bezpowietrzny ( hydrodynamiczny). Powłoka gruntowa 
powinna pokrywać cały profil konstrukcji stalowej. Każda powłoka powinna być nałożona możliwie 
równomiernie bez pozostawienia miejsc niepokrytych. 

Kontrola jakości robót 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06200. 
Kontrole w procesie wytwarzania 

 kontrola stali, 
 sprawdzanie elementów stalowych, 
 sprawdzanie wymiarów konstrukcji, 
 sprawdzanie połączeń, 
 sprawdzanie zabezpieczeń antykorozyjnych, 

Kontrole w czasie transportu i na budowie 
 sprawdzanie wykonanego oznakowania zgodnego z planem montażu, 
 sprawdzanie czy elementy załadowane na środki transportu odpowiadają wymogom 

skrajni i czy są trwale mocowane, 
 sprawdzanie zgodności wykonania elementów stalowych z dokumentacją projektową, 

Kontrole w czasie montażu 
 kontrolne pomiary geodezyjne przed rozpoczęciem montażu, podczas montażu i po jego 

ukończeniu, 
 stan podpór oraz śrub fundamentowych i ich usytuowania 
 zgodność metody montażu z projektem montażu i spełnienie wymagań bezpieczeństwa 

pracy 
 stan elementów konstrukcji przed montażem i po zamontowaniu 
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 wykonanie i kompletność połączeń 
 kontrolę jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji, 
 kontrolę jakości powłok antykorozyjnych. 

Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w 
czasie transportu potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy. 
Kontrole zabezpieczeń antykorozyjnych 

 Sprawdzenie stanu powierzchni 
 Badanie przyczepności i równomierności powłoki 
 Oznaczenie grubości naniesionej powłoki 

Przejęcie robót 

Ogólne zasady przejęcia robót zostały opisane w części ogólnej. 

Płatności 

Ogólne zasady płatności zostały opisane w części ogólnej. 

5.2.6. Sieci wodociągowe z tworzyw sztucznych 

Zakres robót  

Zakres prac realizowanych w ramach sieci wodociągowych obejmuje m.in: 
 wykonanie spinek wodociągowych łączących istniejące wodociągi, 
 wykonanie doziemnych instalacji łączących projektowane obiekty z istniejącymi 

instalacjami, 

Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 
definicjami w części ogólnej. Ponadto: 
Sieć wodociągowa - Układ połączonych przewodów i ich uzbrojenia, przesyłających i 
rozprowadzających wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, znajdujących się poza 
budynkiem, w granicach od stacji uzdatniania wody do zestawu wodomierzowego na przyłączu 
wodociągowym. 
Przewód wodociągowy tranzytowy - Przesyłowy przewód bez odgałęzień, przeznaczony 
wyłącznie do przesyłu wody. 
Przewód wodociągowy magistralny - Magistrala wodociągowa, przewód z odgałęzieniami, 
przeznaczony do rozprowadzania wody do przewodów rozdzielczych. 
Uzbrojenie przewodów wodociągowych - Armatura i przyrządy pomiarowe zapewniające 
prawidłowe działanie i eksploatację sieci wodociągowej. 
Połączenie elektrooporowe - połączenie między kielichem PE lub kształtką siodłową zgrzewaną 
elektrooporowo a rurą lub kształtką z bosym końcem. Kształtki zgrzewane elektrooporowo są 
nagrzewane przez element grzejny umieszczony przy ich powierzchni łączenia, powodujący 
stopienie przylegającego materiału i zgrzanie powierzchni rury z kształtką. 
Połączenie doczołowe - połączenie, które uzyskuje się w wyniku nagrzania przygotowanych do 
łączenia powierzchni przez przyłożenie ich do płaskiej płyty grzejnej, i utrzymanie do uzyskania 
temperatury zgrzewania, następnie usunięcie płyty grzejnej i dociśnięcie łączonych końców. 
Połączenie siodłowe - połączenie uzyskane w wyniku ogrzania wklęsłej powierzchni siodła i 
zewnętrznej powierzchni rury aż do uzyskania temperatury zgrzewania, a następnie usunięcie 
elementu grzejnego i dociśnięcie łączonych powierzchni. 
Połączenie mechaniczne - połączenie rury PE z inną rurą PE lub innym elementem rurociągu za 
pomocą złączki zawierającej element zaciskowy. 
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Materiały 

Wymagania podstawowe dotyczące materiałów podano w części ogólnej. Ponadto: 
Rury i kształtki z polietylenu (PE) 
Rury i kształtki z polietylenu muszą spełniać warunki określone w normach PN-EN 12201-2 i PN-
EN 12201-3. Wymiary DN rur i kształtek do budowy sieci wodociągowych są następujące: 16, 20, 
25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 
560, 630, 710, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600mm. 
Rury i kształtki z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) 
Rury i kształtki z PVC-U muszą spełniać warunki określone w normach PN-EN 1452-2 i PN-EN 
1452-3. Wymiary DN rur i kształtek do budowy sieci wodociągowych są następujące: 12, 16, 20, 
25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 
560, 630, 710, 800, 900, 1000mm. 
Uzbrojenie sieci wodociągowej 
Armatura sieci wodociągowej musi spełniać warunki określone w normach PN-EN 1074-1÷5 : 
2002 oraz PN-89/M74091, PN-89/M74092, PN-EN 12201-1. 
Bloki oporowe i podporowe 
W rurociągach z tworzyw sztucznych stosuje się tradycyjne bloki oporowe betonowe 
prefabrykowane lub wykonywane na miejscu budowy. W rurociągach z PVC-U w miejscu bloków 
oporowych jako sztywne wzmocnienie złącz kielichowych można stosować: - opaski i 
dwupierścieniowe jarzma obejmujące kielichy rur i kształtek, - nasuwki dwudzielne skręcane, - 
ściągi składające się z dwóch opasek. 
W budowie rurociągów z PE bloki oporowe i podporowe występują wyłącznie przy łączeniu rur 
PE z kształtkami z różnych materiałów (stal, żeliwo) oraz armatury (zasuwy, hydranty). 

Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części ogólnej. Ponadto: 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 

 zgrzewarka elektrooporowa lub doczołowa 
 koparka 
 samochód samowyładowczy 
 spycharka 
 przecinarka do rur 

Transport 

Ze względu na specyficzne cechy rur należy spełnić następujące wymagania: 
 rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami 

posiadającymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2m wystające poza pojazd 
końce rur nie mogą być dłuższe niż 1m, jeżeli przewożone są luźne rury, to przy ich 
układaniu w stosy na samochodzie wysokość ładunku nie powinna przekraczać 1m, 

 podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe 
części środków transportu jak śruby, łańcuchy, itp.  

 Luźno układane rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie 
tektury falistej i desek pod łańcuch spinający boczne ściany skrzyni samochodu, 

 podczas   transportu  rury  powinny  być   zabezpieczone   przed   zmianą   położenia. 
 Platforma samochodu powinna być ustawiona w poziomie. 
 Według istniejących zaleceń przewóz powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia 

-5°C do +30°C. 
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Składowanie 

Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim działaniem 
promieniowania słonecznego i temperaturą przekraczającą 40°C. 
Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej) rury powinny być chronione przed 
działaniem światła słonecznego przez przykrycie składu plandekami brezentowymi lub innym 
materiałem (np. folią nieprzeźroczystą z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Należy zapewnić 
cyrkulację powietrza pod powłoką ochronną aby rury nie nagrzewały się i nie ulegały deformacji. 
Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składować po trzy, jedna na drugiej do wysokości 
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wiązek winny spoczywać na sobie, luźne rury lub niepełne 
wiązki można składować w stosach na równym podłożu, na podkładkach drewnianych o 
szerokości min. 10 cm, grubości min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny być z boku 
zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstępach co 1-2 m. Wysokość 
układania rur w stosy nie powinna przekraczać 7 warstw rur i 1,5 m wysokości. Rury o różnych 
średnicach winny być składowane odrębnie. 
Rury kielichowe układać kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielać przekładkami 
drewnianymi. 
Stos należy zabezpieczyć przed przypadkowym ześlizgnięciem się rury poprzez ograniczenie jego 
szerokości przy pomocy pionowych wsporników drewnianych zamocowanych w odstępach 1÷2 
m. 

Wykonanie robót 

Montaż rurociągów może odbywać się dwoma metodami: 
- montaż odcinków rurociągów na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu, 
- montaż odcinków rurociągu w wykopie. 

Rury w wykopie powinny być ułożone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadków. 
Na całej długości powinny przylegać do podłoża na co najmniej 1/4 obwodu. 
Połączenia rur i kształtek z PE 
Przed przystąpieniem do montażu rur i kształtek z PE należy dokonać oględzin tych materiałów. 
Powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne rur i kształtek powinny być gładkie, czyste, pozbawione 
porów, wgłębień i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemożliwiającym spełnienie 
wymagań określonych w normach PN-EN 12201-1÷4:2004. 
Połączenia zgrzewane 
Połączenia  zgrzewane  mogą  być  doczołowe  lub  elektrooporowe.  W  połączeniach zgrzewanych 
stosowane są: kształtki kielichowe zgrzewane elektrooporowo - kształtki polietylenowe (PE) 
zawierające jeden lub więcej integralnych elementów grzejnych, zdolnych do przetworzenia 
energii elektrycznej w ciepło, w celu uzyskania połączenia zgrzewanego z bosym końcem lub rurą, 
kształtki siodłowe zgrzewane elektrooporowo - kształtki polietylenowe (PE) zawierające jeden lub 
więcej integralnych elementów grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w 
ciepło, w celu uzyskania połączenia zgrzewanego na rurze. 
Zgrzewanie doczołowe polega na łączeniu rur i kształtek przez nagrzanie ich końcówek do 
właściwej temperatury i dociśnięcie, bez stosowania dodatkowego materiału. 
Po zgrzaniu rur i kształtek na ich powierzchniach wewnętrznych i zewnętrznych nie powinny 
wystąpić wypływki stopionego materiału poza obrębem kształtek. Przy zgrzewaniu 
elektrooporowym żadna wypływka nie powinna powodować przemieszczenia drutu w kształtkach 
(elektrooporowych) co mogłoby spowodować zwarcie podczas łączenia. Na wewnętrznej 
powierzchni rur nie powinno wystąpić pofałdowanie. 
Połączenia mechaniczne zaciskowe 
Połączenia mechaniczne zaciskowe wykonuje się za pomocą złączek, które zaciskane są na 
końcówkach rur. Połączenia te mają zastosowanie w przewodach wodociągowych o średnicach do 
110mm. Połączenia rur z PE z rurami z innych materiałów wykonuje się za pomocą odpowiednich 
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kształtek kołnierzowych (adaptorów czołowych). Polega to na wykonaniu odpowiedniego 
kołnierza na końcu rury z PE, a następnie nakłada się na tę rurę kołnierz z żeliwa sferoidalnego 
lub ze stali nierdzewnej. Końcówka rury z PE z kołnierzem oraz uszczelką musi znaleźć się 
wewnątrz złącza. 
Połączenia rur i kształtek z PVC-U 
Przed montażem rur i kształtek z PVC-U należy dokonać ich oględzin. Powierzchnie wewnętrzne 
i zewnętrzne rur i kształtek powinny być gładkie, czyste, bez przypaleń, pozbawione nierówności, 
porów i jakichkolwiek innych uszkodzeń w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań 
określonych w normach PN-EN 1452-1÷5:2000. 
Połączenia kielichowe na wcisk 
Montaż połączeń kielichowych polega na wsunięciu (wciśnięciu) końca rury w kielich, z osadzoną 
uszczelką (pierścieniem elastomerowym), do określonej głębokości. Dopuszczalne jest stosowanie 
środka smarującego ułatwiającego wsuwanie. Należy zwrócić szczególną uwagę na osiowe 
wprowadzenie końca rury w kielich. 
Połączenia klejone 
Połączenia klejone w budowie sieci wodociągowych mają ograniczone zastosowanie (głównie do 
klejenia tulei kołnierzowych lub w innych szczególnych przypadkach). Powierzchnie łączonych 
elementów za pomocą kleju agresywnego muszą być czyste i odtłuszczone. Należy bezwzględnie 
przestrzegać instrukcji producenta kleju. 
Uzbrojenie sieci wodociągowej 
Uzbrojenie sieci wodociągowej montuje się w studzienkach (komorach) wodociągowych lub 
bezpośrednio w gruncie. Powszechnie stosowana jest armatura żeliwna. W sieciach 
wodociągowych z tworzyw sztucznych może mieć zastosowanie także armatura z tworzywa 
sztucznego. 
Tworzywo, z którego wykonano kadłub armatury z bosym końcem lub kielichem zgrzewanym 
elektrooporowo powinno spełniać wymagania PN-EN 12201-1. Uszczelnienia elastomerowe 
zgodne z PN-EN 681-1 lub 681-2. Armaturę należy łączyć zgodnie z wytycznymi podanymi przez 
producenta. Oględziny - powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne armatury powinny być gładkie, 
czyste, pozbawione porów, wgłębień i innych wad powierzchniowych w stopniu 
uniemożliwiającym spełnienie wymagań niniejszej normy. 
Konstrukcja armatury powinna być taka, aby podczas montażu, łączenia jej z rurą lub innym 
elementem nie nastąpiło przemieszczenie uzwojeń elektrycznych lub uszczelnień. 
W czasie wykonywania robót montażowych sieci wodociągowych należy ściśle przestrzegać 
instrukcji i zaleceń producentów wszystkich materiałów zastosowanych do ich budowy. 

Kontrola jakości robót 

Kontrolę wykonania sieci wodociągowej należy  przeprowadzić  zgodnie  z zaleceniami 
określonymi w zeszycie nr 3 "Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci 
Wodociągowych" pkt.6 "Kontrola i badania przy odbiorze". Szczególną uwagę  należy zwrócić na 
ocenę prawidłowości   wykonania połączeń zgrzewanych. 

Przejęcie robót 

Ogólne zasady przejęcia robót zostały opisane w części ogólnej. 

Płatności 

Ogólne zasady płatności zostały opisane w części ogólnej. 
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5.2.7. Instalacje technologiczne i sanitarne 

Zakres robót  

Zakres prac realizowanych obejmuje m.in: 
 wykonanie instalacji wewnętrznych, 

Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 
definicjami w części ogólnej. Ponadto: 
Zestaw hydroforowy - Służy do podawania wody do sieci wodociągowej i stabilizacji w niej 
ciśnienia na określonym poziomie. Składa się z pomp podłączonych równolegle oraz układu 
zaworów i kolektorów, układu sterowania. 
Przewody technologiczne i armatura - Służą do rozprowadzania wody w obrębie stacji 
wodociągowej. W skład wchodzą rurociągi i zainstalowana na nich armatura zaporowa i 
odcinająca. Konstrukcje wsporcze i ewentualne izolacje. 
Zbiornik wyrównawczy (retencyjny) – gromadzi wodę dla pokrycia nierównomierności 
rozbiorów dobowych. 

Materiały 

Wymagania podstawowe dotyczące materiałów podano w części ogólnej. Ponadto: 
Podstawowymi materiałami są: 

- zawory zwrotne 
- przepustnice odcinające 
- zasuwy odcinające 
- zestaw hydroforowy 
- przepływomierze 
- orurowanie 

Wszystkie materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 
producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu. 

Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części ogólnej. Ponadto: 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 

- spawarkami TIG 
- szlifierkami kątowymi 
- wiertarkami udarowymi 
- młotem pneumatycznym 
- gwintownica 
- niezbędne narzędzia drobne tj.:  

Wykonanie robót 

Połączenia rur - gwintowane 
Połączenia gwintowane można stosować do przewodów z rur stalowych instalacyjnych przy 
ciśnieniu roboczym czynnika nie przekraczającym 1,0 MPa, 
Połączenia gwintowane można również stosować do połączeń przewodów z armaturą gwintowaną 
oraz przyrządami kontrolno-pomiarowymi, których końcówki są gwintowane. 
Gwinty na końcach rur powinny być równo nacięte i odpowiadać wymaganiom odpowiedniej 
normy. Dokładność nacięcia gwintu sprawdza się przez nakręcenie złączki. 
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Połączenia gwintowane można uszczelniać za pomocą taśmy, konopii i pasty. 
Połączenia rur - kołnierzowe 
Połączenia spawane rurociągów i kształtek powinny być wykonywane po przygotowaniu 
końcówek  do  spawania  zgodnie z wymaganiami przedmiotowej normy PN-ISO 6761. Natomiast 
kształty złączy spawanych połączeń króćców i odgałęzień powinny być zgodne z przedmiotową 
normą PN-B-69012.A 
Rurociągi stalowe ocynkowane powinny być łączone przy zastosowaniu gwintowanych kołnierzy 
wg PN-ISO 7005-1 i gwintowanych łączników rurowych ocynkowanych z żeliwa ciągliwego 
zgodnych z normą PN-EN 10242. 
Jakość połączeń spawanych rurociągów, kształtek, króćców i odgałęzień powinna odpowiadać co 
najmniej klasie W3 wadliwości złączy spawanych określanych przedmiotową normą PN-M-
69775.  
Połączenia  kołnierzowe należy  wykonać, jeżeli nie wyszczególniono  inaczej, z pełną uszczelką 
gumową oraz połączyć śrubami i nakrętkami ze stali czarnej cynkowanej z dwiema podkładkami 
na śrubę. Uszczelki powinny być wykonane z gumy i fizycznych właściwościach zapewniających 
trwałe połączenie wodoszczelne. Stosowanie pasty albo smaru uszczelniającego nie jest 
dozwolone. Należy zapewnić, że w świetle rur nie pozostanie żaden element lub materiał łączący. 
Połączenia rur - spawane 
Wymagania ogólne dla połączeń spawanych określone są w tomie III WTWiO. Wymagania 
szczegółowe, w zależności od rodzaju materiału oraz wymaganej wytrzymałości, sposób badania 
i kontroli spawów powinny być podane w technologii wykonania robót spawalniczych. 

Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości robót związanych z montażem powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich 
faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe” 
Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości 
producenta. 

Przejęcie robót 

Ogólne zasady przejęcia robót zostały opisane w części ogólnej. 

Płatności 

Ogólne zasady płatności zostały opisane w części ogólnej. 

5.2.8. Kanalizacja z tworzyw sztucznych 

Zakres robót  

Zakres prac realizowanych obejmuje m.in: 
 wykonanie przyłączy nowych obiektów do kanalizacji sanitarnej, 

Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 
definicjami w części ogólnej. Ponadto: 
System kanalizacyjny - sieć rurociągów i urządzeń lub obiektów pomocniczych, które służą do 
odprowadzania ścieków i/lub wód opadowych od przykanalików do oczyszczalni lub innego 
miejsca utylizacji. 
System grawitacyjny - system kanalizacyjny, w którym przepływ odbywa się dzięki sile 
ciężkości, a przewody są projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku 
częściowego napełnienia. 
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Studzienka monolityczna - studzienka, której co najmniej komora robocza jest wykonana w 
konstrukcji monolitycznej. 
Studzienka prefabrykowana - studzienka, której co najmniej zasadnicza część komory roboczej 
i komin włazowy są wykonane z prefabrykatów. 
Studzienka inspekcyjna (przeglądowa) - studzienka niewłazowa przystosowana do 
wykonywania czynności eksploatacyjnych i kontrolnych z powierzchni terenu za pomocą urządzeń 
hydraulicznych (czyszczenie kanałów) oraz techniki video do przeglądów kanałów. 
Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przepływu ścieków. 

Materiały 

Wymagania podstawowe dotyczące materiałów podano w części ogólnej. Ponadto: 
Rury i kształtki z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) 
Rury i kształtki z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji 
muszą spełniać warunki określone w PN-EN 1401-1:1999. 
Wymiary DN rur i kształtek są następujące: 110, 125, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 
630, 710, 800, 900, 1000mm 
Rury i kształtki z polipropylenu (PP) 
Rury i kształtki z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji muszą spełniać warunki 
określone w PN-EN 1852-1:1999. 
Wymiary DN rur i kształtek są następujące: 110, 125, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 
630, 800, 1000, 1200, 1400, 1600mm. 
Studzienki kanalizacyjne 
Studzienki kanalizacyjne muszą spełniać warunki określone w PN-EN 10729:1999. Studzienki 
kanalizacyjne powinny być wykonane z materiałów trwałych. Zaleca się: 

- beton hydrotechniczny z domieszkami uszczelniającymi, 
- kręgi betonowe i żelbetowe łączone na zaprawę cementową lub na uszczelki, 
- tworzywa sztuczne, takie jak PVC-U, PP, PE i inne. 

W przypadku ścieków agresywnych należy zastosować odpowiednie materiały chemoodporne lub 
izolacje. Minimalna średnica wewnętrzna studzienki włazowej powinna wynosić 1,20 m 
wyjątkowo dopuszcza się 1,0 m, a wysokość komory roboczej 2,0 m. 

Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części ogólnej. Ponadto: 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 

 zgrzewarka elektrooporowa lub doczołowa 
 koparka 
 samochód samowyładowczy 
 spycharka 
 przecinarka do rur 

Transport 

Ze względu na specyficzne cechy rur należy spełnić następujące wymagania: 
 wymagania zostały określone w pkt. 5.2.6 ppkt. Transport, 

Wymagania dotyczące przewozu studzienek kanalizacyjnych 
 Studzienki z tworzyw sztucznych podczas transportu muszą być zabezpieczone przed 

uszkodzeniem. Powinny być ułożone ściśle obok siebie i zabezpieczone przed 
przesuwaniem się (wyłącznie materiałami niemetalowymi - najlepiej taśmami parcianymi). 
Powierzchnie pojazdów przewożących studzienki muszą być równe i pozbawione ostrych 
lub wystających krawędzi. 
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 Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane należy przewozić w pozycji ich wbudowania. 
Podczas transportu muszą być zabezpieczone przed możliwością przesunięcia się. Przy 
transporcie prefabrykatów w pozycji pionowej na kołowych środkach transportu powinny 
być one układane na elastycznych podkładach. 

Składowanie 

Składowanie rur zostało określone w pkt. 5.2.6 ppkt. Składowanie. Ponadto: 
Składowanie studzienek z tworzyw sztucznych 
Studzienki z tworzyw sztucznych należy składować w takich miejscach, aby żaden z ich 
elementów nie był narażony na uszkodzenie. Mogą one być przechowywane na wolnym 
powietrzu, ale tylko wtedy, gdy temperatura otoczenia nie przekracza +40°C. Studzienki należy 
chronić przed kontaktem z materiałami ropopochodnymi. 
 Składowanie studzienek prefabrykowanych 
Elementy prefabrykowane należy składować na placu składowym o wyrównanej i odwodnionej 
powierzchni. Prefabrykaty drobnowymiarowe mogą być układane w stosach o wysokości do 
1,80m. Stosy powinny być zabezpieczone przed przewróceniem. 

Wykonanie robót 

Wykonanie robót zostało określone w pkt. 5.2.6 ppkt. Wykonanie robót.  

Kontrola jakości robót 

Kontrolę wykonania sieci kanalizacyjnych należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami 
określonymi w zeszycie nr 9 "Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci 
Kanalizacyjnych" pkt. 7 "Kontrola i badania przy odbiorze". 
Szczelność przewodów wraz z podłączeniami i studzienkami należy zbadać zgodnie z zasadami 
określonymi w PN-EN 1610:2002 

Przejęcie robót 

Ogólne zasady przejęcia robót zostały opisane w części ogólnej. 

Płatności 

Ogólne zasady płatności zostały opisane w części ogólnej. 

5.2.9. Instalacje elektryczne 

Zakres robót  

Zakres prac realizowanych obejmuje m.in: 
 instalacji elektrycznych wewnątrz obiektów, 
 instalacje elektryczne ujęć wody, 
 doziemne instalacje elektryczne, 

Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 
definicjami w części ogólnej.  

Materiały 

Wymagania podstawowe dotyczące materiałów podano w części ogólnej. 

Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części ogólnej.  
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Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części ogólnej.  

Wykonanie robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w części ogólnej.  
Montaż gniazd i łączników 
Osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne i 
bezpieczne jego osadzanie. 
Należy instalować osprzęt stosownie do warunków środowiskowych. 

 łączniki instalacyjne 10(16)A podtynkowe IP20 w pomieszczeniach suchych 
 łączniki instalacyjne 10(16)A nadtynkowe lub podtynkowe IP44 w pomieszczeniach 

wilgotnych 
  gniazda wtyczkowe 16A z bolcem ochronnym o IP20 w pomieszczeniach suchych 
 gniazda wtyczkowe 16A z bolcem ochronnym o IP44 w pomieszczeniach wilgotnych. 

Montaż opraw oświetleniowych 
Montaż opraw oświetleniowych obejmuje następujące czynności: 

 wyznaczenie miejsca przykręcenia 
 przygotowanie podłoża do zamontowania oprawy 
 czyszczenie oprawy 
 otwarcie i zamknięcie oprawy 
 obcięcie i zarobienie końców przewodów 
 wyposażenie oprawy w źródła światła, zapłonniki i sprawdzenie przed zamontowaniem 
 zamontowanie oprawy 
 podłączenie przewodów 
 uzupełnienie oprawy w odbłyśniki, osłony, siatki i klosze 

Zawieszenie opraw zawieszkowych powinno umożliwiać ruch wahadłowy oprawy. 
Przewody opraw oświetleniowych należy łączyć z przewodami wypustów za pomocą złączek 3-
biegunowych. 
Do opraw oświetlenia podstawowego z modułem pracy awaryjnej ułożyć 3 i 2-u żyłowy zgodnie 
z [10.1.1] 
Rozdzielnie 
Tablice z aparaturą należy sytuować e taki sposób, aby zapewnić: 

 łatwy dostęp 
 zabezpieczenie przed dostępem niepowołanych osób 

Tablice montować na podłożu wyprawionym (otynkowanym) w sposób trwały przez przykręcenie 
do kotew lub dybli odpowiednich do masy tablicy. 
Tablice montowane na kotwach osadzonych w betonie, montować po stwardnieniu betonu. 
Rozdzielnice wolnostojące należy przymocować do podłoża za pomocą dybli lub kołków 
rozporowych. 
Po zainstalowaniu tablic: 
 w urządzeniach złożonych z zestawów transportowych połączyć szyny zbiorcze 
 zainstalować aparaty i przyrządy zdjęte na czas transportu 
 założyć wkładki topikowe zgodnie z [10.1.1] 
 dokręcić wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych i mechanicznych 
 założyć osłony zdjęte w czasie montażu 
 sprawdzić zgodność opisu szyldzików z montowaną instalacją 
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Kontrola jakości robót 

Po zakończeniu robót w obiekcie przed ich odbiorem Wykonawca zobowiązany jest do 
przeprowadzenia technicznego sprawdzenia jakości wykonanych robót wraz z dokonaniem 
potrzebnych pomiarów dostarczenia protokołów potwierdzających właściwą jakoś instalacji. 
Wymogi dla pomiarów: 
 izolacja rezystancji przewodów przy napięciu probierczym 500V prądu stałego powinna 

by większa niż 0,5M. 
 pomiar wyłączenia Id / prąd zadziałania wył róż-prąd powinien by mniejszy od 

znamionowego Idn/ 
 pomiar impedancji pętli zwarciowej /sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania/ 
 pomiar rezystancji uziemienia instalacji odgromowej / rezystancja nie powinna być 

większa niż 10 omów/ 
 pomiar rezystancji uziemienia punktu podziału sieci / rezystancja nie powinna być większa 

niż 30 omów/ 
 pomiar rezystancji uziemienia zacisków PE w rozdzielnicy RA / rezystancja nie powinna 

być większa niż 5 omów 

Przejęcie robót 

Ogólne zasady przejęcia robót zostały opisane w części ogólnej. 

Płatności 

Ogólne zasady płatności zostały opisane w części ogólnej. 
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B. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z 
wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów, będą wynikać z:  

 Uzgodnień z Zamawiającym, 
 Uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia, 
 Uzyskania pozwolenia wodno-prawnego 
 Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, 

2. Przepisy prawne i normy 

2.1. Podstawowe ustawy dotyczące Przedmiotu Zamówienia 

 Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. 2015. poz. 2164 z 
póź. zm.), 

 Ustawa Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz. U. 2013r. poz. 1232), 
 Ustawa z dnia 14.12. 2012 r. o odpadach (Dz. U.2013r. poz.21), 
 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7.07.1994 r, (Dz. U. 2016 poz. 290), 
 Ustawa z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2016 

poz. 778), 
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2014 poz.883 z póź. 

zm.), 

2.2. Podstawowe rozporządzenia dotyczące Przedmiotu Zamówienia 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego z dnia 2 września 2004r (Dz. U. 
2012 poz. 462 z póź. zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.2012 poz.462 z późn. zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu 
ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku 
braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. 03.164.1588) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 r. 
w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posada wiania obiektów budowlanych 
(Dz.U.2012.0.463 z póź. zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. 
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej 
(Dz.U.2015 poz. 2117 z póź. zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemów 
oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE. 
(Dz. U. 2004.195.2011), 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9.11.2010 w sprawie określenia rodzajów 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.10.213.1397 z póź. 
zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz.U.2003.120.1126 z póź. zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.2003.169.1650 z póź. 
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zm.), 
 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie 

ogólnych przepisów bhp ( Dz. U. 03.169.1650), 
 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 07.06.2010r. w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.10.109.719 
z póź. zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w 
sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm dotyczących ochrony 
przeciwpożarowej (Dz.U.2002, nr 18, poz. 182), 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 poz. 1278 z póź. zm.), 

 Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.07.2009r. w 
sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę dróg pożarowych (Dz.U. 
2009.124.1030 z póź. zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod 
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno- użytkowym (Dz.U.2004.130.1389 z póź. zm.), 

2.3. Podstawowe normy dotyczące Przedmiotu Zamówienia 

 PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
 PN-81/B-03020: Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie, 
 PN-B-01706/Azl:1999: Instalacje wodociągowe - Wymagania w projektowaniu 
 PN-87/B-01060: Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. 
 PN-80/C-89205 Zmiany BI 1/90 poz. 1.: Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
 PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania 

sprawdzające. Część 1: Wymagania ogólne, 
 PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania 

sprawdzające. Część 2: Armatura zaporowa, 
 PN-EN 1074-3:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania 

sprawdzające. Część 3: Armatura zwrotna, 
 PN-EN 1074-4:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania 

sprawdzające. Część 4: Zawory napowietrzająco-odpowietrzające, 
 PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 1: Wymagania ogólne, 
 PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 2: Rury, 
 PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 3: Kształtki, 
 PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. 

Systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania 
wody. Wymagania ogólne, 

 PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. 
Systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania 
wody. Rury. 

 PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. 
Systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania 
wody. Kształtki, 
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 PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania  
 PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. 

Terminologia. 
 PN-89/M-74091 Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne na ciśnienie nominalne 1 

MPa. 
 PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
 PN-E-01002:1997: Słownik terminologiczny elektryki. Kable i przewody. 
 PN-87/E-90054: Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na 

stałe. Przewody jednożyłowe o izolacji polwinitowej. 

3. Inne informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 
budowlanych 

 Rzut przyziemia – stan istniejący, 
 Schemat technologiczny - projektowany, 
 Kopia mapy zasadniczej terenu pompowni, 

 
 
 
 
 
 
 

Opracował: mgr inż. Sławomir Majewski 
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