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Nazwa zaméwienia | BUDOWA I PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA
WODY KALNICA
Lokalizacja Dz. nr geod. 119/2, 120/2, 121/6, 121/5 Kalnica; gm. Bransk
Nazwy i kody CPV Robét budowlanych objetych zamowieniem
71200000-0 Uslugi architektoniczne i podobne
71240000-2 | Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania
71247000-1 | Nadzor nad robotami budowlanymi
71248000-8 | Nadzor nad projektem i dokumentacja
71300000-1 Uslugi inzynieryjne
71320000-7 | Ustugi inZynieryjne w zakresie projektowania
71322000-1 | Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
45220000-5 | Roboty inZynieryjne i budowlane
45223000-6 | Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45230000-8 | Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyrownanie terenu
45231000-5 | Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw, ciagéw komunikacyjnych i linii energetycznych
45231300-8 | Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdw i rurociggéow do odprowadzania $ciekow
45250000-4 | Roboty w zakresie instalowania, wydobycia produkcji oraz budowy obiektow budowlanych przemystu
naftowego i gazowniczego
45252000-8 | Roboty budowlane w zakresie budowy zaktadow uzdatniania, oczyszczania oraz spalania odpadow
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 | Roboty instalacyjne elektryczne
45311000-0 | Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45330000-9 | Roboty instalacyjne wodno kanalizacyjne i sanitarne
45332000-3 | Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
Inwestor Gmina Bransk
Rynek 8; 17-120 Bransk
Opracowal mgr inz. Stawomir Majewski
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A. CZESC OPISOWA

OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie robot: Budowy 1 przebudowy stacji uzdatniania wody
Kalnica.

1. Charakterystyczne parametry i zakres prac do wykonania w ramach
zamoOwienia
1.1.  Charakterystyczne parametry

Na podstawie przedstawionego ponizej stanu aktualnego oraz zgodnie z wymaganiami stawianymi
przez Zamawiajacego, opisanymi w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU),
zadaniem Wykonawcy bedzie wykonanie projektow:

— Montazu lampy UV;

— Instalacji monitoringu wizyjnego;

oraz realizacja robdot budowlanych na podstawie opracowanych dokumentacji projektowych i
posiadanego przez Zamawiajacego projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budoweg w
zakresie.

—  Budowy dwéch zbiornikow wyréwnawczych o poj. 100m? kazdy;

— Budowy pigciokomorowego osadnika poptuczyn;

— Przebudowy obudow studni gltebinowych;

— Przebudowy uktadu technologicznego SUW;

— Przebudowy doziemnych instalacji;

— Przebudowy instalacji odgromowej;

Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia w cenie oferty wszelkich kosztéw zwigzanych z
kompleksowym wykonaniem Przedmiotu Zamowienia, w tym wszelkich kosztow uzyskania
niezbednych decyzji, wykonania dokumentacji projektowej, przeniesienia praw autorskich,
petienia nadzoru autorskiego, odbioréw, uzgodnien wynikajacych z przepiséw prawa, Umowy, a
takze koszty wszelkich innych dzialan wskazanych w Specyfikacji Istotnych Warunkow
ZamoOwienia jako zobowigzania wykonawcy.

1.2.  Zakres wszystkich prac do wykonania w ramach zamoéwienia

Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje:

— przygotowanie niezbednych materiatéw do realizacji inwestycji — tj. miedzy innymi: karty
informacyjnej przedsiewzigcia dla uzyskania decyzji o $srodowiskowych uwarunkowaniach
realizacji przedsiewzigcia, wniosku do uzyskania decyzji lokalizacji celu publicznego, wypisow
1 wyrysow z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zaleznos$ci od potrzeb,

— sporzadzenie projektow budowlanych i uzyskanie dla nich wynikajacych z przepiséw: opinii,
zgbd, uzgodnien 1 pozwolen wraz z pozwoleniem na budowe lub zgtoszeniem robot,

— wykonanie badan gruntowych,

— obsluge geodezyjna,

— wykonanie projektow technicznych zgodnie z obowigzujacym prawem,

— wykonanie robot budowlanych i montazowych na podstawie projektow,

— przeprowadzenie wymaganych prob i badanh oraz przygotowanie dokumentoéw zwigzanych z
oddaniem obiektéw do eksploatacji i uzytkowania,

— nadzor autorski projektanta,

— sporzadzenie operatu wodno-prawnego 1 uzyskanie na jego podstawie pozwolenia wodno-
prawnego o ile bedzie to konieczne,



— zapewnienie gwarancji nalezytego wykonania robot.

2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamodowienia
2.1.  Poloienie geograficzne i administracyjne

Gmina Bransk lezy w potudniowej czesci wojewodztwa podlaskiego. Polozona jest w zachodniej
czesci powiatu bielskiego. Od pdinocy graniczy z gming Nowe Piekuty, Poswigtne 1 Wyszki, od
wschodu z gming Bielsk Podlaski, od potudnia z gming Boc¢ki, Dziadkowice i Grodzisk, od
zachodu z gming Rudka.

Na terenie Gminy znajduja si¢ 43 wsi o lacznej liczbie 5 691 mieszkancow.
Gmina Bransk zajmuje powierzchnie 227,3 km?. Gesto$¢ zaludnienia wynosi okoto 28,9 0séb na
1 km?.

Kalnica lezy we wschodniej czgsci gminy Bransk w odlegtosci ok. 5,6km od siedziby Urzedu
Gminy.

2.2.  Opis stanu istniejgcego

Stacja uzdatniania wody potozona jest w miejscowosci Kalnica na dziatkach nr geod. 119/2 i
120/2. Ujecie stuzy do zaopatrzenia w wod¢ mieszkancéw miejscowosci: Kalnica, Kiersnowo,

I?ace, Chojewo, Dabrowa, Kiersnowek, Bronka, Zatuskie Koscielne, Zatuskie Koronne, Poletyty,
Swirydy, Olszewo i Olszewek.

Studnia glebinowa SW-1 znajduje si¢ na dzialce 121/5, rurociagi i kable zasilajace oraz
sterownicze przebiegaja przez dziatke 121/6.

Ujecie sktada si¢ z dwoch studni glebinowych. Wielko$¢ zasobow eksploatacyjnych ujecia
zatwierdzono w kat. ,B” w wysokosci: Qe=108,0m*/h przy depresji se=4,5m;

Studnia SW-1 Studnia SW-2
Wydajno$¢ eksploatacyjna 108,0 m*/h 108,0 m*/h
Depresja 4,50 m 4,50 m
Gtebokos¢ studni 80,0 m 71,0 m

Obudowy studni glgbinowych typowe z kregow betonowych DN2000 cze$ciowo wyniesione
ponad teren. Przykrycie stanowi ptyta betonowa wyposazona we wtaz DN600 zamykany na ktodke
oraz wywietrznik stalowy DN100. W obudowie zainstalowana glowica studzienna, zawor
odcinajacy 1 zawor zwrotny oraz skrzynka elektryczna posrednia.

Stacja uzdatniania wody miesci si¢ w budynku wolnostojagcym murowanym, parterowym.
Budynek w rzucie oparty na planie litery ,,L” o maksymalnych wymiarach 23,81x17,72m
Wysokos¢ kalenicy ok. 4,2m powyzej poziomu terenu. Obiekt przykryty jest stropodachem
dwuspadowym o kacie nachylenia 4°, krytym papa. Na dachu zainstalowana instalacja PV. Do
budynku prowadza wejécia od strony poludniowej gtowne, od strony wschodniej do czesci
technicznej oraz od strony péinocnej do chlorowni. Bezposrednio przy budynku zainstalowany jest
wolnostojacy agregat pradotworczy.

Zestawienie powierzchni

powierzchnia uzytkowa budynku: 190,70 m?
powierzchnia zabudowy budynku: 242,80 m?
kubatura budynku: 1 180,95 m3



Zestawienie powierzchni budynku stacji:

Parter: Razem:
0/1 Hala technologiczna 83,00 m2 190,70 m?
0/2 Chlorownia 10,10 m?
0/3 Sanitariat 6,40 m2
0/4 Hala technologiczna 39,00 m?
0/5 Pom. techniczne 11,50 m?
0/6 Pom. techniczne 8,00 m2
0/7 Pom. techniczne 7,60 m2
0/8 Pom. techniczne 6,90 m2
0/9 WC 2,30 m?
0/10 Komunikacja 15,90 m?

Stacja uzdatniania pracuje w systemie jednostopniowego pompowania wody oraz
jednostopniowego uzdatniania wody na cisnieniowych filtrach ze ztozami zwirowymi. W stacji
zainstalowano pig¢ filtrow 1400mm, aerator centralny dynamiczny DN800, spr¢zarke¢ WAN-ED,
sprezarke AB25 380-240, chlorator C-52, dwa hydrofory 6 3001 kazdy, orurowanie i armature
odcinajacg i pomiarowa.

Wody pochodzace z plukania filtrow klarowane sa w pigciokomorowym osadniku poptuczyn
wykonanym z kregéw betonowych DN1800. Sklarowane wody poptuczne odprowadzane sa
grawitacyjnie rurami betonowymi DN200 do rowu melioracyjnego.

Powierzchnia dzialek wynosi ok 3 400m?. Teren dziatek na ktorych zlokalizowana jest stacja
uzdatniania wody jest ogrodzony siatkg na stupkach betonowych 1 poro$ni¢ty trawa. Na terenie
zlokalizowana jest wolnostojaca instalacja PV.

Powierzchnia dzialki ze studnia SW-1 wynosi ok 500m?, teren ogrodzony i porosniety trawa.

Stacja uzdatniania posiada aktualne do 16.09.2035r pozwolenie wodno-prawne na poboér wod
podziemnych w ilosci Qae=1 185m’/d, Qmmax=77m’/h i Qrdop=432 508,0m>/rok, oraz na
odprowadzenie oczyszczonych wod poptucznych do 16.09.2025r, w ilosci Qae=52,0m>/d,
Qhmax=10,0m*/h i Q:a0p=18 810m>*/rok wydane przez Staroste Bielskiego, znak AS.6341.49.2015 z
dnia 16.09.2015r.

Stacja uzdatniania wody zasilana linig energetyczng. Uktad pomiarowy bezposredni znajduje si¢
w pomieszczeniu hali technologicznej. Zabezpieczenie przedlicznikowe D63 A 3P. Moc szczytowa
istniejgca 40kW. Na stacji zainstalowany jest agregat pradotworczy z SZR bezposrednio przy
budynku.

Teren inwestycji objety jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

3. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno uzytkowe

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$s¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z wymaganiami
Zamawiajacego, dokumentacja projektowa, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych i poleceniami Inspektora nadzoru.

Zamawiajacy oczekuje, ze przedmiot zamoOwienia zostanie zrealizowany zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz obowigzujacymi przepisami
techniczno-budowlanymi przy zastosowaniu metod budowlano-montazowych spetniajacych te
wymagania. Zamawiajacy oczekuje, ze wszelkie roboty zostang wykonane przy wykorzystaniu
materialow spelniajagcych wymagania obowigzujacych przepiséw, norm przy zachowaniu
standardu i jako$ci robot.



3.1.1. Stacja uzdatniania wody
Wykonawca, projektujac i realizujac budoweg 1 przebudowe stacji uzdatniania wody w
miejscowosci Kalnica, powinien uwzgledni¢ fakt, ze w czasie prowadzenia robot budowlanych w
zakresie niezb¢dnym do wykonania zadania bedzie musial zapewni¢ zaopatrzenie w wode o
parametrach zgodnych z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r, mieszkancow
miejscowosci zasilanych z hydroforni.

Projektowany zakres robdt ma na celu:
— Poprawe jakosci wody;
— Likwidacj¢ okresowych niedoborow wody 1 zwigkszenie niezawodnosci dostaw wody;
— Racjonalizacje zuzycia energii;

4. Szczegotowe wlasciwosci funkcjonalno uzytkowe

Szczegdtowy zakres prac zostat opisany w projekcie budowlanym ,,Budowa, przebudowa stacji
uzdatniania wody Kalnica gm. Bransk” wykonanego przez firm¢ INFRECO Patrycjusz Krok w
2016r dla ktorej Zamawiajacy posiada pozwolenie na budowe z dnia 31.01.2017r wydane przez
Staroste Bielskiego nr 30/2017 znak AS.6740.331.2016.

4.1.  Stacja uzdatniania wody

W ramach zamowienia nalezy wykonac¢:

— Roboty demontazowe istniejacych hydroforow i czeéci orurowania;

— Przebudowe obudéw studni glgbinowych;

— Budowg doziemnych instalacji wodociggowych, kanalizacyjnych i elektrycznych migdzy
obiektowych;

— Budowe dwoch zbiornikow wyréwnawczych o poj. 100m?® kazdy;

— Budowg osadnika popluczyn;

— Przebudowe i automatyzacje uktadu technologicznego;

— Dostawg i montaz nowych urzadzen technologicznych — zgodnie z projektem budowlanym;

— Wymiang instalacji elektrycznych;

— Woykonanie systemu wizualizacji procesow technologicznych z przestaniem na stanowisko
na SUW Brzeznica;

— Ogolnobudowlane roboty remontowe;

— Roboty termomodernizacyjne;

— Wymiang ogrodzenia;

— Usprawnienie pracy instalacji fotowoltaicznej poprzez zdalny monitoring;

— Wykonanie instalacji alarmowej i monitoringu wizyjnego;

4.1.1. Roboty budowlane

Zakres robot budowlanych:
— Remont istniejgcych tynkow;
— Uzupetnienie posadzek i wymiana posadzek na gres techniczny;
— Wykonanie okladzin $cian z glazury;
— Malowanie farba emulsyjng S$cian powyzej glazury 1 sufitow we wszystkich
pomieszczeniach;
— Wymiana wewngtrznej i zewnetrznej stolarki okiennej 1 drzwiowej;
— Budowa dwéch plyt fundamentowych pod projektowane zbiorniki wyréwnawcze;
— Roboty ogoélnobudowlane;
— Wymiang ogrodzenia;



Fundamenty zbiornikow

Fundamenty w postaci sztywnych okragtych ptytach zelbetowych zbrojonych krzyzowo pretami
stalowymi. Pomiedzy zbiornikami wykona¢ komorg zasuw monolityczng wylewana z betonu
zbrojonego. Dopuszcza si¢ rozwigzanie bez komory zasuw z posadowieniem zbiornikéw na
oddzielnych plytach fundamentowych.

Ogrodzenie

Ogrodzenie typu panelowego z pretéw stalowych $rednicy 4,0mm, cynkowanych ogniowo i
malowanych proszkowo w kolorze RAL6005, o wysokosci 176cm. Panele mocowane do stupkow
ogrodzeniowych systemowych 40x60x2,0mm, kotwionych w fundamencie 30x30cm i gltgbokosci
min. 80cm. Rozstaw osiowy stupkow co 258cm. Panele montowane 5cm nad krawedzig
systemowych wypehien betonowych posadowionych na wylewce betonowej o wysokosci 20cm.
W linii ogrodzenia brama rozwierana o szer. 4,0m oraz bramka o szer. 1,0m.

4.1.2. Instalacje technologiczne i sanitarne

Zakres robot:

— Demontaz pomp glgbinowych i armatury w obudowach studziennych;

— Demontaz istniejacych obudéw studziennych;

— Montaz nowych obuddéw studziennych wraz z kompletnym wyposazeniem i pompami
glebinowymi;

— Przebudowa istniejacej technologii uzdatniania wody zgodnie z PB;

— Dostawa i montaz lampy UV;

— Dostawa i montaz: zestawu hydroforowego, pompy phuczacej, dmuchawy powietrza i
sprezarek;

— Montaz dwoch zbiornikéw wyréwnawczych o poj. 100m? kazdy;

— Rozbiorka istniejagcego osadnika poptuczyn;

— Montaz nowego osadnika popluczyn wyposazonego w pompowni¢ sciekow;

Lampa UV
—  wydajno$¢ - min. 70m*/h przy T16=95%,
— $rednica przylaczy - DN150
— wykonanie - min. stal 304

4.1.3. Instalacje elektryczne

W ramach zamowienia nalezy wykonac¢:

— Demontaz istniejacych instalacji elektrycznych i oswietleniowych;

— Montaz nowych rozdzielni zasilajacych, sterowniczych oraz instalacji elektrycznych i
oswietleniowych;

— Montaz instalacji elektrycznej technologiczne;j;

— Montaz linii kablowych zasilajacych;

— Wizualizacje procesoéw technologicznych na komputerze w siedzibie Uzytkownika SUW
Brzeznica;

— Instalacj¢ powiadomienia o stanach awaryjnych;

— Instalacj¢ alarmowa 1 monitoringu wizyjnego dla budynku i ujecia;

— Usprawnienie pracy instalacji fotowoltaicznej poprzez zdalny monitoring;

— Wykonanie o$wietlenia zewnetrznego na stupach;

Instalacja uziomowa budynku
Przeprojektowac instalacje uziemiajaca w sposob zapewniajacy ochrong instalacji fotowoltaiczne;j
zainstalowanej na dachu budynku SUW.



Instalacje zewnetrzne
Instalacje elektryczne doziemne zasilajgce wykonywac¢ kablami YKYZo o przekrojach
wynikajacych z obliczen.

Oswietlenie zewngtrzne terenu w oparciu o lampy zewnetrzne LED umieszczone na
nowoprojektowanych stupach. Oswietlenie sterowane zegarem lub czujnikami ruchu i czujnikami
zmierzchu.

Instalacja monitoringu wizyjnego

Nalezy zaprojektowaé system monitoringu wizyjnego sktadajacego sie min. z 1 kamery 360°
zlokalizowanej w pomieszczeniu z szafg sterujaca umozliwiajacy podglad szafy oraz min. dwoch
kamer zewnetrznych skierowanych na brame¢ wjazdowa oraz wejscie do budynku. Transmisja
obrazu na stanowisko zlokalizowane na SUW Brzeznica z wszystkich monitorowanych obiektow.

Inwestor wykupi u wybranego dostawcy polgczenie internetowe ze stalym numerem IP. Nalezy
uruchomié polqczenie internetowe i przeglgdarke WEB

Wizualizacja

Obiekt nalezy wyposazy¢ w router przemystowy. W routerze nalezy zainstalowac¢ karte ze staltym,
publicznym adresem IP w celu nawigzania komunikacji z serwerem wizualizacji SCADA w SUW
Brzeznica. W celach bezpieczenstwa nalezy pamigta¢ o wprowadzeniu odpowiedniej konfiguracja
firewall w routerach zezwalajaca na komunikacj¢ po publicznych adresach wylacznie pomiedzy
adresami z access listy, odrzucajac jednoczesnie pozostale proby potaczen.

Inwestor zapewni polgczenie internetowe.

Zmienne procesowe obiektu stacji uzdatniania wody wizualizowane w systemie SCADA:

— poziom i obj¢tos¢ wody w zbiornikach retencyjnych,

— poziom wody w studniach,

— cis$nienie powietrza w rozdzielaczu spr¢zonego powietrza,

— przeptyw wody przez wodomierze/przeptywomierze pomp glebinowych (przeptyw
chwilowy oraz zliczana objetos¢),

— przeplyw wody przez wodomierz/przeptywomierz pompy pluczacej (przeptyw chwilowy
oraz zliczana objetosc),

— przeptyw wody przez wodomierz/przeplywomierz na sie¢ (przeptyw chwilowy oraz
zliczana obje¢tosé),

— stan pracy filtra (filtracja, plukanie woda, ,,ptukanie powietrzem”, oprdznianie, utozenie
ztoza, spust pierwszego filtratu)

— stan wysterowania przepustnic filtrow (otwarta/zamknigta),

— sygnalizacja przelacznika wyboru rezimu pracy urzadzen (auto, odstawiona, reka)

— stan dla pomp glebinowych (gotowos¢, praca, awaria, suchobieg, odstawiona),

— stan dla dmuchawy (gotowos$¢, praca, awaria, odstawiona),

— stan dla pompy ptuczacej (gotowos¢, praca, awaria, suchobieg, odstawiona),

— stan dla pomp osadnika (gotowo$¢, praca, awaria, suchobieg, odstawiona),

— stan pracy lampy UV,

— awaria chloratora/stacji dozujace;j,

— zatrzymanie stacji uzdatniania wody,

— awaria zasilania,

— awaria przetwornikow,

— czasy pracy urzadzen.

Sygnaty zestawu hydroforowego:
— stan pracy pomp (gotowo$¢, praca automatyczna/reczna, awaria, suchobieg, odstawiona),




— cis$nienie za zestawem hydroforowym,
— czestotliwos¢ 1 prad silnikow pomp,

— czas pracy pomp,

— awaria zestawu hydroforowego.

NaleZy zapewnié wsparcie oraz aktualizacje przez caly okres gwarancji.

Instalacja Fotowoltaiczna

Nalezy zaprojektowac usprawnienie pracy istniejagcej instalacji fotowoltaicznej poprzez montaz
dodatkowego monitora energii elektrycznej wyposazonego w mozliwo$¢ zdalnego podgladu przez
Internet.

5. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia

5.1.  Wymagania dotyczqce fazy projektowej

5.1.1. Wymagania ogolne

— Zamawiajagcy wymaga opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z aktualnymi
przepisami i aktualnym poziomem wiedzy techniczne;.

— Wykonawca na podstawie pelnomocnictwa Inwestora wystapi i uzyska wszelkie niezbedne
decyzje, opinie i uzgodnienia wymagane przepisami prawa.

— Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za poprawno$¢ przyjetych rozwigzan. Jakiekolwiek
rozwigzanie, ktore moze w przysztosci powodowac problemy z eksploatacja i utrzymaniem
wynikajgce z oferowanego taniego wykonania nie bedzie zaakceptowane.

— Wykonawca jest zobowigzany do biezacego uzgadniania z Zamawiajacym w kazdej fazie
realizacji dokumentacji, projektowanych rozwigzan branzowych.

—  Wykonawca w imieniu Zamawiajacego uzyska pozwolenie na uzytkowanie.

Zamawiajacy wymaga, ze jesli konieczne bedzie przeprowadzenie dziatan nie wymienionych w
PFU, a koniecznych dla prawidtowego przeprowadzenia prac projektowych lub inwestycyjnych i
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie to Wykonawca musi je uzna¢ za wilaczone zarowno do
zadania jak i wynagrodzenia.

5.1.2. Projekt techniczny

Wykonawca wykona Projekt techniczny, zgodny z wymaganiami Rozporzadzeniu Ministra
Rozwoju z dnia 18 wrzesnia 2020r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U 2020r. poz. 1609 ze zmian.) o ile zajdzie taka koniecznos$¢.

5.1.3. Pozwolenie wodno-prawne

Wykonawca wykona operat wodno — prawny, zgodnie z wymaganiami Ustawy z 20 lipca 2017r
Prawo Wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566 z p6z. zmianami), wigcznie z uzyskaniem prawomocnego
pozwolenia wodno-prawnego na pobdr wod podziemnych i odprowadzenie popluczyn.

5.1.4. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca sporzadzi Dokumentacje powykonawczg wraz z niezbednymi opisami w zakresie 1
formie jak w Dokumentacji projektowej, a ich tres¢ przedstawia¢ bedzie Roboty tak, jak zostaty
przez Wykonawce zrealizowane.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementow
zagospodarowania terenu. Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci nalezy poddawac
pomiarowi powykonawczemu po utozeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem).
Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien sporzadzi¢
dokumentacje geodezyjno - kartograficzng, zawierajacg dane umozliwiajagce wniesienie zmian na



mape zasadniczg oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej
dokumentacji geodezyjno - kartograficznej powinna by¢ zgodna z aktualnie obowigzujacymi
przepisami w tym zakresie 1 wymaganiami witasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej. Inwentaryzacja geodezyjna musi posiada¢ potwierdzenie przyjecia do zasobow
osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;.

5.1.5. Nadzory autorskie

Wykonawca zapewni, przez caly okres realizacji zadania, sprawowanie Nadzoru Autorskiego
zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane. Nadzory autorskie odbywac si¢ beda w
zakresie koniecznym oraz na zadanie Zamawiajacego.

W zakresie nadzoru autorskiego obje¢tego niniejszym zamowieniem lezy:

— wyjasnianie watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan (zgodnie z
art.20.1.3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156,poz.
1118, tekst jednolity - z pdZniejszymi zmianami), stwierdzania w toku wykonywania Robot
budowlanych zgodnos$ci realizacji z projektem, uzgadniania mozliwosci wprowadzenia
rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgloszonych przez
kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego (zgodnie z art. 20.1.4b Ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118, tekst jednolity
- z pOzniejszymi zmianami));

— peligcy nadzoér autorski w czasie realizacji Robot budowlano montazowych jest
zobowigzany do pobytéw na Terenie Budowy w miar¢ potrzeb lub na wezwanie
Zamawiajacego;

— dokonywanie korekt Dokumentacji projektowej, jezeli okaze si¢, ze nie spetnia wymagan
zawartych w niniejszym PFU. Jezeli w wyniku dziatania lub zaniechania Wykonawcy
powstang trudnosci w realizowaniu budowy to Wykonawca bedzie zobowigzany do
dokonania takich korekt w Dokumentacji projektowej lub wykonania Dokumentacji
zamiennej aby wyeliminowac lub zminimalizowa¢ ewentualne straty lub opdznienia z tym
zwigzane.

5.1.6. Prawa autorskie
Wykonawca po zakonczeniu okresu gwarancyjnego przeniesie na Zamawiajgcego autorskie prawa
majatkowe do wykonanych programow komputerowych sterujacych praca stacji uzdatniania wody
oraz systemow wizualizacji tgcznie z kodami zabezpieczajacymi i licencjami.
— w wyniku przeniesienia praw autorskich Zamawiajacy nabywa wytaczne prawo do
korzystania z nich w pelnym zakresie.
— przeniesienie praw nastgpi z chwilg podpisania protokotu pogwarancyjnego.
— w chwili przeniesienia prawa autorskie b¢da przystugiwaly Zamawiajagcemu w catosci, w
petnym zakresie i bez ograniczen.
— prawa autorskie przeniesione na Zamawiajacego nie beda w zaden sposdb ograniczone ani
obcigzone.

5.2.  Wymagania dotyczqce fazy wykonawczej

Wykonawca w oparciu o opracowang i zatwierdzong dokumentacj¢ projektowa wykona wszystkie
roboty budowlano - montazowe zwigzane z realizacja zamowienia.

5.2.1. Czesc ogolna

Okreslenia podstawowe

Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami opatrzony pieczgcia, organu wydajacego,
wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot



budowlanych, stuzagcy do notowania zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania
robot, rejestrowania dokonanych odbioroéw, przekazywania polecen 1 innej korespondencji
technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca i Projektantem.
Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje
on interesy inwestora na budowie 1 wykonuje biezaca kontrole jakosci 1 ilosci.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem Dokumentacji Projektowej,
ktorej obowiazki reguluje Ustawa Prawo Budowlane..

Laboratorium - laboratorium badawcze, stuzace do przeprowadzania wszelkich badan i prob
zwigzanych z realizacjag Umowy oraz oceng jakosci Materialow 1 Robdt.

Materialy - wszelkie surowce 1 produkty niezbedne do wykonywania Robdt zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru,

Deklaracja zgodnoS$ci - oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajgce na jego wylaczng odpowiedzialno$¢, ze wyrdb jest zgodny z zasadniczymi
wymaganiami lub okreslong norma.

Dokumentacja projektowa - stuzaca do opisu przedmiotu zamoéwienia na wykonanie robot
budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe.

Dokumentacja powykonawcza budowy - sktada si¢ z dokumentacji budowy z naniesionymi
zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robot,
a takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej 1 innych dokumentow.

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu — uporzadkowany zbiér danych przestrzennych i
opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach wtadajacych siecig.
Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych - zesp6l czynnosci
zmierzajacych do okreslenia przydatnosci gruntow na potrzeby budownictwa oraz parametréw
geotechnicznych podtoza gruntowego wykonanych w terenie i laboratorium.

Grupy, klasy, kategorie robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5.11.2002r w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (Dz.
U. 1340 z 16.12.2002r)

Instrukcja techniczna obshlugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych 1 maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos$¢ lub wspoéizaleznos¢ czynnosci
obstugi, przegladow 1 zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

Istotne wymagania - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspdlnego jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

Obmiar robot - pomiar wykonanych rob6t budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich
ilosci w przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robo6t, albo obliczenia warto$ci
robdt dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Odbior czesSciowy (robét budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robot ulegajacych
zakryciu, a takze dokonywanie prob i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych. Odbiorem
czesciowym nazywa si¢ takze odbidr czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie
nadajacym si¢ do uzytkowania, przed zgloszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktéry
jest traktowany jako ,,0dbior koncowy".

Odbior gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnos$ci, zwanych tez ,,odbiorem
koncowym", polegajacym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od Wykonawcy gotowego
obiektu budowlanego przez osobe¢ lub grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych,
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wyznaczong przez Inwestora, ale nie bedaca Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego na tej budowie.
Odbioru dokonuje si¢ po zgloszeniu przez Kierownika Budowy faktu zakonczenia robdt
budowlanych, tacznie z zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie
terenéw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego
dokumentacji powykonawcze;.

Przedmiar robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegélowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegdlowy opis oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robot podstawowych.

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sag mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.
Wspolny Slownik Zamowien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Sktada si¢ ze stownika gidéwnego oraz stownika
uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej Zgodnie z
postanowieniami Rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okreslenia przedmiotu
zamoOwienia przez zamawiajagcych z Owczesnych Panstw Cztonkowskich UE stalo sig
obowigzkowe z dniem 20.12.2003r Polskie Prawo zamowien publicznych przewidzialo obowigzek
stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE. tzn. od 1.05.2004r

Wyrob budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisOw o wyrobach
budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposob trwaty w obiekcie budowlanym wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub
jako zestaw wyrobow.

Wymagania ogdlne

Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Programem Funkcjonalno - Uzytkowym i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca dostarczy na Teren Budowy Materialy, Urzadzenia i Dokumenty wyspecyfikowane
w Umowie oraz niezbedny Personel Wykonawcy 1 inne rzeczy, dobra i ustugi (tymczasowe lub
state) konieczne do wykonania Robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownos$¢, stabilno$¢ i1 bezpieczenstwo wszystkich
dziatah prowadzonych na Terenie Budowy i1 wszystkich metod budowy oraz bedzie
odpowiedzialny za wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty Tymczasowe.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dzialan do Terenu Budowy i do wszelkich
dodatkowych obszarow, jakie mogg by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Inspektorem
Nadzoru jako obszary robocze.

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie utrzymywal Teren Budowy w stanie wolnym od
wszelkich niepotrzebnych przeszkdd oraz bedzie przechowywat w magazynie lub odpowiednio
rozmies$ci wszelki sprzet 1 nadmiar materiatow. Wykonawca bedzie uprzatat i usuwat z Terenu
Budowy wszelki ztom, odpady 1 niepotrzebne dtuzej roboty tymczasowe.

Wykonawca powinien stosowac¢ jednolite 1 spojne rozwigzania materialowe oraz techniczno-
technologicznych przy wykonaniu Robot objetych Umowa.

Stosowanie przepisow prawa i norm

Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie
realizacji 1 ukonczenia Robot. Wykonawca bgdzie stosowal si¢ do prawa regulujacego warunki
wymogi w zakresie celu jakiemu majg sluzy¢ Roboty objete Umowg. Jako obowigzujgce beda
prawa aktualne na dzien Przejecia Robot przez Zamawiajacego.
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Zaplecze wykonawcy

Wykonawca, w ramach Umowy jest zobowigzany zorganizowal zaplecze przestrzegajac
obowigzujacych przepisoOw prawa, szczegolnie w zakresie BHP, zabezpieczen ppoz., wymogoéw
Panstwowej Inspekcji Pracy i1 Panstwowego Inspektora Sanitarnego.

Woda

Wykonawca ustali punkt poboru wody dla celow budowlanych i konsumpcyjnych na terenie
budowy. Wykonawca w swoim imieniu i na wiasng odpowiedzialno$¢ wystapi oraz podpisze
umowe na dostarczanie wody. Koszt wody zuzytej przez Wykonawce oraz odprowadzenia
sciekow ponosi Wykonawca. Wykonawca na swoj koszt wykona wszelkie tymczasowe przyltacza,
za zgoda 1 na warunkach zarzadzajacego ,,zrodlem” poboru tej wody. Przytacza beda wykonane w
sposob wlasciwy oraz beda utrzymywane w odpowiednim stanie technicznym przez caty okres ich
uzywania. Przylacza zostang usuniete z zakonczeniem Robot, a wszelkie zmiany przywrdocone do
stanu pierwotnego.

Zasilanie elektryczne

Wykonawca ustali punkt przylaczenia energii dla celow budowlanych. Wykonawca w swoim
imieniu 1 na wlasng odpowiedzialno§¢ wystapi oraz podpisze umowe przylaczeniowa
na dostarczanie energii. Wykonawca na swdj koszt wykona wszelkie tymczasowe przytacza .

W przypadku, kiedy Wykonawca bedzie korzystal z energii elektrycznej, jest on zobowigzany
ponies¢ koszty podiaczenia do istniejacych przewoddéw gltownych, przewodow instalacji
elektrycznej w budynkach, etc. a takze dostarczy¢ mierniki zuzycia i spetni¢ inne wymagania
wynikajace z umowy przylaczeniowej. Wykonawca za zuzyta energi¢ elektryczng zostanie
obcigzony zgodnie z warunkami umowy przylaczeniowe;.

Wykonawca ma dokona¢ wszelkich optat za zuzyta energi¢ elektryczng jak réwniez usungé
instalacje 1 wyrownac¢ wszelkie szkody po zakonczeniu Robot.

Materialy

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetlnienie wymagan ilosciowych 1 jakosciowych
materiatéw dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.
Wszystkie Materialy przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji beda
materiatami w najwyzszym stopniu nadajacymi si¢ do niniejszych Robot. Beda to materiaty
fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych i o dlugiej zywotnos$ci oraz
wymagajace minimum obstugi, posiadajace odpowiednie atesty lub deklaracje zgodnosci.

Co najmniej na 14 dni przed zaplanowanym wbudowaniem lub wykorzystaniem jakichkolwiek
Materiatéw 1 Urzadzen przeznaczonych do realizacji Robot, Wykonawca przedstawi Inspektorowi
Nadzoru do zatwierdzenia informacje dotyczace ich pochodzenia, odpowiednie $§wiadectwa,
atesty, certyfikaty, $wiadectwa badan laboratoryjnych i probki, zgodnie z wymaganiami.
Zatwierdzenie partii materialdéw, urzadzen z danego zrédla nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia wszystkich Materiatow z tego zrodta.

Wszystkie Materialy muszg pochodzi¢ z panstw cztonkowskich Unii Europejskie;.

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych Robot, niz te dla ktoérych zostaty zakupione, to
koszt tych materialdbw zostanie przewarto§ciowany przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj
Robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materialow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym
od dopuszczalnego.
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Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Roboét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgod¢ na uzycie tych materiatow od wilasciwych organow
administracji panstwowe;j.

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ i wasciwosci do
Robot 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania beda
zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub
poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Liczba i wydajnos¢ sprzg¢tu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie Robot w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robo6t 1 wlasciwosci przewozonych materiatlow.

Liczba $rodkoéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot w terminie przewidzianym
Umowg. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Bezpieczenstwo obiektow w zakresie obcigzen

Obiekty i Urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ wykonywane w taki sposob, aby obcigzenia
mogace na nie dziala¢ w trakcie budowy i uzytkowania nie prowadzity do:

— zniszczenia catosci lub czgsci obiektow,

— przemieszczen i1 odksztatcen o niedopuszczalnej wielkosci,

— uszkodzenia czes$ci obiektow, potaczen lub zainstalowanego wyposazenia w wyniku

znacznych przemieszczen elementow konstrukeji,

— zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.
Konstrukcja obiektow powinna spelnia¢ warunki zapewniajace nie przekroczenie: stanéw
granicznych no$nosci i standw granicznych uzytkowania w zadnym z jego elementow i w calej
konstrukcji, wg normy PN-B-03264:2002 1 innych. Warunki bezpieczenstwa konstrukcji uznaje
si¢ za spetnione, jezeli konstrukcja ta odpowiada Polskim Normom dotyczacym projektowania i
obliczania konstrukc;ji.

Wazniesienie obiektu w bezposrednim sasiedztwie obiektu budowlanego nie moze powodowad
zagrozen dla bezpieczenstwa uzytkownikow tego obiektu lub obnizenia jego przydatnosci do
uzytkowania.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo
ukonczony fragment budowy w obrgbie Terenu Budowy 1 Wykonawca bgdzie odpowiadat za
napraw¢ wszelkich Robot w ten sposéb uszkodzonych.
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Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i1 stosowaé w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W szczego6lnosci Wykonawca powinien zapoznac si¢
z postanowieniami Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. ,,O odpadach” (Dz.U. Nr 62, poz. 628, 2001
r., z pozniejszymi zmianami) w przypadku koniecznosci ztozenia na odktad nieprzydatnego
gruntu. Wykonawca musi wystgpi¢ o okreslone Ustawg pozwolenia i uzgodnienia oraz ponie$¢
wszelkie koszta zwigzane z zagospodarowaniem nieprzydatnego gruntu (traktowanego jako
odpad).

Zabezpieczenie terenu budowy

Na czas wykonywania Robot Wykonawca ma obowigzek wykona¢ lub dostarczy¢ tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, takie jak ploty, zapory, znaki, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly.
Wykonawca zapewni odpowiednie i stale - calodobowe warunki widocznosci urzadzen
zabezpieczajacych. Wszystkie znaki, zapory 1 urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru przed ich ustawieniem.

Tablice informacyjne

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dostarczy i1 zainstaluje tablice informacyjng zgodnie z
wymaganiami Prawa Budowlanego. Tablica bedzie podawata podstawowe informacje o budowie.
Koszt zainstalowania 1 utrzymania tablicy informacyjnej jest uwzgledniony w Cenie
Kontraktowej. Tablica informacyjna bedzie utrzymywane przez Wykonawce przez caty okres
realizacji Robot w dobrym stanie.

Ochrona przeciwpoiarowa

— Wykonawca bedzie przestrzegal przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

— Naterenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach 1 sprzecie Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami.

— Materialy latwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami oraz
beda zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

— Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelki straty spowodowane pozarem wywolanym
w efekcie realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bgdzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
1 higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczegodlnosci Wykonawca ma
obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ instrukcje bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w oparciu o
informacj¢ o przedsigwzi¢ciu sporzadzong na etapie projektu budowlanego.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i s3 uwzglednione w Cenie.

14



Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnos$ci
publicznej oraz/lub prywatne;.

Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem Robo6t lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci publicznej lub
prywatnej, to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy - uszkodzong witasnos¢. Stan
uszkodzonej lub naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

W przepadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majace warto§¢ archeologiczna.
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru oraz wtadze konserwatorskie 1 przerwie Roboty do
czasu otrzymania dalszej decyzji.

Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujace urzadzenia i instalacje podziemne i
naziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszelkich
niezbednych adaptacji 1 innych koniecznych robot w obrebie Placu Budowy w mozliwie
najkrotszym czasie, nie dtuzszym jednak niz w czasie przewidzianym w programie Robot.
Wykonawca okaze wspotprace 1 utatwi przeprowadzenie wymienionych robot.

W przypadku przypadkowego uszkodzenia istniejacych instalacji i/lub urzadzen podziemnych lub
nadziemnych. Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednia, instytucje
uzytkujaca lub bedaca wiascicielem tych instalacji i/lub urzadzen, a takze Inspektora Nadzoru.
Wykonawca bedzie wspotpracowal w usunigciu  powstatej awarii z odpowiednimi stluzbami
specjalistycznymi.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i/lub wurzadzen podziemnych Ilub nadziemnych nie
wykazanych na planach i rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajacego/Inwestora
1 powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostang usunig¢te na koszt Zamawiajgacego. W
pozostatych przypadkach koszt naprawy uszkodzen obcigza Wykonawce.

Przebudowa urzqdzen kolidujqcych

Przebudowe urzadzen nalezy wykona¢ pod nadzorem i1 wyszczegolni¢é w uzgodnieniu z
uzytkownikami. Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzorow wilascicieli urzadzen w trakcie
ich przebudowy i budowy.

W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania Robdt lub na
skutek zaniedbania, takze pozniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych Robot Wykonawca na
sw0j koszt naprawi, oraz pokryje wszelkie koszty zwigzane z naprawg i skutkami uszkodzenia, w
najkrétszym mozliwym terminie przywracajac ich stan do ksztattu sprzed awarii. Przystapienie do
usuwania w/w uszkodzen nie moze nastapi¢ pozniej niz wciggu 4 godzin od ich wystapienia.

Kontrola jakosci

Celem kontroli Roboét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé
zatozong jako$¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole Robodt i jakosci
materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz Robot z czestotliwoscig
zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z Umowg. Wszystkie koszty zwigzane
z organizowaniem 1 prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.
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Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w Umowie, stosowaé mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju miejscu i1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Proby

Wykonawca dostarcza calg aparature, pomoc, dokumenty i inne informacje, energi¢ elektryczng
sprzet, paliwo, $rodki zuzywalne, przyrzady, site robocza materialy oraz wykwalifikowany 1
doswiadczony personel do przeprowadzenia prob. Koszty wykonania prob oraz koszty wszelkiej
obstugi 1 materiatow niezbednych do wykonania prob winny by¢ uwzglednione w cenie Umowy.

Dokumentacja eksploatacyjna

Wykonawca nie po6zniej niz 30 dni przed zakonczeniem robot przekaze Inspektorowi Nadzoru do
akceptacji dokumentacje powykonawcza, instrukcje eksploatacji oraz pozostata dokumentacje
niezbedng do przekazania do eksploatacji 1 uzytkowania.

Przygotowane instrukcje obstugi powinny objasnia¢ procedury przygotowania, dobierania nastaw
1 uruchamiania wszystkich Urzadzen.

Dokumenty budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco 1 beda dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, w porzadku chronologicznym.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczego6lnosci:
— Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
— Terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych elementéw Robot,
— Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,
— Przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,
— Dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,
— Uwagi 1 polecenia Inspektora Nadzoru (w szczegdlnosci Inspektora Nadzoru
inwestorskiego w rozumieniu Prawa Budowlanego),
— Daty zarzadzenia wstrzymania Robot przez Inspektora Nadzoru (Inspektora Nadzoru), z
podaniem powodu,
— Zgloszenia 1 daty odbiorow Robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czg$ciowych
1 koncowych odbioréw Robot,
— Inne istotne informacje o przebiegu Robot.

16



Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.

Instrukcje Inspektora Nadzoru (Inspektora Nadzoru) wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong Umowy 1 nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
Robot.

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz w/w nastepujace dokumenty:
— Pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
— Protokoty przekazania Terenu Budowy,
—  Umowy cywilno-prawne,
— Protokoty odbioru Robot,
— Protokoty z narad i ustalen,
— Korespondencj¢ na budowie,
— Zgloszenie urzadzen ci$nieniowych do UDT,
— Charakterystyke energetyczng budynku,

Przejecie robot

Wykonawca zobowigzany jest, zgodnie ze wskazoéwkami Inspektora Nadzoru i pod jego
nadzorem, sporzadzi¢ wszelkie dokumenty i dokona¢ wszelkich czynnosci niezbednych do
uzyskania przez Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie Robot od wiasciwych wiadz
lokalnych.

Odbior Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robdt. Odbioru
Robot dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca na pismie, a w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia Inspektor Nadzoru winien przystapi¢ do badania i pomiaru Robdt w celu ich odbioru.

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanych czesci Robot. Odbioru
czgsciowego Robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot.

Dokumenty przejecia robot

Do odbioru koncowego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
— Oryginal Dziennika Budowy,
— Oswiadczenie kierownika budowy:
— zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe¢ oraz przepisami,
— doprowadzeniu do nalezytego stanu 1 porzadku terenu budowy, a takze — w razie
korzystania — drogi, ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,
— Os$wiadczenie o wlasciwym zagospodarowaniu terenéw przyleglych,
— Inwentaryzacje geodezyjng Obiektow,
— Dokumentacja powykonawcza,
— Uzgodnienia technologiczne,
— Protokoty badan i sprawdzen,
— Deklaracje zgodnosci, atesty oznakowania CE lub B,
— Sprawozdanie techniczne,
— Zgloszenie urzadzen ci$nieniowych do UDT,
— Charakterystyke energetyczng budynku,
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Termin wykonania Robot poprawkowych i Robdt uzupetniajacych wyznaczy Zamawiajacy.

Platnosci

Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce na podstawie
dokumentow przetargowych i podana w Umowie.

Cena ryczaltowa pozycji bedzie uwzglednia¢é wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie przedmiotu Zamowienia.
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B. CZESC INFORMACYJNA

2.2.

Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z
wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow, beda wynikac¢ z:

Uzgodnien z Zamawiajacym,

Projektu budowlanego ,,Budowa, przebudowa stacji uzdatniania wody Kalnica, gm.
Bransk”

Pozwolenia na budowe nr 30/2017 znak AS.6740.331.2016,

Uzyskania pozwolenia wodno-prawnego

Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie,

Przepisy prawne i normy
Podstawowe ustawy dotyczgce Przedmiotu Zamowienia

Ustawa Prawo Zamowien Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. 2015. poz. 2164 z
poz. zm.),

Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz. U. 2013r. poz. 1232),
Ustawa z dnia 14.12. 2012 r. o odpadach (Dz. U.2013r. poz.21),

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7.07.1994 r, (Dz. U. 2016 poz. 290),

Ustawa z dnia 27.03.2003r. o planowaniu 1 zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2016
poz. 778),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2014 poz.883 z pdz.
zm.),

Podstawowe rozporzqdzenia dotyczqgce Przedmiotu Zamowienia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdélowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego z dnia 2 wrze$nia 2004r (Dz. U.
2012 poz. 462 z pdz. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U.2012 poz.462 z p6zn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu
ustalania wymagan dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku
braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. 03.164.1588)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posada wiania obiektow budowlanych
(Dz.U.2012.0.463 z p6z. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzglgdem ochrony przeciwpozarowe;j
(Dz.U.2015 poz. 2117 z p6z. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemow
oceny zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE.
(Dz. U. 2004.195.2011),

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9.11.2010 w sprawie okreslenia rodzajow
przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywac¢ na srodowisko (Dz.U.10.213.1397 z p6z.
zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U.2003.120.1126 z p6z. zm.),
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2.3.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.2003.169.1650 z poz.
zm.),

Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie
ogolnych przepisow bhp ( Dz. U. 03.169.1650),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych  z dnia 07.06.2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowe]j budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U.10.109.719
Z pOz. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w
sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U.2002, nr 18, poz. 182),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 poz. 1278 z p6z. zm.),
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24.07.2009r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wod¢ drog pozarowych (Dz.U.
2009.124.1030 z p6z. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod
1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno- uzytkowym (Dz.U.2004.130.1389 z p6z. zm.),

Podstawowe normy dotyczqce Przedmiotu Zamowienia

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

PN-81/B-03020: Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne 1 projektowanie,

PN-B-01706/Az1:1999: Instalacje wodociggowe - Wymagania w projektowaniu
PN-87/B-01060: Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty 1 elementy wyposazenia.
PN-80/C-89205 Zmiany BI 1/90 poz. 1.: Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe 1 badania
sprawdzajace. Czgs$¢ 1: Wymagania ogolne,

PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociaggowa. Wymagania uzytkowe 1 badania
sprawdzajace. Czg$¢ 2: Armatura zaporowa,

PN-EN 1074-3:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe 1 badania
sprawdzajace. Cze$¢ 3: Armatura zwrotna,

PN-EN 1074-4:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe 1 badania
sprawdzajace. Czg$¢ 4: Zawory napowietrzajaco-odpowietrzajace,

PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Cze$¢ 1: Wymagania ogolne,

PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Czg$¢ 2: Rury,

PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Cze$¢ 3: Ksztattki,

PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.
Systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania
wody. Wymagania ogoélne,

PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.
Systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania
wody. Rury.

PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.
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Systemy przewodowe z niezmi¢kczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania
wody. Ksztattki,

PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania
PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewngtrzna. Obiekty 1 elementy wyposazenia.
Terminologia.

PN-89/M-74091 Armatura przemyslowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie nominalne 1
MPa.

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-E-01002:1997: Stownik terminologiczny elektryki. Kable i przewody.
PN-87/E-90054: Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na
state. Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowe;.

Inne informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot
budowlanych

Kopia pozwolenia wodno-prawnego,
Kopia pozwolenia na budowe,

Rzut przyziemia,

Schemat technologiczny,

Kopia PZT terenu stacji uzdatniania wody,

Opracowat: mgr inz. Stawomir Majewski

Cyfrowo podpisane przez SLtAWOMIR
MAJEWSKI

Powad: Autor

Data: wtorek, 21 luty 2023 17:39:04

DN: C=PL, O=Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.,
CN=COPE SZAFIR - Kwalifikowany,
0ID.2.5.4.97=VATPL-5260300517
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Na podstawie art, 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i
roku - Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz, 290) oraz n
14 czerwea 1960 roku -

2016 roku poz. 23}, po rozpatrzeniu wniosku.o pozwolenie
ZATWIERDZAM PROJEKT BU

DECYZJA Nr30/2017|

36 ustawy z dnia 7 lipca 1994
podstawie art. 104 ustawy z dnia

art,

il

Kodeks postepowania adm1mstracy;nego (tekst jednolity: Dz.U. z-

na budowe!) z dnia 2016-11-18

_D OWLANY

I UDZIELAM POZWOLENIA NA BUDOWED

dla
Gminy Bransk
17-120 Bransk
ul. Rynek 8

E

|
|
'i

{imig I nazwisko lub nanwa inwestora oraz jego adres)

obejmujace:
budowe, przebudowq, stacji uzdatniania wody Kalnica,

i
i

gmina Brafsk na nieruchomogei

numer geodezyjny 121/5; 120/2; 119/2, 121/6 obreb Kalmoa Jednostka ew. Bransk

autor projektu:
’mstalaqe sanxtarne

Andrzej Krok uprawnienia bucfowlane ar PDL/0152/PWOS/02

w specjalnoscei instalacyjnej w zakresie SICCI instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociag
ograniczen czionek Podlaskiej Okregow

1

wych i kanalizacyjnych bez
Izby Inzynieréw Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym PDL/IS/0008/10

sprawdzajacy:

Patrycjusz  Krok uprawnienia budowlane

nr PDL/0153/PWOS/09

w specjalnodcl instalacyjnej w zakresie s1ec1 instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych,

gazowych, wodoc1a,gowych

i kanalizacyjnych bez

ograniczen czlonek Podlaskiej Okre;gowe} Izby Inzynieréw. Budownictwa
o numerze ewidencyjnym PDL/IS/0007/10};

uprawnienia budowkane nr WAM/0003/PWOK/15

bez ograniczen czlonek’
IIzby Inzynieréw Budownictwa

" konstrukcje: Marek Kardynski
w specjalnosci konstrukcyjno - budow lanej
Warminisko - Mazurskiej Okregowej
o numerze ewidencyjnym WAM/BO/0117 15
sprawdzajacy: Piotr Jasiukiewicz uprawnienia budowlane nr ~ PDL/0002/POOK/09

w specjalnosci  konstrukeyjno - budowlaneJ

Podlaskiej Okregowej
ewidencyjnym PDL/BO/0171/07
instalacje elektryczne: Barbara Marciniak uprawnienia

instalacji elektrycznych Warminisko - Mazy

Izby Inzymexc)w Budownictwa

bez ograniczen czlonek -
0 numerze

nr SUW/339/80 w specjalnosci
wrskiej Okregowe] Izby Inzynierdw

Budownictwa o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0285/03

{nazwa [ rodzaj oraz adres zamierzenia budowlanegn, rodzaj(e) obiektu(-tow) albo robd

nazwisko projektanta oraz specjalno$¢, zakres i numer jego uprawnief budowlanych or
jzby samorzgdu zawodowego)

R A1)

t budowlanych, funkeja i rodzaj zabudowy, imig i
17 informacja o wpisie na listg czlonkéw whadciwej
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z zachowaniem nastepujgcych warunkéw:
1. wynikajgcych z ustawy —Prawo budowlane:

a) zgodnie z art. 28 ust 1 - roboty budowlane mozna rozpocze;c Jedynie na padstawie

decyzji o pozwoleniu na budowe,

b) Inwestor jest obowigzany, zgodnie z art. 42 ust.] — zapewnié objecie kierownictwa
budowy Iub okreslonych robdt budowlanych przez osobe posiadajgeq uprawnienia
budowlane w odpowiedniej specjalnosci i speiniajgeq wymdg art. 12 ust, 7 ustawy Pb;

¢) zgodnie 'z art, 42 ust 4 przy prowadzeniu robdt budowlanych, do kierowania ktérymi jest
wymagane przygotowanie zawodowe w specjalnosci techniczno-budowlanej innej niz
posiada  kierownik budowy, Inwestor jest zobowiqzany zapewnié ustanowienie
kierownika robdt w danej specjalnosei,

d) Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 42 ust. 3, odpowiednio zabezpieczyé
teren budowy oraz sporzqdzi¢ lub zapewnié sporzqdzenie, przed rozpoczeciem budowy,
planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, zgodnie z art. 21a,

e) roboty nalezy realizowaé zgodnie z zatwierdzonym projektem budowalnym, w sposéb
zapewniajqcy bezpieczenstwo ludzi, mienia i ochrone srodowiska,

B przy wykonywaniu robét, zgodnie z art. 10 powolanej wyzej ustawy, nalezy stosowaé
wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania, wg przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia
2004r- o wyrobach budowlanych (tj. z 2016 r. Dz.U. z 2016 r. poz. 1570),

g) zgodnie z art. 37 ust 1, decyzja o pozwoleniu na budowe wygasa, jeseli budowa nie
zostata rozpoczeta przed uplywem 3 lat od dnia, w ktérym decyzja ta stafa sie
ostateczna lub budowa zostata przerwana na czas diuzszy niz 3 lata.

h) na podstawie art. 19 ust 1 ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z § 2 ust 1 pht 9
rozporzqdeenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie rodzajéw
obiektéw budowlanych, przy ktérych jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru
inwestorskiego (Dz. U Nr 138 poz 1554) nakladam na Inwestora obowigzek

ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonywaniem robdt w zakresie

ustalonym w projekcie budowlanym, zatwierdzonym niniejszq decyzjq, posiadajgcego
uprawnienia budowlane w odpowiedm‘ej specjalnosci,

2. wynikajgce z art. 93 ust. 2 i 3 ustawy 7 dnia 3 pafdziernika 2008 r. o udostgpnianiu
informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spofeczeristwa w ochronie Srodowiska
orazg o ocenach oddzialywania na srodowisko

3. przy prowadzeniu robdt budowlanych nalezy uwzglednié uwagi i zalecenia wynikajgce z
uzgodnieri i decyzfi innych organdéw.

Obszar oddziatywania obiektu (6w), o ktérym mowa w art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 7
lipca 1994 1. - Prawo budowlane, obejmuje nieruchomosei: 121/5, 120/2, 119/2, 121/6 - obrgb
ew.Kalnica, jednostka ew. Brafisk

(adres, ni dziatki ewidencyjnef i obrgbu ewidencyjnego dotyczqcego zamierzenia budowlanego)
UZASADNIENIE

Gmina Bransk, 17-120 Bransk ul. Rynek 8 wystapit w dniu 18.11.2016z, z-wnioskiem

o udzielenie pozwolenia na budowe, przebudowe stacji uzdatniania wody Kalnica, gmina

Bransk na dzialce o nr nr geod. 121/5 ; 120/2 ; 119/2; 121/6 obreb Kalnica, jedn. Bransk, Do

wniosku Inwestor dotaczyl dokumenty okreslone w art: 33 ust, 2 - Prawo budowlane, tj.:

1) cztery egzemplarze projektn budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami,
pozwoleniami, sporzadzonego przez osobe posiadajgceg wiasciwe uprawnienia i aktualne
zasdwiadezenie o przynaleznodei do W&aémwej izby, aktualne na dzieh opracowania
projektu, zgodnie z art. 12 ust. 7; :

-
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ztozone pod rygorem odpowiedzialnosei karnej;

Po stwierdzeniu kompletnosei wniosku organ wykonat czynnosel majace nacelu
ustalenie kregu podmiotéw, ktérym przyshuguje przymwt strony w przedmiotowym
postepowaniu, Zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy - Prawo budowiane Stronami w postgpowanzu
w sprawie pozwolenia na budowe sq. inwestor oraz w;‘asczczele uzytkownicy wieczysci lub -
zarzqdcy nieruchomosci znajdujgcych sie¢ w obszarze oa’dzzaiywama obiektu”. Definicjg
obszaru oddzialywania ustawodawca zawarl w art. 3 pkt 20 ww ustawy. Zgodme z ta

2) o$wiadczenie o posiadanym prawie do dysponowamijeruchomosmq na cele.budowlane,

- definicjg ilekro¢ mowa o: ,, 0bszarze oddziatywania obzektu nalezy przez to rozumiel teren

wyznaczony w otoczeniu obiekiu budowlanego na | podsz‘awze przepiséw odrgbnych
wprowadza]qcych zwigzane z tym obiektem ogranzczenza e zagospoda} owaniu tego terenu”.
Przeprowadzajac szczegdlows analize dokumentacp pl’OJthOWB_], majac na uwadze funkeje,
forme oraz konstiukcje projektowanego obiektu i inne Jego cechy charakterystyczne oraz.
sposdb zagospodarowama terenu, sprawdzono. czy Zostang nNAruSzZoOne nOImMY prawa
materialnego tj. przepisy techniczno-budowlane, 'w tym przepisy rozporzadzenia Min.
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie waru'nkow technicznych, jakim powinny
odpowiadaé¢ budynki 1 ich usytuowame (np. . zacienianie dzialek sasiednich, odleglosci
elementdw zagOSpodarowama od g1amc sgsiednich meruchomosc1 i obiektéw na sgsiednich
dzialkach, itd), jak rowniez przepisy z zakrcsu zagospodarowama przes’crzennego oraz
przepisy z zakresu ochrony $rodowiska.

W wyniku tej analizy ustalono, Zze inwestycja nie oddz1ahlje na dzialki sasiednie, gdyz
obszar oddzialywania zamyka si¢ w gramcach nieruchomosci objetej inwestycjg. W §wietle
powyzszych ustalen strony w toczgcym sig postepowanil administracyjnym poinformowano
zawiadomieniem z dnia 02,12.2016r.. zgodnie z art 61' K.p.a - o wszczeciu postepowania
w przedmiotowej sprawie, ;

Przed wydaniem decyzji i zatwierdzeniem prOJektow budowlanych Starosta Bielski
zgodnie z art. 35 ustawy Prawo budowlane sprawdzﬁ! zgodnoéci sporzadzonego projektu
budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowama przestrzennego Gminy
Brasisk uchwalonego Uchwalg Rady Gminy Brafisk N‘I VIII/53/03 z dnia 30 pazdziernika

20031, oraz zgodnosei projektu zagospodarowania terenu z przepisami, w tym techniczno -

budowlanymi, kompletnodei - projektu budowlanego 1<1 pos1adan1a wymaganych  opinii,
uzgodnien, pozwolen oraz informacji dotyczacej bezpleczenstwa i ochrony zdrowia, a takze
wykonania projektu przez osobg posiadajaca Wymagane uprawnienia budowlane
i legitymujaca sie altualnym na dzien opracowama projektu  za$wiadczeniem
o -przynaleznosci do izby samorzadu zawodowego, stwierdzit nieprawidlowosci
w zalgczonym do zatwierdzenia projekcie budowlanym i dnia '02.12.2016r. na podstawie
art. 35 ust. 3 ustawy Prawo budowlane zobowigzat Ini;vestora do usunigcia wymienionych -
w postanowieniu brakéw w terminie do dnia 31 stycznia 2017r.. Inwestor w dniu 11 styczma
2017 roku dopetlnit obowigzku vzupetnienia projektdw., ! i

Wobec powyzszego tut. organ zawmdomlemem z dnia ‘18 stycznia 2017r..
poinformowat strony tego postgpowania o skompletowaniu akt sprawy oraz o mozliwosci
skladania uwag 1 wnioskéw co do zebranych dowodéw w sprawie. Wypowiedzi i zastrzezenia
od stron postepowania administracyjnego na tym ez‘apze post@powama nie wplyngly

W zwigzku ze stwierdzeniem spelnienia wymagan okreslonych w art. 32 ust. 4, art. 33
ust, 2 oraz art, 35 ust 1 ustawy Prawo budowlane tuti oxgan postanowit zatwierdzi¢ projekt
budowlany i udzieli¢ pozwolenia na budowe. ‘ 1 .

. Projekt budowlany opieczgtowany pieczec a,f Starostwa Pow1atowego stanowi

zatgeznik do niniejszej decyzji, zostaje wydany Inwe;tomwl znajduje si¢ w aktach sprawy

- Starostwa Powiatowego oraz przekazany zostaje do ;Powiatowego Inspektoratu Nadzoru
Budowlanego.

[
}

|
|
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-®d ecyzji przystuguje odwotanie do Wo;ewody Podlaslqego w Bxa&ymstoku za
j,mmm-posrédm?em w terminie 14 dni od daty j je_] dore;czema

3
4 0N7
g ) f I G

' Naczeini Vel

/ . Cpiéczgé a‘m:‘enna podpw osoby
: . upowaznionef do wydania decyzji}

- "‘N.‘_«_“"“_’__

Zalgezniki: .
1. Projekt budowlany

Pouczenie:

1. Inwestor jest obowxqzany zawiadomié o zamxerzonym terminie rozpoczecia robét budowlanych wiaéciwy
organ nadzoru budowlanego oraz prOJcktanta sprawujgcego nadzér nad zgodnodeis realizacji budowy z
- projektem, dotaczajac na pismie:

1) o$wiadezenie kierownika budowy (robét) stwierdzajgce sporzgdzenie planu bezpieczefstwa i ochrony
zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania budows (robotami budowlanymi), a takze za$wiadczenie,
o ktérym mowa w art. 12'ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -~ Prawo budowlane;

2) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego — ofwiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego
stwierdzajgce przyjecie obowigzku pefnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami
budowlanymi, a takze za§w1adczeme o ktérym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 hpca 1994 r. —

" Prawo budowlane;
3) informacjg zawierajacq dane zamieszezone w ogloszeniu, o ktérym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z

dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane {zob. art. 41 ust, 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo

budowlane).

2. Do uzytkowania obiektu budowlanego, na ktérego budowe wymagane jest pozwolenie na budowe, mozna
przystgpié po zawiadomienin wladciwego organu nadzoru budowlanego o zakoficzeniu budowy, jezeli
organ ten, w terminie 14 dii od ‘dnia dorgczenia zawiadomienia, nie zglosi sprzeciwu w drodze decyzji
{zob. art, 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane). Przed przystgpieniem do uZytkowania
obiektu budowlanego inwestor jest obowigzany uzyskaé decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie, jeZeli na
budowe obiektu budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowsg i jest on zaliczony do kategorii: V,

CIX-XVI, XVII (z wyjatkiem warsztatéw rzemieSlniczych, stacji obstugi pojazdéw, myjni samochodowych
i garazy do pieciu stanowisk wigcznie), XVIII (z wyjgtkiem obiektéw magazynowych: budynki skladowe,
chiodnie, hangary i wiaty, a takze budynkéw kolejowych: nastawnie, podstacje trakcyjne,
lokomotywownie, wagonowhie, strainice przejazdowe [ myjnie taboru kolejowego), XX, XXII (z
wyjatkiem placéw. sktadowych, postojowych i parkingéw), XXIV (z wyjatkiem stawéw rybnych), XXVII
(z wyjatkiem jaz6éw, waléw przeciwpowodziowych, opasek 1 ostrég brzegowych oraz rowéw
melioracyjnych), XXVII-XXX (zob. art. 55 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —~ Prawo
budowlane),

3. Inwestor moze przystapié do uzytkowania obiektu budowlanego przed wykonaniem wszystkich robot

budowlanych ped warunkiem uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie wydanej przez whasciwy

organ nadzoru budowlanego (zob, art. 55 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. = Prawo budowlane).
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i
moze wystgpié z wnioskiem o wydanie

4. Inwestor zamiast dokonania zawladomienia o zakoficzeniu budowy
laT;y z dnia 7 lipea 1994 1. = Prawo

decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie (zob. art. 55 ust. 2 us
budowlane),

5. Przed wydaniem decyzji w sprawie pozwolenia na uzytkowanie| obi
nadzoru budowlanego przeprowadzi obowigzkows kontrolg budﬁv?y zgodnie z art. 59a ustawy z dnia 7

lipca 1994 1, ~ Prawo budowlane (zob, art. 59 ust. 1 ustawy z dni ¥1a 7 lipca 1994 r. ~ Prawo budowlane).
Wniosek o udzielenie pozwolenia na uZytkowanie stanow1 wezwanie wiadciwego organmu do
przeprowadzenia obowxqzkowej kontroli budowy (zob, art. 57 ust! 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ~ Prawo

budowlane),

iektu budowlanego wiasciwy organ

i

f
" Oplata skarbowa: zwolnione. Podstawa prawna art. 7 pkt. 3 ustawy z dnia 16 lzstopadaf 2006 roku o opiacxe

skarbowej (tf. Dz. U. z 2015 r. poz. 783) |

Otrzymuja:
1. Inwestor:
Gmina Bransk
17-120 Bransk ul. Rynek 8

1. Urzgd Gminy Bransk
17-120 Bransk ul. Rynek 8
2. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

ul, 3-go Maja 17, 17-100 Bielsk Podlaski.
3.a/aL.CK.

D Nalezy wpisaé ,,budowg” Iub ,rozbibrke”, ,

2 Nalezy wpisaé ,,budowlany” lub ,rozbiorki”. 3

3} Nalezy wskazaé podstawe prawna natozenia warunkdw, np. art, 36,ust 1 pkt 14, art 42 ust. 2 1 3 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane albo art. 93 ust. 2 i 3 {ustawy z dnia 3_pazdziemika 2008 r. o
udostepnianiv informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spo}eczenstwa w ochronie srodowiska oraz o
ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. 22013 r, poz. 1235, z p6zn. zm.)

% Dotyczy decyzji wydanych w toku postepowaiia, w ramach ktérego przeprowadzono ponowng ocene

oddziatywania na §rodowisko.
5 Dotyczy przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na érodowisko

(
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Zestaw aeracji DN100
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{} poptuczyn OP1

-
Ea

Przeptywomierz @100

£TYAS OTTNA DH00T3d
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F.:E( F.:E( F.:E( F:E( F:E( A - woda napowietrzona

B - spust poptuczyn
2. POMIESZCZENIE C - spust 1 filtratu
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——— -rurociagi wody surowej

—— -rurociagi wody po i stopniu filtracji
o ——— -rurociagi technologiczne
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istniejace obejécie suw PVCDN200 SN lita;L=3,0m 10,50 FO 18 —— - obejscie suw

T L
-

%

K

- instalacja chloratora

£TYAS OTTNA D¥00T3d
Z-MS Z BMOJNS PO

>

Woda uzdatniona na zbiornik
PE100ORC DN110 SDR17

=
Do studni (Sol)
PVC DN200 SN8

Woda uzdatniona
na sie¢ DN225

<a
Woda uzdatniona na ZH
PE10ORC DN160 SDR17

4. HALA TECHNOLOGICZNA 2

NAZWA OBIEKTU: Budowa, przebudowa stacji uzdatniania wody Kalnica, gmina Bransk

ADRES OBIEKTU:  Gmina Brarisk, obreb Kalnica, dz. nr 119/2, 120/2, 121/5, 121/6

INWESTOR: Gmina Bransk
ul. Rynek 8, 17-120 Bransk

TYTUL RYSUNKU: Rzut i przekrdj technologii uzdatniania wody

OPRACOWAL: SPECJALNOSCE, NR UPRAWNIEN: PODPIS:
Andrzej Krok INSTALACYJNA, PDL/0152/PWQS/09

SPRAWDZIt: SPECJALNOSC, NR UPRAWNIEN: PODPIS:
Patrycjusz Krok INSTALACYJNA, PDL/0153/PWOS/09

DATA OPRACOWANIA: SKALA RYSUNKU: NR RYSUNKU:
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‘ | | ietrze DNS0 | | ietrze DN65 |
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I | \ | [ | [ woda ptuczna DN125 - | woda ptuczna DN125 *>| | |
SHE=TN

L _ o 1= T T 1

\ - RUROCIAGI WODY SUROWE)

! beiécie technologii | —  -RUROCIAGI WODY UZDATNIONEJ PO | STOPNIU UZDATNIANIA
pkre { obejcie technologh = - RUROCIAGI WODY UZDATNIONE PO 11 STOPNIU UZDATNIANIA

i woda uzdatniania DN100 ‘ - RUROCIAGI WODY PtUCZNEJ
- RUROCIAGI WODY - SIEC WODOCIAGOWA
@ ’% @ ‘) sie¢ wodociggowa DN225 - RUROCIAGI POPEUCZYN
h % - RUROCIAGI POWIETRZNE
—~— do odstojnika poptuczyn PVC DN200 HJ =2 AS§ - OBEJSCIE SUW
Pobér prébek Pobér prébek b 2
wody g 2 | wody < @ ©
-~ ~ © 11
§ § }% ’% é % L.p. | Element llos¢
z z > < 2 T 2 1. Zestaw aeracji DN1000 1
= T ‘§ § X 2A | Zestaw filtracji DN1400 - odzelazianie 3
= (—3? 2B | Zestaw filtracji DN1400 - odmanganianie 2
! 2 3 Zestaw sprezarki 2
@ ! i @ 4 Zestaw dmuchawy 1
‘ DN125 -
Qj 5 Zestaw hydroforowy + pompa ptuczna 1
<] ‘ v § § § § 6. Zestaw chloratora 1
Y | X 7 Rozdzielnia pneumatyczna 1
’X X\ | @ @ @ @ @ 3 Studnia gtebinowa 2
- J X X X X X 9 Przeptywomierz DN100 2
v — DQ 10. | Pompa zatapialna 1
— DN150 DN150 11. | Zbiornik kontrolno-pomiarowy 2
T @ 12. | Zbiornik wody uzdatnionej 2
LEGENDA 13. | Mieszacz rurowy @80 1
11, 21, 31, 41, 51 - PRZEPUSTNICE Z SHOWNIKIEM PNEUMATYCZNYM: WODA SUROWA DN50 14, | Odstojnik poptuczyn 1
12,22, 32,42,52 - PRZEPUSTNICE Z SHOWNIKIEM PNEUMATYCZNYM: POPtUCZYNY DN100 Zawor bezpi it 5
13,23, 33, 43, 53 - PRZEPUSTNICE Z SKOWNIKIEM PNEUMATYCZNYM: SPUST 1 FILTRATU ~ DN50 15. | caworbezpieczenstwa
14, 24, 34, 44, 54 - PRZEPUSTNICE Z SHOWNIKIEM PNEUMATYCZNYM: POWIETRZE DN50
15, 25, 35, 45, 55 - PRZEPUSTNICE Z SHOWNIKIEM PNEUMATYCZNYM: WODA UZDATNIONA  DN50
16, 26, 36, 46, 56 - PRZEPUSTNICE Z SLOWNIKIEM PNEUMATYCZNYM: WODA PLtUCZNA DN100

v

Istniejacy kolektor
i zrzut poptuczyn

NAZWA OBIEKTU: Budowa, przebudowa stacji uzdatniania wody Kalnica, gmina Bransk

ADRES OBIEKTU:  Gmina Brarisk, obreb Kalnica, dz. nr 119/2, 120/2, 121/5, 121/6

INWESTOR: Gmina Bransk
ul. Rynek 8, 17-120 Bransk

TYTUL RYSUNKU: Schemat technologiczny SUW

OPRACOWAL: SPECJALNOSCE, NR UPRAWNIEN: PODPIS:
Andrzej Krok INSTALACYJNA, PDL/0152/PWOS/09

SPRAWDZIt: SPECJALNOSC, NR UPRAWNIEN: PODPIS:
Patrycjusz Krok INSTALACYJNA, PDL/0153/PW0OS/09

DATA OPRACOWANIA: SKALA RYSUNKU: NR RYSUNKU:
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LEGENDA:

1 budynek technologiczny (istniejacy - remont pomieszczen)
X X elementy zagospodarowania terenu do wytgczenia z eksploatacji (bez rozbiorki)
D powierzchnia biologicznie czynna 2 471,80m?2
&4 projektowana zielen niska
wjazd na dziatke (istniejacy)
P wejscie do budynku (istniejace)
—e= 0grodzenie obiektu (istniejgce do przebudowy)
ZR1, ZR2 zbiorniki retencyjne wody uzdatnionej (nowoprojektowane)
[ ciggi komunikacyjne utwardzone kostkg betonowg (nowoprojektowane)
SW-1, SW-2 studnia gtebinowa (istniejaca do przebudowy)

S O studzienka rewizyjna betonowa @1200 (nowoprojektowana)

S o studzienka rewizyjna PE @420 (nowoprojektowana)

Op O odstojnik poptuczyn, betonowy @2000 (nowoprojektowany)

N O neutralizator, betonowy 31200 (nowoprojektowany)

Sz QO zbiornik na $cieki sanitarne, betonowy 32000 (nowoprojektowany)

RS przytacze wody surowej ze studni gtebionowych (istniejagce do przebudowy)
R-ZR przytacze wody uzdatnionej na zbiornik (nowoprojektowane)

R-ZH przytacze wody uzdatnionej na zestaw hydroforowy (nowoprojektowane)
KS przytacze kanalizacji sanitarnej (nowoprojektowane)

KPG = przytgcze grawitacyjnej kanalizacji poptuczyn (nowoprojektowane)
KPT przytacze ttocznej kanalizacji poptuczyn (nowoprojektowane)

KCH przytacze kanalizacji z chlorowni (nowoprojektowane)

KO = przyfacze kanalizacji odwodnieniowej (nowoprojektowane)

RSP —— przytacze kanalizacji spustowo-przelewowej (nowoprojektowane)
HP hydrant (nowoprojektowany)

z zasuwa wodociggowa (nowoprojektowana)
——- instalacja linii kablowych zasilajacych i sterowniczych (nowoprojektowana)
rura ostonowa (nowoprojektowana)
e stup oswietleniowy, parkowy stalowy S30 z oprawg LED 45W ustawiony na
betonowym fundamencie (nowoprojektowany)
ZKP ztacze kablowo pomiarowe (istniejgce)
ZP zespot pradotworczy (istniejacy)
nr ewidencyjny dziatki objetej inwestycja
— — obszar oddziatywania obiektu
A-D
UWAGA

W obszarze oddziatywania obiektu oznaczonym D-E-F-G-H-I projektuje sie przebudowe
istniejacych elemntéw zagospodarowania terenu w istniejgcych lokalizacjach.

NAZWA OBIEKTU: Budowa, przebudowa stacji uzdatniania wody Kalnica, gmina Bransk

ADRES OBIEKTU:  Gmina Bransk, obreb Kalnica, dz. nr 119/2,120/2,121/5, 121/6

INWESTOR: Gmina Bransk
ul. Rynek 8, 17-120 Bransk

TYTUL RYSUNKU: Projekt zagospodarowania terenu

PROJEKTANT: SPECJALNOSC, NR UPRAWNIEN: PODPIS:
Andrzej Krok INSTALACYJNA, PDL/0152/PW0OS/09
SPRAWDZAJACY: SPECIALNOSC, NR UPRAWNIEN: PODPIS:
Patrycjusz Krok INSTALACYJNA, PDL/0153/PW0S/09

PROJEKTANT: SPECIALNOSC, NR UPRAWNIEN: PODPIS:
Marek Kardyniski BUDOWLANA, WAM/0003/PWOK/15
SPRAWDZAJACY: SPECJIALNOSC, NR UPRAWNIEN: PODPIS:

Piotr Jasiukiewicz BUDOWLANA, PDL/0002/POOK/09

PROJEKTANT: SPECJIALNOSC, NR UPRAWNIEN: PODPIS:
Barbara Marciniak ELEKTRYCZNA, SUW/339/80

DATA OPRACOWANIA: SKALA RYSUNKU: NR RYSUNKU:
21 pazdziernik 2016r 1:500 1 10a
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