Zatgcznik nr 3 do Ogloszenia o zamowieniu

UMOWA NrRI272. .2021.DS
Projekt
Wdniu ................. 2021 r. w Wisniewie pomi¢gdzy Gming WisSniew, 08-112 WiSniew,
ul. Siedlecka 13, NIP: 8212406047, zwang dalej ,,ZAMAWIAJACYM?”, reprezentowanym przez:
1) Wojta Gminy Wisniew - Krzysztofa Kryszczuka
przy kontrasygnacie Skarbnika - Sylwii Paryta

1) e,

W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty w przetargu nieograniczonym
na podstawie Regulaminu Udzielania Zamowien Gminy Wisniew w zakresie dziatalnosci
sektorowej do progéw unijnych okreslonych w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r.
Prawo zamowien publicznych, zostata zawarta umowa o nastepujace;j tresci:

§1.

Przedmiot umowy.

1. Przedmiotem umowy sg roboty budowlane polegajace na: budowie sieci kanalizacji
sanitarnej w miejscowosci Wisniew wraz z odejsciami do granicy dzialki w ramach zadania
inwestycyjnego ,,Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej ul. T. Kosciuszki W miejscowos$ci
Wisniew”.

2. Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje:

1) Sie¢ kanalizacji sanitarnej — bedzie wykonana z rur litych typu cigzkiego wraz
Z towarzyszaca infrastrukturg (studnie, przepompownia $ciekow). Roboty prowadzone
tylko w obrgbie pasa drogowego drogi gminnej na dziatkach nr geod. 986, 970/3
w miejscowosci Wisniew. Prace dotyczace sieci oraz odej$¢ wykonane beda wykopem
otwartym. Zgodnie z obowigzujacym prawem nalezy teren budowy zabezpieczy¢ przed
wejsciem osOb nieupowaznionych.

2) Uzbrojenie sieci — stanowi¢ bedg nastepujace elementy:

a) studnie PVC/PP @ 1000 mm — 6 szt.
b) Studnie PVC/PP @ 425 mm — 13 szt.
c) Polimerobetonowa przepompownia $ciekow @ 1200 mm — 1 szt.
d) Studnia rozprezna PP @ 1000 mm — 1 szt.
e) Rury lite typu ciezkiego SN 8, kl. S PVC @ 200 mm — 528,80 m.
f) Kanat tloczny PE SDR 17 PN10 @ 110 x 6,6 mm — 421,00 m.
3) Odejscia do granicy dziatki - ilo$¢ 4 szt.
a) Rury lite typu ciezkiego PVC 200 x 5,9 mm — 4,0 m
b) Rury lite typu ciezkiego PVC 160 x 4,7 mm — 8,4 m
Odejscia nalezy zakorkowac na granicy dzialki.

4) Wykonanie czasowej organizacji ruchu,

5) Rozbiorke istniejacej nawierzchni i wywdz w miejsce wyznaczone przez Inwestora,

6) Pompowanie wody,

7) Dokumentacj¢ powykonawczg wraz z inwentaryzacjg geodezyjna,

8) Inspekcje telewizyjng utozonego kanatu,

9) Woykonanie odbudowy nawierzchni z gruntu stabilizowanego.

3. Szczegotowy zakres robot, a takze warunki realizacji okreslone zostaly przez zamawiajgcego
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W przedmiarze robot stanowigcym zalgcznik nr2 do umowy, dokumentacji projektowej
stanowigcej zalacznik nr 3 do umowy oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru roboét
budowlanych stanowigcej zatacznik nr 4 do umowy.

§2.

Termin wykonania.

Wykonawca rozpocznie realizacje zadania po podpisaniu umowy i wszystkie roboty

wynikajace z niniejszej umowy wykona w terminie do 15 grudnia 2021 r., ktéry rozumiany jest
jako termin odbioru wykonanych robot.

N

§ 3.

Zobowigzania stron.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do oddania przedmiotu umowy, wykonanego zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami i normami, zasadami wiedzy technicznej, a takze ze sztuka
budowlang.
Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do dokonania wymaganych przez wlasciwe przepisy czynnosci
zwigzanych z przygotowaniem robdt, a w szczegdlnosci do przekazania terenu budowy oraz
do odebrania obiektu i zaptaty umowionego wynagrodzenia.
Wykonawca powierzy podwykonawcom wykonywanie nastgpujacych elementéw
zamoOwienia:

1) element ZAMOWIEIIA: .......c..ccvovviiiiiiiiiiecieceecees e eee et e eeeeeee eeeerrear e s e se e e aeenneas

POAWYKONAWCA: ....cveiieiiiieieie e e

§ 4.

Warunki podwykonawstwa.

Zawarcie przez wykonawcg umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ tylko 1 wylacznie
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Wykonawca ma obowigzek przedkladania zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane i jej zmian o wartosci powyzej 20% kwoty wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 5
ust. 1.

W przypadku zawierania umoéw o podwykonawstwo z dalszym podwykonawca przepisy
niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio.

Za dzialania, uchybienia, zaniechania, jako$¢ 1 terminowos$¢ podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcdw, wykonawca odpowiada jak za wlasne czyny.

§ 5.

Wynagrodzenie.

Za wykonanie przedmiotu zamowienia strony ustalaja, ze obowigzujaca ich formga
wynagrodzenia jest wynagrodzenie kosztorysowe i wynosi:

brutto (z VAT) c.ocovviiiiiiinn zt

(53 0010723 T )
Ustala si¢ wyptate jednorazowa za wykonanie zadania.

Rozliczenie koncowe nastagpi na podstawie kosztorysu powykonawczego zawierajacego
wykonany zakres robot ujety w przedmiarze robot. Podstawa do wystawienia faktury bedzie
protokot koncowego odbioru robdt zatwierdzony przez inspektora nadzoru 1 Zamawiajacego
oraz przekazania dokumentacji okreslonej w § 12 ust. 5 umowy.

W przypadku wynagrodzenia naleznego Wykonawcy nastapi po przedstawieniu dowodow
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom 1 dalszym podwykonawcom,
bioragcym udzial w realizacji odebranych robot budowlanych.
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10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wynagrodzenie za wszystkie obowigzki
Wykonawcy, w tym wykonanie i skompletowanie opracowan, dokumentéw oraz badan
wchodzacych w sklad operatu powykonawczego, koszty obstugi geodezyjnej oraz czynnikow
produkcji, takich jak: energia elektryczna, energia cieplna, woda, gaz, niezb¢dnych do
zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie z ogloszeniem o zamoéwieniu, dokumentacjg
techniczng, specyfikacja wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz obowigzujacymi
przepisami, normami, a takze zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacja
robot objetych umowa w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikoéw
majgcych lub moggcych mie¢ wptyw na koszty.

Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy platne bedzie na podstawie faktury wystawionej Gminie
Wisniew, 08-112 Wisniew, ul. Siedlecka 13, NIP: 8212406047.

Faktur¢ wraz z ewentualnymi ustawowymi odsetkami w przypadku uchybienia terminowi
ptatno$ci, zamawiajacy bedzie regulowat przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania
prawidtlowo wystawionej faktury wraz z dokumentami wymienionymi w § 5 ust. 16.

Faktura wystawiona przez Wykonawce¢ powinna zawiera¢ nast¢pujace informacje: numer
umowy Zamawiajacego, poprawnie okreslony przedmiot umowy (nazwe zadania), poprawnie
okreslony termin zaptaty, nalezny podatek VAT.

Wykonawca na fakturze wystawionej w zwiazku z realizacja zamoéwienia wskazuje numer
rachunku bankowego wtasciwy do dokonania rozliczen na zasadach podzielonej platnosci
(split payment) i ktory znajduje si¢ w elektronicznym wykazie podmiotéw prowadzonym
od 1 wrze$nia 2019r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o ktoérej mowa w art. 96
b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow 1 ustug (Dz. U. z 2020 r., poz. 106
ze zm.). W przypadku braku rachunku bankowego Wykonawcy, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do wstrzymywana ptatnosci 1 nie bedzie stanowilo to naruszenia umowy oraz
podstawy do naliczania odsetek za nieterminowe zaptacenie faktury przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy, informuje, ze na podstawie art. 4 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r.
o elektronicznym fakturowaniu w zamodwieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowalne lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 ze
zm.), nie wyraza zgody na wysylanie ustrukturyzowanych faktur i innych dokumentéw za
posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania.

Z tytutu opdznienia terminu ptatnosci faktury Wykonawcy przystluguja odsetki ustawowe
za opdOznienie naliczone na zasadach ogélnych, z zastrzezeniem ust. 11.

Za dzien ptatnosci przyjmuje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
Powyzsze zapisy begda stosowane odpowiednio do podwykonawcow zgodnie z art. 2 pkt 5d
ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno —
prawnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 1666 ze zm).

Wykonawca do wystawionej faktury musi dotaczy¢ zestawienie naleznosci dla wszystkich
podwykonawcow bioracych udzial w realizacji przedmiotowego zadania wraz dowodami
potwierdzajagcymi zaplate¢ wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom.

W  przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodoéw zaptaty
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom zamawiajacy wstrzyma odpowiednio
wyptate naleznego wynagrodzenia za realizacj¢ zamdwienia w czgsci rownej sumie kwot
wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw zaplaty podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom.

Wstrzymana wysokos¢ naleznego wynagrodzenia wynikajagcego z nieprzedstawienia
dowodow potwierdzajacych zaptate podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom zostanie
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przekazana wykonawcy niezwlocznie po przedstawieniu stosownych dokumentow.
Zamawiajagcy bedzie uprawniony do wstrzymania platnosci i nie bedzie stanowito
to naruszenia umowy oraz podstawy do naliczenia odsetek za nicterminowe zaplacenie
faktury przez Zamawiajacego.

§ 6.

Cesje wierzytelnoSci.

Wykonawca nie moze bez zgody zamawiajacego przenosi¢ wierzytelnosci wynikajacych
Z niniejszej umowy na rzecz osob i podmiotow trzecich.

Wykonawca zapewnia, ze bez uprzedniej zgody zamawiajgcego podwykonawcy nie przeniosa
na osoby trzecie jakichkolwiek wierzytelnosci i praw wynikajacych z uméw zawartych przez
wykonawce z podwykonawcami.

Zapis ust. 2 stosuje si¢ odpowiednio do przeniesienia na osoby trzecie praw wynikajgcych
Z umoéw zawartych przez podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami.

§7.
Osoby sprawujace funkcje techniczne.
Ze strony wykonawcy kierownikiem budowy bedzie ....................on , posiadajacy
uprawnienia budowlane ..., , bedacy cztonkiem izby samorzadu
ZAWOAOWEE0: .o ettt ettt ettt et et
Ze strony zamawiajacego inspektorem nadzoru inwestorskiego bedzie ........................... ,
posiadajacy uprawnienia budowlane nr ... bedacy cztonkiem

izby samorzadu zawodowego: ..........oeiiiiiiiiiiiiiian,

Inspektor nadzoru upowazniony jest przez zamawiajgcego poza pelnieniem swoich
obowigzkoéw wynikajacych z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz. U.
22020 r. poz. 1333 ze zm.) do kontrolowania i rozliczania nadzorowanych robét, do
korygowania w porozumieniu z autorem projektu zauwazonych btedow w dokumentacji
projektowe;j.

§ 8.

Obowiazki stron przed rozpoczeciem robot budowlanych.

Zamawiajacy przekaze wykonawcy dokumentacje projektowa niezwlocznie po zawarciu
umowy.

Zamawiajacy przekaze wykonawcy plac (teren) budowy w terminie do ..........ccceverenee. r.

Do dnia przekazania placu (terenu) budowy wykonawca dostarczy zamawiajacemu
oswiadczenia kierownika budowy o przyjeciu obowigzkoéw na budowie.

§9.

Obowiazki stron w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych.

Wykonawca zobowigzuje si¢ na swoj koszt:

1) oznakowac budowe tablica informacyjng zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

2) urzadzi¢ zaplecze budowy,

3) odpowiednio wygrodzié, oznakowac i o§wietli¢ teren budowy oraz zaplecza,

4) zabezpieczy¢ teren budowy i zaplecza przed dostgpem osob niepozadanych,

5) zapewni¢ catlodobowo ochron¢ mienia znajdujgcego si¢ na terenie budowy i zaplecza
oraz warunki bezpieczenstwa,

6) zapewni¢ przestrzeganie na terenie budowy i zaplecza przepisow budowlanych,
sanitarnych, ochrony srodowiska, przeciwpozarowych oraz bezpieczenstwa 1 higieny
pracy w okresie realizacji robot,
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7) usuwac na biezaco z terenu budowy i zaplecza zbedne materiaty, odpady i $mieci
W sposob zgodny z obowigzujagcymi przepisami,

8) utrzyma¢ w nalezytym porzadku i czystoSci wspdlnie uzytkowane drogi
komunikacyjne, zapewni¢ bezkolizyjny ruch lokalny,

9) naprawi¢ wszelkie uszkodzenia obicktow istniejacych i elementéw zagospodarowania
terenu powstate w wyniku prowadzenia robot, w tym uszkodzenia drég lokalnych,

10) zapewni¢ obstuge geodezyjng w trakcie prowadzenia robot, w tym takze wykonaé
geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,

11) uporzadkowaé teren budowy i zaplecza po zakonczeniu robot, najpdzniej do dnia
odbioru,

12) regulowaé¢ nalezno$ci za $wiadczone przez zamawiajacego ustugi w  zakresie
korzystania z czynnikéw produkcji, tj. energii elektrycznej i wody do celow budowy
i socjalnych wedlug wskazan licznikow tymczasowych, ktore wykonawca powinien
instalowaé na wiasny koszt,

13) dostarczy¢ zamawiajagcemu atesty, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoSci
potwierdzajace, ze wyroby i procesy ich wytwarzania sa zgodne z zasadniczymi
wymaganiami,

14) wykonawca w przypadku korzystania z innych uslug zamawiajacego zobowigzuje si¢
pokry¢ ich koszt wedlug odrgbnego rozliczenia na podstawie zawartego stosownego
porozumienia.

Wykonawca bedzie uzytkowat plac (teren) budowy z podwykonawcami.

Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek informowania inspektora nadzoru,
z wyprzedzeniem co najmniej 2 dni roboczych, o terminie zakrycia robot ulegajacych
zakryciu oraz robot zanikajacych. Zgloszenie nastapi telefonicznie, mailem lub faksem oraz
w formie wpisu do dziennika budowy. Jezeli wykonawca nie poinformowal w powyzszy
sposob o tych faktach inspektora nadzoru, zobowigzany jest na zadanie odkry¢ te roboty lub
wykona¢ otwory niezbedne do zbadania tych robodt, a nastgpnie przywroci¢ roboty do stanu
poprzedniego.

Wykonawca ma obowigzek zawiadomi¢ zamawiajagcego o wykrytych wadach
w dokumentacji, natychmiast po ich wykryciu.

Wykonawca ma obowigzek niezwlocznego zglaszania zamawiajagcemu koniecznoS$ci
wykonania robdt dodatkowych niezbednych do wykonania z uwagi na bezpieczenstwo
budowy.

Wykonawca winien uprzedzi¢ pisemnie zamawiajacego o kazdej grozbie opdznienia robot
powstatej z obowigzkoéw cigzacych na zamawiajacym.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony s$rodowiska naturalnego 1 bezpieczenstwa pracy. Optaty ikary
za przekroczenie w trakcie robot norm, okreslonych w odpowiednich przepisach, dotyczacych
ochrony §rodowiska i bezpieczenstwa pracy ponosi wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zachowa¢ w tajemnicy wszelkie informacje, w ktorych
posiadanie wszedt wykonujac zamowienie.

§ 10.
Wymagania dotyczace materialow.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materiatow wtasnych.

Materiaty uzyte do budowy muszg by¢ zgodne z dyrektywami europejskimi i obowigzujgcymi
przepisami.

Na kazde zadanie zamawiajacego (inspektora nadzoru inwestorskiego) wykonawca
zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow: certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z polska normg lub aprobatg
techniczng.
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Materiaty 1 urzadzenia z rozbiorki i demontazu stanowig wlasno$¢ zamawiajacego.

§11.
Odpowiedzialnos¢ wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie budowy.
Wykonawca odpowiada za uszkodzenia w trakcie prowadzenia robdt urzadzen podziemnych
I naziemnych oraz znakow geodezyjnych wykazanych w dokumentacji.

Wykonawca odpowiada za zniszczenia na drogach lokalnych uzytkowanych w trakcie
realizacji robdt, a powstatych w wyniku przejazdow cigzkiego sprzgtu budowlanego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dzialania podwykonawcow, osoOb/podmiotow,
ktorym powierzy wykonanie cze$ci zamowienia lub okreslonych czynnosci zwigzanych
Z wykonywanym zamdéwieniem.

§12.
Odbior.

Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy i ustalaja
opisane nizej szczegdtowe postanowienia dotyczace procedury odbioru.

Po zakonczeniu calo$ci robot objetych umowa 1 jej zalacznikami oraz uzyskaniu
pozytywnych wynikow wymaganych badan, préb i sprawdzen stwierdzonych wiasciwymi
protokotami wykonawca — kierownik budowy dokona wpisu do dziennika budowy
0 zakonczeniu budowy obiektu budowlanego 1 gotowosci obiektu do odbioru koncowego.
Inspektor nadzoru po niezwlocznym sprawdzeniu zakresu i jakosci wykonanych robot
wpisem do dziennika budowy potwierdzi gotowos¢ obiektu do odbioru koncowego.
Wykonawca oddzielnym pismem zawiadomi zamawiajaceg0 O osiggnigciu gotowosci do
odbioru, dolaczajac do zawiadomienia skompletowany 1 uporzadkowany operat
powykonawczy pozwalajacy na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu umowy.

Operat powykonawczy zlozony przez wykonawce musi zawierac:

1) dokumentacje powykonawcza,

2) oswiadczenie kierownika robot o zgodnosci wykonania obiektu z przepisami,
0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu robodt, atakze — w razie
korzystania — drogi, ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

3) kosztorys powykonawczy, zawierajacy wykonany zakres robdt podpisany przez
kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego — 2 egz.,

4) atesty, certyfikaty i1 aprobaty zgodno$ci na wbudowane materialy zgodnie ze
specyfikacja wykonania i odbioru robdt — 2 egz.,

5) protokoty wymaganych badan, préb i sprawdzen — 2 egz.

Zamawiajacy sprawdzi ztozony przez wykonawce operat powykonawczy w ciggu 3 dni
roboczych.

Zamawiajacy rozpocznie odbior koncowy w ciaggu 3 dni roboczych od dnia uznania operatu
powykonawczego za kompletny. Czynnosci odbiorowe zamawiajacy zakonczy najpOzniej
W ciggu 5 dni roboczych od dnia ich rozpoczgcia.

Za date zakonczenia przedmiotu umowy uwaza si¢ date zakonczenia przez komisj¢ czynnosci
odbiorowych, tj. date podpisania protokotu odbioru koncowego.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru robot zostang stwierdzone wady, to zamawiajagcemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) gdy wady nadajg si¢ do usunigcia —ustala si¢ termin usunigcia wad,

2) gdy wady nie nadaja si¢ do usunigcia:

a) lInie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem, moze z3da¢ odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia
wykonawcy,

6/11



10.

11.

12.

13.

b) iuniemozliwiaja one  uzytkowanie  przedmiotu  odbioru  zgodnie
Z przeznaczeniem, moze odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu
odbioru po raz drugi.
Termin usunigcia przez wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym oraz
W okresie gwarancyjnym wynosi¢ bedzie 14 dni, chyba ze w trakcie odbioru strony
postanowig inacze;j.
Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia zamawiajacego o usuni¢ciu wad
I zgloszeniu do odbioru robot uznanych uprzednio jako wadliwe.
Z czynnos$ci odbiorowych bedzie spisany protokot zawierajacy wszystkie ustalenia dokonane
w trakcie odbioru.
Do odbiorow czesciowych stosuje sie zapisy ust.: 7, 8, 9 niniejszego paragrafu.

§ 13.
Mozliwos$¢ zmiany umowy.

Wszelkie zmiany umowy, wymagaja zgody stron i zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
Zamawiajacy przewiduje zmian¢ umowy z wykonawcag powodujagcg zmniejszenie zakresu
$wiadczenia na skutek wystgpienia okolicznosci niemozliwych do przewidzenia w chwili
zawarcia umowy do prawidlowego wykonania danego zadania wykonanie czes$ci prac
objetych dotychczas tym zadaniem stato si¢ zbgdne.
Zamawiajacy przewiduje zmiang¢ umowy zawartej z wykonawcg powodujaca zwickszenie
zakresu $wiadczenia w celu prawidlowego wykonania danego zadania jest niezbgdne
wykonanie dodatkowych prac nieobjetych dotychczas tym zadaniem, a konieczno$¢ ich
wykonania powstata na skutek wystagpienia okolicznosci niemozliwych do przewidzenia
w chwili zawarci umowy, przy czym wykonanie:
1) tych prac jako nowego zadania spowodowaloby znaczne zwigkszenie kosztow dla
zamawiajacego lub

2) danego zadania jest uzaleznione od wykonania tych prac albo bez wykonania tych prac nie

jest mozliwe wykonanie danego zadania w catosci
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania istotnej zmiany umowy w nast¢pujacych
przypadkach:

1) w zakresie terminu wykonania:

a) wejscia w zycie regulacji prawnych, po dacie zawarcia umowy, majacych
wplyw na termin wykonania umowy,

b) wystapienia konieczno$¢ wykonania prac projektowych zamiennych lub innych
prac niezbednych do wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady
wiedzy technicznej, ktére wstrzymuja lub opodzniajg realizacj¢ przedmiotu
umowy, wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezb¢dnym do
uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

C) wystgpienia opoznienia w dokonaniu okreslonych czynnos$ci lub ich zaniechanie
przez wlasciwe organy administracji panstwowej, ktoére nie sg nastgpstwem
okolicznosci, za ktore wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,

d) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu
zakonczenia robot beda nastgpstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢
ponosi zamawiajacy, w szczegolnosci bedg nastepstwem nieterminowego
przekazania terenu budowy w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci miaty lub
beda mogly mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

e) gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace
prawidtowe wykonanie robot, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji
prac okreslonej: umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajacej
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konkretnych warunkow atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac
W tym okresie nie jest nastepstwem okoliczno$ci, za ktore wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

f) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania rob6t z powodu nie dopuszczania
do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania
przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od wykonawcy,

g) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej terminowe wykonanie przedmiotu
umowy,

2) w zakresie wynagrodzenia umownego:

a) zmiana wynagrodzenia umownego wynikajgca z rozliczenia kosztorysowego,

b) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czeSci robot, objetej przedmiotem
umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub
technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajacych
ze zmiany sStanu prawnego W oparciu, 0 ktéry je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

€) koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego,
W rozumieniu ustawy Prawo budowlane,

d) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowe;,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchéw lub niewypatéow, ktére moga skutkowa¢ w Swietle
dotychczasowych zatozen niewykonaniem Iub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy;,

e) wystgpienia warunkow terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od
przyjetych w dokumentacji projektowej, w szczegdlno$ci napotkania
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub
innych obiektow budowlanych,

f) konieczno$ci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujgcego prawa,

Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany umowy W zakresie materiatdéw, parametrow
technicznych, technologii wykonania rob6t budowlanych, sposobu i zakresu wykonania
przedmiotu umowy.

Jezeli Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego do przedluzenia terminu zakonczenia robot,
zmiany umowy w zakresie materiatlow, parametrow technicznych, technologii wykonania
robot budowlanych, sposobu 1 zakresu wykonania przedmiotu umowy lub zmiany
wynagrodzenia lub zmiany umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej umowie,
zobowigzany jest do przekazania zamawiajgcemu wniosku dotyczacego zmiany umowy wraz
z opisem zdarzenia lub okoliczno$ci stanowigcych podstawe do Zzadania takiej zmiany.
Whiosek, o ktorym mowa w ust. 6 powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie, jednakze nie
pézniej niz w terminie 28 dni roboczych od dnia, w ktérym wykonawca dowiedziat sie, lub
powinien dowiedzie¢ si¢ o danym zdarzeniu lub okolicznos$ciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktorym mowa w ust. 6,
wszelkich innych dokumentéw wymaganych umowa, w tym propozycji rozliczenia
I informacji uzasadniajacych zadanie zmiany umowy, stosowanie do zdarzenia lub
okolicznosci stanowigcych podstawe zagdania zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do biezacej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zagdania
zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez
zamawiajacego.
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10.

11.

12.

13.

1.

W terminie 21 dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany, Zamawiajgcy powiadomi
wykonawce o akceptacji zagdania zmiany umowy i terminie podpisania aneksu do umowy lub
odpowiednio o braku akceptacji zmiany.
Ponadto dopuszcza si¢ mozliwos¢ zmiany umowy w przypadku zmiany podwykonawcy,
rezygnacji z podwykonawcy lub ustanowienia nowego zakresu podwykonawstwa, wykonanie
czesci zamowienia przez podwykonawce mimo nie wskazania tego w ofercie.
Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania zmiany sposobu rozliczania umowy lub
dokonywania ptatno$ci na rzecz wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawarte] przez
zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczacych
realizacji projektu.
W razie watpliwosci, przyjmuje si¢, Ze nie stanowig zmiany umowy nastepujgce zmiany:

1) danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng umowy,

2) danych teleadresowych,

3) danych rejestrowych,

4) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy.

§ 14.
Kary umowne.

Strony z tytutu nie wykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy ustalaja kary
umowne w nastgpujacych przypadkach i wysoko$ciach:
1) wykonawca zaptaci zamawiajagcemu kar¢ umowna:

a) za zwloke w terminie wykonania okreslonych umowa robot w wysokosci 0,1%
wartosci umownej okreslonej w § 5 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki,

b) w razie zwloki w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w trakcie
trwania gwarancji i r¢kojmi za wady w wysokosci 0,1 % warto§ci umownej
okreslonej w § 5 ust. 1 za kazdy dzien zwloki od dnia umownego na usunigcie
wad,

C) w razie zwloki w usunigciu wad w terminie dodatkowym innym niz ustalony
umowg stron, kary umowne ustalone w literze b ulegaja podwyzszeniu o 100%
liczac od dnia uptywu terminu dodatkowego za kazdy dzien zwtoki,

d) za odstapienie jednej ze stron od umowy z winy wykonawcy w wysokosci 10%
wartos$ci umownej okreslonej w § 5 ust 1,

2) Zamawiajacy zaptaci wykonawcy kary umowne:

a) za odstgpienie jednej ze stron od umowy z winy zamawiajagcego w wysokos$ci
10% wartosci umownej okreslonej w § 5 ust. 1.

b) za nieterminowe placenie faktur zamawiajacy zaptaci wykonawcy odsetki
ustawowe za kazdy dzien opoznienia od terminu ptatnosci okreslonego w § 5
ust. 9 niniejszej umowy.

Jezeli wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony moga
dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracania kar umownych z wynagrodzenia wykonawcy
(poza okresem epidemii).

§ 15.
Gwarancja i r¢kojmia.

Wykonawca udziela zamawiajgcemu gwarancji jakosci na wykonany przedmiot umowy na
okres ... lat liczac od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Odpowiedzialnos¢ wykonawcy z tytulu r¢kojmi za wykonane roboty konczy si¢ w terminie
3 miesi¢cy od uptywu gwarancji.

Wykonawca nie moze odmowi¢ usunigcia wad bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym
kosztow.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

W okresie gwarancji 1 r¢kojmi wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki
wynikajace z serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia
majgce wptyw na trwalo$¢ gwarancji producenta.
W przypadku, gdy wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w sposéb
nienalezyty, zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujacymi mu na podstawie Kodeksu
cywilnego, moze powierzy¢ usuni¢cie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu
dodatkowego terminu nie krétszego niz 14 dni roboczych, wykorzystujac w tym celu
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy lub potraci¢ ptatno$¢ z wynagrodzenia
wykonawcy lub zglosi¢ roszczenie o zwrot kosztow uznajac je za dhug.
Podmiotem uprawnionym do zglaszania roszczen z tytulu gwarancji 1 rekojmi jest
zamawiajacy lub uzytkownik obiektu. Zgloszenia kierowane beda do siedziby wykonawcy
telefonicznie nanrtel. ... . lub drogg elektroniczng na adres
B-Mail: ..o
Ustala si¢ nast¢pujace terminy usuwania wad:
1) w terminie 14 dni od zgloszenia przez zamawiajacego lub w terminie uzgodnionym w
protokole spisanym przy udziale obu stron,
2) jesli wada uniemozliwia zgodne z obowigzujgcymi przepisami uzytkowanie obiektu —
W ciggu 24 godzin od zgloszenia przez zamawiajacego,
3) usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.
W przypadku usunigcia przez wykonawce istotnej wady lub wykonania wadliwej czesci robot
budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wykonania robdt
budowlanych lub usuniecia wad.
W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedluzeniu o czas, w ciagu ktérego wskutek
wady przedmiotu objetego gwarancjg zamawiajacy z gwarancji nie mogt korzystac.
Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji jakosci wady powstate na skutek:
1) sily wyzszej,
2) normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci,
3) szkod wyniktych z winy uzytkownika, a szczegdlnie konserwacji i uzytkowania
budowli w sposob niezgodny z instrukcja lub zasadami eksploatacji i uzytkowania.
W celu umozliwienia kwalifikacji zgloszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu
usunigcia Zamawiajgcy/uzytkownik zobowigzuje si¢ do przechowania otrzymanej w dniu
odbioru dokumentacji powykonawczej i protokotu przekazania obiektu do uzytkowania.
Wykonawca odpowiedzialny jest za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowal w czasie prac
nad usuwaniem wad.
Wykonawca, niezaleznie od udzielonej gwarancji jakosci, ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu
rekojmi za wady obiektu budowlanego/rob6t budowlanych.
Usuniecie wady potwierdza zamawiajacy lub uzytkownik. Stwierdzenie usunig¢cia wady, a
takze odmowa takiego stwierdzenia powinna nastgpi¢ nie pozniej niz w terminie 14 dni od
daty zawiadomienia zamawiajacego lub uzytkownika przez udzielajacego gwarancji 0
dokonaniu naprawy. Niedokonanie w wyzej okreslonym terminie odbioru usunigcia wad
przez zamawiajacego lub uzytkownika bedzie rownoznaczne ze stwierdzeniem ich nalezytego
usuniecia.
Wykonawca w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie dokona naprawy na swoj koszt
wszelkich wad, ktore moga powsta¢ w trakcie trwania okresu gwarancyjnego.
W przypadku zagrozenia bezpieczenstwa mienia zamawiajacego w zwigzku z zaistnieniem
wady w pracach wykonawcy, zamawiajacy ma prawo do zatrudnienia innego wykonawcy
celem usuniecia niebezpieczenstwa na koszt wykonawcy. W takim przypadku zamawiajacy
ma obowiazek powiadomienia wykonawcy o zaistniatym fakcie w terminie do 2 dni.
Udzielona r¢kojmia i gwarancja nie naruszajg prawa zamawiajgcego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody w petlnej wysokos$ci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.
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§ 16.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

Strony umowy oswiadczaja, ze Wykonawca zlozy na rzecz zamawiajacego zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny calkowitej podanej w ofercie,
e e ZE (STOWNIE: L. .o

Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu, wykonawca wplaci na rachunek bankowy
zamawiajacego 34 9198 0003 0100 1007 2001 0020 w MBS Zbuczyn O/Wisniew.

§17.
Niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy.

Z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy zamawiajagcy moze dochodzi¢
odszkodowania na zasadach ogdlnych, w tym konsekwencji finansowych wynikajacych
Zzuméw zawartych pomigdzy gming, a instytucjami wspotinansujacymi i1 kredytujacymi
projekt inwestycyjny.

Oprécz wypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym zamawiajacemu przystuguje prawo
odstapienia z winy wykonawcy od umowy, gdy zostanie ogloszona upadtos¢ lub rozwigzanie
firmy wykonawcy.

§18.
Postanowienia koncowe.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu cywilnego-
Sprawy sporne beda rozpatrywane przez sad wlasciwy dla siedziby zamawiajacego.

Umowe niniejsza sporzadzono w dwodch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla
kazdej ze stron.

§ 19.
Zalaczniki do umowy.

Zalaczniki stanowigce integralng cze$¢ umowy:

1) oferta wykonawcy;

2) przedmiar robot;

3) dokumentacja projektowa;
4) SST,;

5) Ogtoszenie 0 zamowieniu.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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