UMOWA Nr RIL272.....2021.DS
PROJEKT

W dniu eeveeeeninnninnnnn r. w Wisniewie pomi¢dzy Gming Wisniew, 08-112 Wisniew,
ul. Siedlecka 13, NIP: 8212406047, REGON: 711582629, zwang dalej ,,ZAMAWIAJACYM”
reprezentowang przez:

1) Wojta Gminy Wisniew - Krzysztofa Kryszczuka

przy kontrasygnacie Skarbnika - Sylwii Paryla
a
..................................................................... wpisanym do rejestru przedsigbiorcow
PrOWAAZONEGO ....vineitiine ettt e CNIP L , REGON

zwanym dalej ,, WYKONAWCA?”, reprezentowanym przez:
5

w rezultacie przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie
podstawowym, w wariancie, o ktorym mowa w art. 275 pkt 2) ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. —
Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z p6zn. zm.) o warto$ci zamowienia nie
przekraczajacej progéw unijnych dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej, co stanowi
podstawe zawarcia UMOWY 0 nastepujacej tresci:

§1.

Przedmiot umowy.

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robot budowlanych polegajacych na przebudowie drog
gminnych w ramach nastepujacych zadan inwestycyjnych:

1) ,,Przebudowa drogi gminnej nr 361101W w miejscowosci Ciosny” — pobocze na dzialce
nr 666,

2) ,,Przebudowa drogi gminnej na dziatce nr 32 w miejscowosci Borki — Kosiorki”,

3) ,,Przebudowa drogi gminnej nr 361126W w miejscowosci Borki Paduchy” — na dzialce
nr 165,

4) ,Przebudowa drogi gminnej nr 361135W w miejscowosci Dacbogi” — na dziatce nr 393,

5) ,,Przebudowa drogi gminnej na dziatce nr 383 w miejscowosci Kaczory”,

6) .,Przebudowa drogi gminnej na dziatce nr 672 w miejscowosci Lipniak- etap 17,

7) ,,Przebudowa drogi gminnej na dziatce nr 849 i 838 w miejscowosci Lupiny”,

8) .,Przebudowa drogi gminnej na dziatce nr 293 w sotectwie Moscibrody — Kolonia”,

9) ,,Przebudowa drogi gminnej na dziatce nr 697 w miejscowosci Mroczki”,

10) ,,Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Pluty” - na dziatce nr 399,

11) ,,Przebudowa drogi gminnej na dziatce nr 1126 w miejscowosci Radomysl”,

12) ,,Przebudowa drogi gminnej na dziatce nr 1590/1 w sotectwie Okniny — Podzdr¢;”,

13) ,,Przebudowa drog gminnych w miejscowos$ci Stare Okniny”,

14) ,,Przebudowa drogi gminnej na dziatce nr 451 w miejscowosci Smiary”,

15) ,,Przebudowa drogi gminnej na dziatce nr 519 w miejscowosci Tworki”,

16) ,,Przebudowa drogi gminnej nr 361138W w miejscowosci Tworki” — na dziatce nr 504,

17) ,,Przebudowa drogi gminnej nr 361132W w miejscowosci Tworki” — na dziatce nr 511,

18) ,,Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Wisniew” - na dziatce nr 828/2 i 828/4 ,

19) ,,Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 167 w miejscowosci Wolka Wotyniecka”.

2. Szczegotowy zakres robot, a takze warunki realizacji okre§lone zostaly przez Zamawiajacego
w przedmiarach robot oraz STWIORB stanowigcych zatgczniki do umowy.
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§2.

Termin wykonania.

Wykonawca rozpocznie realizacj¢ zadania niezwlocznie po podpisaniu umowy i wszystkie

roboty wynikajace z niniejszej] umowy oraz dokumentow stanowigcych jej zalaczniki wykona
w terminie 60 dni od podpisania umowy, ktory rozumiany jest jako termin odbioru wykonanych
robot.

7.

§ 3.

Zobowigzania stron.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do oddania przedmiotu umowy, wykonanego zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami i normami, zasadami wiedzy technicznej, a takze ze sztuka
budowlang.

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do dokonania wymaganych przez wlasciwe przepisy czynnosci
zwigzanych z przygotowaniem robot, a w szczegdlnosci do przekazania terenu budowy oraz
do odebrania obiektu i zaptaty uméwionego wynagrodzenia.

§ 4.

Wymagania Zamawiajacego w zakresie zatrudnienia

Zamawiajacy, stosownie do art. 95 ustawy Pzp, wymaga, aby pracownicy Wykonawcy
lub podwykonawcy, wykonujacy czynnosci w zakresie realizacji przedmiotowego
zamowienia, ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22
§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, ze zm.) byli
zatrudnieni na podstawie umowy o prace, W rozumieniu Kodeksu pracy.
Jako czynnos$ci w zakresie realizacji zamoéwienia, ktorych dotyczy wymog zatrudnienia
na podstawie stosunku pracy, wskazuje si¢ wykonywanie prac przez operatorow maszyn.
Zamawiajacy wymaga, aby zatrudnienie na podstawie umowy o prac¢ przy realizacji
zamoOwienia trwalo w catlym okresie wykonywania zamodwienia, a zatrudnione osoby
zobowigzane beda do osobistego wykonywania pracy w rozumieniu przepisow kodeksu
pracy.
Wykonawca lub podwykonawca jest zobowigzany do dokumentowania zatrudnienia w formie
pisemnej poprzez prowadzenie rejestru os6b wykonujacych danego dnia czynno$ci w zakresie
realizacji zamowienia, o ktorych mowa w ustgpie 2, oraz jego udostgpnianie na kazde
wezwanie inspektora nadzoru lub Zamawiajgcego.
Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ kontroli spetniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymagan dotyczacych zatrudnienia na podstawie umowy o prace.
W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawce lub podwykonawce, na podstawie umowy
o0 pracg, 0sob wykonujacych wskazane w ust. 2 czynno$ci w zakresie realizacji zamowienia,
Zamawiajacy moze zada¢ w szczegolnosci:
1) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,
2) os$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,
3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,
4) innych dokumentoéw
— zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia
na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imi¢ 1 nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkdéw pracownika.
W przypadku niewywigzania si¢ z postanowien wskazanych w ust. 1 — 4 Zamawiajacy

zastosuje kary umowne, okreslone w § 16 umowy.

§5.
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10.

Warunki podwykonawstwa.

Wykonawca powierzy podwykonawcom wykonywanie nastepujacych czgsci zamowienia:
1) CzQSC ZAMOWICIIAL ... .ee e et vt e cen et e een et e e ee e e een eas e een en ae e een o

Zawarcie przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ tylko i wylgcznie
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Wykonawca ma obowigzek przedkladania Zamawiajgcemu  projektu  umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany,
oraz poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian.

Zamawiajacy ma 14 dni na zgloszenie zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i do projektu jej zmiany
lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
1 do jej zmian. Po tym terminie uwaza si¢, ze Zamawiajacy wyrazit zgode na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiang.

Wykonawca ma obowigzek przedktadania Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$é
z oryginatem kopii zawartych umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, oraz ich zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow
0 podwykonawstwo 0 warto$ci mniejszej niz 0,5% wartoSci umowy w sprawie zamowienia
publicznego. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow
0 podwykonawstwo o warto$ci wigkszej niz 50 000 zt.

Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie 0 podwykonawstwo ma wynosi¢c 21 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy faktury za wykonanie zleconej podwykonawcy roboty budowlanej
potwierdzonej przez inspektora nadzoru.

W przypadku zlecenia przez Wykonawce prac obejmujacych przedmiot zamodwienia
Podwykonawcy, termin wynagrodzenia platnego przez Wykonawce za wykonane prace
Podwykonawcy powinien by¢ ustalony w taki sposob, aby przypadatl wczesniej niz termin
zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany do przedlozenia
projektu umowy i jej zmian, z dotaczong zgoda wykonawcy na zawarcie umowy o dalsze
podwykonawstwo, o tresci zgodnej z projektem umowy.

Za dzialania, uchybienia, zaniechania, jako$¢ 1 terminowos$¢ podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow, Wykonawca odpowiada jak za wlasne czyny.

W przypadku zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy postanowienia § 5 ust.

1-9 stosuje si¢ odpowiednio.

§ 6.

Wynagrodzenie.

Wynagrodzenie kosztorysowe Wykonawcy za roboty okreslone w § 1 umowy, okreslone na
podstawie kosztorysu ofertowego wynosi: brutto (z VAT) .ccevevvivniinnnnnn. (stownie:
......................................................... ), w tym za zadanie inwestycyjne:

1) ,,Przebudowa drogi gminnej nr 361101W w miejscowosci Ciosny” — w wysokos$ci brutto

2) ,Przebudowa drogi gminnej na dzialce nr 32 w miejscowosci Borki — Kosiorki”-
w wysokosci brutto ...................

3) ,,Przebudowa drogi gminnej nr 361 126W w miejscowosci Borki Paduchy” - w wysokosci
brutto ...................

4) ,,Przebudowa drogi gmlnneJ nr 361135W w miejscowosci Dac¢bogi” — w wysokos$ci brutto

5) ,,Przebudowa drogi gminnej na dzialce nr 383 w miejscowosci Kaczory” w wysokosci
brutto ................... ,
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6) ,Przebudowa drogi gminnej na dzialce nr 672 w miejscowosci Lipniak- etap 17
- w wysokosci brutto ...................

7) ,Przebudowa drogi gminnej na d21aice nr 849 i 838 w miejscowosci Lupiny”
- W wysokosci brutto ................... ,

8) ,Przebudowa drogi gminnej na dzialce nr 293 w sotectwic Moscibrody — Kolonia”
- w wysokosci brutto ................... ,

9) ,Przebudowa drogi gminnej na dzialce nr 697 w miejscowosci Mroczki” - w wysokosci
brutto .........cooen..... ,

10) ,,Przebudowa drogi gminnej w miejscowos$ci Pluty” - w wysokosci brutto ................... ,

11) ,,Przebudowa drogi gminnej na dziatce nr 1126 w miejscowosci Radomysl” - w wysokosSci
brutto ................... ,

12) ,,Przebudowa drogi gminnej na dzialce nr 1590/1 w sotectwie Okniny — Podzdrdj”
- w wysokosci brutto ................... ,

13) ,,Przebudowa drog gminnych w miejscowosci Stare Okniny” - w wysokosci brutto

14) ,,Przebudowa dr0g1 gminnej na dziatce nr 451 w miejscowosci Smiary” - w wysokosci
brutto ................... ,

15) ,,Przebudowa drogi gminnej na dzialce nr 519 w miejscowosci Tworki” - w wysokosci
brutto ................... ,

16) ,,Przebudowa drogi gminnej nr 361138W w miejscowosci Tworki” — w wysokos$ci brutto

18) ,,Przebudowa drogl gminnej w miejscowosci Wisniew” - w wysokosci brutto
19) ,,Przebudowa drogl gminnej na dz. nr 167 w miejscowosci Wolka Wotyniecka”
- w wysokosci brutto ....................

Wykonawca nie bedzie zadal dodatkowego wynagrodzenia za roboty podane przez
Zamawiajacego w przedmiarze robdt, a pominigte przez Wykonawce przy sporzadzaniu
kosztorysu ofertowego.
Rozliczenie koncowe nastgpi na podstawie kosztorysu powykonawczego zawierajacego
wykonany zakres robot ujety w przedmiarze robot.
Ustala si¢ ptatnosci jednorazowe za wykonanie zadania inwestycyjnych, o ktorych mowa
w § 1 ust. 1 po podpisaniu protokotéw koncowego odbioru robdt zatwierdzonych przez
Zamawiajacego dla kazdego zadania inwersyjnego okreslonego w § 1 ust. 1 umowy.
Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wynagrodzenie za wszystkie obowigzki
Wykonawcy, w tym wykonanie i skompletowanie opracowan, dokumentéw oraz badan
wchodzacych w sktad operatu powykonawczego, koszty obstugi geodezyjnej oraz czynnikow
produkcji, takich jak: energia elektryczna, energia cieplna, woda, gaz, niezbednych
do zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie ze specyfikacja warunkéw zamoOwienia,
przedmiarami robdt, specyfikacja wykonania i1 odbioru robdt budowlanych oraz
obowigzujagcymi przepisami, normami, atakze zasadami wiedzy technicznej i SztuKi
budowlanej.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
robot objetych umowa w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikéw
majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.
Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy ptatne bedzie na podstawie faktury wystawionej Gminie
Wisniew, 08-112 Wisniew, ul. Siedlecka 13, NIP: 8212406047.
Wynagrodzenie przekazywane bedzie Wykonawcy na jego rachunek wskazany na fakturze.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Zamawiajacy jest uprawniony do potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkich
naleznych Zamawiajagcemu, na podstawie niniejszej umowy kwot, w szczegdlnosci z tytutu
kar umownych.

Faktur¢ wraz z ewentualnymi ustawowymi odsetkami w przypadku uchybienia terminowi
ptatnosci, zamawiajacy bedzie regulowal przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania
prawidlowo wystawionej faktury wraz z dokumentami wymienionymi w § 6 ust. 20.

Faktura wystawiona przez Wykonawce, oprocz elementow wymaganych przepisami prawa
polskiego, bedzie zawiera¢ odwotanie do numeru umowy i nazwe¢ zadania inwestycyjnego
okreslonego w §.

Wykonawca na fakturze wystawionej w zwiazku z realizacja zamoéwienia wskazuje numer
rachunku bankowego wtasciwy do dokonania rozliczen na zasadach podzielonej ptatnosci
(split payment) i1 ktory znajduje si¢ w elektronicznym wykazie podmiotéw prowadzonym
od 1 wrzesnia 2019r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o ktorej mowa w art. 96
b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towar6éw 1 ustug (Dz. U. z 2020 r., poz. 106
ze zm.). W przypadku braku rachunku bankowego Wykonawcy, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do wstrzymywana platnosci i nie bedzie stanowilo to naruszenia umowy oraz
podstawy do naliczania odsetek za nieterminowe zaptacenie faktury przez Zamawiajacego.
Wykonawca oswiadcza, ze wystawi / nie wystawi ustrukturalizowang fakture, o ktorej mowa
w ustawie z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno—
prywatnym (Dz. U. 2020 poz. 1666 ze zm.). Faktury ustrukturalizowane nalezy przestaé
na Platforme Elektronicznego Fakturowania na adres skrzynki PEPPOL NIP: 8212406047.
Zamawiajacy, informuje, ze na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r.
o elektronicznym fakturowaniu w zamoOwieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 ze
zm.), nie wyraza zgody na wysylanie innych dokumentéw za posrednictwem elektronicznego
fakturowania.

Z tytulu opdznienia terminu platnosci faktury Wykonawcy przystuguja odsetki ustawowe
za opoznienie naliczone na zasadach ogolnych, z zastrzezeniem ust. 13.

Za dzien platnos$ci przyjmuje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
Jezeli Wykonawca w trakcie realizacji umowy podejmie decyzj¢ o zmianie formy rozliczenia
na fakture papierowa, zobligowany jest powiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajacego na adres
e-mail: ug@wisniew.pl, najpdzniej ostatniego dnia przed wystawieniem faktury.

Powyzsze zapisy begda stosowane odpowiednio do podwykonawcoéw zgodnie z art. 2 pkt 5d
ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno —
prawnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 1666 ze zm.)

Wykonawca do wystawionej faktury musi dotaczy¢ zestawienie naleznosci dla wszystkich
podwykonawcow bioracych udzial w realizacji przedmiotowego zadania wraz dowodami
potwierdzajagcymi zaplate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom.

W  przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodoéw zaptaty
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom zamawiajacy wstrzyma odpowiednio
wyptate naleznego wynagrodzenia za realizacj¢ zamowienia w czesci rownej sumie kwot
wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw zaplaty podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom.

Wstrzymana wysoko$¢ naleznego wynagrodzenia wynikajacego z nieprzedstawienia
dowodow potwierdzajacych zaptate podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom zostanie
przekazana wykonawcy niezwlocznie po przedstawieniu stosownych dokumentow.
Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania platnosci 1 nie bedzie stanowilo
to naruszenia umowy oraz podstawy do naliczenia odsetek za nieterminowe zaplacenie
faktury przez Zamawiajacego.
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§7.

Cesje wierzytelnoSci.

1. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego przenosi¢ wierzytelnosci wynikajacych
Z niniejszej umowy na rzecz osob i podmiotow trzecich.

2. Wykonawca =zapewnia, ze bez uprzedniej zgody Zamawiajacego podwykonawcy
nie przeniosg na osoby trzecie jakichkolwiek wierzytelnosci i praw wynikajacych z umow
zawartych przez Wykonawce z podwykonawcami.

3. Zapis ust. 2 stosuje si¢ odpowiednio do przeniesienia na osoby trzecie praw wynikajgcych
Z umoéw zawartych przez podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami.

§ 8.

Osoby sprawujace funkcje techniczne.

1. Ze strony Wykonawcy:
1) kierownikiem budowy bedzie ......................... posiadajacy uprawnienia budowlane
............................. , bedacy cztonkiem ....................... Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

§9.

Obowiazki stron przed rozpoczeciem robdot budowlanych.

1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac (teren) budowy w terminie do 3 dni od podpisania
umowy.

2. Do dnia przekazania placu (terenu) budowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
oswiadczenia kierownika budowy o przyjeciu obowigzkéw na budowie.

§11.
Obowiazki stron w trakcie prowadzenia robot budowlanych.

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ na swoj koszt:

1) odpowiednio oznakowac¢ teren budowy,

2) zapewni¢ calodobowo ochrone mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy oraz warunki
bezpieczenstwa,

3) zapewniC przestrzeganie na terenie budowy przepisow budowlanych, sanitarnych,
ochrony Srodowiska, przeciwpozarowych oraz bezpieczenstwa 1 higieny pracy
w okresie realizacji robot,

4) usuwaé na biezaco z terenu budowy zbedne materialy, odpady i $mieci w sposob
zgodny z obowigzujacymi przepisami,

5) utrzyma¢ w nalezytym porzadku i czystosci wspllnie uzytkowane drogi
komunikacyjne, zapewni¢ bezkolizyjny ruch lokalny,

6) naprawi¢ wszelkie uszkodzenia obiektow istniejacych i elementow zagospodarowania
terenu powstale w wyniku prowadzenia robot, w tym uszkodzenia drog lokalnych,

7) zapewni¢ obsluge geodezyjna w trakcie prowadzenia robot, w tym takze wykonaé
geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza,

8) uporzadkowac teren budowy po zakonczeniu robot, najpozniej do dnia odbioru,

9) dostarczy¢ Zamawiajagcemu oswiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonanych
robdt 1 uzytych materialdw z zgodnie ze specyfikacja techniczng i przedmiarami robot,

10) Wykonawca w przypadku korzystania z innych ustug Zamawiajgcego zobowigzuje si¢
pokry¢ ich koszt wedlug odrgbnego rozliczenia na podstawie zawartego stosownego
porozumienia.

2. Wykonawca bedzie uzytkowat plac (teren) budowy z  podwykonawcami.
Do podwykonawcow stosuje si¢ § 11 ust. 1 umowy.
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Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek informowania Zamawiajgcego, z wyprzedzeniem
co najmniej 2 dni roboczych, o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu oraz robot
zanikajgcych. Zgloszenie nastgpi telefonicznie, mailem lub faksem potwierdzone wpisem do
dziennika budowy. Jezeli Wykonawca nie poinformowal w powyzszy sposob o tych faktach
inspektora nadzoru, zobowigzany jest na zadanie odkry¢ te roboty lub wykona¢ otwory
niezbedne do zbadania tych roboét, a nastepnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego.
Wykonawca ma obowigzek zawiadomi¢ Zamawiajagcego 0 wykrytych wadach
w dokumentacji, natychmiast po ich wykryciu.

Wykonawca ma obowigzek niezwlocznego zglaszania Zamawiajgcemu konieczno$ci
wykonania robot dodatkowych niezbednych do wykonania z uwagi na bezpieczenstwo
budowy.

Wykonawca winien uprzedzi¢ pisemnie Zamawiajacego o kazdej grozbie opdznienia robot
powstalej z obowigzkow cigzacych na Zamawiajgcym.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony s$rodowiska naturalnego i bezpieczenstwa pracy. Optaty ikary
za przekroczenie w trakcie robdt norm, okreslonych w odpowiednich przepisach, dotyczacych
ochrony $rodowiska i bezpieczenstwa pracy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zachowa¢ w tajemnicy wszelkie informacje, w ktorych
posiadanie wszedt wykonujac zamowienie.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajacego za skutki wynikajace
z zastosowania technologii niezgodnej z: przedmiarami i STWIORB lub niewtasciwego
prowadzenia robdt czy tez uzycia niezaakceptowanych materiatow.

§12.
Wymagania dotyczace materialow.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materialow wtasnych.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy muszg by¢ fabrycznie nowe, nieuzywane, wolne
od wad fizycznych i prawnych, w pierwszym gatunki oraz zgodne z dyrektywami
europejskimi i obowiazujacymi przepisami.

§13.
Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie budowy.
Wykonawca odpowiada za uszkodzenia w trakcie prowadzenia robot urzadzen podziemnych
I naziemnych oraz znakéw geodezyjnych wykazanych w dokumentacji.

Wykonawca odpowiada za zniszczenia na drogach uzytkowanych w trakcie realizacji robot,
a powstalych w wyniku przejazdoéw cigzkiego sprzetu budowlanego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dzialania podwykonawcow, osdb/podmiotow,
ktérym powierzy wykonanie cze§ci zamoOwienia lub okre§lonych czynno$ci zwigzanych
z wykonywanym zamowieniem.

§ 14.
Odbior.

Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy i ustalajg
opisane nizej szczegdtowe postanowienia dotyczace procedury odbioru.

Po zakonczeniu catosci robdt objetych umowa 1 jej zalgcznikami oraz uzyskaniu
pozytywnych wynikéw wymaganych badan, prob i sprawdzen stwierdzonych wilasciwymi
protokotami Wykonawca — kierownik budowy dokona wpisu do dziennika budowy
0 zakonczeniu budowy obiektu budowlanego i gotowosci obiektu do odbioru koncowego.
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10.

11.

Wykonawca oddzielnym pismem zawiadomi Zamawiajacego O osiggni¢ciu gotowosci
do odbioru, dotaczajac do zawiadomienia skompletowany i uporzadkowany operat
powykonawczy pozwalajacy na ocen¢ prawidtowosci wykonania przedmiotu umowy.

Operat powykonawczy ztozony przez Wykonawcg musi zawieraé:

1) dokumentacje powykonawcza,

2) o$wiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu ze specyfikacjami
technicznymi i przedmiarami robét, z przepisami prawa, 0 doprowadzeniu
do nalezytego stanu i porzadku terenu roboét, a takze — w razie korzystania — drogi,
ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

3) kosztorys powykonawczy, zawierajacy wykonany zakres robdt podpisany przez
kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego — 2 egz.,

Zamawiajacy sprawdzi ztozony przez Wykonawce operat powykonawczy w ciggu 3 dni
roboczych.

Zamawiajacy rozpocznie odbior koncowy w ciggu 3 dni roboczych od dnia uznania operatu
powykonawczego za kompletny. Czynnos$ci odbiorowe Zamawiajacy zakonczy najpdzniej
W ciggu 5 dni roboczych od dnia ich rozpoczgcia.

Za date zakonczenia przedmiotu umowy uwaza si¢ date zakonczenia przez komisj¢ czynnosci
odbiorowych, tj. date podpisania protokotu odbioru koncowego.

Jezeli w toku czynnosci odbioru robdt zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu
przystuguja nastepujgce uprawnienia:

1) gdy wady nadajg si¢ do usunigcia — ustala si¢ termin usunigcia wad,

2) gdy wady nie nadajg si¢ do usunigcia:

a) linie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem, moze zada¢ odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia
Wykonawcy,
b) i1uniemozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.
Termin usunigcia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym oraz
w okresie gwarancyjnym wynosi¢ bedzie 14 dni, chyba Zze w trakcie odbioru strony
postanowig inaczej.
Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunig¢ciu wad
1 zgloszeniu do odbioru robdt uznanych uprzednio jako wadliwe.
Z czynnosci odbiorowych bedzie spisany protokot zawierajacy wszystkie ustalenia dokonane
w trakcie odbioru.

§ 15.
Mozliwos¢ zmiany umowy.

Wszelkie zmiany umowy, wymagaja zgody stron 1 zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania istotnej zmiany umowy w nastepujacych
przypadkach:

1) w zakresie terminu wykonania:

a) wejscia w zycie regulacji prawnych, po dacie zawarcia umowy, majacych wplyw
na termin wykonania umowy,

b) wystapienia koniecznos¢ wykonania prac projektowych zamiennych lub innych
prac niezbednych do wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy
technicznej, ktore wstrzymuja lub opdzniaja realizacje przedmiotu umowy,
wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezb¢ednym do
uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

c) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu
zakonczenia robot beda nastepstwem okolicznosci, za ktore odpowiedzialnosé
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2)

d)

e)

ponosi Zamawiajgcy, w szczegolnosci bedg nastepstwem nieterminowego
przekazania terenu budowy, w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty
lub bgda mogly mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidtowe
wykonanie robot, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslone;j:
Umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkow
atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okoliczno$ci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,
wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej terminowe wykonanie przedmiotu
umowy,

w zakresie wynagrodzenia umownego:

a)
b)

f)
9)

zmiana wynagrodzenia umownego wynikajaca z rozliczenia kosztorysowego,

gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub innych robot
niezbednych do wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy
technicznej, wynikaja z bezpieczenstwa uzytkowania obiektu budowlanego oraz
udzielenia zamoéwien dodatkowych, ktore wstrzymuja lub opdzniaja realizacje
przedmiotu umowy, wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub
réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie
niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

koniecznos$ci zrealizowania jakiejkolwiek czgsci robdt, objetej przedmiotem
umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub
technologicznych, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

konieczno$ci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatlowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego
prawa,

wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rdwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym
do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
Z jej postanowieniami,

zwigkszenia zakresu inwestycji

3) w zakresie zmiany personelu:

a)

konieczno$¢ zastgpienia 0sob, o ktorych mowa w §8, sprawujacych funkcje
techniczne, w przypadku uzasadnionej konieczno$ci zastgpienia tych osob,
w szczegbdlnosci z powodu wystgpienia okolicznosci losowych, w tym: $mierci,
choroby, zmiany pracodawcy wskazanej osoby, pod warunkiem, zlozenia
pisemnego oswiadczenie uzasadniajgcego konieczno$¢ dokonania takiej zmiany
i wskazania w zamian osoby o wymaganych kwalifikacjach.

4) w zakresie przedmiotu zamdwienia:

a)

zwigkszenia zakresu inwestycji na wniosek Zamawiajacego w zakresie dhugosci
przebudowywanych  odcinkéw z  zachowaniem technologii  okreslonej
w przedmiarach.

Jezeli Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego do przedtuzenia terminu zakonczenia robot,
lub zmiany wynagrodzenia lub zmiany umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej
umowie, zobowigzany jest do przekazania Zamawiajagcemu wniosku dotyczacego zmiany
umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczno$ci stanowiacych podstawe do zadania takiej
zmiany.
Wnhniosek, o ktorym mowa w ust. 3 powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie, jednakze
nie pozniej niz w terminie 7 dni roboczych od dnia, w ktorym Wykonawca dowiedziat si¢, lub
powinien dowiedzie¢ si¢ o danym zdarzeniu lub okolicznos$ciach.
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5. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktorym mowa w ust. 3,
wszelkich innych dokumentéw wymaganych umowa, w tym propozycji rozliczenia
i informacji  uzasadniajacych zgdanie zmiany umowy, stosowaniec do zdarzenia
lub okolicznosci stanowiacych podstawe zadania zmiany.

6. Wykonawca zobowigzany jest do biezgcej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zgdania
zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego.

7. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany, Zamawiajacy powiadomi
Wykonawce o akceptacji zgdania zmiany umowy i terminie podpisania aneksu do umowy
lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

8. Ponadto dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zmiany umowy w przypadku zmiany podwykonawcy,
rezygnacji z podwykonawcy lub ustanowienia nowego zakresu podwykonawstwa, wykonanie
czesci zamowienia przez podwykonawce mimo nie wskazania tego w ofercie.

9. Zamawiajagcy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania umowy
lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez
Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczacych
realizacji projektu.

10. W razie watpliwosci, przyjmuje si¢, Ze nie stanowig zmiany umowy nastepujace zmiany:

1) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy,
2) danych teleadresowych,

3) danych rejestrowych,

4) bedace nastgpstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy.

§ 16.
Kary umowne.

1. Strony z tytulu niewykonania Iub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy ustalajg kary
umowne w nastgpujacych przypadkach i wysoko$ciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kar¢ umowna:

a) za zwloke w terminie wykonania okres§lonych umowag rob6t w wysokosci 0,1%
warto$ci umownej okreslonej w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki,

b) w razie zwtoki w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w trakcie trwania
gwarancji i rekojmi za wady w wysokosci 0,1 % warto$ci umownej okreslonej w § 6
ust. 1 za kazdy dzien zwloki od dnia umownego na usunigcie wad,

C) w razie zwloki w usuni¢ciu wad w terminie dodatkowym innym niz ustalony umowa
stron, kary umowne ustalone w literze b ulegaja podwyzszeniu o 100% liczac od dnia
uptywu terminu dodatkowego za kazdy dzien zwloki,

d) za odstagpienie jednej ze stron od umowy z winy Wykonawcy w wysokosci 10%
warto$ci umownej okreslonej w § 6 ust 1,

e) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 5% wartosci
umowy o podwykonawstwo,

f) nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 5% warto$§ci umowy
0 podwykonawstwo,

g) za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy - kare w wysokosci 5% przystugujacego wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo,

h) za kazda nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy - kare wysokosci 0,5% wynagrodzenia przewidzianego
w umowie 0 podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo za kazdy dzien zwtoki,
liczony od nast¢gpnego dnia po dniu wyznaczonym na zaplate,
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i) za kazdy brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresiec terminu zaplaty,
zgodnie z art. 46 ust. 10 PZP - kar¢ w wysokos$ci 5% wynagrodzenia przewidzianego
w umowie 0 podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo,

J) w przypadku niewywigzania si¢ z postanowien wskazanych w § 4 ust. 1 - 4 umowy
dotyczacych zatrudnienia pracownikow Wykonawcy lub podwykonawcéw na umowe
o pracg, Wykonawca zobowigzuje si¢ do =zaptacenia Zamawiajacemu kary
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1, za
kazde naruszenie obowigzkow,

2) Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za odstgpienie jednej ze stron od umowy z winy Zamawiajgcego w wysokosci
10% wartosci umownej okreslonej w § 6 ust. 1.

b) za nieterminowe placenie faktur Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy odsetki
ustawowe za kazdy dzien opoznienia od terminu platnosci okreslonego w § 6
ust. 11 niniejszej umowy.

Jezeli wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony moga
dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego.

Kary umowne o ktérych mowa w ustgpie 1 Wykonawca zaptaci zamawiajacemu w terminie
14 dni od daty dorgczenia jej wezwania do zaptaty kary umowne;.

W razie opoznienia w zaptacie kary umownej przez Wykonawce, Zamawiajacy moze potraci¢
nalezno$¢ z tytutlu naliczenia kary umownej z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Limit kar umownych, jakich Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy ze wszystkich tytutow
przewidzianych w niniejszej umowie, wynosi 30% wynagrodzenia umownego brutto,
o ktorym mowa w § 6 ust. 1.

§17.
Gwarancja i r¢kojmia.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci na wykonany przedmiot umowy
na okres ..... lat liczac od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy, zgodnie z ofertg
wykonawcy.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi za wykonane roboty konczy si¢ w terminie
3 miesiecy od uptywu gwarancji.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w sposob
nienalezyty, Zamawiajacy, moze powierzy¢ usuni¢cie wad podmiotowi trzeciemu na koszt
I ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastgpcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy
i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krotszego niz 14 dni, wykorzystujac w tym celu
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy lub potraci¢ ptatnos¢ z wynagrodzenia
Wykonawcy lub zglosi¢ roszczenie o zwrot kosztow uznajac je za dtug.

Wykonawca nie moze odméwic usunigcia wad bez wzgledu na wysokos$¢ zwigzanych z tym
kosztow.

Podmiotem uprawnionym do zglaszania roszczen z tytulu gwarancji 1 rekojmi jest
Zamawiajacy lub uzytkownik obiektu. Zgloszenia kierowane beda do siedziby Wykonawcy
telefonicznie na nr ...l lub drogg elektroniczng na adres e-mail:

Ustala si¢ nastepujgce terminy usuwania wad:
1) w terminie 14 dni od zgloszenia przez Zamawiajacego lub w terminie uzgodnionym
w protokole spisanym przy udziale obu stron,
2) jesli wada uniemozliwia zgodne z obowiazujacymi przepisami uzytkowanie obiektu —
W ciggu 24 godzin od zgloszenia przez Zamawiajacego,
3) usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.
W przypadku usuniecia przez Wykonawce istotnej wady lub wykonania wadliwej czeSci
robot budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wykonania robot
budowlanych lub usunigcia wad.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

1.

o

W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktoérego wskutek
wady przedmiotu objetego gwarancja Zamawiajacy z gwarancji nie mogl korzystac.

W celu umozliwienia kwalifikacji zgloszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu
usunigcia Zamawiajacy/uzytkownik zobowigzuje si¢ do przechowania otrzymanej w dniu
odbioru dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca odpowiedzialny jest za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac
nad usuwaniem wad.

Wykonawca, niezaleznie od udzielonej gwarancji jako$ci, ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu
rekojmi za wady obiektu budowlanego/robot budowlanych.

Usunigcie wady potwierdza Zamawiajacy lub uzytkownik. Stwierdzenie usunig¢cia wady,
a takze odmowa takiego stwierdzenia powinna nastgpi¢ nie pdzniej niz w terminie 14 dni
od daty zawiadomienia Zamawiajacego lub uzytkownika przez udzielajacego gwarancji
o dokonaniu naprawy. Niedokonanie w wyzej okre§lonym terminie odbioru usunigcia wad
przez Zamawiajacego lub uzytkownika bedzie rownoznaczne ze stwierdzeniem
ich nalezytego usunigcia.

Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie dokona naprawy na swoj koszt
wszelkich wad, ktore moga powsta¢ w trakcie trwania okresu gwarancyjnego.

W przypadku zagrozenia bezpieczenstwa mienia Zamawiajacego W zwigzku z zaistnieniem
wady w pracach Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo do zatrudnienia innego Wykonawcy
celem usunigcia niebezpieczenstwa na koszt Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajacy
ma obowigzek powiadomienia Wykonawcy o zaistniatym fakcie w terminie do 2 dni.
Udzielona rgkojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie

cywilnym.

§ 18.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

Wykonawca wnosi na rzecz Zamawiajacego zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w  wysokosci 5% ceny catkowitej podanej] w ofercie, tj. ....ceceeeiinnnn. (stownie:
...................... Ywformie.........................
Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu, Wykonawca wptaci przelewem na rachunek bankowy
Zamawiajacego 34 9198 0003 0100 1007 2001 0020 w MBS Zbuczyn O/Wisniew.
Koszty uzyskania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz zmian wynikajacych
z ust. 2 obcigzajag Wykonawce.
Zwrot zabezpieczenia nastapi w dwoch terminach:
1) 70% zabezpieczenia - w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania go przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane,
2) 30% zabezpieczenia - nie p6zniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.
Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.

§ 19.
Niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy.

Z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy Zamawiajacy moze dochodzi¢
odszkodowania na zasadach ogélnych, w tym konsekwencji finansowych wynikajacych
zumow zawartych pomigdzy gming, a instytucjami wspotfinansujagcymi i kredytujacymi
projekt inwestycyjny.

Oprécz wypadkow wymienionych w Kodeksie cywilnym Zamawiajgcemu przystuguje prawo

odstapienia z winy Wykonawcy od umowy, gdy zostanie ogloszona upadtos¢ lub rozwigzanie
firmy Wykonawcy.
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§ 20.
Postanowienia koncowe.

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg stosuje si¢ przepisy Kodeksu cywilnego

oraz Prawa zamé6wien publicznych.

Sprawy sporne beda rozpatrywane przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

3. Umowg niniejszg sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym
dla kazdej ze stron.

no

§21.
Zalaczniki do umowy.
Zalaczniki stanowigce integralng cze¢$¢ umowy:
1) Specyfikacja Warunkow Zamowienia
2) Przedmiary robot

3) STWIORB
4) oferta Wykonawcy z kosztorysem ofertowym

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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