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Zalacznik nr 2 do Rozeznania rynku nr IR.1.272.2.6.2024

Umowa NI .cceevvveeeenienennee

Zawartaw dniu ........... 2024 r. w Ostrowcu Swiqtgkrzyskim, pomiegdzy:
Powiatem Ostrowieckim z siedzibg w Ostrowcu Swigtokrzyskim, ulica Itzecka 37, 27-400
Ostrowiec Swigtokrzyski, NIP: 6612198232, REGON: 291009449, reprezentowanym przez:

1. .....
2. veene

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Ostrowieckiego — Julity Szewczyk,
zwanym dalej "Zamawiajacym"

zwanym dalej "Wykonawca"

Niniejsza umowa zostata zawarta zgodnie z ,,Regulaminem udzielania zaméwien publicznych
o warto$ci ponizej 130 000 zI netto”, wprowadzonym Zarzadzeniem Starosty Ostrowieckiego
nr Or.1.120.1.1.2022 z dnia 04.01.2022 r. o nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy i zasady realizacji

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje obowigzki: Pelnienie nadzoru
inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji zadania pn.: ,,Rozbudowa
drogi powiatowej nr 0646T od km 3+591 do km 4+591 w msc. Kowalkowice, gm.
Wasniow”’.

2. Strony ustalaja, ze zakres umowy o ktorym mowa w § 1 obejmuje:

a)

b)

d)

reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z projektami wykonawczymi, przepisami i obowigzujacymi Polskimi
Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

sprawdzanie jako$ci wykonywanych robot, wbudowanych wyrobéw budowlanych,
a w szczegblnosci zapobieganie zastosowaniu wyroboéw budowlanych wadliwych
i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

sprawdzanie i odbior robdot budowlanych ulegajacych zakryciu, uczestniczenie
wprobach 1 odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych
oraz przygotowanie 1 udzial w czynnoSciach odbioru gotowych obiektow
budowlanych i przekazywanie ich do uzytkowania, potwierdzenie faktycznie
wykonanych robot oraz usuniecia wad, a takze, na zadanie Zamawiajagcego
kontrolowanie rozliczen budowy — w tym weryfikacja obmiaréw oraz kosztoryséw
Wykonawcy robot budowlanych,

wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikom robot polecen potwierdzonych
wpisem do dziennika budowy dotyczacych usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen,
wykonania préb lub badan - takze wymagajacych odkrycia robot lub elementow
zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robot
budowlanych, dowodéw dopuszczenia do obrotu i1 stosowania w budownictwie
wyrobow budowlanych oraz urzadzen technicznych,

zadanie od kierownika budowy lub kierownikow robot dokonania poprawek badz
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robdt, a takze wstrzymania dalszych
robdt budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywota¢ zagrozenie
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badz spowodowa¢ niedopuszczalng niezgodnos$¢ z projektami wykonawczymi lub
zgloszeniem zamiaru wykonywania robot budowlanych,

f) kontrola iloscii terminowosci wykonywania robot,

g) sporzadzanie dla Zamawiajagcego minimum raz na kwartal pisemnego sprawozdania
z zakresu wykonanych robot budowlanych zgodnie z przedstawionym przez
Wykonawce dla Zamawiajgcego harmonogramem robot,

h) na wezwanie Zamawiajacego uczestnictwo w przegladach gwarancyjnych,
co najmniej jeden raz w roku w okresie gwarancji i r¢kojmi nadzorowanych robot
budowlanych,

i) inne czynno$ci jakie dla inspektora nadzoru naktada ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo budowlane.

W ramach czynno$ci okreslonych w § 1 ust. 2 Wykonawca wystepuje przed uczestnikami

procesu inwestycyjnego w granicach, jakie sg niezbedne dla nalezytego pelnienia funkcji
inspektora nadzoru 1 wypelniania obowiazkéw Wykonawcy przewidzianych w niniejszej
umowie.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do dokonania czynnosci wymienionych w §1 ust. 2

z nalezyta starannoscig w oparciu o aktualne unormowania prawne wynikajace z zapisow

ustawy z dnia 7 lipca 1994. Prawo Budowlane, zgodnie z obowigzujacymi standardami

oraz etyka zawodowa.

Wykonawca nie moze zacigga¢ w imieniu Zamawiajgcego zadnych zobowigzan mogacych

narazi¢ Zamawiajacego na straty wizerunkowe, materialne i finansowe. Dotyczy

to w szczego6lnosci decyzji zwigzanych ze sposobem realizacji zadania przez wykonawce
robdt budowlanych.

Celem prawidlowe] realizacji niniejszej umowy strony ustanawiajg nastgpujgce osoby

do kontaktow:

a) ze strony Zamawiajacego - ......eeeiiiiiniann.. ,

b) ze strony Wykonawcy T

. Wykonawca wyznacza inspektora nadzoru w osobie:

a) w specjalno$ci inzynieryjnej drogowej - .....................

Inspektor nadzoru posiadajacy uprawnienia budowlane w specjalnos$ci inzynieryjnej
drogowej zobowigzany jest do nadzoru inwestorskiego nad calo$cia robét
realizowanych w ramach przedmiotowego zadania.

Wszelkie czynno$ci zwigzane z wykonywaniem zleconego niniejsza umowa nadzoru,
osoba, o ktorej mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, wykonywaé bedzie osobiscie.
Powierzenie wykonania czes$ci lub calo$ci objetego niniejsza umowa nadzoru osobie
trzeciej jest niedopuszczalne bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ za wyrzadzone szkody
bedacej normalnym nastgpstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania czynnos$ci
objetych niniejszg umowa.

Wykonawca nie odpowiada za zwloke w realizacji przedmiotu inwestycji opisanego
w § 1 ust. 1 wynikajace z dziatan lub zaniechan oséb trzecich, w tym wykonawcy robot,
chyba, ze zwloka wynika z nieuprawnionych dziatan Wykonawcy.

Pobyt inspektora nadzoru na terenie budowy bedzie potwierdzany wpisem do dziennika
budowy w trakcie trwania robot.

Inspektor nadzoru, o ktorym mowa w ust. 7 zobowigzany jest do stawienia si¢ na
budowie w maksymalnym czasie 24 godzin, na zadanie Zamawiajacego lub kierownika
budowy.
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§2
Czas trwania umowy

1. Termin wykonania (realizacji) umowy - do dnia 15.01.2025 r. z zastrzezeniem,
ze w przypadku zmiany terminu wykonania robot nadzorowanych, termin wykonania
umowy bedzie uzalezniony od terminu protokolarnego odbioru koncowego robot
budowlanych.

2. Okres peinienia nadzoru inwestorskiego bedzie zgodny z czasem realizacji robot
budowlanych bez wzgledu na zmiany zakresu rzeczowego robot nadzorowanych oraz
czasu ich trwania (realizacji) z zastrzezeniem § 1 ust. 2 lit. h.

§3
Obowiazki Wykonawcy
Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

a) kontrola przebiegu prac realizowanych przez wykonawcg robot,

b) kontrola jako$ci uzytych materiatow budowlanych,

c) kontrola jako$ci uzytego przez wykonawce robot sprzetu,

d) uzgadnianie z wykonawcg robot wszelkich propozycji zmian do projektow
wykonawczych i ich zatwierdzanie badz odrzucanie i dokonywanie z nim niezbednych
wyjasnien,

e) kontrola jako$ci urzadzen dostarczonych i zainstalowanych w miejscu przeznaczenia,

f) sprawowanie funkcji nadzoru inwestorskiego zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

g) dokonanie czynnosci odbioru koncowego i czeSciowego zadania inwestycyjnego,

h) dokonywanie sprawdzenia zastosowanych materiatdw i1 urzadzen pod wzgledem
zgodnosci ze specyfikacjami technicznymi,

i) dokonywanie czynnosci sprawdzania kalkulacji szczegétowych oraz kosztorysow
powykonawczych i obmiaréw robot przedktadanych przez wykonawce robot,

J) niezwloczne udzielanie wszelkich koniecznych wyjasnien oraz zawiadamianie
Zamawiajacego o zajetym stanowisku,

K) udziat w pracach koordynacyjnych dotyczacych prowadzonej budowy.

§4
Obowiazki Zamawiajacego
Do praw i obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

a) zapewnienie $rodkéw finansowych niezb¢dnych do prawidlowego i terminowego
wykonania zadania inwestycyjnego,

b) prawo udzialu w naradach budowy oraz komisjach powotanych w celu ustalenia stanu
zaawansowania robot budowlanych,

C) organizowania narad i komisji oraz zadania stawienia si¢ inspektora (koordynatora)
wraz z inspektorami branzowymi.

§5
Warto$¢ umowy, platnosci
1. Strony ustalaja, ze obowigzujaca ich formg wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie

ryczattowe.

2. Ustalone w tej formie niezmienne wynagrodzenie Wykonawcy wyraza si¢ kwota
............ zl netto, plus nalezny podatek VAT w wysokosci .............. zl, cO stanowi
wynagrodzenie brutto w kwocie: .............. Zh (Slownie: ceveveeieiniiinniennnennn zlotych).

3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ platnosci cze$ciowych, proporcjonalnie do zakresu
zrealizowanych 1 zafakturowanych robdt budowlanych.
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Zaptata wynagrodzenia nastgpi w ciggu 30 dni od dnia dostarczenia na adres

Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury VAT.

Platnos$¢ za przedmiotowg umowe odbywac sie bedzie z budzetu Powiatu Ostrowieckiego:

Dziat 600, Rozdziat 60014, § 6057, § 6059.

Za zwtoke w zaptacie naleznosci wynikajacej z faktury naliczane bedg odsetki ustawowe.

Zamawiajacy wyraza zgod¢ na wystawianie przez Wykonawce faktury VAT bez podpisu

Zamawiajacego.

§6
Odstapienie od umowy, kary umowne

W razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie

lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia

umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub zmieni¢ jej zakres w terminie 30 dni
od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

W  przypadku okreslonym w ust. 1 Wykonawca moze zadaé zaplaty =z tytulu

zrealizowanych czynno$ci.

Strony niniejszej umowy beda zwolnione z odpowiedzialnosci za niewypehienie swoich

zobowigzan zawartych w umowie, jezeli okolicznosci sity wyzszej beda stanowily

przeszkode w ich wypehieniu.

Strona moze powota¢ si¢ na okoliczno$¢ sity wyzszej tylko wtedy, gdy poinformuje ona

o tym pisemnie drugg stron¢ w ciaggu 3 dni od powstania tych okolicznosci.

Okolicznosci zaistnienia sity wyzszej musza zosta¢ udowodnione przez strong, ktora si¢

na nie powoluje.

Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od umowy w nastepujacych wypadkach:

a) jezeli Wykonawca nie podjal wykonywania obowigzkow wynikajacych z niniejszej
umowy lub przerwat ich wykonywanie z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego
na okres dtuzszy niz 14 dni,

b) jezeli Wykonawca wykonuje swe obowiagzki w sposob niezgodny z umowg lub bez
zachowania wymaganej starannosci,

c) jezeli Wykonawca regularnie zwleka w wykonywaniu powierzonych mu czynnosci,

d) w razie postawienia Wykonawcy w stan likwidacji lub upadtosci,

e) w razie wystapienia istotnej okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym.

W razie odstgpienia od umowy z przyczyn obciazajagcych Wykonawce, Zamawiajacy moze
zada¢ zaptaty przez Wykonawce kary umowne] w wysokosci 20% wynagrodzenia
umownego jakie przyslugiwatoby Wykonawcy za pozostate do wykonania czynno$ci
bedace przedmiotem umowy.

W razie odstapienia od umowy z przyczyn obcigzajacych Zamawiajacego, Wykonawca
moze zada¢ zaptaty przez Zamawiajacego kary umowne] w  wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego, jakie przystugiwatoby Wykonawcy za pozostate do wykonania
czynnosci bedacych przedmiotem umowy.

Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesione] szkody Zamawiajagcy moze dochodzi¢
odszkodowania uzupeitniajgcego.

Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu zwtoki, ustalonych za kazdy rozpoczety dzien
zwloki staje si¢ wymagalne:

— za pierwszy rozpoczety dzien zwloki - w tym dniu,

— Za kazdy nastepny rozpoczety dzien zwloki - odpowiednio w kazdym z tych dni.

Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ Strony wynosi
25% warto$ci wynagrodzenia o ktorym mowa w § 5 ust. 2 (brutto).
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§7
Zmiany umowy
1. Wszelkie zmiany postanowien Umowy wymagaja formy pisemnej pod
niewaznosci.
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rygorem

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmian tre$ci zawartej umowy w przypadku, gdy
koniecznos¢ ich wprowadzenia wyniknie z okolicznosci, ktorych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy. Zmiany dotyczy¢ moga okolicznosci
wynikajacych z przyczyn: technicznych, gospodarczych, finansowych, organizacyjnych,
jezeli bedzie to konieczne dla uzyskania celu okre$§lonego w postanowieniach umowy

zawartej z Wykonawca.

3. Niezaleznie od okoliczno$ci wymienionych w ust. 2 Zamawiajacy ma prawo dokonywac

zmian umowy dotyczacych w szczegdlnosci:

1) Zmiany terminu realizacji umowy na wskutek zaistnienia uzasadnionych przestanek:

a) zmiany terminu realizacji robot budowlanych objetych nadzorem,

b) pisemnego zadania wstrzymania prac skierowanego do wykonawcy robot
budowlanych przez Zamawiajacego lub wydania zakazu prowadzenia prac przez

organ administracji publicznej,

C) wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajacych
prowadzenie robot budowlanych, przeprowadzenie prob i sprawdzen,

dokonywanie odbioréw,

d) wystgpienie okoliczno$ci sity wyzszej, jako zdarzenia niezaleznego od zadnej

ze Stron, ktore nastgpilo po wejSciu w zycie umowy,

e) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow geologicznych

lub terenowych,

f) konieczno$cig usunigcia bledow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych,
g) koniecznos$cig uwzglednienia wydanych w toku realizacji prac zalecen wlasciwych
stuzb 1 inspekcji, jezeli powoduja one wydluzenie czasu realizacji robot

budowlanych,

h) zmiany warunkow realizacji zadania ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszarow Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarow
Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach ktorego realizowane sg roboty budowlane.

i) w okoliczno$ciach wymienionych w pkt 1), lit. a-h, Strony ustalajag nowe terminy

umowne.
4. Zmiana niniejszej umowy jest mozliwa rowniez w zakresie:
1) Zastgpienia dotychczasowego Wykonawcy nowym Wykonawca.
2) Zmiany osob odpowiedzialnych za realizacje¢ przedmiotu umowy.

3) Zmiany warunkow terminu ptatnosci oraz wysoko$ci faktur oraz terminu ptatnosci

faktur.
4) Zmiany siedziby jednej ze stron umowy.

5) Zmian regulacji prawnych obowigzujacych w dniu podpisania umowy, a majacych

wplyw na wykonanie niniejszej umowy.

§8
Zapewnienia Wykonawcy
Wykonawca o$§wiadcza i zapewnia, iz na dzien zawarcia niniejszej Umowy:

a) posiada stosowne doswiadczenie i wiedz¢ w zakresie nadzoru nad prowadzeniem
budowy i robot budowlanych oraz dysponuje wykwalifikowanym personelem,
co pozwoli mu na nalezyte i terminowe wywigzanie si¢ ze wszystkich obowigzkéw

przewidzianych w niniejszej umowie,
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b) nie jest prowadzone w stosunku do niego postepowanie upadio$ciowe, likwidacyjne
lub uktadowe oraz wedle jego najlepszej wiedzy nie istniejg zadne okoliczno$ci mogace
spowodowac wszczecie takich postgpowan,

c) posiada wszelkie informacje dotyczace terenu budowy i przedmiotu nadzoru oraz
dokonat wszelkich ogledzin terenu inwestycji, analiz, badan i sprawdzen niezbednych
do wykonania umowy i ze nie bgdzie w czasie wykonywania przedmiotu umowy
zglaszal z tego tytutu zadnych dodatkowych roszczen.

§9
Postanowienia koncowe
Wynikajagce z niniejszej umowy prawa i obowigzki Wykonawcy nie mogg by¢
przeniesione na rzecz osob trzecich bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego.
Spory wynikie na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygat bedzie wtasciwy Sad
dla siedziby Zamawiajacego.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa beda mialy zastosowanie wilasciwe
przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Prawa Budowlanego.
. Niniejsza umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 egz.
dla Zamawiajacego i 1 egz. dla Wykonawcy.

Zatgcznik do umowy:
- oferta Wykonawcy.

Wykonawca: Zamawiajacy:

Skarbnik Powiatu Ostrowieckiego
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