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Przebudowa infrastruktury drog jna p y ncow bylych PGR-6w w m. Otobok, Radoszyn i Zawisze

UMOWA NR BUD.272...2023 - PROJEKT

zawartaw dniu .........ceeeeeeen. r. w Skapem pomiedzy:
Gming Skape z siedzibg w Skapem 65, 66-213 Skape, REGON: 970770505, NIP: 927-14-00-236,
reprezentowana przez:

.............................. - Wéjta Gminy,

przy kontrasygnacie

.............................. - Skarbnika Gminy,

zwang dalej ,,Zamawiajacym”,

A Z Siedzibg W o.....ooovvvviiiii e PrZy Uloo.oovveeeiiiiiiiiiieeeieiiiiiiiiiins
REGON ..o, , NIP , wpisanym do Centralnej EWIdenCJI

i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, rejestru przedsiebiorcow
KRS pod nr........cevvvvvvnneen.

zwany w dalszej czesci ,,Wykonawcq :

zwanych w dalszej tresci tacznie ,,Stronami”

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w trybie podstawowym
postepowania o udzielenie zamdwienia klasycznego o warto$ci mniejszej niz progi unijne na podstawie
art. 275 ust.1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 roku Prawo Zamowien Publicznych (Dz. U. z 2023r., poz.
1605 z pdzn. zm.), zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajacy powierza Wykonawcy do wykonania, a Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty
budowlane w ramach projektu pn. ,Przebudowa infrastruktury drogowej na potrzeby
mieszkanncow bylych PGR-6w w m. Otobok, Radoszyn, Zawisze”. Zadanie zostanie
wspdtfinansowane ze Srodkéw z Rzadowego Funduszu Polski tad: Program Inwestyci
Strategicznych, zwanym dalej ,Polski Lad".
2. W ramach ww. projektu Wykonawca zobowigzuje sie wykonac roboty budowlane polegajace na:
1) Zadaniu nr 1 ,Przebudowa drogi nr 004814F (ul. Chrobrego) w m. Otobok” — w zakresie
przebudowy drogi etap Ic i Id w m. Otobok oraz rozbudowa kanalizacji deszczowej na odcinku
SD4-SD8 w m. Otobok
2) Zadaniu nr 2 ,Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr 213/11 w m. Ofobok”
3) Zadaniu nr 3 ,Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr 405/1 w m. Radoszyn wraz
z budowg zjazdu z DW 276"
4) Zadaniu nr 4 ,Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. ewid. nr 11/4 wraz
z utwardzeniem powierzchni gruntu na dz. ewid. nr 11/3 w m. Zawisze”.
3. Prace budowlane do wykonania w ramach nizej wymienionych zadan bedg prowadzone
w nastepujacych miejscowosciach:
1) Zadanie nr 1 w miejscowo$ci Otobok na dz. ewid. nr 420 i 509/60 stanowigce wtasno$¢ Gminy
Skape;
2) Zadanie nr 2 w miejscowosci Otobok na dz. ewid. nr 213/11 stanowigcq wtasno$¢ Gminy
Skape;
3) Zadanie nr 3 w miejscowo$ci Radoszyn na dz. ewid. nr 405/1 stanowigcq wtasno$¢ Gminy
Skape oraz na dz. ewid. nr 363 stanowigcg wtasnos¢ Wojewddztwa Lubuskiego co do, ktdre;
Gmina Skape posiada zgode na dysponowanie nieruchomoscig na cele budowlane;
4) Zadanie nr 4 w miejscowo$ci Zawisze na dz. ewid. nr 11/4 stanowigcq wtasno$¢ Gminy Skape,
dz. ewid. nr 11/3 bedacg wtasnoscig 0séb fizycznych z ktérymi zostaty zawarte porozumienia
z dnia 30.10.2023r. oraz na dz. ewid. nr 297/2 bedacej wtasnosciq Zarzadu Powiatu
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Swiebodzinskiego i przejeta do realizacj przez Gming Skape Porozumieniem
nr DG.032.3.2022 z dnia 05.07.2022r.
Szczegotowy zakres prac do wykonania dla Zadania 1, 2, 3 i 4 zostat opisany w SWZ,
dokumentacjach projektowych, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych oraz przedmiarach rob6t -zatgcznik nr 2 do umowy.
Wszystkie materiaty zastosowane przy inwestycji dla Zadania 1, 2, 3 i 4 przez Wykonawce muszg
posiadac atesty i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie. Wszystkie warstwy konstrukcyjne
nawierzchni nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacjami projektowymi, o ktérych mowa w ust. 8
ponize;.
Zakres powierzony do wykonania Wykonawcy bedzie obejmowat wszystkie prace niezbedne
do nalezytego wykonania przedmiotu zaméwienia, zgodnie z posiadanymi przez Zamawiajacego
dokumentacjami projektowymi, o ktorych mowa w ust. 8 ponizej, jak réwniez z punktu widzenia celu,
ktéry ma osiggna¢ Zamawiajacy w postaci przebudowy drog w miejscowosci Otobok, Radoszyn
| Zawisze oraz z umowg z Wykonawca.
W zakresie obowigzkow Wykonawcy bedzie m. in. wykonanie wskazanych elementow robdt
w dokumentacjach, a takze tych, ktore wynikng z oceny warunkéw terenowych, wykonanie
geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, jak rowniez przestrzeganie zapiséw decyzji, uzgodnien,
warunkow, zatwierdzen, ustalen itp., uzyskanych przez Zamawiajacego w celu zrealizowania
przedmiotu zamowienia.
Roboty budowlane zostang wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg opracowang przez:
1) Zadanie nr 1: Pracownia Projektowa M-Trakt, ul. Bohateréw Westerplatte 11, 65-034 Zielona
Gora;
2) Zadanie nr 2: Ustugi Inzynierskie Marcin Marchlewski, ul. Partyzancka 9B, 66-200 Swiebodzin;
3) Zadanie nr 3: Ustugi Inzynierskie Marcin Marchlewski, ul. Partyzancka 9B, 66-200 Swiebodzin;
4) Zadanie nr 4: IDEO Joanna Szartowicz, ul. Moniuszki 18a/39, 65-409 Zielona Géra.
Wykonawca zrealizuje roboty z materiatow, elementdw wyposazenia i urzadzen wiasnych, ktore
zakupi i dostarczy na teren budowy na wiasny koszt i ryzyko. Koszt wszelkich materiatow, elementow
wyposazenia i urzadzen, ktorych dostarczenie obcigza Wykonawce, wykorzystanych do realizacji
przedmiotu umowy, opisanego powyzej, uwzgledniony jest w wynagrodzeniu Wykonawcy, o ktorym
mowa w § 7 umowy.
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z przedmiotem zadania i dokumentacjami projektowymi dla
Zadan 1, 2, 3 i 4, rozpoznat zakres robot konieczny do wykonania w ramach przedsiewziecia, ktory
wycenit w swojej ofercie. Wykonawca nadto o$wiadcza, ze roboty objete umowa nalezg do zakresu
jego dziatalnosci i profesjonalnie zajmuje sie wykonaniem takich robét.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uzgadniania propozycji rozwigzan materiatowych oraz
parametrow planowanych do zamontowania urzadzen. Uzycie przez Wykonawce materiatow
| urzadzen wskazanych przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci, jezeli nie
uprzedzit Zamawiajgcego o ryzyku zwigzanym z uzyciem okre$lonych materiatéw i urzadzen.

§2
TERMIN WYKONANIA UMOWY
Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy - od dnia podpisania niniejszej umowy.

. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy ustala sie — do 350 dni od dnia podpisania umowy

tojestoddnia..................... dodnia ......oooeeieeiiiinnnnn,

§3 .
PRZEDSTAWICIELE STRON, KIEROWNICTWO ROBOT
ORAZ NADZOR INWESTORSKI
Przedstawicielem Zamawiajacego sga:
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1) Pan .o — Wojt Gminy;

2) Pani............c.oooiiin — Inspektor ds. budownictwa UG Skape, tel. ......... email. ......
Przedstawicielem Wykonawcy jest: ..........cccccceeeiiiiiinnenns el
Przedstawicielami Wykonawcy do kierowania robotami na budowie sa;

1) Kierownik budowy w osobie Pan/i ................. , posiadajacy uprawnienia budowlane

N w specjalnosci drogowej bez ograniczen, tel.: ...........cccvvveeenn

2) Kierownik robét sanitarnych w osobie Panfi .................. , posiadajacy uprawnienia

budowlane nr ...... w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen, tel.
Kierownik budowy i kierownicy robdt dziatajg w granicach umocowania okre$lonego przepisami
ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2023r., poz. 682).
Zamawiajacy oswiadcza, ze powotat Inspektorow nadzoru inwestorskiego w osobach:
1) Panfi................. posiadajacy/a uprawnienia budowlanenr ......... w specjalno$ci drogowej
bez ograniczen, tel. ........coooviiiiiiiii
2) Panfi .....ccccovee posiadajacy/a uprawnienia budowlane nr ......... w  specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen, tel. .........
Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania prawnego wynikajacego z przepisow ustawy
Prawo budowlane i jest uprawniony, w imieniu Zamawiajacego, do wykonania czynnosci zwigzanych
z realizacjg zadania, w szczegdIlnosci do przekazania terenu budowy, kontrolowania zgodnoci
realizacji robot z projektem, pozwoleniem na budowe/ zgtoszeniem rob6t budowlanych, przepisami
prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, kontrolowania gospodarki materiatowej oraz dokonywania
sprawdzenia jako$ci materiatdw i wyrobow przed ich wbudowaniem, sprawdzania jakosci i ilosci
wykonanych robét oraz potwierdzania stopnia ich zaawansowania, potwierdzania faktycznie
wykonanych robét oraz usuniecia wad, sprawdzania rozliczen finansowych itp. Inspektor nadzoru nie
jest uprawniony do zlecania robét dodatkowych i zamiennych. Kierownik budowy dziata w granicach
umocowania okreslonego przepisami ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023r.,
poz. 682).
W przypadku zmiany os6b okreslonych w ust. 1-4 powyzej, strony zobowigzane sg do
natychmiastowego, wzajemnego powiadomienia si¢ o tym fakcie w formie pisemnej, z tym, Ze zmiana
kierownika budowy nastepowa¢ moze na wniosek Wykonawcy za pisemng zgodg Zamawiajgcego,
osoba proponowana na to stanowisko musi spetnia¢ wymagania opisane w specyfikacji warunkow
zamowienia. Zmiana ww. 0s0b nie stanowi zmiany umowy.

§4
OBOWIAZKI STRON
Zamawiajacy zobowigzuje sie do:
1) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu robdt wraz z dziennikami budowy- na kazde
zadanie osobno w terminie do 7 dni liczac od dnia podpisania umowy,
2) zapewnienia nadzoru inwestorskiego dla Zadania 1, 2, 3 i 4,
3) odebrania przedmiotu umowy po stwierdzeniu usuniecia ewentualnych wad oraz stwierdzeniu
jego nalezytego wykonania,
4) udzielenia Wykonawcy zaliczki w kwocie nie mniejszej niz 2 % wynagrodzenia, o ktérym mowa
w§7ust 2,
5) terminowej zapfaty wynagrodzenia Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzuije sie do:
1) przekazania Zamawiajgcemu w dniu podpisania umowy, oSwiadczenia kierownika budowy
0 przejeciu obowigzkdw (osobno dla Zadania 1, 2, 3i4),
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2) zapoznania sie z warunkami wykonania przedmiotu umowy, dokonania analizy dokumentacji
projektowej dla Zadania 1, 2, 34 i ujecia wszystkich niezbednych robo6t do nalezytego wykonania
przedmiotu umowy oraz uwzglednienia tych robdt przy wycenie w swojej ofercie,

3) przystapienia do realizacji przedmiotu umowy nie pézniej niz w terminie do 14 dni od dnia
przekazania terenu budowy,

4) wprowadzenia czasowej organizacji ruchu na Zadaniu 1, 2, 3 i 4 i utrzymywanie jej przez
caly okres realizacji robot w ramach wynagrodzenia umownego,

5) konsultowania z Zamawiajacym przyjetych zatozen do projektowania, wszystkich rozwigzan
projektowych w okresie realizacji przedmiotu umowy oraz technologie wykonania i przewidziane
do zastosowania materiaty i urzadzenia,

6) prowadzenia na biezaco dziennika budowy odrebnie dla kazdego Zadania 1, 2, 3 i 4,

7) wykonania przedmiotu umowy z materiatdw wtasnych. Materiaty powinny odpowiada¢ wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych w art. 10 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682), wymaganiom SWZ co do
jakosci, dostarczajac Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kazdorazowo dokumenty
potwierdzajace dopuszczenie wyrobow do obrotu i stosowania, przed ich wbudowaniem,

8) wykonania prac bedacych przedmiotem umowy zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy
technicznej i nalezytq starannoscig oraz zgodnie z obowigzujacymi normami,

9) zabezpieczenia terenu budowy i wtasciwego oznakowania robét oraz dbania o stan techniczny
i prawidtowoS¢ oznakowania przez czas trwania realizacji zadania, ze szczegolnym
uwzglednieniem ochrony zdrowia i zycia ludzi,

10) zorganizowania we wiasnym zakresie i na wtasny koszt:

a) zagospodarowania placu budowy, w tym ogrodzenia zaplecza budowy, o$wietlenia, placow
sktadowych,

b) zorganizowania terenu niezbednego do sktadowania materiatbw oraz postoju maszyn
i urzadzen,
- ktdre to koszty Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w swojej ofercie.

11) uzgodnienia we wtasnym zakresie miejsca poboru wody i energii oraz ewentualnie punktu zrzutow
Sciekow,

12) uzyskania wszelkich niezbednych uzgodnien, decyzji, zatwierdzen i ich aktualizacji oraz
dopetnienia obowigzkow/warunkow/wymagan i koszty wynikajace z wszelkich wydanych dla
przedsiewziecia decyzjiluzgodnien/zatwierdzen, przeprowadzenia wszystkich prob, badan,
sprawdzen, przegladéw, pomiaréw i odbiorow, koszty opracowania planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (BIOZ), obstugi geodezyjnej wraz z geodezyjng dokumentacjg powykonawcza,

13) zgtaszania inspektorowi nadzoru i Zamawiajacemu gotowosci do odbioru czesciowego
i koncowego rob6t dla Zadania 1, 2, 3 i 4 z odpowiednim wyprzedzeniem, celem umozliwienia
dokonania odbioru w terminie okreslonym w § 5 ust. 9,

14) umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego,

15) utrzymania terenu budowy w nalezytym porzadku, przestrzegania przepisow BHP
| przeciwpozarowych oraz zasad wiasciwej gospodarki materiatami,

16) utrzymania, w czasie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, terenu budowy w stanie wolnym
od przeszkdd komunikacyjnych oraz usuwania na biezaco zbednych materiatow, odpadow i Smieci
na whasny koszt, a po zakonczeniu prac do przywrocenia terenu do stanu pierwotnego lub
wskazanego w dokumentacji projektowej,

17) uzyskania i aktualizacji na wiasny koszt niezbednych uzgodnien, zatwierdzen, decyzji,
przeprowadzenia prob, badan, sprawdzen, przegladdw, pomiardw niezbednych i przewidzianych
w SWZ lub normach przed poszczegdinymi odbiorami robét,

18) zapewnienia bezpiecznego korzystania z terenu przylegajacego do terenu budowy,
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19) ponoszenia odpowiedzialnosci wobec 0s0b trzecich za szkody powstate w zwigzku
z realizacjq przedmiotu umowy, szczegdlnie przy wykonywaniu robdt budowlanych oraz przy
ruchu pojazdéw mechanicznych,

20) posiadanie polisy ubezpieczeniowej przez caty okres realizacji umowy w zakresie prowadzonej
dziatalnosci o wartosci co najmniej 1.000.000,00 PLN (stownie: jeden milion ztotych 00/100).
W przypadku, kiedy termin obowigzywania polisy bedzie sie konczyt przed terminem zakorczenia
umowy, Wykonawca na 14 dni przed uptywem tego terminu, ma obowigzek przedstawi¢
Zamawiajgcemu dokument o kontynuacji zabezpieczenia,

21) niezwtocznego pisemnego informowania Zamawiajacego i Inspektora nadzoru inwestorskiego
o0 problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére moga wptyng¢ na jakos¢ robdt lub termin
zakonczenia robot,

22) przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego przy odbiorach rob6t zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu, odbiorach koncowych kompletu niezbednych préb, badan, sprawdzen,
pomiaréw potwierdzajacych prawidtowos¢ wykonania robdt, a wymaganych do odbioru
poszczegolnych robdt i przewidzianych w SWZ oraz innych normach.

23) przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego przy odbiorze koricowym rozliczenia
korcowego robot budowlanych i kompletu dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
do stosowania w budownictwie zgodnie z obowigzujacymi przepisami na wbudowane materiaty
wraz z wykazem tych dokumentow, ktory po sprawdzeniu przekaze Zamawiajgcemu wraz
z pisemnym stwierdzeniem o gotowo$ci do odbioru koricowego odrebnie dla Zadania 1, 2, 3i 4,

24) przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego po zakoAczeniu realizacji przedmiotu umowy,
wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru operatu kolaudacyjnego zawierajgcego wymagane
przepisami prawa dokumenty (art.57 Prawa budowlanego) oraz wskazane rowniez w § 5 ust. 7
umowy,

25) stosowania w czasie prowadzenia robot wszelkich przepiséw prawa dotyczacych ochrony
Srodowiska naturalnego i bezpieczenstwa pracy. Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie rob6t
norm okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony Srodowiska i bezpieczenstwa
pracy ponosi Wykonawca,

26) uporzadkowania terenu budowy, zaplecza budowy, jak réwniez terendw sasiadujacych, zajetych
przez Wykonawce na potrzeby realizacji robét, tacznie z przywrdceniem zagospodarowania
terendw zieleni i odtworzeniem nawierzchni, w szczegoélno$ci uszkodzonych wskutek poruszania
sie sprzetu budowlanego i transportu ciezkiego poza terenem budowy zawiadomienia na pismie
o terminie rozpoczecia robdt zarzadcow drog oraz wiadcicieli i zarzadzajacych sieciami:
elektroenergetyczng, gazowa, telekomunikacyjna, wodna, kanalizacyjna itp.

27) zawiadomienia wiascicieli lub uzytkownikow nieruchomos$ci przylegtych do terenu budowy,
z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem, o ewentualnym braku mozliwo$ci dojazdu do tych
nieruchomosci i ich czasie trwania; kazdorazowo w przypadku powstania, na skutek braku
powiadomienia, szkody po stronie wiascicieli lub uzytkownikéw nieruchomosci, Wykonawca
zobowigzany bedzie do jej naprawienia na swoj koszt,

28) wywiezienia do utylizacji gruzu i innych odpadéw nienadajacych sie do wykorzystania,
w miejscach zorganizowanego sktadowania odpadéw zgodnie z ustawg o odpadach z dnia 14
grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 z pdzn. zm.) oraz Rozporzadzeniem Ministra Klimatu
z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z 2020 r. poz. 10). Stosownie do
postanowien ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz.U. 2022 r. poz. 1297 z pdzn. zm.),
Wykonawca jest posiadaczem i wytworcg odpadow powstatych w zwigzku z realizacjg zaméwienia
objetego niniejszg umowa, przez co koszty i obowigzki wynikajace z przepisow prawa w tym
zakresie obcigzajg wykonawce,
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29) roboty muszg by¢ realizowane z uwzglednieniem wymagan wynikajacych z ustawy dnia
19 lipca 2019r. o0 zapewnieniu dostepno$ci osobom ze szczegdinymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1062) a w szczegdInosci w zakresie likwidacji barier architektonicznych,

30) uzgodnienia z Zamawiajgcym harmonogramu rzeczowo — finansowego dla Zadania 1, 2, 3
I 4 realizacji robot oraz przedstawienia Zamawiajgcemu uzgodnieniowych harmonogramow do
akceptacji, w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy, przy czym aktualizacja kazdego z/
harmonogramu/éw rzeczowo — finansowego nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga aneksu do
umowy. Harmonogram/my musi/szg zosta¢ sporzadzony/ e przy zatozeniu, ze w okresie 6
miesiecy od podpisania umowy zostang wykonane roboty o wartosci nie mniejszej niz 50%
(stownie: piecdziesiat procent) tacznego wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 7 ust. 2
niniejszej umowy,

31) przekazania Zamawiajgcemu w dniu odbioru koricowego przez Kierownika budowy protokolarnie
terenu / 6w budowy,

32) wystawienia faktury zaliczkowej w wysokosci 2% wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym
mowa w § 7 ust. 2 zgodnie z wymogami Polskiego tadu, w terminie umozliwiajacym
Zamawiajacemu zaptate przed wystawieniem faktury konicowej, ktéra musi uwzgledniaé
rozliczenie faktury zaliczkowej.

3. Jezeli Zamawiajacy w trakcie wykonywania robdt, zazada badan dotyczacych jakosci uzytych

do wykonania zaméwienia materiatow, to Wykonawca zobowigzany jest je przeprowadzi¢ na wtasny
koszt. W przypadku spetnienia norm jakosciowych badanego materiatu, koszt badania obcigza strone
Zgdajacq ww. badan.

. Wykonawca o$wiadcza, Ze roboty objete umowg nalezg do zakresu jego dziatalno$ci gospodarczej
i profesjonalnie zajmuije sig ich realizacja.

§5
ODBIORY
Roboty stanowigce przedmiot niniejszej umowy stanowi¢ bedg przedmiot odbioréw. Strony
przewidujg dokonywanie nastepujacych odbiordw:
1) Zadanie nr1:
a) odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiory czesciowe — polegajace na sprawdzeniu jako$ci i ilosci robét czesci przedmiotu
umowy po zakonczeniu ich wykonania przez Wykonawce.
2) Zadanie nr 2:
a) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiory czesciowe — polegajace na sprawdzeniu jakosci i ilosci robdt czesci przedmiotu
umowy po zakonczeniu ich wykonania przez Wykonawce.
3) Zadanie nr 3:
a) odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiory czesciowe — polegajace na sprawdzeniu jako$ci i ilosci robét czesci przedmiotu
umowy po zakonczeniu ich wykonania przez Wykonawce.
4) Zadanie nr 4:
a) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiory czeSciowe — polegajace na sprawdzeniu jakosci i ilosci rob6t czesci przedmiotu
umowy po zakonczeniu ich wykonania przez Wykonawce.
Strony ustalaja, ze odbior koncowy przeprowadzony zostanie po zakonczeniu catoSci
realizacji przedmiotu umowy facznie dla ww. zadan.
. W odbiorach robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, o ktérych mowa powyzej uczestniczy
Wykonawca i Inspektor Nadzoru.
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. W odbiorach czesciowych i odbiorze koricowym, o ktdrych mowa powyzej uczestniczg Wykonawca,
Inspektor nadzoru, Kierownik budowy i przedstawiciele Zamawiajgcego.
Roboty zanikajace i ulegajace zakryciu podlegajg kazdorazowo odbiorowi. W przypadku zakrycia
przez Wykonawce robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu bez odbioru, Wykonawca obowigzany
jest odkry¢ je na wtasny koszt celem umozliwienia ich odbioru.
Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu nastepuje na wniosek Wykonawcy odpowiednim
wpisem do dziennika budowy i przekazaniu Inspektorowi nadzoru kompletu niezbednych préb,
badan, sprawdzen, pomiaréw potwierdzajacych prawidtowo$¢ wykonania rob6t, a wymaganych
do odbioru poszczegdlnych robdt i przewidzianych w SWZ oraz normach w 1 komplecie.
Po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia robot Inspektorowi Nadzoru przy odbiorach
czesciowych na zadaniu 1, 2, 3 i 4, Wykonawca przekazuje Inspektorowi Nadzoru komplet
dokumentow:
1) ksigzki obmiaru,
2) niezbednych préb, badan, sprawdzen, pomiaréw potwierdzajacych prawidtowos$¢ wykonania
robét, a wymaganych do odbioru poszczegdlnych robét i przewidzianych w SWZ, normach,
3) dokumenty (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci itd.) potwierdzajace, ze wbudowane
wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane
przez Kierownika budowy),
4) wypetnionego dziennika budowy (kopia),
5) aktualnego harmonogramu rzeczowo-finansowego wg zalecer Zamawiajacego, wg zalecen
Zamawiajacego,
6) rozliczenia powykonawczego, zgodnego z obmiarem wykonanych robdt z podaniem
wykonanych elementéw, ich iloSci i wartosci, wg zalecen Zamawiajacego.
Inspektor Nadzoru stwierdza zakoriczenie robét, sprawdza kompletno$c i prawidtowos$¢ dokumentdéw
oraz rozliczenia inwestycji. Po stwierdzeniu kompletnosci i prawidtowosci dokumentéw, Inspektor
Nadzoru stwierdza gotowo$¢ do odbioru wpisem do dziennika budowy i zawiadamia o tym
Zamawiajacego.
Po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia robét Inspektorowi Nadzoru przy odbiorze koncowym,
na zadaniu 1, 2, 3 i 4, Wykonawca przekazuje Inspektorowi Nadzoru komplet dokumentow:

1) ksigzke obmiaru

2) niezbednych prdb, badan, sprawdzen, pomiaréw potwierdzajacych prawidtowos¢ wykonania
robét, a wymaganych do odbioru poszczegdlnych robét i przewidzianych w SWZ, normach,

3) wypetnionego dziennika budowy,

4) dokumenty (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci itd.) potwierdzajace, ze wbudowane
wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane
przez Kierownika budowy),

5) oSwiadczenia kierownika budowy o zgodno$ci wykonania przedmiotu umowy z projektem
budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujacymi przepisami i Polskimi
Normami oraz o przywroceniu terenu do stanu pierwotnego lub okre$lonego wymogami
dokumentacji technicznej,

6) geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, badz zaswiadczenia uprawnionego geodety,
Zze prace geodezyjne dotyczace pomiarow powykonawczych zostaly zrealizowane,
a dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajgcemu niezwtocznie po jej
otrzymaniu ze Starostwa Powiatowego, a takze informacje uprawnionego geodety o0 zgodnosci
usytuowania obiektu budowlanego z projektem budowlanym,

7) dokumentacji powykonawczej wraz z naniesionymi zmianami nieistotnymi dokonanymi w
trakcie budowy, uzgodnionymi uprzednio przez projektanta i Inspektora nadzoru oraz
potwierdzonymi przez kierownika budowy,

8) aktualnego harmonogramu rzeczowo-finansowego wg zalecern Zamawiajacego,
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9) rozliczenia koncowego budowy z podaniem wykonanych elementéw, ich ilodci i wartosci,
wg zalecen Zamawiajacego oraz wytycznych wspétfinansujacego przedsiewziecie,
10) projektu budowlanego, przekazanego w dniu podpisania umowy Wykonawcy.

Inspektor Nadzoru stwierdza zakoriczenie robdt, sprawdza kompletno$¢ i prawidtowos$¢ dokumentéw

oraz rozliczenia inwestycji. Po stwierdzeniu kompletnosci i prawidtowosci dokumentéw, Inspektor

Nadzoru stwierdza gotowoS¢ do odbioru wpisem do dziennika budowy i zawiadamia o tym

Zamawiajacego.

Zamawiajacy po uzyskaniu zawiadomienia od Inspektora Nadzoru ustali termin odbioru koricowego

zawiadamiajgc o tym Wykonawce i Inspektora Nadzoru i Zarzadce drogi.

Terminy rozpoczecia odbioréw dla zadaniu 1, 2, 3 i 4:

1) odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu - w terminie do 3 dni od dnia zawiadomienia
Inspektora Nadzoru,

2) odbior czesciowy — w terminie do 5 dni od dnia zawiadomienia Inspektora Nadzoru,

3) odbior korcowy - w terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia Zamawiajacego i Inspektora
Nadzoru.

Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru kazdorazowo spisany bedzie protokot zawierajacy

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez wyznaczony przez Zamawiajgcego termin

na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru wad, Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia

w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, wskazanym w protokole odbioru. Poprawione roboty

podlegaja ponownemu odbiorowi. Zadanie usuniecia wad moze by¢ ponawiane. Niezaleznie od

powyzszego, Zamawiajgcemu przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) w przypadku stwierdzenia wad istotnych, ktorych Wykonawca nie usungt w terminie
wyznaczonym w toku odbioru, wzglednie wad istotnych nie dajacych sie usungé¢, albo wad
istotnych, ktérych Wykonawca nie zdota - w istniejgcych okolicznosciach - usungé w czasie
odpowiednim, Zamawiajacy uprawniony jest do odstgpienia od umowy lub Zgdania obnizenia
wynagrodzenia,

2) w przypadku stwierdzenia wad nieistotnych, ktérych Wykonawca nie usungt w terminie
wyznaczonym w toku odbioru, wzglednie wad nieistotnych nie dajacych sie usuna¢, albo wad
nieistotnych, ktérych Wykonawca nie zdota w istniejacych okoliczno$ciach usungé w czasie
odpowiednim, Zamawiajacy uprawniony jest do zgdania obnizenia wynagrodzenia,

3) w przypadku stwierdzenia wad istotnych, czynigcych przedmiot robét niezdatnym do normalnego
uzytku, Zamawiajacy uprawniony jest do odmowy odbioru rob6t do czasu usunigcia
stwierdzonych wad.

Wykonawca zobowigzany jest usuwa¢ wady na biezaco, jednak w terminie nie pdzniejszym niz

okre$lony w protokole odbioru lub pi$mie skierowanym przez Zamawiajacego do Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego na pismie o usunigciu wad

stwierdzonych podczas realizacji robét lub w trakcie odbioru .

Zamawiajacy dokona protokolarnie odbioru zgtoszonych robét po usunigciu wad w terminie 7 dni od

daty otrzymania zawiadomienia.

Nie usuniecie wad stwierdzonych w toku odbioru w wyznaczonym terminie uprawnia Zamawiajgcego,

niezaleznie od uprawnien okreslonych w ust. 11 powyzej, do zlecenia ich usuniecia innemu

Wykonawcy, na rachunek i koszt Wykonawcy, do czego Wykonawca upowaznia niniejszym

Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzuje si¢ do uregulowania nalezno$ci w terminie 14 dni od daty

otrzymania wezwania wraz z notg obcigzeniowg na rachunek Zamawiajgcego wskazany w nocie

obcigzeniowe;.
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§6
ZLECANIE ROBOT PODWYKONAWCOM

(Wykonanie prac bez udziatu podwykonawcow)***

1.

Wykonawca wykona wiasnymi sitami 100% warto$ci przedmiotu umowy. Wykonawca w ofercie nie
zadeklarowat uczestnictwa podwykonawcow przy realizacji zaméwienia, co oznacza, ze — na dzien
zawarcia umowy — nie przewiduje takiego sposobu realizacji przedmiotu umowy.

(Wykonanie prac z udziatem podwykonawcow)***

1.

Zakres robdt, ktory bedzie wykonywat podwykonawca okreslony jest w ofercie Wykonawcy, ktdry
stanowi zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy. Wykonawca zapewnia przy tym, ze w realizacji robot,
o ktérych mowa powyzej, uczestniczy¢ bedg wytgcznie osoby posiadajgce niezbedne do wykonania
umowy uprawnienia wymagane przepisami prawa. Za dziatania i zaniechania podwykonawcow
Wykonawca odpowiada jak za dziatania i zaniechania wiasne.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sig, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1605), w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca,
na ktdrego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji niniejszego zaméwienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu
tej umowy, o tresci zgodnej z wzorem umowy na roboty budowlane stanowigcym zatacznik nr 6
do SWZ wraz z przewidzianym do wykonania przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce —
zestawieniem zakresu, ilosci rob6t i ich wyceng nie wyzszg niz ceny jednostkowe z kosztorysu
ofertowego Wykonawcy z zastrzezeniem, ze przy robotach rodzajowo nie wystepujacych w ofercie
Wykonawcy i robotach zamiennych rodzajowo nie wystepujacych w ofercie Wykonawcy, wycena
robdt bedzie zgodna z nastepujacg zasadg ich kalkulacii:

1) roboty budowlane wycenione w kosztorysie ofertowym przedtozonych przez Wykonawce na
etapie podpisania umowy, rozliczane bedg wedtug cen jednostkowych z tej szczegotowe;
wyceny robot,

2) roboty budowlane, dla ktérych brak jest cen jednostkowych w kosztorysie ofertowym
przedtozonym przez Wykonawce przed zawarciem niniejszej umowy, rozliczane bedg
kosztorysami  powykonawczymi wykonanymi metodg uproszczong, sporzadzonymi na
podstawie potwierdzonej przez Inspektora nadzoru ksigzki obmiaru rob6t oraz wg danych
wyjsciowych do kosztorysowania na poziomie nie wyzszym niz wg najnizszych stawek oraz
narzutéw z wydawnictwa Sekocenbud za kwartat w ktorym dokonywana jest zmiana umowy.
W przypadku brak cen w wydawnictwie Sekocenbud przyjete zostang stawki z faktur zakupu
lub najmu, przy czym do cen z tych faktur nie zostang doliczone narzuty,

przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy

na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z wzorem umowy na roboty budowlane.

Obowigzek powyzszy dotyczy takze przedtozenia projektu zmiany tej umowy oraz poSwiadczone;

za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, i ich zmian.

4. Rozliczenia z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami z tytutu wykonywanych przez nich

robot objetych przedmiotem umowy obcigzajg Wykonawce. W przypadku zgltoszenia przez
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podwykonawcdw jakichkolwiek roszczen wobec Zamawiajacego, zwigzanych z realizacjg przedmiotu
umowy, Wykonawca zobowigzuje sie zwolni¢ Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci za powyzsze.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie 0 podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia Wykonawcy
faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi.
Zamawiajgcy uprawniony jest w terminie 14 dni, do zgtoszenia w formie pisemnej zastrzezen
do projektu umowy o podwykonawstwo, dalsze podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, dalsze
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i do jej zmian, w nastepujacych
przypadkach okreslonych w art. 464 ust. 3 ustawy Prawo zamdwien publicznych, zwanej w skrdcie
Pzp:
1) nie spetnia wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;
2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 5 umowy tj. 21 dni;
3) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp zgodnie z ktdrym umowa
0 podwykonawstwo nie moze zawieraC postanowien ksztattujacych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkdw wyptaty
wynagrodzenia, w tym terminu jego zaptaty wobec okreslonego w ust. 5 powyzej tj. 21
dni w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.
Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza sie za akceptacje projektu umowy
przez Zamawiajgcego. Termin 14 dni, rozpoczyna bieg od dnia nastepujacego po dniu otrzymania
przez Zamawiajgcego odpowiednio: projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, projektu zmian do projektu umowy, zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub jej zmian.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, oraz ich zmian, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane wraz z przewidzianym
do wykonania przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce - zestawieniem zakresu, ilo$ci robdt
i ich wyceng, przy czym do wyceny moga by¢ przyjete ceny jednostkowe nie wyzsze niz ceny
jednostkowe z kosztorysu ofertowego zaoferowanych przez Wykonawce w jego ofercie
z uwzglednieniem ust. 3 powyzej.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
oraz jej zmian, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktdrych mowa w ust. 6.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, oraz jej zmian, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 2% warto$ci
umowy w sprawie zamowienia publicznego.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 21 dni
od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zlecone;
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub ustugi, Zamawiajacy informuje o tym
Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zapfate
kary umownej zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 1) lit. ), 2) lit. j) , 3 lit. j), 4) lit ).
Przepisy ust. 3-11 stosuje sie do zmian umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy
0 podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, badz inny dokument wiaciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy lub dalszego
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podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ w petnym zakresie za jako$¢ i terminowos¢ robot objetych
przedmiotem umowy, wykonywanych przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.

Zgoda Zamawiajacego na wykonanie jakichkolwiek cze$ci umowy przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce, nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego zobowigzan wynikajacych z niniejszej
umowy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraC postanowien ksztattujacych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkdw wyptaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

Zatrudnienie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy mimo zastrzezen lub sprzeciwu
Zamawiajgcego, uprawnia Zamawiajacego do naliczenia kar umownych, o ktérych mowa w § 12 ust.
1 pkt 1) lit. h), pkt 2 lit. h), pkt 3 lit. h), pkt 4 lit. h), wzglednie odstapienia od umowy z winy Wykonawcy
oraz wylacza solidarng odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego za zaptate wynagrodzenia za roboty
wykonane przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, za dostawy i ustugi wykonane
przez podwykonawcow.

Zamawiajacy, moze zgda¢ od Wykonawcy:

a) niezwtocznego usuniecia z terenu budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
z ktorym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajacego, lub moze usung¢ takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce
na koszt Wykonawcy,

b) zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy od wykonywania
Swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby
i kwalifikacje, ktorymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie dajg rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robdt
budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robét. Wykonawca
niezwtocznie usunie na zadanie Zamawiajgcego podwykonawce lub dalszego podwykonawce
z terenu budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie
budowy naruszajg postanowienia niniejszej umowy.

Umowa o podwykonawstwo, umowa o dalsze podwykonawstwo, oraz jej zmiany muszg zawieraé
w szczegdIno$ci nastepujace zapisy:

1) zakres rob6t powierzony podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wraz z przewidzianym
do wykonania przez podwykonawce zestawieniem ilosci robét i ich wyceng nie wyzsza niz ceny
jednostkowe z kosztorysu ofertowego Wykonawcy, dotyczace wynagrodzenia podwykonawcy
i dalszego podwykonawcy, jako wynagrodzenie kosztorysowe z cenami jednostkowymi
z oferty Wykonawcy np. pomniejszonymi o staty wskaznik dla Wykonawcy i podwykonawcy.
Ceny jednostkowe podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie moga by¢ wyzsze niz ceny
jednostkowe Wykonawcy z kosztorysu ofertowego z zatgczeniem zestawienia, o ktérym mowa
w ust. 3 powyzej, nie moze przewidywac zasad rozliczen, ktdre bytyby odmienne od zasad
przyjetych w umowie pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca,

2) umowa z podwykonawcq lub dalszymi podwykonawcami nie moze przewidywa¢ wykonania
robdt w sposob odmienny, od przyjetego w umowie pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawcg
oraz Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia i jej zatgcznikach, w tym z wykorzystaniem innych
materiatow itp.

3) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.
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4) warunkiem przedtozenia faktury Zamawiajgcemu przez Wykonawce i zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy w przypadku wykonywania robot przy pomocy podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow na podstawie umow zaakceptowanych przez Zamawiajacego jest dotaczenie
do faktur wystawionych przez Wykonawce nastepujacych dokumentow:

a) zestawienie naleznosci wymagalnych i niewymagalnych dla  wszystkich
podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcdw wraz z kopiami wystawionych przez
nich faktur,

b) dowody potwierdzajace zaptate przez Wykonawce wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy rob6t budowlanych, dostaw lub ustug,

c) pisemne o$wiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ktdrego
wierzytelno$¢ jest czeScig sktadowg wystawionej faktury, o dokonaniu zapfaty na rzecz
tego podwykonawcy, lub dalszego podwykonawcy,

d) pisemne os$wiadczenie Wykonawcy o zapltacie wymagalnych naleznosci
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom robét budowlanych, podwykonawcom
dostaw lub ustug,

e) pisemne oswiadczenie podwykonawcy o zaptacie wymagalnych naleznosci dalszym
podwykonawcom robét budowlanych, podwykonawcom dostaw lub ustug.

5) kary umowne nie moga by¢ potracane z naleznego wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy,

6) zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
moze by¢ wniesione wytacznie w formach przewidzianych w art. 450 Prawa zamowien
publicznych i nie moze by¢ potracone z faktur dotyczacych naleznego wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przediozong
Zamawiajagcemu umowe o0 Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce niniejszego zamowienia.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 20, dotyczy wytgcznie nalezno$ci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o Podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu po$wiadczone;
za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezpo$redniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych
uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 20. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie
krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacii.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 23, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ sie nalezy, albo

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.
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25. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
o ktorych mowa w ust. 20, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca zrzeka sie zapfaty
wynagrodzenia w czesci przekazanej bezpo$rednio Podwykonawcy.

26. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 20, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy
w sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajacego.

27. Wykonawca w umowach z Podwykonawcami, a Podwykonawcy w umowach z dalszymi
Podwykonawcami zobowigzani sg zastrzec postanowienie, iz Zamawiajgcy ma prawo Zgdania
przedstawiania na kazde zadanie Zamawiajgcego, dowodow zaptaty naleznego Podwykonawcom
wynagrodzenia.

§7
WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY

1. Strony ustalaja, ze obowigzujacq ich formg wynagrodzenia za przedmiot umowy okreslony w § 1 jest
wynagrodzenie kosztorysowe, ktdre ustalone zostanie w oparciu o kosztorys powykonawczy
odrebnie dla Zadania 1, 2, 3 i 4, sporzadzony na podstawie cen jednostkowych z kosztorysow
ofertowych Wykonawcy oraz obmiardw powykonawczych ilosci faktycznie wykonanych robot,
potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

2. Z zastrzezeniem ust. 3 ponizej, szacunkowe wynagrodzenie kosztorysowe za zakres rob6t
budowlanych, zgodnie z kosztorysem ofertowym zawartym w ofercie Wykonawcy — stanowigcej
zatgcznik nr 1 do umowy i jej integralng czeS¢ wyraza sie taczng kwote za Zadanie 1, 2, 3 i 4:

netto.......... zt (stownie: ... ),

powiekszong o podatek VAT ...% w kwocie: ...... zt (stownie: .............. )
co stanowi kwote brutto ......... zt (stownie: ................. )

w tym:

1) Zadanie nr 1 ,Przebudowa drogi nr 004814F (ul. Chrobrego) w m. Otobok”™ — w zakresie
przebudowy drogi etap Ic i I[d w m. Otobok oraz rozbudowa kanalizacji deszczowej na odcinku
SD4-SD8 w m. Otobok za kwote netto .......... zt (stownie: ................. ), powiekszong o
podatek VAT ...% w kwocie: ...... zt (stownie: .............. ) co stanowi kwote brutto ......... z
(stownie: ........oeene ),

2) Zadanie nr 2 ,Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr 213/11 w m. Ofobok” za kwote
netto .......... zt (stownie: ................ ), powiekszong o podatek VAT ...% w kwocie: ...... z
(stownie: .............. ) co stanowi kwote brutto ......... zt (stownie: ................. ),

3) Zadanie nr 3 ,Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr 405/1 w m. Radoszyn wraz
z budowg zjazdu z DW 276" za kwote netto .......... zt (stownie: ......coeeeee ), powiekszong
o podatek VAT ...% w kwocie: ...... zt (stownie: .............. ) co stanowi kwote brutto ......... zt
(stownie: ........oeene ),

4) Zadanie nr 4 ,Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. ewid. nr 11/4 wraz
z utwardzeniem powierzchni gruntu na dz. ewid. nr 11/3 w m. Zawisze” za kwote netto .......... zt
(stownie: ... ), powiekszong o podatek VAT ...% w kwocie: ...... zt (stownie:
.............. ) co stanowi kwote brutto .........zt (stownie: .................).

3. Ostateczne wynagrodzenie kosztorysowe za wykonane roboty bedzie obliczane nastepujaco: ceny
ryczattowo-jednostkowe netto bedg przyjmowane z kosztorysow ofertowych uproszczonych
Wykonawcy, a ilosci wykonanych robét, dostaw i ustug (zwanych fgcznie robotami) wedtug
faktycznych ilo$ci wykonanych robét potwierdzonych przez inspektoréw nadzoru. Do ustalonego tak
wynagrodzenia doliczony zostanie 23% podatek od towardw i ustug. W ogoinym rozliczeniu
wynagrodzenie z tytutu wykonania przedmiotu umowy nie przekroczy kwoty przeznaczonej na ten cel
przez Zamawiajgcego, zgodnie z ust. 14 ponizej.
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Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 2 zawiera wszelkie koszty zwigzane z nalezyta realizacjq
przedmiotu umowy, w tym koszty: zakupu materiatow, transportu, zatadunku i roztadunku materiatow
rozbidrkowych, wywozu oraz utylizacji odpadow, zapewnienia dozoru mienia na terenie budowy,
zagospodarowania i zabezpieczenia terenu budowy, urzadzenia zaplecza terenu budowy oraz jego
utrzymania, robot przygotowawczych, porzadkowych, zabezpieczajgcych, poboru wody, energii
elektrycznej i ewentualnie zrzutu Sciekow, wykonania préb, badan, geodezyjnego wytyczenia
| geodezyjnego pomiaru powykonawczego, Czasowej organizacji ruchu, zabezpieczenia
| wprowadzenia oznakowania na czas wykonania robdt, likwidacji skutkow oddziatywania procesu
budowlanego na otoczenie terenu budowy, czynno$ci wynikajacych z uzgodnien z zarzadcami lub
wiascicielami sieci, koszty zlokalizowania i oznakowania sieci, wykonania odkrywek w celu
potwierdzenia rzednych posadowienia sieci, wykonania szkicu pomiarowego, zmiany w 2024r.
minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na
podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. 0 minimalnym wynagrodzeniu za prace,
zmiang zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, zmiany w pracowniczych
planach kapitatowych oraz wszelkie inne koszty, ktore Wykonawca poniesie w celu wykonania
przedmiotu umowy.

Ceny jednostkowe netto z oferty Wykonawcy sg cenami jednostkowymi, ryczattowymi, uwzgledniajq
w swej wartosci wzrost czynnikdw cenotworczych oraz wszelkie koszty zwigzane z realizacjg
zamowienia, w szczegdlnosci wymienione w ust. 4, ktére Wykonawca poniesie w celu wykonania
przedmiotu umowy.

W przypadku konieczno$ci wykonania rob6t dodatkowych lub zamiennych niezbednych do
zrealizowania przedmiotu umowy, a nie ujetych w kosztorysie ofertowym z oferty Wykonawcy, badz
wykonania rozszerzonego zakresu robot, wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie tych robot
zostanie ustalone aneksem do umowy z zastosowaniem nastepujacych zasad:

1) jezeli roboty nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym z oferty Wykonawcy, ale
jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego
poprzez interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny takq metodg
| przedtozenia wyliczenia Zamawiajgcemu,

2) jezeli nie mozna wyceni¢ robot z zastosowaniem metody, o ktérej mowa w pkt 1, Wykonawca
powinien przediozy¢ do akceptacji Zamawiajgcemu kalkulacje ceny jednostkowej tych robét
z uwzglednieniem cen nie wyzszych od $rednich cen publikowanych w wydawnictwach
branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa, w ktorym roboty
sq wykonywane, aktualnych w miesigcu lub kwartale poprzedzajacym miesigc lub kwartat,
w ktorym kalkulacja jest sporzadzana.

Wykonawca dokona wyliczen, o ktorych mowa w ust. 6 oraz przedstawi Zamawiajgcemu

do weryfikacji i zatwierdzenia wysoko$¢ wynagrodzenia za roboty dodatkowe lub zamienne

niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy a nie ujgte w kosztorysie ofertowym, przed
rozpoczeciem tych rob6t badz wykonania rozszerzonego zakresu robdt,

Jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajagcemu bedzie wykonana

niezgodnie z zasadami okre$lonymi w ust. 6 powyzej, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do korekty

kalkulacji z zastosowaniem tych zasad.

Zatwierdzona przez Zamawiajgcego cena bedzie podstawg do rozliczenia robdt dodatkowych lub

zamiennych niezbednych do zrealizowania przedmiotu umowy a nie ujetych w kosztorysie ofertowym

Wykonawcy badz rozszerzonego zakresu robot.

Wykonawca moze rozpocza¢ wykonanie robot, o ktérych mowa w ust. 6 po zatwierdzeniu przez

Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego kalkulacji przedstawionej przez Wykonawce i po podpisaniu

stosownego protokotu i aneksu do niniejszej umowy.
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Wykonanie przez Wykonawce jakichkolwiek robdt dodatkowych badz zamiennych z pominigciem
zasad opisanych w ust 6-10 powyzej, zwalnia Zamawiajacego z obowigzku zapfaty wynagrodzenia
za te roboty, a Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia tych wykonanych robét.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ ograniczenia zakresu przedmiotu umowy okre$lonego w § 1
powyzej do minimalnej wartoSci netto wynoszacej 85% (stownie: osiemdziesigt pie¢ procent)
wynagrodzenia szacunkowego netto okreslonego w § 7 ust. 2 powyzej.

Zwazywszy, Ze niniejsza umowa na roboty budowlane, zgodnie z postanowieniami § 2 powyzej
zawarta jest na okres dtuzszy niz 6 miesiecy w zwigzku z trescig art. 439 ustawy Prawo zaméwien
publicznych, Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany wysokosci wynagrodzenia,
0 ktérym mowa w § 7 ust. 2 umowy, poprzez jego waloryzacje w przypadku zmiany ceny materiatow
lub kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy na zasadach okreslonych w § 15 ponizej.
Wynagrodzenie za przedmiot umowy nie moze przekroczy¢ wysokosci srodkéw zabezpieczonych
w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2029 Gminy Skape na ten cel.

Wynagrodzenie Wykonawcy przewiduje sie sfinansowa¢ w ramach:

1) $rodkéw Rzadowego Programu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych Promesa NR

............................. y

2) srodkow whasnych Zamawiajacego.

§8
ZALICZKA, ROZLICZENIA | PLATNOSCI WYNAGRODZENIA
Wynagrodzenie Wykonawcy wyptacane bedzie poprzez:
1) udzielenie Wykonawcy zaliczki przez Zamawiajgcego, na podstawie faktury zaliczkowej
wystawionej przez Wykonawce,
2) wystawienie faktur czesciowych lub faktury jednorazowej, wedtug wyboru Wykonawcy

z zastrzezeniem, ze:

2.1, wystawienie faktur czesciowych wystawianych po wykonaniu czesci przedmiotu umowy
I kazdorazowo po dokonaniu odbioru czesciowego, z zastrzezeniem nastepujacych
rozwigzan szczegdtowych:

a) fakturaly/ cze$ciowe wystawiane po wykonaniu czesci przedmiotu umowy na Zadaniu 1,
2, 3 i 4, po dokonaniu odbioru cze$ciowego, z zastrzezeniem, ze wynagrodzenie
czesciowe nie moze przekroczy¢ 80% wynagrodzenia za przedmiot umowy, wskazanego
w § 7 ust. 2 pkt 1), 2), 3) 4) umowy,

b) pfatno$¢ fakturly/ czeSciowych uiszczona bedzie w terminie do 30 dni liczac od dnia
prawidlowo wystawionej i doreczonej Zamawiajgcemu faktury wraz z kompletem
odpowiednich dokumentow, o ktérych mowa w ust. 8 ponizej, dotyczacych odpowiednio
odbioru cze$ciowego bez uwag,

c) w przypadku ptatno$ci czesciowych pozostate 20% wynagrodzenia zostanie wyptacone
na podstawie faktury koncowej po protokolarnym odbiorze koricowym cato$ci przedmiotu
umowy bez uwag,

d) pfatno$¢ faktury czesciowej, ktéra stanowi¢ bedzie pozostate 20% wynagrodzenia
uiszczona bedzie w terminie do 30 dni liczac od dnia prawidtowo wystawionej
i doreczonej Zamawiajgcemu faktury wraz z kompletem odpowiednich dokumentow,
o0 ktérych mowa w ust. 8 ponizej, dotyczacych odpowiednio odbioru czesciowego bez
uwag,

2.2. w przypadku ptatnosci jednorazowej (wg wyboru Wykonawcy) - wystawienie faktury
koricowej, wystawionej po zakonczeniu catego przedmiotu umowy i po dokonaniu odbioru
koricowego bez uwag, przy czym wkiad wtasny Zamawiajacego, a takze jesli wystapig
srodki wiasne Zamawiajgcego, to zostang one wyptacone Wykonawcy przed wypfatg
pozostatej czesci naleznego wynagrodzenia podlegajacego zaptacie ze $rodkow, o ktdrych
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mowa w § 7 ust. 15 pkt 1 powyzej, tj. ze Srodkow stanowigcych dofinansowanie
z Rzadowego Programu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych. Zaptata
wynagrodzenia Wykonawcy Inwestycji w cato$ci nastapi po odbiorze koncowym Inwestycji
stanowigcej przedmiot umowy w terminie nie dtuzszym niz 30 dni przez Zamawiajacego
wraz z kompletem odpowiednich dokumentow, o ktorych mowa w ust. 9 ponizej,
dotyczacych odbioru koncowego bez uwag.

. Zamawiajacy przekaze zaliczke na poczet wykonania przedmiotu umowy w wysokosSci 2% tacznego
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 7 ust. 2, co zgodnie z wymaganiami programu
Rzadowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych, stanowi nie mniej niz 2%
wynagrodzenia Wykonawcy.

Na dzien zawarcia umowy zaliczka stanowi kwote .......... zt (stownie: ............... 100), tj. 2%
(stownie: dwa procent) wynagrodzenia tacznego Wykonawcy, o ktérym mowa w § 7 ust. 2.

. Zaliczka zostanie wyptacona na podstawie faktury zaliczkowej, wystawionej przez Wykonawce,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towaréw i ustug (Dz.U. z 2023,
poz. 1570 z p6zn. zm.). Zaliczka zostanie wyptacona przed wyptatg dofinansowania, o ktdrym mowa
w § 7 ust. 15 pkt 1 powyzej.

. Zamawiajacy przekaze zaliczke na poczet realizacji przedmiotu umowy na rachunek bankowy
Wykonawcy, wskazany w umowie w ust. 13 ponizej, po zlozeniu prawidtowo wystawionej faktury
zaliczkowej przez Wykonawce, w terminie do 30 dni od dnia doreczenia faktury.

. W przypadku ptatnosci jednorazowej zgodnie z wymaganiami Programu Rzagdowego Fundusz Polski
tad - Program Inwestycji Strategicznych, Wykonawca os$wiadcza, ze zapewni finansowanie
przedmiotu umowy w czesci nie pokrytej udziatem wiasnym Zamawiajgcego na czas poprzedzajacy
wypfate z Promesy.

. Za date doreczenia faktur/y uwaza sie dzien wptywu do Zamawiajgcego.

Do faktur/y cze$ciowej/ych, muszg by¢ dotaczone nastepujace dokumenty:

1) podpisany protokdt odbioru cze$ciowego bez uwag, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru
oraz Kierownika budowy wraz z kosztorysem powykonawczym,

2) w przypadku wykonywania rob6t przy pomocy podwykonawcdw lub dalszych
podwykonawcdw na podstawie uméw zaakceptowanych przez Zamawiajacego do faktury
wystawionej przez \Wykonawce zatgczone bedzie:

a) zestawienie naleznoSci wymagalnych i niewymagalnych dla wszystkich
podwykonawcdw wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur,

b) dowody potwierdzajgce zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy robot budowlanych, dostaw lub ustug na wskazany przez
nich rachunek bankowy,

c) pisemne o$wiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ktérego
wierzytelno$¢ jest cze$cig sktadowg wystawionej faktury o dokonaniu zaptaty na jego
rzecz wymagalnego wynagrodzenia,

d) pisemne o$wiadczenie Wykonawcy o zaptacie wymagalnych naleznosci
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom robo6t budowlanych, dostaw lub ustug.

3) w przypadku wykonywania robét bez udziatu podwykonawcdw wskazanych w ofercie
do faktury wystawionej przez Wykonawce zatgczone bedzie:

a) pisemne o$wiadczenie Wykonawcy, ze nie zatrudniat podwykonawcéw, o ktérych
poinformowat Zamawiajacego w swojej ofercie,

b) pisemne o$wiadczenie podmiotu wykazanego w ofercie Wykonawcy jako
podwykonawca, ze faktycznie nie wykonywat zakresu robét wykazanego w ofercie
Wykonawcy, podlegajacych wykonaniu przez podwykonawce oraz o$wiadczenie,
iz w zwigzku z tym nie wnosi roszczen o wynagrodzenie z tytutu podwykonawstwa,
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chyba Ze fakt niewykonywania rob6t podwykonawczych przez podwykonawcow
wskazanych w ofercie wykazany zostanie innymi wiarygodnymi dowodami,

4) w przypadku wykonywania robot bez udziatu podwykonawcow jak wskazano w ofercie,
do faktury wystawionej przez Wykonawce zatgczone bedzie pisemne o$wiadczenie
Wykonawcy, Ze nie zatrudniat zadnych podwykonawcow, a wszystkie prace wykonat w 100%
sitami wiasnymi.

Do faktury koricowej, ktéra ma zawiera¢ rozliczenie faktury zaliczkowej, muszg byé dotaczone

nastepujgce dokumenty:

1) podpisany protokdt odbioru koncowego bez uwag, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru oraz
Kierownika budowy wraz z kosztorysem powykonawczym,

2) w przypadku wykonywania rob6t przy pomocy podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcow
na podstawie uméw zaakceptowanych przez Zamawiajacego do faktury wystawionej przez
Wykonawce zatgczone bedzie:

a) zestawienie naleznosci wymagalnych i niewymagalnych dla wszystkich
podwykonawcdw wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur,

b) dowody potwierdzajace zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy rob6t budowlanych, dostaw lub ustug na wskazany przez
nich rachunek bankowy,

c) pisemne o$wiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ktorego
wierzytelno$¢ jest cze$cig sktadowg wystawionej faktury o dokonaniu zapfaty na jego
rzecz wymagalnego wynagrodzenia,

d) pisemne oswiadczenie Wykonawcy o zaptacie wymagalnych nalezno$ci
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom robét budowlanych, dostaw lub ustug.

3) w przypadku wykonywania robét bez udziatu podwykonawcow wskazanych w ofercie
do faktury wystawionej przez Wykonawce zatgczone bedzie:

a) pisemne oswiadczenie Wykonawcy, ze nie zatrudniat podwykonawcéw, o ktorych
poinformowat Zamawiajacego w swojej ofercie,

b) pisemne o$wiadczenie podmiotu wykazanego w ofercie Wykonawcy jako
podwykonawca, ze faktycznie nie wykonywat zakresu robét wykazanego w ofercie
Wykonawcy, podlegajacych wykonaniu przez podwykonawce oraz o$wiadczenie,
iz w zwigzku z tym nie wnosi roszczen o wynagrodzenie z tytutu podwykonawstwa,
chyba ze fakt niewykonywania rob6t podwykonawczych przez podwykonawcow
wskazanych w ofercie wykazany zostanie innymi wiarygodnymi dowodami,

4) w przypadku wykonywania rob6t bez udziatu podwykonawcow jak wskazano w ofercie,
do faktury wystawionej przez Wykonawce zataczone bedzie pisemne o$wiadczenie Wykonawcy,
ze nie zatrudniat zadnych podwykonawcéw, a wszystkie prace wykonat w 100% sitami wtasnymi.

W przypadku nalezno$ci wyptacanych bezposrednio dla Podwykonawcow robdt, dalszych
podwykonawcdw, bedg one wyptacane przelewem na wskazany przez nich w umowie rachunek
bankowy, zgodny z czynnym kontem ujawnionym na tzw. ,biatej liscie podatnikdw”.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktérych mowa
wust. 8 pkt 21319 pkt 2 i 3 wstrzymuje sie do czasu uzupetnienia tych dowodéw odpowiednio:
wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w cze$ci rownej sumie kwot
wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

Fakture wystawi¢ nalezy na:

Gmina Skape, Skape 65, 66-213 Skape

NIP 927 - 14 - 00 — 236, REGON 970770505.

Ptatnik :

Gmina Skape, Skape 65, 66-213 Skape,

NIP 927 - 14 - 00 — 236, REGON 970770505.
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. Naleznos¢ Wykonawcy z tytutu wynagrodzenia na Zadanie 1, 2, 3 i 4, o ktérych mowa w § 1 powyzej

za realizacje przedmiotu umowy uiszczana bedzie przelewem z konta Zamawiajgcego na konto
Wykonawcy zgodnie z czynnym kontem ujawnionym w wykazie informacji o podatnikach VAT tzn.
,biata lista podatnikow” tj. konto Wykonawcy Nnr........cccceeeeeeenn. ze srodkow przeznaczonych
w budzecie Gminy Skape na realizacje zadania, o ktorym mowa w § 1 niniejszej umowy oraz
otrzymanego dofinansowania, o ktérym mowa w § 1 ust. 1, w terminie nie dtuzszym niz 30 dni
po odbiorze koncowym Inwestycji przez Zamawiajacego, z zastrzezeniem powyzszych ustepow.

Za date zaptaty uwaza si¢ dzien uznania rachunku Wykonawcy lub podwykonawcy.

Zamawiajacy oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.

§9 ,
CESJA WIERZYTELNOSCI

. Wykonawca nie moze zbywac na rzecz osob trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku realizacji

niniejszej umowy bez zgody Zamawiajacego, wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Cesja praw dokonana przez Wykonawce bez pisemnej zgody Zamawiajacego jest nieskuteczna
wobec Zamawiajacego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dokonania cesji uprawnien objetych gwarancjg jakosci i rekojmig,
opisanych w § 11 ust.1-6 na rzecz Powiatu Swiebodzirskiego - Zarzadcy drogi w zakresie przebudowy
skrzyzowania w miejscowosci Zawisze na dziatce ewid. nr 297/2.

§10
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysoko$ci 5% wynagrodzenia
ustalonego zgodnie z ofertg Wykonawcy, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 umowy odrebnie co stanowi
kwote ......ccvvvnne (SHOWNIE: v ) e /100).

Zabezpieczenie  nalezytego  wykonania  umowy  wnoszone  jest w  formie

Zabezpieczenie nalezytego wykonania robét zostanie zwolnione lub zwrocone:

1) w wysokosci 70% w terminie 30 dni liczac od dnia wykonania zamdwienia po odbiorze koricowym
rob6t i uznania go przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane w formie protokotu odbioru
koncowego,

2) w wysoko$ci 30% nie pozniej niz w terminie 15 dni po uptywie okresu gwarancji lub rekojmi tj. po
uptywie ............ okresu gwarancji lub rekojmi............ *zgodnie z opisem w SWZ.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub

kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. 2023r. poz.
1605) pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggto$ci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy zabezpieczenie zostanie

przeznaczone na pokrycie kosztow wykonania niezbednych robot oraz pokrycie roszczen z tytutu kar
umownych, odszkodowan, gwaranciji jakosci i rekojmi za wady wykonanych robét oraz wszelkich
innych roszczen Zamawiajacego, mogacych powstac na gruncie niniejszej umowy.

W przypadku wydtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy, w szczegélnosci w zwigzku ze zmiang

umowy, wzglednie opoznieniem Wykonawcy, Wykonawca ktdry wniost zabezpieczenie niepieniezne

0 ograniczonym okresie waznosci, dostarczy Zamawiajacemu w terminie co najmniej 10 dni przed

uptywem wazno$ci wniesionego zabezpieczenia lub w przypadku zamiaru zawarcia aneksu przed

jego podpisaniem, zabezpieczenie na kolejny okres niezbedny do zakonczenia realizacji przedmiotu
umowy.
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. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz
w pienigdzu, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia.

. Wyptata, o ktorej mowa w ust. 7, nastepuje nie pozniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

§1
GWARANCJA JAKOSCI | REKOJMIA
. Wykonawca zapewnia niniejszym o wysokiej jakosci robot wykonanych na podstawie niniejszej
umowy. Wykonawca zobowigzuje sie udzieli¢ Zamawiajagcemu gwarancji jakosci na zrealizowane
roboty stanowigce przedmiot umowy oraz wykorzystane do ich realizacji materiaty, zgodnie
z postanowieniem ust. 2 ponizej. Niezaleznie od powyzszego Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢
z tytutu rekojmi za wady wykonanych rob6t i uzytych do ich wykonania materiatow.
. W protokole odbioru koricowego Wykonawca udzieli gwarancji jakosci na warunkach okreslonych
w ust. 4 i 5 ponizej, na okres ....... (zostanie wpisany zadeklarowany w ofercie okres) miesiecy,
ktérej termin rozpocznie bieg od daty podpisania protokotu odbioru koricowego bez uwag.
Protokét odbioru koncowego, o ktorym mowa w ust. 2 powyzej, stanowi rownoczesnie dokument
gwarancyjny.
. W przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z uprawnienia do zadania obniZenia wynagrodzenia
Wykonawcy wobec stwierdzonych przy odbiorze wad, o$wiadczenie o udzieleniu gwarancji ztozone
przez Wykonawce w protokole odbioru, w ktérym stwierdzono wady, poczytuje sie za udzielenie
gwarangcji jakosci rowniez w stosunku do rob6t wykonanych wadliwie, z uwzglednieniem obnizonego
standardu jakosciowego robot wadliwych.
. Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad i usterek ujawnionych w okresie
gwarancji, w terminie wskazanym w skierowanym do Wykonawcy wezwaniu do usuniecia
ujawnionych wad lub usterek, nie krétszym niz 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.
Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszystkich kosztéw zwigzanych z usunieciem wad lub
usterek ujawnionych w okresie gwaranciji.
. W przypadku nie przystgpienia przez Wykonawce do usuniecia wad lub usterek ujawnionych
w okresie gwarancji w terminie 14 dni od dnia wezwania Wykonawcy przez Zamawiajacego
do usuniecia wady lub usterki, wzglednie nie usuniecia ujawnionych wad lub usterek we wskazanym
przez Zamawiajacego terminie, Zamawiajacy uprawniony bedzie do zlecenia ich usunigcia innemu
wykonawcy i pokrycia kosztow tych robot z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, do czego
Wykonawca upowaznia niniejszym Zamawiajacego. W przypadku, gdy koszt usuniecia wad lub
usterek przekroczy kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Wykonawca zobowigzuje
sie do uregulowania naleznosci w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania wraz z notg
obcigzeniowa na rachunek Zamawiajgacego wskazany w nocie obcigzeniowe;.

§12
ODSZKODOWANIA | KARY UMOWNE
. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng za zwioke:
1) na Zadaniu 1:
a) za kazdy rozpoczety dzier zwtoki w realizacji przedmiotu umowy w stosunku do koricowego
terminu okre$lonego w § 2 — w wysoko$ci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100),
b) za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w usunieciu wad ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi
w stosunku do terminu wyznaczonego — w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych
00/100),
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za kazdy rozpoczety dzien zwioki Wykonawcy w przedstawieniu Zamawiajgcemu
dokumentaciji ubezpieczeniowej w stosunku do termindw wyznaczonych zgodnie z § 4 ust. 2
pkt 20 umowy — w wysokosci 500,00 zt (stownie: piecset ztotych 00/100),

za kazdy rozpoczety dzien zwioki Wykonawcy w przediozeniu Zamawiajgcemu

harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie okreslonym w § 4 ust. 2 pkt 30 umowy —
w wysokos$ci 500,00 zt (stownie: piecset ztotych 00/100),

za odstgpienie od umowy lub rozwigzanie z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy —
w wysokoéci 10 % wynagrodzenia netto wskazanego w § 7 ust. 2 pkt 1) umowy,

za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom — w wysoko$ci 2.000,00 zt (stownie: dwa tysigce ztotych 00/100)
za kazdy taki stwierdzony przypadek,

za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokos$ci 500,00 zt (stownie:
piecset ztotych 00/100), za kazdy taki stwierdzony przypadek,

za zawarcie umowy przez Wykonawce z Podwykonawcg bez zgody Zamawiajgcego
w wysokosci 2.000,00 zt (stownie: dwa tysigce ztotych 00/100), za kazdy taki przypadek,

za nieprzediozenie w terminie po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysoko$ci 500,00 zt (stownie: pieéset ztotych 00/100)
za kazdy taki stwierdzony przypadek,

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego —w wysokos$ci 500,00 zt (stownie: pieéset ztotych 00/100)
za kazdy taki stwierdzony przypadek,

za kazdy rozpoczety dzien zwioki Wykonawcy w przediozeniu Zamawiajgcemu oSwiadczenia,

0 ktérym mowa w § 16 ust. 3 umowy —w wysoko$ci 500,00 zt (stownie: pieéset ztotych 00/100),

za kazdy rozpoczety dzien zwioki Wykonawcy w przedtozeniu dowodow, o ktdrych mowa
w § 16 ust. 6 w celu potwierdzenia spetniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace, na kazde wezwanie Zamawiajacego w terminie, o ktérym mowa w § 16 ust. 5 -
w wysokosci 500,00 zt (stownie: pieéset ztotych 00/100),

za kazdy przypadek naruszenia obowigzku zatrudnienia pracownika na podstawie umowy

0 prace w wysokoSci minimalnego wynagrodzenia brutto pracownikow obowigzujacego

na dzien stwierdzenia naruszenia.

2) naZadaniu 2:

za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w realizacji przedmiotu umowy w stosunku do koricowego
terminu okre$lonego w § 2 — w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100),
za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w usunieciu wad ujawnionych w okresie gwaranciji i rekojmi
w stosunku do terminu wyznaczonego — w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych
00/100),

za kazdy rozpoczety dzien zwioki Wykonawcy w przedstawieniu Zamawiajgcemu
dokumentacji ubezpieczeniowej w stosunku do termindw wyznaczonych zgodnie z § 4 ust. 2
pkt 20 umowy — w wysokosci 500,00 zt (stownie: piecset ztotych 00/100),

za kazdy rozpoczety dzien zwioki Wykonawcy w przediozeniu Zamawiajgcemu
harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie okreslonym w § 4 ust. 2 pkt 30 umowy —
w wysoko$ci 500,00 zt (stownie: piecset ztotych 00/100),

za odstgpienie od umowy lub rozwigzanie z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy —
w wysokosci 10 % wynagrodzenia netto wskazanego w § 7 ust. 2 pkt 1) umowy,

za brak zapfaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom — w wysoko$ci 2.000,00 zt (stownie: dwa tysigce ztotych 00/100)
za kazdy taki stwierdzony przypadek,
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za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokos$ci 500,00 zt (stownie:
piecset ztotych 00/100), za kazdy taki stwierdzony przypadek,

za zawarcie umowy przez Wykonawce z Podwykonawcg bez zgody Zamawiajacego
w wysokosci 2.000,00 zt (stownie: dwa tysigce ztotych 00/100), za kazdy taki przypadek,

za nieprzediozenie w terminie poSwiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysoko$ci 500,00 zt (stownie: pieéset ztotych 00/100)
za kazdy taki stwierdzony przypadek,

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego —w wysokos$ci 500,00 zt (stownie: pieéset ztotych 00/100)
za kazdy taki stwierdzony przypadek,

za kazdy rozpoczety dzien zwioki Wykonawcy w przedtozeniu Zamawiajgcemu oSwiadczenia,

0 ktérym mowa w § 16 ust. 3 umowy —w wysoko$ci 500,00 zt (stownie: pieéset ztotych 00/100),

za kazdy rozpoczety dzien zwioki Wykonawcy w przedtozeniu dowodow, o ktdrych mowa
w § 16 ust. 6 w celu potwierdzenia spetniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace, na kazde wezwanie Zamawiajacego w terminie, o ktérym mowa w § 16 ust. 5 -
w wysokosci 500,00 zt (stownie: piecset ztotych 00/100),

za kazdy przypadek naruszenia obowigzku zatrudnienia pracownika na podstawie umowy

0 prace w wysokosci minimalnego wynagrodzenia brutto pracownikow obowigzujacego

na dzien stwierdzenia naruszenia.

3) na Zadaniu 3:

za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w realizacji przedmiotu umowy w stosunku do koricowego
terminu okreslonego w § 2 — w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100),
za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w usunieciu wad ujawnionych w okresie gwaranciji i rekojmi
w stosunku do terminu wyznaczonego — w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych
00/100),

za kazdy rozpoczety dzien zwioki Wykonawcy w przedstawieniu Zamawiajgcemu
dokumentacji ubezpieczeniowej w stosunku do termindw wyznaczonych zgodnie z § 4 ust. 2
pkt 20 umowy — w wysokosci 500,00 zt (stownie: piecset ztotych 00/100),

za kazdy rozpoczety dzien zwioki Wykonawcy w przediozeniu Zamawiajgcemu
harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie okreslonym w § 4 ust. 2 pkt 30 umowy —
w wysokosci 500,00 zt (stownie: pieéset ztotych 00/100),

za odstgpienie od umowy lub rozwigzanie z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy —
w wysokoéci 10 % wynagrodzenia netto wskazanego w § 7 ust. 2 pkt 1) umowy,

za brak zapfaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom — w wysoko$ci 2.000,00 zt (stownie: dwa tysigce ztotych 00/100)
za kazdy taki stwierdzony przypadek,

za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokos$ci 500,00 zt (stownie:
piecset ztotych 00/100), za kazdy taki stwierdzony przypadek,

za zawarcie umowy przez Wykonawce z Podwykonawcg bez zgody Zamawiajgcego
w wysokoséci 2.000,00 zt (stownie: dwa tysigce ztotych 00/100), za kazdy taki przypadek,

za nieprzediozenie w terminie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysoko$ci 500,00 zt (stownie: pieéset ztotych 00/100)
za kazdy taki stwierdzony przypadek,

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty, w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego —w wysokos$ci 500,00 zt (stownie: pieéset ztotych 00/100)
za kazdy taki stwierdzony przypadek,

21



RZADOWY FUNDUSZ POLSKI tAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZINYCH. Edycja szésta - PGR

Przebudowa infrastruktury drog jna p y ncow bylych PGR-6w w m. Otobok, Radoszyn i Zawisze

k) zakazdy rozpoczety dzier zwtoki Wykonawcy w przedtozeniu Zamawiajacemu o$wiadczenia,
0 ktérym mowa w § 16 ust. 3 umowy —w wysokoéci 500,00 zt (stownie: pieéset ztotych 00/100),

) za kazdy rozpoczety dzien zwitoki Wykonawcy w przedtozeniu dowodéw, o ktorych mowa
w § 16 ust. 6 w celu potwierdzenia spetniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace, na kazde wezwanie Zamawiajacego w terminie, o ktérym mowa w § 16 ust. 5 —
w wysokos$ci 500,00 zt (stownie: piecset ztotych 00/100),

m) za kazdy przypadek naruszenia obowigzku zatrudnienia pracownika na podstawie umowy
0 prace w wysokosci minimalnego wynagrodzenia brutto pracownikow obowigzujgcego
na dzien stwierdzenia naruszenia.

4) na Zadaniu 4:

a) za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w realizacji przedmiotu umowy w stosunku do koricowego
terminu okreslonego w § 2 — w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100),

b) za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w usunieciu wad ujawnionych w okresie gwaranciji i rekojmi
w stosunku do terminu wyznaczonego — w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych
00/100),

c) za kazdy rozpoczety dzien zwioki Wykonawcy w przedstawieniu Zamawiajgcemu
dokumentacji ubezpieczeniowej w stosunku do termindw wyznaczonych zgodnie z § 4 ust. 2
pkt 20 umowy — w wysokosci 500,00 zt (stownie: piecset ztotych 00/100),

d) za kazdy rozpoczety dzien zwioki Wykonawcy w przediozeniu Zamawiajgcemu
harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie okreslonym w § 4 ust. 2 pkt 30 umowy —
w wysokosci 500,00 zt (stownie: pieéset ztotych 00/100),

e) za odstgpienie od umowy lub rozwigzanie z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy —
w wysokosci 10 % wynagrodzenia netto wskazanego w § 7 ust. 2 pkt 1) umowy,

f) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom — w wysoko$ci 2.000,00 zt (stownie: dwa tysigce ztotych 00/100)
za kazdy taki stwierdzony przypadek,

g) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokos$ci 500,00 zt (stownie:
piecset ztotych 00/100), za kazdy taki stwierdzony przypadek,

h) za zawarcie umowy przez Wykonawce z Podwykonawcg bez zgody Zamawiajacego
w wysokosci 2.000,00 zt (stownie: dwa tysigce ztotych 00/100), za kazdy taki przypadek,

i) za nieprzediozenie w terminie poswiadczonej za zgodnoS¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysoko$ci 500,00 zt (stownie: piecset ztotych 00/100)
za kazdy taki stwierdzony przypadek,

j) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego —w wysokos$ci 500,00 zt (stownie: pieéset ztotych 00/100)
za kazdy taki stwierdzony przypadek,

k) zakazdy rozpoczety dzier zwtoki Wykonawcy w przedtozeniu Zamawiajacemu o$wiadczenia,
0 ktérym mowa w § 16 ust. 3 umowy —w wysoko$ci 500,00 zt (stownie: piecset ztotych 00/100),

) za kazdy rozpoczety dzien zwioki Wykonawcy w przedtozeniu dowoddéw, o ktérych mowa
w § 16 ust. 6 w celu potwierdzenia spetniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace, na kazde wezwanie Zamawiajacego w terminie, o ktérym mowa w § 16 ust. 5 -
w wysokoéci 500,00 zt (stownie: piecset ztotych 00/100),

m) za kazdy przypadek naruszenia obowigzku zatrudnienia pracownika na podstawie umowy
0 prace w wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia brutto pracownikow obowigzujgcego
na dzien stwierdzenia naruszenia.

2. taczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych odrebnie dla kazdego z tytutbw wymienionych w ust.
1 pkt 1, 2, 3 i 4 powyzej nie moze przekroczy¢é 30% (stownie: trzydziesci procent) wartoSci
wynagrodzenia netto okreslonego w § 7 ust. 2 pkt 1, 2, 3i 4 powyzej.
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W przypadku zbiegu podstaw do zgdania przez Zamawiajacego kar umownych, ustalone w umowie
kary umowne podlegajg zsumowaniu i mogg by¢ dochodzone tacznie.

Strony zastrzegajg mozliwo$¢ zadania odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogdlnych, obok
zastrzezonych kar umownych, do wysokosci poniesionej szkodly.

Strony zobowigzujq sie do zaptaty kar umownych w terminie 7 dni od dnia doreczenia wezwania wraz
z notg obcigzeniowg na rachunek Zamawiajgcego wskazany w nocie, przy czym w razie nie
odbierania wezwania, za skuteczne uznaje sie doreczenie zastepcze.

W zakresie nieuregulowanym w ust. 1-5 powyzej strony ponoszg odpowiedzialno$¢ z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy na zasadach ogdinych kodeksu cywilnego.

§13
ODSTAPIENIE OD UMOWY
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w kazdym z nastepujacych przypadkow:

1) Wykonawca nie rozpoczat robdt, bez uzasadnionej przyczyny, w terminie 14 dni od dnia
przekazania terenu budowy oraz nie reaguje na ztozone na pismie wezwanie Zamawiajgcego
do rozpoczecia robdt,

2) Wykonawca przerwat bez uzasadnionej przyczyny realizacje robot i przerwa ta trwa diuzej niz
10 dni, pomimo dodatkowego wezwania Zamawiajgcego — nie dotyczy przerwy zwigzanej
z warunkami atmosferycznymi potwierdzonej wpisem w dzienniku budowy,

3) Wykonawca nie wykonuje rob6t zgodnie z umowg lub tez nienalezycie wykonuje swoje
zobowigzania umowne, a Zamawiajacy bezskutecznie wezwat go do zamiany sposobu
wykonania umowy i wyznaczyt mu w tym celu odpowiedni termin, w szczegdlnosci, gdy nie
wykonuje przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcy bedacego podmiotem, na ktdrego
zasoby Wykonawca powotywat sie¢ w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego lub
wykonuije roboty z udziatem podwykonawcy, na ktérego udziat Zamawiajgcy nie wyrazit zgody,

4) wystapig istotne zmiany okoliczno$ci powodujace, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy - art. 456 ustawy Prawo
zamdbwien publicznych,

5) zaistniejg inne okolicznosci, z ktdrymi ustawa wigze uprawnienie Zamawiajacego do odstapienia
od umowy, a w szczegolno$ci dotyczace art. 465 ust.7 ustawy PZP, t. sytuacji w ktorej wystapi
konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezpo$redniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajacego umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong zamawiajacemu umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, lub wystgpi koniecznosé
dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% wartosci umowy w sprawie
zamdwienia publicznego przez Zamawiajacego.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

1) odmawia bez uzasadnionej przyczyny dokonania odbioru robot,

2) nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty naleznosci Wykonawcy tytutem wynagrodzenia, mimo
dodatkowego wezwania, w terminie 30 dni od dnia uptywu terminu ptatno$ci okreslonego w § 8
ust. 12 umowy.

Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci z podaniem

uzasadnienia, kazdorazowo w terminie 30 dni od dnia zaistnienia okolicznosci uzasadniajgcej

odstapienie, chyba ze z przepiséw Kodeksu cywilnego lub innych ustaw wynika dtuzszy termin na
skorzystanie z prawa odstgpienia albo bezterminowe uprawnienie do odstgpienia od umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawca ma obowigzek:

a) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robot, poza robotami majgcymi na celu ochrone Zycia
i wiasno$ci, zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ teren budowy,
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b) niezwtocznie przekaza¢ dokumenty budowy, w tym dokumentacje projektowa, dziennik budowy
oraz znajdujace sie w jego posiadaniu nalezace do Zamawiajacego urzadzenia, materiaty i inne,
za ktore Wykonawca otrzymat ptatnos¢ - w terminie wskazanym przez Zamawiajacego

Wykonawca w terminie do 14 dni od daty odstapienia, przy udziale Zamawiajacego, sporzadzi

protokét inwentaryzacji robot w toku na dzien odstgpienia od umowy, a takze wezwie Zamawiajacego

do dokonania odbioru wykonanych robot w toku i robot zabezpieczajacych; jezeli Wykonawca nie
sporzadzi w ww. terminie protokotu inwentaryzacji, Zamawiajacy sporzadzi protokdt jednostronnie

I bedzie on uwazany za prawidtowy, obowigzujacy i stanowigcy podstawe do ostatecznego

rozliczenia robot.

W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawca moze zadac wytgcznie wynagrodzenia naleznego

z tytutu wykonania czesci przedmiotu umowy wykonanego do dnia odstgpienia.

Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie do 14 dni od daty odstgpienia od umowy, jest

zobowigzany usungg¢ z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub

materiaty i urzadzenia, ktore nie stanowig wtasnosci Zamawiajacego lub okresli zasady przekazania
tego majatku Zamawiajgcemu.

Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym

w umowie na roboty wykonane przed odstgpieniem od umowy, a wykazane w protokole

inwentaryzacji robot w toku, o ktérym mowa w ust. 5 powyze;j.

§14
ZMIANA UMOWY
Zamawiajacy - oprocz zmian w wyniku wystapienia okoliczno$ci okreslonych w art. 455 ust. 1 pkt 2,
3, 4 oraz ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych oraz niezaleznie od postanowier innych
bezwzglednie obowigzujacych przepisow prawa normujgcych dopuszczalne zmiany w umowie -
dopuszcza dokonanie zmian w umowie dotyczacych:
1) terminéw realizacji zadania - zmiana terminéw realizacji przedmiotu umowy mozliwa bedzie

w przypadku:

a) wystgpienia w trakcie wykonywania robét niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, ktore
opoznityby zakonczenie robot,

b) wstrzymania robét lub przerw w pracach, powstatych z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajgcego,

c) wstrzymania rob6t, na mocy decyzji organéw uprawnionych do wstrzymania lub przerwania
robét, z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego lub Wykonawcy,

d) wstrzymania robdt na mocy decyzji Zamawiajacego lub innych organdw, z przyczyn innych,
niz zwigzane z btednym sposobem realizacji rob6t przez Wykonawce, uzyciem przez niego
wadliwych materiatow czy tez naruszeniem przez Wykonawce przepiséw prawa,

e) wystgpienia w trakcie wykonywania robé6t kolizji z sieciami, urzadzeniami, fragmentami
budowli lub innymi przeszkodami, uniemozliwiajacymi prowadzenie robét budowlanych
zgodnie z wymaganiami lub sztukg budowlang,

f)  wystgpienia w trakcie wykonywania robét odkrycia, co do ktérego istnieje przypuszczenie,
iz jest ono zwigzane z zabytkiem lub uzasadnione bedzie zawiadomienie konserwatora
zabytkdw w celu dokonania ogledzin,

g) koniecznosci prowadzenia na terenie budowy wykopalisk archeologicznych, usuniecia
niewypatow lub niewybuchow, wystgpienia odmiennych od przyjetych warunkéw
geologicznych lub terenowych,

h) wykonania zamowienia dodatkowego, ktérego wykonanie ma wplyw na zmiang terminu
realizacji robét objetych przedmiotem umowy,

i) wykonania robét zamiennych lub dodatkowych, rozszerzonego zakresu robot, ktore bedg
miaty wptyw na przedtuzenie terminu wykonania przedmiotu umowy,

24



RZADOWY FUNDUSZ POLSKI tAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZINYCH. Edycja szésta - PGR

Przebudowa infrastruktury drog jna p y ncow bylych PGR-6w w m. Otobok, Radoszyn i Zawisze

j) odkrycia wadliwie wykonanych robét przez poprzednich wykonawcéw, o ile bedzie to miato

wptyw na termin wykonania przedmiotu umowy,

k) zaistnienia dziatan osob trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktore to dziatania nie
sq konsekwencjg winy ktorejkolwiek ze stron,

) zaistnienia innych sytuacji wyjatkowych, wptywajacych na przedtuzenie czasu realizacii
przedmiotu umowy, np. spowodowanych stanem zagrozenia epidemicznego, wystgpieniem
pandemii oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych, z zachowaniem wymogdéw ustawy
Prawo zamowien publicznych,

m) zmiany stanu prawnego lub powszechnie obowigzujacych przepisow prawa, majacych wptyw
na termin realizacji przedmiotu niniejszej umowy,

n) zmian wynikajacych z koniecznosci wykonania prac niezwigzanych bezposrednio
z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, ktorych niewykonanie uniemozliwia lub
utrudnia prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy; zamiana terminu moze obejmowac czas
niezbedny do wykonania tych prac,

0) w przypadku koniecznosci przeprowadzenia przez Zamawiajacego odrebnego postepowania
0 udzielenie zamowienia publicznego, ktdre wstrzymuje lub wydtuza realizacje przedmiotu
umowy,

p) niedostepnosci na rynku materiatow wskazanych w dokumentacji postepowania
0 zamowienie, spowodowanej np. deficytem wywotanym dziataniami wojennymi,
zaprzestaniem produkciji lub wycofaniem z rynku tych materiatdw; pojawienia sig¢ na rynku
materiatbw nowszej generacji pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow eksploatacii
wykonanego przedmiotu umowy,

q) skrocenia terminu realizacji za zgodg Zamawiajacego i Wykonawcy,

2) zmian w sposobie spetnienia Swiadczenia, w przypadku:

a)

niedostepnosci na rynku materiatdw wskazanych w dokumentacji postepowania o zamdwienie,
spowodowanej deficytem np. wywotanym dziataniami wojennymi, zaprzestaniem produkcji lub
wycofaniem z rynku tych materiatéw; pojawienia sie na rynku materiatow nowszej generacji
pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,
zrealizowania zadania przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych niz
wskazane w przedmiarze robdt,

aktualizacji rozwigzan technicznych z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujacych przepisow,

wykonania robét, ktérych wykonanie ma na celu prawidtowe zrealizowanie przedmiotu umowy,
a koniecznos¢ ich wykonania wynika z zasad wiedzy technicznej, uzasadnionych potrzeb
Zamawiajacego lub, gdy wystapity wady dokumentaciji projektowe;j,

wykonania rob6t dodatkowych lub zamiennych niezbednych do prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy, ktére nie zostaty przewidziane w projekcie wykonawczym przekazanym
przez Zamawiajgcego,

wykonanie rozszerzonego zakresu robdt,

zmiany w dokumentacji projektowej wykonane z inicjatywy Zamawiajgcego ze wzgledu
na stwierdzone wady lub mozliwo$¢ poprawy funkcjonalnosci, co spowoduje konieczno$é¢
wykonania robét dodatkowych lub zamiennych,

zmiany decyzji administracyjnych, zezwolen, uzgodnieri oraz opinii podmiotow zewnetrznych
na podstawie ktorych prowadzone sg roboty budowlane objete umowa, powodujace zmiane
dotychczasowego zakresu robdt przewidzianego w projekcie lub innych dokumentach
opisujacych przedmiot umowy,

zmian wynagrodzenia dla Zadania 1, 2, 3i 4 o ktérym mowa § 7 ust. 2 pkt 1,2, 3 4:

a)

w zwigzku z wykonaniem zamowienia dodatkowego, robot dodatkowych, robdt zamiennych lub
rozszerzenie zakresu robot,
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b) w przypadku wykonania mniejszego zakresu robot niz okreslony w przedmiarze robdt w zwigzku
z§ 7 ust. 12 umowy,

c) ze wzgledu na wprowadzenie zmian cen jednostkowych i wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg
przedmiotu umowy, na zasadach okre$lonych w § 15 niniejszej umowy,

d) ostatecznego (kosztorysowego), ktore =zostanie ustalone na podstawie kosztorysu
powykonawczego robot odrebnie dla Zadania 1, 2, 3 i 4 w oparciu o iloSci rzeczywiscie
wykonanych i odebranych robot z ksigzek obmiaréw, sprawdzonych i potwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

4) sposobu rozliczenia oraz okre$lenia wysokosci i termindw zaptaty poszczegéinych czesci
wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku, gdy z przyczyn okres$lonych w ust. 1 pkt 1 lit. a-q powyzej
nastapi zmiana termindéw realizacji umowy,

5) zmian numeru konta bankowego Wykonawcy,

6) stawki podatku od towaréw i ustug w przypadku ustawowej zmiany stawek podatku na roboty
stanowigce przedmiot niniejszej umowy oraz w konsekwencji zmiany (podwyzszenia lub obnizenia)
kwoty brutto wynagrodzenia wynikajacej z umowy, przy czym zmiana dokonana zostanie w taki
sposdb, aby koszt (ryzyko) zmiany warto$ci podatku od towardw i ustug rozktadat sie po potowie
pomiedzy Zamawiajgcego i Wykonawce,

7) zmian wskazanych w ofercie lub wprowadzenia nowych czesci przedmiotu umowy, ktore bedg
realizowane przy udziale podwykonawcéw — zmiana sposobu realizacji przedmiotu umowy w tym
zakresie mozliwa bedzie w przypadku, gdy Wykonawca nie zadeklaruje w swojej ofercie wykonania
przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawcéw, lub zadeklaruje wykonanie cze$ci przedmiotu
umowy przy pomocy podwykonawcow w okre$lonym zakresie, a docelowo zechce dokonaé zmiany
tego zakresu lub konkretnego podwykonawcy; Wykonawca moze wnosi¢ o dokonanie zmiany umowy
dotyczacej zlecania robot podwykonawcom, gdy zmiana taka przyczyni sie do poprawienia szybko$ci
lub jakoSci robdt stanowigcych przedmiot umowy, uchylenia niebezpieczenstwa zwtoki w realizacii
przedmiotu umowy, wzglednie wskazana jest ze wzgledu na wymdg specjalistycznej wiedzy lub
do$wiadczenia, niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu.

. Ponadto Strony majg prawo dokonania zmian w umowie:

1) w celu usuniecia rozbieznoSci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ lub sformutowan uzytych
w umowie, ktdrych nie bedzie mozna usung¢ w inny sposdb, a zmiana treSci umowy bedzie
umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci lub niejasnosci i doprecyzowanie jej zapisbw w celu jej
jednoznacznej interpretaci,

2) dotyczacych sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatno$ci na rzecz Wykonawcy na skutek
zmian wytycznych Rzadowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych
dotyczacych realizacji przedmiotu umowy badz wykfadni ich interpretaciji i stosowania.

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany istotnych postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wprowadzenia w zycie,
po podpisaniu umowy, regulacji prawnych wywotujacych potrzebe dostosowania umowy do nowych
regulacji prawnych wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany z zastrzezeniem wymogdw
wynikajacych z przepisow bezwzglednie obowigzujacych.
. Dopuszcza sie wprowadzenie zmian, w tym w zakresie szczegoGtowych rozwigzan technicznych, o ile
bedg one prowadzi¢ do zastosowania rozwigzan co najmniej rownorzednych lub korzystniejszych pod
wzgledem materiatowym, technicznym, technologicznym, funkcjonalnym itp. Zmiany, o ktoérych mowa,
dokonywane sg kazdorazowo w drodze zgodnych o$wiadczen woli Stron, sporzadzanych w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci, z zastrzezeniem spetnienia szczegélnych wymogdw przewidzianych
przepisami prawa.
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§ 15 ,
ZASADY WPROWADZANIA ZMIAN WYSOKOSCI WYNAGRODZENIA

1. W zwigzku z art. 439 ustawy Prawo zamdwien publicznych Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢
dokonania zmiany wysokoSci wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 7 ust. 2 umowy, naleznego
Wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiatdw lub kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu
umowy.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy moze zosta¢ zmienione poprzez zmiang cen jednostkowych netto z oferty
Wykonawcy stanowigce] jako zatacznik nr 1 integralng cze$¢ niniejszej umowy, przy tgcznym
spetnieniu nastepujacych warunkdw:

1) Wykonawca moze ztozyC pisemny wniosek o przeprowadzenie negocjacji w sprawie zmiany
wynagrodzenia po uptywie co najmniej 6 miesiecy od dnia zawarcia niniejszej umowy, przy
jednoczesnym wypetnieniu przez Wykonawce obowigzku wykonania w okresie 6 miesigcy nie
mniej niz 50 % (stownie: pie¢dziesiat procent) wartosci przedmiotu umowy, okreslonego w § 7
ust. 2 dla kazdego zadania odrebnie

2) do wniosku, o ktérym mowa w pkt 1 powyzej Wykonawca winien dotaczy¢ wyliczenie wnioskowanej
kwoty zmiany wynagrodzenia za roboty, z wytaczeniem robdt o ktérych mowa w pkt 3 ponizej,
w szczegolnosci zwaloryzowany kosztorys ofertowy z cenami jednostkowymi, szczegdtowy
kosztorys ofertowy z zestawieniem cen, ilosci, wartosci materiatow i sprzetu,

3) zmiana wynagrodzenia nie moze dotyczyc¢:

a) robdt wykonanych przed ztozeniem wniosku, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 1 powyzej - zmianie
podlegac bedzie wytgczenie wynagrodzenie Wykonawcy za roboty pozostate do wykonania,

b) rob6ét wykonanych po terminie okreSlonym w zatwierdzonym przez Zamawiajgacego
harmonogramie rzeczowo - finansowym- zatgcznik nr 3 do umowy,

4) podstawg do zmiany wysoko$ci wynagrodzenia bedzie wyliczony procentowy wzrost cen produkcji
budowlano-montazowej, zwany dalej wskaznikiem waloryzacji, o co najmniej 15% (stownie:
pietnascie procent) w pordwnaniu ze wskaznikiem ogtoszonym przez Prezesa Gtéwnego Urzedu
Statystycznego za kwartat, w ktorym Wykonawca ztozyt oferte, stanowigca podstawe do zawarcia
niniejszej umowy,

5) jesli wskaznik waloryzacji nie przekroczy 15% (stownie: pigtnascie procent) zwiekszenie
wynagrodzenia nie bedzie mozliwe,

6) zmiana cen jednostkowych moze nastgpic¢ nie wigcej niz o %2 (stownie: jedna/druga) wskaznika
wyliczonego, na podstawie zmian cen produkcji budowlano-montazowej ogtaszanych
w Komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego w sprawie zmian cen produkcji
budowlano-montazowej, wedtug wzoru:

Wy = [(Wwt1 X Wiz X Wy x Wy...)-1,00] x 100
gdzie:
Wy - wskaznik waloryzacji
Ww1 — wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej za pierwszy z kolei kwartat po kwartale
w ktdrym Wykonawca ztozyt oferte stanowigcg podstawe do zawarcia niniejszej umowy /100 + 1,00
W2 — wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej za drugi z kolei kwartat po kwartale w ktorym
Wykonawca ztozyt oferte stanowigcg podstawe do zawarcia niniejszej umowy /100 + 1,00
Wi... — wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej za nastepne z kolei kwartaty po kwartale
w ktérym Wykonawca ztozyt oferte stanowigca podstawe do zawarcia niniejszej umowy /100
+1,00
3. Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia netto, jakg dopuszcza Zamawiajacy w efekcie
zastosowania postanowien niniejszego paragrafu, nie moze przekroczy¢ 8% (stownie: osiem
procent) wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 umowy.
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4. W terminie do 14 dni od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 1 powyzej Strony
przeprowadzg negocjacje dotyczace ostatecznej wysokosci wskaznika waloryzacji z uwzglednieniem
powyzszych postanowien umowy. Na okoliczno§¢ ww. negocjacji zostanie sporzadzony stosowny
protokdt uzgodnien.

5. Jezeli Strony ustalg nizszy wskaznik waloryzacji niz wyliczony wg wzoru w ust. 2 pkt 6 powyzej
Wykonawca przeliczy i przedstawi Zamawiajagcemu ostateczng wersje zwaloryzowanego kosztorysu
ofertowego, ktéry po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego bedzie podstawg do zawarcia stosownego
aneksu do niniejszej umowy.

6. Zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy wskutek zmiany ceny materiatow i kosztow zwigzanych
z realizacjg przedmiotu umowy w oparciu 0 zasady niniejszego paragrafu nie stanowi podstawy do
zmiany terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 2 ust. 2 umowy.

7. W przypadku likwidacji wskaznika waloryzacji lub zmiany podmiotu, ktéry urzedowo go ustala,
mechanizm, o ktorym mowa powyzej, stosuje sie odpowiednio do wskaznika i podmiotu, ktory zgodnie
z odpowiednimi przepisami prawa zastapi dotychczasowy wskaznik lub podmiot.

8. Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia i przedstawienia Zamawiajgcemu zaktualizowanego
harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzgledniajacego zatwierdzong przez Zamawiajacego zmiane
wynagrodzenia, a Zamawiajacy ma prawo do jego weryfikacji.

9. Wykonawca na dzien ztozenia oferty musi przewidzie¢ ewentualne zmiany powstate na skutek inflacji,
zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace, wysokosci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na
podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace
w 2024r., zmiang zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym, ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysoko$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne oraz zmiany w zakresie
pracowniczych plandw kapitatowych.

10.Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w oparciu o zasady okreslone w niniejszym paragrafie wymaga
zgodnej woli obu Stron wyrazonej aneksem do umowy.

11.W przypadku zmiany wynagrodzenia wykonawcy zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu
(wynikajacej z art. 439 ust. 5 ustawy Prawo zamdwien publicznych), Wykonawca zobowigzany jest
do zmiany wynagrodzenia przystugujacego kazdemu podwykonawcy, z ktorym zawart umowe,
w zakresie odpowiadajacym zmianom cen materiatow lub kosztow dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy, na zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie.

12.Wykonawca w terminie 14 dni od dnia zawarcia aneksu wprowadzajacego ww. zmiang wynagrodzenia
- przedtozy Zamawiajgcemu oswiadczenie zawierajace wykaz podwykonawcdw, ktorych umowy
spetniajg warunki okreslone wyzej wraz z warto$ciami zmiany wynagrodzen podwykonawcéw oraz
wskazaniem termindw zaptaty kwot zmiany wynagrodzenia podwykonawcow, a nastepnie niezwtocznie
przekaze Zamawiajgcemu dowody potwierdzajace uregulowanie wynagrodzenia podwykonawcy
z tytutu zmiany wynagrodzenia, o ktorej mowa w niniejszym paragrafie.

13.Zamawiajgcy ma prawo do zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy polegajacej na jego
obnizeniu w przypadku, gdy po uptywie 6 miesiecy od dnia zawarcia niniejszej umowy wskaznik
waloryzacji obliczony wedtug wyzej okre$lonych zasad w niniejszym paragrafie obnizy sie wiecej niz o
15% tj. nastapi obnizenie cen materiatdw lub kosztéw. Do obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy
Zamawiajacy stosuje odpowiednio zasady opisane w ust. 2-12 powyze;.

§16
ZATRUDNIENIE PRACOWNIKOW
1. Wykonawca zobowigzany jest zatrudni¢ na podstawie umowy o prace wszystkie osoby wykonujace
czynno$ci objete zakresem przedmiotu niniejszej umowy, w tym prace fizyczne oraz operatoréw
sprzetu, jesli wykonywanie tych czynnosSci polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2023, poz. 1510). Jezeli czynno$ci, o ktérych
mowa powyzej nie polegajg na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
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czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, Wykonawca winien to udowodni¢ Zamawiajacemu sktadajac stosowne
o$wiadczenie wraz z uzasadnieniem. Wymaog zatrudnienia nie dotyczy osob petnigcych samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie lub o0séb posiadajgcych uprawnienia do samodzielnego
wykonywania prac takich jak kierownik budowy, kierownik robét, geodeta.

Obowigzek okreslony w ust. 1 powyzej dotyczy rowniez Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow.
W kazdej umowie o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ postanowienia
zobowigzujgce Podwykonawcow do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich osob, ktore wykonujq
czynnosci wskazane w ust. 1 powyze;j.

Wykonawca w ciggu 14 dni od dnia podpisania niniejszej umowy przekaze Zamawiajacemu
wykaz osob, ktore realizujg przedmiot umowy wraz z o$wiadczeniem, ze sa one zatrudnione na
podstawie umowy o prace. Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji wykazu
i przekazywania Zamawiajacemu w ciaggu 5 dni od dnia dokonania zmiany osoby wskazanej
w wykazie. Zmiana osob wymienionych w wykazie nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga
aneksu do umowy.

Zamawiajacy uprawniony jest w szczegoino$ci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace i dokonywania jego oceny,

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzania spetniania ww. wymogu,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

Wykonawca kazdorazowo na wezwanie Zamawiajacego jest zobowigzany przedstawi¢ dowody
zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob wskazanych w wykazie, o ktérym mowa w ust. 3
powyzej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, lecz nie krotszym niz 7 dni.

W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w terminie, o ktorym mowa
w ust. 5 powyzej, Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
w trakcie realizacji zamdwienia:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych  czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego; oswiadczenie
to powinno w szczegoinoSci zawierac: doktadne okre$lenie podmiotu sktadajacego
os$wiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, Zze objete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb,
rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby upowaznionej do zioZenia
o$wiadczenia wraz z jej upowaznieniem w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie umowy/umoéw o prace 0séb wykonujacych w trakcie realizacji zamoéwienia czynno$ci,
ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujacym zakres obowigzkdw, jesli zostat sporzadzony), kopia umowy/uméw powinna zostac
zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.z 2019,
poz. 1781 ze zm.), tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw, nr konta
bankowego; imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji; informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe
do zidentyfikowania;

c) zaSwiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

d) pos$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie
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z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.z 2019r.,
poz. 1781 ze zm.); imig i nazwisko pracownika nie podlega anonimizaciji.
Zamawiajacy moze zgdac przedtozenia jednoczesnie wszystkich lub tez kazdego z osobna dowodow
okre$lonych w ust. 6 powyze;.
Brak przedtozenia Zamawiajacemu dowoddw okreslonych w ust. 6 powyzej, w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy uzna za brak zatrudnienia na podstawie umowy o prace.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.
Wykonawca zobowigzuje sie, ze osoby, o ktérych mowa w ust. 1, przed rozpoczeciem wykonywania
przedmiotu umowy zostang przeszkolone w przedmiocie przepiséw BHP.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli w zakresie spetniania przez
Wykonawce wymagan zwigzanych z zatrudnieniem oséb opisanych w ust. 5 powyzej, w kazdym
czasie w okresie realizacji zamowienia, a Wykonawca zobowigzuje sie umozliwi¢ Zamawiajacemu
przeprowadzenie kontroli, zardbwno na terenie robot podczas ich realizacji, jak rowniez poprzez
przedtozenie zadanych przez Zamawiajgcego dokumentow do jego siedziby.
Postanowienia ust. 1 - 11 stosuje si¢ do podwykonawcow Wykonawcy i dalszych podwykonawcéw,
jesli bedg uczestniczyli w realizacji przedmiotu umowy.

§17
KLAUZULA WYKLUCZENIOWA
Wykonawca oswiadcza, ze nie podlega wykluczeniu z postgpowania o udzielenie zamdwienia
publicznego prowadzonego w trybie ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych
(Dz. U. z 2023 r. poz.1605 z pdzn. zm.) z przyczyn okreslonych w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia
2022 r. o szczegbinych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine
oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1497 i 1859).

§18
KLAUZULA SALWATORYJNA

. Strony oswiadczajg iz w przypadku, gdy ktorekolwiek z postanowien niniejszej Umowy, z mocy

prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego
lub sadu, zostang uznane za niewazne lub nieskuteczne, pozostate postanowienia niniejszej umowy
zachowujg petng moc i skutecznosc.

Postanowienia niniejszej Umowy niewazne lub nieskuteczne, zgodnie z ust. 1 powyzej zostang
zastgpione, na mocy niniejszej umowy, postanowieniami waznymi w $Swietle prawa i w petni
skutecznymi, ktdre wywotujg skutki prawne zapewniajace mozliwie zblizone do pierwotnych korzysci
gospodarcze dla kazdej ze Stron.

§19
INFORMACJE O SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA SIE STRON

Strony zobowigzujg sie do wzajemnej wspotpracy, w szczegolnosci Wykonawca zobowigzuje sie
do informowania Zamawiajacego 0 przebiegu wykonania przedmiotu umowy, przy czym
0 zaistniatych w tym zakresie trudnosciach i przeszkodach Wykonawca bedzie informowat
Zamawiajacego niezwiocznie na piSmie/drogg elektroniczng, a w nagtym przypadku — takze ustnie
lub drogq telefoniczng z zastrzezeniem ust. 2. Strony zobowigzujg sie wspotdziata¢ w zakresie
rozwigzywania wszelkich sytuacji spornych w okresie wykonywania umowy.

Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywania w zwigzku z niniejszg
Umowa miedzy Stronami bedzie sporzadzona na pismie.

Korespondencja, o ktérej mowa w ust. 1 powyzej, moze by¢ przesytana pocztg e-mail, ktérg strony
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uznaja jako forme pisemna.

Zawiadomienia mogg by¢ doreczane osobiscie, przesytane kurierem, listem poleconym lub
e-mailem.

. Zawiadomienia bedg wysytane na adresy oraz e-maile podane przez Strony przy podpisaniu umowy.
Kazda ze Stron zobowigzana jest do informowania drugiej Strony o kazdej zmianie siedziby czy
e-maila. Jezeli Strona nie powiadomita 0 zmianie siedziby lub e-maila, zawiadomienia wystane na
ostatni znany adres siedziby lub e-maila, Strony uznajg za doreczone.

Powiadomienie kazdej ze Stron Umowy jest wazne tylko wtedy, kiedy odbywa sie na pismie.

§20
POSTANOWIENIA KONCOWE
. Zamawiajacy = zobowigzuje si¢ do poddania ewentualnych sporow w relacjach
z Wykonawca/Wykonawcami o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody
jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem
Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo
osobg prowadzaca inne polubowne rozwigzanie sporu.
. W przypadku, gdy polubowne rozstrzygnigcie sporu zgodnie z postanowieniami ust. 1 powyzej nie
przyniesie rezultatu, wszelkie spory, ktére mogg powsta¢ w zwigzku z realizacjq niniejszej umowy,
strony poddajg pod rozstrzygniecie sadu powszechnego wiadciwego miejscowo i rzeczowo dla
siedziby Zamawiajacego.
. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy powszechnie obowigzujacego
prawa, w szczegdlnosci ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U.
z 2023r. poz. 1605), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682),
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2023r., poz. 1610 z pdzn. zm.) i innych
wiasciwych aktow prawnych
Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy sa;
4.1. Oferta Wykonawcy — zatacznik nr 1.
4.2. SWZ, dokumentacja projektowa, SST dla Zadania 1, 2, 3 i 4 - zatgcznik nr 2.
4.3. Harmonogram rzeczowo - finansowy dla Zadania 1, 2, 3 i 4 — zatacznik nr 3.
. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajq zastosowania formy pisemnej pod rygorem
niewazno$ci.
Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego i jeden dla Wykonawcy.
Wyjasnienia:

*kk,

stosowane jezZeli dotyczy
PODPISY STRON
Zamawiajacy: Wykonawca:
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KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie
danych, zwane dalej ,RODO”) (Dz. U. UE. L. 119.1 z 04.05.2016) informuje, iZ:

1) Administratorem danych osobowych jest Wéjt Gminy Skape z siedzibg w Skape 65, 66-213 Skape.

Z administratorem mozna skontaktowac sie mailowo: iod@skape.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora;
2) Administrator wyznaczyt inspektora ochrony danych, z ktorym moze si¢ Pani/Pan skontaktowa¢ mailowo:
iod@skape.pl

Z inspektorem ochrony danych mozna sie kontaktowa¢ we wszystkich sprawach dotyczacych przetwarzania danych
osobowych oraz korzystania z praw zwigzanych z przetwarzaniem danych;

3) zgodnie z trescig art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda w celu realizaciji procesu
wyboru wykonawcy na podstawie prowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, a nastepnie
realizacji postanowien umownych zwigzanych z wykonywanym zamowieniem;

4) w zwigzku z przetwarzaniem Pani/Pana danych w celach wskazanych powyzej, dane osobowe mogag by¢
udostepniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorcéw danych osobowych, na podstawie przepiséw prawa oraz
zawartych umdw powierzenia przetwarzania danych, jezeli wymagane bytoby to w celu realizacji postanowien
umownych,

5) Pani/Pana dane osobowe bedq przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji wskazanych powyzej celéw
przetwarzania, w tym réwniez obowigzku archiwizacyjnego wynikajacego z przepisow prawa;

6) posiada Pani/Pan prawo do:

a) zadania od administratora dostepu do tre$ci swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania oraz
ograniczenia przetwarzania (z zastrzezeniem przypadku, o ktérym mowa w art. 18 ust. 2 RODO, kiedy to
nieograniczone przetwarzanie danych przez Administratora odnosi sie do ich przechowywania w celu zapewnienia
korzystania ze $rodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na
wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego),

b) wniesienia skargi do organu nadzorczego,

7) nie przystuguje Panu/Pani prawo do:

a) usuniecia lub przenoszenia danych osobowych,

b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

8) podanie danych osobowych jest konieczne w celu realizacji postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego
oraz realizacji postanowiert umownych. Niepodanie danych bedzie skutkowato brakiem mozliwosci rozpatrzenia
oferty ztozonej w postepowaniu oraz zawarcia umowy.
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