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Zatacznik Nr 2
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Zawarta W dniu .....cceeeeveeecieeeecen e e w Wierzbicy pomiedzy:

Gming Wierzbica, ul Wiodawska 1, 22-150 Wierzbica,

NIP 563-21-60-522,REGON 110197990

reprezentowang przez;

Panig Zdzistawe Bozene Deniszczuk - Wojta Gminy Wierzbica

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Wierzbica Pani Stanistawy Pogorzelec,
zwang w dalszej tresci umowy Zamawiajgcym

a

*gdy kontrahentem jest spétka prawa handlowego:

sp6tka pod firmg ,,....” z siedzibg w ... (wpisac tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul.
.......... ) weeeneeneenennen (WPisac adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego
Rejestru  Sadowego pod numerem KRS ... , NIP e , REGON
.......................... ' zwang dalej »Wykonawcg”, reprezentowang przez
.......... 1/reprezentowang przez ... dzialajaca/-ego na podstawie pelnomocnictwa,
stanowigcego zatacznik do umowy?,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza:
Panig/Panem .......... , prowadzaca/-ym dziatalno$¢ gospodarcza pod firma ,.."” z
siedzibg w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), zamieszkaltym w....
(wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. ..o (wpisa¢ adres), NIP
............... , REGON ............, , zwang/-ym dalej ,Wykonawcg”, reprezentowang/-ym
przez ... dzialajacg/-ego na podstawie pelnomocnictwa, stanowigcego zatacznik do
umowys,

wspo6lnie zwanymi dalej ,Stronami”.

zwang w dalszej tresci umowy Wykonawca,

wspoOlnie zwanymi dalej ,,Stronami”,
o nastepujace;j tresci:

§1
Oswiadczenia Stron
1. Strony os$wiadczajg, ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowa”, zostala
zawarta w wyniku udzielenia zamdéwienia publicznego, poprzez wytonienie

1 Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y petnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spétki.
2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik spétki.
3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik tej osoby.
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Wykonawcy zgodnie z regulaminem udzielania zamoéwien publicznych
w Urzedzie Gminy Wierzbica, ktérych warto$¢ nie przekracza wyrazonej w
ztotych réwnowartos¢ kwoty 130 000 zt wprowadzonym Zarzadzeniem Nr
5/2021 Wéjta Gminy Wierzbica z dnia 12 stycznia 2021 r.

§2
Przedmiot umowy
. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania kompleksowg ustuge
nadzoru inwestorskiego nad realizacjg zadania pn. ,Budowa i przebudowa
drog i parkingow na terenie gminy Wierzbica”.
. Zamoéwienie realizowane jest w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa
drég gminnych, warunkiem rozwoju Gminy Wierzbica”, wspo6tfinansowanego z
Rzadowego Funduszu Polski Lad , Program Inwestycji Strategicznych”.
. Zadanie inwestycyjne obejmuje budowe i przebudowa droég i parkingéw na
terenie gminy Wierzbica, w zakresie:
1) Zadanie 1: ,Budowa drogi gminnej Nr 115707L - ulica Pogodna w m.
Wierzbica- Osiedle, gmina Wierzbica”,
2) Zadanie 2 ,Budowa drogi gminnej Nr 115706L - ulica Stoneczna w m.
Wierzbica- Osiedle, gmina Wierzbica”,
3) Zadanie 3 ,Przebudowa drogi gminnej Nr 115701L - ulica Szkolna w m.
Wierzbica-Osiedle, Gmina Wierzbica”, wraz z przebudowg skrzyzowania drogi
gminnej nr 115701L - ulicy Szkolnej z drogg wojewddzka nr 841,
4) Zadanie 4 ,Przebudowa drogi gminnej - ulica Kwiatowa w m. Wierzbica-
Osiedle, gmina Wierzbica”,
5) Zadanie 5 ,Przebudowa drogi gminnej Nr 104537L - ulicy Polnej w m.
Wierzbica-Osiedle, gmina Wierzbica”, wraz z przebudowa skrzyzowania drogi
gminnej nr 104537L - ulicy Polnej z drogg wojewddzka nr 841,

6) Zadanie 6 ,Przebudowa drogi gminnej - ulica Ogrodowa w m. Wierzbica-
Osiedle, gmina Wierzbica”,
7) Zadanie 7 ,Budowa drogi gminnej - ulica Promykowa w m. Wierzbica-
Osiedle, gmina Wierzbica”,
8) Zadanie 8 ,Przebudowa drogi gminnej - ulica Wapienna w m. Wierzbica-

Osiedle, gmina Wierzbica” wraz z budowa wjazdu zwyktego z drogi wojewddzkiej
nr 841 Cycow-Wierzbica-Staw w km 13+745 na droge wewnetrzng - ul.
Wapienna,

9) Zadanie 9 ,Przebudowa drogi, parkingu i placu manewrowego przy
budynku Urzedu Gminy w Wierzbicy”,

10) Zadanie 10 ,Przebudowa drogi, parkingu i placu manewrowego przy
budynku Osrodka Pomocy Spotecznej w Wierzbicy”.
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. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z warunkami realizacji zaméwienia,
w tym w szczeg6lnosSci z dokumentacjami z postepowania o udzielenie
zamOwienia publicznego na roboty budowlane, stanowigce przedmiot nadzoru
oraz standardami projektowanych robo6t oraz, ze przyjmuje przedmiot umowy do
wykonania bez zastrzezen za uméwione wynagrodzenie.

§3
Terminy realizacji zamowienia
. Wykonawca niniejszego zamdwienia wykonuje ustugi przez okres trwania robot
budowlanych wraz z odbiorami: czeSciowym i koncowym, przegladami oraz
w okresie gwarancyjnym.
. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot Umowy w terminie 17
(siedemnastu) miesiecy od dnia podpisania umowy jednak nie wcze$niej niz od
momentu przekazania placu budowy wykonawcy robo6t budowlanych i nie
wczes$niej niz do dnia bezusterkowego odbioru koncowego robét budowlanych
objetych przedmiotem zamoéwienia.
. Termin rozpoczecia realizacji zamdéwienia: z dniem podpisania umowy.
. Okres gwarancyjny dla robét, nad ktérymi petniony bedzie nadzér wynosi
60 miesiecy od daty odbioru ostatecznego.
. Odbidr ostateczny robot przez Zamawiajacego nastapi po pisemnym zgtoszeniu
Zamawiajgcemu przez Wykonawce gotowosSci obiektu do odbioru ostatecznego,
potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru.
. Przedtuzenie terminu wykonania zaméwienia nie stanowi podstawy do
zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy, z wyjatkiem wystgpienia w okresie
obowigzywania niniejszej umowy zamowien dodatkowych do nadzorowanych
robot budowlanych.
. Wykonawca zobowigzuje sie Swiadczy¢ ustugi wskazane w niniejszej umowie
w szczegblnosci okreSlone w § 51 6 rowniez w okresie obowigzywania gwarancji
i rekojmi na prace wykonane przez wykonawce rob6t budowlanych w ramach
realizacji inwestycji, tj. przez okres 60 miesiecy liczonych od dnia
bezusterkowego odbioru przez Zamawiajgcego robdét wykonanych przez
Wykonawce robdt budowlanych objetych zadaniem inwestycyjnym wskazanym
w § 2 ust. 1 umowy.
. Przesuniecie terminu wykonania ustugi nie wymaga zmiany niniejszej umowy,
bowiem Inspektor Nadzoru wykonuje swoje obowigzki do momentu odbioru
robét, zas obowiazki zwigzane z okresem gwarancyjnym do kornica tego okresu,
a w przypadku niewykonania rob6t do momentu ustalenia wysokosSci
wzajemnych roszczen pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca robot.
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§4
Obowiazki Zamawiajacego

1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) nieodptatne udostepnienie Inspektorowi w terminie nie péZniejszym niz w dniu
przekazania placu budowy Wykonawcy robét budowlanych wszelkich
materiatéw, danych i informacji niezbednych do prawidtowej i terminowe;j
realizacji przedmiotu zamowienia, w tym w szczeg6lnoSci:

a) umowy o roboty budowlane zawarta z wykonawca rob6t budowlanych wraz
z harmonogramem rzeczowo - finansowym,

b) dokumentacji projektowej wraz ze specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru
robot budowlanych. Wykonawca zwr6ci Zamawiajgcemu udostepnione
dokumenty nie po6zniej niz w dniu dokonania odbioru koncowego robot
budowlanych,

c) kopii decyzji administracyjnych pozwalajgcych na realizacje umowy na roboty
budowlane,

d) innych bedacych w jego posiadaniu dokumentéw dotyczacych realizacji zadania
oraz poinformowanie o umowach cywilnoprawnych i znanych mu wymaganiach
prawnych i administracyjnych majacych wptyw na realizacje zadania.

§5
Obowiazki Wykonawcy

1. Podstawowe obowigzki i uprawnienia Wykonawcy oraz formalno-prawne
podstawy dziatania Inspektora Nadzoru Inwestorskiego okre$la art. 25 i 26
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r.,, poz. 682).

2. Wykonawca niniejszego zamowienia zobowigzany jest peini¢ niezbedne
czynnosci okresSlone niniejsza umowg od dnia podpisania umowy i przekazania
placu budowy, az do odbioru ostatecznego i gwarancyjnego t3cznie
z uczestniczeniem w odbiorach i przegladach.

3. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ sprawowanie nadzoru inwestorskiego
przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane, réwniez w przypadku osobistego wykonania przedmiotu
zamoOwienia.

4. Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do nadzoru osobe, wymieniong
w dokumentach dotaczonych do Formularza ofertowego.

5. Na koniec trwania okresu gwarancji, Wykonawca ustugi zobowigzany jest do
uczestniczenia w odbiorze gwarancyjnym.

6. Wykonawca zobowigzuje sie dziala¢ lojalnie jako sumienny doradca
Zamawiajacego, zgodnie z przepisami oraz z zasadami postepowania
obowigzujacymi w jego zawodzie. W szczegdélnosci Wykonawca powinien
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powstrzymac sie od wszelkich publicznych o$wiadczen dotyczacych Umowy i
Projektu bez uzyskania wczes$niejszej zgody Zamawiajgcego, jak rowniez od
angazowania sie w jakakolwiek dziatalno$¢ pozostajaca w konflikcie z jego
zobowigzaniami wobec Zamawiajgcego, wynikajacymi z niniejszej Umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie do przedstawienia na zgdanie Zamawiajacego i
Instytucji Zarzadzajacej wszelkich informacji i wyjasnien zwiazanych z realizacja
zamOwienia w wyznaczonym przez niego terminie.
Wykonawca zobowigzuje sie nie udziela¢ podmiotom zewnetrznym bez zgody
Zamawiajgcego jakichkolwiek informacji zwigzanych z realizacjg zamo6wienia.
Wykonawca zobowigzany jest do poddania sie kontroli w zakresie prawidtowosci
realizacji zaméwienia dokonywanej przez Zamawiajgcego oraz inne podmioty
uprawnione do jej przeprowadzenia.
Wykonawca zobowigzany jest do organizowania zebran rad budowy i
informowania zaproszonych os6b o terminie i miejscu zebrania rad budowy oraz
sporzadzania protokotéw z odbytych zebran i dostarczenie ich Wykonawcy robét
budowlanych w ciggu 3 dni.
Do podstawowych obowigzkéw wykonawcy nalezy:

Etap poprzedzajacy rozpoczecie budowy

a) Przekazanie wraz z Zamawiajagcym, Wykonawcy Robo6t Budowlanych, placu
budowy.

b) Zaopiniowanie / zatwierdzenie przedstawionego przez Wykonawce Robdt
Budowlanych harmonogramu robét.

c) Przedstawienie = Zamawiajgcemu, oS$wiadczenie inspektora  Nadzoru
Inwestorskiego, stwierdzajace przyjecie obowigzku pelnienia Nadzoru
Inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a takze zaSwiadczenia o
wpisie na liste cztonkow wtasciwej izby samorzadu zawodowego oraz inne
dokumenty wymagane do rozpoczecia i wykonania robdt budowlanych.

Etap budowy

a) pelnienie statego Nadzoru Inwestorskiego nad wszystkimi robotami
budowlanymi objetymi umowa na roboty budowlane i kontroli nad
wykonywanymi pracami w petnym zakresie obowigzkéw wynikajacych z
przepisow ustawy Prawo Budowlane, specyfikacji technicznych, warunkéow
zawartych umoéw przez osobe posiadajaca stosowne kwalifikacje zawodowe
i uprawnienia budowlane od dnia podpisania umowy i przekazania placu
budowy, az do odbioru ostatecznego i gwarancyjnego 13cznie z
uczestniczeniem w odbiorach i przegladach,

b) nadzér nad zapewnieniem bezpieczenstwa, ochrony zdrowia,
przestrzegania przepisow p. pozarowych, bezpieczenistwa i higieny pracy
przez wszystkich uczestnikéw procesu realizacji Inwestycji,
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zatwierdzania materiatéw budowlanych, urzadzen i dostaw przewidzianych
do wbudowania, zadania i kontroli dokumentéw jako$ci, aprobat, deklarac;ji
zgodnosci, atestow, instrukcji obstugi itp. W celu niedopuszczenia do
zastosowania materiatéw wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania
w Polsce,

wydawanie polecen Wykonawcy robdt odnosnie wykonania badan
materiatéw lub robét budzacych watpliwos¢ co do ich jakosci,

prowadzenia regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia
jakosci wykonywanych robét oraz wbudowywanych materiatéw, zgodnie z
wymaganiami specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowej oraz
praktyka inzynierska,

udzielanie, na Zadanie Zamawiajgcego, wszelkich informacji i wyjasnien o
stanie realizacji rob6t w wyznaczonym przez niego terminie,

odpowiednio wyprzedzajaco informowanie Zamawiajacego o wszelkich
zagrozeniach wystepujacych podczas realizacji robot, ktére moga mieé
wpltyw na wydtuzenie czasu pracy, pogorszenie jakoSci robot, lub
zwiekszenie kosztow oraz o podejmowanych dziataniach zapobiegawczych
i naprawczych,

kontrola nad wtasciwym i terminowym przebiegiem inwestycji,

reprezentowanie interesbw Zamawiajgcego na budowie w zakresie spraw
technicznych i ekonomicznych w ramach dokumentacji projektowej, prawa
budowlanego oraz umowy na realizacje inwestycji,

monitorowanie i weryfikowanie podmiotow wykonujgcych roboty tak, aby
byty one wykonywane wytgcznie przez wykonawce, z ktorym Zamawiajacy
zawart umowe, za$ w przypadku podwykonawcow aby byty to wytacznie
podmioty zgtoszone i zaakceptowane przez Zamawiajacego,

nadzor i akceptacja przeprowadzonych préb, badan i sprawdzen,

zapewnienie zgodnoSci wykonanych robot z technicznymi i umownymi
wymaganiami wykonania robot,

rzeczowe i finansowe rozliczenie rob6t wynikajacych z zawartej umowy,

dokonanie analizy dokumentacji przekazanej przez Zamawiajacego, w celu
sprawdzenia wzajemnej zgodnoSci i kompletnosci sktadajacych sie na te
dokumentacje dokumentow,

sporzadzanie - po uzgodnieniu merytorycznym z Zamawiajgcym -
protokotéw koniecznosci robét,

w razie potrzeby wzywanie projektanta na budowe, kierowanie do
projektanta zastrzezen do projektu, zgloszonych przez Wykonawcéw
Inwestycji lub Zamawiajgcego i dokonanie z nim stosownych uzgodnien i
wyjasnien,
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Zatwierdzenie Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia sporzadzonego
przez Wykonawce rob6t budowlanych

dziatanie w Scistej wspotpracy z osoba wskazang przez Zamawiajgcego
odpowiedzialng za realizacje zadania, majac zawsze na wzgledzie pomyslne
ukonczenie robét zgodnie z dokumentacja, w sposo6b poprawny jakoSciowo
w przewidzianych terminach i budzecie,

wspieranie Zamawiajacego we wszystkich czynno$ciach technicznych,
administracyjnych i finansowych zwigzanych z realizacja umoéw na roboty
budowlane,

powiadamianie Zamawiajacego o wszelkich roszczeniach Wykonawcow
robét oraz rozbieznosciach miedzy dokumentacja Zamawiajgcego a stanem
faktycznym na terenie budowy,

czynny udziat w rozwigzywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczen osob
trzecich wywotanych realizacja rob6t, proponowanie dziatania
minimalizujgce ich negatywny wptyw na realizacje zadania,

sprawdzanie i akceptacja rozliczenia Wykonawcy robot oraz pilnowanie ich
terminowego przedkitadania Zamawiajacemu,

w przypadku odkrycia zabytku - koordynacje dziatania nadzoru
archeologicznego z Wykonawca robdt, stuzbami Konserwatora Zabytkow i
Zamawiajacym. Kontrolowanie i koordynowanie dziatania Wykonawcy
robot w okresie prowadzonych badan archeologicznych (ratowniczych
badan wykopaliskowych). Czynne uczestniczenie w rozwigzywaniu
probleméw oraz proponowanie sposéb ich rozwigzania. Wspieranie
Zamawiajgcego  we  wszystkich  czynnos$ciach  technicznych i
administracyjnych zwigzanych z prowadzeniem badan archeologicznych
(ratowniczych badan wykopaliskowych).

wstrzymanie cze$ci lub catosci robét w przypadku stwierdzenia zagrozenia
bezpieczenstwa ludzi, mienia lub dziatan niezgodnych z warunkami
technicznymi,

sprawdzenie wykonanych robot i powiadamiania Wykonawcy roboét o
wykrytych wadach oraz okre$lenia zakresu koniecznych do wykonania
robét poprawkowych,

niezwloczne reagowanie na niewtasciwe dziatanie Wykonawcdéw, ktore
moze mie¢ negatywny wplyw na bezpieczenstwo i realizacje zadania,

aa) odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu wraz z dokumentowaniem

tych czynnoSci,

bb) przeprowadzanie odbioréw czeSciowych i odbioru konicowego

nadzorowanych robo6t, sprawdzenia kompletnosci i prawidlowosci
przedtozonych przez Wykonawce Rob6t budowlanych dokumentow
wymaganych do odbioréw,
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cc) potwierdzanie osiggniecia przez Wykonawce robét budowalnych gotowosci
do odbioru,

dd) monitorowanie postepu robdét poprzez sprawdzenie ich rzeczywistego
zaawansowania i zgodnoSci realizacji z obowigzujacym przy realizacji
zadania harmonogramem,

ee) wyegzekwowanie od Wykonawcy robot przygotowania Operatu
Kolaudacyjnego (Odbiorowego) tgcznie z inwentaryzacja geodezyjng wraz z
jego sprawdzeniem, a takze sprawdzenie gotowosci obiektu do dokonania
przez Zamawiajgcego komisyjnego odbioru ostatecznego wraz z
przygotowaniem wszelkich niezbednych dokumentow,

ff) rozliczenie umowy o roboty budowlane w przypadku jej zakonczenia, ale
tez w przypadku jej wypowiedzenia,

gg) uczestniczenie w odbiorach cze$ciowych i odbiorze koncowym robot,

3) Etap po zakonczeniu robét:

a) Wykonawca zobowigzany jest do uczestniczenia w biezgcych przegladach
gwarancyjnych polegajacych na corocznej ocenie stanu technicznego jako$ci
rob6t w obecnos$ci przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy robdét,
zakonczonych spisaniem protokotéw stwierdzajgcych brak lub wystgpienie
usterek, wad i ich usuniecie oraz uczestniczenie w koncowym odbiorze
gwarancyjnym polegajacym na ocenie stanu technicznego jakoSci robot
dokonanym przez przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy w
obecnosci Wykonawcy robot dokonanym przed uptywem okresu gwarancji
i zakonczonym spisaniem protokotéw stwierdzajagcych brak lub
wystapienie usterek, wad i ich usuniecie.

4)  Zasady wspotpracy Wykonawcy z Zamawiajacym

a) Wykonawca bedzie dziatal we wspétpracy z Zamawiajacym i na jego rzecz
w catym okresie realizacji umowy o Nadzoér Inwestorski, w zakresie
okreslonym w umowie.

b) Wykonawca zapewni stala wymiane informacji z Zamawiajgcym oraz
koordynacje swojej dziatalno$ci z wymaganiami Zamawiajgcego.

12. Inspektor Nadzoru ma prawo do:

a) wydawania kierownikowi budowy polecen, potwierdzonych wpisem do
dziennika budowy dotyczacych: usuniecia nieprawidtowos$ci lub zagrozen,
wykonania préb lub badan, takze wymagajacych odkrycia robét lub
elementéw zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych
prowadzonych robo6t budowlanych oraz dowodéw dopuszczonych do
stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych oraz urzadzen
technicznych,

b) zadania od kierownika budowy dokonania poprawek badZ ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robdt w okreslonym przez niego terminie,
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a takze wstrzymania dalszych robo6t budowlanych w przypadku, gdy ich
kontynuacja  mogtaby = wywota¢  zagrozenie badz spowodowac
niedopuszczalng niezgodno$¢ z dokumentacja techniczng lub pozwoleniem
na budowe,

c) wnioskowania o przeprowadzenie badan kontrolnych dotyczacych jako$ci
realizowanych robdt. Badania kontrolne przeprowadzi niezalezne
laboratorium wskazane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w
uzgodnieniu z Zamawiajagcym. Wyniki badan zlecone przez Zamawiajacego
beda dla stron wigzace,

13. Zwotania dodatkowego spotkania w celu oméwienia probleméw zwigzanych z
realizacjg prac i robot objetych umowa. Powiadomienie o terminie spotkania
powinno by¢ na piSmie dostarczone zainteresowanym z co najmniej 7-dniowym
wyprzedzeniem i powinno zawiera¢ uzasadnienie zwotania spotkania.

14.Bez zgody Zamawiajacego, Inspektor nie jest upowazniony do wydawania
Wykonawcy robét budowlanych polecenia wykonania robét dodatkowych i
zamiennych.

15. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody poniesione przez Zamawiajacego
wskutek niewykonania albo nienalezytego wykonania przez Inspektora
obowiazkéw wynikajgcych z niniejszej umowy.

16. Wykonawca zobowigzany jest do:

1) poddania sie kontroli w zakresie prawidtowos$ci realizacji zamoéwienia

dokonywanej przez Zamawiajgcego oraz inne podmioty uprawnione do jej

przeprowadzenia;

a) kontrole przeprowadza sie w siedzibie Zamawiajgcego, Wykonawcy lub w
miejscu realizacji zamowienia,

b) wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ podmiotom, o ktérych mowa w pkt 1
prawo wglagdu we wszystkie dokumenty, w tym dokumenty elektroniczne
zwigzane z realizacjg zamdwienia,

2) niezwtocznego informowania Zamawiajgcego lub osobe upowazniong przez

Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy wypadkach i prowadzonych

kontrolach;

3) zapewnienia nadzoru nad innymi robotami (elektrycznymi), niezbednych przy

realizacji zamowienia bez dodatkowego wynagrodzenia.

§6
Czas pracy Inspektora Nadzoru
1. Zamawiajacy wymaga Zapewnienia obecnoSci inspektora nadzoru na placu
budowy w czestotliwo$ci nie mniej niz 2 dni w tygodniu.
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2. Zamawiajagcy w przypadkach uzasadnionych (w szczegdlnosci w przypadku
stwierdzenia wykonywania robdét niezgodnie z umowa lub projektem lub
w sposOb zagrazajacy zyciu lub zdrowiu lub mieniu) ma prawo do wezwania na
plac budowy inspektora nadzoru.

3. W przypadku wskazanym w ust. 2 inspektor nadzoru wezwany przez
zZamawiajacego stawia sie¢ w terminie wyznaczonym przez zamawiajgcego,
a jezeli nie zostal wyznaczony niezwtocznie.

4. Na czas urlopu lub uzasadnionej nieobecnosci Inspektora Nadzoru, Wykonawca
zobowigzany jest do zastgpienia go inng osoba, posiadajaca odpowiednie
uprawnienia, zatwierdzong przez Zamawiajgcego.

§7
Wynagrodzenie za przedmiot zamowienia
1. Wynagrodzenie ryczattowe za pelnienie nadzoru inwestorskiego ustala sie
zgodnie z zatgczonym Formularzem ofertowym Wykonawcy w kwocie:

- brutto: .. - . Zt (stownie: ... ),

- netto: «ZE (Stownie: ... s )

- podatek VAT w wysokosc1 23 %, CO StANOWI .oovceeerieii e e zt
(SToWNnie: .. oo ).

2. Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie ryzyka zwigzane
z realizacjg zadania, w tym w szczeg6lnosci nadzér nad robotami zamiennymi
i dodatkowymi ktore pojawig sie podczas realizacji umowy o roboty budowlane.

§8
Platnosci
Ustala sie nastepujace zasady ptatnosci za wykonang ustuge:

1) Platnos$¢ za nadzér bedzie dokonywana po przedstawieniu faktury i po
dokonaniu przez Zamawiajacego oceny realizacji zadania, za kazdy okres
rozliczeniowy. Przewiduje sie dwa okresy rozliczeniowe.

2) Laczne wynagrodzenie za pelnienie nadzoru inwestorskiego nie moze
przekroczy¢ zaakceptowanej kwoty okreslonej w ofercie.

§9
Faktury i rozliczenie

1. Zamawiajacy dokonuje ptatnosci na rzecz Wykonawcy w nastepujacy sposob:

1) Wykonawca ma obowigzek w terminie 5 dni po spetnieniu nizej opisanych
warunkéw wystawi¢ fakture czeSciowa za ten sam okres rozliczeniowy, na
ktéry Wykonawca rob6t budowlanych wystawit swoja fakture (zostat dokonany
odbidr czesciowy robot).
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Podstawa wystawienia przez Wykonawce ustugi Nadzoru Inwestorskiego
faktury czeSciowej stanowi¢ bedzie potwierdzenie przez Zamawiajacego lub
osobe upowazniong przez Zamawiajgcego dokumentéw do odbioru czeSciowego
robdt za dany okres rozliczeniowy, sporzadzonych przez Wykonawce robét
budowlanych oraz protokotu odbioru cze$ciowego rob6t budowlanych.

Wystawienie koncowej faktury nastgpi po przedtozeniu protokotu odbioru
ostatecznego wykonawcy robot budowlanych wraz z zalgcznikami,
zaakceptowanego przez Zamawiajacego lub osobe upowazniong przez
Zamawiajacego i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego.

2)za nadzor pelniony w okresie gwarancji na roboty budowlane nie
przewiduje sie odrebnego wynagrodzenia,

3) za nadzér petniony nad wykonaniem rob6t uzupetniajgcych lub zamiennych nie
przekraczajacych warto$ci umownej rob6t budowlanych, nie przewiduje sie
odrebnego wynagrodzenia,

2. Platnos¢ faktury dla Wykonawcy nastgpi po dostarczeniu os$wiadczenia
Podwykonawcy/podmiotu udostepniajgcego osoby zdolne do wykonania
zamdwienia, 0 uregulowaniu zobowigzan finansowych miedzy
Podwykonawcg/podmiotem udostepniajgcym osoby zdolne do wykonania
zamOwienia i Wykonawcg w zakresie ustug rozliczeniowych objetych niniejsza
umowa.

3. Faktury beda ptatne w terminie do 30 dni od daty ich doreczenia
Zamawiajgcemu, jednak nie wczesniej niz po dostarczeniu oswiadczen/dowodéow
zaptaty, o ktérych mowa w ust. 3 oraz wszystkich dokumentéw, o ktérych mowa
wust. 11 2.

4. Wykonawca wystawi fakture VAT na:

Gmina Wierzbica,

Wierzbica-Osiedle, ul. Wlodawska 1, 22-150 Wierzbica

(NIP 563-21-60-522).

1) Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwosci przekazania ustrukturyzowanej
faktury elektronicznej na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018
r. o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach publicznych, koncesjach na
roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U.
z2018r. poz. 2191).

2) Strony zgodnie postanawiajq, Zze warunkiem zaptaty w uméwionym terminie za
fakture wystawionqg przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez
Wykonawce dla potrzeb dokonania zaptaty rachunku bankowego zawartego na
dzien zlecenia przelewu w wykazie podmiotéw, o ktorym mowa w art. 96b ust. 1
ustawy o VAT - Wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
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niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT,
najpoézniej na 5 dni roboczych przed wyznaczonym terminem ptatnosci,

3) W przypadku, w ktorym Wykonawca, dla potrzeb ptatnosci, wskaze rachunek

2)

bankowy zawarty w powyziszym Wykazie w terminie pdZniejszym, ustalony
pierwotnie termin ptatnosci ulega wydtuzeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia
wskazania rachunku ujawnionego w/w Wykazie.

§10
Kary umowne
. Strony ustalajg nastepujace kary umowne:
1) Wykonawca  niniejszego  zamOwienia  zaptaci kary = umowne
Zamawiajgcemu:

a) w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z powodu
okolicznosci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca niniejszego
zamoOwienia, w wysokoSci 10% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,

b) za niestosowanie sie przez Wykonawce do polecenn Zamawiajacego lub osoby
upowaznionej przez Zamawiajacego, nierespektowanie wspdlnych ustalen,
niewywigzywanie sie z zapisOw niniejszej umowy, Zamawiajacy naliczy kary
umowne w wysokosci 500,00 zt brutto za kazde stwierdzone uchybienie,

c) w przypadku wykonywania czynnoS$ci Inspektora nadzoru przez osobe
niewskazang w umowie lub niezaakceptowang przez Zamawiajgcego
w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy przypadek,

d) za kazdy przypadek niewykonania obowigzkéw wynikajacych z umowy
w okresie gwarancyjnym w wysokos$ci 1.000 zt netto za kazdy stwierdzony
przypadek,

e) w przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn
niezaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

Zamawiajacy zaptaci kary umowne Wykonawcy niniejszego zamdwienia

w przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce z powodu okolicznosci, za

ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy, w wysokosci 10 % wynagrodzenia

umownego brutto okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

Wykonawca niniejszego zamoOwienia zaptaci, na uzasadniony i potwierdzony

przez Zamawiajgacego wniosek Wykonawcy robét koszty poniesione przez

wykonawce rob6t z tytutu wstrzymania robét, spowodowane brakiem nadzoru w

ustalonym terminie.

Zamawiajacy moze potraci¢ kwote kary umownej z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego.
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4. Jezeli wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody,
strony moga dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego.

5. Strony zastrzegajg mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z
réznych tytutéw. taczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktére moze
naliczy¢, kazda ze stron wynosi 20 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktéorym
mowa w § 4 ust. 1 umowy.

§11
Zmiany umowy

1. Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okolicznosci niemozliwych do
przewidzenia w chwili zawierania umowy Ilub w przypadku wystgpienia
ktdrejkolwiek z nastepujacych okolicznosci:

1) zmiany powszechnie obowigzujacych przepis6w prawa w zakresie majgcym
wplyw na realizacje przedmiotu umowy;
2) zmiany umow zawartych pomiedzy Zamawiajgcym a innym niz Wykonawca

podmiotem, w tym Instytucjg Zarzadzajacg, w szczegblnosci zmiany
postanowien umowy o dofinansowanie projektu w zakresie majacym
bezposredni wptyw na realizacje przedmiotu umowy;

3) wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy a wynikajacych ze

zmian umowy z wykonawcg robdt budowlanych

4) wystgpienia okolicznosci wynikajacych z dziatania sity wyzszej (przez ktora

rozumie sie wydarzenia, ktére w chwili podpisania umowy nie mogty by¢
przez Strony przewidziane i zostaty spowodowane przez okolicznosci od nich
niezalezne) - zmiana dotyczy¢ moze terminu wykonania zamodwienia i
zakresu Swiadczenia wykonawcy

5) zmiany/wprowadzenia podwykonawcy pod warunkiem odpowiedniego

zgltoszenia i po akceptacji Zamawiajacego;

2. Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewaznosci formy pisemnej
i podpisania przez obydwie strony umowy.

3. Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystgpi¢ zarowno Wykonawca, jak i
Zamawiajacy.

4. Strony przewidujg zmiane umowy w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towardow i ustug VAT. Stawka i kwota podatku VAT oraz
wynagrodzenie brutto ulegng zmianie odpowiednio do przepiséw prawa
wprowadzajgcych zmiane stawki podatku VAT, co oznacza, ze Zamawiajacy
dopuszcza mozliwo$¢ zmniejszenia i zwiekszenia wynagrodzenia brutto o
kwote réwng rdéznicy wynikajacej ze zmienionej stawki podatku - dotyczy to
czes$ci wynagrodzenia za roboty, ktorych w dniu zmiany stawki podatku VAT
jeszcze nie wykonano;
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5. Strona wnioskujagca o zmiane wskazang w ust. 4 musi wykaza¢ $rodkami
dowodowymi, Ze zmiany o ktorych mowa w ust. 4 majg bezposredni wptyw na
wysoko$¢ wynagrodzenia wykonawcy tj. wykazaé, ze zmiany wskazane w ust.
4 wymuszajg podwyzszenie kosztdw wykonania.

6. Wykonawca zobowigzany jest w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego
przedtozy¢ Zamawiajgcemu na piSmie szczegélowa analize poréwnawcza
kosztow (przed i po nowelizacji) stanowiacg wykaz poniesionych wydatkow w
zwigzku ze zmiang ww. przepiséw z powotaniem sie na stosowne przepisy, z
ktérych wynikaja ww. zmiany, a takze przedtozy¢ konieczne dokumenty (w
tym o$wiadczenia dla cel6w podatkowych i ZUS).

7. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1) czes$¢
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 4 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okolicznosci, ulegnie zmianie o warto$¢ réznicy pomiedzy
nowg wartos$cig podatku od towaréw i ustug (ustalong w oparciu o stawke
podatku od towardéw i ustug po zmianie), a dotychczasowg warto$cig podatku
od towarow i ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku od towardéw i ustug
przed zmiang). W takiej sytuacji wynagrodzenie brutto bedzie obejmowato
stawke i warto$¢ obowigzujaca w dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie
netto Wykonawcy nie ulegnie zmianie.

8. Zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 1 moga zostac
dokonane ze skutkiem nie wczes$niej niz na dzien wejscia w zycie przepisow, z
ktérych wynikajg te zmiany.

9. Zmiany, o ktéorych mowa w ust. 4 moga by¢ dokonane tylko, jezeli jest to
niezbedne dla prawidlowego wykonania umowy lub umowy o dofinansowanie
projektu.

10. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktore
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do
wyrazenia takiej zgody.

§12
Podwykonawcy

1. Wykonawca wykona przedmiot zaméwienie poprzez osobe wskazang w § 14 ust.
1.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania osob, z ktérych
pomoca wykonuje przedmiot umowy (w tym podwykonawcow, ktoérym
powierzyt wykonanie cze$ci przedmiotu umowy) jak za dziatania wtasne.
Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialno$¢ wobec 0s6b trzecich za szkody
powstate w zwigzku z realizacjg przedmiotu zamowienia.
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. Przekazanie wykonania przedmiotu zamdéwienia przez Wykonawce osobie
trzeciej innej niz wskazana w § 14 ust. 1, w zakresie okres§lonym ofertg wymaga
pisemnej zgody Zamawiajgcego.

. Nie poOzZniej niz 14 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania ustug
Podwykonawcy, Wykonawca przediozy Zamawiajagcemu umowe lub jej projekt
z Podwykonawca na realizacje powierzonego mu do wykonania zakresu ustug
wraz z czeScig dokumentacji dotyczacej wykonania okreslonego w umowie lub
projekcie.

. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw jak za swoje
wtasne.

§13
Odszkodowanie
. Wykonawca Nadzoru Inwestorskiego ponosi odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza
na zasadach ogélnych wynikajacych z kodeksu cywilnego i niniejszej umowy.
. Wykonawca ma obowigzek posiadania ubezpieczenia OC z tytutu prowadzenia
dziatalnos$ci gospodarczej zwiazanej z przedmiotem umowy, na dowdd czego
przedktada kopie polisy ubezpieczeniowej stanowigcej zalacznik nr 2 do

umowy.

§14
Personel Wykonawcy- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
. Wykonawca os$wiadcza, Ze obowigzki inspektora nadzoru petni¢ bedzie
., legitymujacy sie uprawnieniami do nadzoru
robotdrogowych
. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pe%nlqce] obowigzki Inspektora Nadzoru
na inng osobe o kwalifikacjach i doSwiadczeniu co najmniej réwnych
kwalifikacjom osoby wskazanej w ust. 1 w zakresie wymaganym przez
Zamawiajgcego w Zapytaniu ofertowym.
. Zmiana osoby wymienionej w ust. 1 w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej
umowy musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggto$ci peinienia nadzoru
inwestorskiego.

§15
Odstapienie od umowy
. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy z winy wykonawcy jezeli:
1) Wykonawca nie wywigzuje sie ze zobowigzan wynikajacych z umowy
pomimo dwukrotnego wezwania Zamawiajgcego do zaprzestania naruszen w
terminie wyznaczonym przez zamawiajgcego;
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2) Wykonawca nie usuwa skutkéw naruszen umowy pomimo dwukrotnego
wezwania Zamawiajagcego do usuniecia skutkOw naruszen w terminie
wyznaczonym przez zamawiajgcego;

3) wystapita przerwa w realizacji budowy trwajaca dtuzej niz 5 dni roboczych
wynikta z braku nadzoru budowy/robét,

4) skierowano, bez akceptacji Zamawiajacego, do sprawowania nadzoru
inwestorskiego inne osoby niz wskazane w umowie bez akceptacji
zamawiajacego,

5) zajdzie konieczno$¢ zmiany ktorejkolwiek z os6b personelu a Wykonawca nie
bedzie moégt zapewni¢ nowej osoby, o co najmniej réwnowaznych
kwalifikacjach i do§wiadczeniu wykazanym w ofercie,

6) nastgpito odstgpienie od umowy na wykonanie nadzorowanych robot
budowlanych,

7) wystgpia istotne zmiany okoliczno$ci powodujgce, Ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, wynagrodzenie zostanie wyptacone wytgcznie za faktycznie
wykonany zakres prac,

8) Inspektor nie podjat wykonania obowigzkéw wynikajagcych z niniejszej
umowy lub przerwat ich wykonanie z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajgcego.

2. Odstapienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia przez
zamawiajgcego wiadomosci o okolicznosciach wskazanych w ust.1.

3. Po odstapieniu od umowy przez ktora ktérgkolwiek ze stron Wykonawca
podejmie niezwtocznie kroki majace na celu zakonczenie $wiadczenia ustug w
zorganizowany i sprawny sposob umozliwiajgcy zminimalizowanie kosztéw i
rozliczenie ustugi.

4. Przedstawiciel Zamawiajgcego poSwiadczy, w mozliwie najkrotszym terminie,
wysokos$¢ naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w dacie odstgpienia od umowy.

§16
Zasady porozumiewania sie Stron
1. Osobga upowazniong do kontaktu w celu rozpatrywania biezacych spraw
zwigzanych z wykonaniem umowy, przy zachowaniu okre$lonych w niej

warunkow jest:

1) ze strony Zamawiajacego: ......ciieinmnes,  tell i, €-
11 T 1 |

2) ze strony WyKONawCy: ... , tele v, e-mail:
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. Zmiana os6b wskazanych do kontaktéw, o ktérych mowa w ust. 1, nie stanowi

zmiany umowy w rozumieniu §12 i nie wymaga sporzadzania aneksu. O zmianie
osoby wyznaczonej do kontaktéw strony zawiadamiajg sie pisemnie.

. We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonaniem niniejszej umowy, za

wyjatkiem wykonania czynno$ci wymagajacych zachowania lub przekazania
dokumentéw w formie pisemnej strony ustalaja, ze formg kontaktu pomiedzy
Zamawiajgcym, Inspektorem nadzoru i kierownikiem budowy bedzie kontakt
elektroniczny (z wykorzystaniem adreséw poczty elektronicznej wskazanych
w ust. 1. Kontakt telefoniczny mozliwy bedzie jedynie w wypadkach niecierpigcej
zwloki, jednak wymaga niezwlocznego potwierdzenia w formie elektronicznej
lub pisemne;j.

. W przypadku zmiany przez ktérgkolwiek ze stron, adresu poczty elektronicznej

lub numer telefonu, powiadomi ona o tym fakcie drugg strona na pismie.
Powiadomienie takie nastapi najpdZniej w dniu poprzedzajacym takg zmiane.
W przypadku braku powiadomienia o takiej zmianie, wystanie korespondencji na
dotychczasowy adres poczty elektronicznej bedzie uwazane za doreczone.

§17
Odbiory robot

. Odbiory wykonanych robét beda dokonane zgodnie ze Szczegdétowymi

Specyfikacjami Technicznymi i Ogélnymi Specyfikacjami Technicznymi.
Wykonawca robdt skompletuje i przedstawi Inspektorowi nadzoru dokumenty
pozwalajagce na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru
ostatecznego robot.

. Odbiory czeSciowe dokonane zostang w oparciu o nizej wymienione dokumenty:

dokumenty rozliczeniowe: rozliczenie robét do odbioru, tabela rozliczeniowa,
wykonana w sposOb narastajacy, zaopiniowana przez Inspektora Nadzoru i
przedstawiciela Zamawiajacego,

dokumenty potwierdzajace odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
dokumenty dopuszczajace wyréb do wbudowania budowlanego zgodnie
z obowigzujacymi przepisami,

wyniki badan i pomiaréw sprawdzajacych, potwierdzone przez Inspektora
Nadzoru.

. Gotowos¢ obiektu do odbioru ostatecznego nastepuje po dokonaniu odbioru

technicznego koncowego, z chwilg przekazania Zamawiajagcemu wszystkich nizej
wymienionych dokumentéw, potwierdzonych przez Kierownika Budowy
i Inspektora Nadzoru.
1) dokumenty rozliczeniowe: rozliczenie robdt do odbioru, tabela rozliczeniowa,
wykonana w sposdb narastajacy,
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2) raport koncowy z opinig Inspektora Nadzoru,

3) protokoty koniecznosci,

4) pisemna gwarancja jakoSci,

5) oryginat dziennikéw budowy,

6) dokumentacja powykonawcza (kopia projektu budowlanego z nazwa
,powykonawczy” znaniesionymi zmianami) oraz Kklasyfikacja zmian
dokonanych przez projektanta,

7) protokoty techniczne odbioru robét branzowych,

8) dokumenty potwierdzajace odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

9) dokumenty dopuszczajgce wyréb do obrotu budowlanego zgodnie
z obowigzujacymi przepisami,

10) wyniki badan, pomiaréw i sprawdzen,

11) powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna, zarejestrowana w odpowiednim
Osrodku Geodezji i Kartografii,

12) o$wiadczenia kierownika budowy: o zakonczeniu robét, o wbudowaniu
materiatéw zgodnych z obowigzujgcymi przepisami,

13) protokoét odbioru technicznego konicowego robét, terenu i urzadzen obcych
oraz protokét odbioru koryta cieku i inne protokoty wymagane odrebnymi
przepisami prawa.

. Odbidr ostateczny roboét nastgpi po pisemnym zgtoszeniu przez Wykonawce
gotowosci obiektu do odbioru. Zgtoszenie, o ktérym mowa powinno by¢
potwierdzone przez Inspektora nadzoru. Z odbioru ostatecznego nalezy
sporzadzi¢ protokoét odbioru ostatecznego, ktory podlega zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego.

. Zalaczone do odbiorow dokumenty, o ktéorych mowa w ust. 2 i 3, winny by¢
podpisane przez: Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy.

§18
Ochrona danych osobowych

. Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych
osobowych niezbednych do realizacji zamowienia, zamawiajgcy bedzie ich
administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,Rozporzadzeniem”),
a Wykonawca - podmiotem przetwarzajagcym te dane w rozumieniu pkt 8 tego
przepisu.

. Zamawiajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane
osobowe do przetwarzania, wytacznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej
umowy.

. Wykonawca zobowiazuje sie:
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1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejsza umowa,
Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie
obowiazujacego, ktére chronig prawa osoéb, ktérych dane dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie
odpowiednich $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajgcych
adekwatny stopien bezpieczenstwa odpowiadajgcy ryzyku zwigzanym z
przetwarzaniem danych osobowych, o ktérych mowa w art. 32
Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej staranno$ci przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim
osobom, ktére beda przetwarzaly powierzone dane w celu realizacji
niniejszej umowy,

5) zapewnic¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia
do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy,
zar6wno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i
po jego ustaniu.

4, Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamowienia, usuwa/zwraca
Zamawiajgcemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejgce
kopie, chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazuja
przechowywanie danych osobowych.

5. Wykonawca pomaga Zamawiajgcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie
z obowigzku odpowiadania na Zadania osoby, ktérej dane dotycza oraz
wywigzywania sie z obowigzkdw okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

6. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej
zwloki zgtasza je administratorowi, nie pdzniej niz w ciggu 72 godzin od
stwierdzenia naruszenia.

7. Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli,
czy Srodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu
powierzonych danych osobowych speiniajg postanowienia umowy, w tym
zlecenia jej wykonania audytorowi.

8. Zamawiajacy realizowac¢ bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy
informujac o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

9. Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas
kontroli w terminie nie dtuzszym niz 7 dni.

10. Wykonawca udostepnia Zamawiajgcemu wszelkie informacje niezbedne do
wykazania spetnienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.
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11. Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejszg umowa do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

12. Podwykonawca, winien speinia¢ te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty
natozone na Wykonawce.

13. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego za dziatanie
podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.

14. Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Zamawiajacego
o jakimkolwiek postepowaniu, w szczegdlnosci administracyjnym lub sagdowym,
dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych
w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
planowanych, o ile s3 wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczeg6lnosci prowadzonych
przez inspektoréw upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.

15. Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji,
danych, materiatéw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od
Zamawiajacego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposéb, zamierzony
czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).

16. Podmiot przetwarzajacy os$wiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do
zachowania w tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane,
ujawniane ani udostepniane w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba zZe
konieczno$¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowigzujacych
przepiséw prawa lub Umowy.

17. W przypadku gdy wykonanie obowigzkéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzadzenia 2016/679, wymagatoby niewspotmiernie duzego wysitkuy,
zamawiajacy moze zadac¢ od osoby, ktérej dane dotycza, wskazania dodatkowych
informacji majacych na celu sprecyzowanie zgdania, w szczegdlnoSci podania
nazwy lub daty postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego lub
konkursu.

18. Skorzystanie przez osobe, ktorej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania
lub uzupetnienia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzadzenia
2016/679, nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego lub konkursu ani zmiang postanowien umowy
w zakresie niezgodnym z ustawa.

19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie beda
mialy przepisy Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie
danych osobowych.
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§19
Postanowienia koncowe

1. Wszystkie dokumenty, takie jak raporty, mapy, wykresy, rysunki, specyfikacje
techniczne, plany, dane statystyczne, obliczenia oraz dokumenty pomocnicze lub
materiaty nabyte, zebrane lub przygotowane przez zesp6t Wykonawcy w ramach
umow zwigzanych z realizacja Projektu stanowig wyltgczng wiasnosc
Zamawiajgcego. Po zakonczeniu umowy Wykonawca jest obowigzany przekazac
ww. dokumenty Zamawiajacemu. Wykonawca niniejszego zamodwienia moze
zatrzymac kopie dokumentéw, o ktéorych mowa wyzej, pod warunkiem, Ze nie
bedzie ich uzywat do celéw nie zwigzanych z umowa, bez uprzedniej pisemnej
zgody przedstawiciela Zamawiajgcego.

2. Wykonawca jest zobowiagzany zwroci¢ wartos¢ dofinansowania wraz z naleznymi
odsetkami w wysoko$ci utraconej dotacji przyznanej na realizacje niniejszego
zadania, zgodnie z poleceniem zwrotu i w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego, w przypadku, gdy z niedopetnienia obowigzkéw przez
Wykonawce okreslonych w niniejszej umowie, Zamawiajagcemu zostang cofniete
przyznane wcze$niej dotacje.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie majg zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo budowlane.

4. Spory wynikajace z realizacji niniejszej umowy rozstrzyga Sad wiasciwy dla
miejsca siedziby Zamawiajgcego.

5. Integralng cze$¢ niniejszej umowy stanowi:

1) Formularz ofertowy Wykonawcy,

2) Polisa OC,

3) Kopie stosownych: dyploméw, certyfikatéw, uprawnien, poswiadczen, referencji
itp.

4) Wydruk CEIDG.

§20
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze
dla Zamawiajgcego i jeden dla Wykonawcy.

W imieniu Zamawiajacego: W imieniu Wykonawcy:
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