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Zalacznik Nr 15.1 do SWZ — Projektowane postanowienia umowy dla czesci Nr 1
Numer sprawy: IR.1.272.17.2022

UmowaNr.............
zawartaw dniu ................. 2022 r. w Ostrowcu Swietokrzyskim, pomiedzy:
Powiatem Ostrowieckim z siedziba w Ostrowcu Swigtokrzyskim, ulica Itzecka 37, 27-400
Ostrowiec ~ Swictokrzyski, NIP: 6612198232, REGON: 291009449, zwanym dalej
Zamawiajacym reprezentowanym przez :
1. Starost¢ Powiatu ettt er et eeea e
2. Wicestaroste Powiatu m et ereeerenteennesrntrentearneaenreanreanas
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Ostrowieckiego - ...............ccoviiiininnen.n ,

Niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego
przeprowadzonego w trybie podstawowym opartym na wymaganiach wskazanych w art. 275 pkt
1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych — dalej pzp (t.j. Dz. U.
z 2021 r. poz 1129 ze zm.), NUMEr SPrawy: ......ccccverreenenne.

§1.

Definicje
Uzyte w tresci umowy pojecia i okreslenia nalezy rozumiec:
Program — Rzadowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych ustanowiony
Uchwatg 84/2021 Rady Ministréw z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rzadowego
Funduszu Polski L.ad: Programu Inwestycji Strategicznych.
Promesa - Promesa z Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych
potwierdzajaca objecie Inwestycji Dofinansowaniem z Rzadowego Programu Inwestycji
Strategicznych oraz zawierajaca zobowigzanie do przekazania srodkéw pienieznych do kwoty nie
wyzszej niz wskazana w Promesie zgodnie z warunkami Promesy, udzielana przez BGK zgodnie
z art. 69a ust. 1 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczegdlnych rozwigzaniach
zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorob
zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektorych innych ustaw
(Dz. U. poz. 568 ze zm.).
Inwestycja — okreslone wnioskiem o dofinansowanie w ramach Rzadowego Funduszu Polski
Lad: Program Inwestycji Strategicznych, zadania planowane do realizacji przez Zamawiajgcego
w ramach projektu pn.: ,,Poprawa infrastruktury sportowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego
poprzez rozbudowe Powiatowego Stadionu Miedzyszkolnego oraz modernizacje hali
sportowych”, w ramach ktorego realizowane sa nastepujace zadania tj.:
Zadanie 1: ,,Rozbudowa Powiatowego Stadionu Miedzyszkolnego przy ul. Zeromskiego
w Ostrowcu Swie;tokrzyskim”,
Zdanie 2: ,,Remont pomieszczen hali sportowej w budynku Zespotu Szkot Ogédlnoksztatcacych
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Mistrzostwa Sportowego przy ul. Zeromskiego 5 w Ostrowcu Swigtokrzyskim”,

Zadanie 3: ,,Remont pomieszczen hali sportowej w budynku Zespotu Szkét Ogodlnoksztatcgcych
przy ul. Kilinskiego 19 w Ostrowcu Swietokrzyskim”,

okre$lone w umowach zawartych z Wykonawcami wybranymi w wyniku przeprowadzonego
postepowania zakupowego.

Zadanie — zakres Inwestycji objety niniejszg umowa.

Wykonawca Zadania / Wykonawca — podmiot realizujacy Zadanie obj¢te niniejszg umowa.
Umowa - oznacza umowe zawartg pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca, na warunkach
zapisanych w niniejszym dokumencie umowy i zwigzanych z nim zalacznikach, stanowigcych jej
integralng czes¢.

Podstawa prawna zawarcia umowy - art. 275 pkt 1 ustawy z 11 wrzes$nia 2019 r. pzp.

Ustawa - ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. pzp.

Strony umowy - ZAMAWIAJACY, WYKONAWCA.

Przedmiot umowy - zakres rzeczowy okreslony w dokumentacji Zamawiajacego stanowiacej jej
integralng czg$¢ na podstawie, ktorej realizowany jest przedmiot umowy.

Dokumentacja robét — projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiar robot, specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, harmonogramy lub inne dokumenty
ustalajace szczegotowy zakres robdt budowlanych na podstawie, ktorych realizowany jest
przedmiot umowy.

Front robot - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z zapleczem na
materiaty i urzadzenia Wykonawcy.

Odbior czesciowy — protokolarne przekazanie zakresu robot, ktory to protokot zawiera oceng
wykonania robot.

Odbior koncowy - protokolarne, z udzialem stron umowy przekazanie przedmiotu umowy bez
zastrzezen w stanie gotowym do eksploatacji uzytkowania po pozytywnym zakonczeniu
odbiorow czesciowych.

Wada - cecha zmniejszajgca warto$¢ wykonanych robot ze wzgledu na cel oznaczony
w umowie lub wykonanych niezgodnie z dokumentacja Zamawiajacego lub obowigzujacymi
w tym zakresie warunkami technicznymi wykonania robot, wiedzg techniczng, normami, lub
innymi dokumentami wymaganymi przepisami prawa.

Gwarancja, gwarancja jakosci - dokumenty gwarancyjne na wbudowane urzadzenia
i materiaty oraz dokument gwarancyjny odrebnie wystawiony przez Wykonawcg na wykonany
przedmiot umowy okreslajacy zakres 1 terminy oraz uprawnienia okreslone przez gwaranta, co do
rzeczy sprzedanej.

Okres gwarancji jakosci - oznacza okres nast¢pujacy po dacie zakonczenia realizacji zakresu
przedmiotowego umowy, w ktorym Wykonawca jest odpowiedzialny za usunigcie wad, usterek,
reklamacji, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy - zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
oznacza prawo Zamawiajacego do zatrzymania calosci lub czgsci zabezpieczenia wniesionego
w pieniagdzu, porgczeniach bankowych lub innych porgczeniach i gwarancjach dopuszczonych
przez Zamawiajgcego w przypadku niewypelnienia zobowigzan umowy. Wymagalne po uptywie
termindbw wyznaczonych na usunigcie nieprawidlowos$ci 1 po ponownym jednokrotnym
wezwaniu do ich usunig¢cia w wyznaczonym terminie.

Umowa o podwykonawstwo - nalezy przez to rozumie¢ umowe¢ w formie pisemne;j
o charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane stanowigce cz¢$¢ zamdwienia
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publicznego, zawarta miedzy wybranym przez Zamawiajagcego Wykonawca a innym podmiotem
(podwykonawcg), a takze miedzy podwykonawcg a dalszym podwykonawcg lub migdzy
dalszymi podwykonawcami.

Sila wyzsza - przez sile¢ wyzszg Strony rozumieja zdarzenie nagle, nieprzewidywalne
1 niezalezne od woli Stron, uniemozliwiajagce wykonanie Umowy na state lub na pewien czas,
ktoremu nie mozna zapobiec, ani przeciwdziata¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci.
Wynagrodzenie - wynagrodzenie oznacza wynagrodzenie Wykonawcy wyrazone w polskich
ztotych, ptatne w ramach umowy, za petne 1 wlasciwe wykonanie przedmiotu umowy.
Wykonanie zaméwienia - za wykonane zamowienia Zamawiajacy rozumie takie, ktorych
przedmiot umowy zostat odebrany przez Zamawiajgcego jako nalezycie wykonany.

1.

2.

3.

~

§2.

Przedmiot umowy
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamdwienie pn.: ,,Poprawa
infrastruktury sportowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez rozbudowe
Powiatowego Stadionu Mi¢dzyszkolnego oraz modernizacje¢ hali sportowych”:
czes¢ Nr 1 pn.: ,Rozbudowa Powiatowego Stadionu Miedzyszkolnego przy
ul. Zeromskiego w Ostrowcu Swietokrzyskim”.
Zadanie, o ktorym mowa w ust. 1 dofinansowane jest z Rzagdowego Funduszu Polski Lad:
Program Inwestycji Strategicznych.
Szczegotowy opis 1 zakres przedmiotu zamodwienia znajduje si¢ w nastepujacych
dokumentach, ktore stanowia integralng czg¢s¢ Specyfikacji Warunkow Zamoéwienia (SWZ),
z uwzglednieniem najszerszego zakresu robot ujetego w ktorymkolwiek z tych dokumentow:
1) Projekty budowlane - stanowigce Zalaczniki Nr ........ do SWZ,

2) Projekty wykonawcze - stanowigce Zalaczniki Nr ....... do SWZ,
3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych

- stanowigce Zalaczniki Nr ........ do SWZ,
4) Przedmiar robot - stanowiacy Zalacznik Nr ........ do SWZ,

5) Oferta Wykonawcy.

Przedmiot umowy realizowany bedzie zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego
harmonogramem rzeczowo — finansowym, ktory zostanie przedtozony Zamawiajacemu
przed podpisaniem umowy. W harmonogramie beda uszczegdlowione etapy realizacji
przedmiotu umowy oraz terminy rozpoczecia i zakonczenia tych etapow z uwzglednieniem
ptatnosci okreslonych w tresci § 13 ust. 6 umowy.

Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowiazany jest dokona¢ aktualizacji lub
modyfikacji harmonogramu. Wykonawca moze rowniez dokona¢ aktualizacji
harmonogramu samodzielnie.

Jezeli wprowadzenie zmian do harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi
do zmiany koncowego terminu zakonczenia robdt, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany
umowy.

Harmonogram rzeczowo — finansowy obejmuje realizacje umowy W 3 etapach.

Wykonawca oswiadcza i1 potwierdza, ze zapoznal si¢ ze stanem technicznym miejsca,
w ktérym wykonywane beda roboty budowlane i nie zglasza w tym zakresie Zzadnych
zastrzezen, czy uwag.
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Flota Wykonawcy wykorzystywana do realizacji niniejszego zamoéwienia bedzie posiadata
co najmniej 10% pojazdow napedzanych energia eclektryczng lub gazem =ziemnym,
z tym ze przez gaz ziemny nalezy rozumie¢ sprezony gaz ziemny (CNG), skroplony gaz
ziemny (LNG), lub gaz ptynny (LPG).

. W ramach zamo6wienia Wykonawca zobowiazuje si¢ rowniez do:

1) Dokonania napraw wszelkich zniszczen powstalych w trakcie realizacji robot na wlasny
koszt, swoim staraniem i w ramach niniejszego zamowienia.

2) Dokonywania bezptatnego przegladu gwarancyjnego 1 raz w roku, w okresie objetym
gwarancja/rgkojmig.

3) Ubezpieczenia budowy i robot w zwigzku z realizacjg przedmiotu zamowienia.

4) Przedlozenia przed przystapieniem do robdt projektu organizacji ruchu uzgodnionego
z Zamawiajagcym z uwagi na to, ze prace beda cigzyly bezposrednio na dojezdzie
do szkoty i internatu przez caty okres realizacji robot objetych umowsa.

. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek pozyskania, w uzgodnieniu z Zamawiajacym,

warunkow/uzgodnien lub ich prolongaty w przypadku, gdy stracity lub utracg wazno$¢ przed
wykonaniem robot budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dla obiektu stadionu lekkoatletycznego kategorii
V B s$wiadectwa lub certyfikatu Polskiego Zwigzku Lekkiej Atletyki wg klasyfikacji
Swiatowej Lekkoatletyki — World Athletics zwanej w takze w skrocie ,,WA”, zgodnie
z procedurg zawarta w uchwale nr 43/2020 Zarzadu Polskiego Zwigzku Lekkiej Atletyki
z dnia 15 grudnia 2020 r.

W przypadku negatywnej decyzji Polskiego Zwiagzku Lekkiej Atletyki i nieprzyznaniu dla
przedmiotowego obiektu kategorii V B wg klasyfikacji WA z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, Zamawiajacy uzna, ze przedmiot zamoOwienia nie zostal wykonany w sposob
prawidlowy i odmowi jego odbioru, w takim przypadku Wykonawca wiasnym staraniem
I na wilasny koszt w oparciu o protokot Polskiego Zwiagzku Lekkiej Atletyki (PZLA)
I zawarte w nim uwagi dokona niezbednych poprawek w celu ponownej oceny przez PZLA
skutkujacej uzyskaniem certyfikacji V B kategorii PZLA wg klasyfikacji WA.

Wykonawca sporzadzi kompletng dokumentacj¢ w celu uzyskania pozytywnej opinii Komisji
obiektow 1 Urzadzen Polskiego Zwiazku Lekkiej Atletyki, przed uzyskaniem §wiadectwa lub
certyfikatu dla obiektu stadionu lekkoatletycznego kategorii V B.

Wykonawca uzyska pozytywna opini¢ Komisji Obiektow i Urzadzen Polskiego Zwigzku
Lekkiej Atletyki, przed uzyskaniem $wiadectwa dla obiektu - stadionu lekkoatletycznego
kategorii V B.

Wykonawca uzyska $wiadectwo / certyfikat dla obiektu - stadionu lekkoatletycznego
kategorii V B.

Wykonawca uwzgledni wymagania w zakresie dostgpnosci dla osob niepelnosprawnych,
zgodnie z opracowang dokumentacjg projektows.

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy funkcjonowanie obiektéw
szkolnych. Teren, na ktorym prowadzone beda roboty nalezy ogrodzi¢ oraz zabezpieczy¢
przed dostepem o0s6b niepowotanych. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage podczas
prowadzenia prac rozbidrkowych 1 montazowych oraz robot przy uzyciu cigzkiego sprzetu.
W celu zmniejszenia ryzyka niebezpieczenstwa, roboty nalezy prowadzi¢ w bezposrednim
uzgodnieniu z zarzadcami obiektow (ZSOMS, LO Nr Il oraz internatu ZSOMYS)
I Inspektorem Nadzoru.
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Wykonawca zobowigzany jest zaplanowaé i prowadzi¢ roboty w taki sposéb, aby ich
realizacja nie stwarzala zagrozenia bezpieczenstwa.

Wykonawca przez okres realizacji robot zobowigzuje si¢ na wiasny koszt zamontowaé
i utrzymywaé, a po zakonczeniu robot zaktualizowaé tres$¢ tablicy informacyjnej, o ktorej
mowa w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 07.05.2021 r. w sprawie okre$lenia dzialan
informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujagce zadania finansowane Iub
dofinansowane z budzetu panstwa lub z panstwowych funduszy celowych (Dz. U. poz. 953),
zawierajaca oznaczenie stowne programu oraz logo Polski Lad. Projekt tablicy jest dostepny
na stronie: https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-pierwsza/#c21674.

Materiaty i1 cz¢$ci uzyskane z rozbiorki nie nadajace si¢ do powtdrnego uzycia Wykonawca
jest zobowigzany usung¢ poza teren budowy na wilasny koszt przy przestrzeganiu przepisow
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 779 ze zm).
Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym sposob wykorzystania materiatow pochodzacych
z rozbiorki, nadajacych si¢ do ponownego uzycia.

Zamawiajacy 1 Wykonawca wybrany w postepowaniu o udzielenie zamowienia obowigzani
sg wspoldziata¢ przy wykonaniu umowy w sprawie zamédwienia publicznego w celu nalezytej
realizacji zamowienia.

§3.
Podwykonawcy
Wykonawca moze zleci¢ wykonanie czes$ci roboét Podwykonawcom w rozumieniu ustawy
pzp.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania, zaniechania, uchybienia 1 zaniedbania
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcoéw oraz ich pracownikow, w takim samym
stopniu i zakresie jak za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania wtasne oraz swoich
pracownikow.
Wykonawca, Podwykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorag zamierza zawrzeC, a ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane na 14 dni przed planowanym przystapieniem Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy do wykonywania robot, przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgod¢ Wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu przez Wykonawce projektu
umowy z Podwykonawca, o ktorej] mowa w ust. 3, nie zgltosi do niej pisemnych zastrzezen,
uwaza si¢, ze zaakceptowal przedtozony projekt umowy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ umowe z Podwykonawca o treSci zgodnej
z projektem, na ktéry Zamawiajacy wyrazit zgode zgodnie z ust. 4.
Umowa pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawca oraz z dalszym Podwykonawca, o ktorej
mowa w ust. 3, musi by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci i musi
spelnia¢ nastgpujace wymagania:
1) Data zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy oraz z dalszego Podwykonawcy nie
moze by¢ pdzniejsza niz data zaptaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy.
2) Okresla¢ termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
ktory nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
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zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, uslugi lub roboty
budowlanej.

3) Okresla¢ zakres dostaw, ustug lub robdt budowlanych powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy do wykonania, ktéry stanowi¢ bedzie odpowiednig cze$¢
zakresu objetego niniejszg umowa lub stuzy¢ bedzie realizacji robot budowlanych
stanowigcych przedmiot niniejszej umowy.

4) Okresla¢ kwote wynagrodzenia brutto za wykonanie umowy podwykonawstwa, ktora
powinna by¢ adekwatna do zakresu realizowanych przez niego dostaw, ustug lub robot
budowlanych,

5) Zawiera¢ zobowigzanie Podwykonawcy do:

a) pisemnego informowania Zamawiajacego o kazdej zaleglej platnosci Wykonawcy
wobec Podwykonawcy w terminie 7 dni, liczac od dnia powstania zaleglosci,

b) udzielania na Zadanie Zamawiajacego pisemnych wyjasnien dotyczacych
prawidlowosci wyptacania przez Wykonawce wynagrodzenia, oraz przedkladania
w tym zakresie odpowiednich dokumentéw, w tym rowniez dokumentdéw
kierowanych do Wykonawcy zwigzanych z nieterminowym regulowaniem
wynagrodzenia,

C) zachowania trybu i warunkow zawierania umow o podwykonawstwo okre§lonych
W niniejszej umowie przy zawieraniu umow z dalszymi Podwykonawcami.

6) Okresla¢ termin realizacji przedmiotu umowy z Podwykonawcg lub dalszym
Podwykonawca, ktory nie moze przekracza¢ terminéw i dat realizacji okreslonych dla
Wykonawcy.

7) Zakres i okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy za wady wykonanych robot nie bedzie
krotszy od zakresu 1 okresu odpowiedzialnosci Wykonawcey z tytulu gwarancji jako$ci
1 rekojmi za wady okreslonego w niniejszej umowie.

8) Nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajagcych uzyskanie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce platnosci od Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajgcego
Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego  zakres robot wykonanych przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

9) Nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy przez Wykonawce kwoty zabezpieczenia od zwrotu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy przez Zamawiajagcego Wykonawcy.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca obowigzany jest do przedlozenia
Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

8. Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia ztozenia umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane nie zglosi na piSmie sprzeciwu, uwaza si¢ ze zaakceptowat
te umowe.

9. Wykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego przedkladania Zamawiajagcemu
w terminie 7 dni od dnia zawarcia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, z wylaczeniem
uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejsze] niz 0,5% wartosci niniejszej umowy.
Powyzsze wylaczenie nie dotyczy uméw o wartosci wigkszej niz 50.000 zt brutto, ktore
podlegajg przedlozeniu Zamawiajgcemu oraz umow, ktorych przedmiot zostal wskazany
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w SWZ jako niepodlegajacy obowigzkowi przediozenia.

Wymogi, o ktorych mowa w ust. 3-9, stosuje si¢ odpowiednio do zmiany umowy
0 podwykonawstwo.

Wykonawca moze w trakcie realizacji przedmiotu Umowy wnioskowa¢ o zmiang
podwykonawcy. Zmiana podwykonawcy moze nastapi¢ wylacznie po przedstawieniu przez
Wykonawce oswiadczenia dotychczasowego podwykonawcy o jego rezygnacji z udzialu
w realizacji przedmiotu umowy Iub rozwigzania umowy o podwykonawstwo z inngj
przyczyny oraz oswiadczenia podwykonawcy o braku roszczen wobec Wykonawcy z tytutu
realizacji umowy lub przedlozenia przez Wykonawce dowodu wplaty wynagrodzenia
dotychczasowemu podwykonawcy wraz z oswiadczeniem Wykonawcy, ze jego zobowigzania
finansowe wzgledem tego podwykonawcy zostaty w catosci uregulowane.

Na roboty lub prace wykonane przez Podwykonawcéw oraz dalszych Podwykonawcow
gwarancji udziela Wykonawca.

§ 4.

Ryzyko Wykonawcy
Za wykonanie robot zgodnie z umowa i1 oddanie ich Zamawiajagcemu w terminie umownym
odpowiada Wykonawca.
W przypadku stwierdzenia strat i uszkodzen w wykonywanych robotach, w materiatach
budowlanych 1 urzadzeniach zwigzanych z prowadzong inwestycja, odpowiada za to
Wykonawca, niezaleznie od tego, co bylo przyczyng powstatych strat. Wykonawca naprawi
strat¢ na swoj koszt na takim poziomie, aby odpowiadato to dokumentacji.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za szkody i straty w robotach spowodowane przez
niego przy wypelianiu swoich zobowigzan umownych. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ réwniez za szkody i straty w robotach spowodowane przez niego przy
usuwaniu wad w okresie gwarancji.

§ 5.

Zapoznanie si¢ Wykonawcy z terenem budowy
Wykonawca o$wiadcza, Ze przed ztozeniem oferty uzyskat niezbedne informacje dotyczace:
1) Uksztattowania terenu budowy.
2) Uzbrojenia terenu w urzadzenia podziemne i nadziemne.
3) Warunkéw hydrologicznych i klimatycznych.
4) Mozliwos$ci urzadzenia zaplecza technicznego.
5) Mozliwosci zasilania w energie elektryczng, wodg itp.
6) Stanu drog dojazdowych.
7) Innych danych potrzebnych do realizacji przedmiotu zaméwienia.
Wykonawca oswiadcza, ze uwzglednit w ofercie dane o terenie udostgpnione przez
Zamawiajacego oraz warunki lokalne budowy rozpoznane we wlasnym zakresie.
Dane, o ktérych mowa w ust. 2 sa kompletne i wystarczajace do nalezytego wykonania
umowy przez Wykonawce.
Jezeli w trakcie wykonywania robot Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne lub warunki
hydrologiczne i klimatyczne, jakich mimo swego do§wiadczenia nie mogt przewidzie¢, to ma
obowigzek niezwlocznie powiadomi¢ o tym Inspektora nadzoru i osob¢ odpowiedzialng
za realizacje przedmiotu umowy.
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§ 6.
Obowiazki Stron

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) Protokolarne przekazanie frontu robot, na pisemny wniosek Wykonawcy.

2) Przekazanie kompletu dokumentacji na dzien przekazania frontu robot.

3) Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy zgromadzone
W pomieszczeniu, miejscu sktadowania oraz na terenie wykonywanych robot.

4) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez caly czas realizacji przedmiotu umowy.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

1) Przyjecie frontu robot.

2) Wyznaczenie Kierownika Budowy i kierownikow robot branzowych i1 zlozenie
stosownych dokumentow i o$§wiadczen przewidzianych przepisami Prawa budowlanego.

3) Wykonanie i oddanie przedmiotu umowy w uzgodnionych terminach, zgodnie
z dokumentacja projektowa, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

4) Weryfikacja przekazywanej dokumentacji projektowej, terenu budowy, maszyn lub
urzadzen oraz zglaszanie Zamawiajagcemu wszelkich nieprawidtowo$ci w tym zakresie,
a takze wszelkich okoliczno$ci, ktére moga przeszkodzi¢ prawidlowemu wykonaniu
robot.

5) Zagospodarowanie terenu / miejsca sktadowania materiatow na wiasny koszt oraz zaptata
na rzecz wilasciciela/gestora kosztow zuzycia wody i energii w okresie realizacji robot.

6) Utrzymanie porzadku, ochrona mienia znajdujgcego si¢ na terenie budowy.

7) Przestrzeganie obowigzujacych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy, oraz ppoz.
w trakcie wykonywania robot.

8) Prowadzenie robot w systemie wiclozmianowym, jezeli bedzie to niezbedne dla
zachowania terminu wykonania robot.

9) Stosowanie materiatow 1 urzadzen posiadajacych odpowiednie dopuszczenia
do stosowania w budownictwie 1 zapewniajacych sprawnos$¢ eksploatacyjng oraz
wykonanego przedmiotu umowy. Wszelkie odstgpstwa od pierwotnie zaakceptowanych
przez Zamawiajacego materiatow, eclementow i urzadzen muszg uzyskaé pisemng
aprobat¢ Zamawiajacego.

10) Wspotpraca ze stuzbami Zamawiajgcego.

11) Prowadzenie robot budowlanych w sposob najmniej ucigzliwy dla dziatalnosci instytucji
ktore znajdujg si¢ w bezposrednim cigzeniu do terenu, na ktorym bedg prowadzone prace.

12) Zapewnienie realizacji robot przez odpowiednio wykwalifikowanych i posiadajacych
odpowiednie uprawnienia pracownikOw oraz gwarantujagcych poprawnos¢ i1 wiasciwag
jako$¢ wykonanych robot.

13) Zapewnienie odpowiedniego sprzetu, materiatow i innych urzadzen oraz wszelkich
przedmiotoéw niezbgdnych do zgodnego z umowa wykonania przedmiotu umowy. Roboty
bedace przedmiotem umowy muszg by¢ wykonane z nalezytg starannoscig, dobrg jakoscia
1 wlasciwa organizacja. Uzyte materialy 1 urzadzenia przez Wykonawce musza
gwarantowa¢ odpowiednig jako$¢, o parametrach technicznych 1 jakos$ciowych
okreslonych w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych
I dokumentacji projektowej.

14) Wywozu ziemi, $mieci, gruzu, zdemontowanych elementéw, nieczystosci — zgodnie
Z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa.
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15) Prowadzenie dziennika budowy.

16) Uzyskania ostatecznej decyzji 0 pozwoleniu na uzytkowanie.

17) Dostarczenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

18) Przygotowanie dokumentow (2 egzemplarze) do koncowego odbioru i przekazanie
Zamawiajacemu na 7 dni przed planowanym odbiorem celem sprawdzenia.

Obowigzki Wykonawcy w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sOb

wykonujgcych wskazane czynno$ci, m.in. sposob dokumentowania zatrudnienia, uprawnienia

Zamawiajgcego w zakresie kontroli zatrudnienia tych osob, rodzaj czynnosci niezbednych

do realizacji zamowienia:

1) Zamawiajagcy wymaga aby Wykonawca lub podwykonawca przy realizacji przedmiotu
umowy zatrudnial na podstawie umowy 0 prace w rozumieniu przepiséw ustawy Kodeks
pracy osoby, ktore beda wykonywaly prace zwigzane z realizacja przedmiotu umowy,
tj. pracownicy ogdlnobudowlani wykonujacy roboty: drogowe, brukarskie, instalacyjne,
obstugi sprzetu niezbgdnego do realizacji przedmiotowej umowy.

2) W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnos$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawceg lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ osob wykonujacych
wskazane w punkcie 1) czynnos$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczego6lnosci do:

a) zadania o$wiadczen 1 dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania
ww. wymogow i dokonywania ich oceny,

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania
WW. Wymogow,

C) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

3) W trakcie realizacji zamowienia na kazde ewentualne wezwanie Zamawiajacego
W wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu
wskazane ponizej dowody (Zamawiajacy moze zada¢ wybrane dokumenty) w celu
potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ przez
Wykonawce lub podwykonawce osob wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnosci
w trakcie realizacji zamowienia:

a) oswiadczenie zatrudnionego pracownika,

b) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
0 prac¢ osOb wykonujacych czynnos$ci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego os$wiadczenie, dat¢ zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete
wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy
0 prac¢ i wymiaru etatu oraz podpis 0soby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia
w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,

C) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynno$ci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowiazkow, jezeli zostal
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w SposOb
zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez
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adresow, nr PESEL pracownikow). Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace
I wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

d) zaswiadczenie wilasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajagce optacanie przez
Wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne
z tytulu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

e) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawcg lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
0 ochronie danych osobowych. Imig¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

4) Z tytulu niespetnienia przez Wykonawcg lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o pracg oséb wykonujacych roboty budowlane wskazane w punkcie 1,

Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary

umownej w wysokosci okreslonej w niniejszej umowie. Nieztozenie przez Wykonawce

W wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez Zamawiajacego

dowodoéw w celu potwierdzenia speilnienia przez Wykonawce lub podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, traktowane bedzie jako niespetnienie
przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

o prace 0sob wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnosci.

5) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie

kontroli przez Panstwowa Inspekcj¢ Pracy.

§7.

Oswiadczenia i zapewnienia Wykonawcy
Wykonawca, po zapoznaniu si¢ z sytuacjg faktyczng, w tym w szczegolnosci
z dokumentacja, warunkami lokalnymi, zapewnia, ze posiada niezbedng wiedz¢ fachowa,
kwalifikacje, doswiadczenie, mozliwosci 1 uprawnienia konieczne dla prawidlowego
wykonania umowy i bedzie w stanie nalezycie wykona¢ roboty budowlane na warunkach
okreslonych w umowie.
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonywaé zobowigzania wynikajace z niniejszej umowy
z nalezytg starannos$cig, rozumiang jako staranno$¢ profesjonalisty, wlasciwg w dzialalnosci
objetej przedmiotem niniejszej umowy, obejmujaca takze znajomoS$¢ przepisow
obowigzujgcego prawa oraz nastepstw z nich wynikajgcych.
Zlecenie czgsci przedmiotu umowy Podwykonawcy nie zmieni zobowigzan Wykonawcy
wobec Zamawiajacego, ktory jest odpowiedzialny za wykonanie tej czesci robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcow
w takim samym stopniu, jak to by byty jego wtasne.
Wykonawca o$wiadcza, ze zakres robot budowlanych okreslony w § 2 nie budzi watpliwosci.
Wykonawca wyklucza mozliwo$¢ powotywania si¢ na niezrozumienie zakresu oraz tresci
przedmiotu umowy jako podstawe roszczen o zwigkszenie wynagrodzenia oraz potwierdza,
ze nie bedzie zadal podwyzszenia wynagrodzenia wskutek ztego oszacowania rozmiaru lub
kosztow prac, nawet gdyby w czasie zawarcia umowy nie mozna bylo ich przewidzie¢.
Wykonawca zapewnia na okres od daty rozpoczecia do terminu ukonczenia przedmiotu
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umowy ubezpieczenia budowy i robot z tytulu szkdd, ktore moga zaistnie¢ w zwigzku

z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz odpowiedzialnosci cywilnej. Ubezpieczeniu

podlegaja w szczegdlnosci:

1) Roboty, obiekty, budowle, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane
bezposrednio z wykonywaniem robot,

2) Odpowiedzialno$¢ cywilna za Szkody oraz nastepstwa nieszcze$liwych wypadkow
dotyczacych pracownikdéw i oséb trzecich, a powstalych w zwiazku z prowadzonymi
robotami budowlanymi.

§ 8.

Termin realizacji Umowy
Wykonawca wykona przedmiot umowy, okre§lony w § 2 umowy w terminie 14 miesiecy
od dnia podpisania umowy.
Terminy wykonywania poszczegdlnych etapow robot wskazane beda w harmonogramie
rzeczowo — finansowym.
Za termin wykonania ww. robot przyjmuje si¢ dat¢ podpisania protokotu konicowego odbioru.
W zwigzku z powyzszym wykonawca musi zakonczy¢ roboty budowlane, uzyskaé
i przekaza¢ Zamawiajgcemu decyzje 0 pozwoleniu na uzytkowanie obiektu oraz §wiadectwa
certyfikacji V B Polskiego Zwigzku Lekkiej Atletyki, po uprzednim uzyskaniu pozytywnej
opinii Komisji Obiektow i Urzadzen Polskiego Zwigzku Lekkiej Atletyki w terminie
umozliwiajacym odbior, Z uwzglgdnieniem termindéw odbioru wskazanych w umowie.
Zamawiajacy protokolarnie przekaze Wykonawcy teren robot w terminie 14 dni od dnia
podpisania umowy. Wykonawca po przejeciu terenu robdt bedzie odpowiedzialny
za wszelkie zdarzenia i dziatania prowadzone na tym terenie w okresie UMOwYy.
Przez wykonanie przedmiotu umowy rozumie si¢ dokonanie odbioru koncowego,
przekazanie Zamawiajacemu wszystkich znajdujacych si¢ w posiadaniu Wykonawcy
dokumentéw, okreslonych co do rodzaju w § 12 ust. 3 niniejszej umowy.

§09.
Narady koordynacyjne

W miar¢ potrzeb odbywaé si¢ beda narady koordynacyjne, z ktorych sporzadzane beda

protokoty.

§ 10.
Kontrola jakosci

1. Roboty powinny by¢ wykonane przez Wykonawce zgodnie z postanowieniami umowy,
zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej.

2. Wszystkie materialy wykorzystane do realizacji zamowienia powinny by¢ zgodne
z wymaganiami warunkéw technicznych realizacji zamowienia. Wykonawca zapewni
urzadzenia, instrumenty, robocizne¢ i materiaty potrzebne do wykonania ewentualnych prébek
1 zbadania jako$ci, wagi 1 iloSci uzytych materialdbw oraz dostarczy wymagane probki
materialy.

3. Wszystkie probki Wykonawca dostarczy na wiasny koszt.

4. Koszty przeprowadzenia badan bedzie ponosi¢ Wykonawca, jesli sg one wymagane

w dokumentacji projektowe;j.
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. Przed przystapieniem do wbudowania materiatow budowlanych i instalacyjnych Wykonawca
na wilasny koszt przedstawi dowody jako$ci oraz pochodzenia tych materiatow do akceptacji
przez nadzoér inwestorski. Wyzej wymienione dokumenty Wykonawca dotaczy do protokotu
odbioru robot czesciowych. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo nie przyjecia protokolu
odbioru robot czesciowych w przypadku braku dokumentoéw, o ktorych mowa powyze;.
Inspektor nadzoru moze zazada¢ wykonania badan dodatkowych. Wykonawca bedzie
ponosi¢ koszty badan, jesli wykaza one, ze jako$¢ materialow i1 robdt nie jest zgodna
z dokumentacja.

§11.

Usuwanie wad
Inspektor nadzoru jest obowigzany sprawdzi¢ wykonanie robot i o wykrytych wadach
powiadomi¢ niezwtocznie Wykonawce.
Sprawdzenie jakos$ci robot przez Inspektora nadzoru nie ogranicza uprawnien komisji odbioru
powotanej przez Zamawiajacego do ustalenia wad przedmiotu odbioru.
Zgloszone wady powinny by¢ niezwlocznie usuni¢te przez Wykonawce nie pdzniej niz
w ciggu 14 dni od uzyskania powiadomienia o ich wykryciu przez Inspektora nadzoru lub
komisje odbioru.
Wady wykryte we wlasnym zakresie przez Wykonawce powinny by¢ usunigte niezwlocznie.
Inspektor nadzoru po$§wiadcza usunigcie wad.

§12.
Odbiér roboét
Przedmiotem odbioru koncowego jest calo$¢ robot budowlanych i wykonczeniowych
po wykonaniu przedmiotu umowy. Odbiorom czgsciowym podlegaja roboty zanikowe,
ulegajace zakryciu lub elementy robot wedtug uzgodnien na budowie.
. W odbiorach uczestnicza: przedstawiciele Zamawiajacego, Wykonawca (Kierownik
Budowy) oraz Inspektor nadzoru inwestorskiego.
. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i1 przedstawienie Zamawiajacemu
dokumentéw pozwalajacych na ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru,
a w szczegoOlnosci przekazanie:
1) Dziennika budowy.
2) Dokumentacji powykonawczej.
3) Protokotow technicznych, czgéciowych i migdzyoperacyjnych.
4) Protokolow badan.
5) Podpisanej przez Wykonawce karty gwarancyjnej.
6) Instrukcji obstugi.
7) Aprobat technicznych.
8) Atestow i certyfikatow jakoSci.
9) Deklaracji zgodnosci z PN.
10) Dokumentacji technicznej z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku wykonania
przedmiotu umowy, jezeli mialy miejsce.
11)Pozostatych dotyczacych przedmiotu umowy (w tym m.in.: ostatecznej decyzji
0 pozwoleniu na uzytkowanie, inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz
$wiadectwa / certyfikatu dla obiektu - stadionu lekkoatletycznego kategorii V B).
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Odbior koncowy robot zostanie przeprowadzony przez Zamawiajacego w ciggu 14 dni,
a odbiory cze$ciowe W terminie 7 dni od daty zawiadomienia przez Wykonawce o gotowosci
do odbioru.

O osiggnieciu gotowosci odbioru Wykonaweca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajacego
pisemnie oraz wpisem do dziennika budowy. Zawiadomienie dokonane winno by¢ na piSmie,
a termin biegnie od dnia, w ktérym Zamawiajacy potwierdzit fakt doreczenia zawiadomienia.
Na tej podstawie Zamawiajacy wyznacza miejsce, dzien i godzing odbioru.

Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robot, stwierdzenia wad lub nie wywigzania
si¢ z obowigzkow, o ktorych mowa w niniejszej Umowie, Zamawiajacy moze odmowic
odbioru. W takim wypadku Wykonawca pozostaje w zwtoce.

Jezeli odbior nie zostat dokonany z winy Zamawiajacego w terminie ustalonym w ust. 4
niniejszego paragrafu, mimo prawidtowego zawiadomienia o gotowosci do odbioru przez
Wykonawce, to Wykonawca nie pozostaje w zwloce z wykonaniem zobowigzania
wynikajacego z umowy.

Z czynno$ci odbioru sporzadza si¢ protokot, ktory powinien zawiera¢ ustalenia poczynione
w toku odbioru. Ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi
na Zamawiajacego od daty odbioru. Odbior koncowy jest dokonany po ztozeniu stosownego
o$wiadczenia przez Zamawiajacego w protokole odbioru koncowego lub po potwierdzeniu
w ww. protokole usunigcia wszystkich wad stwierdzonych w tym odbiorze.

Jezeli Zamawiajacy, mimo osiagnigcia gotowosci przedmiotu umowy do odbioru
i powiadomienia o tym fakcie przez Wykonawce nie przystapi do czynno$Ci zwigzanych
z odbiorem w uzgodnionym obustronnie terminie, Wykonawca moze ustali¢ protokolarnie
stan przedmiotu odbioru przez powolang do tego komisj¢ - zawiadamiajagc o tym
Zamawiajgcego W trybie wskazanym w ust. 5 niniejszego paragrafu umowy. Protokot taki
stanowi podstaw¢ do wystawienia faktury i1 Zadania zaplaty wynagrodzenia zgodnie
z §13 umowy.

§ 13.
Wartos¢ umowy i warunki platnosci

Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §2 umowy, Strony ustalaja wynagrodzenie
ryczattowe W KWOCIE ...uevvuenenenne zl plus nalezny podatek VAT w wysoKOSCI cueeueennnns zl,
tacznie wynagrodzenie brutto wynosi ........... zt (stownie zt: ...l )
Ptatnos¢ z Budzetu Powiatu Ostrowieckiego: Dziat 801, Rozdziat 80120, § 6050.
Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 pokrywa wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem
przedmiotu zamoéwienia. Niedoszacowanie, pominig¢cie, czy brak rozpoznania zakresu
przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego.
Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze wyplata wynagrodzenia bedzie oparta na zasadach
przyjetych zgodnie z Regulaminem Naboru wnioskéw o dofinansowanie Edycja 1 w ramach
Rzadowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych oraz uchwatla
nr 84/2021 Rady Ministréw z 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rzadowego Funduszu
Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych.
Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dokonywana bedzie na rachunek bankowy
Wykonawcy, podany na fakturze, wystawionej po prawidlowym wykonaniu zamoéwienia
potwierdzonym protokotem odbioru czesciowego lub koncowego.
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5. Zgodnie z =zasadami dotyczacymi warunkéw wyptaty wynagrodzenia okreslonymi

w Szczegdtowych zasadach i1 trybie dofinansowania z Rzagdowego Funduszu Polski Lad:
Program Inwestycji Strategicznych, stanowigcymi zatacznik do Uchwaty nr 84/2021 Rady
Ministrow z dnia 1 lipca 2021 roku oraz Wstepnej Promesie dotyczacej dofinansowania
inwestycji z programu Rzadowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych
nr 01/2021/2624/PolskiLad z dnia 17 listopada 2021 r., Wykonawca Inwestycji zapewnia
finansowanie zadania w cze$ci niepokrytej udzialem wilasnym Zamawiajagcego, na czas
poprzedzajacy wyptate $srodkow na zasadach opisanych w Promesie, z jednoczesnym
zastrzezeniem, iz zaptata wynagrodzenia Wykonawcy w catosci nastagpi po wykonaniu

Inwestycji w terminie nie dluzszym niz 35 dni od dnia odbioru Inwestycji przez

Zamawiajacego.

Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastapi na podstawie faktur:

czesciowych i koncowej, platnych na podstawie prawidlowo wystawionych i dostarczonych

do Zamawiajacego faktur przez Wykonawce za roboty wykonane i odebrane protokotem
czgsciowym lub koficowym, w nastepujacy sposob:

1) w odniesieniu do $rodkéw stanowigcych udziat wlasny Zamawiajacego, wynagrodzenie
ptatne na podstawie faktury czeSciowej, wystawionej na podstawie bezusterkowego
czgsciowego protokotu odbioru robot na kwote nie wyzsza niz do wysokosci
zaawansowania faktycznie wykonanych robdt, wynikajacych z harmonogramu rzeczowo
— finansowego z zastrzezeniem, iz laczne wynagrodzenie wszystkich Wykonawcow
poszczegolnych zadan w ramach Inwestycji, zostanie wyptacone w kwocie nie wyzszej
niz $rodki wiasne Zamawiajacego. Zaptata za faktur¢ nastagpi w terminie 35 dni
od doreczenia, na adres Zamawiajacego, prawidtowo wystawionej faktury VAT.

2) w odniesieniu do srodkéw, stanowigcych dofinansowanie z Funduszu Polski fad —
Program _Inwestycji Strategicznych, wynagrodzenie ptatne w trzech transzach
po przekroczeniu zaawansowania finansowego, stanowigcego udzial wlasny
Zamawiajacego, w nastepujacy sposob:

a) pierwsza transza: platna na podstawie faktury czesciowej, wystawionej na podstawie
bezusterkowego podpisanego przez Zamawiajacego czesciowego protokotu odbioru
robdt po zakonczeniu I etapu realizacji Inwestycji na kwot¢ nie wyzsza niz
do wysokosci zaawansowania faktycznie wykonanych robodt, wynikajacych
z harmonogramu rzeczowo — finansowego, stanowiacg roéznice pomigdzy wartoscig
dofinansowania a wynagrodzeniem naleznym w odniesieniu do pozostatych
kontraktow, realizowanych w ramach Inwestycji, z zastrzezeniem, iz taczne
wynagrodzenie wszystkich Wykonawcow poszczegolnych zadan w ramach
Inwestycji  zostanie wyptacone w kwocie nie wyzszej niz 20% kwoty
dofinansowania, wynikajacej z Promesy. Zaptata za faktur¢ nastgpi w terminie
35 dni od dorgczenia na adres Zamawiajacego, prawidlowo wystawionej faktury
VAT pod warunkiem wcze$niejszego otrzymania przez Zamawiajacego wyplaty
srodkow z Promesy w ramach pierwszej transzy dofinansowania,

b) druga transza: ptatna na podstawie faktury cze$ciowej, wystawionej na podstawie
podpisanego przez Zamawiajacego bezusterkowego cze¢sciowego protokotu odbioru
robot po zakonczeniu II etapu realizacji Inwestycji na kwote nie wyzsza niz
do wysoko$ci zaawansowania faktycznie wykonanych robot, wynikajacych
z harmonogramu rzeczowo — finansowego, stanowigca nie wyzej niz 30% kwoty
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dofinansowania, wynikajacej z Promesy. Zaptata za faktur¢ nastgpi w terminie 35 dni
od doreczenia na adres Zamawiajacego, prawidtowo wystawionej faktury VAT pod
warunkiem wcze$niejszego otrzymania przez Zamawiajacego wyplaty s$rodkow
z Promesy w ramach drugiej transzy dofinansowania,

C) trzecia transza: po zakonczeniu wszystkich robot budowlanych i montazowych przy
realizacji przedmiotu zamoOwienia objetego niniejszg umowa (Il etap realizacji
inwestycji), ptatna na podstawie faktury koncowej, wystawionej na podstawie
podpisanego przez Zamawiajagcego bezusterkowego koncowego protokotu odbioru
robot, w wysokos$ci pozostatej do zaptaty kwoty wynagrodzenia z uwzglednieniem
sumy wyptaconych wczesniej kwot wynagrodzenia z zastrzezeniem, ze wysoko$¢
transzy nie przekroczy 50% wartosci dofinansowania, wynikajacego z Promesy.
Zaptata za fakture nastgpi w terminie 35 dni od doreczenia na adres Zamawiajacego,
prawidlowo wystawionej faktury VAT pod warunkiem wcze$niejszego otrzymania
przez Zamawiajacego wyptaty $rodkéw z Promesy w ramach trzeciej transzy
dofinansowania.

Faktury zostang wystawione zgodnie z instrukcjami Zamawiajacego, tak, aby zapewni

zgodno$¢ rozliczen z zasadami wynikajacymi z regulacji dotyczacych Programu.

Wykonawca uzgodni z Zmawiajacym formg i tres¢ rozliczen dotyczacych Umowy wraz

z dokumentami towarzyszacymi. Rozliczenia musza by¢ zgodne z obowigzujacymi

wytycznymi Zamawiajacego.

Warunkiem zaptaty wynagrodzenia jest przedstawienie przez Wykonawce wraz z fakturg

potwierdzenia dokonania zaptaty wymagalnego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcow

lub dalszych Podwykonawcow, z ktorymi zostaly zawarte umowy zaakceptowane przez

Zamawiajacego, w postaci:

1) Kopii faktur wraz z potwierdzeniami dokonania przelewow.

2) Oswiadczen podwykonawcow o wywigzaniu sie¢ przez Wykonawce z wymagalnych,
kompletnych i calkowitych pfatnosci wobec Podwykonawcow lub dalszych

Podwykonawcow.

. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce dowoddéw zaptaty wymagalnego

wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcoéw lub dalszych Podwykonawcoéw, Zamawiajacy
wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, bez prawa
do naliczania odsetek.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dhuzszy niz 30 dni i data zaptaty pozniejsza od terminu zaptaty na rzecz Wykonawcy.

W przypadku niezaptacenia przez Wykonawce na rzecz Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy naleznego im wynagrodzenia w terminie, o ktérym mowa w ust. 6,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze wystapi¢ do Zamawiajacego o zaplate tego
wynagrodzenia.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy naleznosci wynikajacych z zaakceptowanej umowy o podwykonawstwo
przedtozonej Zamawiajagcemu w trybie okreslonym w § 3 niniejszej umowy, wylacznie
nalezno$ci powstaltych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego projektu umowy
o podwykonawstwo, bez naleznych odsetek z tytutu opdznienia.

W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty, o ktorej mowa w ust. 8, kwota ta zostanie
potracona z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgodg.
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Bezposrednia zaptata o ktorej mowa w ust. 8, nie nastgpi, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnos¢ takiej zaptaty w terminie 7 dni od dnia wezwania go przez Zamawiajgcego
do zgtoszenia pisemnych uwag.

W przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci naleznego
wynagrodzenia, Zamawiajacy zlozy do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, niezwtocznie informujac o
tym fakcie Wykonawce. W takim przypadku Zamawiajacy z kwoty zlozonej do depozytu
sadowego potraci koszty ztozenia tej kwoty do depozytu.

Bezposrednia zaptata, z zastrzezeniem postanowien ust. 10 i 11, nastapi w terminie 21 dni
od dnia zgloszenia uwag lub uptywu terminu na zgtoszenie uwag przez Wykonawce zgodnie
z wezwaniem Zamawiajacego.

W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, wynagrodzenie
o ktorym mowa w ust. 1 ulega zmniejszeniu o warto$¢ robdt wylaczonych z przedmiotu
umowy. Wykonawcy nie przystuguja z tego tytutu zadne roszczenia, zachowuje on prawo
do pomniejszonego wynagrodzenia. Pomniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy nastapi przy
uwzglednieniu cen jednostkowych i parametrow kosztowych przyjetych do wyliczenia ceny
w kosztorysie ofertowym ztozonym przed podpisaniem umowy.

§ 14.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny
catkowitej podanej w ofercie / maksymalnej warto$ci nominalnej umowy, co stanowi kwotg
................................ zh (SToWnie: ... ZE) W TOMMIE L
Zabezpieczenie gwarantujace zgodnie z umowa wykonanie przedmiotu zamdwienia zostanie
zwrocone w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamoOwienia i uznania przez Zamawiajacego
za nalezycie wykonane.

Zamawiajacy pozostawia na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji
KWOte ...ovviiiiiiiiiiin, zt, co stanowi 30% wartosci zabezpieczenia. Kwota ta jest
zwracana nie pozniej niz w 15 - tym dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

§ 15.

Re¢kojmia za wady, gwarancja i zastepcze usuwanie wad
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci na roboty stanowigce przedmiot
umowy, ktéry okresla dokumentacja projektowa, jak réwniez na zamontowany osprzg¢t 1 inne
urzadzenia.
Termin gwarancji jakosci ustala si¢ na ..... miesiecy. Gwarancja rozpoczyna swoj bieg
od daty odbioru koncowego od Wykonawcy przedmiotu umowy, co zostanie potwierdzone
protokotem odbioru.
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli wykonany przedmiot
umowy ma wady zmniejszajace jego warto$¢ lub uzyteczno$¢ ze wzgledu na cel okreslony
w umowie lub wynikajacy z przeznaczenia rzeczy, albo jezeli wykonany przedmiot umowy
nie ma wlasciwos$ci, ktore zgodnie z dokumentacja robot posiadaé powinien lub zostat
wydany w stanie niezupelnym.
Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy
istniejgce w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze, lecz
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z przyczyn tkwigcych w wykonanym przedmiocie umowy w chwili odbioru przez okres

60 miesiecy. Rekojmia obejmie w catosci takze zamontowany osprzet i inne urzadzenia.

Wykonawca moze uwolnic¢ si¢ od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady fizyczne, ktore

powstaly wskutek wykonania przedmiotu umowy wedlug jednoznacznych i wylacznych

wskazowek Zamawiajacego. Uwolnienie si¢ od odpowiedzialnosci nastepuje, jezeli

Wykonawca uprzedzi Zamawiajgcego o grozacym niebezpieczenstwie wad lub, jezeli mimo

dotozenia nalezytej staranno$ci nie mogl stwierdzi¢ niewtasciwos$ci otrzymanych wskazowek.

Wykonawca nie moze uwolni¢ si¢ od odpowiedzialnosci z tytulu r¢kojmi za wady powstate

wskutek wad rozwigzan, ktorych wprowadzenia zazadal oraz za wady wykonanego

przedmiotu umowy powstate wskutek dostarczonego przez siebie projektu lub rozwigzania

technicznego.

W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru istnienia wady nadajacej si¢ do usunigcia

Zamawiajacy moze:

1) Odmoéwi¢ odbioru do czasu usunigcia wady.

2) Dokona¢ odbioru i zada¢ usunigcia wady Wyznaczajac odpowiedni termin.

W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem, co do stwierdzonej przy odbiorze

wady nadajacej si¢ do usunigcia lub stwierdzenia takiej wady w okresie rekojmi Zamawiajacy

moze:

1) Zada¢ usuniecia wady wyznaczajac Wykonawcy odpowiedni termin,

2) Zada¢ zaptaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkoéd i do utracone;
wartos$ci uzytkowej, estetycznej i technicznej.

Dokument gwarancji wystawiony zostanie niezwlocznie w dniu odbioru koncowego.

. Wykonawca usuwa zgloszone w okresie gwarancji i r¢kojmi wady i usterki w ramach

wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 13 ust. 1 umowy.

§ 16.
Roboty dodatkowe

Jezeli koniecznos$¢ robdt dodatkowych wynika z decyzji organdow nadzoru budowlanego lub
jest nastepstwem btedow lub zaniedban Wykonawcy, prace takie zostang wykonane przez
Wykonawce bez dodatkowego wynagrodzenia - w terminach wynikajacych z niniejszej
Umowy.

Roboty dodatkowe, uzupelniajace, zamienne lub nieprzewidziane, ktérych potwierdzona
przez Zamawiajgcego koniecznos¢ wykonania wystapi w toku realizacji przedmiotu umowy,
a ktorych zakres nie przekracza uprawnien Zamawiajacego z mocy pzp, Wykonawca
zobowigzany jest wykona¢ przy zachowaniu tych samych stawek kalkulacyjnych, norm,
parametrow i standardow, po podpisaniu przez strony umowy/aneksu, ustalajacych zakres
rzeczowy, finansowy i terminy wykonania.

§17.
Odstapienie od umowy

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy:

1) W terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomo$ci o zaistnieniu istotnej zmiany
okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy
moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu
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publicznemu,

Jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznos$ci:

a) Dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 pzp i art. 455 pzp,

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal wykluczeniu na podstawie art. 108
pzp,

€) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze
Rzeczpospolita Polska uchybila zobowigzaniom, ktére cigza na niej na mocy
Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE,
z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zamowienia z naruszeniem prawa Unii
Europejskiej.

2. W przypadku odstgpienia z powodu dokonania zmiany umowy z naruszeniem art. 454 pzp
I art. 455 pzp Zamawiajacy odstepuje od umowy w czgsci, ktorej zmiana dotyczy.

3. W przypadku odstagpienia przez Zamawiajagcego od umowy Wykonawca moze zadaé
wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania cze$ci umowy.

§ 18.
Kary umowne

Strony ustalaja, ze formg odszkodowania bgdg kary umowne z nastgpujacych tytutow:
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Za zwloke w ukonczeniu przedmiotu umowy, jak rowniez za zwtoke w usunigciu wady
stwierdzonej przy odbiorze koncowym robdt, w przypadku dokonania odbioru,
a takze w okresie gwarancji - w wysokosci 0,10% wynagrodzenia Wykonawcy,
o ktorym mowa w § 13 ust. 1 (brutto) umowy za kazdy dzien zwtoki. Zaptata kary
umowne] moze nastgpi¢, wedlug uznania Zamawiajacego, poprzez potracenie jej
z wynagrodzenia Wykonawcy.

Za odstgpienie od umowy nie spowodowane wing Zamawiajacego w wysokosci 10%
warto$ci wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 13 ust. 1 (brutto).

Z tytulu niespelienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prac¢ osob, ktorzy beda wykonywaly prace zwiagzane z realizacja
przedmiotu umowy, tj. pracownicy ogdlnobudowlani wykonujacy roboty drogowe
brukarskie, instalacyjne, obstugi sprzgtu niezbednego do realizacji przedmiotowej umowy
- w wysokosci 0,10% wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 13 ust. 1 (brutto)
umowy.

Z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej =zaplaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy - 0,10% catkowitego wynagrodzenia
brutto ustalonego w niniejszej umowie za kazdy rozpoczety dzien zwloki w zaptacie
wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom.

Z tytuhu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany — 0,10% catkowitego
wynagrodzenia brutto ustalonego w niniejszej umowie,

Z tytulu nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany - 0,10% catkowitego wynagrodzenia brutto
ustalonego w niniejszej umowie.

Z tytulu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, zgodnie
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z art. 464 ust. 10 - 0,10% catkowitego wynagrodzenia brutto ustalonego w niniejszej
umowie.

8) Z tytulu braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytulu zmiany wysoko$ci wynagrodzenia na skutek zmiany
wynagrodzenia w zwigzku z art. 439 ust. 5 ustawy Pzp - 0,10% calkowitego
wynagrodzenia brutto ustalonego w niniejszej umowie.

Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Zamawiajacy moze dochodzié

odszkodowania uzupeiniajgcego.

Roszczenie o zaptatg kar umownych z tytutu zwloki, ustalonych za kazdy rozpoczety dzien

zwloki staje sie wymagalne:

1) Za pierwszy rozpoczety dzien zwloki - w tym dniu.

2) Zakazdy nastepny rozpoczety dzien zwloki - odpowiednio w kazdym z tych dni.

Zamawiajacy moze usungé w zastepstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady

nieusuni¢te w terminie ustalonym w § 11 umowy. Zamawiajacy ma obowigzek uprzedniego

poinformowania Wykonawcy o zamiarze zast¢pczego usuni¢cia wad. Zastepcze usunigcie
wady nie zwalnia z obowigzku zaplaty kar umownych, ktére naliczane sa do momentu
zastgpczego usunigcia wady. W przypadku poniesienia kosztow z tytulu zastepczego
usuni¢cia wady, Zamawiajacy jest uprawniony do dokonania potracenia z wynagrodzenia

Wykonawcy lub posiada roszczenie do Wykonawcy o zaptate dodatkowych kosztow.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego nie Spowodowanego wing

Wykonawcy zaptaci on Wykonawcy wynagrodzenie nalezne =z tytulu wykonania

udokumentowanych i potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru cze¢sci przedmiotu umowy.

W przypadku zwloki w zaptacie faktur Wykonawcy przystuguje prawo do naliczenia odsetek

ustawowych.

Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktorych moga dochodzi¢ Strony wynosi 25%

warto$ci wynagrodzenia o ktorym mowa w § 13 ust. 1 (brutto).

Zaptata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z wypehienia innych obowigzkéw

wynikajacych z umowy.

§ 19.
Sila wyzsza

Strony beda zwolnione od odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzan wynikajacych z Umowy, o ile niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzania nastgpito wskutek sity wyzszej. Przez dziatanie sity wyzszej Strony uznajg
dzialanie nadzwyczajne, niemozliwe do przeciwstawienia si¢, dziatania organdéw
administracji samorzadowej 1 panstwowej oraz podmiotow, od ktorych zalezy mozliwos¢
prowadzenia robot budowlanych, a w szczegdlnosci dostawcow medidw 1 urzadzen
infrastruktury technicznej, zwigzanych z wykonaniem robot objetych umowa.

Strona, ktéra zamierza zada¢ zwolnienia z odpowiedzialnosci z powodu sity wyzszej

zobowigzana jest powiadomi¢ drugg Strone na piSmie, bez zbednej zwloki, o jej zajSciu

I ustaniu.

Zaistnienie sity wyzszej powinno by¢ udokumentowane przez Strong¢ powotujaca si¢ na nia.
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§ 20.

Zmiany umowy
Wszelkie zmiany postanowien Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
Zamawiajacy dopuszcza zmian¢ umowy na podstawie przestanek, o ktorych mowa
w art. 455 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamoéwien publicznych.
Zmiana niniejszej umowy jest mozliwa w zakresie:
1) Zmiany terminu realizacji umowy na wskutek zaistnienia uzasadnionych przestanek:

a) udzielenia w trakcie realizacji umowy zamoéwien dodatkowych zwigzanych
z realizacja zamoOwienia podstawowego, majacych wplyw na uzgodniony termin
zakonczenia jej realizacji, a powodujacych koniecznos$¢ jego wydtuzenia,

b) pisemnego zadania wstrzymania prac skierowanego do Wykonawcy przez
Zamawiajgceg0 lub wydania zakazu prowadzenia prac przez organ administracji
publicznej, o ile zadanie lub wydanie zakazéw nie nastagpilo z przyczyn, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

C) wystapienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych, uniemozliwiajacych
prowadzenie robdot budowlanych, przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonywanie
odbiorow,

d) wystgpienia okolicznos$ci sity wyzszej, ktore nastgpito po wejsciu w zycie umowy,

e) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow geologicznych lub
terenowych,

f) Kkoniecznosciag usunigcia blgdéow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych,

g) koniecznosci uwzglednienia wydanych w toku realizacji prac zalecen wilasciwych
stuzb 1 inspekcji, jezeli powoduja one wydluzenie czasu realizacji 1 nie wynikaja
z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,

h) braku mozliwosci przekazania przez Zamawiajacego terenu budowy w okreslonym
umowa terminie,

1) wystgpienia op6znienia w dokonaniu okreslonych czynnos$ci lub ich zaniechanie przez
wlasciwe organy administracji panstwowej, ktdre nie sa nastgpstwem okolicznosci,
za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

J) wystapienia opoznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktorych wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane oraz nie sg nastgpstwem okolicznos$ci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

K) wystgpienia braku mozliwo$ci wykonywania robot z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

I) zawieszenia prac (realizacji umowy) z powodu okoliczno$ci zwigzanych
z wystgpieniem COVID-19, o ile taki wptyw wystapit lub moze wystapi¢ w trybie
I na zasadach wskazanym w art. 15 r. ustawy z dnia 02 marca 2020 roku
o szczegllnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem
I zwalczaniem COVID-19, innych chorob zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji
kryzysowych (tj. Dz. U z 2020 poz. 1842 z pdzn. zm.), o ile okolicznosci
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spowodujag konieczno$¢ zmiany terminu 1 zmiany w tym zakresie

bedg dokonane, z uwzglednieniem okresow niezbednych do przesuniecia terminu
wykonania umowy,

m) w

okoliczno$ciach wymienionych w pkt 1), lit. a-I, Strony ustalaja nowe terminy

umowne z tym, ze wielko$¢ tych zmian musi by¢ powigzana z przyczyng jaka
ja spowodowata. Wydtuzenie okresu obowigzywania umowy naktada na Wykonawce
obowigzek przedtuzenia terminu wazno$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i jego wysokosci.
2) Zmiany warunkoéw terminu platnosci oraz wysokos$ci faktur czeSciowych oraz terminu
ptatnosci faktury koncowe;.
3) Zmiany zwigzanej ze zmiang sposobu S$wiadczenia Wykonawcy, w nastepujacych
przypadkach:
a) zmian technologicznych, spowodowanych w szczegdlno$ci nastgpujacymi
okolicznos$ciami:

niedostepnoscia na rynku materiatow lub urzadzen, wskazanych w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot,
spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw
lub urzadzen,

wystgpieniem odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t warunkéw geologicznych
skutkujacych brakiem mozliwosci zrealizowania przedmiotu umowy przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

konieczno$cig zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego
prawa,

konieczno$cig usunigcia bledow i1 sprzecznosci w dokumentacji projektowej,
zaistnieniem przestanek do wykonania rob6t zamiennych w stosunku do rozwigzan
przewidzianych w dokumentacji projektowej, skutkujacych zwigkszeniem:
bezpieczenstwa realizacji robdt, bezpieczenstwa uzytkowania, funkcjonalnosci
obiektu budowlanego lub usprawnieniem procesu budowlanego, jezeli rozwigzania
zamienne nie odstgpuja w sposob istotny od zatwierdzonego projektu
budowlanego,

koniecznoscig uwzglednienia wydanych w toku realizacji robot dodatkowych
zalecen wlasciwych stuzb 1 inspekeji,

4) Zmiany osob odpowiedzialnych za realizacje przedmiotu umowy.

5) Zmiany osob reprezentujgcych strony umowy.

6) Zmiany siedziby jednej ze stron umowy.

7) Zmian regulacji prawnych obowigzujgcych w dniu podpisania umowy, a majacych wplyw
na wykonanie niniejszej umowy.

8) Zmiany wysoko$ci obowigzujacej stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku
akcyzowego, z tym zastrzezeniem, ze warto$¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy
okreslone w § 13, ust. 1 nie zmieni si¢, a warto$¢ brutto wynagrodzenia zostanie
wyliczona na podstawie nowych przepisow. Kwota brutto zostanie obliczona
na podstawie stawki tego podatku obowigzujacej w chwili powstania obowigzku
podatkowego oraz nowej stawki podatku akcyzowego.
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9) Zmiany wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za prac¢ albo minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracg.

10) Zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysoko$¢ stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne.

11) Zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planoéw kapitalowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1342 ze zm.) jezeli zmiany te b¢dg miaty wptyw
na koszty wykonania zamodwienia, co Wykonawca obowigzany jest kazdorazowo
wykaza¢. Zmiana w tym zakresie wejdzie w zycie z dniem wejScia w zycie zmienionych
przepiséw, o ktorych mowa powyzej. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie
o wartos¢, o jaka wzrosng catkowite koszty wykonania niniejszej Umowy, ponoszone
przez Wykonawce.

4. Dopuszcza si¢ mozliwos¢ wprowadzenia zmian niniejszej umowy obejmujacych wysokosé
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zmiany ceny materialow lub kosztow
zwigzanych z realizacjg zamowienia:

1) poziomu zmiany ceny materialdw lub kosztow uprawniajacych Strony umowy do zadania
zmiany wynagrodzenia musi wynosi¢ co najmniej 15% dla danego materiatu lub kosztu
w stosunku do ceny jednostkowej netto materialdéw lub kosztow przyjetej w ofercie
Wykonawcy,

2) poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia bedzie liczony od 30 dnia po dacie
ztozenia przez Wykonawce do Zamawiajacego wniosku wraz z niezbednymi
dokumentami o zmian¢ wynagrodzenia i zaakceptowaniu przez drugg Strone,

3) zmiana wynagrodzenia dokonana zostanie w nast¢pujacy sposob:

a) z zastosowaniem wskaznika zmiany ceny materiatdow lub kosztoéw ogloszonego
w komunikacie Prezesa GUS.

4) przez okreslenie wplywu zmiany ceny materiatow lub kosztow na koszt wykonania
zamoOwienia oraz okreslenie okresow, w ktéorych moze nastgpowaé zmiana
wynagrodzenia Wykonawcy.

5) przez wskazanie maksymalnej wartosci zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza
zamawiajacy w efekcie postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokosci
wynagrodzenia. Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia jaka dopuszcza
Zamawiajacy w przypadku zmiany ceny materialow lub kosztéw zwigzanych z realizacja
zamoOwienia moze wynie$¢ do 10% calkowitej wartosci zamowienia brutto, o ktorym
mowa w § 13 ust. 1.

5. Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostalo zmienione, zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktorym zawarl umowe, w zakresie
odpowiadajagcym zmianom cen materialbw lub kosztow dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy.

6. Zmiana niniejszej umowy jest mozliwa rowniez W zakresie:

1) zastgpienia dotychczasowego Wykonawcy nowym Wykonawca.

7. Zmiana harmonogramu rzeczowo - finansowego nie stanowi zmiany umowy.
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§21
Klauzula poufnosci i ochrona danych osobowych
1. Wykonawca zobowigzany jest do:

1) Zachowania w tajemnicy (w trakcie oraz po zakonczeniu realizacji przedmiotu
zamoOwienia) informacji, w szczegdlnosci danych osobowych oraz sposobow ich
zabezpieczenia, informacji dotyczacych organizacji, ochrony, informacji zgromadzonych
w bazach danych Zamawiajacego, informacji o mieniu nalezacym do Zamawiajacego
oraz innych informacji pozyskanych w trakcie realizacji przedmiotu zamodwienia
1 nieujawniania ich bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

2) Przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogblne rozporzadzenie
0 ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z p6zn. zm.), ustawy z dnia
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 z p6zn.
zm.) oraz przepisami wewnetrznymi obowigzujacymi u Zamawiajgcego.

3) zglaszania Zamawiajacemu wszelkich zdarzen zwigzanych z naruszeniem bezpieczenstwa
informacji, w tym danych osobowych.

2. W przypadku naruszenia przez Wykonawce postanowien ust. 1, Zamawiajacemu przystuguje
prawo rozwigzania umowy Ww trybie natychmiastowym i prawo do odszkodowania

w wysokos$ci poniesionej szkody.

§ 22.
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie majg przepisy
Kodeksu cywilnego, jezeli przepisy ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamowien
publicznych nie stanowig inacze;j.

2. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego dokonaé cesji wierzytelnosci,
przystugujacej mu z tytutu realizacji umowy na osoby trzecie.

3. Wszelkie pisma przewidziane umowg uwaza si¢ za skutecznie doreczone (z zastrzezeniami
w niej zawartymi), jezeli zostaly przestane za zwrotnym potwierdzeniem przez druga Strone,
listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub innego potwierdzonego doreczenia pod
nastgpujacy adres:

Zamawiajacy: Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Swigtokrzyskim, ul. Itzecka 37, 27-400
Ostrowiec Swigtokrzyski.

Wykonawca:

4. Nagtowki paragrafow nie stanowig tresci umowy i nie beda brane pod uwage przy jej
interpretacji.

5. Niewazno$¢ jakiegokolwiek z postanowien umowy nie wptywa na skuteczno$¢ pozostatych
postanowien. Strony zastapig to postanowienie postanowieniem innym - takim ktore
zostaloby ustalone, gdyby strony wiedziaty o niewazno$ci postanowienia uzgodnionego.

6. Ewentualne spory z Wykonawcg o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktorych
zawarcie ugody jest dopuszczalne, zostang poddane mediacjom lub innemu polubownemu
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rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.
Strony deklaruja, ze jezeli rokowania, o ktorych mowa w ust. 6 w razie powstania
jakiegokolwiek sporu wynikajgcego z interpretacji lub wykonania umowy, nie doprowadzg
do polubownego rozwigzania sporu w terminie 7 dni od pisemnego wezwania do wszczecia
rokowan, spor taki Strony poddajg rozstrzygnigciu przez sad wilasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

Przedstawicielami Stron s3:

a) Zamawiajgcego:

Przedstawiciel odpowiedzialny za realizacje przedmiotu UMOWY: .............ccovivininnna.
b) Wykonawcy:

Przedstawiciel odpowiedzialny za realizacj¢ przedmiotu umowy: .............c.ovvvinvnnnnn.
Integralng cze$¢ niniejszej] umowy stanowi Specyfikacja Warunkow Zamoéwienia (SWZ)
ze wszystkimi zatacznikami oraz oferta Wykonawcy.

Umowg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach jeden egzemplarz dla
Wykonawcy 1 dwa egzemplarze dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Skarbnik Powiatu Ostrowieckiego
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