Zalgcznik nr 3 do Ogloszenia o zamowieniu
v.2 (6.06.2022r.)
UMOWA NrRIG.272. .2022.DS

Projekt

Wdniu ................. 2022 r. w Wisniewie pomi¢gdzy Gming WisSniew, 08-112 WiSniew,
ul. Siedlecka 13, NIP: 8212406047, zwang dalej ,,ZAMAWIAJACYM?”, reprezentowanym przez:
1) Wojta Gminy Wisniew - Krzysztofa Kryszczuka
przy kontrasygnacie Skarbnika - Sylwii Paryta

W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty w przetargu nieograniczonym
na podstawie Zarzadzenia Nr 41/2022 Wo¢jta Gminy Wisniew z dnia 15 kwietnia 2022 roku
w sprawie Regulaminu udzielenia zamowien w zakresie dziatalnosci sektorowej o wartosci
od 130.000 zt do progdéw unijnych okreslonych na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia
11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych, zostata zawarta umowa o nastepujace;j tresci:

§1.

Przedmiot umowy.

1. Przedmiotem umowy sg roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego ,,Budowa
i rozbudowa gminnej oczyszczalni Sciekéow w miejscowosci Wisniew wraz 7 siecig
kanalizacyjng”.

2. Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa:

1) Kompletnej oczyszczalni $ciekow o przepustowosci 400 m®/d wraz z zintegrowana
instalacja fotowoltaiczng o mocy do S0kW.

2) Kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na odcinku Si poprzez odcinki S10, S11
do przepompowni OBL.

3) Kanalizacji sanitarnej ttocznej na odcinku od pompowni OB1 do budynku sito-piaskownika
OB2.

4) Wykonanie zdalnego sterowania i modernizacji pompowni potozonych w Wisniewie
do oczyszczalni Sciekow dla 6 przepompowni w miejscowosci Wisniew.

3. W ramach realizacji oczyszczalni $ciekéw nalezy wykona¢ miedzy innymi nastgpujace obiekty:
1) OB1 - Przepompownig¢ $ciekéw 1-go stopnia.

2) OB2 - Budynek technologiczny sito-piaskownika.

3) OB3 - Przepompownig $ciekow I1-go stopnia.

4) OB4 - Reaktor biologiczny SBR ze zintegrowanym zbiornikiem retencyjnym.

5) OBS5 - Reaktor biologiczny SBR ze zintegrowanym zbiornikiem retencyjnym.

6) OBG6 - Reaktor biologiczny SBR ze zintegrowanym zbiornikiem retencyjnym.

7) OB7 - Reaktor biologiczny SBR ze zintegrowanym zbiornikiem retencyjnym.

8) OBL11 - Wiate na we¢zel granulacji osadow odwodnionych.

9) OBI12 - Wiate na osad.

10) OB13 — Punkt pomiaru $ciekéw oczyszczonych.

11) OB14 - Punktu zlewnego $ciekow dowozonych.

12) Sieci i instalacji miedzyobiektowych w tym: technologicznych, wodociggowych,
kanalizacyjnych, elektrycznych, sterowniczych i teletechnicznych.

13) Plac technologiczny.
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14) Ogrodzenie, wjazdy, bramy itp.
15) Dostarczenie sprz¢tu bhp i ppoz. do eksploatacji i obstugi obiektu.
4. Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje takze przebudowe istniejacych obiektow:
1) OBI10 - Istniejacy budynek technologiczny,
2) OBI15 - Istniejgcy zbiornik retencyjny na Scieki dowozone.
5. Zakres zamowienia opisuje nastgpujaca dokumentacja techniczna:
1) Projekt Zagospodarowania Terenu
2) Projekt Architektoniczno-Budowlany
3) Projekt Techniczny branzy sanitarne;j
4) Projekt Techniczny branzy konstrukcyjnej zbiornika OB4 - OB9
5) Projekt Techniczny branzy konstrukcyjnej przykrycia zbiornika OB4 - OB9
6) Projekt Techniczny branzy konstrukcyjnej budynkow OB2 i OB10
7) Projekt Techniczny branzy konstrukcyjnej wiat OB11 i OB12
8) Projekt Techniczny branzy elektryczne;j
9) Projekt Techniczny automatyki
10) Projekt badan geologicznych
11) Operat wodnoprawny

6. Szczegdtowy zakres robot, okreslony zostal przez Zamawiajacego w dokumentacii,
o ktorej mowa w ust. 5, Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST) 1 przedmiarach
robot.

7. Zadanie nalezy realizowa¢ zgodnie z decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach
nr GK.6220.07.2021.ML z dnia 24 sierpnia 2021 r., pozwoleniem wodno-prawnym oraz
pozwoleniem na budowe.

8. Obiekt ma osiggna¢ parametry gwarantowane.

Parametry Gwarantowane - parametry techniczne Obiektu opisane w Umowie, projektach,
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach i pozwoleniu wodnoprawnym oraz przepisach
prawa, a w szczegolnosci:
1) przepustowos¢ dobowas,
2) parametry jakosciowe $ciekow na wylocie z oczyszczalni,
3) gwarantowane przez producentow parametry techniczne innych urzadzen
zainstalowanych w Obiekcie.

9. Roboty budowlane i prace muszg by¢ wykonywane w ten sposob, aby zapewni¢ ciggly odbior
sciekow z systemu kanalizacyjnego. Wykonawca w czasie wylaczania z ruchu istniejagcych
urzagdzen ma obowigzek zapewnienia prawidlowej pracy obiektu 1 osiggania poziomu
oczyszczania $ciekOw wymaganego dla dotychczasowego obiektu.

10. Korekty zakresu realizacji w stosunku do dotaczonej dokumentacji projektowe;:

1) Zakres zamoéwienia jest okreSlony w  dotgczonej dokumentacji  projektowe;,
z zastrzezeniem ze nalezy zrealizowac zakres wystarczajacy do osiggnigcia przepustowosci
ciagu biologicznego oczyszczania $ciekow 400 m%/d.

2) Nie nalezy wykonywac reaktorow biologicznych SBR OBS8 i OB9 wraz z instalacjami.

3) Ograniczenia dotyczace zakresu realizacji sieci i instalacji miedzyobiektowych w tym:
technologicznych, wodociggowych, kanalizacyjnych, sprecyzowano na mapie stanowigcej
zalacznik nr 1 do umowy.

11. Zadanie inwestycyjne, o ktorym mowa w § 1 umowy realizowane jest w ramach zadania
»Budowa 1 rozbudowa gminnej oczyszczalni S$ciekbw w Wisniewie wraz z siecig
kanalizacyjng”, ktore jest finansowane ze Srodkéw Rzadowego Funduszu Polski Lad:
Program Inwestycji Strategicznych.

§2.

Termin wykonania.

1. Wykonawca rozpocznie realizacj¢ zadania po podpisaniu umowy 1 wszystkie roboty wynikajace
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z niniejszej umowy wykona w terminie 16 miesiecy od zawarcia umowy tj. do dnia
.................. 2023 r., ktéry rozumiany jest jako termin odbioru koncowego wykonanych
robot.

. Z uwagi na terminy na sprawdzenie operatu powykonawczego i przygotowanie odbioru
wynikajace z § 13, Wykonawca ma obowigzek zglosi¢ gotowos¢ do odbioru na co najmniej 24
dni robocze przed terminem, o ktorym mowa w ust. 1.

. Niezachowanie terminu, o ktorym mowa w ust. 2, moze spowodowac nie odebranie przedmiotu
umowy w terminie, o ktérym mowa w ust. 1 z winy Wykonawcy.

§ 3.

Zobowigzania stron.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do oddania przedmiotu umowy, wykonanego zgodnie
Z obowigzujagcymi przepisami i normami, zasadami wiedzy technicznej, a takze ze sztuka
budowlang.

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do dokonania wymaganych przez wlasciwe przepisy czynnosci
zwigzanych z przygotowaniem robot, a w szczegdlnosci do przekazania terenu budowy oraz
do odebrania obiektu i zaptaty umowionego wynagrodzenia.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej
z tytutu prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej przez caty okres realizacji umowy na kwotg
nie nizsza niz 2 000 000 zl, w tym za jedno zdarzenie nie mniej niz 500 000,00 zi.
Wykonawca zobowigzuje si¢ przedtozy¢ Zamawiajacemu potwierdzong za zgodnosc
z oryginatlem kopi¢ umowy ubezpieczenia lub polisy ubezpieczeniowej w dniu podpisania
niniejszej umowy. W przypadku gdy umowa ubezpieczenia obejmuje okres krotszy niz okres
realizacji umowy Wykonawca obowigzany jest do przedkladania w terminie 3 dni
od wygasnigcia poprzedniej umowy, kopii kolejnych umow lub polis, tak aby byta zachowana
ciggtos¢ ubezpieczenia.

Wykonawca powierzy podwykonawcom wykonywanie nast¢pujacych elementow
zamoOwienia:

1) €lement ZAMOWICIIIA: .....eeivieitieeiiesiie ettt eite e et et e e et een reesieeeiseesieeeseesaeeenneas
2) POAWYKONAWCE: ......eevieeiiieieiieiieete et et te e e eteeveeeesreeiae e e e eveessesseeseessesssenseessenns

§ 4.

Warunki podwykonawstwa.

Zawarcie przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ tylko 1 wylacznie
w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci, na zasadach okreslonych w § 49 Zarzadzenia
Nr 41/2022 Wojta Gminy Wisniew z dnia 15 kwietnia 2022 roku.

Wykonawca ma  obowigzek  przedktadania Zamawiajacemu  projektu  umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany.
Zamawiajacy ma 14 dni na zgloszenie zastrzezen do przedlozonego projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane i do projektu jej zmiany
lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
I do jej zmian. Po tym terminie uwaza si¢, ze Zamawiajacy wyrazil zgode na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiang.

Wykonawca ma obowigzek przedkladania Zamawiajacemu poswiadczonych za zgodnosc
z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo oraz ich zmian, w terminie 7 dni od
dnia ich zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o0 warto§ci mniejszej niz
50000,00 zt.

Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo ma wynosi¢ 21 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy faktury za wykonanie zleconej podwykonawcy roboty budowlangj
potwierdzonej przez inspektora nadzoru.
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W przypadku zlecenia przez Wykonawce prac obejmujacych przedmiot zamoéwienia
Podwykonawcy, termin wynagrodzenia platnego przez Wykonawce za wykonane prace
Podwykonawcy powinien by¢ ustalony w taki sposob, aby przypadal wczesniej niz termin
zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany do przedtozenia
projektu umowy 1 jej zmian, z dotagczong zgoda wykonawcy na zawarcie umowy o dalsze
podwykonawstwo, o tresci zgodnej z projektem umowy.

W przypadku zawierania uméw o podwykonawstwo z dalszym podwykonawca przepisy
niniejszego paragrafu stosuje sie¢ odpowiednio.

Za dziatania, uchybienia, zaniechania, jakos$¢ i terminowos$¢ podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow, Wykonawca odpowiada jak za wlasne czyny.

§5.

Wynagrodzenie.

Za wykonanie przedmiotu zamowienia strony ustalaja, ze obowigzujaca ich formga
wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczattowe i wynosi:

brutto (z VAT) c.ooeiiiiiiins 7t

(53 00104 1 < PSPPI ),
okreslone na podstawie oferty Wykonawcy stanowigcej zatacznik nr 3 do umowy.

Strony zgodnie ustalaja, ze wyptata wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1, bedzie oparta
na zasadach wynikajacych z:

a) Uchwaty Rady Ministrow nr 84/2021 Rady Ministréow z 1 lipca 2021 r. w sprawie
ustanowienia Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych
(zwany dalej ,,Programem”) i Regulaminem Naboru wnioskow o dofinansowanie
Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych (dostgpnymi na
stronie internetowej https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-pierwsza/#c21554).

b) wstepnej promesy dla Gminy Wisniew dotyczacej dofinansowania inwestycji
z Programu Rzadowy Fundusz Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych
Nr 01/2021/8633/PolskilLad z dnia 17.11.2021 r.

Wyptata wynagrodzenia nastgpi, zgodnie z zasadami okreSlonymi w Ogloszeniu
0 zamowieniu 1 wynikajacymi z ust. 2, w nastepujacych transzach:

Transzanr .... w wysoko$ci .............ooeeennis ptatna ze srodkéw wtasnych Zamawiajacego
Transzanr .... w wysoko$ci ............ooeeennnis ptatna ze srodkoéw Programu
Transzanr .... w wysoko$ci ...........c.oeeeene. ptatna ze srodkdw Programu

kazdorazowo po =zakonczonego okreSlonego etapu prac, zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym (zwanym dalej ,,HRF”) stanowiacym zalacznik nr 2 do umowy,
na zasadach okreslonych w § 6.

Wykonawca zapewnia finansowanie inwestycji w czesci niepokrytej udziatem wilasnym
Zamawiajacego, na czas poprzedzajacy wyptate/wyptaty z Programu na zasadach wskazanych
w ust. 2 pkt a) 1 b), z jednostronnym zastrzezeniem, ze zaptata wynagrodzenia przez
Zamawiajacego w catosci nastapi po wykonaniu inwestycji w terminie nie dtuzszym niz 35
dni od dnia odbioru przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy wyklucza uznanie, ze wynagrodzenie obejmuje wytgcznie czynnosci okreslone
w HRF. Czynnos$ci pomini¢gte w HRF, a objete celem zadania wynikajacym z ogloszenia
0 zamowieniu pozostaja w obowigzku Wykonawcy i jego wynagrodzenia.

W przypadku wynagrodzenia naleznego Wykonawcy wyptata nastagpi po przedstawieniu
dowodow zaplaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszy podwykonawcom,
bioragcym udzial w realizacji odebranych robot budowlanych.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wynagrodzenie za wszystkie obowiazki
Wykonawcy, w tym wykonanie 1 skompletowanie opracowan, dokumentéw oraz badan
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wchodzacych w sktad operatu powykonawczego, koszty obstugi geodezyjnej oraz czynnikow
produkcji, takich jak: energia elektryczna, energia cieplna, woda, gaz, niezb¢dnych do
zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie z ogloszeniem o zamowieniu, dokumentacjg
techniczng, specyfikacja wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz obowigzujacymi
przepisami, normami, a takze zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacja
robot objetych umowa w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikéw
majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

§ 6.

Rozliczenie przedmiotu umowy.

Rozliczenie Przedmiotu Umowy nastgpi fakturami VAT wystawianymi Gminie Wisniew,
08-112 Wisniew, ul. Siedlecka 13, NIP: 8212406047, kazdorazowo po zakonczeniu
okreslonego etapu prac, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowigcym
zatgcznik nr 2 do umowy.

Podstawg do wystawienia faktury bedzie protok6t odbioru prac (Protokotu Odbioru
Czesciowego oraz Protokot Koncowy Odbioru Roboét), zgodny z HRF, podpisany przez
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego, kierownika budowy oraz inspektora
nadzoru.

Podstawag do wystawienia faktury koncowej bedzie Protokot Koncowego Odbioru Robot
zatwierdzony przez inspektora nadzoru i Zamawiajacego oraz przekazanie dokumentacji
okreslonej w § 13 ust. 14 umowy.

Faktur¢ wraz z ewentualnymi ustawowymi odsetkami w przypadku uchybienia terminowi
platnosci, Zamawiajacy bedzie regulowat przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania
prawidtowo wystawionej faktury (wystawionej na podstawie Protokotu Odbioru Cz¢sciowego
lub Protokotu Koncowego Odbioru Robot) wraz z dokumentami wymienionymi w § 6 ust. 11.
Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy w catosci (ptatnos¢ koncowa) nastagpi po wykonaniu
i odebraniu przedmiotu Umowy, w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidtowo
wystawione] faktury VAT, nie dluzszym jednak niz 35 dni od dnia odbioru koncowego
przedmiotu Umowy przez Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest wystawi¢ fakture
w terminie 5 dni od dnia odbioru przedmiotu Umowy.

Faktura wystawiona przez Wykonawce powinna zawiera¢ nastgpujgce informacje: numer
umowy Zamawiajacego, poprawnie okreslony przedmiot umowy (nazwe zadania), poprawnie
okreslony termin zaptaty, nalezny podatek VAT.

Wykonawca na fakturze wystawionej w zwigzku z realizacjg zamowienia wskazuje numer
rachunku bankowego wtasciwy do dokonania rozliczen na zasadach podzielonej platnosci
(split payment) 1 ktory znajduje si¢ w elektronicznym wykazie podmiotéw prowadzonym
od 1 wrzesnia 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o ktdrej mowa w art.
96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug (Dz. U. z 2021 r., poz. 685
ze zm.). W przypadku braku rachunku bankowego Wykonawcy, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do wstrzymywana platnosci i nie bedzie stanowito to naruszenia umowy oraz
podstawy do naliczania odsetek za nieterminowe zaptacenie faktury przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy, informuje, ze na podstawie art. 4 ust. 3 1 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r.
o elektronicznym fakturowaniu w zamodwieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowalne lub ushugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666
ze zm.), nie wyraza zgody na wysylanie faktur 1 innych dokumentéw
za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania.

Z tytulu opdznienia terminu platnosci faktury Wykonawcy przystuguja odsetki ustawowe
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11.

12.

13.

za opoznienie naliczone na zasadach og6élnych, z zastrzezeniem ust. 6.

Za dzien ptatnosci przyjmuje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
Powyzsze zapisy bedg stosowane odpowiednio do podwykonawcoéw zgodnie z art. 2 pkt 5d
ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno —
prawnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 1666 ze zm).

Wykonawca do wystawionej faktury musi dotgczy¢ zestawienie nalezno$ci dla wszystkich
podwykonawcow bioracych udzial w realizacji przedmiotowego zadania wraz dowodami
potwierdzajagcymi zaplate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom Zamawiajacy wstrzyma odpowiednio
wyptate naleznego wynagrodzenia za realizacj¢ zamowienia w czesci rownej sumie kwot
wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom.

Wstrzymana wysoko$¢ naleznego wynagrodzenia wynikajagcego z nieprzedstawienia
dowodow potwierdzajacych zaplate podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom zostanie
przekazana Wykonawcy niezwlocznie po przedstawieniu stosownych dokumentow.
Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania platnosci i1 nie bedzie stanowilo
to naruszenia umowy oraz podstawy do naliczenia odsetek za nieterminowe zaplacenie
faktury przez Zamawiajacego.

§7.

Cesje wierzytelnosci.

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego przenosi¢ wierzytelnosci wynikajacych
Z niniejszej umowy na rzecz osob i podmiotdéw trzecich.

Wykonawca zapewnia, ze bez uprzedniej zgody Zamawiajacego podwykonawcy nie
przeniosag na osoby trzecie jakichkolwiek wierzytelnosci 1 praw wynikajacych z umow
zawartych przez wykonawce z podwykonawcami.

Zapis ust. 2 stosuje si¢ odpowiednio do przeniesienia na osoby trzecie praw wynikajacych
Z umOw zawartych przez podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami.

§8.
Osoby sprawujace funkcje techniczne.

Wykonawca ustanawia do kierowania robotami budowlanymi personel wskazany przez
Wykonawce w ofercie Wykonawcy tj.

- kierownik budowy: ...l posiadajacy uprawnienia budowlane branzy
.................. Nf..........oevveeee..... bedacy czlonkiem izby samorzagdu zawodowego:
- kierownik robdt sanitarnych: ..................... posiadajacy uprawnienia budowlane
branzy ............... 1) SO bedacy czlonkiem izby samorzadu zawodowego:
- kierownik robot elektrycznych: ........................L posiadajacy uprawnienia budowlane
branzy .................. 111 . bedacy czlonkiem izby samorzadu zawodowego:

Nadzor z ramienia inwestora sprawowac bedzie:

- inspektor nadzoru branzy budowlanej: ............................ posiadajacy uprawnienia
budowlane branzy .................. 1) SO bedacy cztonkiem izby samorzadu
ZAWOAOWEZO: ..ottt ettt et e
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- inspektor nadzoru branzy sanitarnej: ............................ posiadajacy uprawnienia

budowlane branzy ............... 1] U bedacy cztonkiem izby samorzadu
ZAWOAOWE 0. ettt ittt ettt et et e e e e aeeeaeaaaas
- inspektor nadzoru branzy elektrycznej: ................oooiil. posiadajacy uprawnienia
budowlane branzy .................. 111 bedacy czlonkiem izby samorzadu
ZAWOAOWE 0. .ottt ettt et et et ae e

Inspektor nadzoru upowazniony jest przez Zamawiajacego poza pelnieniem swoich
obowigzkow wynikajacych z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz. U.
22021 r. poz. 2351 ze zm.) do kontrolowania i rozliczania nadzorowanych robot, do
korygowania w porozumieniu z autorem projektu zauwazonych bledéw w dokumentacji
projektowej.

Dopuszcza si¢ zmiang personelu, o ktorym mowa w ust. 1 1 2 bez konieczno$ci aneksowania
umowy, poprzez pisemne oswiadczenie strony wskazujgce nowy personel o wymaganych
kwalifikacjach.

§9.

Obowiazki stron przed rozpocz¢ciem robot budowlanych.

Strony przyjmuja, ze zamieszczona na stronie internetowej Zamawiajacego dokumentacja
postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego stanowi przekazanie Wykonawcy
dokumentacji projektowej. Przekazanie wersji papierowe]j nastgpi na wniosek Wykonawcy
i za pokwitowaniem.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac (teren) budowy w terminie do 14 dni od podpisania
umowy lub innym terminie uzgodnionym przez Strony, nie wczesniej jednak niz w dniu
przekazania oswiadczenia, o ktorym mowa w ust. 3.

Do dnia przekazania placu (terenu) budowy Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu
oswiadczenia kierownika budowy o przyjeciu obowigzkéw na budowie.

§ 10.
Obowiazki stron w trakcie prowadzenia robot budowlanych.

Wykonawca zobowigzuje si¢ na swoj koszt:

1) oznakowac¢ budowe tablica informacyjng zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

2) urzadzi¢ zaplecze budowy,

3) odpowiednio wygrodzi¢, oznakowac¢ i o$wietli¢ teren budowy oraz zaplecza,

4) zabezpieczy¢ teren budowy i zaplecza przed dostepem 0sob niepozadanych,

5) zapewni¢ catodobowo ochrone mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy i zaplecza
oraz warunki bezpieczenstwa,

6) zapewni¢ przestrzeganic na terenie budowy 1 zaplecza przepisow budowlanych,
sanitarnych, ochrony $rodowiska, przeciwpozarowych oraz bezpieczenstwa i higieny
pracy w okresie realizacji robot,

7) usuwac na biezaco z terenu budowy i zaplecza zbgdne materiaty, odpady i $mieci
w sposoOb zgodny z obowigzujacymi przepisami,

8) utrzyma¢ w nalezytym porzadku i czystosci wspolnie uzytkowane drogi komunikacyjne,
zapewni¢ bezkolizyjny ruch lokalny,

9) naprawi¢ wszelkie uszkodzenia obiektow istniejacych i elementow zagospodarowania
terenu powstate w wyniku prowadzenia robot, w tym uszkodzenia drég lokalnych,

10) zapewni¢ obsluge geodezyjng w trakcie prowadzenia robot, w tym takze wykonac
geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza,

11) uporzadkowaé teren budowy i zaplecza po zakonczeniu robdt, najpoézniej do dnia
odbioru,

12) regulowa¢ nalezno$ci za $wiadczone przez Zamawiajgcego ustugi w zakresie korzystania
z czynnikdéw produkeji, tj. energii elektrycznej i wody do celow budowy i socjalnych

7117



no

=

wedlug wskazan licznikéw tymczasowych, ktére Wykonawca powinien instalowac
na wlasny koszt,

13) dostarczy¢ Zamawiajgcemu atesty, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci
potwierdzajace, ze wyroby i procesy ich wytwarzania s3 zgodne z zasadniczymi
wymaganiami,

14) pokry¢ koszt innych ustug Zamawiajacego wedtug odrebnego rozliczenia na podstawie
zawartego stosownego porozumienia,

15) wykona¢ inne dziatania i prace do osiggni¢cia celu, ktoremu ma shuzy¢ realizacja
inwestycji.

Wykonawca bedzie uzytkowat plac (teren) budowy z podwykonawcami.

Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek informowania inspektora nadzoru,

z wyprzedzeniem co najmniej 2 dni roboczych, o terminie zakrycia robdt ulegajacych

zakryciu oraz robot zanikajacych. Zgloszenie nastapi telefonicznie, mailem lub faksem oraz

w formie wpisu do dziennika budowy. Jezeli Wykonawca nie poinformowat w powyzszy

sposob o tych faktach inspektora nadzoru, zobowigzany jest na zadanie odkry¢ te roboty

lub wykona¢ otwory niezbgdne do zbadania tych robdt, a nastepnie przywrdci¢ roboty
do stanu poprzedniego.

Wykonawca o wykrytych wadach w dokumentacji ma obowigzek zgtosi¢ w terminie 5 dni od

dnia powzigcia informacji o danym zdarzeniu i/lub fakcie.

Wykonawca ma obowigzek niezwlocznego zglaszania Zamawiajagcemu koniecznosSci

wykonania robot dodatkowych niezbgednych do wykonania z uwagi na bezpieczenstwo

budowy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru.

Wykonawca winien uprzedzi¢ pisemnie Zamawiajacego o kazdej grozbie opdznienia robodt

powstatej z obowigzkow cigzacych na Zamawiajacym.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczace ochrony s$rodowiska naturalnego 1 bezpieczenstwa pracy. Optaty ikary

za przekroczenie w trakcie robot norm, okreslonych w odpowiednich przepisach, dotyczacych
ochrony §rodowiska i bezpieczenstwa pracy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zachowa¢ w tajemnicy wszelkie informacje, w ktorych

posiadanie wszedl wykonujac zamowienie.

§11.
Wymagania dotyczace materialow.

Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materiatdéw wlasnych.

Materialy uzyte do budowy musza by¢ zgodne z dyrektywami europejskimi i obowigzujgcymi
przepisami.

Na kazde zadanie Zamawiajacego lub inspektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawca
zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatdéw: certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z polska normg lub aprobatg
techniczng.

Materialty 1 urzadzenia z rozbidrki 1 demontazu stanowig wtasnos¢ Wykonawcy, gdzie
Zamawiajacy 1 Wykonawca kazdorazowo spisza protokot przekazania.

§12.
Odpowiedzialnos¢ wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dzialan na terenie budowy.
Wykonawca odpowiada za uszkodzenia w trakcie prowadzenia robdt urzadzen podziemnych
I naziemnych oraz znakéw geodezyjnych wykazanych w dokumentaciji.

Wykonawca odpowiada za zniszczenia na drogach lokalnych uzytkowanych w trakcie
realizacji robot, a powstatych w wyniku przejazdow cigzkiego sprzgtu budowlanego.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dziatania podwykonawcow, osob/podmiotow,
ktéorym powierzy wykonanie cze$ci zamodwienia lub okreslonych czynnosci zwigzanych
Z wykonywanym zamowieniem.

§ 13.
Odbiér.

Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioru czgsciowego bedzie skonczony etap robot, okreslony
w HRF, stanowigcym zalacznik nr 2 do umowy podpisany przez Zamawiajacego,
Wykonawce, inspektora nadzoru i kierownika budowy.

Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy i ustalaja

opisane nizej szczegotowe postanowienia dotyczace procedury odbioru.

Po zakonczeniu robot objetych Umowa, w stopniu umozliwiajacym przeprowadzenie prac

rozruchowych, Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do dokonania Rozruchu

Obiektu. Czynnosci rozruchowe obejmuja uruchomienie pojedynczych urzadzen, instalacji

1 linii, oraz uruchomienie urzadzen przy jednoczesnym uruchomieniu catego Obiektu.

Definicje elementow prac rozruchowych:

a) Ruch Regulacyjny - oznacza wyznaczony w Umowie czas pracy urzadzen i instalacji
sktadajacych si¢ na Obiekt, w trakcie ktorego Wykonawca moze dokonywaé zmian
ruchowych i regulacji urzadzen 1 instalacji w celu osiggnigcia prawidlowych parametréw
uzytkowych w tym Parametrow Gwarantowanych;

b) Ruch Probny - oznacza 72 godziny bezawaryjnej pracy Obiektu, w czasie ktorej
urzadzenia i instalacje sktadajace si¢ na Obiekt osiggaja w sposob ciagly Parametry
Gwarantowane;

c) Pomiary Odbiorowe - oznaczaja pomiary wykonywane w okresie zbieznym
z zakonczeniem Ruchu Probnego w celu potwierdzenia pelnej zdolnosci pracy Obiektu
1 osiggnigcia gwarantowanych przez Wykonawce parametréw technicznych; pozytywny
wynik Pomiaréw Odbiorowych jest niezbgdny do podpisania przez Zamawiajacego
Protokotu Odbioru Koncowego;

Ustala si¢ nastepujaca procedure czynnos$ci rozruchowych:

1) Wykonawca zglasza na pismie gotowos¢ do przeprowadzenia Rozruchu i przedklada
jednoczesnie, do akceptacji Zamawiajacego, harmonogram przeprowadzeniu rozruchu;

2) Zamawiajacy, w terminie umozliwiajagcym sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac
montazowych, lecz nie dluzej niz w terminie 5 dni roboczych, wyda Wykonawcy protokot
dopuszczenia do rozruchu;

3) Wykonawca przeprowadzi Rozruch przy udziale Zamawiajacego, Eksploatatora
1 przedstawicieli odpowiednich organow, jezeli odrgbne przepisy wymagaja obecnosci
przedstawicieli tych organow;

4) w okresie Rozruchu, obejmujacego proby ,,bez dostawy $ciekéw ” i ,,z odbiorem $ciekow”,
Obiekt zostanie dostrojony i wyregulowany w warunkach narastajgcego obcigzenia, az do
uzyskania maksymalnej wydajnosci;

5) po pomyslnie przeprowadzonym Rozruchu Strony podpisza Protokét Odbioru Wstepnego;
Zamawiajacy podpisze lub zglosi uzasadniony pisemnie sprzeciw wobec jego tresci
w ciggu 7 dni od daty przedtozenia go do akceptacji Zamawiajagcemu.

Zaakceptowany zgodnie z ust. 4 pkt 5) Protokot Odbioru Wstepnego stanowi podstawe
rozpoczgcia Ruchu Regulacyjnego i Ruchu Probnego; Ruch Regulacyjny i Ruch Probny nie
moze trwa¢ wigcej] niz 300 godzin pracy; Ruchem Probnym jest czas 72 godzin
bezusterkowej pracy Obiektu przy osigganiu Parametréw Gwarantowanych kontrolowanych
przy pomocy licznikéw energii, urzadzen pomiarowych, obiektowej aparatury pomiarowe;,
deklarowanej przez dostawce jakosci gazu.

Ruch Regulacyjny zostanie uznany za przeprowadzony prawidlowo i z wynikiem

pozytywnym, jezeli Obiekt tacznie z wszystkimi instalacjami budowlanymi, mechanicznymi,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

elektrycznymi, pomiarowymi i automatycznej regulacji bedzie gotowy do Ruchu Probnego.
Podczas Ruchu Regulacyjnego dopuszcza si¢ przerwy w pracy Obiektu.

Ruch Probny Obiektu odbedzie si¢ przy nominalnym trwatym obcigzeniu (lub innym
obustronnie uzgodnionym). Podczas Ruchu Probnego Obiektu nie powinny wystapi¢ zadne
usterki, ktore zaklocityby prawidlowag eksploatacje. W ramach Ruchu Probnego Obiektu
zaprezentowana zostanie jego zdolnos$¢ funkcjonowania i eksploatacji.

W okresie zbieznym z zakonczeniem Ruchu Probnego zostang przeprowadzone Pomiary
Odbiorowe, a ich wyniki zostang ujete w ,,Protokole Zakonczenia Ruchu Probnego”
podpisanym przez Wykonawce 1 Zamawiajacego.

Braki lub usterki stwierdzone podczas Ruchu Probnego lub Pomiaréw Odbiorowych, ktére
nie powodujg zakldcenia prawidtowej eksploatacji Obiektu nie stanowig podstawy do nie
podpisania Protokolu, o ktorym mowa w ust. 7. Braki te lub usterki musza by¢ jednak
w protokole wymienione wraz z podaniem terminu ich usunig¢cia. Termin na usunig¢cie usterek
Strony ustalg wspdlnie, a w przypadku braku porozumienia termin ten wyznaczy
Zamawiajacy. Wyznaczony przez Zamawiajacego termin bedzie uwzglednial realne
techniczne mozliwo$ci usuniecia usterek, wad 1 /lub brakéw.

Rozruch, Ruch Regulacyjny i Ruch Probny beda wykonywane przy wspotdziataniu
z Zamawiajacym 1 Eksploatatorem, a w zakresie instalacji elektroenergetycznej takze
z operatorem sieci dystrybucyjnej (PGE DYSTRYBUCJA S.A)).

Po zakonczeniu calosci robot, rozruchu, ruchu regulacyjnego objetych umowa 1 jej
zatacznikami oraz uzyskaniu pozytywnych wynikow wymaganych badan, prob i sprawdzen
stwierdzonych wiasciwymi protokotami Wykonawca — kierownik budowy dokona wpisu
do dziennika budowy o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego i gotowosci obiektu
do odbioru koncowego.

Inspektor nadzoru po niezwlocznym sprawdzeniu zakresu i jako$ci wykonanych robot
wpisem do dziennika budowy potwierdzi gotowos¢ obiektu do odbioru koncowego.
Wykonawca oddzielnym pismem zawiadomi Zamawiajacego o osiggnigciu gotowosci
do odbioru, dotaczajac do zawiadomienia skompletowany 1 uporzadkowany operat
powykonawczy pozwalajacy na oceng prawidtowosci wykonania przedmiotu umowy.

Operat powykonawczy ztozony przez Wykonawce musi zawierac:

1) dokumentacje¢ powykonawczg — 2 egz.,

2) o$wiadczenie kierownika robot o zgodnosci wykonania obiektu z przepisami,
0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu robodt, atakze — w razie
korzystania — drogi, ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

3) kosztorys powykonawczy, zawierajacy wykonany zakres robot podpisany przez
kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego — 2 egz.,

4) atesty, certyfikaty i aprobaty zgodnosci na wbudowane materialy zgodnie
ze specyfikacja wykonania i odbioru robdt — 2 egz.,

5) protokoty wymaganych odbiorow terenu, badan, prob i sprawdzen — 2 egz.,

6) protokot inwentaryzacji geodezyjnej,

7) Instrukcje¢ Eksploatacji Obiektu,

8) DTR urzadzen,

9) Licencje i inne dokumenty potwierdzajace prawa Zamawiajgcego.

Cato$¢ operatu musi by¢ wykonana w formie papierowej i elektronicznej w formacie pdf.

zgodnej z ustawg prawo budowlane.

Zamawiajacy sprawdzi zlozony przez Wykonawce operat powykonawczy w ciggu 7 dni
roboczych.

Zamawiajacy rozpocznie odbidr koncowy w ciggu 3 dni roboczych od dnia uznania operatu
powykonawczego za kompletny. Czynno$ci odbiorowe Zamawiajacy zakonczy najpozniej
W ciggu 14 dni roboczych od dnia ich rozpoczgcia.

Za date zakonczenia przedmiotu umowy uwaza si¢ dat¢ zakonczenia przez komisj¢ czynnosci
odbiorowych, tj. date podpisania protokotu odbioru konicowego i czgsciowego.
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

Jezeli w toku czynnosci odbioru robdt zostang stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:
1) gdy wady nadajg si¢ do usuni¢cia — ustala si¢ termin usuni¢cia wad,
2) gdy wady nie nadajg si¢ do usunigcia:
a) inie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem, moze zada¢ odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia
wykonawcy,
b) iuniemozliwiaja  one  uzytkowanie  przedmiotu  odbioru  zgodnie
Z przeznaczeniem, moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu
odbioru po raz drugi.
Termin usunigcia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym oraz
w okresie gwarancyjnym wynosi¢ bedzie 14 dni, chyba ze w trakcie odbioru strony
postanowig inaczej.
Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad
1 zgloszeniu do odbioru robo6t uznanych uprzednio jako wadliwe.
Z czynnos$ci odbiorowych bedzie spisany protokot zawierajacy wszystkie ustalenia dokonane
w trakcie odbioru.
W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego, w terminie
wspolnie uzgodnionym, ale nie dluzszym niz 14 dni od daty odstgpienia od umowy, sporzadzi
szczegotowy protokot inwentaryzacji robot w toku, wedtlug stanu na dzien odstgpienia oraz
zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na swdj koszt.
Protoko6t inwentaryzacji, o ktérym mowa w ust. 22 oraz kosztorys wykonawczy, stanowiacy
zatacznik nr 4 do umowy stanowig podstawe odbioru i rozliczenia przerwanych robot.

§ 14.
Mozliwos$¢ zmiany umowy.

Wszelkie zmiany umowy, wymagaja zgody stron i zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania istotnej zmiany umowy w nastgpujacych
przypadkach:

1) w zakresie przedmiotu zamdowienia:

a) zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy powyzej 5% wartosci umowy, gdy na skutek
wystapienia okoliczno$ci niemozliwych lub trudnych do przewidzenia w chwili
zawarcia umowy wykonanie cze$ci prac objetych dotychczas tym zadaniem stato
si¢ zbedne do prawidlowego wykonania danego zadania lub niemozliwe
do wykonania,

b) zwigkszenie zakresu przedmiotu umowy o niezbedne wykonanie dodatkowych prac
nieobjetych umowa, zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 Regulaminu.

2)  w zakresie terminu wykonania:

a) zmiany przepisOw prawa lub obowigzujacych norm wywotujacych koniecznosé
w szczegoOlnoSci zmiany zakresu prac badz koniecznos¢ uzyskania dodatkowych
decyzji, uzgodnien lub opinii - 0 czas, uzgodniony przez strony, niezbedny
do dostosowania przedmiotu zamoéwienia do nowych warunkow,

b) ustawowego zawieszenia terminow wydawania decyzji administracyjnych, opinii
i uzgodnien niezbgdnych do realizacji zamdOwienia — 0 czas zawieszenia tych
terminow,

C) ztozenia skargi lub wniosku do wilasciwych organow administracyjnych lub sgdowych
lub odwotania od ich rozstrzygniecia, o ile beda mogly mie¢ wptyw na zmiang¢ terminu
realizacji zamdwienia oraz wystgpienia opoznien wynikajagcych z koniecznos$ci
uzyskania wyroku sadowego lub innego orzeczenia sadu, lub organu, ktorego
koniecznosci nie przewidywano przy zawieraniu Umowy — o czas trwania opoznien,
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d)

9)

h)

)
K)

3)

b)

d)

nie dopuszczania do wykonywania robOt przez uprawniony organ z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce
w przypadku nakazania wstrzymania robOdt przez uprawniony organ, z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawcg,
w przypadku zwigkszenia zakresu §wiadczenia o wykonywanie dodatkowych robot
budowlanych, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 1) litera b) — 0 czas ustalony przez strony,
niezbedny do wykonania zwickszonego zakresu prac,
wystgpienia konieczno$¢ wykonania prac projektowych zamiennych lub innych prac
niezb¢dnych do wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy
technicznej, ktore wstrzymuja lub opozniaja realizacj¢ przedmiotu umowy,
wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikni¢cia lub usunigcia
tych kolizji — o czas ustalony przez strony,
jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu
zakonczenia robot beda nastepstwem okolicznosci, za ktore odpowiedzialnos¢ ponosi
Zamawiajacy, w szczeg6lnosci beda nastepstwem nieterminowego przekazania terenu
budowy, wystapienia opdznien, w szczegdlnosci spowodowanych sytuacja finansowa,
zdolnosciami  platniczymi, warunkami organizacyjnymi 1 technicznymi lub
okoliczno$ciami, ktore nie byty mozliwe do przewidzenia w chwili zawarcia Umowy
w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci mialy lub beda mogly mie¢ wpltyw na
dotrzymanie terminu zakonczenia robot — o czas op6znien ze strony Zamawiajgcego,
gdy wystapig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidlowe
wykonanie robdt, w szczeg6lnosci z powodu technologii realizacji prac okreslone;j:
umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw
atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac wtym okresie nie jest
nastgpstwem okoliczno$ci, za ktore wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ — 0 czas
wydtuzenia prac spowodowany tymi okoliczno$ciami,
wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej terminowe wykonanie przedmiotu umowy
— 0 czas trwania zjawisk 1 usuwania ich skutkéw majacych znamiona sity wyzsze;j,
wystgpienia warunkoéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej,
w szczegllno$ci rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych,
wystepowania niewybuchow lub niewypatéw - 0 czas, uzgodniony przez strony,
niezbedny do dostosowania przedmiotu zamowienia do nowych warunkow,
w zakresie wynagrodzenia umownego:
zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania platnosci na rzecz wykonawcy,
w szczegOlnosci w zwigzku ze zmianami zawartej przez zamawiajacego uUmowy
o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczacych realizacji projektu,
zmniejszenia lub zwigkszenia rozszerzenia przedmiotu zamowienia, okreslonego
w ust. 2 pkt 1 w oparciu o stawki z kosztorysu stanowigcego zatacznik
nr 4 do umowy, a dla pozycji niewycenionych - w oparciu o aktualne stawki
,»Sekocenbud”,
konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w umowie i dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze zmiany stanu
prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,
wystapienia warunkow terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci:
da) warunkoéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych,
db) napotkania niezinwentaryzowanych lub bltednie zinwentaryzowanych sieci,
instalacji lub innych obiektow budowlanych,
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e)

dc) w =zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub
niewypatow,
- ktore moga skutkowa¢ w $wietle dotychczasowych zalozen niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy
w przypadku zmian stawki podatku od towaroéw i ustug,

4) Zmiana wysokosci wynagrodzenia przy pomocy klauzuli waloryzacyjne;j:

a)

b)

c)

d)

9)
h)

Waloryzacji wynagrodzenia dokonuje si¢ na wniosek strony zainteresowanej na koniec
realizacji umowy.

Ustalenie kwoty waloryzacji dokonuje si¢ jednorazowo po podpisaniu protokotu
odbioru koncowego na wniosek strony zainteresowanej.

Strony przyjmuja jako klauzule waloryzacyjna wysokos¢ wskaznikéw kwartalnych
zawartych w Komunikatach w sprawie zmian cen produkcji budowlano-
montazowej oglaszanych przez Prezesa GUS dla danego kwartalu (na podstawie
art. 17 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. 0 zmianie ustawy o porgczeniach
i gwarancjach udzielanych przez Skarb Panstwa oraz niektore osoby prawne, ustawy
o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektorych innych ustaw) .

Dokonana w oparciu o klauzule waloryzacyjng zmiana wysokosci wynagrodzenia
dotyczy wylacznie niezafakturowanej wartosci robot pozostalych do wykonania na
koniec danego kwartalu. Nie podlegaja waloryzacji roboty juz wykonane
I zafakturowane.

Kwota waloryzacji wyliczona dla kazdego kwartalu wynosi: niezafakturowana wartos¢
robdt pomnozona przez wskaznik (o ktérym mowa w komunikacie Prezesa GUS) w %
podzielony przez 100.

Laczna kwota waloryzacji stanowi sum¢ kwot waloryzacji wyliczonych dla kazdego
kwartatu, z zastrzezeniem, ze laczna kwota waloryzacji nie moze by¢ wyzsza niz 5%
warto$ci zadania o ktorej mowa w § 5 ust. 1.

Waloryzacji nie nalicza si¢ dla kwartalu, w ktorym zostata zawarta umowa.

Zapisy § 14 ust. 2 pkt 4) nie dotycza zmiany umowy z powodu zmiany podatku
od towarow 1 ustug.

5) w zakresie podwykonawstwa:

a)

zmiana podwykonawcy, rezygnacja z podwykonawcy lub ustanowienia nowego
zakresu podwykonawstwa, wykonanie czg¢sci zamowienia przez podwykonawce mimo
nie wskazania tego w ofercie, z zastrzezeniem, ze powotywanie si¢ na zasoby
podwykonawcy w celu wykazania spelniania warunkéw udziatu w postgpowaniu wigze
si¢ z wykazaniem spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu przez nowego
podwykonawce.

3. W celu zamiaru zmiany umowy, Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia wniosku
1 wszelkich innych dokumentéw wymaganych umowg, w tym propozycji rozliczenia
I informacji uzasadniajacych zadanie zmiany umowy, stosowanie do zdarzenia lub
okolicznosci stanowigcych podstawe zadania zmiany.

4. W razie watpliwosci, przyjmuje si¢, ze nie stanowig zmiany umowy nast¢pujace zmiany:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng umowy,
danych teleadresowych,

danych rejestrowych,

bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy,
0sOb sprawujacych funkcje techniczne, o ktérych mowa w § 8 ust. 112,
przedstawicieli stron wskazanych do kontaktu, o ktorych mowa w § 20.

§ 15.
Kary umowne.
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1. Strony z tytulu nie wykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy ustalajg kary
umowne w nastgpujacych przypadkach i wysoko$ciach:
1) wykonawca zaptaci zamawiajgcemu kare umowng:

a) za zwloke w terminie wykonania umowy w wysokosci 0,1% warto$ci umowne;j
okreslonej w § 5 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki,

b) w razie zwloki w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w trakcie
trwania gwarancji i rgkojmi za wady w wysokosci 0,1 % wartosci umowne;j
okreslonej w § 5 ust. 1 za kazdy dzien zwtloki od dnia umownego na usunigcie
wad,

€) w razie zwloki w usunieciu wad w terminie dodatkowym innym niz ustalony
umowg stron, kary umowne ustalone w literze b ulegaja podwyzszeniu o 100%
liczac od dnia uptywu terminu dodatkowego za kazdy dzien zwtoki,

d) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, o ktorej mowa
w § 4 ust. 2, w wysoko$ci 5% wartosci umowy o podwykonawstwo,

e) nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w terminie, o ktorej mowa w § 4 ust. 4,
w wysokosci 5% wartosci umowy o podwykonawstwo,

f)  za kazdy brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
podwykonawcy jezeli termin ten jest dtuzszy niz 30 dni, w wysoko$ci 5%
wynagrodzenia przewidzianego w umowie 0 podwykonawstwo,

g) za odstgpienie jednej ze stron od umowy z winy wykonawcy w wysokosci 10%
warto$ci umownej okreslonej w § S ust 1,

2) Zamawiajacy zaptaci wykonawcy kary umowne:

a) za odstgpienie jednej ze stron od umowy z winy zamawiajacego w wysokosci
10% warto$ci umownej okre§lonej w § 5 ust. 1.

2. Za nieterminowe placenie faktur zamawiajacy zaptaci wykonawcy odsetki ustawowe
za kazdy dzien opdznienia od terminu platnosci okreslonego w § 6 ust. 4 niniejszej umowy.

3. Jezeli wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony moga
dochodzi¢ odszkodowania uzupeltniajacego.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy,
chyba, ze istnieje zakaz wynikajacy z przepisoOw odrgbnych.

5. Laczna wysokos$¢ kar umownych, ktére Zamawiajacy moze naliczy¢ Wykonawcy nie moze
przekroczy¢ 20% tacznego wynagrodzenia brutto wskazanego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

§ 16.
Gwarancja i r¢kojmia.

1. Wykonawca udziela zamawiajacemu gwarancji jakosci na wykonany przedmiot umowy
na okres ... miesiecy liczac od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy.

2. Odpowiedzialno$¢ wykonawcy z tytutu rekojmi za wykonane roboty konczy si¢ w terminie
3 miesi¢cy od uptywu gwarancji.

3. Wykonawca nie moze odmowi¢ usunigcia wad bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym
kosztow.

4. Na wezwanie Zamawiajagcego Wykonawca ma obowigzek wykonania czynno$ci serwisu
1 konserwacji wymaganych do utrzymania gwarancji wedtug oddzielnej umowy.

5. W przypadku, gdy wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w sposob
nienalezyty, zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujacymi mu na podstawie Kodeksu
cywilnego, moze powierzy¢ usunigcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt 1 ryzyko
wykonawcy (wykonanie zastgpcze), po uprzednim wezwaniu wykonawcy 1 wyznaczeniu
dodatkowego terminu nie krotszego niz 14 dni roboczych, wykorzystujac w tym celu
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy lub potraci¢ platno§¢ z wynagrodzenia
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

2.

wykonawcy lub zglosi¢ roszczenie o zwrot kosztoéw uznajac je za dtug.
Podmiotem uprawnionym do zglaszania roszczen z tytulu gwarancji i rekojmi jest
zamawiajacy lub uzytkownik obiektu. Zgtoszenia kierowane beda do siedziby wykonawcy
telefonicznie nanrtel. ... . lub drogg elektroniczng na adres
E-mail: ...
Ustala si¢ nastepujace terminy usuwania wad:
1) w terminie 14 dni od zgloszenia przez zamawiajacego lub w terminie uzgodnionym
w protokole spisanym przy udziale obu stron,
2) jesli wada uniemozliwia zgodne z obowigzujgcymi przepisami uzytkowanie obiektu —
W ciggu 24 godzin od zgtoszenia przez zamawiajacego,
3) usuni¢cie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.
W przypadku usunigcia przez wykonawcg istotnej wady lub wykonania wadliwej czesci robot
budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wykonania robot
budowlanych lub usunigcia wad.
W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedluzeniu o czas, w ciagu ktérego wskutek
wady przedmiotu objetego gwarancja zamawiajacy z gwarancji nie mogt korzystac.
Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji jakosci wady powstate na skutek:
1) sity wyzszej,
2) normalnego zuzycia obiektu lub jego czgsci,
3) szkod wynikltych z winy uzytkownika, a szczegélnie konserwacji i uzytkowania
budowli w sposob niezgodny z instrukcjg lub zasadami eksploatacji i uzytkowania.
W celu umozliwienia kwalifikacji zgloszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu
usuni¢cia zamawiajgcy/uzytkownik zobowigzuje si¢ do przechowania otrzymanej w dniu
odbioru dokumentacji powykonawczej i protokotu przekazania obiektu do uzytkowania.
Wykonawca odpowiedzialny jest za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac
nad usuwaniem wad.
Wykonawca, niezaleznie od udzielonej gwarancji jakosci, ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu
rekojmi za wady obiektu budowlanego/robot budowlanych.
Usunigcie wady potwierdza zamawiajacy lub uzytkownik. Stwierdzenie usunigcia wady,
a takze odmowa takiego stwierdzenia powinna nastapi¢ nie pozniej niz w terminie 14 dni
od daty zawiadomienia zamawiajacego lub uzytkownika przez udzielajacego gwarancji
o dokonaniu naprawy. Niedokonanie w wyzej okreslonym terminie odbioru usunigcia wad
przez zamawiajacego lub uzytkownika bedzie rOwnoznaczne ze stwierdzeniem ich nalezytego
usunigcia.
Wykonawca w wyznaczonym przez zamawiajacego terminie dokona naprawy na swoj koszt
wszelkich wad, ktore moga powsta¢ w trakcie trwania okresu gwarancyjnego.
W przypadku zagrozenia bezpieczenstwa mienia zamawiajacego w zwiagzku z zaistnieniem
wady w pracach wykonawcy, zamawiajacy ma prawo do zatrudnienia innego wykonawcy
celem usunigcia niebezpieczenstwa na koszt wykonawcy. W takim przypadku zamawiajacy
ma obowiazek powiadomienia wykonawcy o zaistniatym fakcie w terminie do 2 dni.
Udzielona rekojmia 1 gwarancja nie naruszajg prawa zamawiajacego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody w pelnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

§17.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

Strony umowy o$wiadczaja, ze Wykonawca zlozy na rzecz zamawiajacego zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny calkowitej podanej w ofercie,
e e ZE(STOWNIC: L.\ e

Zabezpieczenie wniesione w pieniagdzu, wykonawca wptaci na rachunek bankowy
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zamawiajacego 34 9198 0003 0100 1007 2001 0020 w MBS Zbuczyn O/Wisniew.
3. Zwrot zabezpieczenia nastagpi w dwoch terminach:
1) 70% zabezpieczenia - w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania go przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane,
2) 30% zabezpieczenia - nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi.

§ 18.
Niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy.

1. Z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy zamawiajacy moze dochodzi¢
odszkodowania na zasadach ogélnych, w tym konsekwencji finansowych wynikajacych
Zumoéw zawartych pomigdzy gming, a instytucjami wspotfinansujgcymi i kredytujacymi
projekt inwestycyjny.

2. Oprécz wypadkdéw wymienionych w Kodeksie cywilnym zamawiajagcemu przyshuguje prawo
odstapienia z winy wykonawcy od umowy, gdy zostanie ogloszona upadtos$¢ lub rozwigzanie
firmy wykonawcy.

§19.
Postanowienia koncowe.

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu cywilnego
oraz Zarzadzenia Nr 41/2022 Wojta Gminy Wisniew z dnia 15 kwietnia 2022 roku w sprawie
Regulaminu wudzielania zamowien w zakresie dziatalno$ci sektorowej o warto$ci
od 130.000 zt do progéw unijnych okre$lonych na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych, stanowigcego zatacznik nr 6 do umowy.

2. Sprawy sporne beda rozpatrywane przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego,
z zastrzezeniem ust. 3.

3. Strony zobowigzuja si¢ do poddania ewentualnych sporéw w relacjach z Wykonawca
0 roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne,
mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osoba
prowadzaca inne polubowne rozwigzanie sporu.

4. Umowe¢ niniejszg sporzagdzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym
dla kazdej ze stron.

§ 20.
Osoby do kontaktu.

1. Osoby odpowiedzialne za biezace kontakty ze strony:
1) Zamawiajacego: Jerzy Uzigblo, tel. 609 516 898, email: kierownikri@wisniew.pl
2) WYKONAWCY: ettt et e et e e e e e et e e

§ 21.
Zalaczniki do umowy.

Zataczniki stanowigce integralng cze$¢ umowy:
1) Mapa — zakres realizacji (PZT_Rys_nr_1-ETAP_I),
2) Harmonogram rzeczowo-finansowy,
3) Oferta wykonawcy,
4) Kosztorys wykonawczy,
5) Ogloszenie 0 zamowieniu,
6) Zarzadzenia Nr 41/2022 Woéjta Gminy Wisniew z dnia 15 kwietnia 2022 roku,
7) Wstgpna promesa,
8) Dokumentacja techniczna,
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9) Szczegdtowe Specyfikacje techniczne (SST),
10) Przedmiary robot.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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