Ministerstwo
+ Sportu i Turystyki

Zalacznik Nr 7 do SWZ — Projektowane postanowienia umowy
Numer sprawy: 1R.1.272.19.2023

UmowaNr.......oooeevvvvivnnnn..

zawartaw dniu ................. 2023 r. w Ostrowcu Swigtokrzyskim, pomiedzy:

Powiatem Ostrowieckim z siedziba w Ostrowcu Swigtokrzyskim, ulica Itzecka 37, 27-400 Ostrowiec
Swigtokrzyski, NIP: 6612198232, REGON: 291009449, zwanym dalej Zamawiajacym
reprezentowanym przez :

1. Staroste Powiatu - Marzene Debniak,

2. Wicestaroste Powiatu - Andrzeja Jablonskiego,
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Ostrowieckiego — Julity Szewczyk,

Niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku postepowania o udzielenie zamowienia publicznego
przeprowadzonego w trybie podstawowym opartym na wymaganiach wskazanych w art. 275
pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych — dalej pzp (t.j. Dz. U.
z 2023 r. poz. 1605 z pdzn. zm.), NUMET SPIAWY: ..eevvrerrrereveannens

§1.
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj”
zadanie pn.: ,,Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o stalej konstrukcji
przy Liceum Ogélnoksztalcacym nr IT w Ostrowcu Swietokrzyskim”.

2. Wykonawca w ramach przedmiotowej umowy przyjmuje do realizacji opracowanie dokumentacji
projektowej 1 na jej podstawie wykonanie robdt polegajacych na realizacji zadania, o ktérym
mowa w ust. 1.

3. Zadanie, o ktorym mowa w ust. 1 wspotfinansowane jest ze $rodkow Ministerstwa Sportu
I Turystyki w ramach ,,Programu Olimpia — Programu budowy przyszkolnych hal sportowych na
100-lecie pierwszych wystepow reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich”.

4. Zakres niniejszej umowy obejmuje:

1) wykonanie projektu budowlanego oraz projektu wykonawczego, uzgodnionego
z Zamawiajacym, wraz z uzyskaniem wszelkich uzgodnien wymaganych przepisami prawa,
opracowaniami, odstgpstwami, zgodami, niezbednymi do uzyskania prawomocnej decyzji
o pozwoleniu na budowe lub zgloszenia robot,

2) uzyskanie przez Wykonawce w imieniu Zamawiajagcego prawomocnej decyzji o pozwoleniu
na budowe lub dokonania skutecznego zgloszenia robot,

3) wykonanie robot wraz z pelnieniem nadzoru autorskiego nad realizacjg tych robot.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ powyzsze prace zgodnie z umowg i1 Programem
Funkcjonalno-Uzytkowym  (zwanym dalej ,,PFU”), zasadami wiedzy technicznej,
obowigzujacymi przepisami prawa, decyzjami, opiniami, uzgodnieniami oraz zaleceniami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wyznaczonego ze strony Zamawiajacego.
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Integralng cz¢$ciag umowy sa: Specyfikacja Warunkow Zamoéwienia (zwana dalej ,,SWZ”) wraz
z zatgcznikami, oferta Wykonawcy wraz z zalacznikami (zwana dalej ,,ofertg”) oraz Program
Funkcjonalno-Uzytkowy, okreSlajacy szczegotowy zakres robot do wykonania w ramach
przedmiotowego zadania.
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z SWZ wraz z zalgcznikami 1 innymi dokumentami
koniecznymi do wykonania przedmiotu umowy i nie wnosi do nich zastrzezen, w szczeg6lnosci
potwierdza, ze dokumenty te umozliwiajg prawidlowe zrealizowanie przedmiotu Umowy.
W przypadku wystapienia wykluczajacych si¢ wzajemnie postanowien i wytycznych zawartych
w dokumentach bgdacych czegscig skladowa Umowy, ustala si¢ nastepujaca hierarchie¢ ich
waznosci:

1) zawarte w Umowie,

2) zawarte w PFU,

3) zawarte w ofercie z zatgcznikami.
Postanowienia zawarte w dokumentach, o ktorych mowa w ust. 8, nalezy traktowac jako
wzajemnie uzupetniajace. W przypadku wystgpienia dwoch lub wiecej roznych wymagan, jako
wigzace nalezy traktowa¢ wymagania zawarte w dokumencie wyzszej hierarchii w rozumieniu
ust. 8.
Strony Umowy zobowigzuja si¢ wykona¢ swoje zobowigzania zgodnie z obowiagzujgcymi
powszechnie przepisami prawnymi, w szczegolnosci Prawa budowlanego, a takze normami
technicznymi i zasadami wiedzy technicznej obowigzujacymi dla przedmiotu umowy.
Dokumentacja projektowa wykonana przez Wykonawce sktada¢ si¢ bedzie z dokumentow
okreslonych w PFU, stanowigcym zatacznik do Umowy.
Dokumentacja projektowa powinna okresla¢ Przedmiot umowy dla robdt, w tym
w szczegllnosci: technologie robdt, materialy i urzadzenia a takze parametry techniczne
i funkcjonalne przyjetych rozwigzan materialowych, wybranej technologii, urzadzen
1 wyposazenia w sposOb nieutrudniajacy uczciwej konkurencji. Zgodnie z ustawg Pzp,
Przedmiotu umowy nie mozna opisywaé w sposob, ktory moglby utrudnia¢ uczciwa
konkurencje, w szczegolnosci przez wskazanie znakéw towarowych, patentow lub pochodzenia,
zrodia lub szczegodlnego procesu, ktory charakteryzuje produkty lub ushugi dostarczane przez
konkretnego wykonawce, jezeli mogloby to doprowadzi¢ do uprzywilejowania lub
wyeliminowania niektoérych wykonawcow lub produktéw. Przedmiot zamowienia mozna opisac
przez wskazanie znakow towarowych, patentow lub pochodzenia, zrédta lub szczegdlnego
procesu, ktory charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce,
jezeli zamawiajacy nie moze opisa¢ przedmiotu zamdwienia w wystarczajaco precyzyjny
1 zrozumialy sposob, a wskazaniu takiemu towarzyszg wyrazy "lub rownowazny". W przypadku
braku mozliwosci opisania przedmiotu zgodnie z wymogami ustawy Pzp, Wykonawca powinien
kazdorazowo poinformowac o tym fakcie Zamawiajgcego.
Dokumentacja projektowa powinna opisywac¢ Przedmiot umowy za pomocg cech technicznych
i jakosciowych oraz by¢ zgodna z Polskimi Normami przenoszacymi europejskie normy
zharmonizowane oraz uwzglednia¢ wszystkie niezbedne opinie, uzgodnienia, zezwolenia
w zakresie wynikajacym z obowigzujacych przepisow. Oswiadczenie o wzajemnym
skoordynowaniu technicznym opracowan projektowych powinno by¢ wykonane przez osoby
posiadajagce uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci.
Dokumentacja winna uwzglednia¢ przepisy dotyczace zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
w fazie realizacji robot.
Dokumentacja projektowa powinna by¢ zgodna z wymogami Zamawiajacego okreslonymi
w PFU i Umowie oraz by¢ zgodna z obowiazujacymi przepisami i normami.
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Wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot zamowienia i przekaza¢ go Zamawiajacemu
zgodnie z niniejsza umowg oraz innymi obowigzujagcymi na dzien przekazania przedmiotu
umowy przepisami i normami, jak réwniez zgodnie z wiedza techniczng, zasadami sztuki
budowlanej i przepisami BHP.
Przedmiot umowy bedzie realizowany przy zapewnieniu dostgpnosci osobom ze szczegdlnymi
potrzebami poprzez zastosowanie racjonalnych usprawnien oraz zapobieganiu barier i ich
powstawaniu, zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostgpnosci
osobom ze szczegodlnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2240 ze zm.).
Przedmiot umowy realizowany bedzie zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego
harmonogramem rzeczowo - finansowym, ktory zostanie sporzadzony wedlug wzoru
stanowigcego zalacznik do SWZ i przedtozony Zamawiajacemu przed podpisaniem umowy.
W harmonogramie beda wyszczegolnione etapy realizacji przedmiotu umowy oraz terminy
rozpoczgcia | zakonczenia tych etapow z uwzglednieniem platnosci okreSlonych w tresci
§ 3 umowy.
Na kazde zadanie Zamawiajagcego Wykonawca zobowigzany jest dokonac aktualizacji lub
modyfikacji harmonogramu. Wykonawca moze rowniez dokona¢ aktualizacji harmonogramu
samodzielnie.
Jezeli wprowadzenie zmian do harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do zmiany
koncowego terminu zakonczenia robot, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany umowy.
Harmonogram rzeczowo-finansowy bedzie obejmowatl wszystkie czynnos$ci, tacznie z czasem
potrzebnym na pozyskanie wymaganych uzgodnien, odstepstw i pozwolen.
Harmonogram, musi uwzglednia¢ podzial inwestycji na poszczeg6lne Etapy oraz podziat
na projektowane zakresy robot i czynnosci zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy.
Harmonogram rzeczowo — finansowy obejmuje realizacj¢ umowy W 2 etapach:
1) Etap | - wykonanie projektu budowlanego oraz projektu wykonawczego (wraz
z dokumentacja kosztorysowa — Kosztorys uproszczony), uzgodnionego z Zamawiajacym
wraz z uzyskaniem wszelkich uzgodnien wymaganych przepisami prawa, opracowaniami,
odstgpstwami, zgodami, niezb¢dnymi do uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu
na budowe lub zgloszenia robot wraz z uzyskaniem przez Wykonawcg w imieniu
Zamawiajacego prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe lub dokonania
skutecznego zgtoszenia robot.
2) Etap Il - wykonanie robot budowalnych wraz z petnieniem nadzoru autorskiego nad
realizacjg tych robot.
Wykonawca o$wiadcza i potwierdza, ze zapoznal si¢ ze stanem technicznym miejsca,
w ktorym wykonywane beda roboty budowlane i nie zgtasza w tym zakresie zadnych zastrzezen,
czy uwag.
Flota Wykonawcy wykorzystywana do realizacji niniejszego zamowienia bedzie posiadata
co najmniej 10% pojazdow napedzanych energia elektryczng lub gazem ziemnym, z tym
ze przez gaz ziemny nalezy rozumie¢ sprezony gaz ziemny (CNG), skroplony gaz ziemny
(LNG), lub gaz ptynny (LPG) i na zadanie Zamawiajacego Wykonawca bedzie przektadaé
odpowiednie zestawienie potwierdzajace spetnienie ww. wymogu.
W ramach zaméwienia Wykonawca zobowigzuje si¢ rowniez do:
1) Dokonania napraw wszelkich zniszczen powstatych w trakcie realizacji rob6t na wiasny
koszt, swoim Staraniem i w ramach niniejszego zamowienia.
2) Dokonywania bezptatnego przegladu gwarancyjnego 1 raz w roku, w okresie objetym
gwarancja/rekojmia.
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3) Ubezpieczenia budowy i robot w zwigzku z realizacjg przedmiotu zaméwienia.

4) Wykonawca w ramach przedmiotu umowy zapewni pelng obstuge geodezyjng
w szczegolnosci: wytyczenie, kontrola zgodnos$ci w trakcie trwania robdt, wykonanie
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w trzech egz. w wersji papierowej oraz
w jednym egz. w wersji elektronicznej wraz z wykonaniem zmian gruntowych.

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy funkcjonowanie obiektow
szkolnych. Teren, na ktorym prowadzone begdg roboty nalezy ogrodzi¢ oraz zabezpieczy¢ przed
dostgpem o0s6b niepowotanych. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage podczas prowadzenia prac
rozbidrkowych i montazowych oraz robét przy uzyciu ciezkiego sprzetu.

W celu zmniejszenia ryzyka niebezpieczenstwa, roboty nalezy prowadzi¢ w bezposrednim
uzgodnieniu z zarzadcg obiektu LO Nr II obiektow oraz Inspektorem nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest zaplanowac i prowadzi¢ roboty w taki sposob, aby ich realizacja
nie stwarzata zagrozenia bezpieczenstwa.

Wykonawca w ramach przedmiotowej umowy zobowigzany jest do wykonania oraz
umieszczenia na wiasny koszt na $cianie frontowej, nad drzwiami wej$ciowymi do obiektu,
bedacego efektem realizacji przedmiotu umowy, tablicy informacyjnej z logiem Programu
Olimpia, dostepnym na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki, dostepnym
na stronie internetowej Ministerstwa pod adresem: https://www.gov.pl/web/sport/program-
olimpia--program-budowy-przyszkolnych-hal-sportowych. Tablice nalezy wykona¢ zgodnie
z Wytycznymi  w  zakresie wypetniania  obowigzkéow  informacyjnych — obowigzujgcymi
beneficjentow programow dofinansowanych z budzetu panstwa Ilub z panstwowych funduszy
celowych, dostepnymi pod adresem https://www.gov.pl/web/premier/dzialania-informacyjne.
Tre$¢ oraz pozostate parametry zwigzane z wykonaniem tablicy informacyjnej powinny zosta¢
uzgodnione z Zamawiajacym.

Materiaty i czg$ci uzyskane z rozbiorki nie nadajace si¢ do powtdrnego uzycia Wykonawca jest
zobowigzany usuna¢ poza teren budowy na wlasny koszt przy przestrzeganiu przepisow ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 ze zm.).

Wykonawca uzgodni z Zamawiajagcym sposoéb wykorzystania materiatdow pochodzacych
z rozbiorki, nadajacych si¢ do ponownego uzycia.

Zamawiajacy i Wykonawca wybrany w postepowaniu o udzielenie zamdwienia obowigzani sa
wspotdziata¢ przy wykonaniu umowy w sprawie zamowienia publicznego w celu nalezytej
realizacji zamowienia.

§2.

Termin wykonania i odbiér Przedmiotu umowy
Termin realizacji prac projektowych wraz z uzyskaniem niezbednych pozwolen i decyzji:
od dnia zawarcia Umowy do dnia 29.03.2024 r.
Termin zakonczenia robot (termin wykonania Przedmiotu umowy): do dnia 31.10.2024 r.
Terminy wykonywania poszczegolnych etapow robdt wskazane beda w harmonogramie
rzeczowo — finansowym.
Zamawiajacy protokolarnie przekaze Wykonawcy teren robot w terminie 14 dni od dnia
podpisania przez strony protokotu odbioru kompletnej dokumentacji projektowej wraz
z prawomocng decyzjg o pozwoleniu na budowe. Wykonawca po przejeciu terenu robot bedzie
odpowiedzialny za wszelkie zdarzenia i dziatania prowadzone na tym terenie w okresie umowy.
Przez wykonanie przedmiotu umowy rozumie si¢ dokonanie odbioru koncowego oraz podpisanie
protokotu koncowego odbioru wraz z przekazaniem Zamawiajacemu wszystkich znajdujacych
si¢ w posiadaniu Wykonawcy dokumentéow niezbednych do odbioru w szczegdlnosci dziennik
budowy, dokumentacja powykonawcza, obmiary, badania, certyfikaty, instrukcje obstugi,
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protokoty badan, zgodnie z dokumentacjg projektowa i PFU, zweryfikowanych uprzednio przez
Inspektora nadzoru pod wzgledem kompletnosci.
Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 5 niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ wraz z zawiadamianiem o gotowosci do odbioru koncowego.
Za termin wykonania ww. robdt przyjmuje si¢ date podpisania protokotu koncowego odbioru
przez strony. W zwiazku z powyzszym wykonawca musi zakonczy¢ roboty budowlane, uzyskaé
| przekaza¢ Zamawiajacemu decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu oraz inne wynikajace
z uzyskanej decyzji o pozwoleniu na budowg¢ W terminie umozliwiajacym odbior,
z uwzglednieniem terminéw odbioru wskazanych w umowie.
Odbiér Przedmiotu umowy bedzie dokonywany w poszczegolnych etapach realizacji:
projektowej i wykonawczej:

1) Etap odbioru dokumentacji projektowej:

a) zlozenia przez Wykonawceg oswiadczenia o kompletnosci dokumentacji,

b) ztozenia przez Wykonawce os$wiadczenia o zgodnosci dokumentacji w zakresie
niezbednym do realizacji celu, ktoremu ma stuzy¢,

C) zlozenia przez Wykonawce oswiadczenia o zgodnosci dokumentacCji z umowa,
obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz normami, 0 nie
obcigzeniu dokumentacji zadnymi roszczeniami i prawami 0sob trzecich,

d) potwierdzeniem odbioru kompletnej dokumentacji wraz z prawomocng decyzja
0 pozwoleniu na budowg, bedzie podpisanie protokotu odbioru przez obie strony bez
zastrzezen,

2) Etap odbioru robot poprzez przeprowadzenie:

a) odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polegajacych na finalnej ocenie
ilosci 1 jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu,

b) odbioru koncowego Przedmiotu umowy dokonanego komisyjnie, ktorego przedmiotem
bedzie odbior calkowicie zrealizowanego zakresu robot objetych Przedmiotem umowy.
Odbior ten polega¢ bedzie na ocenie ilosci i jakosci catosci wykonanych robdt oraz
ustaleniu koncowego wynagrodzenia za ich wykonanie. Protokot odbioru koncowego
bedzie obejmowal rowniez odbior dokumentacji projektowej wraz z dokonanymi
na etapie wykonywania robot zmianami, jesli takie beda miaty miejsce oraz wszystkich
wykonanych robot objetych Przedmiotem Umowy. Ponadto przedmiotem odbioru
bedzie ocena zgodnosci pomiedzy projektem i odpowiadajacemu tej czeSci projektu
zakresowi wykonanych i przedstawionych do odbioru prac.

Wykonawca powinien kazdorazowo powiadomi¢ Inspektora nadzoru o zakonczeniu robot,
a nastepnie 0 gotowosci do odbioru robo6t poprzez dokonanie wpisu do Dziennika budowy.

W przypadku dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowigzany jest pisemnie zglosi¢
gotowos¢ odbioru czgsci Przedmiotu umowy przesylajac Zamawiajagcemu jednocze$nie
przedstawiong do odbioru dokumentacj¢ projektowa.

Przedmiotem odbioru koncowego jest cato$¢ robot budowlanych i projektowych po wykonaniu
przedmiotu umowy. Odbiorom czegsciowym podlegaja roboty zanikowe, ulegajace zakryciu lub
elementy robot wedlug uzgodnien na budowie.

W odbiorach uczestnicza: przedstawiciele Zamawiajacego, Wykonawca (Kierownik Budowy)
oraz Inspektor nadzoru.
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Wykonawca jest zobowigzany dokona¢ zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu
majgc na uwadze, ze w terminie zakonczenia realizacji przedmiotu umowy musi zosta¢
dokonane uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie oraz dokonanie odbioru koncowego robot.
Zgloszenie gotowosci do odbioru koncowego, powinno zawiera¢ potwierdzenie przez Inspektora
nadzoru zakonczenia robot, w tym poprzez sprawdzenie kompletnosci dokumentoéw niezbednych
do odbioru (dziennik budowy, dokumentacja powykonawcza, obmiary, badania, certyfikaty,
instrukcje obstugi, protokoty badan, itp.) zgodnie z dokumentacja projektowa i PFU.
Odbiér koncowy robot zostanie przeprowadzony przez Zamawiajacego w ciggu 14 dni,
a odbiory czesciowe W terminie 7 dni od daty zawiadomienia przez Wykonawce o gotowosci
do odbioru.
O osiggnigciu gotowosci odbioru Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajacego
pisemnie oraz wpisem do dziennika budowy. Zawiadomienie dokonane winno by¢ na pismie,
a termin biegnie od dnia, w ktorym Zamawiajacy potwierdzit fakt dorgczenia zawiadomienia.
Na tej podstawie Zamawiajacy wyznacza miejsce, dzien i godzing odbioru.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia roboét, stwierdzenia wad lub nie wywigzania si¢
z obowiazkow, o ktorych mowa w niniejszej Umowie, Zamawiajacy moze odmoéwic¢ odbioru.
W takim wypadku Wykonawca pozostaje w zwloce.
Jezeli odbior nie zostal dokonany z winy Zamawiajagcego w terminie ustalonym w ust. 11
niniejszego paragrafu, mimo prawidlowego zawiadomienia o gotowosci do odbioru przez
Wykonawce, to Wykonawca nie pozostaje w zwtoce z wykonaniem zobowigzania wynikajacego
Z umowy.
Z czynno$ci odbioru sporzadza si¢ protokol, ktéory powinien zawiera ustalenia poczynione
w toku odbioru. Ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi
na Zamawiajacego od daty odbioru. Odbiér koncowy jest dokonany po zlozeniu stosownego
o$wiadczenia przez Zamawiajacego w protokole odbioru koncowego lub po potwierdzeniu
w ww. protokole usunigcia wszystkich wad stwierdzonych w tym odbiorze.
Jezeli Zamawiajacy, mimo osiggni¢gcia gotowosci przedmiotu umowy do odbioru
I powiadomienia o tym fakcie przez Wykonawce nie przystapi do czynnosci zwigzanych
z odbiorem w uzgodnionym obustronnie terminie, Wykonawca moze ustali¢ protokolarnie stan
przedmiotu odbioru przez powotang do tego komisje - zawiadamiajac o tym Zamawiajacego.
Protokot taki stanowi podstawe do wystawienia faktury i zadania zaptaty wynagrodzenia zgodnie
Z § 3 umowy.
§3.

Warto$¢ umowy i warunki platnosci
Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 umowy, Strony ustalaja wynagrodzenie
ryczattowe W kwocie ................ zt plus nalezny podatek VAT w wysoKOSCl ...cevvnene. zl,
tacznie wynagrodzenie brutto wynosi ........... zh (stownie zt: ...l )
Ptatno$¢ z Budzetu Powiatu Ostrowieckiego: Dziat 801, Rozdziat 80120, § 6050.
Wykonawca o$wiadcza, ze uwzglednit ryzyko wynagrodzenia ryczaltowegd W Swojej
ofercie oraz wszelkie koszty wynikajace z wymagan okreslonych w umowie na podstawie
wlasnych kalkulacji i szacunkéw niezbednych do poprawnego wykonania Przedmiotu umowy.
Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 pokrywa wszelkie oplaty i koszty zwigzane z wykonaniem
przedmiotu zamowienia, w tym koszt sporzadzenia dokumentacji projektowej. Niedoszacowanie,
pominiecie, czy brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zadania
zmiany wynagrodzenia ryczattowego.
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Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dokonywana bedzie na rachunek bankowy
Wykonawcy, podany na fakturach.
Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktur:
czesciowych i koncowej, ptatnych w nastgpujacy sposob:
1) za wykonanie Etapu I, obejmujacego opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej
I uzyskanie prawomocnej decyzji 0 pozwolenia na budowg, ptatnos¢ czgsciowa
w terminie i kwocie wynikajgcej z harmonogramu rzeczowo — finansowego na podstawie
prawidlowo wystawionej faktury oraz podpisanego bez zastrzezen przez strony protokotu
odbioru opracowanej dokumentacji projektowej;
2) za wykonanie Etapu Il, obejmujacego wykonanie robot budowlanych wraz z petnieniem
nadzoru autorskiego nad realizacjg tych robdt, przewiduje sie jedng ptatno$¢ czesciowa
w terminie i kwocie wynikajacej z harmonogramu rzeczowo — finansowego oraz ptatnosé
koncowa po zakonczeniu Wszystkich robot budowlanych i montazowych przy realizacji
przedmiotu zamowienia objetego niniejszg umowsa.
Podstawa wystawienia faktury czesciowej w ramach Etapu Il jest zaakceptowany i podpisany
przez Inspektora nadzoru i Zamawiajacego protokot czesciowego odbioru robdt potwierdzajacy
zaawansowanie robot.
Podstawg wystawienia faktury koncowej jest podpisany przez Inspektora nadzoru
| Zamawiajacego protokot odbioru koncowego zadania.
Faktury powinny wskazywa¢ jako nabywce Powiat Ostrowiecki ul. Itzecka 37, 27-400 Ostrowiec
Swietokrzyski, NIP: 6612198232,
Wykonawca nie ma prawa do przeniesienia, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego,
wierzytelnos$ci wynikajacych z niniejszej umowy na rzecz osob trzecich.
Zaptata za faktury nastapi w terminie do 30 dni od dorgczenia na adres Zamawiajacego,
prawidlowo wystawionych faktur VAT.
Za termin zaplaty przyjmuje si¢ date obciazenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
Faktury zostang wystawione zgodnie z instrukcjami Zamawiajacego, tak, aby zapewni¢ zgodno$¢
rozliczen z zasadami wynikajacymi z regulacji dotyczacych Programu Olimpia.
Wykonawca uzgodni z Zmawiajacym forme¢ i tre$¢ rozliczen dotyczacych Umowy wraz
z dokumentami towarzyszacymi. Rozliczenia muszg by¢ zgodne z obowiazujacymi wytycznymi
Zamawiajacego. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany umowy w zakresie zmiany sposobu,
wysokosci 1 iloéci przewidywanych ptatnosci na rzecz Wykonawcy.
Warunkiem zaptaty wynagrodzenia jest przedstawienie przez Wykonawce wraz z fakturg
potwierdzenia dokonania zaptaty wymagalnego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcoéw, z ktorymi zostaly zawarte umowy zaakceptowane przez
Zamawiajacego, w postaci:
1) Kopii faktur wraz z potwierdzeniami dokonania przelewow.
2) Oswiadczen podwykonawcoéw o wywigzaniu si¢ przez Wykonawce z wymagalnych,
kompletnych i catkowitych platnosci wobec Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow.

15. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce dowodoéw zaptaty wymagalnego

wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, Zamawiajacy
wstrzyma wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, bez prawa
do naliczania odsetek.

16. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze byc¢

dhuzszy niz 30 dni i data zaptaty pdzniejsza od terminu zaptaty na rzecz Wykonawcy.
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. W przypadku niezaptacenia przez Wykonawce na rzecz Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy naleznego im wynagrodzenia w terminie, o ktorym mowa w ust. 14,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze wystgpi¢ do Zamawiajgcego o zaplate tego
wynagrodzenia.

Zamawiajagcy dokona bezpo$redniej =zaptaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy naleznosci wynikajacych z zaakceptowanej umowy o podwykonawstwo
przedtozonej Zamawiajagcemu W trybie okreslonym w § 3 niniejszej umowy, wylacznie
naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego projektu umowy
0 podwykonawstwo, bez naleznych odsetek z tytutu opoznienia.

W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty, o ktorej mowa w ust. 16, kwota ta zostanie
potracona z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgodg.
Bezposrednia zaptata o ktorej mowa w ust. 17, nie nastapi, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnos$¢ takiej zaptaty w terminie 7 dni od dnia wezwania go przez Zamawiajacego
do zgloszenia pisemnych uwag.

W przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci naleznego wynagrodzenia,
Zamawiajacy ztozy do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, niezwlocznie informujac 0 tym fakcie
Wykonawce. W takim przypadku Zamawiajacy z kwoty ztozonej do depozytu sgdowego potraci
koszty ztozenia tej kwoty do depozytu.

Bezposrednia zaptata, z zastrzezeniem postanowien ust. 18 1 19, nastgpi w terminie 21 dni
od dnia zgloszenia uwag lub uplywu terminu na zgloszenie uwag przez Wykonawce zgodnie
z wezwaniem Zamawiajgcego.

W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, wynagrodzenie,
o ktorym mowa w ust. 1 ulega zmniejszeniu o warto$é robot wytaczonych z przedmiotu umowy.
Wykonawcy nie przystuguja z tego tytutu zadne roszczenia, zachowuje on prawo
do pomniejszonego wynagrodzenia. Pomniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi przy
uwzglednieniu cen jednostkowych i parametréow kosztowych przyjetych do wyliczenia ceny
w kosztorysie ofertowym przedlozonym Zamawiajagcemu wraz z opracowana dokumentacja
projektowa w ramach Etapu | realizacji zadania.

§4.

Waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy

. Dopuszcza si¢ mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1

w przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian implikowana jest zmiang cen materiatéw
lub kosztow zwigzanych z realizacja zamoOwienia wzgledem cen lub kosztow przyjetych
i uwzglednionych w wynagrodzeniu Wykonawcy wynikajacym z oferty, przy zachowaniu
warunkoéw okreslonych w niniejszym paragrafie.

. Wynagrodzenie bedzie mogto podlega¢ waloryzacji po przedstawieniu i uzasadnieniu przez

Strong whioskujgca wptywu zmiany cen materialow lub kosztow na koszt wykonania przedmiotu
umowy. Waloryzacja begdzie obejmowaé wylacznie cze$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
za prace niewykonane, w odniesieniu do ktérych nastgpita uzasadniona zmiana wysokosci cen
materiatdéw lub kosztow wykonania umowy.

. Zastrzega si¢ przy tym, iz waloryzacja wynagrodzenia bedzie mogla zosta¢ dokonana

w przypadku zaistnienia zmian istotnych (nadzwyczajnych, nieprzewidzianych) w kontekscie
poziomu cen i kosztow (identyfikowana poziomem 5%, o ktorym mowa w ust. 4), a ryzyka
zwigzane z normalng fluktuacja cenowa i kosztowa (weryfikowalng na podstawie m.in.
doswiadczen w realizacji analogicznych zadan, czy zwyczajnych zachowan rynku,
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np. wiadomymi wahaniami, czy okresowymi spadkami / wzrostami okres§lonych kategorii cen /
kosztow) winny zosta¢ uwzglednione w ryzyku ryczalttowym i wkalkulowane w ceng ofertowa.

. Zmiana wynagrodzenia w trybie okreslonym w ust. 1 moze zosta¢ dokonana w przypadku, gdy
w skali 6 miesiecy poziom zmiany ceny materialow lub kosztéw powodowaé bedzie zmiang
kosztow niewykonanych prac o wiecej niz 5% (wedlug wskaznikow GUS — wskaznikow
obowigzujacych na moment sporzadzenia oferty wzgledem wskaznikow obowigzujacych na
moment dokonania oceny poziomu cen ikosztow w toku realizacji umowy na potrzeby
ewentualnej waloryzacji), co zostanie wykazane na podstawie udokumentowanego wniosku
wykazujacego poziom zmiany cen i kosztow, sporzadzonego w odniesieniu do cen materiatow
lub kosztow przyjetych i uwzglednionych w wynagrodzeniu Wykonawcy wynikajacym z oferty.

W przypadku zmiany cen lub kosztow nieprzekraczajgcej przedmiotowego wskaznika 5%
waloryzacja nie bgdzie miala zastosowania.

Zmiana ceny materiatéw lub kosztow winna mie¢ bezposredni i rzeczywisty wpltyw na koszt
wykonania zamowienia, co musi zosta¢ wykazane we wniosku o dokonanie zmiany
wynagrodzenia. Zastrzega si¢ przy tym, iz bazowym odniesieniem wartoSciowym ewentualnych
zmian cenowych i kosztowych w toku realizacji umowy (réwniez w kontek$cie ustalenia
poziomu istotnosci danej zmiany — weryfikacji przekroczenia poziomu 5%) beda stosowne
wskazniki GUS obowigzujagce na moment sporzadzenia oferty (obrazujace S$rednie ceny
rynkowe), co oznacza tym samym, iz wszelkie ryzyka zwigzane zuwzglgdnieniem przez
Wykonawce w cenie ofertowej (wynagrodzeniu umownym) cen materialow i kosztow
zwigzanych z realizacjg zamowienia na poziomie nizszym, niz wynika ze wskaznikow GUS (tzn.
indywidualnym zanizeniem cen i kosztow wzglgdem Srednich cen rynkowych), obcigzaja
Wykonawce (jako wkalkulowane w ryzyko ryczattowe) — z samego tytulu przyjecia w cenie
ofertowej cen lub kosztow nizszych niz obowigzujace w momencie sporzadzenia oferty, wedlug
wskaznikow GUS.

Nie bedzie przystugiwa¢ waloryzacja wynagrodzenia w przypadku zmiany cen i kosztow
w toku realizacji umowy (weryfikowana na podstawie wskaznikow GUS), jezeli zmiany te nie
beda wyzsze niz 5% wobec wskaznikow GUS obowigzujacych na moment sporzadzenia oferty.

. Waloryzacja wynagrodzenia (w przypadku zaistnienia okolicznosci uprawniajacychdo dokonania
takiej zmiany — wedle powyzszego) bedzie dokonywana w oparciu o zmiang wzrostu cen
towaréow 1 ustug konsumpcyjnych okreslonych w Komunikacie Prezesa Gtownego Urzedu
Statystycznego i ogtaszanego w Dzienniku Urzedowym RP Monitor Polski, przy czym pierwsza
waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy moze nastgpi¢ najwczesniej po uplywie 6 miesiecy
obowigzywania umowy i o nie wigcej niz wskaznik za ostatnie pot roku.

. Podwyzszenie wynagrodzenia Wykonawcy bedzie moglo nastgpi¢ na wniosek Wykonawcy
ztozony najwczesniej po uptywie 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy oraz przy zaistnieniu
wzrostu wskaznika waloryzacji okreslonego powyzej o co najmniej 5% za ostatnie po6t roku
(w kontekscie $rednich cen rynkowych). Waloryzacja dokonana na wniosek Wykonawcy nastapi
tylko i wylacznie w przypadku, gdy Wykonawca na dzien zlozenia wniosku 0 waloryzacje
realizuje przedmiot umowy.

. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy moze nastgpi¢ tylko dwa razy w czasie trwania umowy, nie
wigcej (nie czgsciej) niz raz na dane potrocze. Maksymalna wartos¢ zmiany wynagrodzenia
Wykonawcy, jaka dopuszcza Zamawiajacy w efekcie zastosowania postanowien o zasadach
wprowadzania zmian wysoko$ci wynagrodzenia w wyniku waloryzacji, o ktérej mowa w ust. 1,
wynosi 2 % wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w ofercie, tzn. limit zmian wynagrodzenia
Wykonawcy z tytulu zaistnienia zmian, o ktorych mowa w ust. 1, wynosi 2 % wynagrodzenia
umownego (wynikajacego z oferty Wykonawcy) i maksymalna laczna wartos¢ zmian
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wynagrodzenia Wykonawcy z tego tytulu nie moze by¢é wyzsza niz 2 % wynagrodzenia
umownego (wynikajgcego z oferty Wykonawcy) — powyzej przedmiotowego limitu waloryzacja
nie bedzie miata zastosowania.

. W przypadku zaistnienia podstaw do dokonania waloryzacji wynagrodzenia umownego z tego

tytutu, stosowna zmiana wysokosci wynagrodzenia, 0 ktorym mowa w ust. 1, nastagpi na mocy
aneksu do niniejszej umowy.

. W przypadku gdyby wskaznik, o ktérym mowa w ust. 4, przestat by¢ dostepny, zastosowanie

znajda inne, najbardziej zblizone, wskazniki publikowane przez Prezesa Glownego Urzedu
Statystycznego.

10. Wykonawca, ktoérego wynagrodzenie zostalo zmienione w trybie okreslonym w ust. 1,

zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, z ktorym zawart
umowe, w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen materialow lub kosztow dotyczacych
zobowigzania Podwykonawcy, jezeli przedmiotem umowy sa roboty budowlane, dostawy lub
ustugi, a okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesigcy.

§5.
Podwykonawcy

Wykonawca moze zleci¢ wykonanie cze$ci robot Podwykonawcom w rozumieniu ustawy pzp.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania

Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow oraz ich pracownikoéw, w takim samym stopniu

i zakresie jak za dzialania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania wlasne oraz swoich

pracownikow.

Wykonawca, Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu umowy

o podwykonawstwo, ktora zamierza zawrze¢, a ktorej przedmiotem sa roboty budowlane

na 14 dni przed planowanym przystgpieniem Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy

do wykonywania robot, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany
dotaczy¢ zgod¢e Wykonawcy na zawarcie umowy O podwykonawstwo o0 tresci zgodnej

z projektem umowy.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu przez Wykonawce projektu

umowy z Podwykonawca, o ktorej mowa w ust. 3, nie zgtosi do niej pisemnych zastrzezen,

uwaza sie, ze zaakceptowat przedtozony projekt umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ umowe z Podwykonawca o tresci zgodnej z projektem,

na ktory Zamawiajacy wyrazit zgode zgodnie z ust. 4.

Umowa pomlqdzy Wykonawca a Podwykonawcq oraz z dalszym Podwykonawcq, 0 ktoreJ mowa

w ust. 3, musi by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci i musi spetnia¢

nastepujace wymagania:

1) Data zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy oraz z dalszego Podwykonawcy nie
moze by¢ pozniejsza niz data zaplaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy.

2) Okreslac termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory
nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

3) Okresla¢ zakres dostaw, ustug Iub robot budowlanych powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy do wykonania, ktory stanowi¢ bedzie odpowiednig czgs¢ zakresu
objetego niniejsza umowsg lub stuzy¢é bedzie realizacji robot budowlanych stanowigcych
przedmiot niniejszej umowy.

4) Okresla¢ kwote wynagrodzenia brutto za wykonanie umowy podwykonawstwa, ktora
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powinna by¢ adekwatna do zakresu realizowanych przez niego dostaw, ustug lub robot
budowlanych,

5) Zawiera¢ zobowigzanie Podwykonawcy do:

a) pisemnego informowania Zamawiajacego o kazdej zaleglej ptatnosci Wykonawcy wobec
Podwykonawcy w terminie 7 dni, liczac od dnia powstania zaleglosci,

b) udzielania na zagdanie Zamawiajgcego pisemnych wyjasnien dotyczgcych prawidtowosci
wyptacania przez Wykonawce wynagrodzenia, oraz przedktadania w tym zakresie
odpowiednich dokumentéw, w tym rowniez dokumentow kierowanych do Wykonawcy
zwigzanych z nieterminowym regulowaniem wynagrodzenia,

€) zachowania trybu i warunkow zawierania umow o podwykonawstwo okreslonych
W niniejszej umowie przy zawieraniu umoéw z dalszymi Podwykonawcami.

6) Okreslac termin realizacji przedmiotu umowy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca,
ktory nie moze przekracza¢ termindéw i dat realizacji okre$lonych dla Wykonawcy.

7) Zakres i okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy za wady wykonanych robot nie bedzie
krotszy od zakresu i okresu odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytulu gwarancji jakosci
i rekojmi za wady okreslonego w niniejszej umowie.

8) Nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaplaty przez Zamawiajgcego
Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce.

9) Nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy przez Wykonawce kwoty zabezpieczenia od zwrotu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca obowigzany jest do przedtozenia

Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginalem Kkopii zawartej umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia zloZzenia umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane nie zgtosi na piSmie sprzeciwu, uwaza si¢ ze zaakceptowat te

umowe.

Wykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego przedkladania Zamawiajagcemu W terminie 7

dni od dnia zawarcia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, z wylaczeniem umow

0 podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej umowy. Powyzsze

wylaczenie nie dotyczy uméw o wartosci wigkszej niz 50.000 zt brutto, ktore podlegaja

przedtozeniu Zamawiajacemu Oraz umoéw, ktorych przedmiot zostal wskazany w SWZ jako
niepodlegajacy obowigzkowi przedtozenia.

Wymogi, o ktorych mowa w ust. 3-9, stosuje si¢ odpowiednio do zmiany umowy

0 podwykonawstwo.

Wykonawca moze w trakcie realizacji przedmiotu Umowy wnioskowaé o zmiang

podwykonawcy. Zmiana podwykonawcy moze nastapi¢ wylacznie po przedstawieniu przez

Wykonawce os$wiadczenia dotychczasowego podwykonawcy 0 jego rezygnacji z udzialu

w realizacji przedmiotu umowy lub rozwigzania umowy o podwykonawstwo z innej przyczyny

oraz oswiadczenia podwykonawcy o braku roszczen wobec Wykonawcy z tytulu realizacji

umowy lub przedtozenia przez Wykonawcg dowodu wptaty wynagrodzenia dotychczasowemu
podwykonawcy wraz z o§wiadczeniem Wykonawcy, ze jego zobowigzania finansowe wzgledem
tego podwykonawcy zostaty w catosci uregulowane.
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12. Na roboty lub prace wykonane przez Podwykonawcow oraz dalszych Podwykonawcow
gwarancji udziela Wykonawca.

§ 6.
Ryzyko Wykonawcy

1. Za wykonanie robot zgodnie z umowa i oddanie ich Zamawiajagcemu w terminie umownym
odpowiada Wykonawca.

2. W przypadku stwierdzenia strat i uszkodzen w wykonywanych robotach, w materiatach
budowlanych i urzadzeniach zwigzanych z prowadzong inwestycja, odpowiada za to Wykonawca,
niezaleznie od tego, co bylo przyczyna powstatych strat. Wykonawca naprawi stratg¢ na swoj
koszt na takim poziomie, aby odpowiadato to dokumentacji.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody i straty w robotach spowodowane przez niego
przy wypetnianiu swoich zobowigzan umownych. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ rowniez
za szkody i straty w robotach spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie gwarancji.

§7.
Zapoznanie si¢ Wykonawcy z terenem budowy

1. Wykonawca oswiadcza, ze przed ztozeniem oferty uzyskat niezbedne informacje dotyczace:

1) uksztattowania terenu budowy,

2) uzbrojenia terenu w urzadzenia podziemne i nadziemne,

3) warunkéw hydrologicznych i klimatycznych,

4) mozliwosci urzadzenia zaplecza technicznego,

5) mozliwosci zasilania w energie elektryczng, wodg itp.,

6) stanu drog dojazdowych,

7) innych danych potrzebnych do realizacji przedmiotu zaméwienia.

2. Wykonawca oswiadcza, ze uwzglednit w ofercie dane o terenie udostgpnione przez
Zamawiajacego oraz warunki lokalne budowy rozpoznane we wlasnym zakresie.

3. Dane, o ktorych mowa w ust. 2 sag kompletne i wystarczajace do nalezytego wykonania umowy
przez Wykonawce.

4. Jezeli w trakcie wykonywania robot Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne lub warunki
hydrologiczne i klimatyczne, jakich mimo swego doswiadczenia nie mogt przewidzie¢, to ma
obowigzek niezwlocznie powiadomi¢ 0 tym Inspektora nadzoru i osob¢ odpowiedzialng
za realizacj¢ przedmiotu umowy.

§ 8.
Obowiazki Stron

1. Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie wszelkiej niezbednej dokumentacji znajdujacej si¢ w jego posiadaniu,
dotyczacej Przedmiotu zamowienia, mogacej postuzy¢ do realizacji zadania,

2) protokolarne przekazanie frontu rob6t, na pisemny wniosek Wykonawcy,

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem przedmiotu umowy,

4) Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy zgromadzone
W pomieszczeniu, miejscu sktadowania oraz na terenie wykonywanych robot,

5) udzielenie upowaznienia do zawiadomienia w imieniu Zamawiajacego nizej wymienionych
organow o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego, jesli taki wymog bedzie konieczny:
— Panstwowej Inspekcji Sanitarnej,
— Panstwowej Strazy Pozarne;.

6) udzielenie upowaznienia do wystepowania przed organem nadzoru budowlanego, w celu
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dokonania czynno$ci wymaganych przed przystapieniem do uzytkowania obiektu
budowlanego,

7) dokonanie odbioru koncowego po zakonczeniu realizacji Umowy,

8) zaptata wynagrodzenia za prawidtowo wykonany Przedmiotu Umowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) przyjecie frontu robot,

2) wyznaczenie Kierownika Budowy i kierownikéw robot branzowych i ztozenie stosownych
dokumentow i o$wiadczen przewidzianych przepisami Prawa budowlanego,

3) wykonania Przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy,

4) uzyskanie uzgodnienia dokumentacji projektowej przez Zamawiajacego,

5) przestrzeganie praw patentowych i licenciji,

6) udzielanie wyjasnien dotyczacych dokumentacji i zawartych w niej rozwigzan,

7) informowanie Zamawiajacego o problemach lub okoliczno$ciach mogacych wptynaé
na jako$¢ lub termin zakonczenia jakiegokolwiek elementu dokumentacji projektowej
i innych prac bedacych Przedmiotem umowy,

8) zagwarantowanie Zamawiajacemu mozliwo$ci sprawdzenia i biezacej kontroli postgpu prac
zwigzanych z wykonaniem dokumentacji projektowej — w tym przedstawianie na zadanie
Zamawiajacego informacji dotyczacych postepu prac projektowych,

9) pozyskanie we wilasnym zakresie i na wilasny koszt wszelkich opinii, uzgodnien oraz
materiatow, potrzebnych do wykonania dokumentacji projektowej, w tym znajdujacych si¢
w zasobach odpowiednich instytuciji,

10) przekazania Zamawiajacemu dokumentacji projektowej bedacej Przedmiotem umowy
w liczbie egzemplarzy wskazanej w PFU,

11) uzupehiania niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie 7 dni, brakujacych dokumentéw
celem uzyskania decyzji administracyjnych, do uzyskania ktorych zobowigzany jest
Wykonawca,

12) utrzymanie porzadku, ochrona mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy.

13) przestrzeganie obowigzujacych przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy, oraz ppoz.
w trakcie wykonywania robot.

14) prowadzenie rob6t w systemie wielozmianowym, jezeli bedzie to niezbedne dla zachowania
terminu wykonania robot.

15) wspotpraca ze stuzbami Zamawiajacego,

16) prowadzenie robot budowlanych w sposob najmniej ucigzliwy dla dziatalnosci instytucji,
ktore znajduja sie w bezposrednim otoczeniu do terenu, na ktorym beda prowadzone prace,

17) zapewnienie realizacji robot przez odpowiednio wykwalifikowanych i posiadajacych
odpowiednie uprawnienia pracownikow oraz gwarantujacych poprawno$¢ i wiasciwg jakosé
wykonanych robot.

18) zapewnienie odpowiedniego sprzg¢tu, materialtow i innych urzadzen oraz wszelkich
przedmiotow niezbednych do zgodnego z umowa wykonania przedmiotu umowy,

19) roboty bedace przedmiotem umowy muszg by¢é wykonane z nalezytg starannoscig, dobra
jakoscig 1 wtasciwg organizacja,

20) prowadzenie dziennika budowy,

21) zawiadomienie w imieniu Zamawiajacego nizej wymienionych organow o zakonczeniu
budowy obiektu budowlanego, jesli taki wymog bedzie konieczny:

— Panstwowej Inspekcji Sanitarne;,
—  Panstwowej Strazy Pozarnej,
21) zawiadomienie wlasciwego organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy wraz

Strona 13z 32



10.

11.

12.

13.

Ministerstwo
+ Sportu i Turystyki

z uzyskaniem zaswiadczenia o braku sprzeciwu, co do zrealizowanego obiektu budowlanego,
22) zapewnienia obstugi geodezyjnej niezbgdnej do realizacji przedmiotu umowy,
23) przygotowania dokumentacji powykonawczej wymaganej przez gestorow sieci,
24) opracowania inwentaryzacji powykonawczej wraz ze zmianami uzytkéw gruntu, zgodnych
ze stanem faktycznym po realizacji robot.
25) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za:
a) uszkodzenia sieci i instalacji, ktorych istnienie mozna bylo przewidzie¢ w trakcie
realizacji robot,
b) szkody wyrzadzone przez Wykonawce na terenie sasiadujagcym z przekazanym terenem
prowadzenia prac,
c) szkody osob trzecich powstale w wyniku realizacji robot niezgodnie
z obowiazujacymi przepisami BHP,
d) inne zdarzenia podczas wykonywania robot budowlanych.
26) wykonania innych czynno$ci i prac, ktorych wykonanie jest niezbedne dla prawidlowej
realizacji celu Umowy, w tym nie wymienionych powyzej, a takze w PFU.
Wykonawca robot ma obowigzek sporzadzenia na wtasny koszt:
1) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na terenie budowy oraz na terenach przylegtych,
2) planu zagospodarowania odpadéw oraz utylizacji odpadow szkodliwych i niebezpiecznych
powstatych w trakcie prac budowlanych, o ile bedzie to wymagane.
Wykonawca powinien zapewni¢ kompetentne kierownictwo, wykwalifikowang kadre
do prowadzenia prac projektowych oraz wykwalifikowang site robocza, odpowiednie surowce,
materialy, sprzgt i inne urzadzenia oraz wszelkie inne przedmioty i wyposazenie niezbgdne
do wykonania robot oraz usunigcia wad w sposob zapewniajacy osiggnigcie celow umowy.
Zmiana osoby Kierujacej pracami projektowymi oraz robotami ze strony Wykonawcy, w trakcie
wykonywania Przedmiotu zamowienia, dopuszczalne jest wylacznie w przypadku, gdy nowy
Projektant czy Kierownik Budowy dysponuje uprawnieniami i kwalifikacjami wymaganymi
do sprawowania powierzonych mu funkcji.
Wszelkie zmiany zakresu prac i robot w stosunku do PFU, dokonywane przez Wykonawce,
powinny by¢ uzgadniane z Zamawiajacym i uzyskac jego uprzednig pisemng akceptacje, zgodnie
Z postanowieniami umowy i obowigzujagcymi przepisami.
Wykonawca w sposob wymagany przepisami prawa oznacza teren budowy oraz tereny przylegte,
organizuje i wyposaza teren budowy w urzadzenia niezbedne dla realizacji Przedmiotu
zamoéwienia, a po zakonczeniu robot porzadkuje i likwiduje zaplecze budowy.
Wykonawca na witasny koszt i ryzyko zabezpiecza teren budowy zgodnie z zatwierdzonym
projektem czasowej organizacji ruchu na caly okres prowadzonych robot.
Wykonawca bierze na siebie pelng odpowiedzialno$¢ za zapewnienie warunkoéw bezpieczenstwa
tak personelu wlasnego jak tez osob trzecich na terenie budowy oraz na terenach przylegtych.
Szkody i zniszczenia spowodowane w trakcie wykonanych robot na skutek zdarzen losowych
I innych powstate przed odbiorem koncowym Wykonawca zobowiazuje si¢ naprawia¢ na koszt
wlasny,
Wykonawca wykonuje na wiasny koszt wszelkie badania laboratoryjne a ich wyniki biezaco
przedstawia Zamawiajacemu.
Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu w dniu zgloszenia gotowosci do koncowego odbioru
robét - dokumenty pozwalajace na ocene prawidtowego wykonania robot (w tym atesty, wyniki
badan uzytych materialow itp.).
W przypadku niespetnienia przez Wykonawce warunkow, o ktorych mowa w ust 7-12,
Zamawiajacy ma prawo odstapienia od umowy z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od uptywu
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wyznaczonego przez Zamawiajacego dodatkowego 7-dniowego terminu na wykonanie
przedmiotowych obowigzkow przez Wykonawce.
Wykonawca jest zobowigzany do zagwarantowania Zamawiajagcemu mozliwosci Sprawdzenia
i biezacej kontroli postepu prac zwigzanych z wykonaniem robot — udzielania informacji
na zapytania Zamawiajgcego.
Przed dokonaniem odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu komplet
dokumentacji powykonawczej, co stanowi¢ bedzie warunek podpisania protokotu odbioru
koncowego przez Zamawiajacego.
Wykonawca wraz z dokumentacja powykonawczg dostarczy inwentaryzacje powykonawczg
zgodnie z uzgodnieniem zawartym w PFU. Kompletna dokumentacja powykonawcza winna
zawierac:

1) wersje papierowg oraz elektroniczng z naniesionymi zmianami,

2) wersj¢ elektroniczng w formacie pdf.
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, za wady dokumentacji projektowej
zmniejszajace jej warto$¢ lub uzyteczno$¢ ze wzgledu na cel oznaczony w umowie, albo
wynikajacy z okolicznosci lub przeznaczenia, a w szczegdlnosci odpowiada za rozwigzania
dokumentacji niezgodne z parametrami ustalonymi w odpowiednich normach i przepisach lub
nieodpowiadajace wymogom okreslonym przez Zamawiajgcego.
Wykonawca odpowiada za szkody poniesione przez Zamawiajacego lub wynikle z roszczen osob
trzecich z tytulu wad dokumentacji projektowej, jezeli wady zostaly ujawnione po uptywie okresu
rekojmi a Zamawiajacy nie mogt, przy zachowaniu nalezytej starannosci, wezesniej ich wykry¢,
w szczegolnosci, gdy wady takie zostang ujawnione w fazie realizacji robot.
Odbiér dokumentacji przez Zamawiajacego nie oznacza jej sprawdzenia pod wzgledem jakosci
i prawidlowosci a tym samym nie ogranicza oraz nie wylacza uprawnien Zamawiajacego
do zgtaszania wad.
O stwierdzonych wadach dokumentacji przy odbiorze Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce
niezwtocznie po ich ujawnieniu. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego.
Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy obejmuje odpowiedzialno$¢ materialng i prawng za szkody
powstale w trakcie wykonywania a takze po zakonczeniu umowy zaistniale po stronie
Zamawiajacego lub oso6b trzecich wskutek realizacji lub pozostajace w zwiazku z Umowa.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajaceg0o nieprawidtowosci w wykonaniu lub w trakcie
wykonywania Przedmiotu zamoéwienia, Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia lub
zmiany sposobu wykonywania Przedmiotu zamoéwienia w ciaggu 7 dni od dnia zgloszenia
nieprawidlowosci przez Zamawiajacego.
Wykonawca wraz z dokumentacja powykonawcza dostarczy inwentaryzacje powykonawcza
zgodnag z obowigzujacymi przepisami prawa.
Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace¢, w rozumieniu przepiséw ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 z pdzn. zm.) przez
Wykonawce lub podwykonawce osob wykonujacych czynnosci na terenie budowy w trakcie
realizacji zamowienia, z wytaczeniem 0S6b wykonujacych samodzielne funkcje w budownictwie
w rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682
z p6zn. zm.) oraz 0s0b wykonujacych Dokumentacje projektowa.
W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osoéb wykonujacych wskazane w ust. 27
czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:
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1) zadania o$wiadczen i dokumentow (w tym umow o prace) w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogow i dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania Ww.
Wymogow,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
W trakcie realizacji zamoOwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego W Wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu, w celu potwierdzenia spetnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg przez Wykonawce lub podwykonawce osob
wykonujacych wskazane w ust. 27 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia: pos$wiadczone
za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartych umoéw o prace, oswiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy 0 zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnosci,
ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci:
doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie,
ze objete wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych os6b, rodzaju umowy o pracg i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.
Z tytuhu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy 0 prace osob wykonujacych wskazane w ust. 18 czynno$ci Zamawiajacy przewiduje
sankcje w postaci obowigzku zaplaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej
W niniejszej umowie. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego
terminie zadanych przez Zamawiajacego oswiadczen w celu potwierdzenia spelnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o praceg, o ktorych
mowa w ust. 29, traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 27
czynnoSci.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwréci¢ si¢ o przeprowadzenie Kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.
§9.
Prawa autorskie
Wszelkie materialy stanowigce utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych wykonane w ramach realizacji Przedmiotu Zamowienia, zwane dalej beda Utworami.
Wykonawca gwarantuje Zamawiajacemu, ze realizacja Przedmiotu zamoéwienia nie spowoduje
naruszenia praw autorskich, znakéw handlowych 1 towarowych, patentow, rozwigzan
konstrukcyjnych, know-how i innych praw chronionych osob trzecich.
Wykonawca przejmuje na siebie wszelka odpowiedzialno§¢ za roszczenia osob trzecich
w zwigzku z wykonaniem Przedmiotu Zamowienia, dotyczace w szczegdlnosci naruszenia
jakichkolwiek praw autorskich, znakoéw handlowych i towarowych, patentow, rozwigzan
konstrukcyjnych, know-how i innych praw chronionych o0s6b trzecich 1 o$wiadcza,
ze w przypadku sporow i roszczen osob trzecich, zaspokoi wszelkie uzasadnione roszczenia takich
0s06b trzecich, przez co zwolni Zamawiajacego z wszelkiej odpowiedzialnosci z tytutu korzystania
z Utwordw, w szczego6lnosci zapewniajac na wlasny koszt zastepstwo procesowe Zamawiajacego
w postepowaniach sagdowych lub arbitrazowych.
Wykonawca o$§wiadcza, ze:
1) w dacie przekazania Utworéw Zamawiajacemu, Wykonawcy przystugiwac¢ beda niczym nie
ograniczone majatkowe prawa autorskie do Utwordéw oraz prawo wlasnosci egzemplarzy
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Utworoéw, a wszelkie wymagalne roszczenia pienigzne oso6b trzecich w zwigzku
z wykonaniem Utworoéw bedg w catosci zaspokojone,
2) Utwory nie bedg bez uprzedniej zgody Zamawiajacego udostgpniane publicznie ani w inny
Sposob rozpowszechniane przed datg przekazania Utworow Zamawiajacemu.
Z chwilg przekazania Utworow, Wykonawca przenosi na Zamawiajacego bez ograniczenia
terytorium, czasu i ilo$ci wykorzystania, a Zamawiajacy nabywa cato$¢ autorskich praw
majatkowych do Utwordw, w szczegdlnosci wytaczne prawo do rozporzadzania i korzystania
z Utworow w pelnym zakresie i w jakikolwiek sposob na nastgpujacych polach eksploatacji:
1) utrwalania Utworéw, w tym utrwalania na materialnych nos$nikach informatycznych (m.in.
CD, DVD, tasmy magnetyczne, no$niki magnetooptyczne),
2) zwielokrotniania Utwordéw kazda technikg, w tym technikg drukarska,
3) wprowadzania Utworow do obrotu,
4) wprowadzania Utworéw do pamieci komputera,
5) wykorzystania Utworéw w sieci Internet lub innych sieciach komputerowych,
6) publicznego wykonania lub odtwarzania Utworow,
7) modyfikacji Utworow oraz tworzenia, rozpowszechniania i korzystania z utworéw zaleznych,
8) wystawienie i wyswietlanie Utwordw,
9) swobodnego uzywania i korzystania z Utworéw oraz ich pojedynczych elementow w zakresie
promocji i reklamy, tak przez Zamawiajacego jak i inne upowaznione przez niego podmioty,
10) trwatego lub czasowego zwielokrotniania Utworow w catosci lub czesci jakimikolwiek
srodkami i w jakiejkolwiek formie,
11) rozpowszechniania, w tym uzyczenia lub najmu Utwordéw lub jego kopii,
12) wykorzystanie Utworu w postepowaniu oraz przy realizacji zamdwienia publicznego na
roboty, ktorych dotyczy opracowana dokumentacja projektowa.
Z chwilag przekazania Utworéw, Zamawiajacy nabywa prawo wlasnosci egzemplarzy
przekazanych Utworow bez dodatkowego wynagrodzenia.
Wykonawca o$wiadcza, ze przystugujace mu majatkowe prawa autorskie do Utworow moga by¢
przeniesione zgodnie z przepisami obowigzujacego prawa.
Zamawiajacemu przystuguje prawo do przeniesienia na osoby trzecie uprawnien i obowigzkoéw
wynikajacych z Umowy.
Wykonawca upowaznia niniejszym Zamawiajacego do udzielania innym podmiotom dalszych
zezwolen na wykonywanie praw zaleznych w stosunku do Utwordéw w zakresie pol eksploatacji
wymienionych w ust. 5.
Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majatkowe do Utwordéw, w tym takze
prawo do korzystania z Utworéw w kazdym zakresie i na wszystkich polach eksploatacji oraz
do wykonywania praw zaleznych, w ramach wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu
Zamowienia.
§ 10.
Oswiadczenia i zapewnienia Wykonawcy
Wykonawca, po zapoznaniu si¢ z sytuacja faktyczng, w tym w szczegolnosci z dokumentacja,
warunkami lokalnymi, zapewnia, ze posiada niezbedng wiedzg fachowa, kwalifikacje,
doswiadczenie, mozliwosci i uprawnienia konieczne dla prawidlowego wykonania umowy
i bedzie w stanie nalezycie wykonac roboty budowlane na warunkach okreslonych w umowie.
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonywaé zobowigzania wynikajace z niniejSzej umowy
z nalezyta starannoscia, rozumiang jako staranno$¢ profesjonalisty, wlasciwa w dziatalnosci
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objetej przedmiotem niniejszej umowy, obejmujgca takze znajomos¢ przepisow obowigzujacego
prawa oraz nastepstw z nich wynikajgcych.

3. Zlecenie czesci przedmiotu umowy Podwykonawcy nie zmieni zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajacego, ktory jest odpowiedzialny za wykonanie tej czesci robot.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcow
w takim samym stopniu, jak to by byty jego wiasne.

5. Wykonawca o$wiadcza, ze zakres robot budowlanych okreslony w niniejszej umowie nie budzi
watpliwosci. Wykonawca wyklucza mozliwos¢ powolywania si¢ na niezrozumienie zakresu oraz
tresci przedmiotu umowy jako podstawe roszczen o zwigkszenie wynagrodzenia oraz potwierdza,
ze nie bedzie zadat podwyzszenia wynagrodzenia wskutek zlego oszacowania rozmiaru lub
kosztoéw prac, nawet gdyby w czasie zawarcia umowy nie mozna bylo ich przewidziec.

6. Wykonawca zapewnia na okres realizacji umowy ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej

w zakresie prowadzonej dziatalnosci. Ubezpieczeniu podlegaja w szczegodlnosci:

1) roboty, obiekty, budowle, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio
z wykonywaniem robot,

2) odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
dotyczacych pracownikéw i o0sob trzecich, a powstalych w zwigzku z prowadzonymi
robotami budowlanymi.

Koszty ubezpieczenia zawarte s3 w wynagrodzeniu Wykonawcy.

8. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za szkody i wypadki oraz za szkody spowodowane
utratg rzeczy, sprzgtu, maszyn i urzadzen oraz uszkodzeniem ciata lub $mierci w czasie
wykonywania robot.

9. Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytulu szkoéd powstatych w zwigzku
z wykonywaniem Przedmiotu zamowienia, chyba, ze powstanie szkdd nastgpito z winy
Zamawiajacego, badz jest skutkiem sity wyzszej. Wykonawca powinien chroni¢ przed
uszkodzeniem 1 kradzieza, a takze zapewni¢ ich utrzymanie, wykonane przez siebie
i Podwykonawcow roboty, urzadzenia i materiaty przeznaczone do wykonania robét od chwili
rozpoczgcia robot do odbioru koncowego Przedmiotu zamoéwienia. Winien on rowniez
zabezpieczy¢ roboty przed szkodami w warunkach zimowych oraz przed dzialaniem warunkow
atmosferycznych i wod gruntowych.

10. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é rowniez za szkody i straty w robotach spowodowane przez
siebie podczas usuwania wad w okresie rekojmi za wady.

~

§ 11.
Narady koordynacyjne
W miare potrzeb odbywac si¢ beda narady koordynacyjne, z ktorych sporzadzane beda protokoty.

§12.
Kontrola jakoS$ci

1. Roboty powinny by¢ wykonane przez Wykonawce zgodnie z postanowieniami umowy, zasadami
sztuki budowlanej i wiedzy technicznej.

2. Wszystkie materialy wykorzystane do realizacji zamowienia powinny by¢é zgodne
z wymaganiami warunkow technicznych realizacji zamowienia. Wykonawca zapewni urzadzenia,
instrumenty, robocizng i materialy potrzebne do wykonania ewentualnych probek i zbadania
jakosci, wagi 1 ilo$ci uzytych materiatow oraz dostarczy wymagane probki materiatow.

3. Wszystkie probki Wykonawca dostarczy na wlasny koszt.
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Koszty przeprowadzenia badan bedzie ponosic Wykonawca, jesli s3 one wymagane
w dokumentacji projektowej.
Przed przystagpieniem do wbudowania materiatow budowlanych i instalacyjnych Wykonawca na
wilasny koszt przedstawi dowody jako$ci oraz pochodzenia tych materiatow do akceptacji przez
nadzor inwestorski. Wyzej wymienione dokumenty Wykonawca dotaczy do protokotu odbioru
robot czeSciowych. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo nie przyjecia protokotu odbioru robot
czgsciowych w przypadku braku dokumentéw, o ktérych mowa powyze;.
Inspektor nadzoru moze zazada¢ wykonania badan dodatkowych. Wykonawca bedzie ponosi¢
koszty badan, je$li wykazg one, ze jako$¢ materialow 1 robdt nie jest zgodna
z dokumentacja.
§13.

Usuwanie wad
Inspektor nadzoru jest obowigzany sprawdzi¢ wykonanie robot i o wykrytych wadach
powiadomi¢ niezwlocznie Wykonawce.
Sprawdzenie jakos$ci robot przez Inspektora nadzoru nie ogranicza uprawnien komisji odbioru
powotanej przez Zamawiajacego do ustalenia wad przedmiotu odbioru.
Zgloszone wady powinny by¢ niezwlocznie usunigte przez Wykonawce nie poOzniej niz
w ciggu 14 dni od uzyskania powiadomienia o ich wykryciu przez Inspektora nadzoru lub
komisj¢ odbioru.
Wady wykryte we wiasnym zakresie przez Wykonawce powinny by¢ usunigte niezwlocznie.
Inspektor nadzoru poswiadcza usunigcie wad.

§ 14.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny
catkowitej podanej w ofercie / maksymalnej warto$ci nominalnej umowy, co stanowi kwote
................................ Zh (SFOWNIE:..cciiiiiiiie 22 ZE) W fOMME
Zabezpieczenie gwarantujace zgodnie z umowa Wykonanie przedmiotu zamoéwienia zostanie
zwrocone w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamoOwienia i uznania przez Zamawiajacego
za nalezycie wykonane.
Zamawiajacy pozostawia na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady lub gwarancji
KWOt ..vviiiiiiiiiiia, zk, co stanowi 30% warto$ci zabezpieczenia. Kwota ta jest zwracana
nie pozniej niz w 15 - tym dniu po uptywie okresu r¢kojmi za wady lub gwarancji.
Zmiana Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy moze by¢ dokonana na zasadach
okreslonych w Ustawie Pzp.
§ 15.
Re¢kojmia
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego z tytulu rekojmi za wady
Przedmiotu umowy ujawnione w okresie 5 lat od daty odbioru koncowego Przedmiotu umowy.
W okresie r¢kojmi Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zwotania przegladow wykonanych
robot.
Przeglady, o ktérych mowa w ust. 2, moga zosta¢ zwotane rowniez przez Wykonawce (lub przez
osoby/osobe wykonujace nadzor inwestorski reprezentujacy Zamawiajacego).
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania zobowigzan z tytulu r¢kojmi niezwlocznie, jednak
nie pdzniej niz w terminie 14 dni od dnia zgloszenia wady.
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Termin, o ktorym mowa w ust. 4, moze zosta¢ wydtuzony lub skrocony przez Zamawiajgcego
w uzasadnionych przypadkach, w szczegodlnosci ze wzgledu na wystgpienie obiektywnych
przestanek, w tym technologii usuwania wad, zasad wiedzy technicznej, warunkéw
atmosferycznych.
W przypadku op6znienia w wykonaniu zobowigzan z tytutu rekojmi, w terminie, o ktérym mowa
w ust. 4 lub 5, a takze w przypadku nieprawidlowego wykonania obowigzkow z tytutu rekojmi
cigzagcych na Wykonawcy, Zamawiajagcy ma prawo do zlecenia zastepczego ich wykonania
innemu, wybranemu przez siebie wykonawcy, na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Koszty wykonania zastepczego pokrywa w catosci Wykonawca na wezwanie Zamawiajacego.
Zamawiajacemu przystuguje prawo potrgcenia kosztow wykonania zast¢pczego z dowolnych
naleznosci Wykonawcy przyslugujacych mu od Zamawiajacego, w tym z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.
Stwierdzenie wystapienia wad oraz ich usunigcie bedzie dokonane protokolarnie.
Roszczenia z tytutu r¢kojmi nie ograniczajg jak rowniez nie wylaczaja prawa Zamawiajacego do
dochodzenia odszkodowania za szkody powstale po stronie Zamawiajacego na zasadach
og6lnych prawa cywilnego.
Wykonawca usuwa zgloszone w okresie r¢kojmi wady i usterki w ramach wynagrodzenia,
0 ktorym mowa w § 3 umowy.
§ 16.

Gwarancja
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na zakres robot stanowigcy przedmiot
niniejszej umowy, jak rdOwniez na zamontowany osprzet i inne urzagdzenia.
Termin gwarancji jakosci ustala si¢ na ..... miesiecy. Gwarancja rozpoczyna swoj bieg
od daty odbioru koncowego od Wykonawcy przedmiotu umowy, co zostanie potwierdzone
protokotem odbioru.
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu gwarancji obejmuje wszystkie wady, w tym
w szczeg6lnosci wady powstate z przyczyn tkwigcych w rzeczach sktadajacych sie¢ na Przedmiot
umowy.
Wykonawca obowigzany jest wykona¢ obowiazki gwarancyjne niezwlocznie, jednakze nie
pozniej niz w terminie 14-dni od dnia zgloszenia wady, chyba ze Strony w uzasadnionych
przypadkach ustala w formie pisemnej lub elektronicznej inny termin.
Jezeli w wykonaniu obowigzkéw gwarancyjnych Wykonawca dostarczyl Zamawiajacemu
zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolng od wad albo dokonal istotnych napraw rzeczy objetej
gwarancja, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub
od chwili zwrdcenia rzeczy naprawionej. Jezeli dokonano wymiany czesci rzeczy powyzsze
zasady stosuje si¢ odpowiednio do cz¢$ci wymienione;.
W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedluzeniu o czas, w ciggu ktorego
Zamawiajacy nie mogt z Przedmiotu umowy korzysta¢ w zwiazku z wystapieniem wady.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wydania Zamawiajacemu w dacie odbioru koncowego
wszelkich dokumentéw gwarancyjnych pochodzacych od osob trzecich, zapewniajac ich
prawidtowos$¢ 1 zgodno$¢ ze stanem faktycznym oraz prawnym a takze catkowita ich zgodnos¢
z zakresem zobowigzan gwarancyjnych Wykonawcy okreslonych umowa.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z gwarancji takze po uptywie okresu gwarancji, jezeli
przed uptywem tego terminu ujawnit wadg i zglosit jej istnienie Wykonawcy.
Wykonawca oswiadcza i z moOcy niniejszej umowy zapewnia, ze udzielenie gwarancji nie
wylacza, nie ogranicza ani tez nie zawiesza uprawnien Zamawiajacego z tytutu udzielonej
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rekojmi za wady.

10. W razie stwierdzenia w toku czynno$ci odbioru istnienia wady nadajacej si¢ do usunigcia

Zamawiajacy moze:

1) odmoéwic odbioru do czasu usunigcia wady,
2) dokona¢ odbioru i zgda¢ usuniecia wady wyznaczajac odpowiedni termin.
11. W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem, co do stwierdzonej przy odbiorze wady
nadajacej si¢ do usunigcia lub stwierdzenia takiej wady w okresie rekojmi Zamawiajgcy moze:
1) Zada¢ usuni¢cia wady wyznaczajac Wykonawcy odpowiedni termin,
2) zadac zaptaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkoéd i do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej i technicznej.
12. Wykonawca usuwa zgtoszone w okresie gwarancji wady i usterki w ramach wynagrodzenia,
o ktorym mowa w § 3 umowy.
§17.
Kary umowne
Strony ustalaja, ze forma odszkodowania bedg kary umowne z nastgpujacych tytutow:
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) Za zwlok¢ w ukonczeniu przedmiotu umowy, jak réwniez za zwlok¢ w usunieciu wady
stwierdzonej przy odbiorze koncowym robot, w przypadku dokonania odbioru, a takze
w okresie gwarancji - w wysokosci 0,10% wynagrodzenia Wykonawcy, 0 ktérym mowa
w § 3 ust. 1 (brutto) umowy za kazdy dzien zwloki. Zaptata kary umownej moze nastgpic,
wedlug uznania Zamawiajacego, poprzez potracenie jej z wynagrodzenia Wykonawcy.

2) Za odstgpienie od umowy nie spowodowane wing Zamawiajacego w wysokosci 10%
wartos$ci wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 (brutto).

3) Z tytulu niespetlnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy 0 pracg osob, wykonujacych prace zwigzane z realizacjg przedmiotu
umowy (zgodnie z § 8 ust. 24 umowy) - w wysokosci 0,10% wynagrodzenia Wykonawcy,
o ktorym mowa w § 3 ust. 1 (brutto) umowy.

4) Za stwierdzenie niewywiazywania si¢ przeZ wykonawce z zobowigzania, o ktorym mowa
w § 1 ust. 25 wynikajacego z ustawy o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych —
w wysokosci 1000 zt za kazde naruszenie.

5) Z tytulu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy - 0,10% catkowitego wynagrodzenia brutto ustalonego
W niniejszej umowie za kazdy rozpoczgty dzien zwloki w zaptacie wynagrodzenia
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom.

6) Z tytulu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy 0 podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany — 0,10% catkowitego
wynagrodzenia brutto ustalonego w niniejszej umowie,

7) Z tytulu nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany - 0,10% catkowitego wynagrodzenia brutto ustalonego
W niniejszej umowie.

8) Z tytulu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, zgodnie
z art. 464 ust. 10 - 0,10% catkowitego wynagrodzenia brutto ustalonego w niniejszej umowie.

9) Z tytulu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
z tytulu zmiany wysokosci wynagrodzenia na skutek zmiany wynagrodzenia w zwiazku z art.
439 ust. 5 ustawy Pzp - 0,10% catkowitego wynagrodzenia brutto ustalonego W niniejszej
umowie.

2. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Zamawiajagcy moze dochodzié
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odszkodowania uzupetiajacego.

3. Roszczenie o zaplate kar umownych z tytulu zwloki, ustalonych za kazdy rozpoczety dzien

zwloki staje sic wymagalne:
1) Za pierwszy rozpoczety dzien zwtoki - w tym dniu.
2) Zakazdy nastgpny rozpoczety dzien zwloki - odpowiednio w kazdym z tych dni.

4. Zamawiajacy moze usung¢ w zastepstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady nieusunigte
w terminie ustalonym w § 11 umowy. Zamawiajagcy ma obowigzek uprzedniego poinformowania
Wykonawcy o zamiarze zastepczego usunie¢cia wad. Zastepcze usuni¢cie wady nie zwalnia
z obowigzku zaptaty kar umownych, ktore naliczane sa do momentu zastgpczego usunigcia wady.
W przypadku poniesienia kosztow z tytulu zastgpczego usunigcia wady, Zamawiajacy jest
uprawniony do dokonania potragcenia z wynagrodzenia Wykonawcy lub posiada roszczenie
do Wykonawcy o zaptate dodatkowych kosztow.

5. W przypadku odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego nie spowodowanego wing
Wykonawcy zaptaci on Wykonawcy wynagrodzenie nalezne =z tytulu wykonania
udokumentowanych i potwierdzonych przez Inspektora nadzoru czesci przedmiotu umowy.

6. W przypadku zwloki w zaptacie faktur Wykonawcy przystuguje prawo do naliczenia odsetek
ustawowych.

7. Laczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktorych moga dochodzi¢ Strony wynosi 25%
warto$ci wynagrodzenia o ktorym mowa w § 3 ust. 1 (brutto).

8. Zaptata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z wypetnienia innych obowigzkow wynikajacych
Z Umowy.

9. W celu uniknigcia watpliwosci, Strony potwierdzaja, ze Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢
za przypadki niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, o ktorych mowa w ust. 1,
na zasadach ogolnych okreslonych w kodeksie cywilnym, w szczegdlnosci w art. 471 K.c.,
w szczegolnosci moze zwolni¢ si¢ z odpowiedzialno$ci poprzez wykazanie, ze nie ponosi
odpowiedzialnosci za dany przypadek niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

§18.
Roboty dodatkowe

1. Jezeli konieczno$¢ robot dodatkowych i/lub zamiennych wynika z decyzji organow nadzoru
budowlanego lub jest nastgpstwem bltgdéw lub zaniedban Wykonawcy, prace takie zostang
wykonane przez Wykonawce bez dodatkowego wynagrodzenia - w terminach wynikajacych
z niniejszej Umowy.

2. Roboty dodatkowe, uzupetniajace, zamienne lub nieprzewidziane, ktorych potwierdzona przez
Zamawiajacego konieczno$¢ wykonania wystapi w toku realizacji przedmiotu umowy, a ktérych
zakres nie przekracza uprawnien Zamawiajacego z mocy pzp, Wykonawca zobowigzany jest
wykonac¢ przy zachowaniu tych samych stawek kalkulacyjnych, norm, parametréw i standardow,
po podpisaniu przez strony umowy/aneksu, ustalajacych zakres rzeczowy, finansowy i terminy
wykonania.

3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ rezygnacji z wykonania pewnych robdt przewidzianych
w dokumentacji robot w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbgdne do prawidtowego,
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robdt przepisami
wykonania przedmiotu umowy.

§ 10.
Osoby odpowiedzialne za kierowanie i nadzor
1. Zamawiajacy wyznacza osoby odpowiedzialne za nadzor nad realizacja Umowy:
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Wykonawca wyznacza:
e —————- do kierowania pracami projektowymi: nrtel. ................ ,e-mail ...........
— do kierowania robotami stanowigcymi Przedmiot umowy: nr tel. .......... :

Zmiany dotyczace osob wymienionych w ust. 1 i 2 wymagaja uprzedniego pisemnego
powiadomienia Stron, lecz nie stanowig zmiany Umowy.

Zmiana osoby Kierujacej robotami ze strony Wykonawcy w trakcie wykonywania Przedmiotu
Umowy, dopuszczalna jest wylacznie w przypadku, gdy nowy Kierownik Budowy dysponuje
uprawnieniami i kwalifikacjami wymaganymi do sprawowania powierzonych mu funkcji.
Zamawiajacy wyznaczy Inspektora nadzoru i powiadomi o tym Wykonawce przy wprowadzaniu
Wykonawcy na teren budowy.

Inspektor nadzoru jest obowigzany do biezacego sprawowania nadzoru nad wykonywanymi
robotami, a 0 wykrytych wadach bedzie powiadamial niezwlocznie Wykonawceg. Czynnosci te sa
niezalezne od czynno$ci dokonywanych w czasie odbioru koncowego i ostatecznego.
Sprawdzenie jakosci robot przez Inspektora nadzoru w trakcie ich realizacji nie wyltacza i nie
ogranicza uprawnien komisji odbioru powotlanej przez Zamawiajacego, do ustalenia istnienia
wad przedmiotu w chwili odbioru.

Ujawnione przez Inspektora nadzoru wady powinny by¢ niezwlocznie usuniete przez
Wykonawce. Usunigcie stwierdzonych wad wymaga potwierdzenia Inspektora nadzoru.
Inspektor nadzoru bedzie wykonywat swoje obowigzki zgodnie z umowa, przepisami prawa,
w tym uprawnieniami okreslonymi z ustawa — Prawo budowlane.

Inspektor nadzoru ma prawo zgtasza¢ Wykonawcy zastrzezenia w stosunku do o0sob, ktore jego
zdaniem sg niekompletne lub niedbate w wykonywaniu swojej pracy, lub ktorych obecnos¢ na
terenie robot jest uznana przez Inspektora nadzoru za niepozadana.

Na pisemne polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wstrzyma realizacje robot w takim
zakresie i na taki okres, jaki Inspektor nadzoru uzna za konieczny. Wykonawca odpowiednio
zabezpieczy wykonane roboty zgodnie z wymaganiami Inspektora nadzoru.

Jezeli wstrzymanie realizacji robdt nastapito z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego,
termin wykonania robdt ulegnie przedtuzeniu o okres wstrzymania robdt lub 0 okres uzgodniony
pomiedzy stronami, w formie aneksu do Umowy uwzgledniajacego zmiang warunkow realizacji
umowy.

W przypadku, gdy niezbgdne jest podjecie ustalen wykraczajacych poza zakres uprawnien
Inspektora nadzoru, wigzace sg ustalenia dokonane przez Zamawiajacego.

Wykonawca zapewni Inspektorowi Nadzoru swobodny dostep do miejsc, gdzie wykonywane sg
prace obje¢te umowa i dostarczy mu wszelkich wymaganych przez niego informacji.

Inspektor nadzoru ma prawo przekaza¢ Wykonawcy dodatkowe rysunki i instrukcje, oraz
udziela¢ polecen jakie uzna za konieczne dla zgodnego z umowg wykonania robét lub usunigcia
stwierdzonych wad lub nieprawidlowosci. Wykonawca ma obowigzek dostosowaé sposob
wykonywania robot do rysunkow, instrukeji i polecen Inspektora nadzoru.

Wszystkie materiaty powinny by¢ zatwierdzone przez Inspektora nadzoru przed ich
wykorzystaniem (wbudowaniem), na podstawie okazanych przez Wykonawce dokumentéw
zgodno$ci (na podstawie Ustawy o wyrobach budowlanych) przed planowang data ich
wykorzystania (wbudowania).
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Na zadanie Inspektora Nadzoru materialy mogg by¢ poddawane badaniom sprawdzajacym ich
jakos¢ lub inne wiasciwosci techniczne oraz eksploatacyjne. Wykonawca zapewni urzadzenia,
instrumenty, robocizne i materiaty potrzebne do wykonania lub pobrania probek oraz dostarczy
wymagane probki materiatéw do zbadania ich jakosci.
Probki wszelkich materiatow 1 surowcoéw uzytych do wykonania Przedmiotu umowy
Wykonawca dostarczy do badan na wlasny koszt a wyniki wszystkich badan przekaze
Zamawiajgcemu.
Inspektor Nadzoru moze zazada¢ przeprowadzenia dodatkowych badan w innym laboratorium
niz laboratorium Wykonawcy.
Wykonawca poniesie koszty badan dodatkowych, jesli wykazg one, ze jako$¢ materialow lub
robét nie jest zgodna z PFU. W przeciwnym wypadku koszty badan dodatkowych poniesie
Zamawiajacy.
§ 20.

QOdstapienie od umowy
Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w calosci lub w czesci w przypadkach przewidzianych
przepisami prawa, w tym art. 635 K.c. oraz postanowieniami umowy. Zamawiajacy moze
ponadto odstapi¢ od Umowy w calosci lub w czgsci, jezeli Wykonawca narusza w sposob istotny
postanowienia umowy.
Do istotnych naruszen postanowien umowy zalicza si¢ w szczegdlnosci, gdy:

1) wszczgte zostanie postepowanie zmierzajace do likwidacji Wykonawcy,

2) zostanie dokonane, w wyniku postgpowania egzekucyjnego, zajecie catosci lub czgsci
majatku Wykonawcy uniemozliwiajace wykonanie Przedmiotu umowy,

3) Wykonawca z przyczyn lezacych po swojej stronie zaniechal realizacji Umowy
tj. w szczegolnosci nie realizuje Przedmiotu zamowienia przez okres dluzszy niz
30 kolejnych dni;

4) Wykonawca nie rozpoczal, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, realizaCji robot
w terminie 30 dni od umownej daty ich rozpoczecia lub w terminie 14 dni od wezwania go
przez Zamawiajacego do ich rozpoczecia, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy;

5) Wykonawca wykonuje Przedmiot umowy wadliwie lub niezgodnie z postanowieniami
Umowy, a takze nie wykonuje polecen Inspektora Nadzoru dotyczacych sposobu lub
terminu wykonania robot wskazanych przez Inspektora Nadzoru;

6) Wykonawca, w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania Zamawiajacego, nie
przedtuzyl wazno$ci wygasajagcego wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy lub nie zwigkszyt wartosci powyzszego zabezpieczenia W zwigzku
ze zwigkszeniem wartosci Przedmiotu zamowienia;

7) na skutek uchylenia si¢ od =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce Zamawiajacy dokonal co najmniej dwukrotnie bezposredniej zaplaty na
rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub w przypadku, gdy dokonat
bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz ...... % umowy;

8) taczna wysokos¢ kar umownych przekroczy 25% wynagrodzenia umownego brutto
wskazanego w § 3 ust. 1 umowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy, strony Umowy sa zobowigzane wykonaé nastepujace
czynno§ci:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie wskazanym przez Zamawiajacego
na koszt strony, z ktorej powodu nastgpito odstgpienie od Umowy,
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2) Wykonawca sporzadzi zestawienie zawierajace Wykaz i okreslenie stopnia zaawansowania
wykonanych prac wraz z zestawieniem ich wartos$ci i przedtozy je Inspektorowi nadzoru
celem oceny i ewentualnego potwierdzenia;

3) w terminie 7 dni od daty przedtozenia zestawienia, o ktorym mowa wyzej, Zamawiajacy
przy udziale Wykonawcy dokona sprawdzenia zgodno$ci zestawienia ze stanem
faktycznym 1 sporzadzi wspolnie z Wykonawca szczegdlowy protokdt inwentaryzacji.
W przypadku niewykonania powyzszych zobowigzan przez Wykonawce¢ Zamawiajacemu
przystuguje prawo dokonania powyzszych czynno$ci samodzielnie.

4) Wykonawca przekaze Zamawiajacemu teren budowy w terminie 14 dni od daty
odstgpienia od Umowy.

Zamawiajacy wzywa Wykonawce, do wudzialu w inwentaryzacji wykonanych prac,
a w przypadku odmowy udziatu lub niestawiennictwa w wyznaczonym terminie dokonuje
inwentaryzacji samodzielnie oraz dokonuje oceny wykonania robdt pod katem ilo§ciowym
a takze jakosciowym.

Niezaleznie od przypadkow wskazanych powyzej, w razie zaistnienia istotnej zmiany
okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy moze
zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci 0 tych
okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego
mu z tytutu wykonania czesci Umowy.

Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w catosci lub w czesci w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o okoliczno$ciach wskazanych w niniejszym paragrafie.

§ 21.
Sila wyzsza

Strony beda zwolnione od odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzan wynikajacych z Umowy, o ile niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzania nastapito wskutek sity wyzszej. Przez dziatanie sity wyzszej strony uznaja dziatanie
nadzwyczajne, niemozliwe do przeciwstawienia si¢, dzialania organdw administracji
samorzadowej i panstwowej oraz podmiotow, od ktorych zalezy mozliwos$¢ prowadzenia robot
budowlanych, a w szczegdlnosci dostawcow mediow i urzadzen infrastruktury technicznej,
zwigzanych z wykonaniem robot objetych umowa.
Strona, ktéra zamierza zada¢ zwolnienia z odpowiedzialno$ci z powodu sity wyzszej
Zobowigzana jest powiadomi¢ drugg Stron¢ na pismie, bez zbednej zwloki, o jej zajSciu
I ustaniu.
Zaistnienie sity wyzszej powinno by¢ udokumentowane przez Strong¢ powotujacg si¢ na nia.

§ 22.
Cesja

Bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze dokona¢ cesji lub innych
czynnosci rozporzadzajacych lub zobowigzujacych, ktérych przedmiotem sg prawa lub zobowigzania
okreslone Umowga lub wynikajace z Umowy, w szczegdlnosci zawarcia umowy faktoringu.
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§ 23.
Zmiany umowy

Wszelkie zmiany postanowien Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Zamawiajacy dopuszCza zmiang umowy na podstawie przestanek, o ktérych mowa
w art. 455 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 roku Prawo zamoéwien publicznych.

Zmiana niniejszej umowy jest mozliwa w zakresie:

1) Zmiany terminu realizacji umowy na wskutek zaistnienia uzasadnionych przestanek:

a)

b)

9)

h)

)

udzielenia w trakcie realizacji umowy zamodwien dodatkowych i/lub zamiennych
zwigzanych z realizacja zamowienia podstawowego, majacych wpltyw na uzgodniony
termin zakonczenia jej realizacji, a powodujacych koniecznos¢ jego wydtuzenia,
pisemnego zadania wstrzymania prac skierowanego do Wykonawcy przez
Zamawiajacego lub wydania zakazu prowadzenia prac przez organ administracji
publicznej, o ile zadanie lub wydanie zakazoéw nie nastgpilo z przyczyn, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,

wstrzymania rob6t przez Zamawiajacego z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy,
0 ile takie dziatanie powoduje, zZe nie jest mozliwe wykonanie Uumowy
w dotychczas ustalonym terminie,

zwloki Zamawiajacego w akceptacji dokumentacji projektowej, co spowoduje op6znienie
Wykonawcy w realizacji dalszych zobowigzaniach wynikajacych z Umowy,

zwloki Zamawiajacegd w przekazaniu Wykonawcy dokumentow niezbednych
do wykonania dokumentacji, ktoérych obowigzek przekazania Wykonawcy wynika
z umowy lub PFU,

wystapienia  niekorzystnych  warunkéw  atmosferycznych,  uniemozliwiajacych
prowadzenie robdt budowlanych, przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonywanie
odbiorow,

zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w postepowaniu przetargowym lub PFU
warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, ktéore wymagaly
wstrzymania budowy,

konieczno$ci usunigcia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub
PFU,

opdznienia innych inwestycji lub roboét prowadzonych przez Zamawiajacego lub innych
zamawiajacych, ktore to inwestycje lub roboty koliduja z wykonaniem robot objetych
Umowa, co uniemozliwia Wykonawcy terminowe wykonanie robot,

opdznienia Zamawiajacego w wykonaniu jego zobowigzan wynikajacych z Umowy lub
przepisbw powszechnie obowiagzujacego prawa, co uniemozliwia terminowe wykonanie
robot przez Wykonawce,

wystapienia okolicznosci sity wyzszej, ktore nastapito po wejsciu w zycie umowy,
odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych lub
terenowych,

koniecznos$cig usunigcia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,

koniecznosci uwzglednienia wydanych w toku realizacji prac zalecen wlasciwych stuzb
1 inspekcji, jezeli powoduja one wydluzenie czasu realizacji 1 nie wynikaja
z przyczyn, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

braku mozliwosci przekazania przez Zamawiajacego terenu budowy w okreslonym
umowsg terminie,
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wystapienia opoznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wlasciwe organy administracji panstwowej, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci,
za ktoére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é,

wystgpienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktorych wilasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opoznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane oraz nie s3 nastgpstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

wystgpienia braku mozliwosci wykonywania robdt z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

wystapienia wykopalisk archeologicznych,

ujawnienia niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym
z inwentaryzacja podziemnych sieci, instalacji lub urzadzen obcych i koniecznosci
wykonania robot zwigzanych z ich zabezpieczeniem lub usunigciem kolizji,

wystgpienia okoliczno$ci, ktorych strony nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci,

wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktérg odpowiedzialnosci nie ponosi
Wykonawca, skutkujacej koniecznoscia wstrzymania wykonania robot przez
Wykonawce,

wystapienia okoliczno$ci uprawniajacych do zmiany Przedmiotu umowy, o ktoérych
mowa w niniejszym paragrafie, jezeli okolicznos$ci te majag wptyw na termin wykonania
robot,

zmiany po uplywie skladania ofert powszechnie obowigzujacych przepisow prawa, ktore
miaty wptyw na mozliwos$¢ wykonania robot w terminie w niej ustalonym,

W okoliczno$ciach wymienionych w pkt 1), lit. a) - X), Strony ustalaja nowe terminy
umowne z tym, ze wielko§¢ tych zmian musi by¢ powigzana z przyczyna jaka
ja spowodowata. Wydtuzenie okresu obowigzywania umowy naktada na Wykonawce
obowiazek przedtuzenia terminu waznos$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
z zachowaniem cigglto$ci zabezpieczenia i jego wysokosci.

2) Zmiany warunkow terminu platnosci oraz wysokosci faktur oraz terminu ptatnosci faktur.

3) Zamawiajacy jest ponadto uprawniony do dokonania zmiany sposobu rozliczenia umowy lub
dokonywania platnosci na rzecz Wykonawcy na uzasadniony wniosek oraz do zadania
przedmiotowej zmiany w zwigzku ze zmianami warunkow lub zasad Programu Olimpia.

4) Zmiany zwigzanej ze zmiang sposobu $wiadczenia Wykonawcy, W nast¢pujacych
przypadkach:

a)

zmian  technologicznych, spowodowanych w  szczegélnosci  nastepujacymi
okolicznos$ciami:

— niedostepnosciag na rynku materiatow lub urzadzen, wskazanych w dokumentacji

projektowej lub PFU, spowodowang zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku
tych materiatlow lub urzadzen, co utrudnia mozliwos¢ wykonania robét, tj. powoduje
Opdznienie w postepie robot, a Wykonawca, pomimo zachowania nalezytej
staranno$ci, nie moégt temu zapobiec,

— wystgpieniem odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji

technicznej wykonania i odbioru robét warunkéw geologicznych skutkujacych
brakiem mozliwosci zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych
zatozeniach technologicznych,
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koniecznoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub PFU
ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa lub gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozitoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem robot,

koniecznos$cig usuniecia btedow i sprzeczno$ci w dokumentacji projektowe;j,
zaistnieniem przestanek do wykonania rob6t zamiennych w stosunku do rozwigzan
przewidzianych w  dokumentacji projektowej, skutkujacych zwickszeniem:
bezpieczenstwa realizacji robot, bezpieczenstwa uzytkowania, funkcjonalnosci obiektu
budowlanego lub usprawnieniem procesu budowlanego, jezeli rozwigzania zamienne
nie odstepuja w sposob istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego,
konieczno$cig uwzglednienia wydanych w toku realizacji rob6t dodatkowych i/lub
zamiennych zalecen wtasciwych stuzb i inspekc;ji,

pojawieniem si¢ na rynku materialdw, sprzetu lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajacych na zmniejszenie kosztow realizacji robot, kosztow eksploatacji
inwestycji lub umozliwiajacych uzyskanie lepszej jakosci robot,

pojawieniem si¢ nowszej technologii wykonania robdt, pozwalajagcej na skrdocenie
czasu realizacji robot, zmniejszenie kosztow realizacji robot lub kosztow eksploatacji
inwestyciji,

zmiang przepisow prawa, powodujaca konieczno$¢ zrealizowania inwestycji przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materialowych,

b) zmian sposobu wykonania robot, zakresu robot, lokalizacji robot w sytuacji:

odmiennego od przyjetych w dokumentacji lub PFU warunkow geologicznych,
geotechnicznych, hydrologicznych skutkujacych niemozliwoscig zrealizowania robot
przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

odmiennych od przyjetych w dokumentacji warunkow terenowych, w szczegdlnosci
istnienie zinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych obiektow, w tym
wystapienia na terenie budowy niewybuchow, niewypatow lub znalezisk
archeologicznych, ktore uniemozliwiaja lub utrudniaja wykonanie rob6t na warunkach
przewidzianych w Umowie;

koniecznosci zrealizowania robét przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa lub okolicznosci
gospodarczych,

konieczno$ci usunigcia sprzecznosci w dokumentacji w przypadku niemoznosci
usunigcia sprzecznosci przy pomocy Wyktadni, w szczegblnosci, gdy sprzeczne zapisy
majg rowny stopien pierwszenstwa,

zmian spowodowanych wprowadzeniem przez Zamawiajacego zmian w dokumentacji
projektowej, jezeli takie zmiany dokumentacji okaza si¢ konieczne, w szczegdlnosci
z uwagi na wymogi jednostek uzgadniajacych lub opiniujacych,

c) zmiany w przypadku wystgpienia niezamierzonego pomini¢cia w przedmiarach
okreslonych robot i gdy ich wykonanie jest niezbedne do prawidtowego wykonania
catosci zamowienia podstawowego, a takze w przypadku obiektywnej koniecznosci
zmniejszenia, badz zwigkszenia jednostek przedmiarowych i zakresu robot zamowienia
podstawowego (nie dotyczy zamoéwien dodatkowych, ktorych przedmiot wykracza poza
obiekt, nie jest objety przedmiotem zamoéwienia zawartym w PFU). Zastrzezenie - jezeli
konieczno$¢ robdt dodatkowych wynika z btedow lub zaniedban Wykonawcy, prace
takie zostang wykonane przez Wykonawce bez dodatkowego wynagrodzenia.
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W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt a) — c)
termin, o ktorym omowa w § 2 umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas
niezb¢dny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposéb nalezyty, nie dtuzej
jednak niz o okres trwania tych okolicznos$ci - jezeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub
zakres, uniemozliwiaja dotrzymanie pierwotnego terminu umownego.

Zmiany bedace konsekwencja zastosowania innej technologii, w szczegoélnosci zmiana

terminu realizacji zaméwienia i wynagrodzenia umownego (zwigkszenie lub zmniejszenie)

w niezbednym zakresie i jesli bedzie to konieczne i uzasadnione.

Rozliczenie zmian technologicznych bedzie mozliwe po wykonaniu przez Wykonawce,

zaakceptowanego przez Zamawiajacego, kosztorysu roéznicowego, wykonanego zgodnie

Z nastepujacymi zatozeniami:

a) Wykonawca wyliczy cene prac, jaka nalezaloby przyja¢ przy zastosowaniu technologii,
ktora miala by¢ pierwotnie zastosowana,

b) Wykonawca wyliczy ceng¢ prac, jaka nalezy przyja¢ przy zastosowaniu technologii
zamiennej,

¢) Wykonawca wyliczy réznicg migdzy ww. cenami; Wykonawca dokona wyliczenia ww.
cen wykonania pac w technologii pierwotnej i zamiennej.

Wycena wlasna Wykonawcy, podlegajaca zatwierdzeniu przez Zamawiajacego i Inspektora

nadzoru. Kosztorys roznicowy nalezy przedlozy¢é Zamawiajacemu do akceptacii.

Zamawiajacy moze wnies¢ uwagi i sugestie, ktore po uzgodnieniu przez strony powinny

zosta¢ uwzglednione w kosztorysie.

Zmiany postanowien Umowy dotyczacych odbioréw oraz uzyskania Stosownych pozwolen,

uzgodnien itp.:

a) dopuszczalna jest zmiana sposobu przeprowadzenia odbiorow czg¢sciowych, odbioru
koncowego, prob lub testow, w sytuacji, gdy taka zmiana okaze si¢ konieczna
do prawidlowej oceny nalezytego wykonania Przedmiotu zamowienia przez
Wykonawce, w szczegélnosci, gdy zmianie ulegnie technologia wykonania
poszczegdlnych robot,

b) dopuszczalna jest zmiana obowigzkéow Wykonawcy innych niz wykonanie robot
budowlanych poprzez ich rozszerzenie lub ograniczenie, np. w zakresie odnoszacym si¢
do uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, pozwolen, zgod lub uzgodnien,
w sytuacji, gdy podmiot trzeci lub Zamawiajacy takich obowiazkow nie wykonali lub ich
wykonanie moze si¢ wigza¢ z utrudnieniami, ktéore moga wptyna¢ na mozliwos¢
wykonania umowy przez Wykonawce.

Zmiany os6b odpowiedzialnych za realizacj¢ przedmiotu umowy oraz osob skierowanych

do realizacji zamoéwienia, w odniesieniu do 0sob wskazanych przez Wykonawce na etapie

postepowania 0 udzielenie zaméwienia publicznego.

Zmiany sa dopuszczalne w sytuacji, gdy osoba zastepujaca dotychczasowa osobe bedzie

posiada¢ doswiadczenie potwierdzajgce spelnienie warunkow udzialu w postepowaniu przez

Wykonawce.

Pozostate zmiany, w szczegolno$ci w zakresie pkt. 1) — 7), spowodowane nastgpujacymi

okolicznosciami:

a) sita wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z PFU lub
postanowieniami umowy;

b) rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czesci Przedmiotu umowy,
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c) kolizja z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami.
W takim przypadku zmiany w Umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych
powodujgcych uniknigcie lub usuniecie kolizji.

d) zmiany uzasadnione okoliczno$ciami, o ktorych mowa w art. 357 K.c.,

e) gdy zaistnieje inna okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujaca
niemozliwo$cig wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z PFU lub
postanowieniami umowy,

f) zmiany prowadzace do likwidacji oczywistych omylek pisarskich i rachunkowych
w tresci Umowy.

9) Zmiany os6b reprezentujacych strony umowy.

10) Zmiany siedziby jednej ze stron umowy.

11) Zmian regulacji prawnych obowigzujacych w dniu podpisania umowy, a majacych wpltyw
na wykonanie niniejszej umowy.

Zmiana niniejszej umowy jest mozliwa rowniez W zakresie:

1) Zastgpienia dotychczasowego Wykonawcy nowym Wykonawcag,

2) Zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie, w jakim zmiany okreslone w ust.
3 pkt 1) — 11), w przypadku, gdy zmiany te maja wplyw na wysoko$¢ wynagrodzenia
Wykonawcy. W takim przypadku ustalenie zmiany wysokosci wynagrodzenia, nastgpi
zgodnie z odpowiednio stosowanymi zasadami.

3) Modyfikacji zasad pfatno$ci, wynagrodzenia umownego migedzy innymi trybu
1 czestotliwosci wystawiania faktur, zasad i trybu odbioru przedmiotu zaméwienia (migdzy
innymi rodzajow i termindw dokonywania czynnosci odbiorowych),

4) Okolicznosci powstatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, kiedy Zamawiajacy polecit
dokona¢ zmian w rozwigzaniach projektowych,

5) Zaistnienia konieczno$ci wykonania badan specjalistycznych i ekspertyz w $cisle okreslonym
terminie,

6) Zaistnienia dokonania przebudowy sieci zewngtrznej przez gestora sieci lub innego
Wykonawce w czasie lub terminie niezaleznym od Wykonawcy niniejszej umowy lub
Zamawiajacego.

Zmiana harmonogramu rzeczowo - finansowego nie stanowi zmiany umowy.

Zmiany umowy, 0 ktorych mowa w niniejszym paragrafie moga by¢é wprowadzone

w nast¢pujacym trybie:

1) W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci, Wykonawca lub Zamawiajacy
zwroci si¢ do drugiej strony umowy z wnioskiem o dokonanie zmiany umowy, zawierajacym
stosowne uzasadnienie. Wniosek winien by¢ ztozony w formie pisemnej, niezwlocznie
I przed wprowadzeniem zmian.

2) Zamawiajacy po zapoznaniu si¢ z uzasadnieniem i przy uwzglednieniu okoliczno$ci sprawy
dokona oceny zasadno$ci zmiany umowy.

3) Wszystkie powyzsze postanowienia opisane w niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian,
na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczes$nie zobowigzania do
wyrazenia takiej zgody i nie rodza zadnego roszczenia w stosunku do Zamawiajacego.

Zmiany Umowy moga by¢ dokonane rowniez w przypadku zaistnienia okoliczno$ci wskazanych

w art. 455 ust. 2 ustawy Pzp.
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§ 24.
Klauzula poufnosci i ochrona danych osobowych
1. Wykonawca zobowigzany jest do:

1) zachowania w tajemnicy (w trakcie oraz po zakonczeniu realizacji przedmiotu zamowienia)
informacji, w szczegélnosci danych o0sobowych oraz sposobow ich zabezpieczenia,
informacji dotyczacych organizacji, ochrony, informacji zgromadzonych w bazach danych
Zamawiajacego, informacji o mieniu nalezagcym do Zamawiajacego oraz innych informacji
pozyskanych w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia i nieujawniania ich bez pisemnej
zgody Zamawiajgcego.

2) przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwiagzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie
o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z p6zn. zm.), ustawy z dnia
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 z p6zn. zm.)
oraz przepisami wewnetrznymi obowigzujacymi u Zamawiajacego.

3) zglaszania Zamawiajagcemu wszelkich zdarzen zwigzanych z naruszeniem bezpieczenstwa
informacji, w tym danych osobowych.

2. W przypadku naruszenia przez Wykonawce postanowien ust. 1, Zamawiajagcemu przystuguje
prawo rozwigzania umowy w trybie natychmiastowym i prawo do odszkodowania
w wysokosci poniesionej szkody.

§ 25.
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie majg przepisy Kodeksu
cywilnego, jezeli przepisy ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamdwien publicznych
nie stanowig inacze;j.

2. Wszelkie pisma przewidziane umowag uwaza si¢ za skutecznie doreczone (z zastrzezeniami
w niej zawartymi), jezeli zostaly przestane za zwrotnym potwierdzeniem przez drugg Strone,
listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub innego potwierdzonego dorgczenia
pod nastepujacy adres:

Zamawiajacy: Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Swietokrzyskim, ul. Itzecka 37, 27-400
Ostrowiec Swietokrzyski.
WMVWKONBWEE: ..ottt ettt ettt et ettt et ettt et

3. W przypadku zmiany adresu Strony, Strona ta zobowigzana jest do niezwlocznego
poinformowania drugiej ze Stron o wszelkich zmianach adreséw ich siedzib i danych
kontaktowych.

4. Naglowki paragraféw nie stanowig tresci umowy i nie beda brane pod uwage przy jej
interpretacji.

5. Niewaznos$¢ jakiegokolwiek z postanowien umowy nie wplywa na skuteczno$¢ pozostatych
postanowien. Strony zastapig to postanowienie postanowieniem innym - takim ktore zostatoby
ustalone, gdyby strony wiedziaty o niewaznosci postanowienia uzgodnionego.

6. Ewentualne spory z Wykonawca o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktorych zawarcie
ugody jest dopuszczalne, zostang poddane mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu
sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej,
wybranym mediatorem albo osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.

7. Strony deklaruja, ze jezeli rokowania, o ktorych mowa w ust. 6 w razie powstania jakiegokolwiek
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sporu wynikajgcego z interpretacji lub wykonania umowy, nie doprowadza do polubownego
rozwigzania sporu w terminie 7 dni od pisemnego wezwania do wszczecia rokowan, spor taki
Strony poddaja rozstrzygnieciu przez sad whasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Integralng cze$¢ niniejszej umowy stanowi Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia (SWZ)
ze wszystkimi zatacznikami, oferta Wykonawcy oraz PFU.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach jeden egzemplarz dla
Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Skarbnik Powiatu Ostrowieckiego
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