SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA:
»Budowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w obrebie Syczyn gm. Wierzbica - Etap 11"

Zaltacznik Nr 2 do SWZ
Projekt umowy

(Znak postepowania: Bd.ZP.271.4.2021)

Umowa Nr ......
na roboty budowlane

zawarta dnia ... r. w Wierzbicy, pomiedzy:

Gming Wierzbica z siedzibg Wierzbica-Osiedle, ul. Wtodawska 1, 22-150 Wierzbica
NIP 563-21-60-522, REGON 110197990

zwang w dalszej cze$ci umowy ,Zamawiajacym”,

reprezentowang przez:

Pania Zdzistawe BozZene Deniszczuk - Wo6jt Gminy Wierzbica

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Wierzbica - Pani Stanistawy Pogorzelec
a

*gdy kontrahentem jest spétka prawa handlowego:

spotka pod firma ,..” z siedzibg w .. (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul.
.......... ) eveeeneeenenenee (WpISacé adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego
Rejestru Sagdowego pod numerem KRS ... - zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji
Krajowego Rejestru Sgdowego, stanowigcym zalgcznik do umowy, NIP .................. ,
REGON . , Zwang dalej ,Dostawca”, reprezentowang przez
.......... 1/reprezentowang przez ... dzialajacg/-ego na podstawie pelnomocnictwa,
stanowigcego zatgcznik do umowy,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzqca dziatalnos¢ gospodarczgq:
Panig/Panem .., prowadzacg/-ym dziatalno$¢ gospodarcza pod firmg ,..." z siedzibg w

... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. .................... (wpisac¢ adres), — zgodnie z
wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej,
stanowigcym zatacznik umowy, NIP ............ , REGON ............ , zZwang/-ym dalej
~Wykonawca”, reprezentowang/-ym przez .. dziatajaca/-ego na podstawie

pelnomocnictwa, stanowigcego zatacznik do umowy,
wspélnie zwanymi dalej ,,Stronami”,
o nastepujacej tresci:

Oswiadczenia Stron
1. Strony o$wiadczaja, Ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umow3q”, zostata zawarta
w wyniku udzielenia zamoéwienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie
Z przepisami ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamodwien
publicznych.
2. Zamawiajacy o$wiadcza, iz zadanie o ktéorym mowa w § 1 umowy realizowane
jest wramach ..o ininnnnernnnsnnan

§1
Przedmiot Umowy
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1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie inwestycyjne
pn. ,budowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w obrebie Syczyn gm.
Wierzbica - Etap II".

2. Przedmiot umowy obejmuje wykonanie budowy drogi gminnej na dziatkach gruntu
nr ewid. 244, 535 w obrebie Syczyn . Zakres robdt obejmuje w szczegdlnoSci:

1) wykonanie rob6t przygotowawczych
2) wykonanie przepustéw,

3) wykonanie nawierzchni asfaltowe;j,
4) wykonanie mijanek,

5) wykonanie poboczy gruntowych,

6) wykonanie oznakowania.

3. Na podstawie uzgodnien przyjeto nastepujgce parametry:

1) Kklasa drogi - gminna nr 104546L,

2)  szybkos¢ projektowa 40 km/h,

3) obciazenie (no$nos¢ nawierzchni) 100kN/oS§,
4)  grupa nos$nosci podtoza G3,

5) gteboko$¢ przemarzania gruntu hz=1.00m,
6) przekroj szlakowy,

7) jezdnia drogi szerokosci 4.00 m

8) szerokos$¢ poboczy gruntowych ulepszonych piaskiem - 2x 0,75m
9) odwodnienie powierzchniowe,

10) dtugosc¢ drogi - 937,60 m.

11) pierwsza kategoria geotechniczna obiektu.

4. Szczegotowy zakres oraz sposob wykonania robdt budowlanych okresla:

1) dokumentacja projektowa, w tym projekt budowlany, stanowigca zatacznik nr 2
do Umowy,

2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB),

3) ztozona oferta, stanowigca zatacznik nr 3 do Umowy,

4) harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 2.

5. Przedmiary robot maja charakter pomocniczy. Wykonawca zobowigzany jest do
doktadnego sprawdzenia iloSci rob6t z dokumentacjg projektowa. Z uwagi na to, ze
Umowa jest umowaq ryczaltowa w przypadku wystgpienia w trakcie prowadzenia
robdt wiekszej iloSci rob6t w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie bedzie mogto
to by¢ uznane za roboty dodatkowe z Zadaniem dodatkowego wynagrodzenia.
Ewentualny brak w przedmiarze robét, robét Kkoniecznych do wykonania
wynikajacych z dokumentacji projektowej nie zwalnia wykonawcy od obowigzku
ich wykonania na podstawie projektu w cenie umowne;j.

6. Przedmiot Umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz
obowigzujacymi przepisami prawa, sztukg budowlang, wiedza techniczng, zawartg z
Zamawiajacym umowa, uzgodnieniami z Zamawiajacym dokonanymi w trakcie
realizacji przedmiotu Umowy.

7. Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznal sie z przedmiotem Umowy w oparciu
o dokumentacje projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét
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budowlanych, zapoznat sie z warunkami prowadzenia robét oraz nie zgtasza
zastrzezen dotyczacych przedmiotu Umowy i warunkéw realizacji Umowy. W trakcie
realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowigzany jest udostepnic cze$¢ placu
budowy innemu podmiotowi, realizujagcemu dodatkowe roboty budowlane
réwnolegle z zamoéwieniem objetym Umowg - jezeli zajdzie taka potrzeba.

§2
Terminy realizacji
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot Umowy w terminie w terminie
30 dni miesiecy od dnia podpisania umowy tj. do dnia ..........cssueu.

Za date wykonania przedmiotu umowy uwaza sie faktyczna date zakonczenia
robét objetych Umowa, stwierdzona przez kKierownika budowy w dzienniku budowy

i inspektora nadzoru bedacego przedstawicielem Zamawiajacego.
Wykonawca w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy przedstawia Zamawia-

jacemu do akceptacji harmonogram rzeczowo - finansowy. Harmonogram powi-
nien obejmowac wskazanie zakresu rzeczowego i finansowego planowanych do wyko-
nania robét.

Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 2 musi uzyska¢ pisemng akceptacje Zamawia-
jacego. Zamawiajacy dokona zatwierdzenia lub wniesie uwagi do harmonogramu w
terminie 5 dni roboczych od dnia przedtozenia harmonogramu przez Wykonawce.
Wykonawca jest zwiazany uwagami i zastrzezeniami Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag
i zastrzezen o ktérych mowa w ust. 3, do dostosowania harmonogramu rzeczowo -
finansowego do wskazan Zamawiajacego. W przypadku niedostosowania przez Wy-
konawce harmonogramu do uwag Zamawiajgcego strony uzgadniajg niniejszym, Ze
obowigzujacym Wykonawce harmonogramem bedzie harmonogram uwzgledniajacy
uwagi i zastrzezZenia Zamawiajacego, o ktérych mowa w ust. 3.

W przypadkach uzasadnionych Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany harmo-
nogramu na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego polegajacej na przesunieciu
prac zaplanowanych w danym etapie na etap wcze$niejszy lub pdZniejszy. Zmiana
taka wymaga pisemnej akceptacji obydwu stron umowy i bedzie traktowana jako
nieistotna zmiana umowy.

Wykonawca przed zawarciem umowy przedtozyl kosztorys pomocniczy wska-
zujacy sposob kalkulacji ceny ryczattowej.

§3
Wynagrodzenie
Za nalezyte wykonanie przedmiotu Umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
WynNagrodzenie W KWOCIE: ......ocviciviieiis ettt e e e e e zt. netto
plus nalezny podatek VAT W WYSOKOSCI ....c.evueriiineiiiiiinie e e zt.
Lacznie wynagrodzenie brutto Wynosi ..........cccovvri i e zt

L3 (0 Y T
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczaltowym,
ktdre nie podlega zmianie w czasie trwania Umowy i obejmuje wszelkie koszty
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zwigzane zwykonaniem Umowy. W ramach wynagrodzenia ryczattowego

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania z nalezytg staranno$cig wszelkich robét

budowlanych i czynnosci niezbednych do kompletnego wykonania przedmiotu

Umowy, w tym do poniesienia ryzyka z tytutu oszacowania wszelkich kosztow

zwigzanych z realizacjq przedmiotu Umowy, a takze oddzialywan innych czynnikow

majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

Podstawg do okreslenia ceny, o ktérej mowa w ust. 1, jest dokumentacja projektowa

oraz ilosci rob6t wynikajgce z tej dokumentacji. Przedmiar robét ma charakter

pomocniczy.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu Umowy

nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym

mowa w ust. 1.

§4
ObowiazkKi stron

Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie dokumentacji budowlanej oraz kopii zgtoszenia rob6t budowlanych,

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji
przedmiotu zaméwienia w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy,

3) uczestniczenie w naradach zwotywanych przez Wykonawce,

4) dokonanie odbioru przedmiotu Umowy i zaptata uméwionego wynagrodzenia.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie przedmiotu zaméwienia zgodnie z dokumentacja projektowa, oferta
Wykonawcy, harmonogramem rzeczowo-finansowym, zasadami wiedzy
technicznej, sztuka budowlang, oraz innymi, obowigzujacymi przepisami prawa i
warunkami bezpieczenstwa,

2) dostarczenie wlasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach
wynagrodzenia, o ktéorym mowa w § 3, materiatéw niezbednych do realizacji
przedmiotu umowy,

3) ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o ktérym mowa
w ust. 1 pkt 2,

4) uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajgcego placu budowy i prowadzonych
robot zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczegdlnoSci wygrodzenie i
oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robét budowlanych z
podaniem rodzaju zagrozenia, oraz dbanie o stan techniczny i prawidtowos¢
oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania,

5) nadzoér i przestrzeganie przepisoOw bhp oraz przepiséw przeciwpozarowych,

6) niezwtoczne powiadamianie Zamawiajgcego o:

a) wykonaniu robot zanikajacych,
b) wszelkich okoliczno$ciach ujawnionych w toku roboét, ktére moga mie¢ wpltyw
na stan zachowania drogi,

7) biezace informowanie Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania przedmiotu
zamoéwienia w sposob odmienny od umdéwionego w terminie 2 dni od daty
stwierdzenia takiej koniecznosci,
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8) uiszczanie optat za:

a) pobor energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan
licznika,
b) pobér wody dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan licznika,

9) pokrycie kosztow zwigzanych z urzadzeniem i organizacja zaplecza dla potrzeb
budowy,

10) naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli
znajdujacych sie w bezposrednim sasiedztwie placu budowy, za Kktére
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca,

11) uczestniczenie we wszystkich naradach zwotywanych przez Zamawiajacego,
dotyczacych realizacji przedmiotu umowy,

12) prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robot,

13) uporzadkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie péZniejszym niz
termin odbioru koncowego wykonanych robdét,

14) doprowadzenie przez Wykonawce, po zakonczeniu robét budowlanych,
elementow nieobjetych zakresem przedmiotu zamoéwienia do stanu sprzed
rozpoczecia rob6t budowlanych,

15) sktadowanie zdemontowanych urzgdzen i materiatéw w miejscu wskazanym
przez Zamawiajacego,

16) zabezpieczenie zdemontowanych materiatéw 1 urzadzen w sposob
niezagrazajacy zyciu i zdrowiu pracownikéw i 0séb trzecich,

17) zgtoszenie wykonania robét do odbioru,

18) dostarczenie Swiadectw, aprobat technicznych, certyfikatow i atestow na
materiaty i urzadzenia wbudowane przez Wykonawce,

19) przygotowanie dokumentéw do odbioru koncowego,

20) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robo6t oraz
ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji,

21) prowadzenie zaprojektowanych prac budowlano-montazowych oraz prac
rozbiérkowych ze szczegdélng ostroznos$cig, zachowaniem przepiséw BHP oraz
przepiséw przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi wymaganiami prawa budowlanego,

22) uporzadkowanie placu budowy po zakonczeniu prac budowlanych
i montazowych w danym dniu - kazdego dnia,

23) utrzymanie w nalezytej sprawno$ci oznakowania i zabezpieczenia placu
budowy, a takze w trakcie prowadzenia rob6t - zabezpieczenie i
uniemozliwienie dostepu na plac budowy osobom postronnym, oraz
zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie zagrozenia,

24) przedkitadanie Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian,

25) przedktadanie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
zawartych umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub
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10.

11.

12.

13.

14.

ustugi, oraz ich zmian,
Wykonawca jest wytwoérca odpadéw w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zaméwienia ma
obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych (odpadéw
betonowych, gruzu budowlanego) odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych
jest on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub
ekonomicznych, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadéw
do unieszkodliwienia.
Wszystkie materiaty pochodzace z rob6t prowadzonych w ramach realizacji Umowy,
wymagajgce wywozu, ktérego dokona Wykonawca, nienadajace sie do ponownego
wykorzystania, pochodzace z robét rozbidrkowych, beda w posiadaniu Wykonawcy.
Wytworzone podczas prac rozbiérkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest
segregowa¢ w miejscu ich wytworzenia i magazynowac selektywnie do czasu
wywozu z placu rozbiorki.
Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajacym sposéb wykorzystania
materiatow z odzysku.
Wykonawca jest zobowigzany wspoOtpracowa¢ w trakcie realizacji prac z
przedstawicielami Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowa¢ prace w sposéb nienarazajacy
uzytkownikéw obiektéw i os6b trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci
wynikajgce z prowadzonych robét, powodujace niemoznos$¢ prowadzenia biezacej
dziatalnosci, z jednoczesnym zastosowaniem szczegd6lnych srodkéw ostroznosci.
Wszystkie wykonywane roboty budowlane, montazowe oraz rozbiérkowe nalezy
prowadzi¢ ze szczegdblng ostroznoscia, zachowaniem przepisow bhp oraz przepisow
przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
oraz obowigzujagcymi wymaganiami prawa budowlanego.
Do dnia komisyjnego odbioru koncowego robét, plac budowy pozostaje w
posiadaniu Wykonawcy.
Zamawiajacy nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy
poza terenem planowanej inwestycji.
Opracowania projektu organizacji ruchu na czas trwania prac budowlanych,
uzgodnienie z zarzadcg drogi oraz przekazanie jej zamawiajgcemu,
Uzyskanie zgody Zamawiajacego na sktadowanie materiatéw budowlanych na
terenach bedacych wlasnoscia Zamawiajacego i uprzatniecie terenéw po
zakonczeniu prac.
Wykonawca zapewni petng obstuge geodezyjng w tym obmiary powykonawcze.

§5
Rozliczenie przedmiotu umowy
Rozliczanie robdt z Wykonawcg bedzie regulowane faktura koncowa.

Ptatnos¢ faktur konicowej nastagpi w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania
przez Zamawiajgcego na podstawie koncowego protokotu odbioru roboét, do ktore-
go dotgczone zostang dokumenty wskazane w ust. 3.
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Do faktury wystawionej przez Wykonawce zatgczone bedzie zestawienie nalezno$ci
dla wszystkich podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw z o$§wiadczeniami
podwykonawcow o sptaceniu zobowigzan wykonawcy wynikajacych z zawartych
umow o podwykonawstwo w zakresie robo6t objetych fakturg Wykonawcy oraz kse-
rokopig faktury wystawionej przez podwykonawce i kserokopia dowodu zaptaty
faktury potwierdzonymi za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce.

Termin, o ktérym mowa w ust. 2 rozpoczng swdj bieg w przypadku tgcznego wysta-

pienia nastepujacych przestanek:

1) przedtozenie Zamawiajgcemu o$wiadczen wszystkich podwykonawcéw lub dal-
szych podwykonawcéw, wzgledem ktérych Zamawiajacy wraz z Wykonawca po-
nosi solidarng odpowiedzialno$¢, ze wszelkie wzajemne zobowigzania finansowe
zwigzane z wykonanymi robotami budowlanymi, stanowigcymi przedmiot umoéw
o podwykonawstwo, lub zwigzane z ustugami i dostawami, stanowigcymi przed-
miot umow o podwykonawstwo, zostaty przez Wykonawce uregulowane wraz z
kopia faktury wystawionej przez podwykonawce i kopig dowodu zaptaty faktury
potwierdzonymi za zgodnos$¢ z oryginatem przez wykonawce - w zakresie robot
objetych dang fakturg wykonawcy;

2) przedtozenia Zamawiajagcemu przez Wykonawce w formie tabelarycznej zesta-
wienia naleznosci wraz z informacjami o ich sptacie dla wszystkich podwykonaw-
cow lub dalszych podwykonawcéw za wykonane roboty budowlane, stanowigce
przedmiot uméw o podwykonawstwo, lub ustugi i dostawy, stanowigce przed-
miot uméw o podwykonawstwo w zakresie robdt objetych dang fakturg wyko-
nawcy.

Oswiadczenia podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, o ktérych mowa w
ust. 4 powinny odpowiada¢ swojg forma i trescig o§wiadczeniom, stanowigcym za-
1aczniki do niniejszej umowy.
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek banko-
wy wskazany w fakturze, z zastrzezeniem ust. 7.
Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w petnej kwocie jest przedto-
zenie Zamawiajgcemu o$wiadczen podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw,
w stosunku do ktérych Zamawiajgcy ponosi solidarng odpowiedzialno$¢ na zasa-
dach okreSlonych w ustawie Prawo zamowien publicznych lub na zasadach okre-
Slonych w kodeksie cywilnym, Ze wszelkie nalezno$ci wobec nich zostaty przez Wy-
konawce uregulowane, w tym nalezno$ci zafakturowane, wymagalne po dacie ptat-
nosci wzgledem Wykonawcy.
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, przystu-
gujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang
przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonaw-
stwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od ob-
owigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego pod-
wykonawce.
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 8, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiad-
czonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przed-
miotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 8, obejmuje wytacznie nalezne wyna-

grodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezpos$redniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany

przez Zamawiajgcego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezpos$redniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, przy-
stugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakcep-
towang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozona Zamawiajacemu umowe o pod-
wykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
sie od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce;

2) mozliwo$ci zgltoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania in-
formacji, o ktérej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnoSci bezpo-
$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktérych mowa w ust. 6.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 11 pkt 2, w

terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 11 pkt 2 Zama-

wiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jeZeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia pod-
wykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wat-
pliwo$ci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasad-
nos$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu pod-

wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 8, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego pod-

wykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia nalez-
nego Wykonawcy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o kté-

rej mowa w ust. 12 pkt 3, wynosi 30 dni od uptywu terminu, o ktérym mowa w ust.

11 pkt 2 i wyjasnieniu kwestii czy zasadna jest bezposrednia ptatnos¢.

Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktury na:

Gmine Wierzbica

Wierzbica-Osiedle, ul. Wlodawska 1, 22-150 Wierzbica,

(NIP 563-21-60-522).
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1) Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwosci przekazania ustrukturyzowanej
faktury elektronicznej na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r.
o elektronicznym fakturowaniu w zamdéwieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz.
2191).

2) Zaptata faktury nastgpi z uwzglednieniem przepiséw art. 108 ust. 1a ustawy
o podatku od towaréw i ustug.

3) Wykonawca jest zobowiqzany podac na fakturze adnotacje ,,mechanizm podzielonej
ptatnosci’.

4) Strony zgodnie postanawiajq, Ze warunkiem zaptaty w uméwionym terminie za fak-
ture wystawionq przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez Wykonawce
dla potrzeb dokonania zaptaty rachunku bankowego zawartego na dzien zlecenia
przelewu w wykazie podmiotéw, o ktéorym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT -
Wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT niezarejestrowanych
oraz wykreslonych i przywrdéconych do rejestru VAT, najpézniej na 5 dni roboczych
przed wyznaczonym terminem ptatnosci,

5) W przypadku, w ktérym Wykonawca, dla potrzeb ptatnosci, wskaze rachunek ban-
kowy zawarty w powyzszym Wykazie w terminie péZniejszym, ustalony pierwotnie
termin ptatnosci ulega wydtuzeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia wskazania ra-
chunku ujawnionego w/w Wykazie.

16.Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej cze$ci zafakturo-

wanej kwoty w przypadku stwierdzenia, Ze jest ona niewtasciwa lub wymaga dodat-
kowego sprawdzenia.

17.Kosztorys pomocniczy, o ktorym mowa w § 2 ust. 6, wskazuje sposéb kalkulacji

wynagrodzenia ryczaltowego (uwzgledniajacy wszystkie przewidziane przed-
miotem zamoéwienia branze) z wyszczeg6lnieniem zastosowanych w kosztorysie
ofertowym sktadnikéw cenotworczych (stawka r-g w zt; Kp - koszty posrednie w %
od R1iS; Kz - koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).

18.Ceny robét w zatagczonym do umowy kosztorysie nie bedg podlegaty waloryzacji

ze wzgledu na inflacje.

19.Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 17, nalezy wykonac jako kosztorys szczegétowy lub

uproszczony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2004 r. w sprawie okreS$lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestor-
skiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosz-
téw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

20.Kosztorys stanowi integralng cze$¢ umowy i bedzie w szczegélnosci podstawa do

okreslenia stawek do rozliczen:

1) rob6t zaniechanych lub niewykonanych, w tym w przypadku odstgpienia od
umowy;

2) robét dodatkowych zleconych aneksem na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 1, 31 4
oraz ust. 2 ustawy Pzp (zwane dalej robotami dodatkowymi).
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21.

22,

23.

24.

25.

26.

W przypadku, gdyby ceny robét dodatkowych okreslonych w ust. 20 pkt 2) nie byty
objete kosztorysem, o ktérym mowa w ust. 17 przy rozliczeniu obwigzywa¢ beda
nastepujace zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez
Wykonawce wykonanymi metodg szczegétowa lub uproszczong, sporzadzonymi
na podstawie potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru przedmiaru robét oraz
wedtug danych wyjsciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty
zakupu materiatéw (Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w
kosztorysie o ktérym mowa w ust. 17;

2) ceny materiatéw beda przyjmowane wedtug kosztorysu Wykonawcy o ktérym
mowa w ust. 17, a w przypadku ich braku, wedtug Srednich cen bez kosztoéw za-
kupu z wydawnictwa Sekocenbud z okresu realizacji robét +% Kz j.w., a w przy-
padku braku w/w cen w wydawnictwie Sekocenbud, cena zostanie przyjeta z fak-
tury zakupu (cena po upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) + Kz j.w. ;

3) Ceny sprzetu bedg przyjmowane zgodnie z kosztorysem ofertowym Wykonawcy
o ktérym mowa w ust. 17, w przypadku ich braku wedtug Srednich cen pracy
sprzetu z wydawnictwa Sekocenbud z okresu wykonywanych robét + % Kp i %
Zysku j. w,, a w przypadku braku w/w cen w wydawnictwie Sekocenbud cena zo-
stanie przyjeta z faktury najmu. Do cen sprzetu przyjetych z faktury najmu nie
beda doliczane zadne narzuty (ani Kp ani Zysk);

4) Do wyceny rob6t metoda szczegétowa lub uproszczong nalezy stosowa¢, zacho-
wujac kolejnos¢ jak w zapisie: KNR, KNNR i kalkulacje wtasne.

Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjete w ogdle dokumentacjg projektowg reali-

zowane beda w wyniku zmiany umowy, o ktérych mowa w art. 454-455 ustawy

Prawo Zamoéwien Publicznych. Powyzsze nie dotyczy robét ujetych w ktérejkolwiek

czesci projektu ogdlnego lub wykonawczego, a nieujetych w przedmiarze oraz robot

przewidzianych w projekcie, ktérych wykonanie okaze sie niezbedne w wiekszym
niz zaprojektowany obmiarze - ktore sa objete ryzykiem ryczattowym.

Rozpoczecie wykonywania robdt, o ktérych mowa w ust. 22 moze nastgpic¢ jedynie

na podstawie protokotu konieczno$ci, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru, i

samego Zamawiajgcego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez zatwier-

dzenia protokotu konieczno$ci przez Zamawiajgcego oraz zawarcia stosownej zmia-
ny do umowy Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonywania robét dodatkowych.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego mogg by¢ wykonywane jedynie prace nie-

zbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznos¢ zapobieZenia awarii.

Spisany przez Strony protokoét koniecznoSci zawierajacy zakres robét, stanowic be-

dzie podstawe do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole ko-

nieczno$ci nie podlegajg zaptacie.

Wszelkie sktadniki dotyczace ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny

oferty stanowigcej przedmiot umowy sg state i nie podlegaja zmianom w trakcie ob-

owigzywania umowy oraz beda stosowane do wyceny zamoéwien dodatkowych, kt6-
re mogg wystapi¢ w trakcie realizacji zamoéwienia. Wykonawca zobowigzany jest
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wykonaé¢ zamoéwienia dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych
norm, standardéw i parametréw technicznych co w zamoéwieniu podstawowym.

§6
Odbiory robot
Strony zgodnie postanawiajg, Ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw ro-

bét:

1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajgce lub za-
krywane muszg zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez kierownika budowy,
po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru lub na te okoliczno$¢ bedzie sporza-
dzany protokét robét zanikajacych) - nie stanowiq podstawy do wystawienia fak-
tury VAT

2) odbidor koncowy na podstawie protokotu odbioru koncowego - bedqgcy podsta-
wq wystawienia faktury koricowej, o ktérejf mowa w § 5 ust. 1 umowy.

Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego bedzie

faktyczne wykonanie robot, potwierdzone w Dzienniku Budowy wpisem dokona-

nym przez kierownika budowy potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestor-
skiego.

Wraz ze zgloszeniem do koncowego odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajg-

cemu w 3 egzemplarzach (z zastrzezeniem, ze dziennik budowy ztoZony ma by¢ w

oryginale i kopii) nastepujace dokumenty:

a) dziennik budowy,

b) dokumentacje powykonawcza (w tym geodezyjna), opisang i skompletowang,

c) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych proéb i
sprawdzen, instrukcje uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty
wymagane stosownymi przepisami,

d) OsSwiadczenie Kierownika budowy/robét o zakonczeniu robét budowlanych
oraz wykonaniu robét zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujacymi przepisa-
mi i normami,

e) dokumenty (np. atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnoS$ci) potwierdzajace, ze
wbudowane wyroby budowlane s3 zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane
(opisane i ostemplowane przez Kierownika robot i inspektora nadzoru),

f) pozostale dokumenty potwierdzajgce nalezyte wykonanie przedmiotu zamo-
wienia,

g) karte gwarancyjng uwzgledniajaca zapisy znajdujace sie we wzorze stanowia-
cym zalgcznik nr 3 do umowy, do ktdrej tresci Zamawiajacy zastrzega sobie
mozliwo$¢ wnoszenia uwag, ktére Wykonawca bedzie zobowigzany uwzglednic,

h) instrukcje p.poz instrukcje uzytkowania obiektu, w tym instrukcje obstugi
urzadzen i dokumentacje techniczno-ruchowe itp.

i) inne dokumenty wymagane w Specyfikacji technicznej Wykonani i Odbioru Ro-
bét Budowlanych.

Zgloszenie gotowosci do odbioru jest skuteczne jedynie w przypadku ztozenia kom-

pletu dokumentéw wskazanych odpowiednio w ust. 3.
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Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynno$ci odbioru koncowego w terminie 7 dni
roboczych od daty skutecznego zgtoszenia gotowos$ci do odbioru.

Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru kon-
cowego, w terminie 7 dni roboczych od dnia rozpoczecia tego odbioru.

§7
Wady podczas odbioru
Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajacemu przy-

stuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie przed-
miotu zaméwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczen-
stwa /wady istotne/ Zamawiajacy odmoéwi odbioru do czasu usuniecia wad
istotnych i wyznaczy termin ich usuniecia pod rygorem zaptaty kary umownej
za kazdy dzien opdZnienia w ich usunieciu w wysokosci 1000,00 zt.

2) jezeli wady nadaja sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu
przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bez-
pieczenstwa /wady nieistotne/ Zamawiajacy odbierze przedmiot zamowienia
wyznaczajac termin ich usuniecia pod rygorem zaptaty kary umownej za kazdy
dzien opd6Znienia w ich usunieciu w wysokosci 1000,00 zt.

3) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania przed-
miotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

b) odstapi¢ od umowy lub Zada¢ ponownego wykonania przedmiotu zamoéwie-
nia, jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu zamoéwienia zgod-
nie z przeznaczeniem.

W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete w

ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt.

W przypadku odmowy odbioru o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1, terminem wykonana

zamOwienia bedzie data ponownego zgtoszenia przez wykonawce gotowosci do od-

bioru przedmiotu zamowienia z usunietymi wadami istotnymi (nie bedzie nim data
pierwotnego zgloszenia gotowosci odbioru). W przypadku zgtoszenia gotowosci do
odbioru przedmiotu zaméwienia po usunieciu wad istotnych postanowienia § 6 ust.

516 oraz § 7 umowy stosuje sie odpowiednio.

Nieprzedtozenie podczas odbioru przez wykonawce dokumentéw wskazanych w § 6

ust. 3 umowy traktowane bedzie jako wada istotna w rozumieniu ust. 1 pkt 1.

§8
Podwykonawcy
Wykonawca zobowigzuje sie - do wykonania przedmiotu zamoéwienia sitami
wlasnymi za wyjatkiem robét w zakresie:

/| ,

S ) PRSP ,
ktére zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcéw).
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Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia, do przedtoZenia Zamawiajagcemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 14 dni pisemnego

zastrzezenia do przedioZonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby jednego z

opisanych ponizej przypadkéow:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamoéwienia, wskazany w § 2 lub termin wynikajacy z harmonogramu rzeczowo -
finansowego,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na
rzecz podwykonawcy od odbioru robdt przez Zamawiajgcego lub od zaptaty
nalezno$ci Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania
umo6w na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w
szczegblnosci zapiséw warunkujacych podpisanie tych uméw od ich akceptacji i
zgody Wykonawcy,

5)umowa o podwykonawstwo nie zawiera wysoko$ci wynagrodzenia
podwykonawcy,

6) zataczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy jest
niezgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym,

7) umowa o podwykonawstwo nie zawiera klauzuli zatrudnienia spetniajgcej
odpowiednio wymagania o ktérych mowa w § 13 Umowy

8) kwoty wynagrodzenia przewidzianego dla podwykonawcéw przewyzszajg kwote
wynagrodzenia wykonawcy wynikajaca z Umowy.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy

o podwykonawstwo, Kktérej przedmiotem s3g roboty budowlane, w terminie

wskazanym w ust. 3, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia przedktada

Zamawiajgcemu poswiadczona (przez siebie) za zgodno$¢ z oryginalem kopie

zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajagcemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 7 dni pisemnego

sprzeciwu do przedtoZzonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3.
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10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6, uwaza
sie za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajagcemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o
podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktorym mowa w
§ 3 ust. 1 oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy
materiatéw budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu zamdéwienia oraz
ustugi transportowe.

Wytaczenia, o ktéorych mowa w wust. 8, nie dotycza rdéwniez uméw o
podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 50.000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 8, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okreslony w ust. 3 pkt 1), Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i
wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 3
dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umownej.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemnej.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zawierania umoéw o
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o
podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego peina odpowiedzialno$¢ za roboty
budowlane, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do
robét budowlanych, realizowanych przez podwykonawcéow.

Powierzenie wykonania czeSci robdt budowlanych podwykonawcy nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej cze$ci zamowienia.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robét budowlanych, wynikajaca z braku
podwykonawcy, bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywatl sie, na zasadach okres$lonych w art. 118 ustawy Pzp,
w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu lub kryteriow
selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, Ze proponowany
inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie speinia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w
trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do realizacji zamoéwienia Wykonawca,
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o ile sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcow i os6b do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym,
w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcéw, ktérym w pdZniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje

zamoOwienia.
§9
Personel
Osobami upowaznionymi do biezacych kontaktéw w ramach realizacji niniejszej
umowy:
1) ze strony Zamawiajacego jest: ......ccvverierrenns ;nrtel: o ;
2) ze strony Wykonawcy jest: ......ccccoveeerene. snrtels e ;

Zamawiajacy zobowiazuje sie do zapewnienia nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
Umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane.

Wykonawca ustanawia kierownika budowy w specjalno$ci inzynieryjnej drogowej w
zakresie objetymi przedmiotem zamdéwienia w osobie: .........ccceuune. ; nr

tel i, ;Upr. bud. Nr: e ;

Wykonawca w celu wykazania spetniania w/w warunku moze wskazac osoby bedgce
obywatelem panstwa cztonkowskiego UE, ktéra nabyta kwalifikacje zawodowe do
wykonywania  dziatalnosci w  budownictwie, réwnoznaczne wykonywaniu
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej - zgodnie z wtasciwymi przepisami, w szczegdlnosci z ustawq z dnia 22
grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220) oraz ustawq z
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzqdach zawodowych architektéow oraz inzynieréw
budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117).

Wykonawca powinien skierowaé¢ do realizacji zamdéwienia personel wskazany

w wykazie 0séb zlozonym w postepowaniu. Zmiana ktérejkolwiek z osob, w trakcie
realizacji umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pi$mie i zaakcepto-
wana przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest obowigzany z wtasnej inicjatywy zaproponowaé nowy sktad perso-
nelu w nastepujacych przypadkach: urlopu, $mierci, choroby lub innych przyczyn i
zdarzen losowych.

Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 14 dni od daty przedtozenia pro-
pozycji, wytacznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje i doswiadczenie
wskazanych oséb beda spetniaty wymagania okre$§lone w SWZ, a dokonana zmiana
nie spowoduje wydluzenia terminu wykonania umowy, przy czym stanowi to
uprawnienie nie za$ obowigzek Zamawiajacego do akceptacji takiej zmiany.
Zamawiajacy lub osoba upowazniona przez Zamawiajacego moze wystapi¢ z wnio-
skiem uzasadnionym na piSmie o zmiane ktdérejkolwiek z oséb personeluy, jezeli w
jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje sie ze swoich obowigzkéw
wynikajgcych z umowy. Obowigzkiem wykonawcy jest wéwczas zastgpienie tej oso-
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10.

by w ciggu 14 dni inng osobg spelniajgca wymagania zawarte w SWZ i niniejszej

umowie.

Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okre$lonego w ustawie

Prawo budowlane.

Kierownik budowy zobowigzany jest do:

1) prowadzenia dziennika budowy,

2) przedktadanie Inspektorowi wnioskéw o zatwierdzanie do wbudowania mate-
riatow,

3) zgtaszanie Inspektorowi Nadzoru (z przekazaniem zgtoszenia do wiadomosci
Zarzadzajacemu Projektem) do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty ule-
gajace zakryciu badz zanikajace oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej préb i badan przed
zgtoszeniem ich do odbioru,

4) pisemnego (wpis do dziennika budowy) oraz droga telefoniczng i elektroniczna
informowania Inspektora Nadzoru (z przekazaniem informacji do wiadomosci
Zarzadzajacemu Projektem) o terminie zakrycia rob6t ulegajacych zakryciu oraz
terminie odbioru robét zanikajacych (jezeli Wykonawca nie poinformowat o
tych faktach Inspektora Nadzoru zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonac
otwory niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywrdéci¢ roboty do stanu
poprzedniego);

5) koordynuje wszystkie prace na budowie pomiedzy podwykonawcami,

6) uczestniczy w naradach koordynacyjnych, odbiorach,

7) pisemnie (wpis do dziennika budowy) oraz droga telefoniczng i elektroniczng
informuje Inspektora Nadzoru i Zarzadzajacego Projektem o terminach odbio-
réw czeSciowych;

8) uczestniczy w odbiorach czesciowych i koncowym zadania, w tym kontroli or-
ganow uprawnionych, niezwtocznie informuje pisemnie i droga elektroniczna
Inspektora Nadzoru, Zarzadzajacego Projektem i Zamawiajgcego o problemach
lub okolicznos$ciach, ktére moga wptynac¢ na jako$¢ robét lub opéZnienie termi-
nu zakonczenia zadania.

§10
Dodatkowe obowigzki Wykonawcy
Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowaé¢ plac budowy,

w szczegOlnoSci poprzez wygrodzenie i oznakowanie strefy prowadzonych robot,
oraz dba¢ o stan techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania
realizacji zadania.

Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ za plac budowy i wykonywanych robét
od momentu przejecia placu budowy.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ograniczen obcigzenia przy transporcie materia-
16w i wyposazenia na i z terenu robdét. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszystkich uszkodzen dréog w wyniku przewozu tadunkéw ponadgabarytowych.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim
na zdrowiu i mieniu, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami.
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5. Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca powinien przedstawi¢ opracowany plan bez-
pieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpie-
czenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.

§11
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania przez okres realizacji umowy
ubezpieczenia OC na sume gwarancyjna hie mniejsza niz nagrodzenie
wynikajace z Umowy.

2. Przed przekazaniem placu budowy Wykonawca jest zobowigzany do
przedlozenia Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
polisy ubezpieczeniowej, o ktérej mowa w ust. 1.

3. W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkdw, o ktérych mowa w ust.
2, Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

4. Ewentualna zwtoka w prowadzeniu robo6t z powodu, o ktérym mowa w ust. 2, bedzie
obcigza¢ w cato$ci Wykonawce.

5. Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegaja akceptacji Zamawiajacego.

6. Nieprzedtozenie Zamawiajagcemu kopii polisy ubezpieczeniowej, o ktérej mowa w
ust. 1, pomimo wezwania przez Zamawiajgcego, moze stanowi¢ podstawe do
odstapienia przez Zamawiajacego w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy.

§12
Gwarancja, rekojmia

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakoSci na wykonane roboty
budowlane oraz dostarczone i wbudowane materialy na okres ............ 1 mie-
siecznej, liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego, o ktdrym mowa
w § 6 ust. 1 pkt 2) umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje sie w dniu konicowego odbioru zapewni¢ Zamawiajacego,
w formie pisemnej, Ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad.

3. Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi Wykonawca udziela gwarancji na wy-
konane prace budowlane, instalacyjne oraz zobowigzuje sie do usuniecia wad fi-
zycznych, jezeli wady te ujawnia sie w ciggu terminu okre$lonego gwarancja.

4. Zamawiajagcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji. Okres rekojmi za wady na
caly zakres przedmiotu zamoéwienia wynosi wola stron 60 miesiecy.

5. W przypadku wystgpienia wad Wykonawca zobowiazany jest do ich usuniecia w
terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagro-

dzenia, o ktéorym mowa w § 3.
6. W szczegélnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia
ludzi lub szkodg bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do nie-

! Zgodnie z deklaracjg w ofercie.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

zwlocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub niedo-
puszczenia do powiekszenia sie szkody.

Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy telefonicz-
nie, mailowo, a nastepnie pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza wysta-
pienie wady.

W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajacy moze usu-
n3a¢ wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Zamawiajacy ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do wyso-
koSci rzeczywiScie poniesionej szkody.

W przypadku, gdy usuniecie wady bedzie trwato dtuzej niz 14 dni lub ze wzgledéw
technologicznych prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin
ten uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie
o wystapieniu wady nastapito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za
naprawienie wszelkich wad i usterek w wykonanych robotach oraz zamontowa-
nych urzadzeniach i materiatach, ktére powstalty w wyniku uzytkowania uszko-
dzonych urzadzen lub materiatéw oraz wadliwie wykonanych robot.

W okresie gwarancji jako$ci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawia-
domienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) zmianie oséb reprezentujacych Wykonawce,

3) ztozeniu wniosku o ogtoszeniu upadtosci,

4) wszczeciu postepowania upadto$ciowego,

5) ogtoszeniu swojej likwidaciji,

6) zawieszeniu dziatalnosci.

Udzielajac gwarancji Wykonawca zapewnia bezptatne czynnosci przegladéw gwa-
rancyjnych w okresie udzielonej gwarancji na caly przedmiot zamoéwienia.
Przeglady gwarancyjne przeprowadzone beda dwukrotnie: do konca trzeciego ro-
ku kalendarzowego rozpoczynajac od roku nastepujacego po dacie odbioru robot i
drugi przeglad gwarancyjny nie p6Zniej niz na 30 dni przez uptywem okresu gwa-
rancji. Przeglady przeprowadzane bedg komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego (w tym Inspektora Nadzoru, Zarzadzajacego Pro-
jektem) oraz Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowa-
dzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy
protokét z przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzo-
nych wad i usterek w okreslonym przez Zamawiajacego terminie.

Stwierdzone podczas okresowego przegladu gwarancyjnego wady i usterki objete
rekojmia lub gwarancjg wykonawca powinien na wtasny koszt usungé nie pézniej,
niz w ciggu 7 dni od daty podpisania protokotu z okresowego przegladu gwaran-
cyjnego, chyba, ze wykaze, Ze usuniecie wad w tym terminie jest niemozliwe.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 16, Zamawiajacy
moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym
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przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty
zatrzymanej tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

18. Zamawiajacy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktéorym mo-
wa w ust. 17 Wykonawca jest zobowigzany zwroéci¢ zamawiajgcego kwote wyko-
nania zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod ry-
gorem naliczenia odsetek ustawowych.

19. Niezaleznie od okresowych przegladéw gwarancyjnych wykonawca powinien wy-
kona¢ ocene zgtoszen gwarancyjnych zamawiajacego w przypadku ich skierowania
do wykonawcy w zwigzku z podejrzeniem wystgpienia roszczen gwarancyjnych
zamawiajgcego — na zasadach okreslonych w karcie gwarancyjne;j.

§13
Klauzula zatrudnienia
1. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce

lub podwykonawce 0s6b wykonujacych wskazane ponizej czynnos$ci w trakcie reali-

zacji zaméwienia: wykonywanie prac fizycznych przy realizacji rob6t budowla-

nych, operatorzy sprzetu i prace fizyczne instalacyjno-montazowe objete za-
kresem zamowienia wskazanym w pkt. 4.2-4.3 SWZ.

2. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy lub jego upowazniony przedstawiciel
(Inspektor Nadzoru i/lub Zarzadzajacy Projektem) uprawniony jest do wykonywa-
nia czynnoSci kontrolnych wobec wykonawcy odnos$nie spetniania przez wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wyko-
nujgcych wskazane w ust. 1 czynno$ci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczeg6lno-
$ci do:

1) zadania o$Swiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwoSci w zakresie potwierdzenia speinia-
nia ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

3. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczo-
nym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajagcemu wskazane
ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podsta-
wie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych
wskazane w ust. 1 czynnos$ci w trakcie realizacji zaméwienia:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace 0oséb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zama-
wiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegélnosci: doktadne okresle-
nie podmiotu sktadajqcego oswiadczenie, date ztoZenia oswiadczenia, wskazanie,
Ze objete wezwaniem czynnosci wykonujq osoby zatrudnione na podstawie umowy
o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztoZenia
oSwiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

4. 7 tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci za-
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mawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary
umownej w wysokos$ci okreslonej w § 14 ust. 1 pkt 1) lit. k) i 1) umowy.

Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie Z3-
danych przez zamawiajgcego dowodoéw w celu potwierdzenia spetnienia przez wy-
konawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie jako niespeinienie przez wykonawce lub podwykonawce wymo-
gu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w ust. 1
CZynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrocic sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§14
Kary umowne
Strony postanawiaja, ze obowigzujaca je forma odszkodowania stanowig kary

umowne z nastepujacych tytutow:
1) Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych

w nastepujacych przypadkach:

a) za zwtoke w wykonaniu cato$ci przedmiotu zamoéwienia w odniesieniu do
terminu wskazanego w § 2 ust.1 umowy w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
umownego brutto - liczonej za kazdy dzien zwtoki w stosunku do terminu
wskazanego w § 2 ust. 1,

b) za zwtoke w usuwaniu wad i usterek w przedmiocie zaméwienia, stwierdzo-
nych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji - w wy-
sokosci 0,05% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien
zwtoKi, liczony od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie
wad i usterek nie krétszego niz termin wskazany w § 12 ust. 5 umowy,

c) w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonaw-
com lub dalszym podwykonawcom - w wysokos$ci 10% niezaptaconej nalez-
nosci,

d) w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego pod-
wykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysoko$ci 0,1% niezapta-
conej naleznosci za kazdy dzien zwtoki,

e) w kazdym przypadku nieprzediozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budow-
lane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 2 500,00 ztotych brutto za kazdy
taki przypadek,

f)  w kazdym przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z orygina-
tem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokoSci
2 500,00 ztotych brutto za kazdy taki przypadek,

g) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaplaty - w wysokosci 0,1% wartoSci brutto tej umowy, za kazdy
dzien zwtoki liczony od uptywu terminu, ktérym mowa w § 8 ust. 8,
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h) w kazdym przypadku niedopeinienia obowigzku, o ktérym mowa w § 13 ust.
1 - w wysokosci po 300,00 ztotych za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba
niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce/dalszego podwyko-
nawce na podstawie umowy o prace wykonywata czynnosci wymienione w
punkcie 7 wniosku o dopuszczenie do udziatu w licytacji elektronicznej,

i) zazwloke w dostarczeniu dowodoéw, o ktérych mowa w § 13 ust. 3 - w wyso-
kosci po 300,00 ztotych za kazdy dzien zwtoki liczony od terminu, o ktérym
mowa w § 13 ust. 3,

j) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1,

2) Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kary umownej:

a) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajace-
go w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, z zastrzezeniem art. 456 ust. 1
pkt. 1) ustawy - Prawo zaméwien publicznych.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupeiniajacego do wysokoSci
rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Zobowigzania z tytulu kar umownych Wykonawcy moga by¢ potracane
z wynagrodzenia za wykonane roboty oraz ustanowionego zabezpieczenia nalezyte-
go wykonania umowy.

Strony zastrzegaja mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych
tytutéow do maksymalnej wysokosci 30 % wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1 umowy.

Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwo-
ty kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukon-
czenia robo6t lub jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.

§15
Odstapienie od umowy
Oprécz wypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym, stronom przystuguje pra-
wo odstgpienia od umowy:
1) Zamawiajgcemu - w nastepujacych przypadkach:

a) wystapily okolicznosci okreslone w art. 456 ustawy - Prawo zamowien pu-
blicznych,

b) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamowienia,
w sposob niezgodny z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych, wskazaniami Zamawiajacego, wska-
zaniami inspektora/inspektoréw nadzoru inwestorskiego lub postanowienia-
mi umowy, i stanu tego nie zmienia pomimo wezwania ze strony zamawiajgce-
go do zmiany sposobu wykonywania umowy,

c) zostanie zgloszony wniosek o upadtos¢ firmy Wykonawcy lub zostanie wszcze-
te postepowanie likwidacyjne. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Za-
mawiajgcego o kazdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowej, uzasadniajacej
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zgtoszenie wniosku o upadtos$¢ oraz zgtoszeniu lub wptynieciu wniosku o upa-
dtos¢, w terminie 7 dni od wystgpienia tych okolicznosci,

d) chociazby cze$¢ majatku Wykonawcy zostanie zajeta w postepowaniu egzeku-
cyjnym,

e) gdy Wykonawca nie rozpoczat rob6ot budowlanych bez uzasadnionej przyczyny
i nie podjat ich pomimo wezwania Zamawiajgcego, ztoZzonego na pis$mie,

f) Wykonawca samowolnie przerwat realizacje robét i przerwa trwa diuzej niz
5 dni kalendarzowych,

g) w przypadku, o ktéorym mowa w § 7 ust. 1 pkt 3 lit. b,

h) gdy Wykonawca, pomimo wezwania, o ktérym mowa w § 11 ust. 6, nie przeka-
zal Zamawiajagcemu w wyznaczonym terminie, zagdanych dowodéw ubezpie-
czenia, o ktérym mowa w § 11,

i) wystapita koniecznos¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiaja-
cego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktérej mowa w § 5 ust. 11,

j) jezeli Wykonawca realizuje przedmiot zamoéwienia z naruszeniem § 8,

k) jezeli zwloka w wykonaniu przedmiotu zamoéwienia wyniesie wiecej
niz 30 dni

W przypadkach okre$lonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastapi¢ w ter-

minie 30 dni od powziecia wiadomoSci o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych mowa w

ust. 1.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaz-

nosci takiego odstgpienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja na-

stepujace obowiazki szczegbtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy, Wykonawca, przy udziale
przedstawiciela Zamawiajgcego, sporzadzi szczegétowy protokét inwentaryzacji
robdt w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnio-
nym na koszt tej strony, z ktérej przyczyny nastapito odstapienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatéw, ktére nie mogg by¢ wykorzystane
przez Wykonawce do realizacji innych robot nieobjetych umowa, jezeli odsta-
pienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

4) Wykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace,

5) Wpykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia
od umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone
lub wzniesione.

Zamawiajacy, w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca

nie odpowiada, zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

2) odkupienia materiatéw, okreslonych w ust. 4 pkt 3, wedtug cen zakupu na reali-
zacje przedmiotu umowy,
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3) rozliczenia sie z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw
budowy obiektéw zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i
uzbrojeniem placu budowy,

4) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozér placu budowy.

Podstawg rozliczenia prac podczas odstgpienia od umowy bedzie kosztorys, o ktéry

mowa w § 5 ust. 17 umowy a w zakresie robét tam niewymienionych zasady okre-

Slone w § 5 ust. 20 pkt 1 umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze stron Wykonawca udzie-

la gwarancji i rekojmi na wykonany zakres robét objety protokotem inwentaryza-

cyjnym robot w toku. Bieg terminu gwarancji i rekojmi zaczyna sie z dniem podpisa-
nia protokotu inwentaryzacyjnego.

§16
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Strony uzgodnity, ze Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy w formie .................... w wysokosci 5 % ceny brutto
przedstawionej w ofercie, co stanowi kwote: ............... ztotych (stownie:
.......................... ) w formie ..o

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie
i ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nie-
nalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, oraz roszczen z tytutu rekojmi za
wady fizyczne lub gwarancji powstatych w okresie 60 miesiecy od dnia odbioru kon-
cowego.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowato moc wigzaca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie re-
kojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego informo-
wania Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okoliczno$ciach, ktére majg lub
mogg mie¢ wplyw na moc wigzacg Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
oraz na mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych z
zabezpieczenia.

Kwota w wysoKoSci ......ccecerrueenee. ztotych (stownie: ....ccccccvvvivinne ), stanowiagca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni
od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego robot.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne
lub gwarancji wynoszaca 30% wartoSci zabezpieczenia nalezytego wykonania
UMOWY, WYNOSZZCA vvvrrererurersunens ztotych (stownie: ......ccoccciirinne ), zostanie zwrd-
cona nie p6zniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi tj. po okresie 60 miesie-
cy od dnia odbioru koncowego. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze do-
kona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedna lub kil-
ka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy - Prawo zaméwien publicznych, pod
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10.

11.

12.

13.

14.

warunkiem, Ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem cig-
gtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokoSci.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajace-
go i zachowuje swoja waznos$¢ na czas okreslony w umowie.
Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega
ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czes$ci w terminach, o kté-
rych mowa w ust. 61 7.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrdécone wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego Zamawia-
jacego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.
Zamawiajacy ma prawo do potracenia kar umownych lub innych zobowigzan finan-
sowych Wykonawcy wobec Zamawiajacego z zabezpieczenia nalezytego wykonania
przedmiotu umowy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wyso-
ko$ci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 7 dniowego terminu zaptaty tej
kary. Jesli kwota uzyskana z faktury przedtozonej do zaptaty przez Wykonawce oraz
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie zabezpieczy roszczen Zamawia-
jacego w catosci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do dochodzenia pozostatej czesci
od Wykonawcy.
W sytuacji, gdy wystapi koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy, o
ktérym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu, zo-
bowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia no-
wego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajacego,
na okres wynikajacy z aneksu do umowy.
Zamawiajacy wyraza zgode na wniesienie zabezpieczenia:
a) w wekslach z poreczeniem wekslowym banku lub spétdzielczej kasy oszczedno-
Sciowo - kredytowej,
b) przez ustanowienie zastawu na papierach warto$ciowych emitowanych przez
Skarb Panstwa lub jednostke samorzadu terytorialnego,
c) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okres$lonych
w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawow.
Zasady zaspokojenia roszczen Zamawiajacego z zabezpieczenia nalezytego wykona-
nia umowy w okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu
epidemii ogtoszonego w zwigzku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwotania sta-
nu, ktéry obowigzywal jako ostatni, oraz obowigzki Wykonawcy zwiagzane z utrzy-
maniem zabezpieczenia w tym okresie okres$lajg przepisy art. 15r! ustawy z 2 marca
2020 r. o szczeg6lnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziata-
niem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sy-
tuacji kryzysowych (t. j. Dz. U.z 2020 r., poz. 1843 z p6Zn. zm.).

§17
Zmiany umowy
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Oprocz przvpadkéw, o ktéryvch mowa w art. 454 i 455 ustawy - Prawo zamo-

wien publicznych, Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢é wprowadzania zmiany
umowy w stosunku do tre$ci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wyko-

nawcy, w przypadku zaistnienia okoliczno$ci niemozliwych do przewidzenia w
chwili zawierania umowy lub w przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z nastepuja-
cych okolicznosci:

1)

2)

3)

4)

5)

przedtuzenie terminu wykonania zamdwienia, o ktérym mowa w § 2, moze
nastagpi¢ w przypadku wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych
powodujacych - ze wzgledow technologicznych - wstrzymanie lub przerwanie
catosci wykonywanych rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot zamoéwie-
nia w okresie dtuzszym niz 5 nastepujacych po sobie dni kalendarzowych - po-
twierdzonego pisemnie przez inspektora nadzoru, przy czym przedtuzenie ter-
minu realizacji zamdéwienia nastapi o tyle dni, przez ile trwato ich wstrzymanie;
przediuzenie terminu wykonania zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2, moze na-
stapi¢ w przypadku wystgpienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktéra nalezy
rozumie¢ zdarzenia niezalezne od zZadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do
zapobieZenia, ktére nastapito po dniu wejscia w zycie umowy, w szczegdlnosci:
wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wtadzy i administra-
cji publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia nastgpi o
liczbe dni, odpowiadajacg okresowi wystepowania okolicznosci sity wyzszej,
przedtuzenie terminu wykonania zamdéwienia, o ktérym mowa w § 2, moze na-
stapi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy pisemne-
go zadania wstrzymania rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot zamé-
wienia lub wydania zakazu prowadzenia robdét budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamdwienia przez inny organ administracji publicznej, o ile Zadanie
lub wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn za ktére Wykonawca ponosi odpo-
wiedzialnos$¢, przy czym przedituzenie terminu realizacji zaméwienia nastapi o
liczbe dni, odpowiadajaca okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie
robét budowlanych lub zakazano prowadzenie rob6t budowlanych,
przedtuzenie terminu wykonania zamdéwienia, o ktérym mowa w § 2, moze na-
stapi¢ w przypadku wystgpienia kolizji z sieciami zewnetrznymi lub instalacjami
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, przy czym przedtuzenie terminu
realizacji zamo6wienia nastapi o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na usuniecie
kolizji z sieciami zewnetrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumenta-
cji projektowej - o ile usuniecie kolizji wymaga¢ bedzie przedtuzenia terminu
realizacji;

przedtuzenie terminu wykonania zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2, moze na-
stapi¢ w przypadku wystgpienia konieczno$ci wprowadzenia w dokumentacji
projektowej, stanowigcej zatgcznik nr 2 do umowy, zmian, powodujacych
wstrzymanie lub przerwanie robdt budowlanych, stanowiagcych przedmiot za-
mowienia, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o
liczbe dni niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz
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6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z witasciwymi organami, uzyskania
opinii wtasciwych organéw oraz wydania decyzji przez wtasciwe organy,
przedtuzenie terminu wykonania zamdéwienia, o ktérym mowa w § 2, moze na-
stapi¢ w przypadku oczekiwania na konieczne decyzje administracyjne, decyzje
urzedowe i witadz samorzadowych, zmiany obowigzujacego prawa, wyniki eks-
pertyz, wyroki sgdowe itp. o ile oczekiwanie to nie nastgpito z przyczyn, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym przedtuzenie terminu wyko-
nania zamdéwienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi oczekiwania,
przedtuzenia terminu wykonania w zakresie niezbednym wynikajagcym z ko-
niecznos$ci wykonania robot, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust.
2 ustawy Prawo zamoéwien publicznych

zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa oraz umowy o dofinan-
sowanie w zakresie majacym bezposredni wplyw na realizacje przedmiotu za-
mowienia lub $wiadczenia stron umowy,

w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby wyko-
nawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy - Prawo za-
mowien publicznych, w celu wykazania spelniania warunkéw udziatu w poste-
powaniu, o ktérych mowa w art. 118 ustawy - Prawo zamowien publicznych. W
takim przypadku Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz pro-
ponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki
udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 118 ustawy — Prawo zamoéwien
publicznych, w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o
udzielenie zamo6wienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich do-
kumentdéw, potwierdzajacych spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu,
przedtuzenia terminu realizacji umowy w przypadku ujawnienia podczas wyko-
nywania robot stanowisk archeologicznych, zabytkéw ruchomych i nierucho-
mych wymagajacych zabezpieczenia - o czas niezbedny na ich zabezpieczenie
lub przeniesienie, o ile przerwa ta bedzie miata wplyw na dotrzymanie terminu
koncowego realizacji umowy;

zmniejszenie zakresu prac i odpowiednio zmniejszenie wynagrodzenia wyko-
nawcy w przypadku stwierdzenia, Ze roboty ujete w projekcie nie sg niezbedne
do wykonania z zastrzezeniem § 5 ust. 23 pkt 1 umowy;

zmiany technologii wykonania elementéw robét, rozwigzan technicznych lub
materiatowych wynikajacych z dokumentacji, w trakcie prowadzenia rob6t na
wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego, przy czym dopuszcza sie je tylko w
przypadku, gdy proponowane rozwigzanie jest rownowazne lub lepsze funkcjo-
nalnie od tego, jakie przewiduje dokumentacja. W tym przypadku strona wyste-
pujaca o zmiane przedstawia projekt zamienny zawierajacy opis proponowa-
nych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki wymaga akceptacji Projektanta oraz
zatwierdzenia do realizacji przez strony umowy (przy udziale Inspektora Nad-
zoru i Zarzadzajacego Projektem)

zmiany os6b petigcych funkcje kierownikéw robét i kierownika budowy. Jezeli
zajdzie konieczno$¢ wprowadzenia takiej zmiany Zamawiajacy zada dokumen-
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tow kandydata na stanowisko Kierownika budowy lub Kierownika robét, z kté-

rych jednoznacznie musi wynikaé, Ze osoba ta spetnia warunki udziatu, jakie by-

ty okreslone dla tej osoby w ramach postepowania o udzielenie zamoéwienia pu-
blicznego

14) Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie innych rozwigzan technicznych, techno-
logicznych, innych materiatéw i urzadzen niz przewidziane w dokumentacji pod
warunkiem, ze:

a) wynikac beda z konieczno$ci usuniecia btedéw w dokumentacji lub realiza-
cji przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych,
technologicznych lub materiatowych niz przewidziane w dokumentacji,

b) przyjete w dokumentacji materiaty lub urzadzenia sg niedostepne na rynku,
zostaly wycofane z produkcji;

c) Wykonanie elementéw jednostkowych - indywidualnych proponowanych
przez Wykonawce bedzie zapewnia¢ wyzsza trwato$c¢ i lepsze warunki eks-
ploatacyjne. Rozliczenie ewentualnych robdt zamiennych nastgpi kosztory-
sem roznicowym, ktory stanowi¢ bedzie réznice pomiedzy kosztorysem
ofertowym dla robdt podstawowych, a kosztorysem robét zamiennych.
Kosztorys zamienny nalezy opracowac¢ na zasadach okreslonych dla koszto-
rysu robo6t dodatkowych. O konieczno$ci wykonania robét zamiennych za-
mawiajacy pisemnie powiadamia wykonawce. Wykonawca w terminie 7 dni
od daty otrzymania tego pisma sporzadza kosztorys réznicowy. Po spraw-
dzeniu przez inspektora nadzoru kosztorysu réznicowego oraz po jego za-
twierdzeniu przez zamawiajacego strony dokonajg zmiany umowy. Koszto-
rys zamienny oparty bedzie na nastepujacych zatozeniach:

— ceny czynnikow produkcji (Rg, M, S, K, Z) zostang przyjete z kosztorysu,
o ktérym mowa w § 5 ust. 17,

— w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danych robdt w oparciu
o pozycje z kosztorysu, brakujgce ceny czynnikéw produkcji zostang
przyjete wg zasad wskazanych w § 5 ust. 21.

15) Wszelkie zmiany, ktére beda konieczne do zagwarantowania zgodnoS$ci umowy z
wchodzacymi w zycie po terminie sktadania ofert lub po zawarciu umowy prze-
pisami prawa w szczeg6lnosci przepisami o podatku od towaréw i ustug w za-
kresie wynikajgcym z tych przepisow,

OpdZnienia musza by¢ wpisane do dziennika budowy lub potwierdzone stosownymi

protokotami podpisanymi przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru oraz za-

akceptowane przez Zarzadzajgcego projektem i Zamawiajgcego. Ustalone nowe ter-
miny realizacji zamdéwienia beda odpowiada¢ okresowi niezbednemu na usuniecie
przeszkody.

Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz os6b wska-

zanych do kontaktéw miedzy stronami umowy.

Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewaznos$ci formy pisemnej

i podpisania przez obydwie strony umowy.
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Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystgpi¢ zarowno Wykonawca, jak i Zamawia-

Jacy.
Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej
zgody.
§18

Ochrona danych osobowych
Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych oso-
bowych niezbednych do realizacji zamdéwienia, zamawiajgcy bedzie ich administra-
torem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,Rozporzadzeniem”), a Wykonawca - podmiotem
przetwarzajgcym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.
Zamawiajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe
do przetwarzania, wytacznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
Wykonawca zobowiazuje sie:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejsza umowa, Roz-
porzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego,
ktdre chronig prawa osob, ktérych dane dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien
bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej staranno$ci przy przetwarzaniu powierzonych danych oso-
bowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim oso-
bom, ktére beda przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej
umowy,

5) zapewnic¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozpo-
rzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do przetwa-
rzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zaréwno w trak-
cie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamoéwienia, usuwa / zwraca Zamawiajace-
mu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejace kopie, chyba Ze prawo
Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazuja przechowywanie danych osobo-
wych.

Wykonawca pomaga Zamawiajacemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie z ob-
owigzku odpowiadania na zadania osoby, ktérej dane dotycza oraz wywigzywania
sie z obowigzkéw okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej
zwloki zglasza je administratorowi, nie pdZniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdze-
nia naruszenia.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy
srodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powie-

Strona 28 z 34|




SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA:
»Budowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w obrebie Syczyn gm. Wierzbica - Etap 11"

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

rzonych danych osobowych spetniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wy-
konania audytorowi.
Zamawiajacy realizowaé bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy in-
formujac o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.
Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli
w terminie nie dtuzszym niz 7 dni
Wykonawca udostepnia Zamawiajgcemu wszelkie informacje niezbedne do wykaza-
nia speinienia obowigzkéw okres$lonych w art. 28 Rozporzadzenia.
Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza umowa do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.
Podwykonawca, winien spetnia¢ te same gwarancje i obowiagzki jakie zostaty nato-
zone na Wykonawce.
Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego za dziatanie
podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.
Wykonawca zobowiazuje sie do niezwlocznego poinformowania Zamawiajgcego o
jakimkolwiek postepowaniu, w szczegdlnosci administracyjnym lub sagdowym, doty-
czacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreSlonych w umo-
wie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym przetwa-
rzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich planowanych,
o ile s3 wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych przetwa-
rzania danych osobowych, w szczeg6lnosci prowadzonych przez inspektoréw upo-
waznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.
Wykonawca zobowiazuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, da-
nych, materiatéw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od Zamawiajgce-
go oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposo6b, zamierzony czy przypadko-
wy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,,dane poufne”).
Podmiot przetwarzajacy o$wiadcza, Zze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania
w tajemnicy danych poufnych nie bedg one wykorzystywane, ujawniane ani udo-
stepniane w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba Ze konieczno$¢ ujawnienia
posiadanych informacji wynika z obowigzujacych przepiséw prawa lub Umowy.
W przypadku, gdy wykonanie obowigzkdéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3 roz-
porzadzenia 2016/679, wymagatoby niewspoétmiernie duzego wysitku, zamawia-
jacy moze zadac od osoby, ktérej dane dotyczg, wskazania dodatkowych informacji
majacych na celu sprecyzowanie zagdania, w szczegélno$ci podania nazwy lub daty
postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego lub konkursu.
Skorzystanie przez osobe, ktérej dane dotyczg, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupelnienia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzadzenia
2016/679, nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamé-
wienia publicznego lub konkursu ani zmiang postanowien umowy w zakresie nie-
zgodnym z ustawa.
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19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie beda miaty

przepisy Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych
osobowych.
§19
Postanowienia koncowe
Strony zobowigzuja sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji
pozostajacych w zwigzku z wykonaniem Umowy, chyba, Ze obowiagzek przekazania
informacji dotyczacych zawarcia realizacji lub wykonania Umowy wynikat bedzie z
obowigzujacych przepiséw prawa.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa stosuje sie przepisy
obowigzujacego prawa, w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego oraz ustawy Pzp.
Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelno$ci wynikajacych z niniejszej
Umowy na osobe trzecia bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, wyrazonej w
formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Kazda ze Stron, jeZeli uzna, iZ prawidtowe wykonanie Umowy tego wymaga, moze
zazadac spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokéw zmierzajgcych do
wyeliminowania wszelkich nieprawidtowos$ci zwigzanych z realizacja Umowy.
Wszelkie spory wynikajace z Umowy lub powstajace w zwigzku z Umowa beda
rozstrzygane przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
Wszelkie zmiany Umowy wymagajga aneksu sporzadzonego w formie pisemnej pod
rygorem niewaznoSci.
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach: dwa egzemplarze
dla Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy:.
Zatacznikami do Umowy s3:
1) Dokumentacja projektowa, w sktad ktérej wchodza: dokumentacja techniczna,
przedmiar robét.

2) Oferta Wykonawcy.
3) Oswiadczenie podwykonawcy.
4) OSwiadczenie dalszego podwykonawcy.
5) Karta gwarancyjna.
6) Kosztorys wykonawcy.

W imieniu Zamawiajacego: W imieniu Wykonawcy:
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Zatgcznik nr 3 do umowy Nr ......... Z dnia .......cvee. L.

nazwa (firma) i adres podwykonawcy
OSWIADCZENIE
2] 0] =742 1100 - (PP

Nazwa (firma) i adres podwykonawcy
bedacego POAWYKONAWCEE ..ceoueiieirer e e et e e e e e e e e sreeen e nne e

Nazwa (firma) i adres podwykonawcy
A7 U 1 U= PR S

EE B 22 To - Lo UL o) o OSSPSR
realizowanym w ramach umowy nr ........cccceveiiriecceennnnnn, Z dNia .o
zawartej przez Zamawiajgcego, tj.: Gmine Wierzbica z

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Oswiadczam, Ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Wykonawcy:
AL 2 ol L=
(STOWIIE! et e e e e e e s )
za prace wykonane w okresie 0d .........ccccivieiin s nenenien dO v
101 0 OSSR PPR
podatek VAT: ..o e
DrUtLO: ceoeeeeee e e

zgodnie z fakturg VAT/rachunkiem nr ..o Z - dnia

. oraz protokotem wykonanych prac, podpisanym przez Kierownika
budowy Wykonawcy oraz inspektora nadzoru. Odpis protokotu zalaczam.
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Zatacznik nr 4 do umowy Nr ........ Zdnia .....ccceeee I.

nazwa (firma) i adres podwykonawcy
OSWIADCZENIE

REPTIeZENTUJGC ... riiiii it e e
(nazwa (firma) i adres dalszego Podwykonawcy)
bedacego Dalszym POAWYKONAWECT .....cereriieeiiee et e e e s e e e e e

AT 221 L Y] (S

10F: B/ 16 =1 1 L TSP TRPPS
realizowanym w ramach Umowy NI .......cccevvevenivieniieienseien e Z dnia .o
zawartej przez Zamawiajacego, tj. Gmine Wierzbica z

(nazwa Wykonawcy)

Oswiadczam, Ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Podwykonawcy

0] o LTSRN
podatek VAT ......ccoviiiiriiieere e
Drutto: oo

zgodnie z fakturg VAT/rachunkiem nr .......cccvmiees.  Z dnia
oraz protokotem wykonanych prac, podpisanym przez
kierownika budowy Wykonawcy, kierownika robét Podwykonawcy i inspektora
nadzoru. Odpis protokotu zaltgczam.
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Zatagcznik nr 5 do umowy Nr ......... Z dnia .......c..c...e. L.

Karta gwarancyjna na roboty budowlane

SPOrzadzona W dNiU ....eeeensssensesessessssssesssssens

1. ZamawiajgaCy: e ssssssemssssssnsssensssnsannssns
2. WYKONAWCA: 1ueerssererssesssnnsssnssnssnssnnasssassnssnssnnaes sassnsses snmses sasmssses

3. Przedmiot UmMOWY: ....ccccocvvveriiiien e e
4. Data odbioru koncowego: .................. I.

5. Ogélne warunki gwarancji jakosci.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

Wykonawca o$wiadcza, Ze objety niniejszg karta gwarancji przedmiot gwarancji
zostat wykonany zgodnie z umowg, dokumentacjg projektowa i specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robé6t budowlanych oraz zasadami wiedzy
technicznej i przepisami techniczno - budowlanymi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne
zmniejszajace warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robot
budowlanych, instalacyjnych.

Okres gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane na okres 60
miesiecy liczagc od dnia podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru
koncowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2) umowy.

Strony ustalaja pierwszy przeglad w okresie gwarancji jakoSci po uptywie
pierwszego roku, a nastepne po uptywie kazdego roku. Z przeprowadzonego
przegladu wykonanych robét strony sporzadza protokét, w ktérym wyszczegdlnia
ewentualne wady i usterki okre$lajac jednocze$nie termin ich usuniecia.

W przypadku wystapienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w
terminie wskazanym przez zamawiajacego nie krotszym niz 14 dni, liczac od dnia
powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa
w § 3 umowy.

W szczegdélnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia
ludzi lub szkoda o duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do
niezwtocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub
niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy
telefonicznie, mailowo, a nastepnie pisemnie w drodze listu poleconego
potwierdza wystgpienie wady.

Zamawiajacy ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupeiniajgcego do
wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Jezeli wady nie zostang usuniete w terminie wskazany w pkt 5.5 , Zamawiajqcy
niezaleznie od dochodzonych kar umownych, bedzie uprawniony do zlecenia
usuniecia wad innemu wykonawcy, a koszty usuniecia wad poniesie Wykonawca.
Zamawiajqcy bedzie uprawniony do potracenia réwnowartosci tych kosztéow z
wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

5.10 Po uptywie okresu gwarancji jako$ci, Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru
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pogwarancyjnego.
5.11. Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji jakosci wady powstate na skutek:
a) sily wyzszej,
b)  szkéd wyniktych z normalnego zuzycia technicznego,
c) szkdd powstatych na skutek dziatania oséb trzecich.
5.12. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat
w czasie prac nad usuwaniem wad i usterek.
5.13. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca i Zamawiajqcy zobowigzani sg do
pisemnego wzajemnego zawiadomienia w terminie 7 dni o:
1) zmianie adresu lub firmy,
2) zmianie oséb reprezentujgcych strony,
3) ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy,
4)  ogtoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy.

WYKONAWCA
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