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Zatacznik Nr 2 do SWZ
Projekt umowy
(Znak postepowania: ZP.271.1.2023)

Umowa Nr 272/.../2023
na roboty budowlane

zawarta dnia .............. 2023 r. w Wierzbicy

pomiedzy:

Gmina Wierzbica z siedzibg Wierzbica-Osiedle, ul. Wtodawska 1, 22-150 Wierzbica,

NIP 563-21-60-522, REGON 110197990,

zwanym w dalszej cze$ci umowy ,Zamawiajacym”,

ktore reprezentuje:

Pani Zdzistawa Bozena Deniszczuk - Wéjt Gminy Wierzbica

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Wierzbica - Pani Stanistawy Pogorzelec

a

*gdy kontrahentem jest spotka prawa handlowego:

spotka pod firmg ,,...” z siedziba w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. ..........,
s (WPISac adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS ..oy NIP ciaviiinag REGON civissinminan, 2Wana dalej
,Wykonawcg”, reprezentowang przez .......... 1 /reprezentowang przez ... dziatajaca/-ego na
podstawie petnomocnictwa, stanowigcego zatgcznik do umowy?,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzgca dziatalno$¢ gospodarcza:

Panig/Panem ........., prowadzaca/-ym dziatalno$¢ gospodarcza pod firmg ,,...” z siedzibg
w ... (wpisac tylko nazwe miasta/miejscowosci), zamieszkatym w.... (wpisac¢ tylko nazwe
miasta/miejscowosci), ul. ................... (wpisa¢ adres), NIP .............., REGON ............ ; 3

zwang/-ym dalej ,Wykonawcg”, reprezentowang/-ym przez .. dziatajaca/-ego na
podstawie petnomocnictwa, stanowigcego zatgcznik do umowys3,
wspdlnie zwanymi dalej ,Stronami”.

Definicje.
Strony przyjmujg nastepujace rozumienie poje¢ uzytych w umowie:

1 Jezeli przy zawarciu umowy dziala osoba/-y pelnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent sp6tki.
Z Jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik spétki.
3 Jezeli przy zawarciu umowy dziala petnomocnik tej osoby.
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Inwestycja - zadanie inwestycyjne objete przedmiotem zamdéwienia publicznego,
ktorego zakres okreslono w § 1 umowy;

Okno ptatnicze - dzien roboczy, w ktérym BGK wykonuje dyspozycje ptatnicze
sktadane w ramach Programu po weryfikacji wnioskéw o wyptate, sktadanych przez
beneficjentéw Programu co najmniej na 7 dni roboczych przed datg danego okna
ptatniczego. W kazdym miesigcu kalendarzowym dostepne sa dwa okna platnicze.
Kalendarz okien ptatniczych ogtaszany jest na stronie internetowej BGK;

Program - Rzadowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych
ustanowiony Uchwatg RM;

Uchwata RM - uchwata Rady Ministrow Nr84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. (zmieniona
uchwatg nr 176/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. oraz uchwatg Rady Ministréw nr
87/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r. i uchwatg Rady Ministréw nr 205/2022 z dnia 13
pazdziernika 2022 r.) w sprawie utworzenia Rzagdowego Funduszu Polski tad:
Programu Inwestycji Strategicznych;

Regulamin BGK - regulamin, o ktérym mowa w § 11 uchwaly RM, okreslajacy
szczegotowy tryb i sposéb sktadania wnioskéw o dofinansowanie z Programu,
wydawania wstepnych promes i promes, w tym wzory dokumentéw, wydany przez
Bank Gospodarstwa Krajowego i zatwierdzony przez Prezesa Rady Ministrow
(ogtoszony na stronach internetowych Kancelarii Prezesa Rady Ministrow
(gov.pl/premier) oraz BGK (www.bgk.pl.);

Promesa - dokument potwierdzajacy objecie Inwestycji dofinansowaniem z
Programu oraz zawierajgcy zobowigzanie do przekazania zamawiajgcemu $rodkow
pienieznych do kwoty nie wyzszej niz wskazana w Promesie zgodnie z warunkami
Promesy, udzielana przez BGK zgodnie z art. 69a ust. 1 Ustawy z dnia 31 marca 2020
r. o zmianie ustawy o szczeg6lnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,
przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz
wywotanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektérych innych ustaw;

BGK - Bank Gospodarstwa Krajowego;

Strona internetowa BGK - strona internetowa BGK, na ktérej zamieszczane sg
informacje i ogtoszenia zwigzane z Programem oraz Regulamin BGK, w tym wzory i
formularzy dokumentéw; adres strony: www.bgk.pl;

Harmonogram - harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktéorym mowa w § 2 ust. 4
umowy;

10) STWIORB - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych,

o ktérych mowa w § 1 ust. 3 pkt 2) umowy.

11) Opis inwestycji:

Projekt zaktada przebudowe i budowe drég gminnych na terenie Gminy Wierzbica,

[
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Przedsiewziecie obejmuje swoim zakresem, w szczegdlnosci:
a) przebudowe i budowe drég gminnych na terenie gminy Wierzbica:
- ulica Pogodna, numer 115707 L, obreb Wierzbica-Osiedle,
- ulica Stoneczna, numer 115706 L, obreb Wierzbica-Osiedle,
- ulica Szkolna, numer 115701 L, obreb Wierzbica-Osiedle,
- ulica Kwiatowa, obreb Wierzbica-Osiedle,
- ulica Polna, obreb Wierzbica-Osiedle,
- ulica Ogrodowa, obreb Wierzbica-Osiedle,
- ulica Promykowa, obreb Wierzbica-Osiedle,
- ulica Wapienna, obreb Wierzbica-Osiedle,
b) przebudoweg drogi, parkingu i placu manewrowego przy budynku Urzedu Gminy w
Wierzbicy,
c) przebudowe drogi, parkingu i placu manewrowego przy budynku O$rodka Pomocy
Spotecznej w Wierzbicy,
d) wykonanie przy budynkach: Urzedu Gminy w Wierzbicy oraz O$rodka Pomocy
Spotecznej w Wierzbicy niezbednych rob6t ziemnych i niwelacyjnych, obsiew
i nasadzenia zieleni ozdobnej, prace zwigzane z zagospodarowaniem matej architektury.

Oswiadczenia Stron.

1. Strony os$wiadczajg, Ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg”, zostala zawarta
w wyniku udzielenia zaméwienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych.

2. Zamawiajacy oSwiadcza, ze niniejsze postgpowanie wspétfinansowane jest z
Rzadowego Funduszu Polski Lad , Program Inwestycji Strategicznych”.

3.  Zasady wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy wskazane w niniejszej umowie zostaty
ustalone zgodnie z zasadami wskazanymi w:

1) Uchwale RM;
2) Regulaminie BGK.

4.  Strony o$wiadczajg, Zze bedac Swiadomymi tre$ci dokumentéw wskazanych w ust. 3
pkt 1) i 2) godza si¢ na zasady wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy wskazane w
niniejszej umowie oraz dokumentach wskazanych w ust. 3 pkt 1) i 2).

5. Strony os$wiadczajg, ze zasady wyplaty wynagrodzenia wskazane w niniejszej
umowie nie bedg podlegaty zmianom, ktére bylyby niezgodne z dokumentami
wskazanymi w ust. 3 pkt 1) i 2).

6. Dziatajac na podstawie § 7 ust. 5 uchwaty RM strony ustalajg, ze Wykonawca jest
zobowigzany do zapewnienia finansowania inwestycji w cze$ci niepokrytej
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udzialem wlasnym zamawiajgcego, na czas poprzedzajacy wyptate lub wyptaty
dofinansowania z Programu w ramach udzielonej wstepnej Promesy, a Wykonawca
o$wiadcza, ze posiada odpowiednig zdolno$¢ ekonomiczng i §rodki, niezbedne do
wykonania zamoéwienia oraz zapewnienia finansowania inwestycji w okresie
poprzedzajacym otrzymanie wynagrodzenia lub jego czeci.

§1
Przedmiot umowy
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamdwienie publiczne
pn.: ,Budowa i przebudowa droég i parkingow na terenie gminy Wierzbica".
. Przedmiot zamoéwienia sktada sie z dziesieciu zadan:
1) Zadanie1:,Budowa drogi gminnej Nr 115707L - ulica Pogodna w m. Wierzbica-
Osiedle, gmina Wierzbica”, ktdrej zakres rob6t obejmuje w szczego6lnosci:
- budowe jezdni,
- budowe chodnika,
- budowe poboczy drogowych,
- budowe zjazdéw indywidualnych,
- zabezpieczenie infrastruktury technicznej: sie¢ energetyczna, sie¢
wodociggowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej,
- wykonanie oznakowania pionowego.

Parametry techniczne drogi gminnej:
- klasa techniczna: D;

- kategoria ruchu - KR1;

- grupa no$nosci podtoza - G3;

- predkos$¢ projektowa - 30 km/h;

- przekrdj szlakowy 1x2.

Parametry geometryczne drogi:

- przekrdj jednostronny o pochyleniu 2%;
- szeroko$¢ pasa ruchu - 2,5 m;

- szeroko$¢ zjazdéw- 4,00 m;

- szeroko$¢ pobocza- 1,25 m;

- szeroko$¢ chodnika - 2,30 m;

- dtugoé¢ odcinka: 82,50 m.

2) Zadanie 2 ,Budowa drogi gminnej Nr 115706L - ulica Stoneczna w m.
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Wierzbica- Osiedle, gmina Wierzbica”, ktorej zakres robdt obejmuje w
szczegolnosci:

- budowe jezdni,

- budowe chodnika,

- budowe poboczy drogowych,

- budowe zjazdéw indywidualnych,

- zabezpieczenie infrastruktury technicznej: sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacji
sanitarnej, sie¢ energetyczna,

- wykonanie oznakowania pionowego.

Parametry techniczne drogi gminnej:

- klasa techniczna: D;

- kategoria ruchu - KR1;

- grupa no$nosci podtoza - G3;

- predko$¢ projektowa - 30 km/h;
- przekroj szlakowy 1x2.

Parametry geometryczne drogi:

- przekroj jednostronny o pochyleniu 2%;
- szeroko$¢ pasa ruchu - 2,5 m;

- szeroko$c¢ zjazdow- 4,00 m;

- szeroko$¢ pobocza- 1,25 m;

- szeroko$¢ chodnika - 2,30 m;

- dtugo$¢ odcinka: 84,00 m.

3) Zadanie 3_,Przebudowa drogi gminnej Nr 115701L - ulica Szkolna w m.
Wierzbica-Osiedle, Gmina Wierzbica”, wraz z przebudowg skrzyzowania drogi
gminnej nr 115701L - ulicy Szkolnej z drogg wojewd6dzka nr 841, ktdrej zakres
robdt obejmuje w szczeg6lnosci:

- przebudowe jezdni, w tym korekte parametrow technicznych,

- przebudowe wigczenia do DW841,

- przebudowe zjazdow,

- przebudowe przepustu drogowego,

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz rozbiérka istniejgcego
przejscia.

Parametry techniczne drogi gminne;j:
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- klasa techniczna: D;

- kategoria ruchu - KR1;

- grupa noénoéci podtoza - G3;

- predko$é¢ projektowa - 30 km/h;
- przekréj szlakowy 1x2.

Parametry geometryczne drogi:

- przekrdj daszkowy o pochyleniu 2%;

- szeroko$¢ pasa ruchu - 2,75 m;

- szeroko$¢ zjazdow- 4,00 m;

- szeroko$¢ chodnikoéw istniejacych - 2,30 m;
- dtugo$¢ odcinka: 109,25 m.

4) Zadanie 4 ,Przebudowa drogi gminnej - ulica Kwiatowa w m. Wierzbica-
Osiedle, gmina Wierzbica”, ktérej zakres robot obejmuje w szczegdlnosci:
- przebudowe jezdni,
- przebudowe chodnika,
- przebudowe poboczy drogowych,
- przebudowe zjazd6éw indywidualnych,
- rozbidrke przepustu drogowego,
- zabezpieczenie infrastruktury technicznej: sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacji
sanitarnej i sie¢ energetyczna,
- wykonanie oznakowania pionowego.

Parametry techniczne drogi gminne;j:
- klasa techniczna: D;

- kategoria ruchu - KR1;

- grupa no$no$ci podtoza - G3;

- predko$¢ projektowa - 30 km/h;

- przekrdj szlakowy 1x2.

Parametry geometryczne drogi:

- przekrdj daszkowy o pochyleniu 2%;
- szeroko$¢ pasa ruchu - 2,75 m;

- szeroko$¢ zjazdow- 4,00 m;

- szeroko$¢ pobocza- 0,75 m;

- szeroko$¢ chodnika - 2,30 m;

=
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- dtugos¢ drogi: od km 0+002,75 do km 0+038,75.

5) Zadanie 5 ,Przebudowa drogi gminnej Nr 104537L - ulicy Polnej w m.
Wierzbica-Osiedle, gmina Wierzbica”, wraz z przebudowa skrzyzowania drogi
gminnej nr 104537L - ulicy Polnej z drogg wojewddzka nr 841, ktérej zakres
robdt obejmuje w szczegdlnosci:

- przebudowe wtgczenia do DW841,

- przebudowe jezdni,

- przebudowe poboczy drogowych,

- przebudowe zjazdow indywidualnych,

- przebudowe przepustu drogowego,

- usuniecie kolizji z sieciami: siecig energetyczng - w oddzielnym opracowaniu,
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

Parametry techniczne drogi gminnej:

- klasa techniczna: L;

- kategoria ruchu - KR1;

- grupa no$nosci podtoza - G3;

- predko$¢ projektowa - 30 km/h;
- przekréj uliczny 1x2.

Parametry geometryczne drogi:

- przekrdj jednostronny o pochyleniu 2%;

- szeroko$¢ pasa ruchu - 2,50 m (standardowo 2,75 m zastosowano na
wigczeniu do drogi wojewddzkiej nr 841 na dtugosci 20m);

- szeroko$¢ zjazdéw- 4,00 m;

- szeroko$¢ pobocza- 0,50 m;

- dtugo$¢ odcinka: 421,50 m.

6) Zadanie 6 ,Przebudowa drogi gminnej - ulica Ogrodowa w m. Wierzbica-
Osiedle, gmina Wierzbica”, ktérej zakres robét obejmuje w szczegdlno$ci:
- przebudowe jezdni,
- przebudowe poboczy drogowych,
- przebudowe zjazdéw indywidualnych,
- wykonanie oznakowania pionowego,
- zabezpieczenie infrastruktury technicznej: sie¢ wodociggowa, sie¢
energetyczna.

Zal. Nr 2 do SWZ - Projekt umowy Strona 7z 55|




POLSKI
i tAD IS

Postepowanie wspdtfinansowane jest ze Srodkdw:

RZADOWY FUNDUSZ POLSKI EAD: Program Inwestycji Strategicznych

Parametry techniczne drogi gminne;j:
- klasa techniczna: D;

- kategoria ruchu - KR1;

- grupa no$nosci podtoza - G3;

- predko$¢ projektowa - 30 km/h;

- przekrdj uliczny 1x2.

Parametry geometryczne drogi:

- przekréj jednostronny o pochyleniu 2%;
- szeroko$¢ pasa ruchu - 2,50 m;

- szeroko$¢ zjazd6w- 4,00 m;

- szeroko$¢ pobocza- 0,50 m;

- dtugos$¢ odcinka: 145,50 m.

7) Zadanie 7 ,Budowa drogi gminnej - ulica Promykowa w m. Wierzbica-Osiedle,
gmina Wierzbica”, ktérej zakres rob6t obejmuje w szczegdlno$ci:
- budowe jezdni,
- przebudowe istniejgcego chodnika,
- budowe poboczy drogowych,
- przebudowe zjazdow indywidualnych,
- budowe miejsc postojowych,
- zabezpieczenie infrastruktury technicznej: sie¢ energetyczna, sie¢
wodociggowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej,
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

Parametry techniczne drogi gminnej:

- klasa techniczna: L;

- kategoria ruchu - KR1;

- grupa no$noéci podtoza - G3;

- predko$¢ projektowa - 30 km/h;
- przekrdj szlakowy 1x2.

Parametry geometryczne drogi:
- przekrdj daszkowy o pochyleniu 2%;

- szeroko$¢ pasa ruchu - 3,00 m;
- szeroko$¢ zjazdow - 4,00 m;
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- szeroko$¢ pobocza - 0,75 m;

- wymiary miejsc postojowych: 2,50 (3,60)mx5,00m;

- szeroko$¢ chodnika - 1,80m (lokalne zwezenie do 1,50m o diugos$ci 5m z
uwagi na trudne warunki terenowe);

- dtugo$¢ odcinka: 292,50m;

- ilo§¢ miejsc postojowych: 18+2 (dla oséb niepetnosprawnych).

Zadanie 8 ,Przebudowa drogi gminnej - ulica Wapienna w m. Wierzbica-
Osiedle, gmina Wierzbica”, wraz z budowa wjazdu zwyklego z drogi
wojewodzkiej nr 841 Cycow-Wierzbica-Staw w km 13+745 na droge
wewnetrzng - ul. Wapienna, ktorej zakres rob6t obejmuje w szczegdlnosci:

- przebudowe jezdni,

- budowe wigczenia do DW841,

- przebudowe chodnika,

- przebudowe poboczy drogowych,

- przebudowe zjazddw zwyktych,

- przebudowe przepustu drogowego,

- zabezpieczenie infrastruktury technicznej: sie¢ kanalizacji sanitarnej,

- usuniecie kolizji z siecig energetyczng - w oddzielnym opracowaniu,

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

Parametry techniczne drogi gminnej:

- klasa techniczna: L;

- kategoria ruchu - KR1;

- grupa nosnosci podtoza - G3;

- predkos¢ projektowa - 30 km/h;
- przekroj szlakowy 1x2.

Parametry geometryczne drogi:
- przekréj daszkowy o pochyleniu 2%;

- szeroko$¢ pasa ruchu - 2,75 m;
- szeroko$c¢ zjazdow- 4,00 m;

- szeroko$¢ pobocza- 0,75 m;

- szeroko$¢ chodnika - 2,30 m;

- dtugos$c¢ odcinka: 438,50 m.

Zadanie 9 ,Przebudowa drogi, parkingu i placu manewrowego przy budynku
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Urzedu Gminy w Wierzbicy”, ktérego zakres robo6t obejmuje w szczeg6lnosci:
- przebudowe drogi wewnetrznej manewrowej,

- przebudowe chodnikoéw,

- budowe miejsc postojowych,

- wykonanie wiaty na samochody,

- wykonanie wiaty $mietnikowej,

- ustawienie elementéw matej architektury,

- zagospodarowanie teren6w zieleni,

- wykonanie schod6w terenowych z elementéw prefabrykowanych,

- wykonanie ogrodzenia panelowego,

- wykonanie miejsca pod stojak na rowery,

- przebudowe zjazdu z drogi powiatowej 1803L,

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,

- wykonanie odwodnienia liniowego,

- zabezpieczenie infrastruktury technicznej: sie¢ energetyczna, sie¢ kanalizacji
sanitarnej, sie¢ cieptownicza, sie¢ teletechniczna.

Parametry techniczne drogi wewnetrznej:

- klasa techniczna: wewnetrzna;

- kategoria ruchu - KR1;

- grupa nosnoéci podtoza - G3;

- predko$¢ projektowa - 30 km/h;
- przekroj szlakowy 1x2.

Parametry geometryczne zagospodarowania terenu:
- przekrdj daszkowy o pochyleniu 2%;

- szeroko$¢ pasa ruchu - 2,50 m (zwezenie lokalne do 2,00 m);

- szeroko$¢ zjazdu z DP 1803L - 5,00 m;

- szeroko$¢ chodnikéw - 1,50 m - 6,00 m (2,30 m w pasie drogi powiatowej
1803L);

- szeroko$¢ pobocza - 0,75 m,

- wymiary miejsc postojowych - 2,50mx5,00m (3,60x5,00) oraz 3,00mx6,00m.

10) Zadanie 10 ,Przebudowa drogi, parkingu i placu manewrowego przy budynku
Osrodka Pomocy Spotecznej w Wierzbicy”, ktérego zakres robét obejmuje w
szczegoblnosci:

- przebudowe drogi wewnetrznej,
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- przebudowe chodnikdw,

- budowe miejsc postojowych,

- przebudowe zjazdu z drogi powiatowej 1804L,

- wykonanie ogrodzenia panelowego wraz z brama i furtka,

- ustawienie elementéw matej architektury,

- zagospodarowanie terenow zieleni,

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,

- zabezpieczenie infrastruktury technicznej: sie¢ energetyczna.

Parametry techniczne drogi wewnetrznej:
- klasa techniczna: wewnetrzna;

- kategoria ruchu - KR1;

- grupa no$nosci podtoza - G3;

- predko$¢ projektowa - 30 km/h;
- przekroéj szlakowy 1x2.

Parametry geometryczne drogi:
- przekrdj daszkowy o pochyleniu 2%;

- szeroko$¢ pasa ruchu - 2,50 m;

- szeroko$¢ zjazdu - 5,00 m;

- szeroko$¢ chodnikéw - 1,50 m - 2,30 m (2,30 m w pasie drogi powiatowej
1804L);

- szeroko$¢ pobocza - 0,75 m,

- dtugo$¢ odcinka: 80,50 m.

3. Szczegbtowy zakres oraz sposéb wykonania robét budowlanych, o ktérym mowa
w ust. 2 okre$laja:
1) dokumentacje projektowe, w tym: budowlane branzy drogowej /projekty

2)
3)
4)
5)
6)

zagospodarowania terenu, projekty architektoniczno-budowlane, projekty
techniczne/, projekt zieleni zastepczej, projekty zabezpieczenia linii kablowych,
projekty wykonawcze,

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB),

Projekty Statej Organizacji Ruchu,

przedmiary robot,

ztozona oferta, stanowigca zatgcznik nr 1 do umowy,

harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 4 umowy,

stanowigcy zatgcznik nr 2 do umowy.
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4. W przypadku rozbieznosci w dokumentach wskazanych w ust. 3 wigzace sg zapisy
wg nastepujacej hierarchii dokumentéw:

1) dokumentacja projektowa, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 1 z uwzglednieniem
wyjadnienn udzielanych podczas postepowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego,

2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB),

3) przedmiary robét, z zastrzezeniem ust. 61 7.

5. Wynagrodzenie wykonawcy ma charakter ryczattu, ktéry stanowi ekwiwalent
Swiadczenia wykonawcy opisanego w dokumentacji projektowej wskazanej w ust. 3
pkt 1 umowy oraz w STWIORB.

6. Przedmiar robdt ma charakter pomocniczy, co oznacza, ze w przypadku, gdy dany
rodzaj robot lub ich obmiar lub ich zakres zostat ujety w dokumentacji projektowej
lub w STWIORB - wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wskazany tam rodzaj robot
lub ich obmiar lub ich zakres zgodnie z dokumentacjg projektowg lub STWIORB w
ramach wynagrodzenia ryczattowego, nawet jezeli dany rodzaj rob6t lub ich obmiar
lub ich zakres nie zostat ujety w przedmiarze robat.

7. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg i STWiORB. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni
zgodne z dokumentacjg projektowa lub STWiORB i wptynie to na niezadowalajgca
jakos$¢ robot budowlanych, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy
wykonane beda rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

8. Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWiORB
oraz obowigzujgcymi przepisami prawa, sztuka budowlang, wiedzg techniczna,
zawartg z Zamawiajagcym umowa, uzgodnieniami z Zamawiajgcym dokonanymi w
trakcie realizacji przedmiotu umowy.

9. Wykonawca winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o wykryciu btedéw w dokumentacji projektowe;.

10.Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg projektowg i STWIORB.

11.W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest
udostepni¢ czes¢ placu budowy innemu podmiotowi, realizujgcemu inne roboty
budowlane réwnolegle z zméwieniem objete niniejszg umowag - jezeli zajdzie taka
potrzeba.

§2

Termin realizacji
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. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ cato§¢ przedmiotu zamodwienia

w terminie 17 (siedemnascie) miesiecy od podpisania umowy tj. do dnia

s v

Termin wykonania poszczegélnych etapéw robét sktadajacych sie na przedmiot

zamoOwienia strony okre$la w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o ktérym

mowa w ust. 4. '

Za termin wykonania cato$ci zaméwienia uznaje sie dzien zgloszenia przez

Wykonawce osiggniecia gotowosci do odbioru koficowego.

Wykonawca w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy przedstawia

Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogram rzeczowo - finansowy. Harmonogram

Zzawiera:

1) terminy rozpoczecia 1 zakonczenia realizacji poszczegblnych etapéw
rozliczeniowych wskazanych w § 5,

2) warto$¢ robét przewidzianych w kazdym etapie rozliczeniowym wskazanym
w§5,

3) zakres rob6t do wykonania w kazdym etapie rozliczeniowym wskazanym w § 5;

4) date zakonczenia realizacji rob6t z uwzglednieniem wymogéw wskazanych
wust. 1,31 4;

5) date zgloszenia rob6t do odbioru z uwzglednieniem wymogéw wskazanych
wust. 1,31 4.

Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 4 musi uzyska¢ pisemng akceptacje

Zamawiajgcego. Zamawiajgcy dokona na pi$mie zatwierdzenia lub wniesie uwagi do

harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od dnia przedtozenia harmonogramu

przez Wykonawce. Wykonawca jest zwigzany uwagami i zastrzezeniami

Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag

i zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 5 do dostosowania harmonogramu do wskazan

Zamawiajgcego. W przypadku niedostosowania przez Wykonawce harmonogramu

do uwag Zamawiajgcego strony uzgadniajg niniejszym, ze obowigzujacym

Wykonawce harmonogramem bedzie harmonogram uwzgledniajacy uwagi

i zastrzezenia Zamawiajgcego, o kKtérych mowa w ust. 5.

. Zmiana harmonogramu jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie

wymaga aneksu do umowy o ile zmiana nie powoduje niezgodno$ci harmonogramu

z postanowieniami umowy. Wniosek o zmiane harmonogramu wraz z uzasadnieniem

sktada zamawiajgcy lub wykonawca. Zmiana harmonogramu wymaga zgody obu

stron umowy wyrazonej na pi$mie.
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8. W przypadku dokonania zmiany umowy wptywajgcej na tre§¢ harmonogramu strony
dostosowujg harmonogram do zmienionych zapisow umowy. Zmieniony
harmonogram stanowi zatgcznik do aneksu do umowy.

§3
Wynagrodzenie
Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie w kwocie:

sasnsns s 2l et
plus nalezny podatek VAT ......%, w wysokoéci ........... zt,
co:stanowl kwote brutto ... ZE [BIOWII: (conmunmmsnss ZEOEYCH: ... f100):

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym,
obejmuje wszelkie koszty zwigzane 2z wykonaniem umowy. W ramach
wynagrodzenia ryczattowego Wpykonawca zobowigzany jest do wyKonania
z nalezytg staranno$cig wszelkich robdt budowlanych, dostaw iczynnoéci
przewidzianych w dokumentacji projektowej i STWIORB.

W przypadku zaniechania lub niewykonania cato$ci $wiadczenia wykonawcy
wynikajgcego z dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 3 pkt 1 oraz
STWIORB, strony przewidujg, Ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmniejszeniu o
warto$§¢ prac niewykonanych. Strony przewiduja, ze minimalna warto$¢
zrealizowanego przez wykonawce $wiadczenia obejmie zakres odpowiadajacy 70%
wynagrodzenia umownego.

W  przypadku KkoniecznosSci wykonania dodatkowych rob6t nieobjetych
dokumentacjg projektowg wskazang w § 1 ust. 3 pkt 1 oraz STWIiORB strony
przewidujg mozliwo$¢ zlecenia tych robot za dodatkowym wynagrodzeniem poprzez
zmiane umowy na zasadach okre$lonych w art. 454-455 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych.

Wykonawca nie moze wykonywac prac nieobjetych dokumentacjg projektowg lub
STWIORB bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie przez osoby
umocowane do reprezentowania Zamawiajgcego - pod rygorem odmowy zaptaty za
wykonane prace.

Wykonawca przed podpisaniem umowy ztozy Zamawiajgcemu kosztorys wskazujgcy
sposOb wyliczenia ceny ofertowej z podziatem na branze i zakres rzeczowy
zamOwienia z wyszczeg6lnieniem zastosowanych w Kkosztorysie ofertowym
sktadnikdéw cenotwérczych (stawka r-g w zt; Kp - koszty poéredniew % od Ri S; Kz -
koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp) odrebnie dla kazdego zadania
objetego inwestycjg /jezeli dotyczy/.
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Kosztorys ofertowy, o ktérym mowa w ust. 6 stuzy do obliczenia naleznego

wynagrodzenia wykonawcy w szczeg6lnosci w przypadku:

1) odstgpienia od umowy,

2) rezygnacji z wykonania cze$ci przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 3,

3) zlecenia robot nieujetych w dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 3 pkt
1 lub STWIORB - zgodnie z ust. 4;

4) robdt zamiennych (wystgpienia roéwnolegle sytuacji okreslonej w ust. 3 i 4);

5) rozliczania wykonanych etapow.

Kosztorys ofertowy, o ktérym mowa w ust. 6, wskazuje sposéb kalkulacji

wynagrodzenia ryczattowego (uwzgledniajgcy wszystkie przewidziane przedmiotem

zamoOwienia branze oraz zadania).

Kosztorys ofertowy, o ktérym mowa w ust. 6, nalezy wykona¢ jako Kosztorys

uproszczony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20

grudnia 2021 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztow robét budowlanych okre$lonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym.

W przypadku, gdyby ceny robo6t dodatkowych okreslonych w ust. 7 pkt 3) nie byly

objete kosztorysem ofertowym, o ktérym mowa w ust. 6 przy rozliczeniu

obowigzywac bedg nastepujace zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez
Wykonawce metodg szczegdtowa lub uproszczona, sporzadzone na podstawie
potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru obmiaru robét oraz wedtug danych
wyjSciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu
materiatow (Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w
kosztorysie, o ktérym mowa w ust. 8;

2) ceny materialéw beda przyjmowane wediug ceny z faktury zakupu (cena po
upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokoéci nie wyzszej niz
90% S$redniej ceny materiatu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa
Sekocenbud +% Kz j.w.;

3) ceny pracy sprzetu bedg przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po
upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysoko$ci nie wyzszej niz
90% Sredniej ceny pracy sprzetu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa
Sekocenbud +% Kz j.w.;

4) w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie, o ktérym
mowa w ust. 6 oraz w wydawnictwie Sekocenbud zastosowanie znajdzie wycena
wtasna wykonawcy po jej akceptacji przez Inspektora nadzoru i wykazaniu przez
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wykonawce, Ze wycena ta jest wyceng nie wyzszg od $rednich cen rynkowych na
podstawie minimum trzech wycen wykonawcow/dostawcow/producentow.

11. Rozpoczgcie wykonywania robot, o ktérych mowa w ust. 4 moze nastgpic jedynie na
podstawie protokotu konieczno$ci, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora
nadzoru, i samego Zamawiajgcego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy.

12.Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego mogg by¢ wykonywane jedynie prace
niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

§4
Obowiazki stron

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1
2)
3)

4)
5)

1)

2)

3)

4)

przekazanie dokumentacji projektowych, pozwolen na budowe, zgloszen,
dziennikéw budowy,

protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji
przedmiotu zamdwienia - w terminie uzgodnionym przez strony,

sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru rob6t budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamowienia,

uczestniczenie w radach budowy zwotywanych przez Wykonawce,

dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata uméwionego wynagrodzenia.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

wykonanie robot zgodnie z dokumentacjami projektowymi i STWIORB; ofertg
Wykonawcy, harmonogramem rzeczowo-finansowym, zasadami wiedzy
technicznej, sztukg budowlang oraz innymi obowigzujgcymi przepisami prawa i
warunkami bezpieczenstwa, nadzor i przestrzeganie przepisow bhp oraz
przepisow przeciwpozarowych,

sporzadzenie i przedtozenie Zamawiajgcemu przed rozpoczeciem robét ,planu
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia” (BIOZ), zgodnie z art. 21 a ustawy Prawo
budowlane,

zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej na etapie realizacji
umowy 1 po jej wykonaniu w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej,

wykonanie bez dodatkowego wynagrodzenia wszelkich robét subsydiarnych
ktore zgodnie z wiedzg techniczng sg niezbedne do wykonania robét objetych
dokumentacjg projektowg i STWIORB - nawet w przypadku ich nieujecia w
dokumentacji projektowej i STWIORB,
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5) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o problemach technicznych lub
okoliczno$ciach, ktére moga wptynaé na jako$¢ robét lub termin zakonczenia
robat;

6) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentéw wymaganych w
STWIORB i umowie w tym szczego6lnoSci: protokotéw badan i sprawdzen (o ile sg
wymagane w STWIORB), protokotéw pomiaréw (o ile s3 wymagane w
STWIORB), protokotéw odbioréw technicznych (o ile s wymagane w STWIORB),
dziennika budowy, inwentaryzacji powykonawczej;

7) uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, wszelkich uzgodnieri pozwoler,
zezwolen, decyzji i zgéd, w tym Czasowe]j Organizacji Ruchu, niezbednych dla
wykonania umowy w zakresie w jakim obowigzki te obcigzajg wykonawce
zgodnie z dokumentacjg projektowg i STWiORB;

8) informowanie - z minimum 5-dniowym wyprzedzeniem - zamawiajgcego o
dziataniach, ktérych podjecie moze spowodowa¢ utrudnienia dla spotecznosci
lokalnej, takich jak: przektadanie, odciecie lub zamkniecie drog, wodociagéw,
kanalizacji, elektryczno$ci lub innych mediéw uzyteczno$ci publiczne;j,
tymczasowa zmiana organizacji ruchu, transporty ponadnormatywne;

9) wykonanie przed realizacjg zadania inwentaryzacji audiowizualnej terenu
objetego realizacjg zadania w wersji cyfrowej przy uzyciu dostepnych technologii
audiowizualnych; Sporzadzenie dokumentacji fotograficznej prowadzonych
robdét;

10) dostarczenie wtasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3, materiatéw niezbednych do realizacji
przedmiotu umowy,

11) ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o ktérym mowa
w ust. 1 pkt 2,

12) uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajacego placu budowy i prowadzonych
robét zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczegdélno$ci wygrodzenie i
oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych rob6t budowlanych
z podaniem rodzaju zagrozenia, oraz dbanie o stan techniczny i prawidlowo$¢
oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania,

13) zaopatrzenie na wtasny koszt w stosowne urzadzenia i znaki drogowe, zgodnie z
wymaganiami kodeksu ruchu drogowego; Przed przystgpieniem do robdét w
terenie Wykonawca, pozyska zgode od wlasciwego zarzadcy drogi na ich
prowadzenie podajgc organizacje robdt oraz ponoszac optaty z tym zwigzane na
rzecz zarzgdzajgcego terenem,
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14) przed rozpoczeciem rob6t - poinformowanie mieszkancéow o utrudnieniach
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy w terminie 2 dni od rozpoczecia
robét drogowych,

15) niezwtoczne powiadamianie Zamawiajgcego o:

a) wykonaniu roboét zanikajgcych,

b) wszelkich okoliczno$ciach ujawnionych w toku robdt, ktére moga mie¢ wptyw
na stan zachowania drogi oraz na terminowa i zgodng z dokumentacjg
projektowg oraz wiedzg techniczng realizacje zamowienia,

16) biezace informowanie Zamawiajgcego o konieczno$ci wykonania przedmiotu
zamoOwienia w spos6b odmienny od uméwionego w terminie 2 dni od daty
stwierdzenia takiej koniecznosci,

17) uiszczanie optat za:

a) pobdr energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan
licznika,

b) pobdr wody dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan licznika,

18) pokrycie kosztow zwigzanych z urzadzeniem i organizacjg zaplecza dla potrzeb
budowy,

19) naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli
znajdujgcych si¢ w bezposrednim sgsiedztwie placu budowy, za ktoére
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca,

20) uczestniczenie we wszystkich naradach zwotywanych przez Zamawiajgcego,
dotyczacych realizacji przedmiotu umowy i radach budowy,

21) uczestniczenie w kontrolach, wizjach lokalnych, spotkaniach organizowanych
przez podmiot wspoétfinansujgcy zadanie,

22) uporzgdkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie péZniejszym niz
termin odbioru koricowego wykonanych robét,

23) doprowadzenie przez Wykonawce, po zakonczeniu robdét budowlanych,
elementéw nieobjetych zakresem przedmiotu zaméwienia do stanu sprzed
rozpoczecia robét budowlanych,

24) sktadowanie zdemontowanych urzadzen i materiatéw w miejscu wskazanym
przez Zamawiajgcego,

25) zabezpieczenie zdemontowanych materiatbw i1 urzadzen w sposob
niezagrazajacy zyciu i zdrowiu pracownikéw i 0séb trzecich,

26) zgltoszenie wykonania robdt do odbioruy,

27) wnioskowanie do Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o zatwierdzenie
materiatow i urzadzen, przy czym w przypadku wnioskowania o zastosowanie
materiatéw i urzadzen rdéwnowaznych lub nie opisanych w dokumentacji

Zat. Nr 2 do SWZ - Projekt umowy Strona 18 z 55)




3.

POLSKI

tAD BGK

Postepowanie wspétfinansowane jest ze srodkdw:

RZADOWY FUNDUSZ POLSKI LAD: Program Inwestycji Strategicznych

projektowej zatwierdzenie bedzie wymagato uzgodnienia z Zamawiajgcym i/lub
Projektantem,

28) wykonanie dodatkowych badan materiatéw lub robét budzacych watpliwosci
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego co do ich jako$ci,

29) dostarczenie $wiadectw, aprobat technicznych, certyfikatow i atestow na
materiaty i urzagdzenia wbudowane przez Wykonawce,

30) przygotowanie dokumentéw do odbioru koricowego,

31) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji rob6t oraz ujawnionych
w okresie rekojmi i gwarancji,

32) uporzadkowanie placu budowy po zakonczeniu prac budowlanych
i montazowych w danym dniu - kazdego dnia,

33) utrzymanie w nalezytej sprawno$ci oznakowania i zabezpieczenia placu budowy,
a takze w trakcie prowadzenia robdt - zabezpieczenie i uniemozliwienie dostepu
na plac budowy osobom postronnym, oraz zabezpieczenie ruchu pieszych w
strefie zagrozenia,

34) przedktadanie Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3g roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz
poSwiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian,

35) przedktadanie Zamawiajgcemu po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii
zawartych umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, oraz ich zmian,

36) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego
i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy,
wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego i
wprowadzaniem dalszych Zmian i uzgodnien wynikajgcych
z postepu robot,

37) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

38) przygotowanie terenu,

39) uwzglednianie wytycznych Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Wykonawca jest wytwdrcg odpadéw w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia

14 grudnia 2012 r. o odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zaméwienia ma

obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych odzyskowi,

z zastrzezeniem ust. 4, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub

nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych Ilub ekonomicznych, Wykonawca
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zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadéw do unieszkodliwienia. Koszt
zagospodarowania odpaddw wliczony jest do ceny ryczattowej.

4. Odpady budowlane, ktére mogg zosta¢ poddane odzyskowi, w szczegdlnosci
destrukt, gruz, beton itp.,, Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu,
chyba ze Zamawiajgcy postanowi inaczej.

5. Wycinke drzew i krzewéw Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ pod nadzorem
eksperta przyrodnika zgodnie z wydang decyzja o S$rodowiskowych
uwarunkowaniach.

6. Usuniete zakrzaczenia, korzenie, gatezie wyszczegélnione w projekcie zieleni
drogowej Wykonawca zobowigzany jest do ich utylizacji bez dodatkowego
wynagrodzenia.

7. Pnie (ktody) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu bez dodatkowego
wynagrodzenia.

8. W sytuacjach okresSlonych w ust. 4 i 7, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w
miejsce wskazane przez Zamawiajacego, oddalone o nie wiecej niz 20 km od miejsca
realizacji inwestycji, bez dodatkowego wynagrodzenia.

9. Wszystkie materiaty pochodzgce z prowadzonych w ramach przedmiotowej
inwestycji robdot, wymagajace wywozu, nienadajgce sie do ponownego
wykorzystania, pochodzgce z robo6t rozbiérkowych, beda w posiadaniu Wykonawcy,
ktory powinien je zagospodarowa¢ zgodnie z przepisami powszechnie
obowigzujgcymi bez dodatkowego wynagrodzenia.

10.Wykonawca jest zobowigzany wspoétpracowa¢é w trakcie realizacji prac
z przedstawicielami Zamawiajgcego.

11.Wykonawca zobowigzuje sig¢ zorganizowa¢ prace w sposOb nienarazajacy
uzytkownikéw obiektéw i oséb trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwo$ci
wynikajgce z prowadzonych roboét, powodujace niemozno$¢ prowadzenia biezgcej
dziatalno$ci, z jednoczesnym zastosowaniem szczegélnych srodkéw ostroznosci.

12.Do dnia komisyjnego odbioru koncowego robot, plac budowy pozostaje
w posiadaniu Wykonawcy.

13.Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ cywilng wobec 0s6b trzecich za wszelkie
szkody oraz nastepstwa nieszcze$liwych wypadkéw powstate w wyniku dziatan lub
zaniechan przy realizacji przedmiotu umowy, w tym rdéwniez na sgsiednich
nieruchomosciach, w szczegdlno$ci za ewentualne skutki nieszczes$liwych wypadkéw
zaistniatych w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy.

14.Uzyskania zgody Zamawiajgcego na sktadowanie materiatéw budowlanych na
terenach bedacych wiasnos$cia Zamawiajgcego i uprzatniecie terendéw po
zakonczeniu prac.
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15.Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ograniczen obcigzenia przy transporcie
materialéw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszystkich uszkodzen drég w wyniku przewozu tadunkéw
ponadgabarytowych.

16. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy takze:

1) wykonanie wszelkich badan laboratoryjnych koniecznych do prawidtowego
wykonania zadania w ilo$ciach i zakresie wskazanym w STWIORB wykonanych
przez specjalistyczne laboratorium i poniesienia kosztéw przeprowadzonych
badan,

2) poniesienia kosztéw przeprowadzonych badan kontrolnych stwierdzajacych
nieprawidtowosci w jako$ci lub iloéci wykonanych robét. Zamawiajgcy zastrzega
sobie prawo do przeprowadzenia kontrolnych badan dotyczacych jakosci
realizowanych robdt na wniosek Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Badania
kontrolne przeprowadzi niezalezne laboratorium wskazane przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego w uzgodnieniu z Zamawiajgcym. Wyniki badan zlecone
przez Zamawiajgcego sg dla stron wigzgce,

3) pozyskanie - wlasnym staraniem - sktadowiska (miejsc zwatki) przeznaczonego
do wywozu materiatdw pochodzacych z rozbiérek, wykopéw i przekazanie
Zamawiajgcemu dokumentéw potwierdzajgcych przejecie ww. odpaddéw. Optaty
za sktadowisko nalezy ujg¢ w ramach wynagrodzenia za wykonanie zadania,

4) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych
na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

17. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ prace w taki sposéb, aby umozliwié
wiascicielom posesji dojazd do nich, jesli bezposredni dojazd nie jest mozliwy przy
wykorzystaniu innego ciggu komunikacyjnego.

18. Roboty budowlane objete niniejsza umowa wykonywane beda z materiatow
wiasnych Wykonawcy. Materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowa, STWIORB
oraz bedg spelniaty wymagania dotyczace materiatéw i urzadzen ze szczegdlnym
uwzglednieniem postanowien dotyczacych dowodéw pochodzenia materiatow i
urzgdzen oraz $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

§5
Rozliczenie przedmiotu umowy
1. Strony przewidujg rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy jedna fakturg cze$ciows i
fakturg koncowag w ten sposob, ze:
1) faktura cze$ciowa zostanie wystawiona przez Wykonawce na kwote stanowiacg
50% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, po wykonaniu
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robo6t budowlanych o wartosci co najmniej 50 % wynagrodzenia umownego brutto
(pierwszy etap rozliczeniowy),

2) faktura koncowa zostanie wystawiona przez Wykonawce na kwote stanowiacg
50% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, po wyKonaniu
catosci przedmiotu umowy i dokonaniu odbioru konicowego zamoéwienia (drugi
etap rozliczeniowy).

Do faktury koncowej wystawionej przez Wykonawce zatgczone bedzie zestawienie
kwot umowionych wynagrodzen wszystkich zgloszonych podwykonawcéw lub
dalszych  podwykonawcow w  przypadku, ktérych zamawiajagcy ponosi
odpowiedzialno$¢ solidarng na zasadach okre$lonych w ustawie Prawo zamoéwien
publicznych wraz z dowodami zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom za wykonane przez nich roboty/dostawy/ustugi odebrane przez
Zamawiajgcego. Dowodem zaptaty bedzie potwierdzona za zgodno$¢ kopia przelewu
wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem fakturg stanowiagca podstawe zaptaty.
. Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty wystawionej zgodnie z umowa faktury VAT
w terminie 30 dni od daty wptywu faktury do zamawiajacego pod warunkiem
spetnienia wskazanych w umowie warunkéw zaptaty danej faktury.
. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy
wskazany w fakturze po uzyskaniu przez zamawiajgcego $rodkéw pochodzacych z
Funduszu na zaptate wynagrodzenia wykonawcy.
. Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedtozenie
Zamawiajgcemu wraz z fakturg dokumentéw wskazanych w ust. 2.
. Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, Kktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce.

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 6, dotyczy wytacznie nalezno$ci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem s3 roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdre;
przedmiotem s3 dostawy lub ustugi.

Bezpodrednia zaptata, o ktéorej mowa w ust. 6, obejmuje wylgcznie nalezne

wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
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9. Przed dokonaniem bezpo$redniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany przez
Zamawiajgcego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, Kktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktérej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezpodredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy.

10.W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 9
pkt 2, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 9 pkt 11i 2,
Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezpoS$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$c¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadno$¢ takiej zaptaty.

11.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 10 pkt 3, Zamawiajacy potraci kwote
wyptaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

12. Zasady wystawiania faktur:

1) Zamawiajgcy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktury na:

Gmina Wierzbica
Wierzbica-Osiedle, ul. Wlodawska 1, 22-150 Wierzbica,
NIP 563-21-60-522

2) Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwo$ci przekazania ustrukturyzowane;j
faktury elektronicznej na zasadach okre$lonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018
r. o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na
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roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z
2020 r. poz. 1666 z pdzn. zm.).

3) Zaptata faktury nastapi z uwzglednieniem przepiséw art. 108a ust. 1a ustawy
o podatku od towardw i ustug.

4) Wykonawca jest zobowigzany poda¢ na fakturze adnotacje ,mechanizm
podzielonej ptatnosci”.

5) Strony zgodnie postanawiaja, ze warunkiem zaptaty w umoéwionym terminie za
fakture wystawiong przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez
Wykonawce dla potrzeb dokonania zaptaty rachunku bankowego zawartego na
dzien zlecenia przelewu w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1
ustawy o VAT - Wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykre§lonych i przywréconych do rejestru VAT,
najpozniejna 5 dniroboczych przed wyznaczonym terminem ptatnosci.

6) W przypadku, w ktérym Wykonawca, dla potrzeb ptatnosci, wskaze rachunek
bankowy zawarty w powyzszym Wykazie w terminie pdzniejszym, ustalony
pierwotnie termin ptatno$ci ulega wydtuzeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia
wskazania rachunku ujawnionego w/w Wykazie.

§6
Odbiory robot

Strony zgodnie postanawiajg, Ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw

robot:

1) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajgce lub
zakrywane muszg zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez kierownika budowy,
po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru lub na te okoliczno$¢ bedzie
sporzgdzany protok6t roboét zanikajacych) - nie stanowig podstawy do
wystawienia faktury;

2) odbior czesciowy po zakonczeniu prac w pierwszym etapie rozliczeniowym -
bedacy podstawg wystawienia faktury cze$ciowej,

3) odbidr koncowy po zakonczeniu cato$ci prac objetych przedmiotem zamowienia
(drugi etap rozliczeniowy) - bedacy podstawa wystawienia faktury koncowe;j.

Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowo$¢ do

odbioréw, o ktérych mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy.

Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru czesciowego lub

konicowego, bedzie faktyczne wykonanie odpowiednio wszystkich robét

przewidzianych odpowiednio w pierwszym i drugim etapie rozliczeniowym, zgodnie

=

Zal. Nr 2 do SWZ - Projekt umowy Strona 24 z 55|




POLSKI

tAD BGK

Postepowanie wspétfinansowane jest ze srodkéw:

RZADOWY FUNDUSZ POLSKI LAD: Program Inwestycji Strategicznych

z harmonogramem (dla odbioru czes$ciowego) lub catoéci zadania (dla odbioru
koricowego), potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez
kierownika budowy, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru.

Wraz ze zgtoszeniem do odbioru czeSciowego, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
nastepujgce dokumenty:

1

2)
3)

4)
5)

dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby
budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane
i ostemplowane przez Kierownika budowy i potwierdzone przez Inspektora
Nadzoru),

dokumentacja powykonawcza, opisana i skompletowana w formie papierowe;
i elektronicznej w formacie doc i pdf,

protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb, badan, sprawdzen i inne
dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

dziennik budowy do wgladu,

inne dokumenty wymagane w STWiORB.

Wraz ze zgtoszeniem do konicowego odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
nastepujgce dokumenty wynikajace z art. 57 ustawy Prawo budowlane:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

Dziennik budowy,

Dokumentacje = powykonawczg  wymagang w  STWIORB, opisang
i skompletowang w formie papierowej i elektronicznej w formacie doc i pdf,
Dokumenty (atesty, certyfikaty, o§wiadczenia) potwierdzajgce, ze wbudowane
wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane
i ostemplowane przez Kierownika budowy i potwierdzone przez Inspektora
Nadzoru),

Protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb, badan, sprawdzen i inne
dokumenty wymagane w STWiORB,

Oswiadczenie Kierownika budowy oraz kierownikéw robét o zakonczeniu robét
budowlanych oraz wykonaniu robo6t zgodnie ze sztuka budowlang,
obowigzujgcymi przepisami i normami,

Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg przedtozong do Panstwowego
Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w PODGIK wraz ze stosownymi
oSwiadczeniami geodety w dwdch egzemplarzach - jezeli dotyczy,

Dokumenty potwierdzajgce sposéb zagospodarowania odpadéw - jezeli dotyczy,

Zamawiajgcy wyznaczy i rozpocznie czynno$ci odbioru cze$ciowego i koficowego
w terminie do 10 dni od daty zawiadomienia go o osiagnieciu gotowosci do
odbioru koncowego.
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7. Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru
czeSciowego i konicowego, w terminie do 20 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

8. W protokole odbioru cze$ciowego i koncowego strony wskazg w szczeg6lnosci zakres
wykonanych prac, date ich zakonczenia, uwagi dotyczace jako$ci wykonanych prac
oraz ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru.

9. Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu
przystuguja nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu zamodwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady istotne/ Zamawiajgcy odmoéwi odbioru do czasu
usuniegcia wad istotnych i wyznaczy termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni,

2) jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu
przedmiotu zamoOwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady nieistotne/ Zamawiajagcy odbierze przedmiot
zamOwienia wyznaczajgc termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni,

3) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

b) odstgpi¢ od umowy lub zada¢ ponownego wykonania przedmiotu
zamoOwienia, jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
zamodwienia zgodnie z przeznaczeniem.

10. W przypadku odmowy usunigcia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete
w ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt.

11. W przypadku odmowy odbioru, o ktérym mowa w ust. 9 pkt 1), terminem wykonana
zamOwienia bedzie data ponownego zgtoszenia przez Wykonawce gotowos$ci do
odbioru przedmiotu zamoéwienia z usunietymi wadami istotnymi (nie bedzie nim
data pierwotnego zgtoszenia gotowosci odbioru).

§7
Obowiazki Kierownika budowy

1. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okre$lonego w ustawie

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
2. Kierownik budowy zobowigzany jest do:

1) zlozenia Zamawiajacemu w dniu przekazania placu budowy o$wiadczenia

0 przyjeciu obowigzkéw kierownika budowy,
2) prowadzenia dziennika budowy,
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3) przedktadania Inspektorowi Nadzoru wnioskéw o zatwierdzenie do wbudowania
materiatéw przed ich wbudowaniem,

4) zgtaszania Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegajgce zakryciu badz zanikajace oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej préb i badan przed
zgtoszeniem ich do odbioru,

5) informowania Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) o terminie zakrycia robot
ulegajgcych zakryciu oraz terminie odbioru robét zanikajacych (jezeli Wykonawca
nie poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowigzany jest odkry¢
roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywraécié
roboty do stanu poprzedniego);

6) koordynowania wszystkich prac na budowie w tym wykonywanych przez
podwykonawcéw,

7) uczestniczenia w Radach Budowy i odbiorach,

8) uczestniczenia w odbiorze koncowym zadania, w tym Kontroli organéw
uprawnionych,

9) niezwlocznego informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o problemach
lub okoliczno$ciach, ktére mogg wptyna¢ na jako$¢ robét lub opéznienie terminu
zakonczenia zadania,

10) informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o konieczno$ci wykonania
robot dodatkowych i zamiennych niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 5
dni od daty stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania.

§8

Podwykonawcy
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu zamdwienia sitami wiasnymi
z wyjatkiem robdét w zakresie:
ktére zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamo6wienia, do przedtozenia Zamawiajagcemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tredci zgodnej z projektem umowy.

ol

oy
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3. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 14 dni w formie

pisemnej zastrzezenia do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem s3g roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby

jednego z opisanych ponizej przypadkéw:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamdwienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na
rzecz podwykonawcy od odbioru robét przez Zamawiajgcego lub od zaptaty
nalezno$ci Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania
umow na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w
szczegblnosci zapiséw warunkujacych podpisanie tych uméw od ich akceptacji i
zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera kwoty wynagrodzenia wykonawcy;

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 13
umowy,

7) zataczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy jest
niezgodny z harmonogramem,

8) w kazdym przypadku, gdy umowa ksztattuje prawa i obowigzki podwykonawcy, w
zakresie kar umownych oraz warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy wynikajgce z niniejszej
umowy.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego

projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w

terminie wskazanym w ust. 3, bedzie uwazane za jego akceptacje.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajagcemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem

kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem uméw

o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa

w § 3 ust. 1 umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg
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dostawy materiatbw budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu
zamoOwienia oraz ustugi transportowe.

Wytaczenia, o ktérych mowa w ust. 5, nie dotyczg réwniez umoéw
o podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 50 000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okreslony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce
i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz
5 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umowne;j.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemne;.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zawierania uméw o
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie¢ odpowiednio do zmian uméw o
podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego peing odpowiedzialno$¢ za roboty
budowlane, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcéw.

Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do robét
budowlanych, realizowanych przez podwykonawcéw.

Powierzenie wykonania cze$ci rob6t budowlanych podwykonawcy nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej cze$ci zamowienia.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wiasnych pracownikow.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robot budowlanych, wynikajgca z braku
podwykonawcy, bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postgpowaniu lub Kryteridw selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, Ze proponowany inny podwykonawca Ilub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.
Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do realizacji zamdwienia Wykonawca,
o ile sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcdw i os6b do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego
o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji zamoOwienia, a takZze przekazuje informacje na temat nowych
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podwykonawcéw, ktorym w pézniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
zamodwienia.

Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usunigcia z terenu
budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta
Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usuna¢
takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji
przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan
dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowsg, nie dajg rekojmi nalezytego
wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robot
budowlanych lub dotrzymania terminéw realizacji tych robét. Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwlocznie usunie na zgdanie
Zamawiajgcego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli
dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszaja
postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku dokonania zmiany niniejszej umowy na podstawie § 19 umowy,
Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 5 dni, do zmiany wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe na roboty budowlane lub
ustugi obowigzujgcg przez okres przekraczajacy 6 miesiecy, w zakresie
odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy.

W sytuacji, o ktorej mowa wyzej, ust. 20 stosuje sie odpowiednio, z zastrzezeniem, ze
przedstawiajgc projekt zmiany umowy podwykonawczej, Wykonawca zobowigzany
jest dodatkowo przedstawi¢ wyjasnienia wskazujagce sposéb ustalenia zakresu
dokonywanej zmiany wynagrodzenia podwykonawcy.

§9
Personel realizujacy zadanie
Osobg upowazniong do kontaktéw:

1) z Wykonawca ze strony Zamawiajgcego jest: ...cooveveecee; NF L cooveiviieieiinn)
e-maili o

2) z Zamawiajgcym ze strony Wykonawcy jest: .......ccevevveen NEtEL: v}
e-Malll siiiiiiiasissanend
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2. Osoby wymienione w ust. 1 nie sg3 upowaznione do podejmowania decyzji
powodujgcych zmiane postanowienn umowy, w szczegélno$ci zmiany uzgodnionego
wynagrodzenia lub zmiany zakresu czynno$ci i prac objetych umowa.

3. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do powotania odpowiedniego inspektora nadzoru
inwestorskiego.

4. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i Kierowanie robotami objetymi
Umowa przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane w specjalnosci inzynieryjnej drogowej, ktérych zakres uprawnia go do
kierowania robotami objetymi przedmiotem zamoéwienia lub odpowiadajgce im
rownowazne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wczeéniej
obowigzujacych przepiséw, a w przypadku Wykonawcéw zagranicznych -
uprawnienia budowlane do kierowania robotami réwnowazne do wyzej wskazanych.

Wykonawca w celu wykazania spetniania w/w warunku moze wskaza¢ osoby bedgce
obywatelem paristwa cztonkowskiego w rozumieniu art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw oraz inzZynieréw
budownictwa (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117), ktéra nabyta kwalifikacje zawodowe do
wykonywania  dziatalnosci w  budownictwie, réwnoznaczne wykonywaniu
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej - zgodnie z wtasciwymi przepisami, w szczegélnosci z ustawq z dnia 22 grudnia
2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w paristwach
cztonkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 220) oraz ustawq z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzqdach zawodowych architektéw oraz inzynieréw
budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117).

5. Wykonawca ustanawia kierownika budowy branzy drogowej w osobie: ..........ccccveuensj
BF (8L wwmnsimmmris B=MAIL v BPEEE: AF counuanemasosmaia

6. Wykonawca powinien skierowa¢ do realizacji zaméwienia personel wskazany
w wykazie o0s6b zlozonym w postepowaniu. Zmiana ktérejkolwiek z osdb
wskazanych w ust. 5, w trakcie realizacji umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na piSmie i zaakceptowana przez Zamawiajgcego.

7. Wykonawca jest obowigzany z wtasnej inicjatywy zaproponowaé¢ nowy sktad
personelu w nastepujacych przypadkach: urlopu lub zwolnienia trwajgcego dtuzej niz
14 dni, $mierci, choroby lub innych przyczyn i zdarzen losowych w terminie 14 dni
od daty powziecia przez Wykonawce wiadomoSci o zaistnieniu powyzszych zdarzen.

8. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 14 dni od daty przedtozenia
propozycji, wylacznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje
i doswiadczenie wskazanych os6b beda spetniaty wymagania okreélone w SWZ a
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dokonana zmiana nie spowoduje wydtuzenia terminu wykonania umowy, przy czym
stanowi to uprawnienie nie za$§ obowigzek Zamawiajgcego do akceptacji takiej
zmiany.

Zamawiajgcy lub osoba upowazniona przez Zamawiajacego moze wystapic
z wnioskiem uzasadnionym na pi$mie o zmiane ktorejkolwiek z oséb personelu, jezeli
w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje sie ze swoich obowigzkow
wynikajgcych z umowy. Obowigzkiem wykonawcy jest wowczas zastgpienie tej osoby
w ciggu 14 dni od daty doreczenia wniosku inng osobg spelniajgca wymagania
zawarte w SWZ i niniejszej umowie.

Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okre$lonego w ustawie
Prawo budowlane.

We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonywaniem niniejszej Umowy, z
wyjatkiem czynno$ci wymagajacej zachowania lub przekazania dokumentéw w
formie pisemnej strony ustalajg, ze forma Kkontaktu pomiedzy Zamawiajgcym,
Wykonawca, Kierownikiem budowy i Inspektorem Nadzoru bedzie kontakt
elektroniczny (z wykorzystaniem poczty elektronicznej). Kontakt telefoniczny
mozliwy jest jedynie w wypadkach niecierpigcych zwloki, jednak wymaga
niezwtocznego potwierdzenia w formie elektroniczne;j.

§10
Procedura zapewnienia jakosci

. Miesigczne raporty o postepie prac i rob6t bedg przygotowane przez Wykonawce

wedtug wzoru opracowanego przez inspektora nadzoru i przedktadane mu oraz
Zamawiajgcemu e-mailem oraz w formie pisemnej w terminie 5 dni od ostatniego
dnia okresu, ktérego dany raport dotyczy, po jednym egzemplarzu dla Inspektora
oraz Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wykonawca rozpocznie roboty w drugiej potowie miesigca,
wolwczas pierwszy miesieczny raport ztozy w terminie 3 dni po uptywie kolejnego
miesigca. Raport ten bedzie obejmowat okres od poczatku realizacji.

Po przekazaniu przez Wykonawce miesiecznego raportu o postepie prac i robét lub
w terminie okre$lonym przez inspektora nadzoru lub zamawiajgcego, na placu
budowy lub w innym uzgodnionym przez strony miejscu, zamawiajgcy ma prawo
zwotania rady budowy z udziatem inspektora nadzoru i przedstawiciela wykonawcy
zebrania w celu omoéwienia raportu o postepie prac i rob6t oraz omdéwienia
probleméw zwigzanych z realizacjg prac i robét objetych Kontraktem. Wykaz
probleméw stanowigcych zagrozenie dla prawidtowej, zgodnej z zaktadanymi
terminami realizacji inwestycji, kazdorazowo, w terminie najp6zniej na 7 dni przed
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planowanym zebraniem rady budowy, zostanie przez Wykonawce dostarczony
inspektowi nadzoru oraz Zamawiajgcemu. W zebraniach rady budowy, wedtug
wiasnego uznania moze bra¢ udziat przedstawiciel Zamawiajgcego a takze inne
osoby, ktérych udziat bedzie konieczny lub pozgdany zdaniem inspektora nadzoru.
W ciggu 3 dni od dnia, w ktdrym odbyto sie zebranie rady budowy inspektor nadzoru
przekaze wykonawcy celem uzgodnienia, protokoét z odbytego zebrania Rady.
Inspektor nadzoru ma obowigzek zorganizowania i poinformowania zaproszonych
0s6b o terminie i miejscu zebrania rady budowy.

Zamawiajacy, inspektor nadzoru lub wykonawca moga zazgda¢ zwotania
dodatkowego spotkania w celu omdwienia probleméw zwigzanych z realizacjg prac i
robot objetych Kontraktem. Powiadomienie o terminie spotkania powinno by¢ na
piSmie dostarczone zainteresowanym z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem i
powinno zawierac¢ uzasadnienie zwotania spotkania.

§11

Ubezpieczenie
Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci
cywilnej (OC) na sume ubezpieczeniowg, nie mniejszg niz wynagrodzenie umowne
brutto wynikajgce z niniejszej umowy.
Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1 musi obowigzywac przez caty okres realizacji
umowy. Jezeli wykonawca przedtozy polise na okres krotszy niz okres realizacji
zamoOwienia, bedzie zobowigzany na 7 dni przed utratg jej wazno$ci przedtozy¢ nowg
polise na okres kolejny pod rygorem zaptaty kar umownych w wysokoéci 2.000 zt za
kazdy dzien zwtoki.
Przed przekazaniem placu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajgcemu poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii polisy
ubezpieczeniowej (0C), o ktérych mowa w ust. 1.
W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa w ust.
3, Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.
Ewentualne opdZnienie w prowadzeniu rob6t z powodu, o ktérym mowa w ust. 4,
bedzie obcigza¢ w cato$ci Wykonawce.
Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o ktéorym mowa w ust. 1 podlegajg akceptacji
Zamawiajgcego.

§12
Gwarancja i rekojmia.
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Z  chwil3  podpisania  protokotu  odbioru  korcowego, = Wykonawca
udziela Zamawiajgcemu: ........* miesigcznej gwarancji jako$ci na wykonane
roboty budowlane oraz wbudowane materialy i zamontowane urzadzenia.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ z tytulu gwarancji jakoéci za wady
zmniejszajgce warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji.
Wykonawca jest zobowigzany do naprawy lub wymiany elementéw objetych
gwarancjg w celu przywrécenia wartosdci uzytkowej, technicznej lub estetycznej
przedmiotu umowy.

Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady
fizyczne na wykonane prace budowlane i montazowe oraz zamontowane materiaty i
urzadzenia i zobowigzuje si¢ do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnig sie
w ciggu terminu okreslonego rekojmia (poprzez ich naprawe lub wymiane).
Wykonawca zobowigzuje si¢ w dniu odbioru koficowego zapewni¢ Zamawiajacego, w
formie pisemnej, Ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad fizycznych oraz
wad jako$ciowych.

Termin udzielonej rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia
podpisania protokotu odbioru koricowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt 3 umowy.
Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

W przypadku wystgpienia wad fizycznych (objetych rekojmia za wady fizyczne) lub
wad jakoSciowych (objetych gwarancja) Wykonawca zobowigzany jest do ich
usuniecia w terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach
wynagrodzenia, o ktdrym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 7
ze wzgledoéw technologicznych lub atmosferycznych, usuniecie wady powinno by¢
wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest
zobowigzany udowodni¢ zamawiajagcemu, w szczegdlnoéci przedstawiajgc stosowne
opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, ze usuniecie wady nie jest mozliwe w
terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okre$§lonym w ust. 7, Zamawiajgcy moze
zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku
koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnoéci z kwoty zatrzymanej
tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Zamawiajgcy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym mowa
w ust. 9 Wykonawca jest zobowigzany zwrdci¢ Zamawiajgcemu kwote wykonania

4 Zgodnie z deklaracja w ofercie.
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zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem
naliczenia odsetek ustawowych za opéZnienie w transakcjach handlowych.
W szczeg6lnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia
ludzi lub grozi szkoda o bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do
niezwtocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub
niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.
Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zglasza Wykonawcy
elektronicznie, na adres e-mail: ...oooocieieeier e e
W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajgcy moze usung¢
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie o
wystapieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.
Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi za wady fizyczne, jezeli wada fizyczna
zostanie stwierdzona przed uplywem 60 miesiecy od dnia odbioru koricowego.
W okresie rekojmi i gwarancji jako$ci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:
1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,
2) wszczeciu postepowania upadto$ciowego,
3) ogtoszeniu swojej likwidaciji,
4) zawieszeniu dziatalno$ci.
§13

Klauzula zatrudnienia
Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez
caty okres realizacji zamoéwienia, wszystkich os6b wykonujgcych nastepujace
czynno$ci: wykonywanie prac fizycznych przy realizacji rob6t budowlanych,
operatorzy sprzetu i prace fizyczne instalacyjno-montazowe objete zakresem
zamoOwienia wskazanym w pkt. 4.1-4.2 SWZ.
(obowiqgzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedqg wykonywane samodzielnie
I osobiscie przez osoby fizyczne prowadzqce dziatalnos¢ gospodarczq w postaci tzw.
samozatrudnienia jako podwykonawcy).

2. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania

czynno$ci  kontrolnych wobec Wykonawcy odnoénie do spetniania przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace os6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnoéci. Zamawiajgcy uprawniony
jest w szczegdblno$ci do:

a) zadania nastepujgcych o§wiadczen i dokumentow:

— o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

Zat. Nr 2 do SWZ - Projekt umowy Strona 35 z 55




POLSKI
BGK

Postepowanie wspdifinansowane jest ze srodkéw:

RZADOWY FUNDUSZ POLSKI EAD: Program Inwestycji Strategicznych

— o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na

podstawie umowy o prace,

— po$wiadczonej za zgodnoé¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego

pracownika,

— innych dokumentéw zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne

do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczeg6lno$ci imie

i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy

o prace i zakres obowigzké6w pracownika.

b) zadania wyja$nien w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogoéw,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajgcego o kazdym przypadku

zmiany sposobu zatrudnienia 0s6b wykonujgcych ww. czynno$ci nie pdzniej niz w

terminie 5 dni od dokonania takiej zmiany.

W przypadku uzasadnionych watpliwoéci co do przestrzegania prawa pracy przez

wykonawcg lub podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie

kontroli przez Panistwowg Inspekcje Pracy.

W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym

w tym wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajgcemu aktualne

dokumenty wskazane w ust. 2.

W przypadku niewywigzania sie z obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 1-3 lub 5,

Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty wlasciwej kary umownej wskazanej

w § 14 umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami

stosownych zapiséw, zobowigzujgcych do zatrudnienia na podstawie umowy o prace,

przez caty okres realizacji zamoéwienia, wszystkich os6b wykonujgcych czynnosci

wymienione w ust. 1 oraz umozliwiajgcych Zamawiajgcemu przeprowadzenie

kontroli realizacji tego obowigzku.

§14
Kary umowne
Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych w
nastepujacych przypadkach:
a) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokoéci 0,2 % wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczony
od terminu okre$lonego w § 2 ust. 1 umowy,
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b) za zwloke w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zamdwienia, o ktérych
mowa w § 6 ust. 9 pkt 2) umowy - w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia umownego
brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczony od terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad lub usterek,

c) za zwtoke w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych - w wysokosci 0,05 %
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien
zwtoki, liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad
i usterek zgodnie z § 12 ust. 7 lub ust. 8,

d) w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom, ktérego skutkiem bedzie bezposrednia zaptata, o
ktorej mowa w § 5 ust. 6 umowy - w wysokosci 2.500,00 zt.

e) w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,1 % kwoty, z
ktérej zaptatg w zwtoce pozostaje Wykonawca, za kazdy dzien zwtoki;

f) w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub projektu jej zmiany - w wysokosci 2.500,00 zt brutto za kazdy stwierdzony
przypadek,

g) w kazdym przypadku nieprzedtozenia w terminie poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci
2.500,00 zt brutto za kazdy stwierdzony przypadek,

h) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty - w wysoko$ci 0,1% warto$ci brutto zt tej umowy, za kazdy dzien
zwtoki od uptywu terminu, o ktérym mowa w § 8 ust. 7 umowy,

i) w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 13 ust. 1
umowy - w wysoko$ci po 300,00 zt za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba
niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o
prace wykonywata czynno$ci wymienione w § 13 ust. 1 umowy,

j) zazwtoke w dostarczeniu o$wiadczenia, o ktérym mowa w § 13 ust. 2 lub 5 umowy
w wysokoéci po 300,00 zt za kazdy dzien zwioki liczonej odpowiednio
od terminu, o ktérym mowa w § 13 ust. 2 lub 5 umowy,

k) za zwloke w poinformowaniu Zamawiajgcego o zmianie, o Kktérej mowa
w § 13 ust. 3 umowy - w wysokosci po 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej od
terminu, o ktérym mowa w § 13 ust. 3 umowy,

1) za zwloke w dostarczeniu Zamawiajacemu do akceptacji harmonogramu
rzeczowo-finansowego - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto o ktérym
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mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki liczonej od uptywu terminu, o
ktéorym mowa w § 2 ust. 4 lub 6 umowy.
Strony zastrzegajq sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do
wysokoSci rzeczywiscie poniesionej szkody.
Zamawiajgcy ma prawo do potrgcenia kar umownych z faktury przedtozonej do
zaplaty przez Wykonawce lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu
umowy, o ktorym mowa w § 17, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o
podstawie i wysokos$ci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego
terminu zaptaty tej kary.
Strony zastrzegajg mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych
tytutow. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktére moze naliczy¢, kazda ze
stron wynosi 40 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1
umowy.

§ 141
Okolicznosci sity wyiszej

. Uwaza sig, ze Zadna ze Stron nie jest w zwloce i nie narusza postanowienn umowy
z tytutu niewykonania swoich zobowigzan, jezeli wykonywanie tych zobowigzan
uniemozliwiajg okoliczno$ci sity wyzszej.

. Wyrazenie ,sita wyZsza” oznacza w niniejszej umowie niezalezne od woli stron
losowego zdarzenia zewnetrznego, ktére byto niemozliwe do przewidzenia w
momencie zawarcia umowy i ktéremu nie mozna byto zapobiec mimo dochowania
najwyzszej nalezytej starannosci, w szczegélnoSci takie dziatania jak: wojna, atak
terrorystyczny, stan kleski zywiotowej, zamieszki, strajki, pozar, trzesienie ziemi,
pioruny, powodzie, wybuchy i tym podobne zdarzenia, ktére utrudniajg lub
uniemozliwiajg catkowicie lub czeéciowo realizacje zadania, zmieniajg w sposob
istotny warunki jego realizacji.

§ 15
Kary umowne z tytutu odstapienia
Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych z tytutu
odstgpienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysokoS$ciach:
1) z tytutu odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy, o ktérych mowa w § 16 ust. 1 umowy - w wysoko$ci 10 % acznego
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy,
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2) z tytulu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajgcego - w wysokosci 10 % tacznego wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptaty Wykonawcy kary umownej z tytutu

odstgpienia od umowy w przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy z

przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego - w wysokosci 10 % tacznego wynagrodzenia

umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust.1 umowy, z wyjatkiem wystgpienia
sytuacji przedstawionych w art. 456 ust.1 w zw. z art. 456 ust. 3 ustawy Pzp.

§16
Odstgpienie od umowy

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamoéwienia, w
sposéb niezgodny z dokumentacjg projektowg, STWIORB, wskazaniami
Zamawiajgcego, wskazaniami inspektora nadzoru inwestorskiego lub
postanowieniami umowy pomimo dwukrotnego wezwania wykonawcy do
zaniechania naruszen i bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w tych
wezwaniach

2) gdy Wykonawca nie rozpoczat rob6t budowlanych bez uzasadnionej przyczyny
w okresie 10 dni od dnia przekazania mu placu budowy i nie podjat ich w terminie
wyznaczonym przez zamawiajgcego,

3) gdy zwloka w wykonaniu przedmiotu zamoéwienia przekroczy 30 dni,

4) gdy wykonawca bez zgody zamawiajgcego przerwat realizacje robdt i przerwa
trwa dtuzej niz 10 dni,

5) gdy Wykonawca nie przekazat Zamawiajagcemu, w wyznaczonym terminie,
dowoddw ubezpieczenia, o ktérym mowa w § 11 lub nie zapewnit jego ciggtoéci
w okresach wynikajgcych z umowy,

6) wystapita Kkonieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez
Zamawiajgcego bezposSredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy,

7) w przypadku wystgpienia okoliczno$ci, o ktérych mowa w art. 635 kodeksu
cywilnego,

8) w przypadku co najmniej dwukrotnego uchybienia obowigzkowi okreslonemu
w§ 13 ust. 1,

9) w przypadku co najmniej dwukrotnego nieztozenia o§wiadczen, o ktérych mowa
w § 13 ust. 2 lub 5, pomimo powtdérnego wezwania.
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2. W przypadkach okreSlonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w
terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okoliczno$ci, o ktérych mowa
w ust. 1.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej lub formie
elektronicznej pod rygorem niewaznosci takiego odstgpienia i powinno zawiera¢
uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg

nastepujace obowigzki szczegdtowe:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

w terminie wspélnie uzgodnionym przez strony, ale nie dtuzszym niz 14 dni od
daty odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajgcego, sporzadzi
szczegbtowy protokét inwentaryzacji robét w toku, wedlug stanu na dzien
odstgpienia.

Wykonawca niezwtocznie, a najp6zniej w terminie 3 dni od dnia odstgpienia od
umowy, zabezpieczy przerwane roboty w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru na
koszt tej strony, z ktérej winy nastapito odstgpienie od umowy.

Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy sporzadzi wykaz
materialéw wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych umowsg,
Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni roboczych od daty
odstgpienia od umowy, zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty
zabezpieczajgce.

Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od
umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione.

Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robét, poza majgcymi na celu
ochrone zycia i wlasnos$ci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy
teren budowy i opu$ci go najpézniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca przekaze znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty nalezgce do
Zamawiajgcego, urzgdzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca
otrzymat platno$¢ oraz inna, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz,
dokumentacje projektowa, najpdézniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia

odstgpienia pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz
ewentualne roszczenia o obniZenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne
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roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiaty i urzadzenia
nienadajgce sie do wbudowania w inny obiekt.

W przypadku braku wspoétdziatania ze strony wykonawcy i niewykonywania przez
niego obowigzkéw wynikajacych z ust. 4 czynno$ci te przeprowadzi lub zorganizuje
zamawiajacy i obciazy ich kosztami wykonawce.

§17

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca przed zawarciem umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w formie ................. w wysoko$ci 5 % ceny brutto przedstawionej w
ofercie, co stanowi kwote: ..................... ztotych (stownie: ........................).
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie
i ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce oraz roszczen z tytutu rekojmi
za wady fizyczne lub gwarancji powstatych w okresie udzielonej gwarancji od dnia
odbioru konicowego.
Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajgcy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowato moc wigzacg w okresie wykonywania umowy oraz w okresie
rekojmi za wady fizyczne i gwarancji.
Kwota w wysokoSci ..................... ztotych (stownie: ..........................), stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrdcona w terminie 30 dni
od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego robat.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne
lub gwarancji wynoszaca 30% warto$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania
UMOWY, WYNOSZ3ca .......c.......... ZiOtych (stownie: ....................), zostanie
zwrdcona nie p6zniej niz w 15 dniu po uptywie .......... miesiecy od dnia odbioru.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w postaci poreczenia lub
gwarancji musi zawiera¢ zobowigzanie Gwaranta lub Poreczyciela do
nieodwotalnego i bezwarunkowego zaptacenia kwoty zobowigzania na pierwsze
zadanie zaptaty, gdy wykonawca nie wykonat przedmiotu zamoéwienia lub wykonat
go nienalezycie lub nie wykonat obowiazkéw wynikajacych z rekojmi za wady
fizyczne lub gwarancji lub wykonat je nienalezycie (w szczegélno$ci nie usungt
stwierdzonych wad lub usterek).
Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie¢ na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej
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formie wnosi si¢ na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejne okresy.

10.W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia

11.

12.

13.

14.

nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach
ustawy - Prawo zamoOwien publicznych, pod warunkiem, ze zmiana formy
zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggto$ci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

Jezeli nie zajdg przestanki zatrzymania zabezpieczenia podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w cze$ci po uptywie terminéw, o ktérych
mowaw ust. 61i7.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrocone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajgcego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.

W sytuacji, gdy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy, o
ktérym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu,
zobowigzany jest do przediuzenia terminu wazno$ci wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo je$li nie jest to mozliwe, do
wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez
Zamawiajacego, na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

Zasady zaspokojenia roszczen Zamawiajgcego z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w okresie obowiagzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo
stanu epidemii ogtoszonego w zwigzku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwotania
stanu, ktory obowigzywat jako ostatni, oraz obowigzki Wykonawcy zwigzane z
utrzymaniem zabezpieczenia w tym okresie okreslajg przepisy art. 15r! ustawy z dnia
2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,
przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaZnych oraz
wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 z p6zn. zm.).

§18
Zmiany umowy
Oproécz przypadkéw, o ktorych mowa w art. 454 i 455 ustawy - Prawo zamdwien
publicznych, strony dopuszczaja mozliwo$¢ wprowadzania zmiany umowy w
stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w
przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z nastepujgcych okolicznosci:
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przediuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku wystapienia okolicznos$ci sity wyzszej, przez ktérg nalezy
rozumie¢ zdarzenia niezalezne od zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do
zapobiezenia, ktére nastapito po dniu wejscia w zycie umowy, w szczegdlnosci:
wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wiadzy i administracji
publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia nastgpi o liczbe
dni, odpowiadajgcg okresowi wystepowania okoliczno$ci sity wyzszej;
przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktdrym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy
pisemnego zgadania wstrzymania rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamowienia lub wydania zakazu prowadzenia robét budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamodwienia przez organ administracji publicznej lub eksploratoréw
infrastruktury, o ile zadanie lub wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamoOwienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajgca okresowi na jaki Wykonawcy
nakazano wstrzymanie rob6t budowlanych lub zakazano prowadzenia robét
budowlanych;

przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastagpi¢c w przypadku wystgpienia Kolizji z instalacjami zewnetrznymi
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, lub innymi robotami
prowadzonymi przez innego wykonawce, przy czym przedtuzenie terminu
realizacji zamdwienia nastapi o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na usuniecie
kolizji z instalacjami wewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej
lub o liczbe dni niezbednych do wykonania robét przez innego wykonawce - o ile
usuniecie kolizji wymagac bedzie przedtuzenia terminu realizacji;

przedluzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku wystapienia konieczno$ci wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian, powodujgcych wstrzymanie lub przerwanie robét
budowlanych, stanowigcych przedmiot zamoéwienia, przy czym przedtuzenie
terminu realizacji zamo6wienia nastapi o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustaleni)
z whaSciwymi organami, uzyskania opinii wta$ciwych organéw oraz wydania
decyzji przez witasciwe organy, przy czym wprowadzenie w dokumentacji
projektowej zmian nie moze skutkowa¢ zwiekszeniem (zmiang) zakresu
Swiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowiacej zatgcznik nr 3 do
umowy oraz zwigkszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1;
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przedluzenie terminu realizacji zamodwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku wystgpienia warunkéw geologicznych lub hydrologicznych
odmiennych od zatozonych w dokumentacji projektowej i powodujgcych
konieczno$¢ wstrzymania robét lub konieczno$¢ ich wykonania przy
wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych rozwigzan technicznych, , przy
czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastapi o liczbe dni niezbedng
do wyeliminowania utrudnien zwigzanych z ich wystgpieniem;

przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust.1, moze
nastapi¢ w zakresie niezbednym do wykonania robét zleconych na podstawie art.
455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych;
przediluzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust.1, moze
nastgpi¢ w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych
uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie robét, w szczegdlnosci z powodu
technologii realizacji prac okre$lonej: umowa, normami lub innymi przepisami,
wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznos¢
wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okoliczno$ci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢;

zmiana terminu wykonania zaméwienia lub zakresu $wiadczen lub sposobu
wykonywania zamoéwienia moze nastgpi¢ w przypadku zmiany powszechnie
obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majacym bezpoéredni wplyw na
termin realizacji przedmiotu zaméwienia lub zakres §wiadczen stron umowy lub
sposoéb jej wykonywania;

zmiana sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania platnosci na rzecz
Wykonawcy moze nastapi¢ wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub
finansowych lezacych po stronie Zamawiajgcego, w szczegoélno$ci wynikajgcych ze
zmiany zasad ptatno$ci programoéw lub funduszy lub innych Zrédet finansowania
inwestycji objetej niniejszg umowsg;

zmiana terminu wykonania zamoéwienia lub zakresu swiadczen lub sposobu
wykonywania zamoéwienia moze nastgpi¢ o ile bedg Kkonieczne do
zagwarantowania zgodno$ci umowy z wchodzgcymi w zycie po terminie sktadania
ofert lub po zawarciu umowy przepisami prawa w szczeg6lnoS$ci przepisami o
podatku od towaréw i ustug w zakresie wynikajgcym z tych przepisow;

zmiana terminu wykonania zamowienia lub zakresu $wiadczen lub sposobu
wykonywania zamowienia moze nastgpi¢ w przypadku konieczno$ci wykonania
robo6t nieujetych w dokumentacji projektowej;

W uzasadnionych przypadkach, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ przed
zawarciem umowy a w szczego6lnosci, gdy zajdzie konieczno$¢ dokonania zmian w
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projekcie budowlanym, oraz w przypadku przekroczenia terminéw wydawania
przez organy administracji decyzji i zezwolen, wystgpienia znalezisk
archeologicznych, wyjatkowo niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych,
geologicznych, hydrologicznych, nieprzewidzianych kolizji z urzadzeniami
infrastruktury, w przypadku dziatania sity wyzszej w rozumieniu przepiséw
Kodeksu cywilnego lub w innych okoliczno$ciach niezaleznych od Zamawiajgcego
lub Wykonawcy, kiedy konieczna bedzie zmiana terminu realizacji umowy.
Zamawiajacy na pisemny wniosek Wykonawcy moze wdwczas przedtuzy¢ termin
realizacji zamowienia;

13) zmiana wysokosci wynagrodzenia wyptaconego w poszczegélnych
transzach rozliczeniowych ulegnie zmianie w sytuacji, gdy konieczne bedzie
dostosowanie tych wysokosci do warunkéw wynikajgcych z promesy BGK w celu
zapewnienia zgodno$ci z umowy z trescig tej promesy.

2. Zamawiajacy nadto przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy w nastepujacych
okoliczno$ciach:

a) Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany os6b odpowiedzialnych za
kierowanie robotami budowlanymi w tym zmiany kierownika budowy, przy czym
osoby zastepujgce muszg speinia¢ warunki okre§lone w umowie,
b) w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie nie przewidzial korzystania z
podwykonawcow, przewiduje sie mozliwg zmiane umowy dotyczacy
powierzenia  przez  wykonawce  wykonywania  cze$ci = zamOdwienia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, jezeli wykonawca uzna to za
konieczne i zlozy  odpowiedni  wniosek w  formie  pisemne;j,
c) w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie przewidzial Korzystanie z
podwykonawcoéw, przewiduje sie mozliwag zmiane umowy dotyczacg
samodzielnego wykonania przedmiotu zamoéwienia lub zwiekszenia badz
zmniejszenia liczby podwykonawcdw, jezeli wykonawca uzna to za konieczne i
ztozy odpowiedni wniosek w formie pisemnej, przy czym jezeli zmiana albo
rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie, na zasadach okres§lonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w
postgpowaniu, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w
stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie w takcie postepowania o udzielenie zamoéwienia. Zgoda na
zmiang, rezygnacje z podwykonawcy moze nastgpi¢ pod warunkiem
przedstawienia przez Wykonawce o$wiadczen podwykonawcow i dalszych
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podwykonawcéw, ktérzy byli zwigzani umowa z dotychczasowym
podwykonawca, potwierdzajgcych zaptate przez niego naleznego wynagrodzenia
za wykonang cze$¢ zamoéwienia do dnia dokonania zmiany umowy w tym
zakresie,

d) w przypadku konieczno$ci wykonania dodatkowych robét nieobjetych
dokumentacjami projektowymi wskazanymi w § 1 oraz STWiORB strony
przewidujg mozliwo$¢ zlecenia tych robét za dodatkowym wynagrodzeniem
poprzez zmiane umowy.

. Strony przewiduja zmiane umowy w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towaréw i ustug VAT oraz podatku akcyzowego.
Stawka i kwota podatku VAT i podatku akcyzowego oraz wynagrodzenie brutto
ulegng zmianie odpowiednio do przepiséw prawa wprowadzajacych zmiane
stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego, co oznacza, ze Zamawiajgcy
dopuszcza mozliwo$¢ zmniejszenia i zwigkszenia wynagrodzenia brutto o kwote
rowng réznicy wynikajgcej ze zmienionej stawki podatku - dotyczy to czesci
wynagrodzenia za roboty, ktérych w dniu zmiany stawki podatku VAT oraz
podatku akcyzowego jeszcze nie wykonano;

2) zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej
stawki godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz. U. z 2002 r., nr
200, poz.1679z pdin. zm.). Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do
zmiany wysokoSci kosztéw pracy ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z
realizacjg przedmiotowego zamoéwienia, o ile zmiana kosztéw pracy wynika ze
zmiany przepiséw prawa dot. wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace
albo minimalnej stawki godzinowej i ma wpltyw na Kkoszt wykonywania
zamOwienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian
wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepis6w bedzie miata wpltyw na koszty wykonania
zamoOwienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowia Koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamoéwienia oraz jak zmiana przepisow
wptynie na wysoko$¢ tych kosztéow. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do
wniesienia zastrzezen dotyczacych wysoko$ci kosztéw pracy
przedstawionych przez Wykonawce.

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysoko$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne. Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany
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wysokoSci kosztéow ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacja
przedmiotowego zamodwienia, o ile zmiana tych kosztéw wynika ze zmiany
przepisow prawa dot. zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokoSci stawki sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne i ma wptyw na koszt wykonywania zamoéwienia przez
Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe
bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, Ze zmiana w/w przepiséw bedzie miata wpltyw na Kkoszty
wykonania zaméwienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jakg cze$§¢ wynagrodzenia stanowig Koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamdwienia oraz jak zmiana przepiséw
wptynie na wysoko$¢ tych kosztow.

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokoS$ci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitatowych (Dz.U. z 2020 r. poz.1342). Wynagrodzenie
moZe ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci kosztéw ponoszonych
przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamoéwienia, o ile
zmiana tych kosztéw wynika ze zmiany przepiséw prawa dot. zasad gromadzenia
i wysoko$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych i ma wptyw na koszt
wykonywania zamoOwienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych
zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, Ze zmiana w/w przepiséw bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamoOwienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowia koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamo6wienia oraz jak zmiana przepiséw

4. Strona wnioskujgca o zmiane wskazang w ust. 3 musi wykaza¢ S$rodkami
dowodowymi, Ze zmiany, o ktérych mowa w ust. 3 majg bezposredni wptyw na
wysoko$¢ wynagrodzenia wykonawcy tj. wykazaé, ze zmiany wskazane w ust. 3
wymuszajg podwyzszenie kosztoéw wykonania.

5. Wykonawca zobowigzany jest w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego
przedtozy¢ Zamawiajgcemu na pi$mie szczegdtowq analize poréwnawczg kosztéow
(przed i po nowelizacji) stanowiaca wykaz poniesionych wydatkéw w zwigzku ze
zmiang ww. przepiséw z powotaniem sig¢ na stosowne przepisy, z ktérych wynikaja
ww. zmiany, a takze przedtozy¢ konieczne dokumenty (w tym o$wiadczenia dla celow
podatkowych i ZUS).

6. W przypadku wystapienia okoliczno$ci, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 1) czeéc
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 umowy, ptatna po
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zaistnieniu ww. okolicznos$ci, ulegnie zmianie o warto$¢ réznicy pomiedzy nowg
warto$cig podatku od towaréw i ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku od
towarow i ustug po zmianie), a dotychczasowg warto$cig podatku od towardw i ustug
(ustalong w oparciu o stawke podatku od towaréw i ustug przed zmiang). W takie;
sytuacji wynagrodzenie brutto bedzie obejmowato stawke i warto$¢ obowigzujacg w
dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie ulegnie zmianie.

W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 2) cze$é
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktéorym mowa w § 3 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okoliczno$ci, ulegnie zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy,
wynikajgcg ze zmiany kwoty wynagrodzen os6éb bezposrednio wykonujgcych
przedmiot umowy podanych w dokumentach, o ktérych mowa w ust. 10, do
wysokoSci aktualnie obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej
stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od
kwoty zmiany minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej tych
osodb.

W przypadku wystgpienia okoliczno$ci, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 3) cze$¢
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okoliczno$ci, po spetnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 10,
ulegnie zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany
dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia os6b bezposrednio wykonujgcych
zamowienie na rzecz Zamawiajgcego podanych w dokumencie, o ktérym mowa w ust.
10.

W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 4) cze$é
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktéorym mowa w § 3 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okolicznoSci, po spetnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 10
ponizej, ulegnie zmianie o warto§¢ zmiany kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on
zobowigzany dodatkowo ponie$¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osob bezposrednio wykonujgcych
zamOwienie na rzecz Zamawiajgcego podanych w dokumencie, o ktérym mowa w
ust. 11 ponize;j.

Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 3
pkt 2 - 4 jest zlozenie przez Wykonawce Zamawiajgcemu wniosku o zmiane
wynagrodzenia wraz z dokumentami potwierdzajacymi zasadno$¢ ztozenia takiego
wniosku, a w szczeg6lnosci szczegdtowa kalkulacje kosztéw obejmujgcg wykaz os6b
bezposrednio wykonujgcych zaméwienie wraz z wykazang wysokoScig
minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej za prace tych oséb i
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zwigzanych z tym obcigzen publicznoprawnych lub zmiany ich sktadek na
ubezpieczenie spoteczne badZz zdrowotne bedgcych konsekwencjg zmiany
obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia i t3czng kwote wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy w zwigzku z ww. zmianami majgcymi wptyw na wykonanie
przedmiotu umowy. Na podstawie przedtozonych wraz z wnioskiem, o ktérym
mowa w zdaniu poprzednim dokumentéw Wykonawca powinien wykazaé, ze
zaistniata zmiana ma bezpo$redni wptyw na koszty wykonania zaméwienia oraz
okresli¢ stopien, w jakim wptynie ona na wysoko$¢ wynagrodzenia.

Wykonawca powinien wykaza¢, ze zaistniala zmiana ma bezposredni wptyw na
koszty wykonania zamoéwienia oraz okre$li¢ stopien, w jakim wptynie ona na
wysoko$¢ wynagrodzenia.

Ciezar dowodu, o ktérym mowa w ust. 11 spoczywa na Wykonawcy.

Nie stanowi zmiany istotnej umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych:

1) zmiana danych teleadresowych;

2) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy

(np. zmiana nr rachunku bankowego);

Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystgpi¢ zaréwno WyKkonawca, jak i
Zamawiajacy.

Strona, ktéra wystepuje z propozycja zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony
powyzej katalog zmian umowy zobowigzana jest do sporzadzenia i uzasadnienia
wniosku o taka zmiane. Wszelkie zmiany umowy dla swej waznoSci wymagajg
formy pisemnej w postaci aneksu do umowy.

Wszelkie zmiany umowy wymagajg pod rygorem niewazno$ci formy pisemnej
i podpisania przez obydwie strony umowy.

Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystgpi¢ zaréwno Wykonawca, jak
i Zamawiajacy.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy
moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowiag one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej
zgody.

§19
Klauzula waloryzacyjna
Kwoty ptatne Wykonawcy bedg korygowane dla oddania wzrostéw lub spadkow cen
zgodnie z ponizszymi zapisami.

. Waloryzacja bedzie odbywac¢ sie w oparciu o wskaznik cen produkcji budowlano-

montazowej, pozycja Budowa obiektow inzynierii ladowej i wodnej publikowany
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przez Gtowny Urzad Statystyczny (zwany dalej GUS), dostepny w Dziedzinowej Bazie
Wiedzy pod linkiem:
http://swaid.stat.gov.pl/Ceny_dashboards/Raporty_predefiniowane/RAP_DBD_CEN
_30.aspx, lub w Biuletynie Statystycznym, w uktadzie miesigc poprzedni = 100,
dotyczacy kolejnych miesiecy kalendarzowych poczawszy od miesigca zawarcia
umowy do miesigca za ktory zostata wystawiona faktura VAT. W przypadku, gdyby
w/w wskaznik przestat by¢ dostepny, strony uzgodnig inny, najbardziej zblizony
wskaznik publikowany przez GUS.

3. Wskaznik waloryzacji Ww (n) przez ktéry nalezy kazdorazowo przemnozy¢ warto$¢
faktury VAT za n-ty miesigc powstaje poprzez przemnozZenie przez siebie
wskaznikow cen produkcji budowlano-montazowej dla kolejnych miesiecy
poczawszy od miesigca w ktérym zostata zawarta umowa (miesigc 0 gdy wskaznik
jest rowny 100) do miesigca za ktéry nastapi wystawienie faktury (miesigc n-ty) wg
ponizszego wzoru:

wo wi w2 W3 Wn—-1 Wn
WW(H)Za'l'(l—a)X(mXﬁXﬁXmX _100 Xm

gdzie:
»Ww (n)" -wskaznik waloryzacji dla n-tego miesigca;
»a" - staty wspétczynnik o wartosci 0,75 obrazujgcy cze$¢ wynagrodzenia, ktdre
nie podlega waloryzacji (element niewaloryzowany).
»WO0" - wskaznik ,0” z miesigca podpisania umowy =100
»W1" - wskaznik ,1” z nastepnego miesigca po miesigcu zawarcia umowy
(wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w
uktadzie miesigc poprzedni = 100)
~W2”, ,W3",... - wskazniki ,2", ,3”, ... z Kolejnych miesiecy po zawarciu umowy
(wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w
uktadzie miesigc poprzedni = 100)
Wn-1- wskaznik ,n-1” z miesigca poprzedzajgcego miesigc za ktéry nastgpi
wystawienie faktury (wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej
publikowany przez GUS, w uktadzie miesigc poprzedni = 100)
»Wn" - wskaznik ,n” z miesigca za ktéry nastgpi wystawienie faktury (wskaznik
cen produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w ukfadzie
miesigc poprzedni = 100)

4. Wskaznik ,Ww )" powstaje poprzez przemnozenie poprzednio obliczonego

wskaznika dla miesigca n-1 przez wskaznik dla miesigca biezacego n
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Wi =a+(1—-a) x (Wyp-1 X %’6)
gdzie:
~Ww (n)" - wskaznik waloryzacji dla n-tego miesigca;
~Ww (n-1)" - wskaznik waloryzacji z miesigca poprzedzajgcego miesigc za ktéry
nastapito wystawienie faktury
»~Wn" —wskaznik ,n” z miesigca za ktéry nastgpito wystawienie faktury (wskaznik
cen produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w ukladzie
miesigc poprzedni = 100)
. llorazy wskaznikéw cen (np. %} nalezy oblicza¢ z doktadno$ciag do trzech miejsc

po przecinku. Natomiast wynik iloczynéw tj. wskaznik waloryzacji Ww (n) nalezy
oblicza¢ z doktadno$cig do 4 miejsc po przecinku.

. Kwoty netto ptatne Wykonawcy beda waloryzowane miesiecznie poczawszy
od 7 miesiaca po podpisaniu Umowy do osiggniecia limitu waloryzacji +/- 3%
wynagrodzenia umownego netto. Z powodu braku aktualnego wskaZnika
(publikacja wskaznikéw w biuletynach GUS odbywa sie z opo6Znieniem)
waloryzacja z biezgcego oKkresu rozliczeniowego zostanie wyliczona ostatecznie,
gdy GUS opublikuje wskaznik dla danego miesigca objetego rozliczeniem
wynagrodzenia Wykonawcy. Wystepujac o rozliczenie wynagrodzenia za dany
miesigc realizacji $wiadczen, Wykonawca obliczy wstepne wartosci
zwaloryzowanych kwot dla $wiadczenn zrealizowanych w kazdym miesigcu,
uzywajgc ostatnich z wyliczonych wskaznikéw waloryzacji. Ustalone w ten sposéb
wartosci beda skorygowane z zastosowaniem wskaznika waloryzacji wtasciwego
dla miesigca, ktérego dotyczyto dane rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy,
niezwtocznie po ich publikacji.

. W sytuacji, gdy rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy bedzie dotyczyto okresu
rozliczeniowego w sktad, ktérego beda wchodzity dwa lub wiecej miesiecy, jako
wilasciwy wskaZnik waloryzacji nalezy przyjmowac $rednig arytmetyczng ze
wskaznikéw waloryzacji wyliczonych dla kolejnych miesiecy objetych okresem
rozliczeniowym.

. Jezeli wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwaloryzowane zgodnie z art. 439 ust. 1-
3 ustawy Pzp, Wykonawca zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy i odpowiednio Podwykonawca dalszemu
Podwykonawcy, z ktérym zawarl umowe, jezeli tgcznie spetnione sg nastepujace
warunki: przedmiotem umowy s3 roboty budowlane, dostawy lub ustugi oraz okres
obowigzywania umowy wraz z aneksami przekracza 6 miesiecy. Waloryzacja bedzie
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si¢ odbywac na analogicznych zasadach jak waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy
z zastrzezeniem, ze wskazniki waloryzacji wynagrodzenia bedg kalkulowane w
odniesieniu do dnia zawarcia umowy pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg, lub
Podwykonawcg, a dalszym Podwykonawca.

§20
Ochrona danych osobowych

Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych

osobowych niezbednych do realizacji zamodwienia, zamawiajgcy bedzie ich

administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,Rozporzadzeniem”), a Wykonawca -

podmiotem przetwarzajacym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.

Zamawiajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzgdzenia dane osobowe

do przetwarzania, wytgcznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszg umowsa,
Rozporzgdzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego,
ktoére chronig prawa oséb, ktérych dane dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajgcych adekwatny stopien
bezpieczenistwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej staranno$ci przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom,
ktore bedg przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zaréwno w
trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajgcym, jak i po jego ustaniu.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zaméwienia, usuwa/zwraca Zamawiajgcemu

wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejgce kopie, chyba ze prawo Unii

lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazujg przechowywanie danych osobowych.

Wykonawca pomaga Zamawiajacemu w niezbednym zakresie wywigzywacé sie z

obowigzku odpowiadania na zadania osoby, ktérej dane dotycza oraz wywigzywania

si¢ z obowigzkoéw okreslonych w art. 32-36 Rozporzgdzenia.
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Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej
zwtoki zgtasza je administratorowi, nie p6zniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia
naruszenia.
Zamawiajgcy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy
srodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu
powierzonych danych osobowych spetniaja postanowienia umowy, w tym zlecenia
jej wykonania audytorowi.
Zamawiajacy realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy
informujgc o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli
w terminie nie dtuzszym niz 7 dni
Wykonawca udostepnia Zamawiajgcemu wszelkie informacje niezbedne do
wykazania spetnienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.
Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza umowg do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.
Podwykonawca, winien spetnia¢ te same gwarancje i obowigzki jakie zostaly
natozone na Wykonawce.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego za dziatanie
podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.
Wykonawca zobowigzuje sie do niezwlocznego poinformowania Zamawiajgcego o
jakimkolwiek postepowaniu, w szczegdlnosci administracyjnym lub sgdowym,
dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okre$lonych w
umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczgcym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
planowanych, o ile s3 wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczegdlno$ci prowadzonych
przez inspektoréow upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji,
danych, materiatéw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od
Zamawiajgcego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposéb, zamierzony czy
przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,,dane poufne”).
Podmiot przetwarzajgcy o$wiadcza, ze w zwigzKu ze zobowigzaniem do zachowania
w tajemnicy danych poufnych nie bedg one wykorzystywane, ujawniane ani
udostgpniane w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba ze Kkoniecznos¢
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ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowigzujgcych przepiséw prawa lub
Umowy.
W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzadzenia 2016/679, wymagatoby niewspoéimiernie duzego wysitku,
zamawiajgcy moze zgdac od osoby, ktérej dane dotycza, wskazania dodatkowych
informacji majgcych na celu sprecyzowanie zadania, w szczegdlnoéci podania nazwy
lub daty postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego lub konkursu.
Skorzystanie przez osobe, ktorej dane dotyczg, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupetnienia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzadzenia
2016/679, nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego lub konkursu ani zmiang postanowiern umowy w zakresie
niezgodnym z ustawa.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie beda miaty
przepisy Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych
osobowych.
§21
Wierzytelnosci

Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelno$ci wynikajacych z niniejszej umowy na
osobe trzecig bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego, wyrazonej w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

1.

§22
Polubowne rozwigzywanie sporéow
W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu wynikajgcego z umowy
lub pozostajgcego w zwigzku z umowa, dla ktérego mozliwe jest zawarcie ugody,
strony zobowigzujg si¢ do jego rozwigzania w drodze mediacji.
Mediacja prowadzona bedzie przez Mediatoréw Statych Sgdu Polubownego przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu.

§23
Postanowienia koncowe

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje sie przepisy obowigzujgcego
prawa, w szczegolnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamdwieri publicznych, Prawa
budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga,
moze zazgdac spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokéw zmierzajgcych
do wyeliminowania wszelkich nieprawidtowosci zwigzanych z realizacjg umowy.
Wszelkie spory, z zastrzezeniem § 22 Umowy, wynikajgce z niniejszej umowy lub
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powstajgce w zwigzku z umowa beda rozstrzygane przez sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

4. Umowe sporzgdzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: trzy egzemplarze
dla Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

5. Zatacznikami do umowy sa:
1) Ztozona oferta.
2) Harmonogram rzeczowo-finansowy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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