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1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.1. LOKALIZACJA INWESTYCJI 

Inwestycja zlokalizowana jest w południowo-zachodniej Polsce, województwie opolskim, Powiat Brzeski, 

Gmina Olszanka, m. Przylesie, 

 

Rys 1. Lokalizacja inwestycji na mapie Polski 

 

Rys 2. Lokalizacja inwestycji 
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1.2. ZAKRES ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY 

Projekt Budowlany i Wykonawczy oraz wykonanie robót budowlanych musi być wykonane zgodnie z 

wymaganiami Zamawiającego zawartymi w niniejszym PFU, Warunkach Kontraktu oraz zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa. Wykonawca musi wykonać kompletną dokumentację w tym Projekt 

Budowlany i  Projekt Wykonawczy w zakresie niezbędnym do wykonania wszelkich Robót objętych 

przedmiotem zamówienia. Wykonawca uzyska wszystkie niezbędne zatwierdzenia dla projektu w tym decyzję 

zezwalająca na wykonanie prac: zgłoszenie robót nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę lub 

pozwolenie na budowę/decyzję ZRID dla robót wymagających uzyskania pozwolenia na budowę. Wykonawca 

uzyska także wszystkie wymagane prawem decyzje, uzgodnienia i pozwolenia dla wykonania robót objętych 

niniejszym PFU (np. pozwolenie wodno – prawne, projekty podziału, zezwolenie na wycinkę drzew, 

odstępstwo od warunków technicznych itp.). Po zakończeniu robót Wykonawca uzyska wymagane decyzje 

dla zakończenia procesu budowlanego (uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, zgłoszenie zakończenia 

robót). 

Zmiany ilości lub parametrów, zawarte w Opisie Ogólnym Przedmiotu Zamówienia, jakie mogą mieć 

miejsce w trakcie opracowywania przez Wykonawcę Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego, 

z uwzględnieniem postanowień zawartych w PFU, nie będą powodowały zmiany Zaakceptowanej 

Kwoty Kontraktowej oraz przedłużenia Czasu na Ukończenie. 

Uznaje się, iż pojęcia, którymi posłużono się w PFU, takie jak „należy” bądź „powinny” lub podobne, są 

tożsame i mogą być używane zamiennie, a zwroty, w których zostały użyte, uznaje się za stanowiące 

zobowiązanie Wykonawcy 

 W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac do prawidłowego funkcjonowania 

inwestycji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

 Należy  wykonać wszystkie niezbędne opracowania projektowe wraz z koniecznymi opiniami i warunkami 

technicznymi, uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, 

zezwolenia, decyzje i zgody niezbędne dla wykonania kontraktu zgodnie z wymaganiami Zamawiającego 

i warunkami kontraktu oraz uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzje o pozwoleniu na 

użytkowanie.  

 Przed wystąpieniem o wystawienie Świadectwa Przejęcia dla Robót lub Odcinka, należy sporządzić i 

zgromadzić kompletne dokumenty i oświadczenia wymagane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane (z późniejszymi zmianami), niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie Robót 

lub Odcinka i uzyskać w  imieniu i na rzecz  Zamawiającego pozwolenie na użytkowanie. 

 Opracowanie kompletnej dokumentacji geodezyjno-prawne dotyczącej podziału geodezyjnego 

nieruchomości pod realizację Inwestycji, wraz z ustaleniem stanu prawnego nieruchomości, zgodnie z 

ustawą z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych  zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie 

dróg publicznych oraz wyniesienie w teren podziału nieruchomości 

W zakres zamierzenia wchodzą następujące elementy układu drogowego i zagospodarowania terenu: 

 Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych 

 Budowa i przebudowa odwodnienia drogowego (rowy, kanalizacja deszczowa) wraz z niezbędnymi 

urządzeniami wodnymi (wyloty, zbiorniki retencyjne wraz z dojazdami oraz budową i przebudowa 

przepustów). 

 Przebudowa (budowa) zjazdów oraz skrzyżowań 
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 Likwidacja kolizji z istniejącą i projektowaną infrastrukturą podziemną oraz zabezpieczenie sieci na czas 

trwania robót 

 Budowę kanału technologicznego, 

 Wycinka drzew i krzewów kolidujących z inwestycją oraz nasadzenia zgodnie z wymogami uzyskanych 

decyzji (np. nasadzenia kompensacyjne) 

 Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 

 Oznakowanie poziomego i pionowego drogi (Docelowa i Tymczasowa Organizacja Ruchu) 

Zakres robót znajduje się na działkach inwestora, na działkach nie będących własnością Inwestora oraz 

działkach, które zostaną pozyskane na podstawie decyzji ZRID na podstawie wniosku opracowanego 

staraniem Wykonawcy. Koszty przygotowania wniosku o decyzję ZRID (w tym projekty podziałów działek, jeśli 

będzie konieczny) obciążają Wykonawcę. Koszty wykupów ponosi Zamawiający.  

Przyjęte rozwiązania techniczne muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami oraz wymogami 

Zamawiającego. Ostateczne rozwiązania wymagają akceptacji Zamawiającego. Zamawiający będzie oceniał 

rozwiązania pod kątem zgodności z PFU, dokumentacją kontraktową i przepisami techniczno – budowlanymi 

oraz zapisami prawa lokalnego. 

W ramach zadania oraz kwoty ryczałtowej należy przewidzieć uzyskanie odstępstwa od warunków 

technicznych - jeśli zajdzie tak potrzeba. Należy jednak mieć na uwadze, iż Zamawiający dopuszcza 

wystąpienie o odstępstwo tylko w wyjątkowych sytuacjach, dla której Wykonawca uzyska zgodę 

Zamawiającego.  

1.3. AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO 

Obszar na którym planowana jest inwestycja objęty jest Miejscowym Planem Zagospodarowania 

Przestrzennego (UCHWAŁA NR XXVII/172/2009 RADY GMINY OLSZANKA z dnia 30 marca 2009 r. w 

sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny 

zorganizowanej działalności inwestycyjnej w rejonie węzła autostradowego „Przylesie” we wsi Przylesie). 

Zamawiający wymaga zaprojektowanie drogi jak najmniej ingerującego w terenu prywatne nie stanowiące pas 

drogowy oraz istniejącą zieleń. Należy ograniczyć do minimum zajętość terenową. 

W przypadku, gdy inwestycja będzie realizowana w oparciu o Ustawę o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych rozbieżność w zakresie ustalenia pasa 

drogowego pomiędzy aktami prawa miejscowego, jakimi są miejscowe plany zagospodarowania 

przestrzennego, a przepisami techniczno-budowlanymi nie stanowi przeszkody w zatwierdzeniu dokumentacji. 

1.4. CEL INWESTYCJI 

Inwestycja ma na celu zapewnienie bezpiecznego dojazdu do terenów inwestycyjnych wraz z jego 

dostosowaniem do wymogów przepisów techniczno-budowlanych. W wyniku realizacji przedsięwzięcia 

nastąpi: 

 Zapewnienie dogodnego skomunikowania terenów inwestycyjnych z drogą wojewódzką oraz 

autostradą 

 Oszczędność paliwa dla korzystających z drogi wskutek poprawy płynności ruchu na jezdni 

 Popraw bezpieczeństwa poprzez korektę geometrii skrzyżowań,  zjazdów, a także wykonania 

elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
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 Zastosowanie rozwiązań uwzględniających potrzeby osób niepełnosprawnych, 

 Uregulowanie stosunków wodno–gruntowych poprzez wykonanie optymalnego i sprawnego 

odwodnienia. 

2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ OBIEKTU LUB ZAKRES 

ROBÓT BUDOWLANYCH 

2.1. PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA BUDOWY CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO WRAZ Z CENTRUM PRZESIADKOWYM 

Projekt obejmuje budowę drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych o długości około 1,5 km. 

W celu poprawnego odwodnienia jezdni w przypadku gdy zajdzie taka konieczność wynikająca ze spadków 

podłużnych istniejących dróg należy zaprojektować dodatkowe wpusty i odcinki kanalizacji deszczowej. 

Podstawowe założenia dla przebudowy układu drogowego przedstawiono poniżej:  

Parametry jezdni 

Nawierzchnia dróg  
Nawierzchnia bitumiczna AC 11S 
50/70 min. gr. 4 cm 

Nawierzchnia zjazdów  
Nawierzchnia bitumiczna AC 8S lub 
AC 11S 

Szerokość pobocza min. 0.75m 
Ściek  Kostka betonowa 16x16 
Szerokość jezdni min. 6,50m 
Szerokość zjazdów  min. 3,00m 
Spadek poprzeczny   1-3% 
Humusowanie skarp wraz z obsianiem min. 10cm 

Odwodnienie Odwodnienie powierzchniowe, rowy 
drogowe, kanalizacja deszczowa 

Krawężniki betonowe 15x30 i 15x22 
Obrzeża betonowe 8x30 

Balustrady i bariery energochłonne 
U-11a lub bariery energochłonne, 
zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami 

Obsługę komunikacyjną przyległych działek przewiduje się pozostawić bez zmian poprzez 

pozostawienie zjazdów. Należy zapewnić prawidłowe odwodnienie zjazdów. W przypadku gdy spadek zjazdu 

będzie powodował zalewanie przyległych działek na końcu zjazdu należy zaprojektować odwodnienie liniowe 

z odprowadzeniem wód do kanalizacji deszczowe lub zapewnić odpływ wód do rowu drogowego. 

2.2. ODWODNIENIE 

W ramach zadania należy wykonać system skutecznego odwodnienia nawierzchni drogowej. Jako 

preferowany system odwodnienia należy przyjąć odwodnienie do istniejących i projektowanych rowów 

przydrożnych lub kanalizacji deszczowej. Kanalizację deszczową projektować wyłącznie w miejscach, w 

których niemożliwe było odwodnienie z wykorzystaniem rowów drogowych.  

Kanalizację należy zaprojektować i wykonać z rur z tworzyw sztucznych (PP, PVC) o sztywności 

obwodowej minimum SN8 i min. ø315. Wewnętrzna strona rur winna posiadać wykładzinę koloru jasnego dla 

umożliwienia wykonywania inspekcji TV. Średnice rur należy dobrać na podstawie obliczeń hydraulicznych.  

Dla odcinków kanalizacji, w miejscach, gdzie zagłębienie rurociągu jest mniejsze niż 1,2 m, do górnej 

krawędzi rurociągu, stosować docieplenie warstwą keramzytu gr. 30cm. W przypadku ułożenia rurociągu 

płycej, niż 1,0m do górnej krawędzi rurociągu w miejscu ruchu pojazdów, zastosować zabezpieczenie 

rurociągu przed zgnieceniem.  
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Na wykonanie zrzutu wód należy każdorazowo uzyskać warunki wpięcia do istniejących odbiorników lub 

pozwolenie wodno-prawne.  

Trasę kanalizacji należy prowadzić w maksymalnym stopniu w terenie zielonym i w chodnikach. W 

miejscach, gdzie nie jest to możliwe dopuszcza się układanie kolektorów w jezdni, lecz w ten sposób, by 

studnie rewizyjne poznajdowały się w osi pasa drogowego.  

Należy stosować studnie kanalizacji min. DN 1000mm z betonu C30/37. Studnie z włazami żeliwnymi z 

betonowym wypełnieniem D400 (studnie w jezdni) i C250 (studnie poza jezdnią). Włazy ryglowane z min. 2 

ryglami. Min. parametry studni: wodoszczelność W8, nasiąkliwość nie większa niż 5%, mrozoochronność 

F150, klasa ekspozycji min. XA1.  

Studnie betonowe należy wykonać jako kompletne studnie z prefabrykowanych elementów betonowych i 

żelbetowych łączonych na uszczelki gumowe, zapewniające całkowitą szczelność (rodzaj gumy dostosowany 

do przewidywanej agresji chemicznej), z zamontowanymi przejściami szczelnymi, studnie z prefabrykowanymi 

kinetami. W studniach należy stosować montowane fabrycznie stopnie złazowe żeliwne typu ciężkiego lub 

klamry stalowe o pełnym profilu w otulinie PE. Armaturę żeliwną klasy minimum D-400 należy układać na 

pierścieniach betonowych. 

Studzienki deszczowe betonowe DN500 mm z bet. C35/45 z osadnikiem wraz z wpustami ulicznymi typu 

ciężkiego wyposażonymi w zawias i rygiel 

Pod zjazdami przepusty z rur z tworzyw sztucznych PP, PVC lub betonowe ø400 o sztywności obwodowej 

min. SN8. 

Rów kryty (zarurowanie rowów) z rur z tworzyw sztucznych lub betonowych min. Ø400 o sztywności 

obwodowej min. SN8 lub przepusty prefabrykowane skrzynkowe. 

2.3. SIECI ELEKTROENERGETYCZNE 

W przypadku kolizji istniejących sieci  m.in. nN, SN i WN z projektowaną drogą, Wykonawca ma obowiązek 

wystąpić do właścicieli wyżej wymienionych urządzeń o warunki usunięcia kolizji i przebudować na własny 

koszt kolizyjna infrastrukturę zgodnie z otrzymanymi warunkami. 

Sposób rozwiązania kolizji zależy od przyjętych rozwiązań technicznych przyjętych przez Wykonawcę 

zgodnych z warunkami technicznymi i warunkami przyłączenia wydanymi przez Gestorów Sieci. Zamawiający 

dopuszcza istniejące linie napowietrzne projektować jako linie kablowe jak również jako linie napowietrzne. 

2.4. SIEĆ SANITARNA 

W przypadku kolizji istniejących sieci  sanitarnych i wodociągowych z projektowaną drogą, Wykonawca 

ma obowiązek wystąpić do właścicieli wyżej wymienionych urządzeń o warunki usunięcia kolizji i przebudować 

na własny koszt kolizyjna infrastrukturę zgodnie z otrzymanymi warunkami. 

Sposób rozwiązania kolizji zależy od przyjętych rozwiązań technicznych przyjętych przez Wykonawcę 

zgodnych z warunkami technicznymi i warunkami przyłączenia wydanymi przez Gestorów Sieci.  

2.5. SIEĆ GAZOWA  

W przypadku kolizji istniejących sieci gazowych z projektowaną drogą, Wykonawca ma obowiązek 

wystąpić do właścicieli wyżej wymienionych urządzeń o warunki usunięcia kolizji i przebudować na własny 

koszt kolizyjna infrastrukturę zgodnie z otrzymanymi warunkami. 

Sposób rozwiązania kolizji zależy od przyjętych rozwiązań technicznych przyjętych przez Wykonawcę 

zgodnych z warunkami technicznymi i warunkami przyłączenia wydanymi przez Gestorów Sieci.  
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2.6. SIEĆ TELETECHNICZNA  

W przypadku kolizji istniejących sieci teletechnicznych z projektowaną drogą, Wykonawca ma obowiązek 

wystąpić do właścicieli wyżej wymienionych urządzeń o warunki usunięcia kolizji i przebudować na własny 

koszt kolizyjna infrastrukturę zgodnie z otrzymanymi warunkami. 

Sposób rozwiązania kolizji zależy od przyjętych rozwiązań technicznych przyjętych przez Wykonawcę 

zgodnych z warunkami technicznymi i warunkami przyłączenia wydanymi przez Gestorów Sieci.  

2.7. ORGANIZACJA RUCHU 

Wykonawca opracuje i zatwierdzi, a następnie wyniesie w teren projekt czasowej organizacji ruchu na 

czas robót. Zamawiający wymaga aby bezwzględnie zapewnić dojście i dojazdów dla mieszkańców, służb 

ratunkowych i komunalnych do posesji. O wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu należy powiadomić 

zarządcę drogi, Zamawiającego, policję, straż pożarna, pogotowie oraz inne służby wskazane przez właściwą 

terytorialnie gminę  

Należy opracować projekt stałej organizacji ruchu oraz uzyskać niezbędne uzgodnienia i opinie wraz z 

zatwierdzeniem, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym 

zarządzaniem. W ramach projektu należy przewidzieć oznakowanie poziome grubowarstwowe, a pionowe II 

generacji odblaskowości, z wyłączeniem znaków, dla których przepisy wymagają zastosowania folii III 

generacji odblaskowości. Rozmiar znaków – zgodnie z wymaganiami przepisów.  

2.8. UWARUNKOWANIA KONTRAKTOWE 

Materiałami wiążącymi Wykonawcę, co do zakresu jego zobowiązania kontraktowego są: 

 PFU 

 Koncepcja programowa 

 Odpowiedzi udzielane podczas procedury przetargowej, modyfikujące zapisy PFU. 

Warunki techniczne, warunki uzgodnień i wszystkie parametry podane w Wymaganiach Zamawiającego 

należy traktować, jako minimalne. Obowiązkiem Wykonawcy jest zaprojektowanie i wybudowanie 

przedmiotowej inwestycji oraz uzyskanie uzgodnień z zarządcami dróg, właścicielami urządzeń infrastruktury 

oraz uwzględnienie w ofercie ryzyka związanego z ewentualnymi zmianami w trakcie opracowywania 

Dokumentacji Projektowej, realizacji i ukończenia Robót. Podane ilości i dane liczbowe w dokumentacji 

stanowiącej element Przetargu należy traktować orientacyjnie i nie służą one do rozliczeń budowy. 

Pozostałe materiały mają jedynie charakter informacyjny. Wykonawca otrzymuje je jedynie w celach 

informacyjnych i może je wykorzystywać oraz interpretować na własne ryzyko. 

Wykonawca jest upoważniony do wprowadzenia zmian w uzgodnieniach i opiniach otrzymanych do 

koncepcji programowej Zamawiającego, jednakże w sposób nie naruszający postanowień materiałów 

wiążących oraz za zgodą instytucji wydających te warunki i uzgodnienia. 

Wykonawca jest także upoważniony do zmian technologii robót w stosunku do ustaleń koncepcji 

programowej pod warunkiem zgodności tych zmian z wymaganiami materiałów wiążących, a także uzyskania 

zgody Zamawiającego dla tych zmian w zakresie określonym PFU. Zamawiający udzieli zgody na rozwiązania 

zamienne w przypadku poprawności technicznej zaproponowanych rozwiązań, a także po sprawdzeniu, czy 

zaproponowane rozwiązania nie będą generowały zwiększonych późniejszych kosztów utrzymania obiektu. 
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Jakiekolwiek przekroczenie ilości robót ponad ilości określone w koncepcji programowej, czy też 

konieczność wykonania prac nie ujętych w koncepcji programowej nie będzie stanowiło podstaw do 

zwiększenia kwoty kontraktowej oraz przedłużenia czasu na ukończenie robót. 

3. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONYWANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Realizacja projektu przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców. Ponadto poprawi się  stan 

zdrowia publicznego wynikająca z zmniejszenia zanieczyszczeń przedostających się do powietrza co wpłynie 

na poprawę stanu środowiska naturalnego co wpłynie na wizerunek Gminy jako Gminy ekologicznej. 

Inwestycja podniesienie atrakcyjności Gminy Olszanka i miejscowości Przylesie. 

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w sąsiedztwie drogi wojewódzkiej i autostrady A4. Teren, na 

którym planowana jest inwestycja w stanie istniejącym na większości odcinka stanowi droga gminna gruntowa 

w otoczeniu gruntów użytkowanych rolniczo w MPZP przewidzianych pod zainwestowanie. 

Jezdnia na poszczególnych odcinkach wyposażona jest w stanie istniejącym w nawierzchnię gruntową i 

przydrożne rowy. Istniejące zjazdy z dróg na przyległe posesje częściowo o nawierzchni ulepszonej oraz 

częściowo gruntowe. Istniejąca nawierzchnia bitumiczna drogi wojewódzkiej jest w stanie średnim. 

W celu rozpoznania podłoża gruntowo-wodnego, wykonano opinię geotechniczną na potrzeby PFU. 

W celu rozpoznania podłoża gruntowo-wodnego, wykonano 8 otworów geotechnicznych o głębokości 2,0 m 

w lokalizacjach wskazanych przez projektanta inwestycji i przedstawionych na mapie dokumentacyjnej (zał. 

1). Otwory geotechniczne wykonano ręcznym sprzętem wiertniczym Eijkelkamp. 

W trakcie wierceń wykonywano badania makroskopowe nawiercanych gruntów obejmujące określenie ro-

dzaju, wilgotność, barwę oraz głębokość zalegania, prowadzono równocześnie obserwacje występowania 

wód podziemnych. Po wykonaniu wierceń, badań, obserwacji i pomiarów otwory zostały zlikwidowane przez 

zasypanie urobkiem z zachowaniem kolejności przewiercanych warstw. 

Pod względem geologicznym badany obszar budują czwartorzędowe, plejstoceńskie utwory wodnolodow-

cowe i lodowcowe z okresu zlodowacenia środkowopolskiego. 

W badanym podłożu do głębokości 2,0 m p.p.t. nie stwierdzono występowania regularnego zwierciadła wody 

podziemnej. W lokalizacji otworów O2 i O6 stwierdzono sączenia śródglinne na głębokości 0,8 m p.p.t. 

(otwór O2) oraz na głębokości 1,5 m p.p.t. (otwór O5). 

Na podstawie przeprowadzonych badań i analiz warunki gruntowo-wodne określono jako proste. 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. Nr 

243 poz. 1623) dla projektowanej inwestycji polegającej na budowie drogi dojazdowej do terenów inwesty-

cyjnych przy węźle autostradowym w Przylesiu przyjęto I kategorię geotechniczną obiektu w prostych warun-

kach gruntowo-wodnych 

W czasie wykonywania wykopów w gruntach spoistych i ich odsłonięcia do poziomu posadowienia, należy 

pamiętać, że są to grunty szczególnie wrażliwe na zmiany warunków atmosferycznych. Podczas wykonywania 

robót ziemnych powinno się zwrócić szczególną uwagę na ich ochronę przed kontaktem z wodami opadowymi 

i podziemnymi aby nie dopuścić do uplastycznienia. Należy także pamiętać, aby nie eksponować tych gruntów 

na nagłe spadki temperatur poniżej 0ºC, gdyż mają one tendencje do wysadzinowości. Nie stosowanie się do 

tych zaleceń może doprowadzić do pogorszenia parametrów geotechnicznych w poziomie posadowienia 

 

Teren inwestycji jest objęty miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. 
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Dla przeprowadzenia procedury ZRID z uwagi na nieuregulowany stan granic koniecznym 

będzie korekta granic działek, okazanie granic po korektach właścicielom oraz dokonanie korekty 

danych geodezyjnych w ośrodkach dla wszystkich pozostałych działek będących w granicach 

opracowania. Na odcinkach dla których nie jest wymagana procedura ZRID należy przewidzieć 

ustalenie lub wznowienie granic pasa drogowego. 

Wykonanie tych prac Wykonawca włączy w cenę ryczałtową zadania.  

Wykonawca projektując swoje prace musi mieć na uwadze istniejący charakter terenu wokół budowy 

i uciążliwość zakresu prac objętego zamówieniem dla mieszkańców, a także uwarunkowania wynikające z 

konieczności funkcjonowania sieci infrastrukturalnych. 

Place budowy, zaplecza oraz drogi technologiczne należy zorganizować w sposób zapewniający 

oszczędne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przekształcenie, możliwie najdalej od budynków 

mieszkalnych, z poszanowaniem uzasadnionych interesów osób trzecich. Za szkody powstałe na skutek 

działań Wykonawcy w terenie przyległym lub w istniejącej infrastrukturze odpowiadać będzie Wykonawca.  

Magazyny, składy i bazy transportowe należy lokalizować poza obszarami zabudowy mieszkaniowej 

oraz obszarami zalewowymi rzek a także obszarami objętych strefą konserwatorską.  

Miejsca wyznaczone do składowania substancji podatnych na migrację wodną, terenowe stacje 

obsługi samochodów i maszyn roboczych w obrębie bazy, należy okresowo (do czasu zakończenia etapu 

budowy) wyłożyć materiałami izolacyjnymi.  

Magazyny, składy i bazy transportowe należy wyposażyć w sprawne urządzenia gospodarki wodno-

ściekowej.  

Ścieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy należy odprowadzać do szczelnych zbiorników 

bezodpływowych i wywozić je do najbliższej oczyszczalni za pośrednictwem uprawnionych podmiotów.  

Powstające w trakcie przebudowy odpady należy segregować i magazynować w wydzielonym 

miejscu, w pojemnikach, zapewniając ich regularny odbiór przez uprawnione podmioty. Odpady 

niebezpieczne, jakie mogą się pojawić w ramach Robót budowlanych, należy segregować i oddzielać od 

odpadów obojętnych i nieszkodliwych, celem wywozu przez specjalistyczne przedsiębiorstwa zajmujące się 

ich unieszkodliwianiem.  

Wycinkę drzew i krzewów należy przeprowadzić poza sezonem lęgowym ptaków,  

W celu ograniczenia uciążliwości hałasowej prace budowlane w sąsiedztwie terenów objętych ochroną 

przed hałasem należy prowadzić wyłącznie w godz. 6.00- 22.00, a do wykonywania Robót należy stosować 

urządzenia o obniżonym poziomie hałasu, osłony akustyczne na silniki oraz przenośne osłony terenowe.  

W trakcie prowadzenia Robót ziemnych w razie konieczności należy zapewnić stały nadzór 

archeologiczny.  

W razie odkrycia w trakcie robót ziemnych obiektów nieruchomych bądź ruchomych zabytków 

archeologicznych (bądź przedmiotów, co do których istnieje przypuszczenie, ze są zabytkami), Wykonawca 

zobowiązany jest przerwać pracę mogące uszkodzić ten przedmiot, zabezpieczyć go przy pomocy dostępnych 

środków oraz niezwłocznie powiadomić Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W tym przypadku zostaną 

podjęte ratownicze badania wykopaliskowe, prowadzone przez uprawnionego archeologa, za pozwoleniem 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

W trakcie ewentualnych ratowniczych badań archeologicznych wszelkie odkryte przedmioty 

zabytkowe oraz obiekty nieruchome, nawarstwienia kulturowe podlegają ochronie w myśl przepisów ustawy z 

dnia 23.07.2003r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz.U.2014, poz. 1446). 
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Osoba prowadząca funkcję kierownika badań archeologicznych, tj. nadzoru archeologicznego z 

ramienia Wykonawcy powinna posiadać uprawnienia do prowadzenia badań zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 roku w sprawie prowadzenia prac 

konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań 

architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych. 

Ponadto powinna sprawować samodzielnie, co najmniej raz udokumentowaną decyzją/pozwoleniem 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, dalej WKZ, funkcję kierownika badań archeologicznych podczas 

nadzoru archeologicznego lub badań wykopaliskowych oraz przedstawić wykaz dotychczas zrealizowanych 

prac badawczych w postaci nadzorów archeologicznych lub badań wykopaliskowych.  

Kierownik badań archeologicznych winien uzyskać także pozwolenie WKZ na prowadzenie badań 

archeologicznych zgodnie z zapisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami. Osoba prowadząca nadzór archeologiczny zobowiązana jest do wypełnienia wszystkich zaleceń 

wydanego pozwolenia przez WKZ.  

Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w 

przypadku odkrycia podczas prowadzenia robót budowlanych obiektu archeologicznego, co do którego istnieje 

przypuszczenie, że jest on zabytkiem, Wykonawca jest zobowiązany do wstrzymania robót, które mogą 

uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot, zabezpieczenia przedmiotu i miejsca jego odkrycia. Wykonawca 

lub osoba pełniąca nadzór archeologiczny na budowie jest zobowiązana niezwłocznie, nie dłużej niż w terminie 

3 dni, przekazać zawiadomienie o zaistniałym zdarzeniu WKZ. Po dokonaniu oględzin odkrytego obiektu 

archeologicznego WKZ wydaje jedną z decyzji określoną w art. 32 ust. 1 pkt. od 1) do 3) ww. ustawy.  

Dopiero odrębna decyzja wydana przez WKZ zmieniająca zakres i rodzaj badań archeologicznych z 

nadzoru archeologicznego na inne badania archeologiczne jest podstawą do przeprowadzenia dalszych 

badań archeologicznych przez Zamawiającego. Wykonawca robót budowlanych zobowiązany jest 

bezzwłocznie umożliwić wejście na teren budowy uprawionym przez Zamawiającego podmiotom, które z 

ramienia Zamawiającego wykonają odpowiednie badania archeologiczne.  

W przypadku konieczności wykonania wykopaliskowych badań archeologicznych w liniach 

rozgraniczających na stanowiskach ujawnionych podczas sprawowania nadzoru archeologicznego badania te 

zostaną wykonane przez podmiot działający na zlecenie Zamawiającego z zastrzeżeniem konieczności 

wydania nowej decyzji WKZ. W takim przypadku termin realizacji tych badań będzie ustalony indywidualnie z 

Zamawiającym. Jeżeli w wyniku odkrycia obiektu archeologicznego i prowadzenia ratowniczych badań 

archeologicznych wystąpią opóźnienia w robotach, Inżynier po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą 

ustali wydłużenie czasu kontraktu. 

Nie wykluczając innych czynności niezbędnych dla prawidłowego przygotowania terenu budowy, w 

ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej należy uwzględnić koszty związane z:  

 czasowym zajęciem nieruchomości objętym zezwoleniem na wykonanie Robót w zakresie 

przebudowy infrastruktury technicznej oraz przebudowy innych dróg publicznych;  

 uzyskaniem i realizacją obowiązków wynikających z uzgodnień dotyczących wyłączeń u odpowiednich 

gestorów sieci, zawarciem umowy/ów na czasowe korzystanie z nieruchomości w przypadku potrzeby 

rozbiórki obiektów budowlanych;  

 zawarciem umowy/ów na czasowe korzystanie z nieruchomości w przypadku konieczności urządzenia 

tymczasowych objazdów;  
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 sporządzeniem opisu dotyczącego rodzaju elementów infrastruktury drogowej do umieszczenia na 

działkach stanowiących tereny wód płynących bądź tereny linii kolejowych, a następnie 

doprowadzeniem do zawarcia przez Zamawiającego umowy sankcjonującej usytuowanie elementów 

infrastruktury drogowej na tych działkach;  

 uzgodnieniem z odpowiednimi organami, z zakresu, warunków i terminów zajęcia terenu, w przypadku 

gdy inwestycja wymaga przejścia przez tereny wód płynących oraz opracowaniem projektu/ów 

porozumienia/ń,  

 zabezpieczeniem brakującej ilości humusu, niezbędnej do zagospodarowania terenów zieleni 

drogowej, we własnym zakresie i na własny koszt;  

 zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew nie przewidzianych do wycinki na Placu Budowy i w 

sąsiedztwie Placu Budowy;  

 dokonaniem wycinki drzew i krzewów oraz usunięciem karpin po dokonanych wycinkach;  

 wykonaniem rozpoznania saperskiego i zapewnieniem stałego nadzoru saperskiego;  

 zapewnieniem nadzoru archeologicznego w trakcie przygotowania terenu i w czasie prowadzenia 

Robót;  

 wykonaniem inwentaryzacji obiektów budowlanych na terenach przyległych do Placu Budowy, 

oddziaływania budowy; Szczegółowy zakres inwentaryzacji określi Wykonawca. Zamawiający uzna 

za wystarczające wykonanie inwentaryzacji w zakresie zabudowań w odległości co najmniej 30m od 

pasa drogowego; w przypadku stwierdzenia pogorszenia stanu technicznego ww. obiektów 

budowlanych w trakcie wykonywania Robót budowlanych, Wykonawca podejmie działania w celu ich 

zabezpieczenia i doprowadzi do stanu pierwotnego – w przeciwnym wypadku Wykonawca 

zobowiązany jest do zaspokojenia wszelkich roszczeń wynikających z pogorszenia stanu 

technicznego obiektów.  

 wykonaniem tymczasowego ogrodzenia - w przypadku dokonywania przez Wykonawcę rozbiórki 

istniejącego ogrodzenia Wykonawca jest zobowiązany do wybudowania tymczasowego ogrodzenia w 

celu zabezpieczenia nieruchomości.  

 dokonaniem z udziałem przedstawicieli Inżyniera, Wykonawcy i zarządców dróg inwentaryzacji dróg, 

tras dostępu i urządzeń obcych na Placu Budowy jak i w jego otoczeniu, których stan może ulec 

pogorszeniu w wyniku prowadzenia Robót, po których będzie się odbywał ruch budowlany;  

Ponadto: 

 Transport materiałów budowlanych po drogach powiatowych i gminnych Wykonawca zapewni 

pojazdami o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi nieprzekraczającej 8t;  

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawy i remonty dróg, które mogą być wymagane do 

używania przez niego jako tras dostępu;  

 Wykonawca zapewni wszelkie znaki drogowe i drogowskazy wzdłuż tras dostępu i uzyska także 

ewentualnie wymagane pozwolenie właściwych władz na użytkowanie takich tras, znaków i 

drogowskazów;  
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 Zamawiający nie będzie odpowiedzialny za zaspokojenie żadnych roszczeń Wykonawcy lub osób 

trzecich, które mogą ewentualnie wyniknąć z używania jakiejkolwiek trasy dostępu do placu budowy 

lub dotyczyć jej w inny sposób;  

 Zamawiający nie gwarantuje przydatności ani dostępności żadnej konkretnej trasy dostępu;  

 Koszty wynikłe z nieprzydatności lub niedostępności tras dostępu, dla użytku wymaganego przez 

Wykonawcę, będą poniesione przez Wykonawcę;  

 Wykonawca po zakończeniu robót budowlanych przywróci stan użytkowanych dróg do stanu 

uzgodnionego w porozumieniu z poszczególnymi Zarządcami dróg;  

 W przypadku zaistnienia szkody komunikacyjnej z winy Wykonawcy powstałej na terenie placu 

budowy bądź poza nim, a związanej bezpośrednio z prowadzonymi robotami będzie on 

odpowiedzialny za jej likwidację i zaspokojenie wszelkich roszczeń stron trzecich;  

 O terminie realizacji inwestycji Wykonawca powiadomi właściwego zarządcę drogi co najmniej z 

tygodniowym wyprzedzeniem.  

 Wykonawca będzie tak prowadził roboty, aby zachowane były poprzeczne istniejące, bądź stworzone 

w zamian, ciągi komunikacyjne.  

 Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi Roboty w taki sposób, aby zapewnić prawidłowe powiązanie 

realizowanej inwestycji z istniejącym układem komunikacyjnym, w tym celu również w razie potrzeby 

poniesie we własnym zakresie wszelkie koszty w celu wprowadzenia koniecznych zmian w organizacji 

ruchu na drogach będących poza zakresem opracowania.  

 Wykonawca na swój koszt uzyska wszelkie dodatkowe zezwolenia wymagane w celu prowadzenia 

robót.  

 W przypadku kolizji z istniejącymi urządzeniami infrastruktury technicznej, Wykonawca na własny 

koszt zaprojektuje i wykona ich przebudowę lub zabezpieczenie.  

Należy podejmować wszelkie niezbędne działania w celu zachowania przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na Placu Budowy oraz na terenach przyległych do Placu Budowy. Należy unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób trzecich, własności społecznej i innej, wynikających ze skażenia, hałasu 

lub innych przyczyn powstałych podczas lub w następstwie Wykonywania Robót.  

Stosując się do tych wymagań, należy mieć szczególny wzgląd na:  

 lokalizację zapleczy budowy (baz, warsztatów, magazynów, składowisk, placów postojowych maszyn 

budowlanych) oraz dróg dojazdowych - w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z terenu oraz 

minimalne jego przekształcenie, po zakończeniu prac - porządkowanie terenu;  

 zachowanie środków ostrożności oraz zabezpieczenie terenu przed możliwością powstania pożaru, 

zanieczyszczeń powietrza pyłami i gazami, zanieczyszczeń zbiorników wodnych i cieków 

substancjami ropopochodnymi lub toksycznymi;  

 zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do składowania substancji podatnych na migrację wodną, 

terenowych stacji obsługi samochodów i maszyn budowlanych w obrębie bazy, poprzez wyłożenie 

terenu materiałami izolacyjnymi do czasu zakończenia budowy;  
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 przy wyjazdach z budowy na drogę publiczną utwardzoną, należy zapewnić stanowiska do 

czyszczenia kół pojazdów.  

Z zajęcia pod ewentualne zaplecze budowy należy wykluczyć następujące rejony:  

 obszary blisko zabudowy mieszkaniowej z uwagi na hałas, zapylenie;  

 tereny w pobliżu rzek, cieków wodnych z uwagi na potencjalne zagrożenie skażeniem wód 

powierzchniowych.  

Zaplecze należy lokalizować na nieużytkach, terenach z zabudową usługową, przemysłową, 

magazynową, najlepiej bez skupisk zieleni wysokiej. Występujące drzewa i krzewy należy zabezpieczyć 

osłonami ochronnymi.  

Przy organizacji zaplecza budowy należy zapewnić:  

 organizowanie Robót w taki sposób, by minimalizować ilość powstających odpadów budowlanych;  

 ogrzewanie budynków zaplecza budowy przeznaczonych na pobyt ludzi;  

 przygotowanie pomieszczeń sanitarnych dla zaplecza budowy lub w przypadku braku możliwości 

podłączenia ww. urządzeń do istniejącej sieci wodno-kanalizacyjnej wyposażenie go w przenośne 

sanitariaty, regularnie opróżniane lub odprowadzanie ścieków bytowych do tymczasowych zbiorników 

bezodpływowych, a następnie ich wywożenie do oczyszczalni ścieków, zapewnienie pojemników na 

odpady stałe; 

 zapewnienie w rejonie aktualnie prowadzonych Robót przenośnych toalet oraz kontenerów na 

odpadki,  

 tankowanie maszyn i urządzeń paliwem płynnym na przewidywanym placu postoju maszyn przy 

zapleczu budowy, w sposób nie dopuszczający do skażenia gruntu lub cieków wodnych (zalecane jest 

wykorzystanie istniejących stacji paliw w sąsiedztwie).  

Gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, a 

w szczególności zapewnić segregację i składowanie odpadów w wydzielonym, odpowiednio zabezpieczonym 

miejscu, w razie potrzeby w pojemnikach, zapewniając ich regularny odbiór przez upoważnione podmioty. 

Odpady niebezpieczne, jakie mogą się pojawić w ramach robót budowlanych, należy oddzielać od odpadów 

obojętnych i nieszkodliwych, celem wywozu przez specjalistyczne przedsiębiorstwa zajmujące się utylizacją. 

Działki będące przedmiotem inwestycji: 

 Nie stanowią terenów zamkniętych, 

 Nie znajdują się w ścisłej strefie ochrony konserwatorskiej  

 Nie są w obszarze Natura 2000 

Drogi są odwadniane przez istniejące rowy drogowe.  

Przez teren inwestycji przebiegają sieci infrastrukturalne: 

 Sieci energetyczne napowietrzne i doziemne  

 Sieci telekomunikacyjne (napowietrzne i doziemne)  

Sieci te kolidują w części z zakresem robót 



Program Funkcjonalno - Użytkowy 

 

Strona 16 
 

Nie wyklucza się występowania innych niezinwentaryzowanych sieci w rejonie inwestycji. Sieci te 

mogą kolidować z zakresem robót i należy przewidzieć ich przebudowę w zakresie wynikającym z przyjętych 

rozwiązań na etapie opracowywania dokumentacji projektowej oraz uzyskanych warunków przebudowy. 

4. WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 

W zakres dokumentacji winny wchodzić: 

1. Projekt Budowlany  

Projekt budowlany winien umożliwiać uzyskanie prawomocnej decyzji pozwalającej na prowadzenie 

prac budowlanych - pozwolenia na budowę, zezwolenia na realizację inwestycji drogowej lub potwierdzenia 

zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę dla prac nie 

wymagających uzyskania Pozwolenia na Budowę w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane wraz ze wszystkimi 

niezbędnymi uzgodnieniami,  

W ramach uzgodnień i pozwoleń Wykonawca winien uzyskać m in: 

 Decyzją zezwalającą na wycinkę drzew, o ile zadanie nie będzie realizowane procedurą ZRID  

 Decyzję konserwatorską zezwalająca na prowadzenie prac 

 Pozwolenia wodno -prawne  

 Uzgodnienia branżowe, odstępstwa od warunków technicznych,  

Na potrzeby projektu budowlanego należy wykonać także: 

 Wykonanie mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych; Zamawiający wymaga 

wykonania mapy w wersji cyfrowej.  

 Dokumentację geologiczno-inżynierską o ile Wykonawca uzna taką potrzebę lub będzie to wynikało w 

przyjętych rozwiązań projektowych lub z warunków geotechnicznych. 

 Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami 

szczególnymi 

2. Projekt budowlany i wykonawczy powinien zawierać między innymi rozwiązania w zakresie: 

a. układu komunikacyjnego wraz z odwodnieniem (rowy przydrożne, kanalizacja deszczowa), zjazdów, 

skrzyżowań, elementy BRD (bariery, balustrady) 

b. Projektu zieleni przydrożnej 

c. projekty niezbędnej przebudowy infrastruktury podziemnej kolidującej z planowaną inwestycją.  

d. Oświetlenia ulicznego – o ile będzie to konieczne lub będzie wynikało z przyjętych rozwiązań 

projektowych 

3. Projekty wykonawcze powinny być opracowane w osobnych tomach dla poszczególnych branż. 

Projekt drogowy powinien zawierać plan sytuacyjny wykonawczy na którym przedstawione będą 

elementy projektowane wszystkich branż. 

a. Projekt tymczasowej organizacji ruchu zatwierdzony przez zarządcę ruchu 

b. Projekt docelowej organizacji ruchu zatwierdzony przez zarządcę ruchu 
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c. Projekt gospodarki zielenią wraz z planem ewentualnych wycinek i nasadzeń 

d. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla wszystkich rodzajów prac 

objętych projektem 

e. Wystąpienie o uzyskane zgody właścicieli gruntów na dysponowanie gruntem jeżeli zajdzie taka 

potrzeba 

f. Projekty technologiczne i techniczne – w razie konieczności 

g. Przedmiary robót 

h. Inne opracowania – projekty rozbiórek, badania, uzgodnienia itp. - w  niezbędnym dla wykonania 

zadania zakresie 

5. SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO UŻYTKOWE – ZAKRES PRAC OBJĘTY 

ZAMÓWIENIEM 

5.2.1. ZAGOSPODAROWANIE TERENU  

Rozwiązania komunikacyjne powinny zapewnić sprawną komunikację poprzez zastosowanie 

parametrów dróg zgodnych z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie 

przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych, Dz. U. 2022 poz. 1518 z późniejszymi 

zmianami.  

W ramach zagospodarowania terenu należy zaprojektować i przebudować kolidujące z zakresem 

inwestycji sieci. 

Odstępstwo od powyższej zasady musi zostać uzasadnione, w szczególności przepisami techniczno–

budowlanymi. Rozwiązanie musi zostać zaakceptowane przez Zamawiającego. 

Wszystkie przewidziane do nasadzeń gatunki zieleni powinny cechować niewielkie wymagania 

środowiskowe, w tym wysoka tolerancja na mróz i suszę, zanieczyszczenia powietrza i gleby, w szczególności 

na zasolenie, przy założeniu niskich kosztów utrzymania.  

Nasadzenia nie powinny ograniczać widoczności użytkownikom drogi i nie powinny stwarzać 

dodatkowych zagrożeń dla bezpieczeństwa ruchu drogowego czy konstrukcji nawierzchni.  

 

Obszar na którym planowana jest inwestycja objęty jest Miejscowym Planem Zagospodarowania 

Przestrzennego (UCHWAŁA NR XXVII/172/2009 RADY GMINY OLSZANKA z dnia 30 marca 2009 r. w 

sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny 

zorganizowanej działalności inwestycyjnej w rejonie węzła autostradowego „Przylesie” we wsi Przylesie). 

PARAMETRY CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO: 

 Nawierzchnia bitumiczna; 

 Spadek poprzeczny - 2%; 

 Szerokość jezdni – 6,50 m; 

Projekt obejmuje budowę drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych o długości około 1,5 km,  

W celu skomunikowania terenów przyległych  należy zaprojektować i wybudować zjazdy zgodnie z wytycznymi 

Zamawiającego. Na zjazdach o nawierzchni z kostki betonowej zaprojektować krawężniki najazdowe o świetle 

2-4 cm. 
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Istniejące wpusty na całym odcinku należy przebudować w celu zapewnienia prawidłowego 

odwodnienia jezdni. W celu poprawnego odwodnienia jezdni w przypadku gdy zajdzie taka konieczność 

wynikająca ze spadków podłużnych istniejących dróg należy zaprojektować dodatkowe wpusty i odcinki 

kanalizacji deszczowej. 

Przekrój poprzeczny drogi projektuje się jako przekrój  daszkowy o pochyleniu 2 %. 

Głównym czynnikami determinującymi kształt profilu podłużnego stanowi ukształtowanie terenu 

istniejącego oraz możliwości zapewnienia prawidłowego odprowadzenia wód opadowych i roztopowych do 

odbiornika. 

Wszystkie projektowane rozwiązania mają uwzględniać potrzeby osób z niepełnosprawnościami. 

5.2.2. KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI  

Zamawiający założył następujące konstrukcje drogowe zgodne z Koncepcją Programową: 

 Konstrukcja zjazdów publicznych 

RODZAJ MATERIAŁU WARSTWA GRUBOŚĆ [CM] 

warstwa ścieralna AC 8S (AC 11S) ścieralna 4 

warstwa wiążąca AC 16W wiążąca 5 

Podbudowa zasadnicza AC22P podbudowa 7 

Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 podbudowa 20 
warstwa wzmacniająca – grunt stabilizowany cementem o Rm – 2,5 
MPa 

warstwa 
wzmacniająca 

 

- dla grupy nośności podłoża G1 10 
- dla grupy nośności podłoża G2 15 
- dla grupy nośności podłoża G3 20 
- dla grupy nośności podłoża G4 30 
Razem (konstrukcja) - 42-62 

 

Zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej obramowane są krawężnikiem betonowym 15x30x100 i 

15x22x100 ułożonym na ławie betonowej z oporem. Z obramowania można zrezygnować w przypadku 

zastosowania nawierzchni bitumicznej. 

UWAGA: 

Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania optymalizacji konstrukcji nawierzchni wraz z 

doprowadzeniem istniejącego podłoża do grupy nośności G1. Każdą zmianę konstrukcji, Wykonawca 

musi uzgodnić z Zamawiającym i zarządcą drogi. 

Konstrukcja musi spełniać wymóg mrozoodporności. Podłoże gruntowe pod konstrukcją nawierzchni 

wszystkich elementów musi spełniać warunki dla podłoża grupy nośności G1.  

Jeżeli podłoże gruntowe zaszeregowano do innej grupy nośności niż G1, niezależnie od kategorii 

ruchu, podłoże należy doprowadzić do grupy nośności G1.  

5.2.3. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU – BALUSTRADY , BARIERY OCHRONNE 

W ramach urządzeń bezpieczeństwa ruchu należy przewidzieć w dokumentacji: 

 bariery energochłonne i balustrady w miejscach niebezpiecznych wynikających z warunków. 

Jako element BRD należy zastosować balustrady U-11a. Balustradę należy zabezpieczyć 

antykorozyjnie poprzez ocynk ogniowy i pomalowana w kolorze uzgodnionym z zarządcą drogi. 
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5.2.4. ZJAZDY Z DRÓG I SKRZYŻOWANIA DRÓG 

W celu realizacji obowiązku inwestora polegającego na ochronie uzasadnionych interesów osób 

trzecich należy dokonać przebudowy zjazdów z dróg oraz przewidzieć zjazdy do działek, które nie mają innego 

dostępu do drogi publicznej w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji. Zjazdy należy wykonać w sposób 

odpowiadający wymaganiom wynikającym z ich usytuowania i przeznaczenia (określonego w planie 

zagospodarowania przestrzennego o parametrach technicznych dostosowanych do wymagań 

bezpieczeństwa ruchu na drodze, wymiarów gabarytowych pojazdów, dla których będą przeznaczone oraz do 

wymagań ruchu pieszych.  

Dla zjazdów przewiduje się nawierzchnię określoną w n/n opracowaniu i dokumentacji projektowej. 

Parametry Zjazdów 

 Szerokości zjazdów zwykłych – min. 3,0 wyokrąglenie łukami Rmin.= 3,0 m lub skosy 1,5x1,5 w tym 

szerokość jezdni, bez uwzględnienia wyokrągleń lub skosów - nie mniejsza niż 3,00 m i nie większa 

niż szerokość jezdni na drodze, mierzona prostopadle do osi jezdni w miejscu jej przecięcia z osią 

zjazdu wraz z obustronnymi poboczami o szerokości min. 0,75 m każde o nawierzchni gruntowej 

ulepszonej 

Na zjazdach w których spadek podłużny jest w kierunku przyległej działki należy  zaprojektować przy 

krawężniku na granicy pasa drogowego odwodnienie liniowe lub zapewnić odpływ wód opadowych do 

przyległego rowu drogowego. W celu odprowadzenia wód z odwodnienia liniowego można zaprojektować 

drenaż lub wpiąć się w projektowaną kanalizację deszczową. W przypadku braku możliwości wpięcia drenu 

do projektowanej kanalizacji deszczowej w odległości większej niż 30 m od zjazdu należy zaprojektować 

drenaż w celu odprowadzenia wód z odwodnienia liniowego bezpośrednio do gruntu. 

Istniejące skrzyżowania należy przebudować w celu uzyskania parametrów zgodnych z 

obowiązującymi przepisami (m.in. skrzyżowanie drogi gminnej z drogą wojewódzką) zgodnie z warunkami 

technicznymi wydanymi przez zarządcę drogi. 

5.2.5. KANALIZACJA DESZCZOWA  

W przypadku projektowania kanalizacji deszczowej Wykonawca ma za zadanie zaprojektować i 

wybudować kanalizację deszczową wraz z przyłączami i przykanalikami, dla właściwego odwodnienia 

nawierzchni dróg. Dodatkowo należy przewidzieć podłączenie istniejących sieci drenarskich do 

projektowanego odwodnienia. 

Ilość kanałów, studni i wpustów deszczowych będzie zależało od rozwiązań przyjętych w Projekcie 

Budowlanym i Projekcie Wykonawczym, uwzględniając warunki techniczne włączenia do sieci – odbiorników. 

Układ kanałów powinien zapewnić ciągły odbiór wód opadowych z wpustów ulicznych i z 

nieruchomości położonych na danym obszarze, musi również uwzględniać kierunki rozwoju miejscowości.  

Odprowadzanie wód opadowych powinno odbywać się grawitacyjnie i możliwie najkrótszą drogą. 

Kanały powinny być zlokalizowane w liniach rozgraniczających jezdni.  

W miejscach, gdzie zagłębienie rurociągu jest mniejsze niż 1,2 m, do górnej krawędzi rurociągu, 

stosować docieplenie warstwą keramzytu gr. 30cm. W przypadku ułożenia rurociągu płycej, niż 1,0m do górnej 

krawędzi rurociągu w miejscu ruchu pojazdów, zastosować zabezpieczenie rurociągu przed zgnieceniem. 

Odcinki przyłączy kanalizacyjnych należy wykonać do każdego istniejącego bądź projektowanego 

wpustu deszczowego. Należy również zapewnić przejęcie ścieków deszczowych z wszystkich punktów, które 
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były dotąd obsługiwane istniejącą kanalizacją deszczową. Nie dopuszcza się odcięcia jakiegokolwiek punktu 

od możliwości odprowadzenia wód kanalizacją deszczową. 

W przypadku przebudowy (modernizacji) sieci i przyłączy gdy zachodzi konieczność przebudowy 

całego przełącza dopuszcza się wykonanie przyłącza do budynku bądź do studzienki kanalizacyjnej 

znajdującej się na posesji prywatnej. W przypadku wejścia na posesję prywatną Wykonawca uzyska od 

właściciela posesji prawo dysponowania terenem na cele budowlane. Dopuszcza się budowę wspólnych 

przyłączy kanalizacyjnych, np. dla budynków bliźniaczych.  

W przypadku konieczności usunięcia kolizji nowoprojektowanych sieci z istniejącą infrastrukturą 

Wykonawca jest zobowiązany do przełożenia lub wykonania nowych odcinków zgodnie z warunkami 

wydanymi przez właściciela lub zarządcę sieci kolidującej.  

Wykonawca sprawdzi, czy ilość zrzucanych wód deszczowych mieścić się będzie w warunkach 

włączenia do istniejącej kanalizacji deszczowej. W przypadku przekroczenia tej ilości Wykonawca 

zretencjonuje wodę o pojemności zapewniającej dotrzymanie warunków otrzymanych w warunkach włączenia 

do sieci – odbiorników. 

5.2.6. SIECI TELETECHNICZNE 

W przypadku wystąpienia kolizji projektowanej ścieżki pieszo-rowerowej z sieciami teletechnicznymi  

Wykonawca ma za zadanie wykonać projekt usunięcia kolizji zgodnie z warunkami wydanymi przez gestora 

sieci.   

W oparciu o wydane warunki techniczne należy istniejącą kanalizację kablową, która znajduje się w 

zakresie planowanych robót, przebudować poza zakres kolizji tj: 

 przebudować poza obszar projektowanych zatok i wiat autobusowych; 

 przebudować poza obszar projektowanych barier ochronnych; 

 przebudować poza obszar projektowanego ciągu pieszo-rowerowego; 

 przebudować poza obszar projektowanych krawężników; 

 zabezpieczyć wszystkie kable doziemne które krzyżują się z projektowanym ciągiem pieszo 

rowerowym rura dwudzielną 

Wszelkie prace w obrębie zabezpieczanych sieci teletechnicznych należy wykonywać ręcznie. 

 Odkopać oraz zabezpieczyć rurą osłonową dwudzielną odcinki sieci teletechniczne 

 Kolizyjne odcinki należy ręcznie odkopać i częściowo przesunąć (przełożyć) poza obszar kolizji oraz 

zabezpieczyć istniejący kabel miedziany rurą osłonową dwudzielną   

 Zabezpieczenie istniejących tras kablowych pod nowym układem drogowym wykonać rurami 

dwudzielnych średnica min. 110mm 

Usuniecie kolizji realizować zgodnie z warunkami wydanymi przez gestora sieci. 

5.2.7. SIECI ELEKTROENERGETYCZNE 

W przypadku kolizji istniejących sieci  elektroenergetycznych z projektowaną drogą, Wykonawca ma 

obowiązek wystąpić do właścicieli wyżej wymienionych urządzeń o warunki usunięcia kolizji i przebudować na 

własny koszt kolizyjna infrastrukturę zgodnie z otrzymanymi warunkami. 
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Sposób rozwiązania kolizji zależy od przyjętych rozwiązań technicznych przyjętych przez Wykonawcę 

zgodnych z warunkami technicznymi i warunkami przyłączenia wydanymi przez Gestorów Sieci 

5.2.8. SIECI  SANITARNA 

W przypadku kolizji istniejących sieci  sanitarnych i wodociągowych z projektowaną drogą, 

Wykonawca na obowiązek wystąpić do właścicieli wyżej wymienionych urządzeń o warunki usunięcia kolizji i 

przebudować na własny koszt kolizyjna infrastrukturę zgodnie z otrzymanymi warunkami. 

 

Sposób rozwiązania kolizji zależy od przyjętych rozwiązań technicznych przyjętych przez Wykonawcę 

zgodnych z warunkami technicznymi i warunkami przyłączenia wydanymi przez Gestorów Sieci.  

5.2.9. PRZEPUSTY 

Należy zapewnić ciągłości istniejących oraz projektowanych rowów poprzez zaprojektowanie 

przepustów. W miejscu zjazdów należy zaprojektować zarurowania rowów. 

Przepusty pod względem światła winny spełniać wymogi: 

 Wymogom decyzji środowiskowej 

 Obliczeń hydraulicznych. 

Zamawiający dla przepustów nie dopuszcza stosowania: 

 Rur betonowych - niezbrojonych 

 Rur z tworzyw sztucznych o sztywności obwodowej niższej niż SN8 

Wymagana nadsypka nad przepustem winna wynikać z deklaracji własności użytkowych dla wyrobu. 

Przepusty należy zamknąć ściankami czołowymi lub wykonać obruk z kostki granitowej lub betonowej 

w przypadku ścięcia niezgodnie z pochyleniem skarpy drogowej (w przypadku pochylenia skarpy większego 

niż 1;1.5). W przypadku stwierdzenia możliwości rozmycia dna i skarp przy wlotach i wylotach, niezbędne 

będzie przez Wykonawcę umocnienia dna rowów oraz skarpy na pełnej wysokości na długości min. 2m na 

wlotach i wylotach do przepustów poprzez obrukowanie kostką betonową, granitową lub płytami ażurowymi 

na podsypce cementowo piaskowej.  

5.2.10. DRENAŻ 

Jako odwodnienie pomocnicze proponuje się ułożenie dodatkowego drenażu: 

 w miejscu likwidacji istniejącego rowu,  

 w miejscach likwidacji przepustów, 

W tym celu należy umieścić rurę drenarską z rur z tworzyw sztucznych min.ø125 perforowanych 

(klasie sztywności obwodowej min. SN8) w otulinie z geowłókniny oraz obsypce żwirowej. W miejscach, gdzie 

usunięto przepust oraz rów, drenaż układać na wysokości likwidowanych urządzeń.  

Rurociągi należy układać na podsypce piaskowej gr. 10 cm  o szerokości min. 0.40m owinięty 

geowłókniną o gramaturze min. 300.  

Drenaż włączyć do projektowanej kanalizacji deszczowej lub rowów przydrożnych. 

W przypadku natrafienia na istniejącą sieć drenarską oraz w przypadku jej uszkodzenia w trakcie trwania 

robót należy dokonać naprawy uszkodzonych odcinków a wszystkie odkryte odcinki drenażu w razie 
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konieczności podpiąć do rowów drogowych lub kanalizacji w celu zapewnienia prawidłowego działania 

istniejących drenaży. 

5.2.11. ODWODNIENIE, ROWY, DRENAŻE 

Wszelkie projektowane odwodnienie projektowanych nawierzchni jest zapewnione przez odpowiednie 

spadki poprzeczne i podłużne. Spływ wody odbywa się poprzez ściek wykonany z kostki betonowej ułożonego 

w jednym rzędzie a następnie woda za pośrednictwem wpustów ulicznych jest odprowadzana do kanalizacji 

deszczowej. Wykonawca ma obowiązek tak ułożyć ściek z kostki betonowej aby nie dopuścić aby woda 

opadowa tworzyła zastoiska wodne które będą zakłócały swobodny spływ wody do projektowanych 

odbiorników (wpusty). 

Na przebudowanych zjazdach w których spadek podłużny jest w kierunku przyległej działki 

zaprojektowano przy krawężniku przy granicy pasa drogowego odwodnienie liniowe. W celu odprowadzenia 

wód z odwodnienia liniowego można zaprojektować drenaż lub wpiąć się w projektowaną kanalizację 

deszczową.  

W przypadku braku możliwości wpięcia drenu do projektowanej kanalizacji deszczowej w odległości 

większej niż 30 m od zjazdu należy zaprojektować drenaż w celu odprowadzenia wód z odwodnienia 

liniowego. 

Rurociągi drenarskie z rur drenarskich PVC-U o średnicy ø125 w płaszczu z geowłóknimy z obsypką 

żwirową. Rurociągi drenarskie należy włączać do studni kanalizacyjnych. 

Dopuszcza się inne metody przejęcia wód z terenów przyległych, np. poprzez trapezowe rowy 

trawiaste. Dla rowów należy stosować umocnienia adekwatne do występującego spadku na rowie.  

Wymiary i pochylenia rowu wynikać będą z projektu oraz obliczeń hydraulicznych, lecz nie powinny 

być mniejsze niż: głębokość min. 50cm , szerokość dna min. 40cm. 

Wszystkie rozwiązania wymagają akceptacji Zamawiającego. 

5.2.12. OZNAKOWANIE 

Należy zastosować znaki i sygnały drogowe oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, które 

spełniają warunki techniczne zawarte w Rozporządzeniu w sprawie szczegółowych warunków technicznych 

dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 

umieszczania na drogach. 

Oznakowanie poziome należy wykonać jako grubowarstwowe w technologii chemoutwardzalnej lub 

termoplastycznej w technologii profilowanej lub 

strukturalnej 

Oznakowanie poziome powinno charakteryzować się:  

 dobrą widocznością w ciągu całej doby;  

 wysokim współczynnikiem odblaskowości, również w warunkach dużej wilgotności;  

 odpowiednią szorstkością, zbliżoną do szorstkości nawierzchni, na której zostaną naniesione;  

 trwałością w okresie gwarancyjnym;  

 odpornością na ścieranie i zabrudzenie.  

Parametry lic znaków pionowych:  
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 Znaki - grupa średnia (S)  

 Znaki umieszczone nad jezdnią drogi należy wykonać z folii pryzmatycznej, zaś pozostałe(usytuowane 

obok jezdni) z folii odblaskowej typu 2. Taki sam typ folii zostanie zastosowany na znakach: A-7, B-2, 

B-20, D-6, D-6a, D-6b niezależnie od typu drogi. Pozostałe lica znaków usytuowanych przy drogach 

gminnych, powiatowych, wewnętrznych zostaną wykonane z folii odblaskowej typu 2.  

Lica znaków drogowych powinny spełniać wymagania fotometryczne i kolorystyczne w zakresie 

odblaskowości i barwy. Wszystkie znaki pionowe będą posiadały folię antyroszeniową.  

5.2.13. WYCINKA DRZEW I KRZEWÓW.  

Wycinkę drzew i krzewów należy wykonać zgodnie z przepisami, na podstawie prawomocnej decyzji 

zezwalającej na wycinkę lub decyzji ZRID. Wykonawca będzie zobowiązany również usunąć korzenie i 

zasypać doły do korzeniach jeżeli korzenie kolidują z projektowanym zagospodarowaniem terenu w tym z 

projektowanym odwodnieniem i przebudowywaną infrastrukturą techniczną. Wniosek o wycinkę składa, z 

upoważnienia Inwestora, Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt. Wykonywane w ramach prac 

wycinka, wywóz i utylizacja grubizny, gałęziówki i karpiny są integralną częścią zamówienia. Grubiznę z 

wycinki należy przewieźć w miejsce wskazane przez Inwestora, zlokalizowane w odległości nie większej niż 

15 km od miejsca prowadzenia prac. Karpinę i gałęziówkę Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie.  

Drzewa nie kolidujące z planowanymi pracami należy zabezpieczyć na czas prowadzonych robót 

budowlanych. Prowadząc roboty nie należy: ziemi z wykopów odkładać na pnie drzew oraz materiałów 

budowlanych składować pod koronami drzew. Po wykonaniu prac budowlanych, teren należy uporządkować 

do stanu pierwotnego. 

Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy wykonać inwentaryzację dendrologiczną. 

Należy unikać konieczności wycinki  drzew zaliczonych do pomników przyrody. 

W czasie trwania okresu lęgowego ptaków nie należy przeprowadzać cięć drzew, na których znajdują 

się ich miejsce lęgowe. Wszelkie cięcia proponuje się przeprowadzać z uwzględnieniem okresu 

spoczynkowego, wegetacyjnego drzew.  

5.2.16. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

Prace rozbiórkowe w ramach niniejszego zadania polegać będą na likwidacji elementów będących w 

kolizji z projektowaną infrastrukturą: 

 istniejąca konstrukcja jezdni  

 Istniejącą konstrukcję zjazdów 

 elementy ulic, balustrady, bariery, ogrodzenia 

 istniejące przepusty wraz z ściankami czołowymi 

 elementy kolidujących sieci  

Należy w dokumentacji w sposób jasny zaznaczyć elementy przewidziane do rozbiórki, sposób ich 

rozbiórki oraz zagospodarowania odpadami. 

Roboty rozbiórkowe wykonawca winien prowadzić zgodnie z wykonana i zatwierdzoną przez 

Zamawiającego dokumentacją projektową oraz przy uwzględnieniu przepisów BHP i zasad sztuki budowlanej. 
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Materiały pochodzące z rozbiórki: destrukt bitumiczny, kostka kamienna, urządzenia BRD (bariery, 

balustrady, słupki stalowe, tarcze znaków), kostka wibroprasowana w stanie dobrym, stalowe włazy i kraty 

wpustowe studni kanalizacyjnych stanowią własność Zamawiającego lub Zarządcy Drogi. 

Wykonawca przekaże materiał własnym kosztem i staraniem na składowisko wskazane przez 

Zamawiającego. Składowisko znajdować się będzie w odległości nie większej niż 15 km od miejsca 

prowadzenia prac. Destrukt bitumiczny oraz kostkę kamienną należy przewozić samochodami 

samowyładowczymi. Kostkę wibroprasowaną oraz stalowe włazy i kraty, urządzenia BRD (bariery, balustrady, 

słupki stalowe, tarcze znaków) należy przewozić na paletach transportowych, zabezpieczona przed 

rozpieczętowaniem np. poprzez spięcie taśmami lub zabezpieczenie folią. Palety oraz zabezpieczenie kostki 

winien dostarczyć wykonawca. Wykonawca przekazując Zamawiającemu kostkę rozbiórkową przekazuje ją 

wraz z paletami transportowymi. Zamawiający wskaże miejsce dostawy w odległości do 15 km od placu 

budowy.  

Lampy oświetlenia, istniejące słupy i demontowane kable linii napowietrznej (linia nN i SN oraz 

oświetleniowa) oraz linie kablowe, Wykonawca przekaże Gestorom Sieci za pokwitowaniem. W przypadku 

zrzeknięcia się elementów w rozbiórki przez Gestorów Sieci, elementy w rozbiórki stanowić będą własność 

Wykonawcy. Zagospodarowanie materiałów rozbiórkowych i ich ewentualna utylizacja jest zadaniem 

Wykonawcy. Zamawiający wskaże miejsca wywozu tych materiałów w odległości do 15 km od placu budowy. 

Elementy z rozbiórki zjazdów jak również rozbierane elementy ogrodzeń (bramy wjazdowe, elementy 

napędów bram, kostka kamienna, elementy ogrodzeń jak: siatka ogrodzenia, elementy kute ogrodzenia, ramki 

stalowe, kostka klinkierowa w podmurówek i słupków), stanowi własność osób prywatnych i Wykonawca 

własnym staraniem i na własny koszt przekaże za pokwitowaniem elementy z rozbiórki Właścicielom 

prywatnych. W przypadku zrzeknięcia się elementów w rozbiórki przez Właścicieli prywatnych, elementy w 

rozbiórki stanowić będą własność Wykonawcy. Zagospodarowanie materiałów rozbiórkowych i ich ewentualna 

utylizacja jest zadaniem Wykonawcy. Zamawiający wskaże miejsca wywozu tych materiałów w odległości do 

15 km od placu budowy. 

Pozostałe materiały rozbiórkowe stanowić będą własność Wykonawcy. Zagospodarowanie 

materiałów rozbiórkowych i ich ewentualna utylizacja jest zadaniem Wykonawcy. Zamawiający wskaże 

miejsca wywozu tych materiałów w odległości do 15 km od placu budowy. 

5.2.17. SZACUNKOWE ILOŚCI ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

W TOM III przedstawiono Szacunkowe Zbiorcze Zestawienie Kosztów 

6. UWARUNKOWANIA FORMALNO-PRAWNE I KONTRAKTOWE 

W ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej należy opracować wszelkie opracowania jakie mogą 

okazać się niezbędne dla zaprojektowania, budowy i użytkowania obiektów wchodzących w skład przedmiotu 

zamówienia. 

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowani i realizacji inwestycji zgodnie z przepisami prawa, 

wytycznymi oraz normami branżowymi i szczegółowymi postanowieniami niniejszego PFU. 

W szczególności wykonawca zobowiązany jest do: 

1. Mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych (wersja cyfrowa); 
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2. Koordynacji ewentualnych prac wykonywanych przez podmioty trzecie, w tym zarządów sieci na placu 

budowy. Przed przystąpieniem do prac podmiot planujący wejście na plac budowy przedstawią 

Wykonawcy do akceptacji proponowane harmonogramy prac.   

3. Wykonania nawierzchni tymczasowych, zabezpieczeń ruchu tymczasowego dla pojazdów i pieszych 

4. Uzyskania własnym staraniem i na własny koszt prawomocnej decyzji zezwalającej na wycinkę; 

5. Uzyskania własnym staraniem i na własny koszt wszystkich opracowań geotechnicznych, 

geodezyjnych, badań, pomiarów, warunków technicznych i uzgodnień oraz decyzji wymaganych 

prawem. 

6. W razie potrzeby materiały do wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

7. W razie potrzeby Projekty Podziału Nieruchomości. 

8. Dokumentacje niezbędna do wznowienia/ustalenia/wydzielenia granic pasów drogowych 

znajdujących się liniach rozgraniczających ustalonych w decyzji ZRID wraz ze szkicem przebiegu 

granic pasów drogowych dla dróg wybudowanych w ramach inwestycji, z uwzględnieniem ich 

projektowanych kategorii 

9. Przedstawienia Zamawiającemu do akceptacji dokumentacji projektowej (Projekt Budowlany i 

Wykonawczy). 

10. Wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej wraz z załącznikami 

11. Opracowania, uzyskania wymaganych opinii i zatwierdzenia Stałej i Tymczasowej organizacji ruchu, 

a następnie wyniesienia i utrzymania zatwierdzonej organizacji 

12. Realizacji projektu w oparciu o zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentację. 

13. Prowadzenia badań kontrolnych zgodnie z wymogami specyfikacji technicznych. 

14. Prowadzenia dziennika budowy zgodnie z odrębnymi przepisami 

15. Przedstawienia i wdrożenia programu zapewnienia jakości. 

16. Sprawowania nadzoru nad prowadzonymi robotami w zakresie nadzoru branżowego, autorskiego i 

archeologicznego 

17. Sporządzenie dokumentacji odbiorowej – operatu kolaudacyjnego zawierającego wykaz rozliczeń , 

wyniki badań i pomiarów, inwentaryzację powykonawczą oraz inne elementy wymagane przepisami 

odrębnymi. 

18. Mapę powykonawczą 

Należy współpracować z organami administracyjnymi w celu uzyskania stosownych decyzji, a w 

szczególności uczestniczyć w konsultacjach społecznych, udzielać wyjaśnień na żądanie organu, przedkładać 

wnioski i dokumenty bezzwłocznie w stosunku do obowiązujących terminów 

Zgłoszenia zakończenia robót i skuteczne uzyskanie przyjęcia zgłoszenia lub złożenie wniosku o 

pozwolenia na użytkowanie po zakończeniu prac jeżeli będzie ono wymagane 
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Zamawiający wymaga aby wykonane prace uzyskały trwałość międzyremontową min. 10 lat. 

Wymagania dotyczące gwarancji, rękojmi wykonawcy oraz wymaganego terminu realizacji zadania zawiera 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). 

Budowa przedmiotu zamówienia musi być wykonana w sposób poprawny technicznie zapewniając 

odpowiednią jakość, trwałość, funkcjonalność i estetykę wykonania przy równoczesnym zapewnieniu 

odpowiednich kosztów ekonomicznych i bezpieczeństwa na budowie. Wszystkie materiały użyte na budowie 

muszę mieć właściwe atesty i aprobaty technicznych dotyczących wyrobów budowlanych. 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych zostaną sporządzone dla każdego 

rodzaju Robót budowlanych wynikających z Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego, opracowanych 

przez Wykonawcę w ramach niniejszej Umowy i po zatwierdzeniu przez Inżyniera będą stanowiły podstawę 

do oceny wykonania i odbioru Robót niezbędnych dla zrealizowania przedmiotu zamówienia.  

Jeżeli po opracowaniu Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego wyniknie potrzeba wykonania 

Robót budowlanych, na które w niniejszym PFU nie załączono odpowiednich WWiORB, to należy również 

opracować i przedstawić do przeglądu i akceptacji Inżynierowa dodatkowe, niezbędne SST na te Roboty oraz 

wykonać te Roboty w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowe. 

7.  CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

7.1. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z 

ODRĘBNYCH PRZEPISÓW 

Na planowanej inwestycji obowiązują zapisy w ustalonego obowiązującego Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego (UCHWAŁA NR XXVII/172/2009 RADY GMINY OLSZANKA z dnia 30 

marca 2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obejmującego tereny zorganizowanej działalności inwestycyjnej w rejonie węzła autostradowego „Przylesie” 

we wsi Przylesie). Na skutek prowadzonych prac nie nastąpi zasadnicza zmiana w zagospodarowaniu terenu. 

Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przedstawiony wykaz aktów prawnych  w pkt 7.3 ma charakter 

otwarty, nie stanowi katalogu zamkniętego. Wykaz aktów prawa nie wyłącza konieczności przestrzegania 

innych nie wymienionych poniżej przepisów, o ile w trakcie realizacji zamówienia będą one miały 

zastosowanie. Poniższy wykaz nie wyłącza konieczności przestrzegania przepisów, które wejdą w życie po 

dniu składania ofert. 

Należy wykonywać obowiązki wynikające z norm prawnych warunkujących i określających realizację 

przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. 

7.2. OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE 

BUDOWLANE 

Zamawiający wymaga aby Wykonawca w ramach zadania uzyskał oświadczenie o dysponowaniu 

terenem na cele budowlane w zakresie działek drogowych. W przypadku wyjścia w inwestycją poza pas 

drogowy, Wykonawca na swój koszt i własnym staraniem uzyska oświadczenie o dysponowaniu terenem na 

cele budowlane. Dopuszcza się pozyskanie działek w ramach uzyskania decyzji ZRID. 

7.3. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (z poźn. zm.) 
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2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w 

zakresie dróg publicznych,(z późn. zm.) 

3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (z późn. zm.) 

4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (z późn. zm.) 

5. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (z późn. zm.) 

6. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (z późn. zm.) 

7. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (z późn. zm.) 

8. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (z późn. zm.) 

9. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (z późn. zm.) 

10. Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko środowiska (z 

późn. zm.) 

11. Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (z późn. zm.) 

12. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 Prawo wodne (z późn. zm.) 

13. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (z późn. zm.) 

14. Ustawa z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (z późn. zm.) 

15. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (z późn. zm.) 

16. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (z późn. zm.) 

17. Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (z późn. zm.) 

18. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (z późn. zm.) 

19. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (z późn. zm.) 

20. Ustawa z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (z późn. zm.) 

21. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego (z późn. zm.) 

22. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie 

rodzajów i zakresu opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 

obowiązujących w budownictwie (z późn. zm.) 

23. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie 

ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (z późn. zm.) 

24. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-

budowlanych dotyczących dróg publicznych (z późn. zm.) 

25. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (z późn. zm.) 
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26. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie (z późn. zm.) 

27. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (z późn. zm.) 

28. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (z późn. zm.) 

29. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych 

oraz programu funkcjonalno – Użytkowego (z późn. zm.) 

30. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 

2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (z późn. zm.) 

31. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych 

w programie funkcjonalno-użytkowym (z późn. zm.) 

32. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych 

oraz programu funkcjonalno – Użytkowego (z późn. zm.) 

33. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań 

związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na 

środowisko (z późn. zm.) 

34. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów 

hałasu w środowisku (z późn. zm.) 

35. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić 

przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych 

dla środowiska wodnego (z późn. zm.) 

36. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić 

przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych 

dla środowiska wodnego (z późn. zm.) 

37. Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004r. w sprawie prowadzenia prac 

konserwatorskich, restauratorskich, robot budowlanych, badan konserwatorskich i architektonicznych, 

a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i 

poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (z późn. zm.) 

38. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków 

zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (z późn. zm.) 

39. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 

2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (z późn. zm.) 
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40. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 

warunków ich umieszczania na drogach (z późn. zm.) 

41. Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998r. w sprawie szczegółowych zasad 

prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju 

oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu 

terytorialnego (z późn. zm.) 

42. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z 

drogami i ich usytuowanie (z późn. zm.) 

Wytyczne oraz  instrukcje 

1. Zarządzenie nr 10 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 12 czerwca 2001r. w 

sprawie wprowadzenia zasad technicznych w zakresie projektowania skrzyżowań drogowych. 

2. Zarządzenie nr 20 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 lipca 2004r. w 

sprawie wprowadzenia zasad i metod obliczania przepustowości skrzyżowań drogowych. 

3. Zarządzeniem nr 2 GDDP z dnia 11.02.1998 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji badań 

podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych 

4. Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych - GDDKiA 2014  

5. Katalog Typowych Konstrukcji Sztywnych - GDDKiA 2014  

6. Wytyczne Projektowania Skrzyżowań Drogowych cz. I GDDKiA 2005 

7. Katalog Wzmocnień i Remontów Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych GDDKiA 2012 

8. Id-1 -Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych (Załącznik do zarządzenia 

Nr 14/2005 Zarządu PKP PLK S.A z dnia 18-05-2005) 

9. Normy, wymienione w Warunkach Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

UWAGA: 

Gdziekolwiek powołane są konkretne przepisy, normy, wytyczne i katalogi, które spełniać mają 

opracowania projektowe, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego 

wydania powołanych przepisów, norm, wytycznych i katalogów 

 

Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robot Budowlanych 

Integralnymi elementami Programu Funkcjonalno - Użytkowego są: 

 TOM II – Koncepcja Programowa  

 TOM III –  Szacunkowe Zbiorcze Zestawienie Kosztów 

7.4. UZGODNIENIA  

 


