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ZAKRES ROBOT OBJETYCH
ZAMOWIENIEM WRAZ Z KODAMI
cPV:
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RUROCIAGOW DO ODPROWADZANIA SCIEKOW

45221250-9 ROBOTY PODZIEMNE — PRZEKRACZANIE PRZESZKOD TERENOWYCH

45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DROG

45232460-4 ROBOTY SANITARNE
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I. CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie w formuje ,,zaprojektuj i wybuduj” zadania inwe-
stycyjnego pn. ,, Budowa fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Stara Debowa
Wola oraz dwukierunkowego wodociqgu wraz z przepompowniq wody i zbiornikiem, poleps:za-
Jgcych parametry zasilania w wode w miejscowosciach zlokalizowanych w pétnocnej czesci
Gminy Bodzechéw” poprzez zaprojektowanie i wybudowanie dwukierunkowego wodociggu
wraz z przepompownig wody i zbiornikiem w pétnocnej czesci Gminy Bodzechéw.

Zakres robot podstawowych obejmuje:

* sporzadzenie projektu budowlanego i uzyskanie dla niego wynikajacych z przepiséw: opinii,
zgod, uzgodnien wraz z zgtoszeniem na budowe,

* obstuge geodezyjna,

* wykonanie robét budowlanych i montazowych na podstawie projektu,

* przeprowadzenie wymaganych préb i badan oraz przygotowanie dokumentéow zwigzanych z
oddaniem sieci kanalizacji sanitarnej w uzytkowanie,

* inwentaryzacje powykonawczg,

* nadzdr autorski projektanta,

* przeprowadzenie skutecznego zgtoszenia zakoriczenia budowy przed organem Powiatowy
Inspektor Nadzory budowlanego wraz z przeprowadzeniem niezbednych uzgodnieri i zawiado-
mien, w tym - jeéli bedzie to konieczne - réwniez uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

Roboty objgte Umowa naleiy zaprojektowac i wykonaé zgodnie z Wytycznymi Zamawiaja-
cego (zawartymi w czesci informacyjnej niniejszego PFU i warunkach technicznych gestora sie-
ci), wymogami Prawa Polskiego i UE oraz warunkami okreélonymi w Umowie.

Szczegotowy zakres przedmiotu zamowienia zostat przedstawiony w kolejnych punktach Pro-
gramu funkcjonalno-uzytkowego:

— PFU-1- czesé opisowa,

— PFU-2 — czesc informacyjna.

W ramach niniejszej Umowy nalezy wykona¢ kompletng Dokumentacje projektowa wraz uzy-
skaniem w imieniu Zamawiajacego wszystkich niezbednych uzgodnier, decyzji, pozwoler, zgto-

szeri koniecznych do realizacji prac oraz zrealizowaé Roboty niezbedne do osiagniecia celéw
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opisanych w niniejszym Programie funkcjonalno-uzytkowym (PFU).
Zamawiajacy wyjasnia, ze ilekro¢ w niniejszym PFU pojawia sie pojecie Kontrakt niezaleznie od
formy osobowej nalezy rozumie¢ pod tym pojeciem Umowe zawarta z Zamawiajacym zgodnie z

ustawg pzp.
1.1 INFORMACJE OGOLNE INWESTYCJI

Tereny objete inwestycjg znajduja sie na terenie miejscowosci Maksymilianéw, Magonie,
Sudot, Sarnéwek Duzy i Stara Debowa Wola, gminy Bodzechéw, powiat Ostrowiecki, wojewddz-
two Swietokrzyskie.

Potrzeba budowy sieci wodociggowych wraz ze zbiornikiem i przepompownia wody wynika
z koniecznosci dostawy odbiorcom wody jakosci odpowiadajacej Rozporzadzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. (Dz.U.2015.p0z.1989) w sprawie jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi. Sie¢ wodociggowa ma zapewni¢ dostawe wody dla potrzeb konsump-
cyjnych i sanitarnohigienicznych w w/w miejscowosciach oraz wode do potrzeb ochrony prze-
ciwpozarowej w w/w miejscowosciach.

Stan istniejgcy

W miejscowosci Maksymilianow zlokalizowana jest stacja uzdatniania wody (SUW) wraz
z dwiema pompami giebinowymi umozliwiajgcymi ujecie wody. Istniejaca technologia SUW
powala na eksploatacje ujecia dla parametru Qn = 38,0 m®/h. Zasilanie sieci wodociagowej
i utrzymanie w niej statego ciénienia odbywa sie przy udziale zestawu hydroforowego
sktadajacego sig z 4 pomp (3 pompy pracujace + 1 rezerwowa) o wydajnosci Q=50m3/h i wyso-
kosci podnoszenia H=55 m st. wody. Zestaw sktada si¢ z 4 pionowych pomp wielostopniowych
typu CRI15-5 z jedng przetwornica czestotliwosci. Jedna pompa jest regulowana poprzez prze-
twornice czestotliwosci, reszta pracuje w trybie zat/wyt.

Zgodnie ze sprawozdaniem z badar nr 16997/ZL/21 z dnia 02.02.2021r. woda surowa ujeta ze
studni gtebinowej nr 2 zlokalizowanej na terenie stacji uzdatniania wody w miejscowosci Mak-
symilianéw spetnia wymagania w zakresie parametréw fizykochemicznych wody do picia wg
Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. ws. jakoéci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417) wraz z pdZniejszymi zmianami. Natomiast woda
surowa ze studni glgebinowej nr 1 nie spetnia wymagan wody do picia. Woda z obu studni pod-
dawana jest uzdatnianiu w stacji SUW, poprzez filtracje i dezynfekcje UV.

Gmina Bodzechow z wtasnego ujecia wody z Maksymilianowa zasila w wode mieszkaricéw miej-

scowosci Magonie oraz Sudétf za pomocg istniejacej sieci wodociggowej. Natomiast mieszkaricy
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miejscowosci Sudot (czesc), Sarndwek Duzy i Maty, Debowa Wola Stara i Nowa zasilani s3
w wodeg pochodzaca z zewnetrznych Zrédet zasilania z MWK Ostrowiec i ZwiK Kunow.
Istniejgca sie¢ wodociggowa w wiekszosci wykonana jest z rur PCV, ale niektére odcinki sieci
pochodzace z poczatkowych etapéw wodociggowania gminy moga by¢ rurociagami stalowymi,
z 7eliwa szarego i azbestocementowych. Zakres $rednic sieci to dn 80 do dn 160.
W celu obnizenia stopnia awaryjnosci i zminimalizowania ich ucigzliwosci Gmina prowadzi suk-
cesywng modernizacje i wymiane w/w przewodow.
Starsze, zdekapitalizowane przewody z w/w materiatéw s3 sukcesywnie wymieniane na prze-
wody z tworzyw sztucznych lub zeliwa sferoidalnego z powtokami antykorozyjnymi. Natomiast
przewody stalowe i z zeliwa szarego bedace jeszcze w dobrym stanie technicznym s3 poddawa-
ne modernizacji zapewniajacej wydtuzenie trwatosci tych przewodow.
W celu utrzymania sieci wodociggowej w dobrym stanie technicznym Gmina prowadzita szereg
dziatan, takich jak:

e remont sieci,

e przeglad hydrantéw ppoz oraz zasuw sieciowych,

e montaz tabliczek orientacyjnych do oznaczenia uzbrojenia sieci wodociggowej.

Gmina dokonuje sukcesywnej modernizacji istniejgcych zaktadéw uzdatniania wody dla popra-
wy jakosci produkowanej wody pitnej. Dziatania te obejmuja wprowadzenie nowoczesnych
technologii uzdatniania wody i automatyzacje proceséw.

Stan projektowy

W zwiazku z mozliwoscia zwigkszenia poboru wéd podziemnych do Q = 49m3/h w miejscowoéci
Maksymilianéw z utwordw jury dla potrzeb sieci wodociaggowych gminy Bodzechéw zgodnie
z wydang decyzja wodno-prawng znak: WA.ZUZ.4.4210.104.2021.AK z dnia 29.07.2021r. wyda-
na przez Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie; Zarzad Zlewni w Radomiu planowane
jest dostarczenie wody do miejscowosci ktére wczesniej nie byly zasilane z witasnego ujecia.
W zwigzku z powyiszym planuje sie potaczenie istniejgcych sieci wodociggowych za pomoca
wodociggu tranzytowego. Dodatkowo koncepcyjny wodociag tranzytowy bedzie dziatat w obu
kierunkach, tzn. w szczegélnych warunkach bedzie mozliwa dystrybucja wody ze zbiornika bu-
forowego do sieci w Magoniach i Sudole, lub z Debowej Woli do Magonii.

W zakresie projektowanej sieci wodociggowej przewiduje sie nastepujacy zakres robét:

- sie¢ wodociggowa o dtugosci okoto 7250,00 [m], o srednicy PE HD 160 mm SDR 17,

- zbiornik buforowy o $rednicy okoto 4,5 - 6,0 m i pojemnosci okoto 180 m3

- przepompownia wody w formie zelbetowej komory podziemnej, wyposazong w zestaw pom-

powy skiadajgcy sie z 3 pomp wraz z uktadem pomiarowym.
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- W budynku istniejgcej stacji uzdatniania wody w miejscowoéci Maksymilianéw wykona¢ ukfad
by-pass’éw — zasuwy nozowe manualne, oraz dodatkowy wodomierz wewnetrzny na wyjéciu
projektowanej sieci.

Ostateczng trase oraz rozmieszczenie niezbednej infrastruktury wodociggowej ustali projektant
po uzgodnieniu z inwestorem oraz wtascicielami/zarzadzajgcymi dziatkami, na ktérych zostanie
zaprojektowana i wybudowana inwestycja.

W przypadku pojawienia sie kolizji z budowang infrastrukturg Wykonawca zaproponuje i wyko-
na niezbedne zakresy zabezpieczeri lub przebudéw, z uwzglednieniem warunkow wiadcicieli

przebudowywanej infrastruktury.

Uwaga: Wszystkie podane powyiej parametry, nalezy traktowad jako wartosci przewidywane
i orientacyjne, a ostateczne wielkosci okreslone bedg w czasie wykonania projektu budowlane-
go. Ostateczne rozmieszczenie elementéw uzbrojenia sieci wodociggowej nalezy wybudowac

zgodnie uzgodnieniami uzyskanymi od inwestora oraz zarzqdcy poszczegdlnych sieci.
2. AKTUALNE UWARUNKOWNIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Projekt nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Gminny Refe-
rat Komunalny. Trase sieci wodociggowej nalezy wykonaé¢ uwzgledniajac uzgodnienia z osobami
prywatnymi jak rowniez z instytucjami tj.: Gmina Bodzechdéw, Swietokrzyski Zarzad Drég Woje-
wodzkich w Kielcach, Powiatowy Zarzad Drég w Ostrowcu Swietokrzyskim oraz Nadleénictwo
Ostrowiec Swietokrzyski.

Wymagane jest uzyskanie Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz oceny

oddziatywania na srodowisko przedmiotowego przedsiewziecia.
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2.1 POLOZENIE GEOGRAFICZNE | ADMINISTRACYINE

Nowoprojektowany wodocigg tranzytowy dwukierunkowy w miejscowoséciach Magonie,

Sudot, Sarndwek Duzy i Stara Debowa Wola zaktada sie wykona¢ po terenie dziatek nr ewid.:

Jednostka
Nr dziatki Obreb Ewidencyjna Wtasnos¢
gg’i;i’ 0005 Maksymilianow | 260702_2 [G):;:‘:aic’;f:a‘;:‘;w
108 Gmina Bodzechow
81/2 Gmina Bodzechow
82/5 Dziatka prywatna
Swigtokrzyski Zarzad Drog Wojewddzkich w
82/4 .
Kielcach
51 5wieto||:rzyski Zarzad Drog Wojewddzkich w
: Kielcac
v gell Megome Swietokrzyski Zarzad Drég Wojewddzkich w
Kielcach
21 Swigtokrzyski Zarzad Drég Wojewddzkich w
Kielcach
11 Swietokrzyski Zarzad Drég Wojewddzkich w
260703_2 Kielcach
1/2 Gmina Bodzechow
28 ) Gmina Bodzechow
71 (022 Sudol Gmina Bodzechdéw
223 0021 Stara Debowa
Wola Gmina Bodzechow
679 0019 Sarnéwek Duzy Gmina Bodzechdow
212 Gmina Bodzechdow
206 Gmina Bodzechow
202/1 0021 Stara Debowa Gmina Bodzechoéw
140 Wola Powiatowy Zarzad Drég w Ostrowcu Sw.
1150/28 Gmina Bodzechdéw
134 Gmina Bodzechéw

W miejscowosci Maksymiliandw na dziatce nr 531/5 oraz Stara Debowa Wola na dziatce nr
134 zaplanowano witaczenie nowego wodociggu do istniejgcej sieci wodociggowe;.

Zbiornik buforowy wraz z przepompownia wody nalezy zlokalizowa¢ na dziatce prywatnej
nr 742, obreb nr 19, jednostka ewidencyjna 260703 _2.

Sie¢ w miare mozliwosci nalezy prowadzi¢ w poboczach drég, w przypadku braku takiej

mozliwosci nalezy je prowadzi¢ w drodze.
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2.2 ZAPOTRZEBOWANIE NA WODE

Dla potrzeb opracowania projektu nalezy przyjac:
- jednostkowe zapotrzebowanie na wode na cele bytowo-gospodarcze na kazdego mieszkarica
okoto q=118,00 dm3/d*M,

- zapotrzebowanie wody na cele pozarowe 10 I/s.
2.3 WIZJA LOKALNA W TERENIE

Podane w niniejszym programie funkcjonalno — uzytkowym informacje stanowia obraz przed-
sigwzigcia i nie zwalniajg oferentéw z koniecznosci przeprowadzenia wizji lokalnej na przed-

miotowym terenie oraz uwzglednienia innych i ewentualnie nieopisanych uwarunkowan.
2.4 DOSTEPNOSC TERENU BUDOWY

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe, wykornczeniowe itp.,
beda zrealizowane i wykonane wedtug Dokumentacji Projektowej opracowane] przez Wyko-
nawce i zatwierdzonej przez Zamawiajacego pod katem niniejszych wymagan, pozostatych do-
kumentéw Umowy oraz uzupetnien i zmian, ktére zostang dotaczone zgodnie z warunkami
okreslonymi w niniejszej Umowie.

Zamawiajacy uznaje, ze na etapie przygotowania Projektu Wykonawca uzyska wszelkie infor-
macje o dostgpie do Terenu Budowy i Trasach Dostepu oraz ze zaprojektuje Roboty wedtug
pozyskanych informacji.

Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomi zainteresowane strony (w tym miedzy
innymi wiascicieli nieruchomosci, na ktérych realizowane beda roboty, wtascicieli i / lub gesto-
réw infrastruktury technicznej i innych) o zamiarze rozpoczecia Rob6t oraz zasadach rekom-
pensaty za ewentualne szkody powstate w trakcie prowadzenia Robét.

Z chwilg przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed wtascicielami nieruchomoéci,
ktorych teren przekazany zostat pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.
Wykonawca zobowigzany jest réwniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskéw miesz-
karicow i wszystkich wtascicieli lub dzierzawcow terenu przekazanego czasowo pod budowe.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadnia-
jace, opiniujace oraz wtascicieli terenéw, na ktérych prowadzone bedg Roboty.

Na terenie budowy moga znajdowac sie niezinwentaryzowane lokalne sieci/instalacje podziem-
ne nie bedace wtasnoscig gminy.

Do PFU zataczono zatacznik graficzny — z zakresem inwestycji.
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za ochrong punktéw pomiarowych (reperéw) do
chwili odbioru koricowego, przy czym uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Roboty wykonywane beda w pasach drogowych i terenach zielonych.

W zwigzku z koniecznosciag minimalizowania utrudnieri w ruchu ulicznym Roboty na czesci za-

kresu musza by¢ prowadzone w okre$lonych godzinach.
2.5 KOLEJNOSC WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca bedzie realizowat Roboty zgodnie z Harmonogramem uwzgledniajac kluczowe eta-
py prowadzenia Robét, w szczegdlnosci:

- przygotowanie wykopdw technologicznych;

- roboty budowlano-montazowe

- préba techniczna ;

- dezynfekcja;

- wigcznie do eksploatacji;

- powykonawcza dokumentacja techniczna i inwentaryzacja geodezyjna wykonanych prac.

- nadzér budowlany

Harmonogram bedzie podlegat niezbednym aktualizacjom i akceptacjom przez Zamawiajacego.
W zwiazku z koniecznoscig minimalizowania utrudnieri w ruchu drogowym Roboty musza by¢

prowadzone w mozliwie najkrotszym czasie.
2.6 ZAPEWNIENIE CIAGtOSCI PRACY SYSTEMU WODOCIAGOWEGO

Wykonawca zabezpiecza na wtasny koszt ciggtosci dostawy wody. Sposéb zapewnienia

ciggtosci dostaw wody bedzie przedstawiony w dokumentacji Projektowej.
2.7 ZAJECIE PASA DROGOWEGO

W ofercie nalezy uwzgledni¢ koszty zajecia terenu pod wykopy technologiczne oraz ustawienie
sprzgtu. W ofercie nalezy uwzglednié¢ koszt zajecia pasa drogowego, koszt opracowania projek-
tu organizacji ruchu na czas remontu oraz koszt wykonania organizacji ruchu.

Koszty uzyskania decyzji administracyjnych oraz wynikajace z nich optaty za zajecia pasa dro-
gowego w celu prowadzenia Robdt ponosi Wykonawca. Koszt ten jest sktadnikiem Ceny ofer-
towej i winien by¢ ujety w Wykazie Cen (WC).

Optata za umieszczenie w pasie drogowym urzadzer infrastruktury technicznej niezwigzanych
z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego nie nalezy wliczaé¢ w Cene

ofertowej. Optaty te ponosi Zamawiajacy.
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2.8 NAPRAWY MIEJSCOWE W WYKOPIE OTWARTYM ORAZ ODTWORZENIA NA-
WIERZCHNI

Koszty wszystkich napraw miejscowych oraz odtworzenia nawierzchni zwigzanych z budowa
inwestycji ponosi Wykonawca, co nalezy ujgé w Cenie ofertowej. Odtworzenie nawierzchni na-
lezy przewidzie¢ na catej szerokosci jezdni. Odbudowe nawierzchni uszkodzonej lub zdemonto-
wanej podczas prac budowlanych nalezy odbudowa¢ zgodnie z warunkami zarzadcéw drég wo-
jewédzkich, powiatowych, gminnych i wewnetrznych. W zakresie robé6t bezwykopowych szcze-

goty wykonania zostaty przedstawione na rys PFU/105.

2.9 OCHRONA ZIELENI

Zadanie bedzie realizowane gtéwnie metoda wykopowga (przewiduje sie odcinki bezwykopowe —
przewiert sterowany, przecisk), na projektowanej trasie wodociggu bedzie zachodzita potrzeba
wycinki drzew (w znaczacej ilosci). Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia na etapie spo-
rzadzania Dokumentacji Projektowej z Zamawiajacym wystepujacych ewentualnych kolizji z
drzewami lub krzewami.

Przed przystapieniem do robét nalezy wyznaczy¢ geodezyjnie granice dziatek stanowiacych
wtasnos¢ Gminy, wykonac inwentaryzacje przyrodniczg drzew znajdujacych sie w obrebie tych
dziatek, oraz uzyska¢ wszystkie niezbedne decyzje i uzgodnienia - w tym z Gospodarstwem Le-
$nym Lasy Panstwowe — umozliwiajace przeprowadzenie wycinki tych drzew.

Podczas wyznaczania drzew do wycinki nalezy sie kierowaé poszanowaniem przyrody, i nalezy
wyznaczy¢ tylko te drzewa, ktdre nalezy niezbednie wycigé aby utworzyé niezbedny pas monta-
zowy dla prowadzonych robdt

Koszty zwigzane z wycinka drzew pokrywa Inwestor.

Przed przystapieniem do prac nalezy sporzadzi¢ dokumentacje fotograficzng oraz video terenu
budowy. Drzewa spoza obrebu budowy naleiy zabezpieczyé w zalezno$é¢ od potrzeb deskowa-
niem lub otuling ze stomy lub juty. W przypadku ich uszkodzenia wszelkie kary natozone z tego

tytutu pokrywa wykonawca prac budowlanych.
2.10 UTYLIZACJA MATERIALOW

Wykonawca opracuje plan gospodarki odpadami.

Podczas realizacji Umowy powstanie szereg odpadéw (w tym niebezpieczne). Wykonawca jest
zobowigzany zapewni¢ transport i utylizacje odpadéw zgodnie z obowigzujacymi przepisami
(Ustawa o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (Dz. U. 2013 poz. 21)).
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Na wniosek inspektora nadzoru, wykonawca przedtozy Inspektorowi Nadzoru Zamawiajacego
dokumenty o zagospodarowaniu odpadéw, a w szczegblnosci:

- kopie zawartych Umowy z podmiotami prowadzacymi dziatalno$é w zakresie odzysku i uniesz-
kodliwiania odpaddw,

- zestawienie ilosci oraz rodzaju wytworzonych odpadéw wraz z podaniem miejsca przekazania
odpadu,

- kopie kart przekazania odpaddéw potwierdzonych przez podmiot prowadzacy dziatalnoéé
w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadéw.

Wykonawca zobowigzany jest ujaé¢ w Cenie ofertowej koszt wywiezienia odpadéw z kosztami

zatadunku, transportu i roztadunku oraz utylizacji materiatu.
2.11 WPLYW PRZEDSIEWZIECIA NA SRODOWISKO

Teren inwestycji nie jest objety zadna formg ochrony przyrody. Ze wzgledu na znaczne oddale-
nie terenow objetych ochrong oraz ograniczenie oddziatywania inwestycji do granic terenu in-
westycji, nie zachodzi ryzyko negatywnego wptywu realizacji inwestycji na obszary objete
ochrong na podstawie ustawy o Ochronie Przyrody z dnia 6 kwietnia 2004 r. oraz na obszary
objete siecig Natura 2000.

Teren potozony jest w Obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny Kamiennej ktérego opis i grani-
ce okresla uchwata NR XXXV/617/13 Sejmiku Wojewd6dztwa Swietokrzyskiego z dnia 23 wrze-
$nia 2013 r. dotyczaca wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Kamiennej (Dz.
Urz. Woj. Swiet. Poz. 3309) w projekcie budowlanym nalezy uwzgledni¢ wszystkie wymagania

wynikajgce z w/w obszaru.
2.12 UWARUNKOWANIA SRODOWISKOWE

W dokumentacji projektowej zalezy przewidzie¢ potencjalnie mozliwg konieczno$é¢ uzyskania

decyzji srodowiskowej dla przedmiotowej inwestycji.
2.13 OCHRONA KONSERWATORSKA

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest do na-
tychmiastowego wstrzymania robdt i powiadomienia o tym Inspektora nadzoru oraz Woje-
wddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Kielcach.

Do momentu uzyskania przez Inspektora nadzoru pisemnego zezwolenia pod grozba sankcji nie
wolno Wykonawcy wznowi¢ robét na danym obszarze. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci,

ze dalsze roboty moga by¢ prowadzone pod nadzorem odpowiednich stuzb.
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2.14 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Wykonawca na etapie projektowania moze postuzyé sig zatagczong do PFU dokumentacja geolo-
giczno - inzynierskg podfoza gruntowego oraz wykonaé¢ wtasnymi badaniami, jesli bedzie to

konieczne.
3. OGOLNE WtASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

Planowana inwestycja w postaci robét projektowych i budowlanych zwigzanych z budowa
wodociggu tranzytowego, zbiornika buforowego z przepompownia wody powinny by¢

realizowane w oparciu o podstawowe wymagania, ktére zapewnia ich prawidtowe wiasci-
wosci funkcjonalno-uzytkowe.

* Wykonawca uzyska niezbedne decyzje i pozwolenia konieczne do prowadzenia Robdt
oraz wykona niezbedne opracowania (w tym Projekty)

e Jako podstawe opracowania projektéw i wykonania robét nalezy przyjaé zatozenia i wy-
magania przedstawione w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, ktére pod wzgledem
technicznym pozwolg uzyskaé spodziewany efekt inwestyc;ji.

* Rozwiazania projektowe, zastosowane materiaty oraz jako$¢ wykonanych robét powinny
zapewniac wysoka trwatos$¢ i niezawodnosé inwestycji. Powinny réwniez uwzgledniaé
mozliwos¢ bezawaryjnej ich pracy w zmiennych warunkach eksploatacyjnych, mozliwych
do przewidzenia na etapie projektowania i robét budowlanych.

e Dobér parametréw technicznych materiatéw powinien byé przeprowadzony w oparciu
o analize rzeczywistych warunkoéw pracy.

® Zastosowane do zabudowy materiaty winny by¢ wysokiej jakosci, trwate i odporne na ko-
rozje w srodowisku wodnym. W | klasie wykonania.

e Zastosowana armatura powinna charakteryzowa¢ sie wysoka jakoscia, niezawodnoscia
oraz wysokim standardem wykonania.

e W trakcie robét i po wykonaniu sieci wodociggowej powinna by¢ zapewniona odpowied-
nia jakos¢ wody dostarczanej do odbiorcéw, spetniajgca wymogi Rozporzadzenia Mini-
stra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozy-
cia przez ludzi (Dz. U. 2015. poz.1989).

® Wszystkie wymienione w PFU materiaty powinny uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego.
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4. SZCZEGOLOWE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE
4.1 INFORMACJE OGOLNE

Przy projektowaniu nalezy uwzglednic interesy i wytyczne zarzadcdw drég, wtaécicieli nie-
ruchomosci oraz Gestora sieci.

Projekt sieci nalezy opracowac¢ na aktualnej mapie sytuacyjno-wysokosciowej do celéw
projektowych w skali 1:500.

Autor dokumentacji powinien posiada¢ odpowiednie uprawnienia branzowe, jak réwniez

udokumentowang przynalezno$é do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

4.2 WYTYCZNE PROJEKTOWE
4.2.1 SIEC WODOCIAGOWA

Przedmiotowy wodocigg tranzytowy przewidziano witaczy¢ oraz przepigé do istniejacego
wodociggu w obrebach dziatek wskazanych w zataczniku nr PFU/102. Sie¢ wodociggowa o dtu-
gosci okoto 7250,00 [m], nalezy wybudowac¢ z rur o s$rednicy PE HD 160 mm SDR 17 zgrzewa-
nych doczotowo. Projektowany wodocigg ma taczyé istniejagcy wodociag PCVdn160 zlokalizowa-
ny w dz. ew. nr 531/5 obreb nr 5 Maksymilianéw z wodociggiem PCVdn160 zlokalizowanym
w dz.ew. nr 134 obreb nr 21 Stara Debowa Wola.

Nowy wodocigg nalezy wigczy¢ do istniejacego, przez zamontowanie na nich tréjnikow i
klinowych zasuw odcinajgcych z miekkim doszczelnieniem.

Na trasie projektowanego wodociggu naleizy przewidzie¢ wezty odcinajace jako zasuwy
DN160 z armaturg kotnierzowg i wezty przeciwpozarowe jako hydrant podziemny DN8O z odcie-
ciem zgodnie z zataczniku nr PFU/101. Na odcinkach pomiedzy weztami 2-3, 3-4, 6-7 uzbrojenie
sieci przewidzie¢ zgodnie z warunkami technicznymi i ustaleniami z Inwestorem.

Rozmieszczenie hydrantéow naleiy projektowac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 w sprawie przeciwpoiarowego zaopatrzenia
w wodeg oraz drég pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030). Na sieci wodociggowe] nalezy
stosowa¢ hydranty podziemne o $rednicy 80 mm. Zasuwy liniowe nalezy wybudowa¢ w weztach
odcinajacych/potaczeniowych. Wszystkie zasuwy wyposaiy¢ w: obudowy teleskopowe, zeliwne
skrzynki (skrzynki nalezy obetonowac), trwale zamontowane tabliczki informacyjne
z domiarem i srednicg zaworu. Skrzynki uliczne do hydrantéw wykonane z zeliwa z zabezpie-
czeniem opaskami betonowymi.

Sie¢ wodociggowg nalezy wybudowaé ponizej strefy przemarzania gruntu i oznakowac ta-

§ma ostrzegawcza z wktadka stalowa. Wytyczenia trasy oraz inwentaryzacje powykonawcza _
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wodociggu dokona uprawniony geodeta. Wzdtuz trasy wodociggu pozostawié pas terenu o

szerokosci 2,0 m, wolny od elementéw zagospodarowania, nieobsadzony drzewami i krzewami.

W istniejacej stacji uzdatniania wody w miejscowosci Maksymilianéw, w zwigzku z moili-

woscig zwigkszenia ujmowania wody z obu studni nalezy w budynku SUW wykona¢ uktad by-

pass’éw — zasuwy noiowe manualne — umozliwiajgce operatorowi przetaczanie ujmowane]

przez kazdg ze studni gtebinowych wody, bezposrednio do zbiornika lub na ztoze filtracyjne.

Istniejacg sie¢ wodociggowa na odcinku oznaczonym na zataczniku nr PFU/101, nalezy zlikwi-

dowac geodezyjnie a rurociagi kolidujgce powinny zostaé usuniete.

4.2.2 ZBIORNIK BUFOROWY

Na dziatce wybranej przez Inwestora nr 742 w miejscowosci Sarnéwek Duzy nalezy wybu-

dowac naziemny, pionowy, jednokomorowy zbiornik buforowy wraz z fundamentem o pojem-

nosci okoto 180m?, wykonany z elementéw stalowych (stal nierdzewna), atestowanych. Nalezy

dobrac zbiornik sktadajacy sie z ptaszcza w ksztatcie pionowego walca zamknietego od dotu

ptaskim dnem, a od géry stozkowym dachem.

a)

Konstrukcja:

dach z ptyty warstwowej PU5S0mm, oparty na profilach o przekroju % lub Z (min g=100
mm)

odpowietrzenie

ptaszcz zewnetrzny z blachy ocynkowanej trapezowej, grubosci minimum 2,5mm,
skrecany srubami M12 klasy 8.8 (blacha cynkowana jest jednoczeénie elewacja
zbiornika)

katowniki gérny i dolny oraz dodatkowe opaski wzmacniajace jeéli wymagane
zakotwienie do fundamentu

lzolacje:
termoizolacja: min g=100 mm
membrana uszczelniajgca EPDM,

Wyposaienie zbiornika i instalacje wewnetrzne:

rozdzielnica elektryczna wyposazona w sygnalizator poziomoéw,

konduktancje sondy poziomu,

hydrostatyczna sonda poziomu,

zawor ptywakowy ktéry umozliwi kontrole maksymalnego poziomu wody w zbiorniku,
grzatka trojfazowa 6kW,

wtaz rewizyjny gérny,

wtaz serwisowy boczny,

podest roboczy z barierkg,

drabina wtazowa zewnetrzna ocynkowana.
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d) Instalacje:

e zasilanie — przejscie przez dno DN100

e krociec ssawny z ptytg antywirowg DN100

e rurocigg przelewowy DN110PVC zewnetrzny
e spust wody ze zbiornika DN8O

4.2.3 PRZEPOMPOWNIA WODY

W sasiedztwie zbiornika nalezy zaprojektowac i wybudowa¢ przejazdowg przepompownie
wody wraz z fundamentem o nominalnej pracy zestawu hydroforowego (uktad pracy 2+1) Q=
40,50 m?/h, H=85,0 mH,0, P=3*7,5 kW, umieszczona w podziemnej betonowej komorze o wy-
miarach: szerokos¢ 3,0 — 3,5 m, diugosé 4,0 — 5,0 m i wysokosé 3,0 m.

Komore przepompowni nalezy wyposazy¢:

e wtaz wejsciowy nierdzewny, szczelny, ocieplony 800x800 - 1 kpl.
pokrywe komory z betonu B45 montowang na budowie wraz normatywna izolacja bi-
tumiczng

e wylewka betonowa z przegtebieniem/rzapiem dla pompy odwadniajacej

rzgpie zabezpieczone kratg ze stali nierdzewnej

drabina nierdzewna - 1 kpl.

porecz - 1 kpl.

osuszacz powietrza, 20 dm3/24 h — ca. 500W;,

grzejnik elektryczny — ca. 2000 W;

dezynfekcje wody za pomocg lampy UV;

pompe odwadniajaca z instalacjg hydrauliczng DN40 z PCW i elektryczng — 250W.

przeptywomierz dwukierunkowy

kominek wentylacyjny stal nierdzewna DN100 - 1 kpl.

e kominek wentylacyjny stal nierdzewna DN100 / przewody PVC100/ prefabrykowane
ksztattki systemu kominowego - 1 kpl.

Zestaw hydroforowy przepompowni:

» Pompy

W zestawie nalezy dobraé trzy pompy o mocy 7,50 kW typu CR20-7.

Pompy CR to normalnie ss3ce, pionowe, wielostopniowe pompy od$rodkowe. Pompa skfada
sig z podstawy i gtowicy. Wktad wirujacy i ptaszcz zewnetrzny zamocowane sg pomiedzy
gtowica i podstawa za pomocg $ciggéw. W podstawie znajdujg sig krééce ssawny i ttoczny
w uktadzie in-line. Wyposazone w bezobstugowe, mechaniczne uszczelnienie watu typu ka-
stowego. Pompy wyposazone w silniki wykonane w klasie energetycznej IE3.

» Konstrukcja nosna

Zestaw hydroforowy ma by¢ zamontowany na ramie wykonanej z elementow ze stali 1.4301,
wyposazonej w wibroizolatory ograniczajace przenoszenie drgari na podioze. Konstrukcja
ramy ma umozliwia¢ montaz zestawu bez koniecznosci przygotowania specjalnego
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fundamentu. Kolektory maja by¢ zabezpieczone podporami wykonanymi z elementéw ze

stali 1.4301.

» Kolektory i armatura
Kolektor ssawny i ttoczny DN150 (168,3x2) maja by¢ wyposazony w:

e kompensator DN150 - 1 szt.

e przepustnice miedzykotnierzowg DN150 - 1 szt.
ztqczke stal/PE DN150/160 - 1 szt.

e uszczelnienie tancuchowe DN150 - 1 szt.

Kolektor ssawny i tfoczny DN150 (168,3x2) majg by¢ zakoriczone kotnierzami, jednostronnie
zaslepiony i zakorniczone ztgczem stal/PE 150/160.

Orurowanie ma by¢ wykonane ze stali 1.4301. Elementy kolektoréw majg by¢ tgczone za
pomocg potaczen gwintowanych i kotnierzy PN10 (strona ssgca) i PN16 (strona tloczna) ze
stali 1.4301.

Na kolektorze ssawnym zamontowane maja by¢:

* manowakuometr glicerynowy do pomiaru ci$nienia (wykonanie kwasoodporne),
e sonda konduktometryczna zabezpieczajgca zestaw przed pracg w sucho biegu,
e krociec odpowietrzajacy z zaworem kulowym,

e krdciec spustowy z zaworem kulowym.

Na kolektorze ttocznym zamontowane maja by¢:

¢ manometr glicerynowy do pomiaru cisnienia (wykonanie kwasoodporne),
przetwornik cisnienia,

e przekainik ci$nienia,

e zbiornik przeponowy 25 |. dostosowany do wysokosci podnoszenia i wydajnosci ze-
stawu (zbiornik zabezpiecza uktad przed uderzeniami hydraulicznymi).

Kazda pompa ma by¢ wyposaiona w przytacze DN50 (60,3x2): ssawne z przepustnica DN50
zaworem zwrotnym DN50 oraz przytacze ttoczne z przepustnicg DN50.
Wykonanie zestawu:

* Minimum 80% spawéw wykonane metoda orbitalng w podwdjnej ostonie argonu
— system ten zapewnia najwyiszg jakos¢ wykonanego potaczenia.

* Przyiacza pomp wykonane s3 w technologii ,,wyciggania szyjek”, ktéra minimalizuje
straty hydrauliczne.

¢ Wykonawca musi posiada¢ wdrozona norme dotyczaca jakosci w spawalnictwo
w petnym zakresie wymagan jakosciowych: PN-EN I1SO 3834-2

* Wykonawca musi zatrudnia¢ spawaczy i operatoréw urzadzen spawalniczych spet-
niajacych wymagania normy PN-EN 287-1/PN-EN-ISO 9606-1 oraz Dyrektywy Ci-
$nieniowej 2014/68/UE

e Wykonawca prac spawalniczych musi posiadaé¢ uznang technologie spawania WPQR
zgodng z PN-EN ISO 15614;
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e Wymagany poziom jakosci spoin dla konstrukcji spawanych minimum poziom "B"
wg PN-EN ISO 5817;

e Zakres badan nieniszczacych - kontroli wizualnej (VT) wg PN-EN ISO 17637 oraz
kontrola penetracyjna(szczelnosci) (PT) wg PN-EN I1SO 23277

* Personel wykonujacy badania powinien posiadaé¢ aktualny certyfikat kompetencji
w zakresie badan wizualnych VT-2 oraz badarn penetracyjnych PT-2 wg normy PN-
EN ISO 9712;

* Minimum 80% spawdéw do s$rednicy Dn200 wykonaé metoda orbitalng w podwéjnej
ostonie argonu z potwierdzeniem jakosci spawu(wydruk)

* Wszystkie rozgatezienia do $rednicy DN150 $cianki max 3mm wykonaé metodg wy-
ciggania szyjek.

» Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza zestawu hydroforowego — wyposazenie i funkcje:

a) Funkcjonalnosé:

e automatyczng zamiane pomp pracujgcych (zapewnienie réwnej liczby godzin
pracy kazdej pompy),

e stabilizacje cisnienia w uktadach ttoczenia wody czystej, podnoszenia ciénie-
nia niezaleznie od wielkosci rozbioru w sieci,

e szafa sterujgca realizuje tzw. funkcje przetwornicy czestotliwosci ,nadaznej”
co umotzliwia jednakowe zuiycie pomp oraz ogranicza uderzenia hydraulicz-
ne w sieci,

e kontrolg termikéw pompy i wytacznikéw silnikowych,

e automatyczng blokade pompy w ktdrej sterownik wykryje awarie,

e uspienie przetwornicy czestotliwosci w trybie ,zerowego” rozbioru w sieci,

e musi zapewniaé¢ kompatybilnos¢ z istniejagcym systemem monitoringu.

b) Obudowa rozdzielnicy:

e wykonana z tworzywa sztucznego (plastiku), odporna na promieniowanie
UV o szczelnosci IP65

e o wymiarach min. 1000(wysokos¢) x 800(szeroko$éé) x 300(gtebokosc),

® wyposazona w co najmniej jeden zamek patentowy w drzwiach zewnetrz-
nych,

e wyposazona w ptyte montazowa z blachy ocynkowanej o grubosci 2 mm,

e na drzwiach zainstalowane sg:

o wylacznik gtéwny zasilania SIEC — 0 - AGREGAT,

wytacznik gtéwny zasilania 0 - SIEC,
wytacznik bezpieczenistwa,
przetgcznik trybu pracy pompy nr 1 (Reczna — 0 — Automatyczna),
przetgcznik trybu pracy pompy nr 2 (Rgczna — 0 — Automatyczna),
przetgcznik trybu pracy pompy nr 3 (Reczna - 0 — Automatyczna),
przyciski START/STOP w trybie pracy recznej,
sterownik PLC z zintegrowanym wyswietlaczem,
stacyjka z kluczem
kontrolki:

= poprawno$¢ zasilania,

= awaria zbiorcza,

= suchobieg,

= ciénienie maksymalne,

= awaria pompy nr i,

= awaria pompy nr 2,

= awaria pompy nr 3,

® awaria pompy nr 4,

O 0O O 00 O0OO0O0OO0
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= potwierdzenie pracy pompy nr 1,
= potwierdzenie pracy pompy nr 2,
= potwierdzenie pracy pompy nr 3,

c) Urzadzenia elektryczne:

czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz,

wytacznik réznicowopradowy,

wytaczniki nadmiarowo pradowe niezbedne dla zabezpieczenia poszczegdl-
nych odbiordw,

automatyczny przetacznik faz umozliwiajacy zachowanie ciggtoséci zasilania
obwodu jednofazowego sprzezonego z wytacznikiem bezpieczerstwa,
oswietlenie wewnetrzne rozdzielnicy,

roztagcznik bezpiecznikowy dla obwodu przetwornicy czestotliwosci pompy 1,
roztgcznik bezpiecznikowy dla obwodu przetwornicy czestotliwosci pompy 2,
roztacznik bezpiecznikowy dla obwodu przetwornicy czestotliwosci pompy 3,
przetwornica czestotliwosci wyposazona w filtr RFI dla pompy 1,
przetwornica czegstotliwosci wyposazona w filtr RFI dla pompy 2,
przetwornica czestotliwosci wyposazona w filtr RFl dla pompy 3,

zasilacz buforowy 24VDC min. 2A,

gniazdo serwisowe 230VAC wraz z jednopolowym wytacznikiem nadmiaro-
wo-prgdowym klasy B16,

przekazniki czasowe,

przekazniki elektromagnetyczne,

separator sygnatu analogowego,

uktad wentylacji rozdzielnicy,

uktad ogrzewania rozdzielnicy,

elektroniczny czujnik poziomu w rurociggu, (w przypadku suchobiegu kon-
duktometrycznego),

przetwornik cis$nienia na kolektorze ttocznym,

przekainik ciénienia na kolektorze ttocznym,

modut telemetryczny GSM/GPRS posiadajgcy co najmniej wyposazenie
i mozliwos$ci wymienione w podpunkcie e,

uktad akumulatoréw do podtrzymania komunikacji obiektu z systemem mo-
nitoringu,

wytacznik krancowy otwarcia rozdzielnicy,

antena dla sygnatu GSM modutu telemetrycznego w wykonaniu zaleznym
od uzyskania poprawnego poziomu sygnatu na obiekcie.

d) Sterowanie w oparciu o sterownik PLC z zintegrowanym wyswietlaczem do ktérego
wchodzg nastepujgce sygnaty ( UWAGA!!! Wszystkie sygnaty binarne powinny by¢
wprowadzane z przekaznikéw pomocniczych, natomiast wejsciowe sygnaty analo-
gowe poprzez separator):

[ ]

wejscia (24VDC)

o kontrola poprawnosci zasilania zestawu hydroforowego,
kontrola poprawnej pracy przetwornicy czestotliwo$ci pompy 1,
kontrola poprawnej pracy przetwornicy czestotliwosci pompy 2,
kontrola poprawnej pracy przetwornicy czestotliwosci pompy 3,
kontrola cisnienia maksymalnego na kolektorze ttocznym,
kontrola zalania rurociggu ssawnego,
potwierdzenie pracy pompy nr 1 na zasilaniu z przetwornicy,
potwierdzenie pracy pompy nr 2 na zasilaniu z przetwornicy,

potwierdzenie pracy pompy nr 3 na zasilaniu z przetwornicy,
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tryb pracy automatycznej pompy nr 1,

tryb pracy automatycznej pompy nr 2,

tryb pracy automatycznej pompy nr 3,

kontrola gotowosci pracy pompy nr 1,

kontrola gotowosci pracy pompy nr 2,

kontrola gotowosci pracy pompy nr 3,

kontrola ci$nienia ttoczenia — sygnat analogowy z przetwornika ci-
$nienia (4-20mA) zabezpieczony bezpiecznikiem 32maA,

® Wyijscia (zatgczanie przekaznikéw napieciem 24VDC)

o
o}

O 0O 0

@)

zataczenie przetwornicy czestotliwosci,

zataczenie awarii zbiorczej,

zatgczenie pompy nr 1 na zasilaniu z przetwornicy,

zatgczenie pompy nr 2 na zasilaniu z przetwornicy,

zataczenie pompy nr 3 na zasilaniu z przetwornicy,

zadana czestotliwosc¢ pracy przetwornicy — sygnat analogowy.

e) Wytyczne odnosnie wyposazenia i mozliwo$ci modutu telemetrycznego GSM/GPRS
® Wyposazenie:

o}

O 0 0 0 O

0

o 0O 0O 0

modut GSM/GPRS.EDGE,
napiecie zasilania 12/24VDC,
min. 16 wejs¢ binarnych,
min. 16 wyjsc¢ binarnych,
min 4 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA
komunikacja — port szeregowy RS232 / RS485 z obstugy protokotu
MODBUS RTU/ASCII w trybie master lub slave,
wejscia licznikowe,
kontrolki:
= zasilania sterownika,
= poziomu sygnatu GSM,
= poprawnosci zalogowania sterownika do sieci GPRS,
= stany wejsc i wyjsc¢ sterownika,
= aktywnosci portu szeregowego sterownika,
stopien ochrony IP40,
gniazdo antenowe,
gniazdo karty SIM,
wyswietlacz umozliwiajacy prezentowanie i zmiane podstawowych
parametrow pracy przepompowni,

e mozliwosci:

o]

(o]
o}
O

wysytanie zdarzeniowe petnego stanu wejsé i wyj$é modutu teleme-
trycznego do stacji monitorujgcej w ramach ustugi GPRS dowolnego
operatora GSM,

wysytanie zdarzeniowe wiadomosci tekstowych (SMS) w przypadku
powstania standw alarmowych na obiekcie,

sterowanie pracg obiektu — na podstawie sygnatéw z czujnikéw po-
miarowych,

naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zuzycia,

zliczanie czasu pracy kazdej z pomp,

zliczanie liczby zatgczen kazdej z pomp,

Wykonanie wszelkich prac elektrycznych wraz z wykonaniem i wprowadzeniem uziomu o od-
powiednich parametrach do cokotu rozdzielni sterowni pomp.

Rozdzielnica ma posiada¢ Certyfikat Zgodnosci CE.
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W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w ktérych bedzie ak-
tywna ustuga pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Dostawca prze-

pompowni $ciekéw wraz z rozdzielnicami zasilajgco-sterowniczymi zawierajgcymi

oprogramowanie istniejgcego systemu monitoringu musi posiada¢ niepubliczng sie¢ APN dla
potrzeb systemu monitoringu. Dostawe niniejszych kart telemetrycznych zapewnia dostawca

systemu monitoringu.
» Praca zestawu hydroforowego:

Dla zapewnienia niezawodnej i ptynnej pracy stacji hydroforowej, system ma byé wyposazo-
ny w falowniki. Stuzg one do regulacji predkosci obrotowej pomp w celu utrzymywania sta-

tego cisnienia w sieci, niezaleznie od wielkosci rozbioru.

Uktad ma pracowa¢ w funkcji cisnienia mierzonego w kolektorze ttocznym. Sygnat z analo-
gowego przetwornika cisnienia ma by¢ przekazywany do sterownika, gdzie jest poréwnywa-
ny z sygnatem cisnienia zadanego. Gdy mierzone cisnienie jest mniejsze od zadanego, a ob-
roty pompy sg nizsze od nominalnych, wtedy sterownik ma regulowac¢ praca falownika, ma
on zwigksza¢ predkos$¢ obrotowg pompy, podnoszgc cisnienie i wydajnosé. Jezeli pompa
osiggnie predkos$¢ nominalng, a cisnienie wciaz jest nizsze od zadanego — sterownik za po-
mocg falownika ma uruchamia¢ kolejng pompe sieciowg. Gdy cisnienie ro$nie (malejacy roz-

biér) uktad sterowania ma stabilizowa¢ ci$nienie za pomoca falownika.

Dla zabezpieczenia pompy przed praca na sucho, nalezy zastosowac czujnik obecnosci wody
w kolektorze ssawnym. W przypadku braku wody ponizej ustalonego ma on powodowaé wy-
taczenie pomp. Catoscig systemu sterowania ma zarzgdza¢ sterownik mikroprocesorowy.
Sterowanie kazdej pompy ma sie odbywac¢ w trybie pracy automatycznej lub recznej. W razie

awarii falownika pompa ma przechodzi¢ na zasilanie z sieci.

Szafa sterujgca ma blokowa¢ mozliwosci zatagczenia pompy, w ktérej sterownik wykryje awa-
rie. W przypadku awarii, pompy maja przetaczac sie automatyczne. W trybie zerowego roz-
bioru ma nastepowac ,uspienie” falownika. Ponowne ma zataczac sie ta pompa, ktéra pra-
cowata najkrocej. Zestaw hydroforowy ma automatycznie podejmowacé prace po przywrdce-

niu zasilania (bez koniecznosci ingerencji uzytkownika).

Dla prawidtowej pracy zestawu hydroforowego wymagane jest, po stronie ssawnej, cisnie-

nie dynamiczne na poziomie minimum 3,0 mH,0.
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Nowo budowana sieciowa przepompownia wody czystej oraz zbiornik zapasu wody pitnej
opisane w PFU maja by¢ objete rozbudowg istniejgcego systemu wizualizacji i monitoringu
w Gminie Bodzechdéw, ktéra umoiliwi monitorowanie stanu pracy przepompowni i poziomu
wody w zbiorniku buforowym.

Oprogramowanie nowej przepompowni wody czystej i zbiornika wody pitnej ma by¢ zinte-
growane i kompatybilne z istniejgcym systemem monitoringu. Rozbudowe systemu naleiy
zrealizowac poprzez naniesienie nowych obiektéw na istniejacej mapie synoptycznej w Stacji

Dyspozytorskiej mieszczacej sie w siedzibie eksploatatora gminnych sieci.

Dodatkowo na terenie przepompowni nalezy przewidzie¢ aparature kontrolno — pomiaro-
wa i automatyke oraz z uwagi na wystepujace okresowe zaniki pradu w sieci energetycznej na-
lezy zaprojektowac i dobra¢ odpowiedni agregat pradotwdrczy. Agregat wyposazy¢ w uktad
automatycznego rozruchu SZR.

W zakresie pomiarowym uktad nalezy wyposaiy¢ w wodomierz.

Na terenie zbiornika — zgodnie z informacjami wydanymi w czesci rysunkowej — naleiy
przewidzie¢ uktad zasuw umozliwiajacy dystrybucje wody w obu kierunkach.

Nalezy przewidzie¢ zadaszony agregat zewnetrzny z konstrukcji stalowej, posadowiony na fun-
damencie z przykryciem z konstrukcyjnej blachy trapezowej. Orientacyjne wymiary konstrukcji
wiaty agregatu pradotworczego to 2,30 x 1,00 x 1,50 m (df. x szer. x wys.). Wokét agregatu pra-
dotwdrczego nalezy wybudowaé uktad paneli akustycznych (przewidzieé rozwigzanie systemo-

we)

Zagospodarowanie terenu zbiornika i przepompowni

Teren na ktorym bedzie lokalizowany zbiornik wraz z przepompownia nalezy ogrodzi¢ ogrodze-
niem systemowym. Ogrodzenie systemowe ma stanowi¢ kompleksowa dostawe od jednego

producenta ogrodzen wraz z niezbednymi atestami i deklaracjami. Od strony dojazdu naleiy
przewidzie¢ brame dwuskrzydtowg o dtugosci 4,0m wraz ze stupami oraz furtke o szerokosci
1,0m. Ogrodzenie nalezy montowac zgodnie z uksztattowaniem terenu. Na w/w terenie naleiy
wykonac: droge wewnetrzng z kostki brukowej wraz z kraweznikami o powierzchni okoto 120
m?, utwardzenie techniczne wokét projektowanych obiektéw z kostki brukowej wraz z obrze-
zami o powierzchni okoto 70 m?. Dodatkowo na przedmiotowym terenie nalezy przewidzie¢

dwa stupy oswietleniowe. Dojazd do dziatki nalezy utwardzi¢ kruszywem utozonym na geo-

widkninie o powierzchni okoto 305 m?.
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5. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
5.1 WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE PROJEKTOWANIA
5.1.1 WYMAGANIA FORMALNO-PRAWNE

Zgodnie z art. 29 Ustawy Prawo budowlane realizacja zamierzenia budowlanego nie wyma-
ga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe. Rekomendowane jest wykonanie inwestycji
w trybie zgtoszenia robét.

Wykonawca na wtasny koszt i ryzyko uwzgledni w Cenie ofertowej ewentualng koniecznos¢
uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe lub dokonania zgtoszenie robét, jesli organ lub In-
westor natoizy na Wykonawce taki obowigzek. Opracowanie Projektu Budowlanego oraz uzy-
skanie decyzji o pozwoleniu na budowe/dokonanie zgtoszenia nie bedzie skutkowato zmiana
Ceny ofertowe;.

Wykonawca przygotuje lub opracuje wszystkie niezbedne dokumenty projektowe i inne
dokumenty (w tym, wnioski o decyzje administracyjne lub zmiany tych decyzji,

informacje dotyczacq bezpieczeristwa i ochrony zdrowia) oraz podejmie wszelkie niezbed-
ne dziatania (poza zastrzezonymi dla innych podmiotéw), ktére beda niezbedne do uzyskania
prawomocnego zgltoszenia Robot.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z opracowaniem niezbednej dokumentacji
projektowej oraz wszystkie inne koszty zwigzane z uzyskaniem pozwolenia na realizacje prac,
zajecia terenu oraz odtworzenia i przekazania terenu po wykonanych pracach.

Dokumentacja Projektowa powinna by¢ opracowana zgodnie z odpowiednimi przepisami
prawa budowlanego, obowigzujgcymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej, wyma-
ganiami technicznymi Zamawiajacego i potrzebami sprawnego przeprowadzenia procesu inwe-
stycyjnego.

Dane wyjsciowe stanowigce podstawe opracowania Dokumentacji Projektowej powinny
by¢ kompletne, rzetelne i mie¢ oparcie w odpowiednich dokumentach zamieszczonych w czesci
informacyjnej niniejszego PFU lub uzyskanych przez Wykonawce w trakcie opracowywania
Dokumentacji Projektowej, takich jak:

e plany zagospodarowania i zabudowy terenu,

e decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzje o $rodowiskowych uwarun-

kowaniach,
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® odpisy lub wyciagi z dokumentéw potwierdzajacych prawo inwestora do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane,

e aktualne mapy sytuacyjno - wysokosciowe dla celéw projektowych w odpowiedniej skali,
w wersji cyfrowej opracowanej zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zatwierdzo-

nej przez Wydziat Geodezji Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Sw., jako mapa do ce-
6w projektowych,

e wyniki badan gruntowo - wodnych na terenie objetym projektem dla potrzeb posadowie-
nia obiektéw, dostarczone przez Inwestora oraz — w razie potrzeby wykonane we wta-
snym zakresie

¢ inwentaryzacja lub dokumentacja istniejgcych urzadzeri podziemnych znajdujacych sie na
terenie objetym projektem,

e dokumentacje kolizji

e warunki techniczne wydane przez Zamawiajacego,

e uzgodnienia innych uzytkownikéw uzbrojenia podziemnego i naziemnego.

Przedmiotowa sie¢ wodociggowa bedzie podlega¢ budowie metoda wykopowa z fragmen-
tami realizowanymi metodg bezwykopowg (przewierty).

Niezaleznie od danych zawartych w PFU, Wykonawca sporzadzi odpowiednig Dokumenta-
cjg Projektowa w taki sposéb, ze Roboty wedtug niej wykonane bedg nadawaty sie do celéw,
dla jakich zostaly przeznaczone. Zatem zgodno$¢ Wykonawcy z minimalnymi wymaganiami pro-
jektowymi zawartymi w PFU, nie zwolni Wykonawcy w zaden sposéb od odpowiedzialnosci we-
dfug Umowy.

Jeieli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektére Dokumenty Wykonawcy byty
poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wtadze, to
przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnieri bedzie przeprowadzone przez Wyko-
nawce na jego koszt przed przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiaja-
cego. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnieri nie przesadza o zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego, ktéry odmowi zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze Doku-
ment Wykonawcy nie spetnia wymagan Umowy.

Ostateczna zawartos$C i szczegétowos¢ Dokumentacji projektowej zostanie uzgodniona

z Zamawiajgcym.

5.1.1.1 UZYSKANIE | WYKONANIE MAP ORAZ BADANIE DOSTEPNOSCI NIERUCHOMO-
$CI DLA CELOW REALIZACJI ZAKRESU RZECZOWEGO PRZEDSIEWZIECIA

Wykonawca uzyska, uzupetni lub sporzadzi mapy potrzebne do wykonania projektow.
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Niezaleznie od potrzeb spetnienia wymogéw obowiazujgcych przepiséw, Wykonawca wykona
mapy lub uzupetnienia map istniejgcych jezeli bedzie to potrzebne dla nalezytego wykonania
projektu.

Wykonawca dokona sprawdzenia w terenie poprawnosci map w zakresie niezbednym do zapro-
jektowania zakresu rzeczowego Przedsiewziecia w sposéb gwarantujacy sprawne wybudowanie

tego zakresu.

5.1.2 DZIAtANIA WYKONAWCY DLA UZYSKIWANIA POZWOLEN, UZGODNIEN | DECYZJI
ADMINISTRACYINYCH

Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ wszelkie decyzje, uzgodnienia, warunki techniczne i po-
zwolenia niezbedne do rozpoczecia, zakoriczenia i uzytkowania Robét przez Zamawiajacego.

W szczegdlnosci do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezato:

- uzyskanie zgdd wiascicieli dziatek + w przypadku braku zgody, ograniczenia prawa wtasnosci
do Starosty

- uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o srodowiskowych uwa-
runkowaniach,

- uzyskanie pozwolenia na budowe lub zgtoszenia z brakiem sprzeciwu,

- uzyskanie warunkéw prowadzenia Rob6t w pasach zieleni i w poblizu drzew (jeéli wymagane).
- Optaty administracyjne zwigzane z uzyskaniem pozwoleri/ dokonaniem zgtoszen ponosi Wy-
konawca. Optaty te nalezy uwzgledni¢ w Cenie ofertowej.

- uzyskanie warunkéw odtworzenia nawierzchni jezdni i chodnikéw od Zarzadcéw Drég (do
opracowania projektu odtworzenia nawierzchni),

- uzyskanie od Zarzadcow Drog wytycznych odtworzenia nawierzchni oraz warunkdéw tymcza-
sowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia Robdt,

- uzyskanie wymaganych przepisami uzgodniert Dokumentacji Projektowej oraz poniesienie
wszystkich kosztdw zwigzanych z uzyskaniem tych uzgodnien.

Wykonawca tak szybko, jak to bedzie mozliwe, okresli potrzeby w zakresie uzyskiwania pozwo-
len, uzgodnien, decyzji administracyjnych lub innych dziatar wtadz.

Wykonawca bedzie w pierwszej kolejnosci podejmowat dziatania na rzecz uzyskania ww. po-
zwolen, uzgodnien i decyzji, ktorych uzyskanie moze by¢ limitujace dla uzyskania wszystkich
decyzji administracyjnych niezbednych do wykonania Robét.

Przewidywany harmonogram uzyskiwania dokumentéw opisanych w niniejszym punkcie Wyko-

nawca przedstawi jako wykres Gantt’a lub w innej formie uzgodnionej z Zamawiajacym.
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Zamawiajacy zatacza w PFU plan sytuacyjny z przyblizonym obszarem lokalizacji przedmiotowe;j
sieci wodociggowej. Plan ten jest orientacyjny i bedzie wymagat aktualizacji przez Wykonawce
na etapie projektowania zwigzanego z wyznaczaniem trasy sieci lub aktualizacji z innych po-
wod, jakie wystapiag w trakcie projektowania. Konieczno$é uwzglednienia innych dziatek wyni-
kajagca z przeprowadzenia przez Wykonawce analiz projektowych i projektowania nie bedzie

podstawg do roszczen.
5.1.3 FORMA PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Wykonawca opracuje Projekt Wykonawczy (PW) Robdt, niezbednych do realizacji niniejszej
Umowy. Projekt wykonawczy, powinien zawiera¢ szczegétowe rozwigzania wykonania Robét dla
potrzeb realizacji cato$ci Umowy.

Dokumentacja powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkéw zawartych w uzyskanych
opiniach i uzgodnieniach, jak réwniez szczegétowych wytycznych Zamawiajacego zawartych
W niniejszym PFU.

Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym wszystkie parametry projektowanych elementéw istotne
z punktu widzenia kosztéw eksploatacyjnych i trwatosci poszczegdlnych elementéw.
Wykonawca wykona i wniesie do PW wszystkie potrzebne obliczenia dla wykazania, ze ww. pa-
rametry zostang dochowane.

PW powinien obejmowa¢ wszystkie branie i specjalnosci potrzebne do sprawnego wykonania
zakresu rzeczowego Przedsiewziecia.

PW powinien sktadac sie z nizej wymienionych projektéw i opracowan branzowych:

- opis techniczny proponowanych rozwigzan budowy wodociggu oraz robét towarzyszacych,

- obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe,

- obliczenia hydrauliczne,

- projekt Robét ziemnych zawierajacy zabezpieczenie i odwodnienie wykopow,

- projekt zagospodarowania terenu,

- projekty niezbednych przektadek sieci lub linii energetycznych oraz innych kolizji w tym tele-
techniki,

- dokumentacja geotechniczna (jezeli bedzie konieczne wykonanie dodatkowych badarn geo-
technicznych),

- warunki i wymagania przeprowadzenia ptukania przewodéw, préb cisnienia, préb bakteriolo-
gicznych i odbiorow,

- projekty zwigzane z etapowaniem Robdt, w szczegdlnosci zwigzanych z potrzeba zachowania
ciggtosci uzytkowania (zasilanie tymczasowe odbiorcéw wode, objazdy, obejécia, czasowe prze-
jazdy itp.),
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- obliczenia dotyczgce doboru $rednic przewodéw, urzadzen (dotyczy réwniez rurociagéw tym-
czasowych),
- projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas trwania Robét,
- opracowania, pozwolenia, uzgodnienia, decyzje i wytyczne dla potrzeb realizacji inwestycji,
- informacje dotyczace BIOZ,
- czeS¢ rysunkowg zawierajgcg w szczegdlnosci:

e plany sytuacyjne przebiegu sieci,

* lokalizacjg oraz sposéb wykonania i zabezpieczenia wykopdéw technologicznych,

e rozmieszczenie armatury i urzgdzen na sieci,

e schematy weztow,
Wytaczenie niektdrych z wyzej wymienionych opracowan z zakresu prac Wykonawcy moze na-
stapi¢ po wyrazeniu zgody przez Zamawiajgcego.
Ponadto PW musi spetni¢ nastepujgce wymagania:
- PW musi zawierac¢ rozwigzania wszystkich potencjalnych problemdéw, ktérych rozwiazanie jest
mozliwe na etapie sporzadzania Dokumentacji projektowej.
Wykonawca powinien zidentyfikowac¢ wszystkie problemy, ktérych identyfikacja jest mozliwa
przy petnej wnikliwosci i starannoéci.
- PW musi by¢ dostarczony na rysunkach spetniajacych wymagania odpowiednich przepiséw dla
projektow budowlanych. Niezaleinie od tego PW nalezy dostarczy¢ w postaci niezabezpieczo-
nych plikow, powszechnie uzywanych programéw bedacych w dyspozycji Wykonawcy.
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu 2 komplety Projektu Wykonawczego w wersji papiero-
wej i 2 egzemplarze w wersji elektronicznej. Wykonawca przekaze 1 komplet dokumentacji (w
wersji papierowej i elektronicznej) bezposrednio Inspektorowi Nadzoru.
Wymagania dotyczace wersji papierowej:
Wszystkie egzemplarze Projektu wykonawczego Robdt powinny byé oprawione w segregatory
jednego koloru i opatrzone opisem na grzbiecie segregatora zawierajacym:

e napis ,Projekt wykonawczy Roboét”,

e numer Umowy,

e nazwa Umowy,

e nazwa ulicy, rodzaj sieci,

e numer egzemplarza,

e logo Gminy.
Wewnatrz segregatora pn.,Projekt wykonawczy Rob6t” powinien znajdowac sie spis zawartosci

oraz wszystkie opracowania.
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Egzemplarze dokumentacji opatrzone numerem ,1” powinny zawiera¢ wszystkie dokumenty
oryginalne (uzgodnienia, opinie, decyzje itp.).

Wszystkie podpisy na rysunkach, opisach technicznych, oéwiadczeniach itp. zawartych w pro-
jektach ztozone przez autoréw opracowar, powinny by¢ oryginalne.

Wszystkie kopie dokumentéw zawarte w Projekcie wykonawczym Robét powinny byé potwier-
dzone oryginalnym podpisem projektanta ,za zgodnoé¢ z oryginatem”.

Wymagania dotyczace wersji elektronicznej:

- Dokumentacja powinna by¢ przekazywana na nosniku elektronicznym (pendrive).

- Opis techniczny — plik w formacie *.doc i *.pdf,

- Rysunki:

o Format plikéw: pliki w formacie *.dxf, lub za zgodg Inspektora Nadzoru *.pdf lub *.tiff

0 Rozdzielczos¢ obrazéw rastrowych: 300 dpi

o Paleta barw 24 bit, w przypadku poktadéw mapowych dla plikéw *.dxf - 1bit,

o Kompozycja, rozmiar i podziat arkuszy musi by¢ identyczny z papierowymi odpowiednikami,

o Mapy maja zawierac szczegoty takie jak: miejsca wykonania zgrzewdw rurociagéw, zasuwy,
tréjniki, studzienki, itp. Wszystkie informacje naniesione na mapach, poza podktadem geode-
zyjnym, muszg by¢ umieszczone w osobnych warstwach.

Szczegoty powyiszych opracowan Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym. Opracowania przeka-
zywane w formie elektronicznej muszg byc zapisane w formatach umozliwiajacych Zamawiaja-
cemu ich edycje i pdiniejsze wykorzystanie. Wykonawca przekaie Zamawiajacemu prawa au-

torskie do dokumentacji projektowej.
5.1.3.1 PLAN PROB KONCOWYCH

Przed rozpoczgciem Prob Koricowych Wykonawca przekaze Inspektorowi Nadzoru Zamawiaja-
cego do przegladu plan przeprowadzenia préb kofncowych.

Wykonawca nie bedzie mégt rozpoczaé Prob Koricowych przed akceptacja Planu Préb Korico-
wych przez Inspektora Nadzoru Zamawiajacego.

Plan zawiera¢ bedzie szczegétowy zakres, przebieg i wymagania Préb Koricowych. Plan zawierat
bedzie wszystkie szczegétowo opisane czynnosci, ktére beda niezbedne do wykonania, aby po
zakoriczeniu Prob Koncowych catoéé obiektu mogta zostaé uznana za dziatajaca niezawodnie i
zgodnie z Umowa. Plan Préb Koricowych wymaga pozytywnego zaopiniowania ze strony Zama-
wiajgcego.

Wykonawca zawrze w Planie Préb Koncowych wszystkie niezbedne czynnosci, stosownie do
zastosowanej technologii i wymagan urzadzer oraz planowany harmonogram Préb. W kazdym
przypadku Plan uwzgledniat bedzie wymagania Umowy oraz wymagania zawarte
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w zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy. Jezeli wymagania te nie zostang uwzglednione
lub sposéb ich uwzglednienia nie bedzie gwarantowat spetnienia wymagar Umowy Inspektor
Nadzoru odrzuci

Plan Préb Koricowych, a Wykonawca bedzie zobowigzany do poprawienia i uzupetnienia tego

planu zgodnie ze wskazéwkami Inspektora Nadzoru.
5.1.4 SPRAWOWANIE NADZORU AUTORSKIEGO

Wykonawca musi przyjac, ze zostat zobowiagzany przez Zamawiajacego do sprawowania nadzoru
autorskiego. Nadzor autorski Wykonawcy bedzie sprawowany do wystawienia przez Inspektora
Nadzoru Protokotu odbioru. Czynnosci nadzoru autorskiego musza by¢ wykonywane przez oso-
by posiadajace uprawnienia projektowe.

W zakresie nadzoru autorskiego objetego niniejszym zaméwieniem lezy:

a) wyjasnianie watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan (zgodnie z art.
20.1b.3) Prawa budowlanego), stwierdzania w toku wykonywania Robét budowlanych zgodno-
sci realizacji z projektem, uzgadniania mozliwo$ci wprowadzenia rozwigzar zamiennych w sto-
sunku do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora
nadzoru inwestorskiego (art. 20.1b.4) Prawa budowlanego).

b) petnigcy nadzér autorski w czasie realizacji Robét budowlano-montazowych jest zobowigza-
ny do pobytéw na Terenie Budowy w miare potrzeb na wezwanie Zamawiajgcego .

¢) dokonywanie korekt Dokumentacji projektowej, jezeli okaze sie, ze nie spetnia wymagan
zawartych w niniejszym PFU. Jezeli w wyniku dziatania lub zaniechania Wykonawcy powstang
trudnosci w realizowaniu budowy to Wykonawca bedzie zobowiazany do dokonania takich ko-
rekt w Dokumentacji projektowej lub wykonania Dokumentacji zamiennej, aby wyeliminowa¢
lub zminimalizowa¢ ewentualne straty lub opdZnienia z tym zwigzane.

d) Uzgadnianie wprowadzanych zmian z Zamawiajacym,

e) Udzielanie wyjasnien uczestnikom procesu budowlanego odnoénie watpliwoéci dotyczacych
projektu i zawartych w nich rozwigzan;

f) W przypadku okreslenia przez Nadz6r autorski zmian, jako istotne w rozumieniu ustawy Pra-
wo Budowlane, opracowanie dokumentacji projektowej zamiennej.

Szczegotowy zakres opracowania dokumentacji powinien obejmowaé m.in:

- uzyskanie aktualnych podktadéw geodezyjnych niezbednych do opracowania dokumentacji
projektowej, o uzyskanie uzgodnien trasy wodociggu oraz zgody wiascicieli posesji prywatnych
na wejscie w teren oraz lokalizacje urzadzen;

- projekt budowlany opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3

lipca 2003r w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu,
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- projekt wykonawczy opracowany zgodnie z § 5.1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 02.09.2004r (Dz. U. nr 202 poz. 2072 ze zm.), o projekty wszystkich koniecznych branz do-
tyczace ewentualnych obiektéw technicznych na siegi wodociggowej, o uzyskanie wszystkich
niezbednych dokumentow potwierdzajacych zgode na realizacje robét zgodnie z Prawem Bu-
dowlanym oraz decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z ustawa

z dnia 3 pazdziernika 2008r o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczeristwa w ochronie érodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (w przy-
padku koniecznosci jej uzyskania) a takie wszelkich innych wymaganych przepisami prawa
uzgodnien.

Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu po 2 komplety zamiennej dokumentacji projektowej w
wersji papierowej i 2 egzemplarze w wersji elektronicznej. Wykonawca przekaze 1 komplet do-
kumentacji (w wersji papierowej i elektronicznej) bezposrednio Inspektorowi Nadzoru Zama-
wiajgcego. Sporzadzenie dokumentacji zamiennej nie bedzie podlegato odrebnej zaptacie.
Wszystkie wprowadzane zmiany na etapie realizacji Umowy powinny by¢ wczeéniej zaakcepto-

wane przez Inspektora Nadzoru Zamawiajgcego.
5.1.5 DOKUMENTACIA POWYKONAWCZA

Po wykonaniu Robét, przed ich przejeciem przez Zamawiajacego, Wykonawca dostarczy doku-
mentacje powykonawcza z naniesionymi w sposob czytelny wszelkimi zmianami wprowadzo-
nymi w trakcie budowy potwierdzonymi przez autora Projektu. Po zakoriczonych Prébach ci-
$nieniowych i Prébach szczelnosci, Wykonawca przedstawi osiggniete wyniki.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powyko-
nawczej w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementéw zago-
spodarowania terenu. Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci nalezy poddawac
pomiarowi powykonawczemu po utozeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem).
Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien sporzadzi¢
dokumentacje geodezyjno — kartograficzng, zawierajacg dane umoiliwiajace wniesienie zmian
na mapg zasadniczg oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej
dokumentacji geodezyjno — kartograficznej powinna by¢ zgodna z aktualnie obowigzujacymi
przepisami w tym zakresie i wymaganiami wtasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej i kar-
tograficznej.

Dokumentacje powykonawczg nalezy dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru do przegladu przed roz-

poczeciem Prob Korfcowych.
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Jezeli w trakcie Préb Koncowych lub procedury uzyskania pozwolenia na uzytkowanie wprowa-
dzone zostang zmiany w zakresie Robot Wykonawca dokona wtasciwej korekty dokumentacji
powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i tre$¢ odpowiadata wymaganiom opisanym powyzej.
Wykonawca przekaze powykonawczg dokumentacje geodezyjno-kartograficzng instytucjom
zewngtrznym zgodng z wymaganiami zawartymi we wstepnych warunkach zatagczonych do PFU
oraz do wtasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (forma i liczba egzem-
plarzy zgodne z wymaganiami osrodka).
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu 2 egzemplarze dokumentacji powykonawczej wraz z wer-
sja elektroniczng (2 ptyty) oraz Inspektorowi Nadzoru Zamawiajacego po 1 egzemplarzu wersji
papierowej i elektronicznej.
Wymagania dotyczace wersji papierowej:
Wszystkie egzemplarze dokumentacji powykonawczej powinny byé oprawione w segregatory
jednego koloru i opatrzone opisem na grzbiecie segregatora zawierajgcym:

e napis ,Dokumentacja powykonawcza”,

e numer Umowy,

e nazwa Umowy,

e nazwa ulicy, rodzaj sieci,

e numer egzemplarza,

e |ogo Gminy,
Wewnatrz segregatora pn. ,Dokumentacja powykonawcza” powinien znajdowac sie spis zawar-
tosci oraz dokumenty pogrupowane i oprawione w skoroszyty w wybranych przez Wykonawce
kolorach jednakowych dla danej grupy:

e opracowania projektowe,

e dokumenty: m.in. zgtoszenie Roboét, protokoty préb, odbioréw itp.,
e dokumentacja fotograficzna,

e deklaracje zgodnosci, aprobaty, certyfikaty itp.

e protokét przekazania terenu,

e polecenie rozpoczecia Robdt,

e geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, w tym:

e Dokumentacja powykonawcza w rozumieniu Art. 3 pkt. 14 Prawa budowlanego - na ko-
pii dokumentacji projektowej naniesione kolorem czerwonym zmiany nieistotne od za-
twierdzonego projektu budowlanego,

e informacja geodety o zgodnosci usytuowania obiektu,
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mapy geodezyjne inwentaryzacji powykonawczej oklauzulowane w Powiatowym Oérod-
ku Geodezyjnym,

Operaty geodezyjne powykonawcze dla odcinkéw sieci wykonanych na pasach drogo-
wych itp.,

zestawienie zbiorcze wykonanych elementéw z uwzglednieniem kwalifikowalnoséci, o
protokoty odbioréw, préb i sprawdzen, w tym:

Protokoty préb szczelnosci,

Protokoty robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
Badania zageszczenia gruntu,

Protokot odbioru technicznego,

badania prébek wody, odbiér sieci wodociggowej przez Sanepid lub akredytowanej jed-
nostki, dopuszczenie wodociggu do eksploatacji,

wykaz certyfikatow, deklaracji i aprobat dla wymaganych Umowa materiatéw i urza-
dzen,

dokumenty dotyczace wszystkich zastosowanych i wbudowanych materiatéw (wnioski,
zatwierdzenia, zatwierdzenia materiatéw, aprobaty, deklaracje zgodnosci, atesty, $wia-
dectwa jakosci)

wykaz wtascicieli dziatek po ktérych przebiega budowana sieé¢ wodociagowa,
oswiadczenia wiascicieli dziatek o przywréceniu terenu do stanu pierwotnego,
protokoty przekazania terenu po uporzagdkowaniu dla Zarzadcow i Wtascicieli,

protokoty odbioru terenu, wraz z o$wiadczeniem o doprowadzeniu terenu do stanu
pierwotnego w miejscach gdzie byty prowadzone prace i wykonywane wykopy techno-
logiczne,

karty gwarancyjne dla zastosowanych urzadzer i armatury,
dokumentacje fotograficzna kluczowych etapéw budowy,

oryginat dokumentacji projektowe;j.

Egzemplarze dokumentacji opatrzone numerem ,1” powinny zawieraé wszystkie dokumenty

oryginalne (uzgodnienia, opinie, decyzje itp.).

Wszystkie podpisy na rysunkach, opisach technicznych, o$wiadczeniach itp. zawartych w pro-

jektach ztozone przez autoréw opracowar, powinny by¢ oryginalne.

Wszystkie kopie dokumentéw zawarte w dokumentacji powykonawczej powinny byé¢ potwier-

dzone oryginalnym podpisem Kierownika Budowy ,za zgodno$¢ z oryginatem”.

Opracowania przekazywane w formie elektronicznej muszg by¢ zapisane w formacie *.pdf oraz

w formatach umozliwiajacych Zamawiajgcemu ich edycje i pdzniejsze wykorzystane.

Szczegoty powyiszych opracowari Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym.
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6. WYMAGANIA BUDOWLANE | MATERIALOWE
6.1 WYMAGANIA TECHNOOLOGICZNE

Projekt budowlany musi uwzglednia¢ wszelkie istotne zagadnienia projektowe zwigzane
z wyborem metody budowy i doborem materialtéw oraz sposobu prowadzenia robét.
Dobrane materialy musza spetnia¢ wymagania zawarte w niniejszym PFU, a w szczegdlnosci
posiada¢ niezbgdne atesty higieniczne. Preferowang metods wykonania sieci wodociggowe;

jest metoda wykopu otwartego szalunkowego.
6.2 WYMAGANIA BUDOWLANE | MATERIALOWE

Materiaty uzyte do budowy sieci wodociggowej powinny by¢ dopuszczone do powszechnego
obrotu, spetniac Polskie Normy oraz posiada¢ aprobaty techniczne, atesty do stosowania w
sieciach wodociggowych. Transport oraz przechowywanie materiatéw powinno odbywac sie

zgodnie z instrukcjg producenta. Wykonawca odpowiedzialny jest, aby wszystkie wbudowane
materiaty odpowiadaty wymogom okreélonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane. Wykonawca
uzgodni z inspektorem nadzoru sposéb i termin przekazania informacji o uzyciu podstawowych
materiatow, a takze o aprobatach technicznych i certyfikatach zgodnoséci. Wszystkie materiaty
zastosowane powinny posiada¢ dopuszczenia do obrotu oraz atesty higieniczne do stosowania

w sieciach wodociggowych.
6.3 MATERIALY tACZACE

Wszystkie elementy potaczeniowe (nakretki, $ruby itp.) zaopatrzone zostang w podktadki
umieszczone pomigdzy $ruba a nakretka. Grubos¢ podkiadek winna by¢ zgodna
z obowigzujacq norma. Wszystkie $ruby, nakretki, podktadki i mocowania uiyte do budowy sieci
wodociggowych, narazone na kontakt z wodg lub wilgocia (lecz na state nie przebywajace w

$rodowisku wodnym), nalezy wykona¢ ze stali kwasoodpornej.
6.4 RURY

Rury oraz wszelkie elementy taczace muszg by¢ wykonane z materiatéw klasy pierwszej,
o regularnym kofowym przekroju i jednakowej gruboéci, wolne od zgorzelin, rozwarstwier,

porowatych struktur i innych defektéw. Zastosowane materiaty: rury i ksztattki PE HD 160 SDR
17 przeznaczone do przesytu wody pitnej; ksztattki z zeliwa sferoidalnego PN10 przeznaczone

do przesytu wody pitnej. tgczenie rur i ksztattek nalezy wykona¢ poprzez taczenie doczotowe.

ZADANIE PN.; ‘

.PFU DLA BUDOWY DWUKIERUNKOWEGO WODOCIAGU WRAZ 2 PRZEPOMPOWNIA WODY | ZBIORNIKIEM
W POLOCNE] CZESCI GMINY BODZECHOW” ||
ZLECENIE NR: IP2022_005

33z 44



6.5 HYDRANTY

Na rurociggach zamontowa¢ hydranty pozarowe typu podziemne HP80 z zabezpieczeniem w
przypadku ztamania.

Minimalna odlegto$¢ hydrantu od sieci winna wynosi¢ 1,5m, minimalna odlegtoé¢ zasuwy od
hydrantu 1,0 m. Hydranty powinny spetniaé nastepujace wymagania:

- $rednica: DN 80 mm,

- kolumna wykonana ze stali nierdzewnej,

- korpus gérny, komora zaworowa, uchwyt ktowy, grzyb, pokrywa i kaptur wykonany

z zeliwa szarego, wrzeciona ze stali nierdzewne;j,

- catkowite odwodnienie w stanie zamknietym,

- zabezpieczenie antykorozyjne (zewnetrzne i wewnetrzne) poprzez pokrywanie zywica
epoksydowa w technologii zapewniajacej minimalng grubo$¢ warstwy 250 mm, przyczepno¢
12 N/mm2, odporno$¢ na przebicie metodga iskrowg nie mniej niz 3000 V,

- hydrant powinien posiada¢ certyfikat niezaleznej jednostki certyfikujacej CNBOP -Jézeféw.
6.6 ZASUWY

Zasuwy 1z Zeliwa sferoidalnego, kotnierzowe na ciénienie nominalne 1,0 MPa (10bar)
posiadajgce obowigzujgce atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz
certyfikat jakosci 950 9001. Wykonane zgodne z norma PN-EN 1074-1:2002,

PN-EN 1074-2:2002. Srednice zasuw DN160mm. Korpus i pokrywa z zewnatrz zabezpieczone
epoksydowo. Wrzeciono ze stali nierdzewnej. Klin z nawulkanizowana powtoka zewnatrz i we-
wnatrz powtoka elastomerowg (dopuszczong do kontaktéw z woda pitna). Sruby z tbem walco-
wanym o gnieidzie szesciokatnym ze stali St8,8 wpuszczone catkowicie chronione przed koro-
z2ja. Obudowy do zasuw teleskopowe z PP lub PE. Skrzynki do zasuw zeliwne z napisem , woda”.
Wokot skrzynek do zasuw nalezy wykonaé opaske z betonu B-15. Zasuwy w wykopie nalezy

uktadac¢ na podtozu betonowym — blok oporowy.
6.7 MATERIALY NA PODSYPKE | OBSYPKE

Podsypka moze by¢ wykonana z piasku. Grubosé podsypki: 10 - 15 cm. Uzyty materiat na pod-
sypkg powinien odpowiada¢ wymaganiom stawianym przez obowigzujagce normy.
Sktadowisko  kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego
odcinka wodociggu. Podioze sktadowiska powinno byé réwne, utwardzone, z odpowiednim
odwodnieniem, zabezpieczajagce kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego

sktadowania i poboru.
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6.8 OZNAKOWANIE UZBROJENIA

Armature zabudowana na sieci wodociggowej nalezy oznakowaé zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. Opisy wykonane w sposéb trwaty, czytelny odporny na warunki atmosferyczne.
Tabliczki lokalizowa¢ na trwatych elementach ogrodzer za zgoda wtasciciela nieruchomodci

lub na stupkach betonowych.
6.9 ODWODNIENIE WYKOPOW

W razie zajscia koniecznosci odwadniania wykopow nalezy zastosowaé system odwadniajacy

dostosowany do warunkéw gruntowo-wodnych.
6.10 SPRZET

Sprzet niezbgdny do wykonania zakresu prac budowlanych zawartych w niniejszym
programie to:

- koparko - tadowarki;

- sprzet do zageszczania gruntu;-

- samochody skrzyniowe, samowytadowcze;

- szalunki, szpadle, topaty, wiadra, taczki, zabezpieczenia drogowe.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wiasciwosci wykonywanych robét montazowych jak i przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku mate-
riatow, sprzetu itp. Liczba jednostek i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé
przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznej oraz z terminem przewidzianym w umowie. Sprzet powinien by¢

stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.
6.11 TRANSPORT

Rury nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podioza oraz od sprzetu, ktorym
sq przewozone. Korice rur winny by¢ zabezpieczone kapturkami ochronnymi lub wktadkami.
Przewozenie kruszywa i piasku moze odbywac sie przy wykorzystaniu érodkéw transportu do
tego celu przystosowanych, najlepiej samochodéw samowytadowczych. Materiaty nalezy

zabezpieczy¢ przed nadmiernym zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem w czasie transportu.
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6.12 SKtADOWANIE

Rury nalezy sktadowa¢ na gtadkiej powierzchni, wolnej od ostrych wystepéw i nieréwnodci
W pozycji poziomej. Magazynowanie urobku wzdtuz wykopdw w odktadzie spulchnionym.

Magazynowanie piasku punktowe w sasiedztwie wykopu.
6.13 WYKONANIE ROBOT
6.13.1 ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w PN-B-10736:1999
Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych -
Warunki techniczne wykonania. Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dokona
wytyczenia realizowanego obiektu i punkty geodezyjne trwale zabezpieczy w terenie.
Wykopy o szerokosci 0,8-1,0 m nalezy wykona¢ mechanicznie koparkami podsiebiernymi.
Warstwe ziemi urodzajnej oraz warstwe nawierzchni z kruszywa drogowego nalezy
sktadowac po jednej stronie wykopu, a pozostaty urobek po drugiej stronie wykopu. Wykonac
nalezy wykop otwarty o gtgbokosci o 10 cm wigkszej niz spéd rury. Na dnie wykopu
wykona¢ warstwe wyréwnawcza (podsypki) tj. 10 cm piasku. po utozeniu rurociggu nalezy
przystapi¢ do osypki rury i jej zasypki piaskiem do wysokosci 30cm powyiej grzbietu rury.
Pozostaty glgbokos¢ wykopu zasypa¢ gruntem rodzimym ztozonym obok wykopu w ten
spos6b, e ostatnia warstwe tworzy¢ bedzie ziemia urodzajna lub kruszywo drogowe.
Nadmiar urobku nalezy odwiei¢ z terenu prowadzonych prac. Dla rurociggéw prowadzonych w
jezdni oraz w pasie drogowym (poboczu) przewidziano catkowita wymiane gruntu z mechanicz-

nym zageszczeniem warstwami do wskaznika 100% w skali Proctora.
6.13.2 ROBOTY MONTAZOWE
6.13.2.1 WYKONANIE ZABEZPIECZENIA UZBROJENIA PODZIEMNEGO

Kazdorazowo nalezy wykona¢ zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego
znajdujacego sie na trasie wykopow. Koszt zwigzany z wykonaniem niezbednego
zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego nalezy ujgé w kosztach budowy.

Jezeli nieznana jest rzeczywista rzedna istniejgcego uzbrojenia w miejscu kolizji, nalezy wyko-
na¢ odkrywki celem ustalenia jego prawdziwego potozenia. W rejonie kolizji wszelkie prace
nalezy prowadzic recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Przy zasypie rur naleiy zwro-

ci¢ uwage na doktadne podbicie rury.
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6.13.2.2 UKtADANIE PRZEWODOW ORAZ ICH MONTAZ

Roboty montaiowe nalezy wykona¢ w suchym wykopie. Dno wykopu wykona¢ w spadku
zgodnie z profilem podtuznym. Rury powinny byé uktadane w otwartym, umocnionym
wykopie na podsypce piaskowej i obsypce zaggszczonymi warstwami gruntu. Rury przed ich
bezposrednim uktadaniem nalezy wewnatrz i na zewnatrz starannie oczyici¢. Potaczenia rur
wodociggowych wykonywac poprzez taczenie doczotowe. Odbiér robét montazowych powinien

zosta¢ dokonany zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami prawa.
7. CECHY OBIEKTU DOTYCZACE ROZWIAZAN BUDOWLANO-KONSTRUKCYINYCH

Budowa odcinkéw wodociggu ma by¢ prowadzona metodg wykopowa z mozliwoscig zastoso-
wania metody bezwykopowej .
Przy wyborze rodzaju metody nalezy wzig¢ pod uwage:

e parametry techniczne poszczegélnych metod: maksymalne dtugosci jednorazowo wbu-
dowywanych przewoddéw, wartosci maksymalne i minimalne ich $rednice;

¢ poziom wody gruntowej: czy dana metoda moze by¢ stosowana ponizej poziomu wody
gruntowej, jezeli tak, to jak gteboko ponizej lustra wody gruntowej;

e mozliwos¢ rozmieszczenia komér startowych i odbiorczych, w zaleznosci od trasy prze-
wodu, parametrow zastosowanego sprzetu i warunkéw gruntowych.

Wszystkie Materiaty i Urzadzenia zastosowane w projektach przygotowywanych w ramach
Umowy muszg byé:

e dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujacym prawem (w tym w szcze-
golnosci Prawem budowlanym i Ustawg o wyrobach budowlanych) i posiada¢ wymagane
prawem deklaracje lub certyfikaty zgodnosci i oznakowanie,

e zgodne z postanowieniami Umowy, w tym w szczegélnosci PFU,

e zgodne z wymaganiami operatora sieci wodociggowej,

e nowe i nieuzywane, klasy I.
8. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
8.1 WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodnoé¢ z Progra-
mem Funkcjonalno — Uzytkowym.

Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania, zrealizowania i ukoriczenia robét okreélo-
nych zgodnie z PFU oraz poleceniami Zamawiajgcego i do usuniecia wszelkich wad. Wykonawca

dostarczy na teren budowy materiaty, urzadzenia i dokumenty wykonawcy wyspecyfikowanie w
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PFU oraz niezbgdny personel Wykonawcy i inne rzeczy dobra i ustugi konieczne do wykonania
robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownosé, stabilnoéé i bezpieczedstwo wszystkich
dziatan prowadzonych na terenie budowy i wszystkich metod budowy oraz bedzie odpowie-
dzialny za wszystkie dokumenty oraz projekty kaidej czeéci sktadowej urzadzer i materiatéw,
jakie beda wymagane zgodnie z PFU. Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do
terenu budowy i do wszelkich dodatkowych obszaréw, jakie moga by¢ uzyskane przez Wyko-
nawce uzgodnione z Zamawiajgcym jako obszary robocze.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od
wszelkich niepotrzebnych przeszkéd oraz bedzie przechowywat w magazynie lub odpowiednio
rozmiesci wszelki sprzet i nadmiar materiatéw. Wykonawca bedzie uprzatat i usuwat z terenu
budowy wszelki ztom, odpady. Wykonawca powinien stosowaé jednolite i spéjne rozwiazania
materiatowe oraz techniczno - technologicznych przy projektowaniu i wykonaniu robét obje-

tych PFU.
8.2 PROJEKTOWANIE PRZEZ WYKONAWCE

Warunkiem rozpoczecia robét budowlano — montazowych jest pisemne zatwierdzenie doku-
mentow Wykonawcy i uzyskanie pozwolenia na budowe. Wszelkie koszty bedace nastepstwem

niedopetnienia tego wymogu spoczywa na Wykonawcy.
8.3 DOKUMENTY WYKONAWCY

Jezeli w trakcie wykonywania roboét okaie sie koniecznym uzupetnienie dokumentéw
Wykonawca sporzadzi brakujagce dokumenty i inne opracowania niezbedne do

wiasciwego wykonania robét na wiasny koszt.
8.4 ZGODNOSC ROBOT Z PFU | DOKUMENTAMI

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczeri w PFU, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieznosci, pomiar rzeczywisty w terenie jest wazniejszy od odczytu ze skali

rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z zatwier-
dzonymi dokumentami i PFU. Dane okre$lone w zatwierdzonych przez Zamawiajgcego doku-

mentach i w PFU bed3 uwazane za wartosci docelowe.
8.5 STOSOWANIE PRZEPISOW PRAWA | NORM

Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie pro-

jektowania, realizacji i ukoriczenia rob6t. Wykonawca bedzie stosowat sie do prawa regulujac

ZADANIE PN.: ||

.PFU DLA BUDOWY DWUKIERUNKOWEGO WODOCIAGU WRAZ Z PRZEPOMPOWNIA WODY | ZBIORNIKIEM l
W POLOCNEJ CZESCI GMINY BODZECHOW”
ZLECENIE NR: IP2022_005 l 38z 44
!
il



go warunki w zakresie celu, jakiemu majg stuzy¢ roboty objete PFU. Jako obowigzujace beda
prawa aktualne na dzieri przejecia robdt przez Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany
do przestrzegania norm zharmonizowanych oraz krajowych, ktére obowiazuja w zwigzku z wy-
konaniem prac objetych PFU i do ich stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi

wymaganiami.
8.6 DECYZIE | POSTANOWIENIA ADMINISTRACYINE

Decyzje i pozwolenia Wykonawca winien uzyskac na swoj koszt. Takie decyzje to miedzy inny-
mi:

a) pozwolenie na budowe/dokonanie zgtoszenia,

b) pozwolenie na zajecie pasa drogowego.

Zamawiajacy udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania w/w decyzji w zakresie wyni-
kajacym z obowiazujacego prawa, wedle, ktérego Wykonawca ponosi petna odpowiedzialnoéé
za uzyskanie wszelkiego rodzaju decyzji na wykonanie dokumentéw oraz robét. Wykonawca
wystapi, a Zamawiajacy udzieli Wykonawcy odpowiednich petnomocnictw, jezeli bedzie to ko-

nieczne.
8.7 MATERIALY

Wszystkie materialy przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami PFU i pole-
ceniami Zamawiajacego. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spetnienie wymagan iloscio-
wych i jakosciowych materiatéw dostarczanych na teren budowy oraz za ich wtasciwe sktado-
wanie i wbudowanie. Materiaty przeznaczone do wbudowania bedg materiatami fabrycznie
nowymi, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych i o dtugiej zywotnosci,

posiadajgce odpowiednia atesty i deklaracje zgodnosci.
8.8 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna nie-
korzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba érod-
kéw transportéw bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w PFU

w terminie przewidzianym przez Zamawiajgcego. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy
beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczal-

nych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
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8.9 WYKONANIE ROBOT WRAZ Z PROJEKTEM
8.9.1 ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeristwa terenu budowy oraz
robot poza terenem budowy w okresie trwania realizacji przedmiotu zaméwienia, az do zakon-
czenia i odbioru robot, a w szczegdlnodci:

- utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0séb wykonujacych czynnoéci zwiazane z budo-
w3 i nienaruszalnosc ich mienia stuzacego do pracy, a takie zabezpieczy teren budowy przed
dostgpem oséb nieupowaznionych. Za zabezpieczenie terenu budowy odpowiada Wykonawca.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z uzyskaniem, doprowadzenia, przytaczenia
wszelkich czynnikéw i mediéw na terenie budowy, jeieli zajdzie taka koniecznos¢ i poniesienie

zwigzanych z tym optat.
8.9.2 BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczen-
stwa i higieny pracy oraz bezpieczeristwa i ochrony zdrowia. W szczegélnoséci Wykonawca ma
obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodli-
wych dla zdrowia. Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczefstwa i Ochrony Zdrowia
podczas wykonywania robét budowlanych, ktéry winien zawieraé w szczegélnosci wymagania
dotyczace:

- rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajac odpowiedni dostep do nich oraz rozplanowanie
drog, stref pracy i przemieszczania sig maszyn,

- warunkow uzytkowania materiatéw i dostepu do nich podczas wykonywania rob6t budowla-
nych,

- przechowywania i usuwania odpadéw i gruzu oraz utrzymania na budowie porzadku i czysto-
sci,

- organizacji pracy na budowie,

- sposobow informowania pracownikdéw o podejmowanych dziataniach dotyczacych bezpieczen-

stwa i zdrowia.
8.9.3 ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne.
Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na

powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych.
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8.9.4 KONTOLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca przy udziale upowaznionego pracownika Zamawiajacego przeprowadzi proby
szczelnosci wybudowanej sieci. Z prob szczelnosci sporzadzony zostanie stosowny protokét.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem obowigzujacym Zamawiajacego. Odpowie-
dzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku beda dokonywane na biezgco i beda dotyczyé przebiegu robét,
stanu bezpieczeristwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis
w dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne

w porzadku chronologicznym.
8.9.5 ODBIOR ROBOT
8.9.5.1 ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru

robo6t dokonuje Zamawiajacy.
8.9.5.2 WARUNKI ODBIORU ROBOT

Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawcg wpisem do Dziennika Budowy. Odbior koricowy nastgpi w terminie ustalonym w
umowie. Zamawiajacy protokolarnie stwierdzi zakoriczenie robét po zweryfikowaniu odbioru
koricowego przez Komisje wyznaczona przez niego. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oce-
ny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badar i pomiaréw, ocenie

wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z rysunkami i PFU. W przypadku stwierdzenia w
trakcie odbioru koricowego usterek Komisja sporzadzi protokét z odbioru i wyznaczy termin na

usuniecie tych usterek.
8.9.5.3 DOKUMENTY ODBIORU ROBOT

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

- Brak sprzeciwu lub pozwolenie na uzytkowanie przez Nadzér Budowlany

- Oryginat Dziennika budowy

-Oswiadczenie kierownika budowy:

* zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami zgtoszenia
robot,
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 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania
— ulicy, sgsiedniej nieruchomosci,

* inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza,

s protokoty z badan i sprawdzen,

* deklaracje zgodnosci i atesty,

* projekt budowlany z naniesionymi zmianami,
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Il. CZESC INFORMACYINA

1. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM ZAMIE-
RZENIA BUDOWLANEGO

* Zamawiajacy oswiadcza, ze jest zobowigzany stosowaé zasady kontraktowe wynikajace z
ustawy Prawo zamowien publicznych (Dz. U.nr 19 poz. 117 z 2004).

* Wykonawca jest zobowigzany zrealizowa¢ przedmiot zamdwienia spetniajacy wymagania
okreslone w:

- Ustawie Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 - aktualny tekst jednolity Dz.U.nr 2021 poz.
2351, 2022 poz. 88; z pdin. zm.

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych — Dz. U. 92/2004 poz.881; z
pdin. zm.

- Ustawie z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne — Dz. U. 1989 nr 30 poz.
163; z pdin. zm.

- Ustawie z dnia 18 lipca 2001 r- Prawo wodne — Dz. U. 115/2001 poz. 1229; z péZn. zm.

- Ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym Zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowa-
dzeniu Sciekéw — Dz. U. 72/2001 poz. 747; z pézn. zm.

- Ustawie z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym — Dz. U. 2003
nr 80 poz. 717; z péin. zm.

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody —Dz. U. 2004 nr 92 poz. 880; z pdin.
zm.

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2020r w sprawie szczegotowego zakresu
i formy projektu budowlanego — Dz. U. 2020 poz.1609; z péin. zm.

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 w sprawie szczegétowego za-
kresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uiytkowego — Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072; z poin.
zm.

- Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994r. w
sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy stosowaniu érodkéw chemicznych do uzdatniania
wody i oczyszczania sciekéw — Dz. U. 1994 nr 21 poz. 73; z péin. zm.

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakosci wody przezna-

czonej do spozycia przez ludzi — Dz.U. 2017 poz. 2294; z péin. zm.
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- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 grudnia 2015r. w spra-
wie warunkéw technicznych jakimi powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowania — Dz.
U. 2016 poz. 124; z pdin. zm.

- Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarskiej Morskiej z dnia 30 maja 2000r w sprawie
warunkow technicznych jakimi odpowiadaé¢ drogowe obiekty inzynierskie. i ich usytuowanie —
Dz. U. 2000 nr 63 poz. 735; z pdin. zm.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicz-
nych jakimi powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie - Dz. U. 2002, nr 75 poz. 690; z
péin. zm.

- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie 0gdlnych
przepisow bezpieczeristwa i higieny pracy — Dz. U. 2003 nr 129 poz. 1650; z péZn. zm.

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02. 2003 r. w sprawie bezpieczeAstwa i higie-
ny pracy podczas wykonywania robét budowlanych — Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401; z pé2n. zm. -
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20.09. 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzer technicznych do robét ziemnych, budow-
lanych i drogowych — Dz. U. 2001 nr 118 poz. 1263; z pézn. zm.

- Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w
sprawie ochrony przeciw pozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw Dz. U.
2010 nr 109 poz. 1138; z poin. zm.

- Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w spra-
wie przeciw pozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych — Dz. U. 2009 nr 124 poz.
1030; z pdin. zm.

- Pozostatych obowigzujacych przepisach prawa;

- Zasadach wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

AUTORZY PROGRAMU FUNKCJONALNO - UZYTKOWEGO

PROJEKTANT:

inZ. Artur Machula

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczefi w specjalnosci ("
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3. CZESC KOSZTOWA

ZADANIE PN.:

«PFU DLA BUDOWY DWUKIERUNKOWEGO WODOCIAGU WRAZ Z PRZEPOMPOWNIA WODY | ZBIDORNIKIEM
W POLOCNEJ CZESCI GMINY BODZECHOW”
ZLECENIE NR: IP2022_005



PRZEDMIAR Z KALKULACJA CENOWA ZADANIA ,,BUDOWA DWUKIERUNKOWEGO WODOCIAGU
WRAZ Z PRZEPOMPOWNIA WODY | ZBIORNIKIEM W POENOCNEJ CZESCI GMINY BODZECHOW”’

CENA
BRUTTO | NETTO

ZAKRES Kpl.

DOKUMENTACIJA PROJEKTOWA SIECI WODOCIAGOWE) 1

BUDOWA WODOCIAGU DN 160 1
BUDOWA ZBIORNIKA WODY PITNEJ WRAZ
Z INFRASTRUKTURA

BUDOWA PRZEPOMPOWNI WODY PITNE)
WYKONANIE BY-PASSOW NA TERENIE ISTN. UJECIA
PRZEWIERTY

ODTWORZENIA NAWIERZCHNI

S

ZADANIE PN.:

~PFU DLA BUDOWY DWUKIERUNKOWEGO WODOCIAGU WRAZ Z PRZEPOMPOWNIA WODY | ZBIORNIKIEM
W POLOCNE) CZESCI GMINY BODZECHOW” |
ZLECENIE NR: IP2022_005 |



4. ZAtACZNIKI

ZADANIE PN.:

»PFU DLA BUDOWY DWUKIERUNKOWEGO WODOCIAGU WRAZ Z PRZEPOMPOWNIA WODY | ZBIORNIKIEM
W POLOCNEJ CZESCI GMINY BODZECHOW*
ZLECENIE NR: IP2022_005



CRATN A
L4 i

NIP 6

Szewna, 17.03.2022 r.
Gmina Bodzechow
ul. Mikotaja Reja 10

GK.7011.048W.2022 27-400 Ostrowiec Sw.

WARUNKI BUDOWY WODOCIAGU tACZACEGO

MIEJSCOWOSCI MAGONIE I STARA DEBOWA WOLE CELEM ZAOPATRZENIA

W WODE MIEISCOWOSCI SARNOWEK DUZY — DUNALE, NOWA DEBOWA WOLA I
SARNOWEK MALY WRAZ Z ZABUDOWA ZBIORNIKA WODY O POJEMNOSCI 180 m?®

I PRZEPOMPOWNI W MIEJSCOWSCI SARNOWEK DUZY — DUNALE.

Na podstawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania <éciekéw (Dz. Urz. Woj.
Swigtokrzyskiego 2018 poz. 3979 z dn. 20.11.2018 r.). Gmina Bodzechéw - Referat Gospodarki
Komunalnej informuje, ze wodociag taczacy sie¢ wodociagowa w miejscowosci Magonie z siecig
wodociagowg w miejscowosci Stara Debowa Wola nalezy projektowaé wedtug nastepujgcych zasad:

I. BUDOWA WODOCIAGU tACZACEGO MIEJSCOWOSCI MAGONIE I STARA DEBOWA
WOLA.

1
2.

8.

9.

Wybudowa¢ wodociag o dtugosci okoto 7050 m z rur PE @ 160, zgrzewanych doczotowo.
Wodocigg umiesci¢ w w dz. ew. nr 531/1, 531/5, 530/2 obreb Maksymilianéw, dz. ew. nr
108, 81/1, 81/2, 1/1, 1/2, 51, 82/4, 3/1, 2/1 obreb 11 Magonie, dz. ew. nr 28, 71 obreb 22
Sudét, 202/1, 206, 212, 223, 140, 1150/28, 134 obreb 21 Stara Debowa Wola, dz. ew. nr
679, 742 obreb 19 Sarnéwek Duzy.

Wodociag ma faczyc istniejacy wodociag PCV @ 160 zlokalizowany w dz. ew. nr 531/5 obreb
Maksymilianow z wodociagiem PCV @ 160 zlokalizowanym w dz. ew. nr 134 obreb 21 Stara
Debowa Wola.

PE @ 160 wiaczy¢ do istniejacych wodociagéw przez zamontowanie na nich tréjnikéw
i klinowych zasuw odcinajacych z miekkim doszczelnieniem.

Na trasie wodociggu potozy¢ tasme lokalizacyjno - ostrzegawcza.

Zaprojektowac hydranty p. poz. zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030).

Wszystkie zasuwy wyposazy¢ w: obudowy teleskopowe, zeliwne skrzynki (skrzynki nalezy
obetonowac), trwale zamontowane tabliczki informacyjne z domiarem i srednicg zaworu.
Wytyczenia trasy oraz inwentaryzacje powykonawczg wodociggu dokona uprawniony
geodeta.

Wzdtuz trasy wodociagu pozostawi¢ pas terenu o szerokoéci 2 m, wolny od elementéw
zagospodarowania, nieobsadzony drzewami i krzewami

10. Projekt wodociggu nalezy uzgodni¢ w Gminie Bodzechéw — Referat Gospodarki Komunalne;j.

Inne warunki:

Celem okredlenia warunkdw gruntowych nalezy wykonaé badanie geologiczne gruntu
minimum jeden odwiert co 300 m.

Przed rozpoczeciem robdt wykonaé wykopy kontrolne celem zidentyfikowania podziemnego
uzbrojenia terenu.

Prace nalezy prowadzi¢ w sposob niepowodujacy ucigzliwosci dla odbiorcow wody.

Uzyska¢ od wiascicieli dziatek w ktdrych usytuowany bedzie wodociag zgode na
wybudowanie i umieszczenie w nich wodociagu.



- Wykonany wodociag zgtosi¢ do odbioru technicznego w stanie odkrytym do Referatu
Gospodarki Komunalnej Gminy Bodzechdw z/s w Szewnie, ul. Dolna 3.

ZABUDOWA ZBIORNIKA WODY O POJEMNOSCI 180 m?® I PRZEPOMPOWNI W
MIEJSCOWSCI SARNOWEK DUZY — DUNALE.

1. Zabudowac¢ nadziemny, pionowy, Jednokomorowy zbiornik retencyjny o pojemnoéci 180 m’,

wykonany z elementéw stalowych (stal nierdzewna), atestowanych. Zbiornik skiada sie z
plaszcza w ksztatcie pionowego walca zamknigtego od dotu ptaskim dnem, a od gory
stozkowym dachem. W dachu znajduje sie komin wentylacyjny oraz krdciec do montazu
czujnikéw poziomu lustra cieczy w zbiorniku. Zbiornik wyposazony w dwa wiazy rewizyjne:
na dachu wiaz prostokatny z izolowang pokrywa, w dolnej czesci ptaszcza wiaz okragty.
Ponadto zbiornik wyposazony jest w drabine zewnetrzng oraz wewngtrzng umozliwiajacq
bezpieczne wejscie do wnetrza zbiornika.
W skiad wyposazenia technologicznego zbiornika wchodzi réwniez wewnetrzne orurowanie
wykonane rowniez ze stali nierdzewnej. Wszystkie krécéce przytaczeniowe zakonczone sa
kotnierzami na cisnienie 1,0 MPa i znajdujg si¢ w plaszczu zbiornika. Szczelno$¢ polaczen
spawanych sprawdzana jest u producenta metodg penetracyjna.

2. Izolacja termiczna zbiornika wykonana jest na zewnetrznej stronie plaszcza stalowego
z wetny mineralnej o grubosci g=100 mm. Izolowane jest takze zadaszenie oraz wiaz na
dachu (styropian o grubosci g=100 mm). Izolacja na zewnatrz zabezpieczona jest ptaszczem
z blachy trapezowej ocynkowanej .

3. Powierzchnie wewnetrzne oraz zewnetrzne zbiornika po  wykonaniu sq trawione
i pasywowane.

4. Przepompownia wody o wydajnosci minimalnej wydajnoéci 40,5 m’h i wysokodci
podnoszenia 85 mH;O, umieszczona w podziemnej komorze. Naziemna szafa sterownicza
powinna by¢ wykonana z tworzywa odpornego na dziatanie czynnikéw atmosferycznych
(temperatura, promieniowanie UV, opady atmosferyczne - stopier IP min 66). Zapewnia¢
powinna naprzemienne sterowanie pompami, mozliwosC pracy wszystkich pomp
jednoczesnie, mozliwo$¢ recznego sterowania kazdej z pomp, za pomoca modutu
telemetrycznego GSM/GPRS wspétpracowaéd z istniejacym w Gminie Bodzechdw systemem
monitoringu. Na drzwiczkach szafy powinny znajdowac sie przefaczniki do Zmiany
parametrow pracy oraz kontrolki stanu pracy przepompowni. Szafa sterownicza powinna
takze umozliwi¢ podiaczenie agregatu pradotwdrczego.

Inne warunki:
— Celem okreslenia warunkéw gruntowych nalezy wykona¢ badanie geologiczne gruntu.
— Przed rozpoczeciem robdt wykonad wykopy kontrolne celem zidentyfikowania podziemnego

uzbrojenia terenu
— Prace nalezy prowadzi¢ w sposdb niepowodujacy uciazliwosci dla odbiorcéw wody.

SPECJALISTA
ds. sieci wodociggowej

Mho

Mariusz Newaocier|





