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PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY
Nazwa zaméwienia PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY
BRZEZNICA
Lokalizacja Dz. nr geod. 367/7 Brzeznica; gm. Bransk
Nazwy i kody CPV Robét budowlanych objetych zamowieniem
71200000-0 Uslugi architektoniczne i podobne
71240000-2 | Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania
71247000-1 | Nadzor nad robotami budowlanymi
71248000-8 | Nadzor nad projektem i dokumentacja
71300000-1 Uslugi inzynieryjne
71320000-7 | Ustugi inZynieryjne w zakresie projektowania
71322000-1 | Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
45220000-5 | Roboty inZynieryjne i budowlane
45223000-6 | Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45230000-8 | Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyrownanie terenu
45231000-5 | Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw, ciagéw komunikacyjnych i linii energetycznych
45231300-8 | Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdw i rurociggéow do odprowadzania $ciekow
45250000-4 | Roboty w zakresie instalowania, wydobycia produkcji oraz budowy obiektow budowlanych przemystu
naftowego i gazowniczego
45252000-8 | Roboty budowlane w zakresie budowy zaktadow uzdatniania, oczyszczania oraz spalania odpadow
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 | Roboty instalacyjne elektryczne
45311000-0 | Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45330000-9 | Roboty instalacyjne wodno kanalizacyjne i sanitarne
45332000-3 | Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
Inwestor Gmina Bransk
Rynek 8; 17-120 Bransk
Opracowal mgr inz. Stawomir Majewski
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A. CZESC OPISOWA

OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie w systemie "zaprojektuj i wybuduj": Przebudowa stacji
uzdatniania wody BrzezZnica.

1. Charakterystyczne parametry i zakres prac do wykonania w ramach
zamoOwienia
1.1.  Charakterystyczne parametry

Na podstawie przedstawionego ponizej stanu aktualnego oraz zgodnie z wymaganiami dla
zaprojektowania i wykonania oraz wymaganiami stawianymi przez Zamawiajacego, opisanymi w
niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU), zadaniem Wykonawcy bedzie
wykonanie projektow:

— Przebudowa stacji uzdatniania wody Brzeznica;

oraz realizacja robdt budowlanych na podstawie opracowanych dokumentacji projektowych.

Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia w cenie oferty wszelkich kosztéw zwigzanych z
kompleksowym wykonaniem Przedmiotu Zamowienia, w tym wszelkich kosztow uzyskania
niezbednych decyzji, wykonania dokumentacji projektowej, przeniesienia praw autorskich,
petienia nadzoru autorskiego, odbioréw, uzgodnien wynikajacych z przepiséw prawa, Umowy, a
takze koszty wszelkich innych dzialan wskazanych w Specyfikacji Istotnych Warunkow
ZamoOwienia jako zobowigzania wykonawcy.

1.2.  Zakres wszystkich prac do wykonania w ramach zamoéwienia

Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje:

— przygotowanie niezbe¢dnych materialow do realizacji inwestycji — tj. migdzy innymi: karty
informacyjnej przedsigwzigcia dla uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
realizacji przedsiewzigcia, wniosku do uzyskania decyzji lokalizacji celu publicznego,
Wwypisow 1 wyrysOw z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zaleznosci
od potrzeb,

— sporzadzenie projektow budowlanych i uzyskanie dla nich wynikajacych z przepisow:
opinii, zgdd, uzgodnien i pozwolen wraz z pozwoleniem na budowe lub zgloszeniem robot,

— wykonanie badan gruntowych,

— obshluge geodezyjna,

— wykonanie projektow technicznych zgodnie z obowigzujacym prawem,

— wykonanie rob6t budowlanych i montazowych na podstawie projektow,

— przeprowadzenie wymaganych prob i badan oraz przygotowanie dokumentéw zwigzanych
z oddaniem obiektéw do eksploatacji i uzytkowania,

— nadzor autorski projektanta,

— sporzadzenie operatu wodno-prawnego i1 uzyskanie na jego podstawie pozwolenia wodno-
prawnego o ile bedzie to konieczne,

— zapewnienie gwarancji nalezytego wykonania robot.

2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamodowienia
2.1.  Poloienie geograficzne i administracyjne

Gmina Bransk lezy w potudniowej czesci wojewodztwa podlaskiego. Polozona jest w zachodniej
czesci powiatu bielskiego. Od pdinocy graniczy z gming Nowe Piekuty, Poswigtne 1 Wyszki, od



wschodu z gming Bielsk Podlaski, od potudnia z gming Boc¢ki, Dziadkowice i Grodzisk, od
zachodu z gming Rudka.

Na terenie Gminy znajduja si¢ 43 wsi o lacznej liczbie 5 691 mieszkancow.
Gmina Bransk zajmuje powierzchnie 227,3 km?. Gesto$¢ zaludnienia wynosi okoto 28,9 0séb na
1 km?.

Brzeznica lezy w potudniowej cze¢sci gminy Bransk w odlegtosci ok. 1,6km od siedziby Urzedu
Gminy.

2.2.  Opis stanu istniejgcego

Stacja uzdatniania wody potozona jest w miejscowosci Brzeznica na dziatce nr geod. 367/7. Ujecie
stuzy do zaopatrzenia w wod¢ mieszkancéw miejscowosci: Brzeznica, Poptawy, Oleksin,

Burchaty, Lubieszcze, Oledy, Szmurty, Ptonowo, Spieszyn, Puchaty Nowe, Holoki, Widzgowo 1
Klichy.

Ujecie sktada si¢ z dwoch studni glebinowych.

Studnia SW-2 Studnia SW-3
Wydajnos¢ eksploatacyjna 170,0 m*/h 136,0 m*/h
Depresja 6,20 m 4,50 m
Glebokos¢ studni 87,0 m 89,0 m

Obudowy studni gtebinowych kompozytowe typu ,,LANGE” z wyposazeniem kompletnym i
ogrzewaniem awaryjnym.

Stacja uzdatniania wody miesci si¢ w budynku wolnostojacym murowanym, parterowym.
Budynek w rzucie oparty na planie prostokata o maksymalnych wymiarach 38,9x19,2m Wysokos¢
kalenicy ok. 5,3m powyzej poziomu terenu. Obiekt przykryty dachem dwuspadowym o kacie
nachylenia 7°, krytym papg. Do budynku prowadzi wejécie od strony pétnocno-wschodniej —
gtoéwne do czesci biurowej, od strony potnocno-zachodniej do garazu i hali technologicznej, od
potudniowo-zachodniej technologiczne do hali filtréw, od poludniowo-wschodniej do chlorowni i
techniczne. W budynku wydzielone s3 pomieszczenia: wiatrotapu, przebieralni, dwa
pomieszczenia magazynowe, WC, pomieszczenie porzagdkowe, toaleta, pomieszczenie socjalne,
komunikacja, pomieszczenie elektryka, kottownia, wiatrotap, garaz, chlorownia, toaleta i hala
technologiczna. Bezpo$rednio przy budynku zainstalowany jest wolnostojacy agregat
pradotworczy.

Zestawienie powierzchni

powierzchnia uzytkowa budynku: 335,00 m?
powierzchnia zabudowy budynku: 396,40 m?
kubatura budynku: 1 883,30 m?3
Zestawienie powierzchni budynku stacji:
Parter: Razem:

0/1 Wiatrotap 11,80 m? 335,00 m2

0/2 Przebieralnia 24,80 m?

0/3 Magazyn 1 24,50 m?

0/4 Magazyn 2 16,30 m?

0/5 Toaleta 4,80 m?

0/6 Pomieszczenie porzadkowe 1,40 m?

0/7 Toaleta meska 8,20 m?

0/8 Pomieszczenie socjalne 7,40 m?

0/9 Komunikacja 27,50 m?




0/10 Pomieszczenie elektryka 11,40 m?
0/11 Kottownia 11,80 m?
0/12 Wiatrotap 3,70 m?
0/13 Garaz 92,50 m?
0/14 Chlorownia 4,00 m?
0/15 Toaleta 2,20 m?
0/16 Hala technologiczna 82,70 m?

Stacja uzdatniania pracuje w systemie dwustopniowego pompowania wody oraz dwustopniowego
uzdatniania wody na ci$nieniowych filtrach ze ztozami warstwowymi. W stacji zainstalowano
cztery filtry 1600mm, aerator centralny DN1000, dwie sprezarki KAESER KCT, stacj¢ dozujaca
zestaw hydroforowy o wydajnoéci 90m>/h, pompa ptuczaca, dmuchawa powietrza, orurowanie i
armatur¢ odcinajacg i pomiarows.

Wody pochodzace z plukania filtréw klarowane sg w trzykomorowym osadniku poptuczyn
wykonanym z kregéw betonowych DN2000. Pojemno$¢ uzytkowa osadnika V=18,0m’.
Sklarowane wody poptuczne odprowadzane sa grawitacyjnie rurami PCV DN200 do rzeki
,,Brzezinka”.

Powierzchnia dziatki wynosi ok 4 921m?. Teren dziatki na ktorych zlokalizowana jest stacja
uzdatniania wody jest ogrodzony siatkg na stupkach betonowych i porosniety trawg, wzdhuz
ogrodzenia rosng tuje. Na terenie zlokalizowany budynek SUW, dwa zbiorniki wyréwnawcze
100m* kazdy, dwie studnie glebinowe z obudowami, osadnik pophuczyn, wolnostojacy agregat
pradotworczy i techniczna infrastruktura podziemna.

Stacja uzdatniania posiada aktualne do 13.07.2026r pozwolenie wodno-prawne na pobdr wod
podziemnych w ilosci Qas=1 400m*/d, Qnmax=78,8m*h i Qra0p=640 940,0m>/rok, oraz na
odprowadzenie oczyszczonych wéd poptucznych w iloéci Qas=24,6m>/d, Qnmax=1,03m*h i
Quiop=11 044,90m°/rok wydane przez Staroste Bielskiego, znak AS.6341.19.2016 z dnia
14.07.2016r.

Aktualnie dziatajacy system SCADA oparty jest na oprogramowaniu TelWinSCADA w wersji
6.6.7 firmy Tel-Ster. Licencja obstuguje dwa urzadzenia za pomocg protokotu Modbus. System
zainstalowany jest na jednostce PC nieprzystosowanej do pracy ciaglej i niezapewniajacy
jakichkolwiek zabezpieczen.

Teren inwestycji objety jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

3. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno uzytkowe

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$§¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z wymaganiami
Zamawiajgcego, dokumentacja projektowa, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych i poleceniami Inspektora nadzoru.

Zamawiajacy oczekuje, ze przedmiot zamdwienia zostanie zrealizowany zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz obowigzujagcymi przepisami
techniczno-budowlanymi przy zastosowaniu metod budowlano-montazowych spetniajacych te
wymagania. Zamawiajacy oczekuje, ze wszelkie roboty zostang wykonane przy wykorzystaniu
materiatéw spetniajacych wymagania obowigzujacych przepisdéw, norm przy zachowaniu
standardu 1 jakos$ci robot.

3.1.1. Stacja uzdatniania wody

Wykonawca, projektujac i realizujac budoweg 1 przebudowe stacji uzdatniania wody w
miejscowosci Domanowo, powinien uwzgledni¢ fakt, ze w czasie prowadzenia robot budowlanych
w zakresie niezbednym do wykonania zadania bedzie musiat zapewni¢ zaopatrzenie w wod¢ o



parametrach zgodnych z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r, mieszkancow
miejscowosci zasilanych z hydroforni.

Projektowany zakres robot ma na celu:
— Poprawe jakosci wody;

4. Szczegotowe wlasciwosci funkcjonalno uzytkowe
4.1.  Stacja uzdatniania wody

W ramach zaméwienia nalezy wykonac:
— Montaz lampy UV;
— Rozbudowa systemu wizualizacji procesoOw technologicznych o kolejne obiekty;
— Wykonanie instalacji alarmowej i monitoringu wizyjnego;
— Wykonanie o$wietlenia zewnetrznego na stupach;
— Wymiana ogrodzenia ok. 305mb i bramy wjazdowej z furtka;

4.1.1. Roboty budowlane
— Wymiana ogrodzenia;

Ogrodzenie

Ogrodzenie typu panelowego z pretéw stalowych $rednicy 4,0mm, cynkowanych ogniowo i
malowanych proszkowo w kolorze RAL6005, o wysokosci 176cm. Panele mocowane do stupkow
ogrodzeniowych systemowych 40x60x2,0mm, kotwionych w fundamencie 30x30cm i gtgbokosci
min. 80cm. Rozstaw osiowy stupkow co 258cm. Panele montowane 5cm nad krawedzig
systemowych wypetien betonowych posadowionych na wylewce betonowej o wysoko$ci 20cm.
W linii ogrodzenia brama rozwierana oraz bramka o szer. 1,0m.

4.1.2. Instalacje technologiczne i sanitarne

Zakres robot:
— Montaz lampy UV do dezynfekcji ciagtej;
Lampa UV
—  wydajno$é - min. 90m*/h przy T10=95%,
— $rednica przylaczy - min. DN150
— wykonanie - min. stal 304
Orurowanie

Rurociagi technologiczne w budynku wykona¢ z rur i ksztattek stalowych ze stali gatunku 304
taczonych poprzez spawanie w technologii TIG (w ostonie gazéw szlachetnych). Potaczenia
roztgczne kolierzowe, kolierzami PN10 przetlaczanymi luznymi ze stali nierdzewnej wg normy
DIN 2642 z zastosowaniem $rub stalowych nierdzewnych. Rurociggi nalezy mocowa¢ na
konstrukcji wsporczej zapewniajacej odpowiednig stabilnos¢.

Armatura pomiarowa, odcinajaca i zwrotna

Przepustnice
— Wykonanie - mi¢dzykotnierzowe,
— Cisnienie pracy — PN10,
— Dysk — stal nierdzewna,
— Uszczelnienie — gumowe (wulkanizowane) do korpusu,
— Obustronna szczelno$¢ pozwalajaca na montaz bez ograniczen w zakresie kierunku
przeptywu,



Zawory zwrotne
- Korpus — zeliwo szare
- Cisnienie pracy — PN10
- Tuleja—braz
- Sprezyna — stal nierdzewna

Zigcza elastyczne
- Kohnierze — stal nierdzewna OH17N12
- Cisnienie pracy — PN10
- Mieszek — EPDM wzmocniony nylonem

Zasuwy

- Cisnienie pracy — PN10

- Pelny przelot zasuwy (bez przewezen na wysokosci klina)

- Trzpien ze stali nierdzewnej Cr 13 lub poréwnywalnej walcowany na zimno

- Potrojne uszczelnienie trzpienia (pierscien gorny, 4 o-ringi, uszczelka manszetowa)

- Klin z zeliwa sferoidalnego nawulkanizowany zewne¢trznie i wewngetrznie powloka EPDM
z pelnym przelotem

- Polaczenie pokrywy zasuwy z korpusem za pomocg $rub ze stali nierdzewnej zatopione
masa na goraco

4.1.3. Instalacje elektryczne

W ramach zamowienia nalezy wykonac¢:
— Montaz rozdzielni zasilajacej lampg UV;
— Montaz instalacji elektrycznej lampy UV;
— Rozbudowa systemu wizualizacji;
— Instalacj¢ powiadomienia o stanach awaryjnych;
— Instalacje monitoringu wizyjnego dla budynku i uj¢cia;
— Wykonanie o$wietlenia zewngtrznego na stupach;

Sterowanie pracq lampy UV
Lampa UV winna by¢ wyposazona we wtasng szafe zasilajgco-sterujaca.

Instalacje elektryczne

Instalacje do zasilania lampy UV wykona¢ przewodem YDYZo o przekroju dostosowanym do
obcigzenia. Przewody uktada¢ w korytach kablowych, kanatach elektroinstalacyjnych
montowanych do $cian lub specjalnych konstrukcji wsporczych. Odejscia z koryt wykonaé¢ w
rurkach instalacyjnych typu RL.

Instalacje zewnetrzne
Instalacje elektryczne doziemne zasilajace wykonywaé kablami YKYZo o przekrojach
wynikajacych z obliczen.

Oswietlenie zewngtrzne terenu w oparciu o lampy zewngtrzne LED umieszczone na
nowoprojektowanych stupach. Oswietlenie sterowane zegarem lub czujnikami ruchu i czujnikami
zmierzchu.

Instalacja monitoringu wizyjnego

Nalezy zaprojektowaé system monitoringu wizyjnego sktadajacego sie min. z 1 kamery 360°
zlokalizowanej w pomieszczeniu z szafg sterujaca umozliwiajacy podglad szafy oraz min. dwoch
kamer zewnetrznych skierowanych na brame¢ wjazdowg oraz wejscie do budynku. System
powinien by¢ wyposazony w min.: rejestrator, monitor, kamery, dysk twardy 6TB, switch
zasilajacy, kompletne okablowanie, UPS 1 instrukcje w jezyku polskim. Uklad powinien
umozliwia¢ podglad z pozostatych obiektow zarzadzanych przez Inwestora.



Inwestor wykupi u wybranego dostawcy polgczenie internetowe ze stalym numerem IP. NaleZy
uruchomié polgczenie internetowe i przeglgdarke WEB

Wizualizacja
Nalezy zaprojektowac rozbudowe istniejagcego sytemu wizualizacji znajdujacej si¢ w siedzibie
Uzytkownika na SUW Brzeznica.

Istniejacy system SCADA oparty jest o jednostke PC nieprzystosowang do pracy ciaglej i nie
zapewniajacej jakichkolwiek zabezpieczen cigglosci dzialania. Nalezy dostarczy¢ nowa jednostke
typu serwer 1 przeniesc¢ istniejacg aplikacje SCADA.

Aktualnie dziatajacy system SCADA w wersji 6.6.7 firmy Tel-Ster nalezy zaktualizowa¢ do
najnowszej wersji. Obecna licencja posiada mozliwo$¢ obstugi dwoch urzadzen za pomoca
protokolu Modbus. W celu zwizualizowania kolejnych obiektow nalezy rozszerzy¢ modut
komunikacyjny Modbus o kolejne 6 urzadzen. Rozbudowa systemu jest mozliwa tylko w
przypadku posiadania uprawnien administratora systemu TelWin SCADA (login i haslo
administratora posiada Inwestor). Obecna licencja posiada mozliwos¢ rozbudowy o kolejne
obiekty. System ma charakter rozproszony tzn. poszczegoélne funkcje sg realizowane przez
pracujace rownolegle moduty. Moduly te moga by¢ zainstalowane na roznych stacjach roboczych
pracujacych w ramach lokalnej sieci komputerowej. Mozliwe jest rowniez zainstalowanie wielu
modutow na jednej stacji. Dzigki wbudowaniu narzedzi do rozbudowy sposobu prezentacji i
sterowania nadzorowanym procesem, istnieje mozliwo$¢ samodzielnej rozbudowy aplikacji
systemu TelWin przez uzytkownika koncowego.

Przeniesienie aplikacji SCADA na nowy serwer nie niesie za soba jakichkolwiek zmian w
sterownikach PLC istniejacych obiektow. Kazdy nowy obiekt nalezy wyposazy¢é w router
przemystowy. W routerze nalezy zainstalowac¢ karte ze statym, publicznym adresem IP w celu
nawigzania komunikacji z serwerem wizualizacji SCADA. W celach bezpieczenstwa nalezy
pamigta¢ o wprowadzeniu odpowiedniej konfiguracja firewall w routerach zezwalajaca na
komunikacje¢ po publicznych adresach wytacznie pomigdzy adresami z access listy, odrzucajac
jednoczes$nie pozostate proby polaczen. Modem do wysylania SMS-6w o stanach alarmowych
obiektow nalezy przenies¢ ze starego komputera na nowy serwer. Modem ten begdzie wysytat SMS-
y o stanach alarmowych na zgloszone przez uzytkownika numery telefondw.

Inwestor zapewni polgczenie internetowe.

Specyfikacja serwera:
— Procesor Intel Xeon Core E-2224G (4x4,7GHz / 8MB),
— Pami¢¢ RAM 16GB DDR4 UDIMM,
— Kontroler RAID VROC 6.X (RAID 0,1,5,10),
— 2 x Dysk HDD WD RED PRO 4TB 72000br. 256MB CMR RAID,
— Zintegrowany naped optyczny DVD-RW DL (Slim),
— Ziacza 1xRJ45/RS232/USB 3.0/2xDP/USB-C,
— Mozliwo$¢ instalacji dedykowanej karty graficznej (zasilacz 300W),
— Mozliwo$¢ montazu dodatkowo dwoch dyskéw SATA,
— System Windows 10 Professional x64 PL,
— Gwarancja 3Y NBD,
— Monitor min. 27”7 4K,

Zmienne procesowe obiektu stacji uzdatniania wody wizualizowane w systemie SCADA:
— poziom i obje¢tos¢ wody w zbiornikach retencyjnych,
— poziom wody w studniach,
— ci$nienie powietrza w rozdzielaczu sprezonego powietrza,




— przeplyw wody przez wodomierze/przeptywomierze pomp glebinowych (przeptyw
chwilowy oraz zliczana obj¢tosc),

— przeptyw wody przez wodomierz/przeplywomierz pompy ptuczacej (przeptyw chwilowy
oraz zliczana objetosc),

— przeplyw wody przez wodomierz/przeptywomierz na sie¢ (przeptyw chwilowy oraz
zliczana obje¢tosé),

— stan pracy filtra (filtracja, plukanie woda, ,,ptukanie powietrzem”, oprdznianie, utozenie
ztoza, spust pierwszego filtratu)

— stan wysterowania przepustnic filtrow (otwarta/zamknigta),

— sygnalizacja przetacznika wyboru rezimu pracy urzadzen (auto, odstawiona, reka)

— stan dla pomp glebinowych (gotowos$¢, praca, awaria, suchobieg, odstawiona),

— stan dla dmuchawy (gotowo$¢, praca, awaria, odstawiona),

— stan dla pompy ptuczacej (gotowos¢, praca, awaria, suchobieg, odstawiona),

— stan dla pomp osadnika (gotowo$¢, praca, awaria, suchobieg, odstawiona),

— stan pracy lampy UV,

— awaria chloratora/stacji dozujacej,

— zatrzymanie stacji uzdatniania wody,

— awaria zasilania,

— awaria przetwornikow,

— czasy pracy urzadzen.

Sygnaly zestawu hydroforowego:
— stan pracy pomp (gotowo$¢, praca automatyczna/reczna, awaria, suchobieg, odstawiona),
— cis$nienie za zestawem hydroforowym,
— czestotliwos¢ 1 prad silnikow pomp,
— czas pracy pomp,
— awaria zestawu hydroforowego.

Udostepnienie wykresow z dowolnie wybieranego zakresu czasowego:
— poziom w zbiornikach retencyjnych,
— wartos$¢ ciSnienia za zestawem,
— warto$¢ przepltywu przez wodomierze/przeptywomierze,
— stan poszczegdlnych urzadzen (przepustnic, pomp, dmuchawy, itp.)
— ci$nienia w rozdzielaczu sprezonego powietrza,
— poziom uje¢ wody.

Udostepnienie mozliwo$ci generowania raportow (dobowe/miesigczne) dla dowolnie wybieranego
zakresu czasowego:

— przeplyw (wartos$¢ srednia, minimalna 1 maksymalna)

— stan licznikow wodomierzy/przeptywomierzy,

— czas pracy urzadzen.

Lista komunikatéw alarmowych:
— awaria urzadzen (pomp, dmuchawy, itp.)
— sygnalizacja pustego zbiornika wody czyste;,
— sygnalizacja przelewu zbiornika wody czystej,
— suchobieg pomp,
— sygnalizacja braku sprezonego powietrza do zasilania pneumatyki napeddéw przepustnic
filtrow,
— brak przeplywu za pompami glebinowymi i pompg ptuczaca,




wysokie ci$nienie za pompami gtebinowymi,

brak pomiaru przetwornikow,

brak komunikacji z przeptywomierzami (jezeli wystepuja),
brak komunikacji z zestawem hydroforowym,

otwarcie wlazow zbiornikdw wody czystej i uje¢ wody,
awaria zasilania,

awaria, praca agregatu,

niski poziom paliwa agregatu,

awaria osadnika,

usterka ptywakow zbiornikow wody czystej 1 osadnika,

NaleZy zapewnié wsparcie oraz aktualizacje przez caly okres gwarancji.

Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia

Wymagania dotyczqce fazy projektowej

5.1.1. Wymagania ogolne

Zamawiajacy wymaga opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z aktualnymi
przepisami i aktualnym poziomem wiedzy techniczne;.

Zamawiajacy nie dopuszcza do stosowania rozwigzan prototypowych.

Wykonawca na podstawie pelnomocnictwa Inwestora wystapi i uzyska wszelkie niezbedne
decyzje, opinie i uzgodnienia wymagane przepisami prawa.

Wykonawca bedzie dysponowal do projektowania zespolem do$wiadczonych
projektantow posiadajacych wymagane Prawem Budowlanym odpowiednie uprawnienia
do pehienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, nalezacych do
odpowiednich organizacji samorzadu zawodowego.

Wykonawca sporzadzi dokumentacj¢ projektowa w taki sposob, ze Roboty wedtlug niej
wykonane beda nadawaty si¢ do celow, dla jakich zostaty przeznaczone.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za poprawnos$¢ przyjetych rozwigzan. Jakiekolwiek
rozwigzanie, ktére moze w przysztosci powodowac problemy z eksploatacjg i utrzymaniem
wynikajace z oferowanego taniego wykonania nie b¢dzie zaakceptowane.

Przed rozpoczgciem Robdt Wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe do projektowania
przygotowane przez Zamawiajacego, przeanalizuje 1 zweryfikuje posiadang przez
Zamawiajacego dokumentacj¢, wykona na wiasny koszt wszystkie badania, analizy
uzupehniajace, niezbedne dla prawidlowego wykonania zamowienia, w tym w
szczegblno$ci wykona inwentaryzacj¢ przeprowadzi badania geotechniczne podioza
gruntowego w zakresie niezbednym dla prawidtowego zaprojektowania i wykonania
fundamentow i posadowienia obiektow budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do biezacego uzgadniania z Zamawiajagcym w kazdej fazie
realizacji dokumentacji, projektowanych rozwigzan branzowych.

Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego uzyska pozwolenie na uzytkowanie.

Zamawiajacy wymaga, ze jesli konieczne bgdzie przeprowadzenie dziatan nie wymienionych w
PFU, a koniecznych dla prawidtowego przeprowadzenia prac projektowych lub inwestycyjnych 1
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie to Wykonawca musi je uzna¢ za wlaczone zaréwno do
zadania jak 1 wynagrodzenia.

5.1.1. Projekt zagospodarowania terenu i architektoniczno-budowlany

Wykonawca wykona projekty, zgodne z wymaganiami polskiego Prawa Budowlanego w
szczegblnosci okreslone w art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Dz. U. 2020 poz. 1333, z p6zn. zm.) i w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 18 wrzes$nia



2020r w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U 2020r. poz. 1609
ze zmian.). Wlacznie z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowg lub zgloszenia o ile
zajdzie taka koniecznos¢.

5.1.2. Projekt techniczny

Wykonawca wykona Projekt techniczny, zgodny z wymaganiami Rozporzadzeniu Ministra
Rozwoju z dnia 18 wrzesnia 2020r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U 2020r. poz. 1609 ze zmian.) o ile zajdzie taka koniecznos$¢.

5.1.3. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca sporzadzi Dokumentacj¢ powykonawcza wraz z niezb¢dnymi opisami w zakresie i
formie jak w Dokumentacji projektowej, a ich tres¢ przedstawia¢ begdzie Roboty tak, jak zostaty
przez Wykonawce zrealizowane o ile zajdzie taka konieczno$¢.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementow
zagospodarowania terenu. Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci nalezy poddawac
pomiarowi powykonawczemu po utozeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem).
Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej] Wykonawca powinien sporzadzi¢
dokumentacje geodezyjno - kartograficzng, zawierajaca dane umozliwiajgce wniesienie zmian na
mape¢ zasadniczg oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej
dokumentacji geodezyjno - kartograficznej powinna by¢ zgodna z aktualnie obowigzujacymi
przepisami w tym zakresie 1 wymaganiami wlasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej. Inwentaryzacja geodezyjna musi posiada¢ potwierdzenie przyjecia do zasobow
osrodka dokumentacji geodezyjnej 1 kartograficzne;.

5.1.4. Nad-zory autorskie

Wykonawca zapewni, przez caty okres realizacji zadania, sprawowanie Nadzoru Autorskiego
przez projektantow — autorow Dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo
Budowlane. Nadzory autorskie odbywac si¢ beda w zakresie koniecznym oraz na Zzadanie
Zamawiajacego.

W zakresie nadzoru autorskiego objetego niniejszym zamowieniem lezy:

— wyjasnianie watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan (zgodnie z
art.20.1.3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156,poz.
1118, tekst jednolity - z pdZniejszymi zmianami), stwierdzania w toku wykonywania Robot
budowlanych zgodnos$ci realizacji z projektem, uzgadniania mozliwosci wprowadzenia
rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgloszonych przez
kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego (zgodnie z art. 20.1.4b Ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118, tekst jednolity
- z pézniejszymi zmianami));

— peligcy nadzoér autorski w czasie realizacji Robot budowlano montazowych jest
zobowigzany do pobytéw na Terenie Budowy w miar¢ potrzeb lub na wezwanie
Zamawiajacego;

— dokonywanie korekt Dokumentacji projektowej, jezeli okaze si¢, ze nie spetnia wymagan
zawartych w niniejszym PFU. Jezeli w wyniku dziatania lub zaniechania Wykonawcy
powstang trudnosci w realizowaniu budowy to Wykonawca bedzie zobowigzany do
dokonania takich korekt w Dokumentacji projektowej lub wykonania Dokumentacji
zamiennej aby wyeliminowac lub zminimalizowa¢ ewentualne straty lub opdznienia z tym
zwigzane.
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5.1.5. Prawa autorskie

Wykonawca po zakonczeniu okresu gwarancyjnego przeniesie na Zamawiajacego autorskie prawa
majatkowe do wykonanych programéw komputerowych sterujacych pracg stacji uzdatniania wody
oraz systemow wizualizacji facznie z kodami zabezpieczajacymi i licencjami.
— w wyniku przeniesienia praw autorskich Zamawiajacy nabywa wylaczne prawo do
korzystania z nich w pelnym zakresie.
— przeniesienie praw nastapi z chwilg podpisania protokotu pogwarancyjnego.
— w chwili przeniesienia prawa autorskie bedg przystugiwaty Zamawiajgcemu w catosci, w
petnym zakresie i bez ograniczen.
— prawa autorskie przeniesione na Zamawiajacego nie beda w zaden sposdb ograniczone ani
obcigzone.

5.1.6. Inne
Wykonawca w ramach zadania wykona:

— 3 egzemplarze projektu PT na podstawie ktorego beda wykonywane roboty.

— 1 egzemplarz Specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robdt budowlanych ze
szczegdtowoscig wskazang w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. w
sprawie szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno -
uzytkowego (Dz.U. 2013.1129) celem wykorzystania przy odbiorze rob6t budowlanych.

— Spis opracowan z oswiadczeniem, ze dokumentacja wykonana jest zgodnie z
obowigzujacymi przepisami techniczno — budowlanymi, normami
1 wytycznymi oraz, ze zostata wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzyc.

Catos$¢ opracowanej dokumentacji Wykonawca, dostarczy w wersji papierowej jak rowniez w
wersji elektronicznej na dysku CD lub DVD.

Wersja elektroniczna Dokumentacji  projektowej wykonana zostanie z zastosowaniem
nastgpujacych formatow elektronicznych:

« Rysunki, schematy, diagramy — PDF, lub format DXF
. Opisy, zestawienia, specyfikacje — format PDF, lub MS Word, MS Excel

Wszelkie oplaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych dzialan zwiazanych z
uzyskiwaniem uzgodnien, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczy¢ do ceny opracowania
dokumentacji projektowe;j.

5.2.  Wymagania dotyczqce fazy wykonawczej

Wykonawca w oparciu o opracowang i zatwierdzong dokumentacj¢ projektowa wykona wszystkie
roboty budowlano - montazowe zwigzane z realizacja zamowienia.

5.2.1. Czesc ogolna

Okreslenia podstawowe

Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami opatrzony pieczgcia, organu wydajacego,
wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania
robot, rejestrowania dokonanych odbiorow, przekazywania polecen 1 innej korespondencji
technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca i Projektantem.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
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praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje
on interesy inwestora na budowie 1 wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilo$ci.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem Dokumentacji Projektowej,
ktorej obowiazki reguluje Ustawa Prawo Budowlane..

Laboratorium - laboratorium badawcze, stuzace do przeprowadzania wszelkich badan i prob
zwigzanych z realizacjag Umowy oraz oceng jakosci Materialow 1 Robét.

Materialy - wszelkie surowce i1 produkty niezbedne do wykonywania Robdt zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru,

Deklaracja zgodnoS$ci - oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajagce na jego wyltaczng odpowiedzialno$¢, ze wyrdb jest zgodny z zasadniczymi
wymaganiami lub okreslong norma.

Dokumentacja projektowa - stuzaca do opisu przedmiotu zamoéwienia na wykonanie robot
budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe.

Dokumentacja powykonawcza budowy - sklada si¢ z dokumentacji budowy z naniesionymi
zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robot,
a takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej 1 innych dokumentow.

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu — uporzadkowany zbiér danych przestrzennych i
opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach wtadajacych siecig.
Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych - zesp6l czynnosci
zmierzajacych do okreslenia przydatnosci gruntow na potrzeby budownictwa oraz parametrow
geotechnicznych podtoza gruntowego wykonanych w terenie i laboratorium.

Grupy, klasy, kategorie robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5.11.2002r w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (Dz.
U. 1340 z 16.12.2002r)

Instrukcja techniczna obshlugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych 1 maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos$¢ lub wspoéizaleznos¢ czynnosci
obstlugi, przegladow i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

Istotne wymagania - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspdlnego jakie maja spetniac¢ roboty budowlane.

Obmiar robot - pomiar wykonanych rob6t budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich
ilosci w przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robo6t, albo obliczenia warto$ci
robot dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Odbior czesSciowy (robét budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robot ulegajacych
zakryciu, a takze dokonywanie prob i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych. Odbiorem
czesciowym nazywa si¢ takze odbior czesSci obiektu budowlanego wykonanego w stanie
nadajacym si¢ do uzytkowania, przed zgloszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktéry
jest traktowany jako ,,0dbior koncowy".

Odbior gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnos$ci, zwanych tez ,,odbiorem
koncowym", polegajacym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od Wykonawcy gotowego
obiektu budowlanego przez osobe¢ lub grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych,
wyznaczong przez Inwestora, ale nie bedaca Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego na tej budowie.
Odbioru dokonuje si¢ po zgloszeniu przez Kierownika Budowy faktu zakonczenia robot
budowlanych, tacznie z zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie
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terenéw przyleglych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego
dokumentacji powykonawcze;.

Przedmiar robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegdtowy opis oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem 1 zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych rob6t podstawowych.

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilo$ci i wymogdéw jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.
Wspolny Stownik Zamowien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamdowien publicznych. Sktada si¢ ze stownika gtdwnego oraz stownika
uzupehiajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii  Europejskiej Zgodnie z
postanowieniami Rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okreslenia przedmiotu
zamoOwienia przez zamawiajagcych z oOwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stalo si¢
obowigzkowe z dniem 20.12.2003r Polskie Prawo zamdwien publicznych przewidzialo obowigzek
stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE. tzn. od 1.05.2004r

Wyréob budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisOw o wyrobach
budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposob trwaty w obiekcie budowlanym wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub
jako zestaw wyrobow.

Wymagania ogolne

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Programem Funkcjonalno - Uzytkowym i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca dostarczy na Teren Budowy Materiaty, Urzadzenia i Dokumenty wyspecytikowane
w Umowie oraz niezbedny Personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i ushugi (tymczasowe lub
stale) konieczne do wykonania Robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosowno$¢, stabilno$¢ i bezpieczenstwo wszystkich
dziatah prowadzonych na Terenie Budowy 1 wszystkich metod budowy oraz bedzie
odpowiedzialny za wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty Tymczasowe.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Terenu Budowy i1 do wszelkich
dodatkowych obszaréw, jakie moga by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Inspektorem
Nadzoru jako obszary robocze.

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie utrzymywal Teren Budowy w stanie wolnym od
wszelkich niepotrzebnych przeszkdd oraz bedzie przechowywat w magazynie lub odpowiednio
rozmiesci wszelki sprzet i nadmiar materiatéw. Wykonawca bedzie uprzatat i usuwatl z Terenu
Budowy wszelki ztom, odpady i niepotrzebne dtuzej roboty tymczasowe.

Wykonawca powinien stosowac jednolite 1 spojne rozwigzania materiatowe oraz techniczno-
technologicznych przy wykonaniu Robot objetych Umowa.

Stosowanie przepisow prawa i norm

Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie
realizacji 1 ukonczenia Robot. Wykonawca bedzie stosowal si¢ do prawa regulujacego warunki
wymogi w zakresie celu jakiemu maja stuzy¢ Roboty objete Umowa. Jako obowigzujace beda
prawa aktualne na dzien Przejecia Robot przez Zamawiajacego.
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Zaplecze wykonawcy

Wykonawca, w ramach Umowy jest zobowigzany zorganizowal zaplecze przestrzegajac
obowigzujacych przepisoOw prawa, szczegolnie w zakresie BHP, zabezpieczen ppoz., wymogoéw
Panstwowej Inspekcji Pracy i1 Panstwowego Inspektora Sanitarnego.

Woda

Wykonawca ustali punkt poboru wody dla celow budowlanych i konsumpcyjnych na terenie
budowy. Wykonawca w swoim imieniu i na wiasng odpowiedzialno$¢ wystapi oraz podpisze
umowe na dostarczanie wody. Koszt wody zuzytej przez Wykonawce oraz odprowadzenia
sciekow ponosi Wykonawca. Wykonawca na swoj koszt wykona wszelkie tymczasowe przyltacza,
za zgoda 1 na warunkach zarzadzajacego ,,zrodlem” poboru tej wody. Przytacza beda wykonane w
sposob wlasciwy oraz beda utrzymywane w odpowiednim stanie technicznym przez caty okres ich
uzywania. Przylacza zostang usuniete z zakonczeniem Robot, a wszelkie zmiany przywrdocone do
stanu pierwotnego.

Zasilanie elektryczne

Wykonawca ustali punkt przylaczenia energii dla celow budowlanych. Wykonawca w swoim
imieniu 1 na wlasng odpowiedzialno§¢ wystapi oraz podpisze umowe przylaczeniowa
na dostarczanie energii. Wykonawca na swdj koszt wykona wszelkie tymczasowe przytacza .

W przypadku, kiedy Wykonawca bedzie korzystal z energii elektrycznej, jest on zobowigzany
ponies¢ koszty podiaczenia do istniejacych przewoddéw gltownych, przewodow instalacji
elektrycznej w budynkach, etc. a takze dostarczy¢ mierniki zuzycia i spetni¢ inne wymagania
wynikajace z umowy przylaczeniowej. Wykonawca za zuzyta energi¢ elektryczng zostanie
obcigzony zgodnie z warunkami umowy przylaczeniowe;.

Wykonawca ma dokona¢ wszelkich optat za zuzyta energi¢ elektryczng jak réwniez usungé
instalacje 1 wyrownac¢ wszelkie szkody po zakonczeniu Robot.

Materialy

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetlnienie wymagan ilosciowych 1 jakosciowych
materiatéw dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.
Wszystkie Materialy przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji beda
materiatami w najwyzszym stopniu nadajacymi si¢ do niniejszych Robot. Beda to materiaty
fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych i o dlugiej zywotnos$ci oraz
wymagajace minimum obstugi, posiadajace odpowiednie atesty lub deklaracje zgodnosci.

Co najmniej na 14 dni przed zaplanowanym wbudowaniem lub wykorzystaniem jakichkolwiek
Materiatéw 1 Urzadzen przeznaczonych do realizacji Robot, Wykonawca przedstawi Inspektorowi
Nadzoru do zatwierdzenia informacje dotyczace ich pochodzenia, odpowiednie $§wiadectwa,
atesty, certyfikaty, $wiadectwa badan laboratoryjnych i probki, zgodnie z wymaganiami.
Zatwierdzenie partii materialdéw, urzadzen z danego zrédla nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia wszystkich Materiatow z tego zrodta.

Wszystkie Materialy muszg pochodzi¢ z panstw cztonkowskich Unii Europejskie;.

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych Robot, niz te dla ktoérych zostaty zakupione, to
koszt tych materialdbw zostanie przewarto§ciowany przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj
Robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materialow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym
od dopuszczalnego.
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Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Roboét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgod¢ na uzycie tych materiatow od wilasciwych organow
administracji panstwowe;j.

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ i wasciwosci do
Robot 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania beda
zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub
poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Liczba i wydajnos¢ sprzg¢tu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie Robot w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robo6t 1 wlasciwosci przewozonych materiatlow.

Liczba $rodkoéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot w terminie przewidzianym
Umowg. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Bezpieczenstwo obiektow w zakresie obcigzen

Obiekty i Urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ wykonywane w taki sposob, aby obcigzenia
mogace na nie dziala¢ w trakcie budowy i uzytkowania nie prowadzity do:

— zniszczenia catosci lub czgsci obiektow,

— przemieszczen i1 odksztatcen o niedopuszczalnej wielkosci,

— uszkodzenia czes$ci obiektow, potaczen lub zainstalowanego wyposazenia w wyniku

znacznych przemieszczen elementow konstrukeji,

— zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.
Konstrukcja obiektow powinna spelnia¢ warunki zapewniajace nie przekroczenie: stanéw
granicznych no$nosci i standw granicznych uzytkowania w zadnym z jego elementow i w calej
konstrukcji, wg normy PN-B-03264:2002 1 innych. Warunki bezpieczenstwa konstrukcji uznaje
si¢ za spetnione, jezeli konstrukcja ta odpowiada Polskim Normom dotyczacym projektowania i
obliczania konstrukc;ji.

Wazniesienie obiektu w bezposrednim sasiedztwie obiektu budowlanego nie moze powodowad
zagrozen dla bezpieczenstwa uzytkownikow tego obiektu lub obnizenia jego przydatnosci do
uzytkowania.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo
ukonczony fragment budowy w obrgbie Terenu Budowy 1 Wykonawca bgdzie odpowiadat za
napraw¢ wszelkich Robot w ten sposéb uszkodzonych.
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Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i1 stosowaé w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W szczego6lnosci Wykonawca powinien zapoznac si¢
z postanowieniami Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. ,,O odpadach” (Dz.U. Nr 62, poz. 628, 2001
r., z pozniejszymi zmianami) w przypadku koniecznosci ztozenia na odktad nieprzydatnego
gruntu. Wykonawca musi wystgpi¢ o okreslone Ustawg pozwolenia i uzgodnienia oraz ponie$¢
wszelkie koszta zwigzane z zagospodarowaniem nieprzydatnego gruntu (traktowanego jako
odpad).

Zabezpieczenie terenu budowy

Na czas wykonywania Robot Wykonawca ma obowigzek wykona¢ lub dostarczy¢ tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, takie jak ploty, zapory, znaki, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly.
Wykonawca zapewni odpowiednie i stale - calodobowe warunki widocznosci urzadzen
zabezpieczajacych. Wszystkie znaki, zapory 1 urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru przed ich ustawieniem.

Tablice informacyjne

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dostarczy i1 zainstaluje tablice informacyjng zgodnie z
wymaganiami Prawa Budowlanego. Tablica bedzie podawata podstawowe informacje o budowie.
Koszt zainstalowania 1 utrzymania tablicy informacyjnej jest uwzgledniony w Cenie
Kontraktowej. Tablica informacyjna bedzie utrzymywane przez Wykonawce przez caty okres
realizacji Robot w dobrym stanie.

Ochrona przeciwpoiarowa

— Wykonawca bedzie przestrzegal przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

— Naterenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach 1 sprzecie Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami.

— Materialy latwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami oraz
beda zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

— Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelki straty spowodowane pozarem wywolanym
w efekcie realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bgdzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
1 higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczegodlnosci Wykonawca ma
obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ instrukcje bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w oparciu o
informacj¢ o przedsigwzi¢ciu sporzadzong na etapie projektu budowlanego.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i s3 uwzglednione w Cenie.
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Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnos$ci
publicznej oraz/lub prywatne;.

Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem Robo6t lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci publicznej lub
prywatnej, to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy - uszkodzong witasnos¢. Stan
uszkodzonej lub naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

W przepadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majace warto§¢ archeologiczna.
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru oraz wtadze konserwatorskie 1 przerwie Roboty do
czasu otrzymania dalszej decyzji.

Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujace urzadzenia i instalacje podziemne i
naziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszelkich
niezbednych adaptacji 1 innych koniecznych robot w obrebie Placu Budowy w mozliwie
najkrotszym czasie, nie dtuzszym jednak niz w czasie przewidzianym w programie Robot.
Wykonawca okaze wspotprace 1 utatwi przeprowadzenie wymienionych robot.

W przypadku przypadkowego uszkodzenia istniejacych instalacji i/lub urzadzen podziemnych lub
nadziemnych. Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednia, instytucje
uzytkujaca lub bedaca wiascicielem tych instalacji i/lub urzadzen, a takze Inspektora Nadzoru.
Wykonawca bedzie wspotpracowal w usunigciu  powstatej awarii z odpowiednimi stluzbami
specjalistycznymi.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i/lub wurzadzen podziemnych Ilub nadziemnych nie
wykazanych na planach i rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajacego/Inwestora
1 powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostang usunig¢te na koszt Zamawiajgacego. W
pozostatych przypadkach koszt naprawy uszkodzen obcigza Wykonawce.

Przebudowa urzqdzen kolidujqcych

Przebudowe urzadzen nalezy wykona¢ pod nadzorem i1 wyszczegolni¢é w uzgodnieniu z
uzytkownikami. Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzorow wilascicieli urzadzen w trakcie
ich przebudowy i budowy.

W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania Robdt lub na
skutek zaniedbania, takze pozniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych Robot Wykonawca na
sw0j koszt naprawi, oraz pokryje wszelkie koszty zwigzane z naprawg i skutkami uszkodzenia, w
najkrétszym mozliwym terminie przywracajac ich stan do ksztattu sprzed awarii. Przystapienie do
usuwania w/w uszkodzen nie moze nastapi¢ pozniej niz wciggu 4 godzin od ich wystgpienia.

Kontrola jakosci

Celem kontroli Robo6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé
zatozong jako$¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole Robodt i jakosci
materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdéw oraz Robot z czestotliwoscig
zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z Umowg. Wszystkie koszty zwigzane
z organizowaniem i1 prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.
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Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w Umowie, stosowaé mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju miejscu i1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Proby

Wykonawca dostarcza calg aparature, pomoc, dokumenty i inne informacje, energi¢ elektryczng
sprzet, paliwo, $rodki zuzywalne, przyrzady, site¢ robocza materialy oraz wykwalifikowany 1
doswiadczony personel do przeprowadzenia prob. Koszty wykonania prob oraz koszty wszelkiej
obstugi 1 materiatow niezbednych do wykonania prob winny by¢ uwzglednione w cenie Umowy.

Dokumentacja eksploatacyjna

Wykonawca nie p6zniej niz 30 dni przed zakonczeniem robot przekaze Inspektorowi Nadzoru do
akceptacji dokumentacje powykonawczg, instrukcje eksploatacji oraz pozostata dokumentacje
niezbedng do przekazania do eksploatacji i uzytkowania.

Przygotowane instrukcje obstugi powinny objasnia¢ procedury przygotowania, dobierania nastaw
1 uruchamiania wszystkich Urzadzen.

Dokumenty budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco 1 beda dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, w porzadku chronologicznym.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i1 opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczego6lnosci:
— Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
— Terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych elementéw Robot,
— Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,
— Przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,
— Dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,
— Uwagi 1 polecenia Inspektora Nadzoru (w szczegdlnosci Inspektora Nadzoru
inwestorskiego w rozumieniu Prawa Budowlanego),
— Daty zarzadzenia wstrzymania Robot przez Inspektora Nadzoru (Inspektora Nadzoru), z
podaniem powodu,
— Zgloszenia 1 daty odbiorow Robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czg$ciowych
1 koncowych odbioréw Robot,
— Inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.
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Instrukcje Inspektora Nadzoru (Inspektora Nadzoru) wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong Umowy 1 nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
Robot.

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz w/w nastepujace dokumenty:
— Pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
— Protokoty przekazania Terenu Budowy,
—  Umowy cywilno-prawne,
— Protokoty odbioru Robot,
— Protokoty z narad i ustalen,
— Korespondencje na budowie,
— Zgloszenie urzadzen ci$nieniowych do UDT,
— Charakterystyke energetyczng budynku,

Przejecie robot

Wykonawca zobowigzany jest, zgodnie ze wskazoéwkami Inspektora Nadzoru i pod jego
nadzorem, sporzadzi¢ wszelkie dokumenty i dokona¢ wszelkich czynno$ci niezbednych do
uzyskania przez Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie Robot od wiasciwych wiadz
lokalnych.

Odbior Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robdt. Odbioru
Robot dokonuje Inspektor.

Gotowosc¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca na pismie, a w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia Inspektor Nadzoru winien przystapi¢ do badania i pomiaru Robdt w celu ich odbioru.

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru
czgsciowego Robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot.

Dokumenty przejecia robot

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
— Oryginal Dziennika Budowy,
— Os$wiadczenie kierownika budowy:
— zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i1 warunkami
pozwolenia na budowg oraz przepisami,
— doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie
korzystania — drogi, ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,
— Os$wiadczenie o wlasciwym zagospodarowaniu terenéw przyleglych,
— Inwentaryzacje geodezyjng Obiektow,
— Dokumentacja powykonawcza,
— Uzgodnienia technologiczne,
— Protokoty badan i sprawdzen,
— Deklaracje zgodnosci, atesty oznakowania CE lub B,
— Sprawozdanie techniczne,
— Zgloszenie urzadzen ci$nieniowych do UDT,
— Charakterystyke energetyczng budynku,
Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robdt uzupetniajacych wyznaczy Zamawiajacy.
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Platnosci

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce na podstawie
dokumentéw przetargowych i podana w Umowie.

Cena ryczattowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania 1 badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie przedmiotu Zamowienia.

5.2.2. Instalacje technologiczne i sanitarne

Zakres robot

Zakres prac realizowanych obejmuje m.in:
— wykonanie instalacji wewnetrznych,

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami w cze$ci ogolnej. Ponadto:

Pompownia I stopnia - Stuzy do pobierania wody ze studni wierconych. Skfada si¢ z pomp
glebinowych wraz z instalacjg hydrauliczna, instalacji zasilajgcej energetycznej 1 sterujace;.
Zestaw hydroforowy - Stuzy do podawania wody do sieci wodociggowej i stabilizacji w niej
ci$nienia na okreslonym poziomie. Sktada si¢ z pomp podiaczonych rownolegle oraz uktadu
zaworow 1 kolektorow, uktadu sterowania.

Przewody technologiczne i armatura - Sluzg do rozprowadzania wody w obrebie stacji
wodociggowej. W sktad wchodzg rurociagi i zainstalowana na nich armatura zaporowa i
odcinajaca. Konstrukcje wsporcze i ewentualne izolacje.

Zbiornik wyréwnawczy (retencyjny) — gromadzi wode¢ dla pokrycia nieréwnomiernos$ci
rozbiorow dobowych.

Materialy

Wymagania podstawowe dotyczace materialow podano w czesci ogolne;.

Wszystkie materialty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci ogdlnej. Ponadto:
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot powinien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

- spawarkami TIG

- szlifierkami katowymi

- wiertarkami udarowymi

- milotem pneumatycznym

- gwintownica

- niezbgdne narzg¢dzia drobne tj.:

Wykonanie robot

Polgczenia rur - gwintowane

Potaczenia gwintowane mozna stosowa¢ do przewoddéw z rur stalowych instalacyjnych przy
ci$nieniu roboczym czynnika nie przekraczajagcym 1,0 MPa,

Potaczenia gwintowane mozna réwniez stosowac¢ do potaczen przewodow z armaturg gwintowang
oraz przyrzadami kontrolno-pomiarowymi, ktorych koncéwki sg gwintowane.
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Gwinty na koncach rur powinny by¢ réwno naciete i odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej
normy. Doktadno$¢ nacigcia gwintu sprawdza si¢ przez nakrgcenie ztgczki.

Potaczenia gwintowane mozna uszczelnia¢ za pomocg ta§my, konopii i pasty.

Polgczenia rur - kolnierzowe

Potaczenia spawane rurociggdw i ksztaltek powinny by¢ wykonywane po przygotowaniu
koncowek do spawania zgodnie z wymaganiami przedmiotowej normy PN-ISO 6761. Natomiast
ksztalty zlaczy spawanych polaczen kroccdw i odgatezien powinny by¢ zgodne z przedmiotowa
normg PN-B-69012.A

Rurociagi stalowe ocynkowane powinny by¢ taczone przy zastosowaniu gwintowanych kokierzy
wg PN-ISO 7005-1 i gwintowanych tacznikow rurowych ocynkowanych z zeliwa ciggliwego
zgodnych z normg PN-EN 10242.

Jakos$¢ polaczen spawanych rurociggow, ksztattek, kroccow 1 odgatezien powinna odpowiadac co
najmniej klasie W3 wadliwosci ztaczy spawanych okre§lanych przedmiotowa normg PN-M-
69775.

Potagczenia kolierzowe nalezy wykonad, jezeli nie wyszczegolniono inaczej, z petng uszczelka
gumowag oraz potaczy¢ srubami i nakrgtkami ze stali czarnej cynkowanej z dwiema podktadkami
na $rubg. Uszczelki powinny by¢ wykonane z gumy i fizycznych wtasciwos$ciach zapewniajacych
trwale potaczenie wodoszczelne. Stosowanie pasty albo smaru uszczelniajacego nie jest
dozwolone. Nalezy zapewni¢, ze w §wietle rur nie pozostanie zaden element lub material faczacy.
Polgczenia rur - spawane

Wymagania og6lne dla potaczen spawanych okreslone sg w tomie III WTWiO. Wymagania
szczegdlowe, w zaleznos$ci od rodzaju materiatu oraz wymaganej wytrzymatosci, sposéb badania
1 kontroli spawow powinny by¢ podane w technologii wykonania robdt spawalniczych.

Kontrola jakosci robot

Kontrola jakos$ci robdt zwigzanych z montazem powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich
faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm 1 ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”

Kazda dostarczona partia materiatbw powinna by¢ zaopatrzona w §wiadectwo kontroli jakos$ci
producenta.

Przejecie robot

Ogolne zasady przejgcia robot zostaly opisane w czgsci ogdlne;.
Platnosci

Ogolne zasady ptatnosci zostaty opisane w czgsci ogdlne;.

5.2.3. Instalacje elektryczne

Zakres robot

Zakres prac realizowanych obejmuje m.in:
— instalacji elektrycznych wewnatrz obiektow,
— instalacje elektryczne uje¢ wody,
— doziemne instalacje elektryczne,

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami w czg$ci ogolne;.
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Materialy

Wymagania podstawowe dotyczace materialdow podano w czesci ogolne;.
Sprzet

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzegtu podano w czgsci ogdlne;.
Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ogolne;j.
Wykonanie robot

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonywania robdt podano w czesci ogolne;.
Montaz gniazd i tgcznikow
Osprzet instalacyjny nalezy mocowa¢ do poditoza w sposob trwaly zapewniajacy mocne i
bezpieczne jego osadzanie.
Nalezy instalowac osprzet stosownie do warunkow srodowiskowych.
— laczniki instalacyjne 10(16)A podtynkowe IP20 w pomieszczeniach suchych
— laczniki instalacyjne 10(16)A nadtynkowe lub podtynkowe IP44 w pomieszczeniach
wilgotnych
— gniazda wtyczkowe 16A z bolcem ochronnym o IP20 w pomieszczeniach suchych
— gniazda wtyczkowe 16A z bolcem ochronnym o P44 w pomieszczeniach wilgotnych.
Montaz opraw oswietleniowych
Montaz opraw o$wietleniowych obejmuje nastepujace czynnosci:
— Wwyznaczenie miejsca przykrecenia
— przygotowanie podioza do zamontowania oprawy
— czyszczenie oprawy
— otwarcie 1 zamknigcie oprawy
— obcigcie 1 zarobienie koncéw przewodow
— Wwyposazenie oprawy w zrodla §wiatla, zaptonniki i sprawdzenie przed zamontowaniem
— zamontowanie oprawy
— podlaczenie przewodow
— uzupehienie oprawy w odbtysniki, ostony, siatki i klosze
Zawieszenie opraw zawieszkowych powinno umozliwia¢ ruch wahadtowy oprawy.
Przewody opraw o$wietleniowych nalezy laczy¢ z przewodami wypustéw za pomoca zlaczek 3-
biegunowych.
Do opraw o$wietlenia podstawowego z modutem pracy awaryjnej utozy¢ 3 i 2-u zytowy zgodnie
z[10.1.1]
Rozdzielnie
Tablice z aparaturg nalezy sytuowac e taki sposob, aby zapewni¢:
— latwy dostep
— zabezpieczenie przed dostepem niepowotanych oso6b
Tablice montowac¢ na podtozu wyprawionym (otynkowanym) w sposob trwaty przez przykrecenie
do kotew lub dybli odpowiednich do masy tablicy.
Tablice montowane na kotwach osadzonych w betonie, montowac¢ po stwardnieniu betonu.
Rozdzielnice wolnostojace nalezy przymocowaé do podtoza za pomocg dybli lub kotkéw
rozporowych.
Po zainstalowaniu tablic:
— wurzadzeniach ztozonych z zestawow transportowych potaczy¢ szyny zbiorcze
— zainstalowac aparaty i przyrzady zdjete na czas transportu
—  zalozy¢ wkiadki topikowe zgodnie z [10.1.1]
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— dokreci¢ wszystkie sruby 1 wkrety w potaczeniach elektrycznych 1 mechanicznych
— zalozy¢ ostony zdjete w czasie montazu
—  sprawdzi¢ zgodno$¢ opisu szyldzikéw z montowang instalacjg

Kontrola jakosci robot

Po zakonczeniu robot w obiekcie przed ich odbiorem Wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych robdt wraz z dokonaniem
potrzebnych pomiaréw dostarczenia protokotow potwierdzajacych wlasciwg jako$ instalacji.
Wymogi dla pomiardw:
— izolacja rezystancji przewodow przy napigciu probierczym 500V pradu stalego powinna
by wigksza niz 0,5MQ.
— pomiar wylgczenia Id / prad zadzialania wyt ro6z-prad powinien by mniejszy od
znamionowego Idn/
— pomiar impedancji p¢tli zwarciowej /sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania/
— pomiar rezystancji uziemienia instalacji odgromowej / rezystancja nie powinna by¢
wigksza niz 10 omow/
— pomiar rezystancji uziemienia punktu podziatu sieci / rezystancja nie powinna by¢ wigksza
niz 30 omow/
— pomiar rezystancji uziemienia zaciskow PE w rozdzielnicy RA / rezystancja nie powinna
by¢ wigksza niz 5 oméw

Przejecie robot
Ogolne zasady przejgcia robot zostaly opisane w czgsci ogdlne;.
Platnosci

Ogolne zasady ptatnosci zostaty opisane w cze¢sci ogolne;.
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B. CZESC INFORMACYJNA

2.2,

Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z
wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow, beda wynikac¢ z:

Uzgodnien z Zamawiajacym,

Uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia,
Uzyskania pozwolenia wodno-prawnego
Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie,

Przepisy prawne i normy

Podstawowe ustawy dotyczgce Przedmiotu Zamowienia

Ustawa Prawo Zamoéwien Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. 2015. poz. 2164 z
poz. zm.),

Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz. U. 2013r. poz. 1232),
Ustawa z dnia 14.12. 2012 r. o odpadach (Dz. U.2013r. poz.21),

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7.07.1994 r, (Dz. U. 2016 poz. 290),

Ustawa z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2016
poz. 778),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2014 poz.883 z pdz.
zm.),

Podstawowe rozporzqgdzenia dotyczgce Przedmiotu Zamowienia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdélowego zakresu i1 formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego z dnia 2 wrze$nia 2004r (Dz. U.
2012 poz. 462 z pdz. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegblowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U.2012 poz.462 z p6zn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;j
(Dz.U.2015 poz. 2117 z p6z. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE.
(Dz. U. 2004.195.2011),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji
dotyczace] bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U.2003.120.1126 z p6z. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.2003.169.1650 z poz.
zm.),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bhp ( Dz. U. 03.169.1650),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych  z dnia 07.06.2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow (Dz.U.10.109.719
zZ pdz. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w
sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U.2002, nr 18, poz. 182),
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2.3.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 poz. 1278 z p6z. zm.),
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 24.07.2009r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wod¢ drog pozarowych (Dz.U.
2009.124.1030 z p6z. zm.),

Podstawowe normy dotyczqce Przedmiotu Zamowienia

PN-B-01706/Azl1:1999: Instalacje wodociggowe - Wymagania w projektowaniu
PN-87/B-01060: Sie¢ wodociggowa zewngtrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
PN-80/C-89205 Zmiany BI 1/90 poz. 1.: Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociaggowa. Wymagania uzytkowe 1 badania
sprawdzajace. Czgs$¢ 1: Wymagania ogdlne,

PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe 1 badania
sprawdzajace. Czg$¢ 2: Armatura zaporowa,

PN-EN 1074-3:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe 1 badania
sprawdzajace. Czg$¢ 3: Armatura zwrotna,

PN-E-01002:1997: Stownik terminologiczny elektryki. Kable i przewody.
PN-87/E-90054: Przewody elektroenergetyczne ogoélnego przeznaczenia do uktadania na
stale. Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowej.

Inne informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot
budowlanych

Kopia pozwolenia wodno-prawnego,
Rzut przyziemia — stan istniejacy,
Schemat technologiczny — stan istniejacy,

Opracowat: mgr inz. Stawomir Majewski

Podpisano przez/ Signed by:
StAWOMIR

MAJEWSKI

Data/ Date: 22.02.2023 17:21

mSzafir
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