

Wołomin, 12.08.2022 r.

LISTA ZŁOŻONYCH OFERT

Przeprowadzenie procedury wyboru Wykonawcy w postępowaniu poniżej 130 000 zł :

Komisja w składzie :

1. Marta Gzowska - Wydział Inwestycji, Remontów i Administracji
2. Adam Cholewiński - Wydział Inwestycji, Remontów i Administracji

1. Przedmiot zamówienia:

„Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy budynku Wydziału Komunikacji, usytuowanego w Wołominie przy ul. Kobyłkowskiej 1A, z przeznaczeniem na biuro obsługi interesanta wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi”.

2. Wspólny Słownik Zamówień CPV:

71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego

71320000-7 Usługi inżynierskie w zakresie projektowania

3. Wartość szacunkowa zamówienia:

49 000,00 zł netto co daje równowartość 11 002,33 euro*

60 270,00 zł brutto co daje równowartość 13 532,87 euro*

*Kurs euro: 4,4536 zł

wg wyceny inwestorskiej.

W dniu 28.07.2022 r. przedmiotowe postępowanie zostało umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, z terminem składania ofert do dnia 11.08.2022 r. do godziny 10:00.

We wskazanym terminie wpłynęły następujące oferty :

4. Porównanie ofert**:

Nr oferty	Nazwa i adres oferenta	Wartość netto zamówienia	Wysokość podatku VAT	Wartość brutto zamówienia	Termin realizacji	Gwarancja
1.	MM SECURE DESIGN MACIEJ MACIĄGA ul. Rembielińska 20/403 03-352 Warszawa	123 500,00 zł	28 405,00 zł	151 905,00 zł	25.11.2022 r.	36 miesięcy

2.	ARCH-BUD Rzeczoznawstwo, Projektowanie i Wykonawstwo Magdalena Walasek Rososz 153 08-500 Ryki	187 000,00 zł	43 010,00 zł	230 010,00 zł	25.11.2022 r.	36 miesięcy
3.	QUARTUM CEZARY JASZCZOŁT ul. Wysoka 68a/6 17- 300 Siemiatycze	81 000,00 zł	18 630,00 zł	99 630,00 zł	25.11.2022 r.	36 miesięcy
4.	TEL BIURO ARCHITEKTONIC ZNE MAŁGORZATA TRĘBSKA ul. Okrzei 2/1, 96-100 Skierniewice	103 200,00 zł	23 736,00 zł	126 936,00 zł	25.11.2022 r.	36 miesięcy
5.	„ATM” KRZYSZTOF MIKLASZEWICZ – usługi budowlane ul. Składowa 12/107 15-399 Białystok	114 500,00 zł	26 335,00 zł	140 835,00 zł	25.11.2022 r.	36 miesięcy
6.	ACTIVE LINE MARCIN TACZAŁSKI ul. Wojciechowska 7F 20-704 Lublin	101 110,00 zł	23 255,30 zł	124 365,30 zł	25.11.2022 r.	36 miesięcy

Podpisy komisji :

1 /-/ Marta Gzowska

2 /-/ Adam Cholewiński

Naczelnik Wydziału
Inwestycji, Remontów i Administracji
/-/ Elżbieta Kowalczyk