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Nazwy i kody grup robót: 

45213250-0 Roboty budowlane w zakresie przemysłowych obiektów budowlanych. 
45223000-6  Konstrukcje. 
45262000-1  Specjalne roboty budowlane, inne niż dachowe. 
45311000-0 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw 

elektrycznych. 
45331000-6  Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowanie powietrza. 
45331110-0  Instalowanie kotłów. 
45316000-5  Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych. 
45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlanej. 
45431000-1  Kładzenie płytek. 
45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne. 
71321200-6  Usługi projektowania systemów grzewczych. 
74232000-4  Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania. 
45331100-7  Instalowanie centralnego ogrzewania. 
45331000-6  Instalowanie urządzeń grzewczych. 
45000000-7  Roboty budowlane. 
45300000-0  Roboty instalacyjne w budynkach. 
45320000-6  Roboty izolacyjne. 
45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. 
45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. 
45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlanej. 
45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian. 
45440000-3  Roboty malarskie i szklarskie. 
45450000-6  Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe. 
45330000-9  Hydraulika i roboty sanitarne. 
45331000-6  Instalacje cieplne. 
45311000-0  Roboty w zakresie przewodów i opraw instalacji elektrycznych. 
45300000-0  Roboty w zakresie instalacji budowlanych. 
45310000-3  Roboty w zakresie instalacji elektrycznych. 
45311100-1  Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej. 
 
 
Zawartość opracowania: 
 
1. Część opisowa 
2. Część informacyjna 
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1. CZĘŚĆ OPISOWA 

Program Funkcjonalno Użytkowy (zwany dalej PFU) jest opracowaniem zawierającym materiały 
wyjściowe i pomocnicze dla Wykonawcy, niezbędne do sporządzenia własnych opracowań 
dotyczących wykonania zadań wchodzących w zakres inwestycji. Zamawiający dopuszcza zmiany i 
rozwiązania alternatywne w stosunku do przedstawionych, pod warunkiem ich akceptacji przez 
Zamawiającego oraz uzyskania przez Wykonawcę wszelkich niezbędnych uzgodnień i opinii. 
Niniejszy Program Funkcjonalno Użytkowy, zwany dalej PFU, określa wymagane przez Zamawiającego 
zakresy robót i standardy wykonania przedmiotu zamówienia.  
Jakiekolwiek odniesienie PFU do rozwiązań projektowych i wykonawczych, w tym do nazw wyrobów 
czy producentów materiałów i urządzeń nie jest obowiązujące dla Wykonawcy, a jedynie 
przykładowe i ma na celu wskazanie standardów realizacji. Wykonawca może zastosować urządzenia 
i materiały równoważne do referencyjnych, jednak o parametrach nie gorszych niż te, które opisane 
zostały w niniejszym PFU, przy czym Wykonawca zobowiązany jest zapewnić prawidłowe działanie 
poszczególnych systemów technicznych i technologicznych oraz osiągnięcie założeń funkcjonalnych 
całego obiektu oraz elementów zagospodarowania terenu. 
W zakresie rzeczowo-finansowym Wykonawcy, niezależnie od tego czy niniejszy PFU będzie się do 
tego odnosił czy nie, jest doprowadzenie wszelkich stosownych instalacji niezbędnych do 
prawidłowego funkcjonowania i obsługi wyposażania stałego i ruchomego zamierzenia 
inwestycyjnego. 

1.1 Ogólny opis przedmiotu zamówienia 

Głównym celem realizacji Przedsięwzięcia jest zmiana zaopatrzenia budynków opisanych w pkt. 1.1.1 
zlokalizowanych przy ul. Kochanowskiego w Wieniawie, poprzez zmianę sposobu wytwarzania energii 
cieplnej dla potrzeb budynków użyteczności publicznej: Urzędu Gminy, GCKIS, OSP, Niepublicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej, Apteki, Przedszkola oraz 5 budynków należących do właścicieli 
prywatnych.  
Zmiana ta ma polegać na: 

 Modernizacji istniejącej kotłowni na nowoczesną biomasową pracującą w układzie 
automatycznym. 

 Modernizacje 3 odcinków sieci ciepłowniczej 
 Modernizacje układu hydraulicznego w budynku ciepłowni.  
 Instalacje pomiaru zużycia ciepła dla odbiorców i ewentualnie węzłów jedno i 

dwufunkcyjnych w budynkach zasilanych z kotłowni. 
 
Przedsięwzięcie obejmuje: 

1. Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych 
prawem zgłoszeń, uzgodnień. 

2. Wykonanie zgodnie z: wymaganiami i pozostałymi informacjami opisanymi przez 
Zamawiającego i zawartymi w niniejszym PFU, dla zaprojektowania i wykonania robót, 
przepisami Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z późniejszymi zmianami i 
towarzyszącymi rozporządzeniami, regulującą działalności obejmującą projektowanie, 
budowę, utrzymanie oraz określającą zasady działania organów administracji publicznej w 
tych dziedzinach. 
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3. Uzyskanie wymaganych efektów (parametrów technologicznych i technicznych) zgodnie z 
PFU i wymogami prawa. 

1.1.1 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres Zamówienia  

Lokalizacja inwestycji 

 

Fot. 1 Lokalizacja inwestycji (źródło mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html) 

 
Budynki objęte inwestycją znajdują sie w miejscowości Wieniawa obręb Wieniawa w powiecie 
przysuskim województwo mazowieckie: 
Budynek 1 Ciepłownia wraz z magazynem paliwa ul. Kochanowskiego 82 działka nr 87 (opisana na 
Fot. 1  -32) 
Budynek 2 Ochotnicza Straż Pożarna (OSP) ul. Kochanowskiego 78A działka nr 87 
Budynek 3 Gminne Centrum Kultury i Sportu (GCKiS) ul. Kochanowskiego 82 działka nr 87 
Budynek 4 Gminny Urząd Gminy ul. Kochanowskiego 88 działka nr 87 
Budynek 5 Przedszkole Publiczne i Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej i Apteka ul. 
Kochanowskiego 86 działka nr 86/10 i 86/9 
Budynek 6 Budynek prywatny (usługowy) ul. Kochanowskiego 90 działka nr 88 
Budynek 7 Budynek prywatny (90A) ul. Kochanowskiego 90A działka nr 86/8 
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Budynek 8 Budynek prywatny (90B) ul. Kochanowskiego 90B działka nr 86/7 
Budynek 9 Budynek prywatny (90C) ul. Kochanowskiego 90C działka nr 86/6 
Budynek 10 Budynek prywatny (90E) ul. Kochanowskiego 90E działka nr 86/4 

1.1.1.1 Zakres zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej wymaganej aktualnie 
obowiązującymi przepisami dla inwestycji polegającej na: 

 Modernizacji istniejącej kotłowni na nowoczesną biomasową pracującą w układzie 
automatycznym. 

 Modernizacje 3 odcinków sieci ciepłowniczej 
 Modernizacje układu hydraulicznego w budynku ciepłowni.  
 Instalacje węzłów jedno i dwufunkcyjnych w budynkach zasilanych z kotłowni.  
 Budowa instalacji PV na budynku ciepłowni.  

 
W zakres przedmiotu zamówienia wchodzą: 
 

 Wykonanie projektu budowlanego dla wszystkich elementów zamierzenia inwestycyjnego 
objętego niniejszym PFU wraz z niezbędnymi (wymaganymi aktualnym prawem) 
uzgodnieniami, pozwoleniami, mapą do celów projektowych itd. 

 Wykonanie projektu wykonawczego dla wszystkich elementów zamierzenia inwestycyjnego. 
 Demontaż istniejącego źródła ciepła - kotłów ładowanych ręcznie. 
 Dostawa i montaż kotłowni na biomasę o mocy nominalnej 2x 350kW wraz z budową 

magazynu paliwa, budową instalacji podawania paliwa do kotłów oraz do magazynu w 
istniejących pomieszczeniach budynku kotłowni, dostosowanie instalacji hydraulicznej i 
elektrycznej. 

 Modernizacja systemu pompowego sieci ciepłowniczej polegająca na wymianie pomp 
obiegowych sieci ciepłowniczej na dostosowaną parametrami do wymogów węzłów 
ciepłowniczych. 

 Instalacja liczników ciepła do pomiaru ilości energii wytworzonej w źródle osobnego dla 
każdego z zaprojektowanych kotłów. 

 Wymiana/modernizacja dwóch odcinków sieci ciepłowniczej pomiędzy budynkami (Urząd 
Gminy – GCKiS), a (Urząd Gminy – Przedszkole, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej i 
Apteka). 

 Dostawa, instalacja i uruchomienie 10 sztuk węzłów ciepłowniczych do budynków objętych 
projektem, jedno i dwufunkcyjnych, pośrednich z regulacją pogodową. Inwestor wymaga 
bezwzględnie pomiaru  zużytej ilości energii cieplnej. Pozostałe opisane rozwiązania 
dotyczące węzłów  zostaną rozważone na etapie projektowania i uzgodnione z inwestorem. 

 Budowa instalacji PV na budynku istniejącego magazynu biomasy o mocy 15,00 kWp 
 Wykonanie niezbędnych robót towarzyszących (np. zorganizowanie placu budowy, biura, 

zaplecza budowy, uporządkowania terenu po pracach itp.) 
 Uruchomienie, wykonanie rozruchu i regulacji oraz przekazanie nowych instalacji.  
 Uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów wymaganych 

przepisami szczególnymi, niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie i 
eksploatacje systemu, 
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 Dostarczenie instrukcji obsługi i eksploatacji, 
 Dokonanie przeszkolenia personelu użytkownika wybudowanych instalacji, 
 W okresie gwarancyjnym przeglądy i usługi serwisowe zgodnie z wymaganiami producenta 

jednak nie rzadziej niż 1 raz w roku- wymagany czas reakcji na usuniecie awarii - 72 godzin od 
momentu zgłoszenia licząc dni robocze. 

1.1.2 Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe  

Opis stanu istniejącego 

Planowana inwestycja obejmuje budynek kotłowni przy Urzędzie Gminy w miejscowości Wieniawa ul. 
Kochanowskiego 88, w którym należy zaprojektować i wykonać nową kotłownię oraz budynki 
znajdujące się przy tej samej ulicy pod numerami 78A, 82, 86, 88, 90, 90A, 90B, 90C i 90E  
 
Eksploatacja istniejącego źródła ciepła jest zarówno kosztowna jak i uciążliwa dla użytkowników i 
mieszkańców oraz stanowi obciążenie dla środowiska. 
 
Obecnie, budynki objęte niniejszym opracowaniem zasilane są w ciepło z kotłowni lokalnej, opalanej 
balotami słomy oraz okazjonalnie drewnem twardym lokalnych upraw sadowniczych. 
Całkowita moc cieplna zainstalowana w źródle wynosi 850kW a po modernizacji ma wynosić 700kW. 
W chwili obecnej przy ul. Kochanowskiego 82  funkcjonuje kotłownia na paliwo stałe, jako odrębny 
budynek techniczny, w której spalana jest biomasa w postaci balotów słomianych oraz balotów 
biomasy drzewnej pochodzenia ogrodniczego. Kotłownia zlokalizowana jest na działce dz. Nr 
ewidencyjny 87. Budynek powstał w latach 2003-2004, jest w dobrym stanie technicznym, stolarka 
okienna typu PCV niewymagająca modernizacji. Strop nad kotłownią i częścią socjalną wykonany z 
płyty warstwowej wypełnionej wełną mineralną, nie wymaga modernizacji. Ściany budynku kotłowni 
wykonane jako konstrukcja szkieletowa wypełnione pustakami gazobetonowymi, ocieplone 
styropianem, nie wymagają dodatkowej modernizacji. Przyległa do kotłowni wiata magazynowa 
wykonana jako konstrukcja stalowa ze ścianami wykonanymi z blachy trapezowej bez izolacji oraz 
dach o niewielkim nachyleniu również z blachy trapezowej. 
 
Na budynki kotłowni składają się:  

 wiata na paliwo stałe o powierzchni ok. 610m2  
 hala kotłów i zasobnika buforowego ok. 99m2 
 zaplecze socjalne dla pracowników ok. 48m2 

 
W kotłowni zabudowane są dwa kotły wsadowe o mocy 600 i 250kW na paliwo stałe słomę 
wyprodukowane w latach 2001 i 2004. Kotły są w złym stanie technicznym, częste awarie oraz 
konieczność obsługi ręcznej powoduje duże koszty oraz niedogodności dla użytkownika. Kotły 
współpracują z zasobnikiem buforowym 30m3 o konstrukcji pionowej, który to zasobnik stanowi 
układ magazynowania ciepła dla kotłów i współpracuje z odbiorcami przy pomocy sieci ciepłowniczej. 
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Fot. 2 Widok istniejących kotłów 

 
Fot. 3 Widok na kotłownię z instalacją kominową i buforem ciepła 

Istniejąca sieć ciepłownicza w technologii preizolowanej doprowadzająca ciepło do budynku OSP i do 
budynku Urzędu Gminy jest w stanie zadowalającym rok budowy 2004 i lata późniejsze. W budynku 
Urzędu Gminy znajduje się wykonane w sposób trójnikowy rozdzielenie na poszczególne budynki. W 



PFU „Wymiana źródła ciepła i modernizacja systemu dystrybucji ciepła  w kotłowni przy budynku 
Urzędu Gminy w Wieniawie” 

11 
 

pomieszczeniu byłej kotłowni sieć cieplna rozdziela się na kilka rurociągów transportujących gorący 
czynnik na cele grzewcze do budynku usługowego, GCKiSu osobnymi rurociągami i zbiorczym 
rurociągiem prowadzonym w podpiwniczeniu Urzędu Gminy do pomieszczenia węzła Przedszkola i 
NZOZ-u. 

 

Fot. 4 Przyłącze do jednego z obsługiwanych budynków sieci ciepłowniczej w podpiwniczeniu UG 

W budynku Przedszkola znajduje się „pomieszczenie węzła ciepłowniczego”, z którego w sposób 
trójnikowy przekazywane jest ciepło do pomieszczeń Przedszkola, NZOZ-u, Apteki i budynków 
prywatnych oznaczonych na mapie A, B, C i E. Istniejący węzeł ciepłowniczy nie ma możliwości 
rozliczenia odbiorców z zużywanego ciepła jak również brak możliwości regulacji temperatury 
czynnika grzewczego. Układ pracuje tylko w sezonie grzewczym i nie pozwala na przygotowanie 
ciepłej wody użytkowej. 

 

Fot. 5 Rozdzielacz w pomieszczeniu węzła ciepłowniczego budynku Przedszkola i NZOZ-u 
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Rysunek 1 Projektowany odcinek sieci ciepłowniczej b-c 

 

 

 

 

 



PFU „Wymiana źródła ciepła i modernizacja 

 

Rysunek 2 Istniejący układ hydrauliczny ciepłowni

„Wymiana źródła ciepła i modernizacja systemu dystrybucji ciepła  w kotłowni przy budynku 
Urzędu Gminy w Wieniawie” 

 

Istniejący układ hydrauliczny ciepłowni 

w kotłowni przy budynku 
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Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe zamierzenia inwestycyjnego: 

Przewidziano modernizację kotłowni wraz z modernizacją pomiarów ciepła u odbiorców tak, aby w 
przyszłości była możliwość na dalszą rozbudowę sieci ciepłowniczej i źródła ciepła oraz podłączenie 
do nowych zdeklarowanych odbiorców.  

Zakres projektu obejmuje modernizację kotłowni opalanej biomasą w części istniejących pomieszczeń 
budynku kotłowni, która jest w dyspozycji inwestora. Projekt konstrukcyjny magazynu paliwa w 
formie zrębki - układ podłogi hydraulicznej w wydzielonej części kotłowni. Na terenie kotłowni drogi 
wewnętrzne umożliwiają wjazd ciężkich samochodów, co potwierdza Zamawiający, ale nie zwalnia to 
Wykonawcy z dokładnego oszacowania możliwości nośnych drogi, która posłuży do dostaw paliwa 
dla kotłowni.  

Projekt powinien zawierać instalację zautomatyzowanych kotłów opalanych biomasą - o mocy 
nominalnej i maksymalnej 350kW każdy do celów grzewczych i c.w.u., o wymiarach możliwych do 
zainstalowania w przestrzeni istniejącej pomieszczeń oraz instalację odprowadzenia spalin do 
komina. Bilans mocy projektowanej kotłowni (przyjęty z danych audytora- świadectwa 
energetycznego, audytów energetycznych) uwzględnia aktualne zapotrzebowanie wymienionych 
obiektów, jak również straty na przesyle. 

W kotłach będzie spalana biomasa w postaci zrębków drzewnych wilgotności względnej do 40 % jako 
paliwo podstawowe i zastępczo – w postaci peletów drzewnych klasy A1, A2  

Pomieszczenia kotłowni będą wyposażone w: 

 instalację elektryczną i oświetleniową, 
 instalacja wod-kan, 
 instalacja wentylacji, 
 instalacja teletechniczna do zarządzania energią. 

Głównym źródłem ciepła na potrzeby grzewcze ma być projektowana kotłownia opalana biomasą.  

Kotłownię należy tak zaprojektować, aby było możliwe rozbudowa źródła i sieci dla nowo 
zdeklarowanych odbiorców. Ciepło z kotłowni będzie w dalszym ciągu dostarczane do odbiorców 
istniejącymi rurociągami wykonanymi w technologii preizolowanej i częściowo przebiegającej w 
pomieszczeniach piwnicznych UG: 
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Rysunek 3 Odcinki sieci i ich lokalizacja wg mapy ewidencyjnej (źródło zasoby geodezyjne UG) 

 

Budynki - połączenie  
Oznaczenie 
na rysunku 

Średnica 
odcinka 
DN[mm] 

Długość 
odcinka 
(ok.[m])  

Rok budowy 

Kotłownia - Urząd Gminy a - b 65 25,5 2001  

Kotłownia - OSP a - d 40 55,9 po 2004 

Urząd Gminy - GCKiS b - c 32 19,0 przed 2000 

Urząd Gminy piwnice b - b' 50 49,0 przed 2000 

Urząd Gminy – Przedszkole, 
apteka, NZOZ 

b' - e 50 24,0 przed 2000 

Przedszkole - budynek A e - f 40 32,0 po 2004 

budynek A - budynek B f - g 40 10,5 po 2004 

budynek B - budynek C g -h 40 4,60 po 2004 

budynek C - budynek D h -i 25 27,1 po 2004 

Urząd Gminy – budynek 
usługowy 

b - j 32 44,0 
po 2004 

 
Tabela 1 Istniejąca sieć ciepłownicza 
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Sieć ciepłownicza budowana w latach 2001-2004 w przeważającej części po wybudowaniu istniejącej 
aktualnie kotłowni na biomasę. Odcinki b-c, b-b’, b’-e powstały przed 2000 rokiem i funkcjonowały, 
jako dostarczające ciepło z ówczesnej centralnej kotłowni zlokalizowanej w kondygnacji piwnicznej 
Urzędu Gminy. Odcinki te są w bardzo złym stanie technicznym, izolacja jest uszkodzona, 
zawilgocona, przez co straty ciepła są nadmierne i nie odpowiadają aktualnym wytycznym w tym 
zakresie. 

Aktualne zapotrzebowanie ciepła przedstawia poniższa tabela: 

      

energia w źródle 
przed 

modernizacją 

energia w źródle 
po modernizacji 

wybrany wariant 
modernizacyjny 

Istniejące obiekty podłączone do sieci ciepłowniczej  
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[m2] [kW] [GJ] [kW] [GJ]  [-]  [-]  [-]  [-] 

1 Ciepłownia wraz z magazynem paliwa ul. 
Kochanowskiego 82 działka nr 87 

183,39 53,47 278,56 43,52 226,74  -  -  - x 

2 Ochotnicza Straż Pożarna (OSP) ul. 
Kochanowskiego 78A działka nr 87 

312,00 108,12 563,29 78,74 410,23  - x  - x 

3 Gminny Centrum Kultury i Sportu (GCKiS) ul. 
Kochanowskiego 82 działka nr 87 

127,77 57,26 298,34 32,25 168,00  - x x x 

4 Urząd Gminy ul. Kochanowskiego 88 działka nr 
87 

935,10 91,59 1 691,29 65,33 295,27 x x  - x 

5 
Przedszkole i NZOZ ul. Kochanowskiego 86 
działka nr 86/10 i 86/9 

622,64 223,24 1 163,10 127,02 661,76  - x x x 

6 
Apteka ul. Kochanowskiego 86 działka nr 86/10 i 
86/9 

72,00 29,04 151,31 16,52 86,09  - x x x 

7 Budynek prywatny (usługowy) ul. 
Kochanowskiego 90 działka nr 88 

360,00 71,43 372,14 39,43 205,41  - x x x 

8 Budynek prywatny (90A) ul. Kochanowskiego 
90A działka nr 86/8 

420,00 82,35 429,06 45,46 236,82  - x x x 

9 Budynek prywatny (90B) ul. Kochanowskiego 
90B działka nr 86/7 

224,00 40,26 209,76 22,22 115,78  - x x x 

10 Budynek prywatny (90C) ul. Kochanowskiego 
90C działka nr 86/5 

224,00 48,63 253,35 26,84 139,84  - x x x 

11 Budynek prywatny (90E) ul. Kochanowskiego 
90E działka nr 86/3 

218,00 46,82 243,91 25,84 134,63  - x x x 

Sumaryczna ilość energii i zapotrzebowanie 852,21 5 654,12 523,15 2 680,56      

Planowane rozszerzenie infrastruktury sieci ciepłowniczej 
   

  
12 Budynek kościała Parafialnego dz. Nr ewid. 96 160,00 30,40 158,38 40,92 213,20 

  
 

  
13 Budynek Plebani dz. Nr ewid. 97 336,00 60,48 315,10 81,41 424,15         

 
Tabela 2 Dane o zapotrzebowaniu ciepła – opracowanie własne 
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Istniejące kotły wewnątrz pomieszczeń planowanych pod zabudowę nowej technologii należy 
zdemontować i poddać procesowi złomowania lub utylizacji. Pomieszczenia przewidziane na 
zabudowę technologii kotłowni na biomasę należy dostosować w zakresie niezbędnym dla zabudowy 
nowych urządzeń, w tym: obłożenie okładzinami ceramicznymi ścian i podłóg, tynkowanie i inne 
prace remontowe wymagające dopasowania pomieszczeń do standardów zgodnie z wytycznymi 
producentów urządzeń montowanych.  

Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe przedmiotu zamówienia powinny odpowiadać 
wymaganiom obowiązujących regulacji prawnych w tym zakresie. 

Obiekty są użytkowane publicznie, zatem planowanie realizacji inwestycji należy dokonać tak, aby nie 
zakłócić funkcjonowania poszczególnych budynków! 

Opracowanie obejmuje koncepcję instalacji zatwierdzoną przez Zamawiającego do realizacji. 

1.1.3 Opis stanu projektowanego 

Przebudowa systemu powinna zapewnić osiągniecie następujących efektów: 
 obniżenie poziomu emisji gazów cieplarnianych do atmosfery w tym szczególnie pyłu, 
 obniżenie całkowitych kosztów wytwarzania ciepła i zapewnienie długoterminowej ich 

kontroli poprzez elastycznie dobrane urządzenia wytwórcze i automatyzację procesu 
wytwarzania ciepła, 

 stworzenie bazy dla promocji i edukacji wykorzystania odnawialnych źródeł energii wśród 
mieszkańców miasta i gminy, w szczególności dzieci i młodzieży. 

1.1.3.1 Modernizacja źródła  

LP Nazwa  J.M. Ilość 

1 Demontaż istniejącej technologii kotłów na paliwo stałe wraz z utylizacją (kotły 
stalowe konstrukcji walcowej, średnica 2,5 - 3m) szt. 2 

2 

Demontaż istniejącego zasobnika buforowego i otwartego naczynia 
wzbiorczego wraz z utylizacją (wysokość 10m, średnica 2,5m), z odzyskaniem 
konstrukcji wsporczej kominów wykorzystujących zasobnik buforowy jako 
konstrukcję wsporczą.  

szt. 1 

3 

Budowa ściany oddzielającej w przestrzeni istniejącego magazynu paliwa EI120 
(wyznaczająca przestrzeń pomieszczenia technologii hydrauliki), konstrukcja 
żelbetowa, grubość wynikająca z obliczeń statycznych i konstrukcyjnych 
uwzględniająca parcie materiału składowanego w przestrzeni drabin 
podających.  

m2 42 

4 Wykonanie otworu w podłodze pomieszczenia technologii hydrauliki do 
przeprowadzenia podajników do kotłów, głębokość 1,2m m2 14 

5 
Budowa fundamentu technologii podawania paliwa (drabiny podające). Składa 
się z dwuteowników HEFA o wysokości min. 160mm i odpowiednio 
skalkulowanego statycznie zbrojenia, min. grubość 30cm 

m2 45 
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6 

Budowa ściany oddzielającej w przestrzeni istniejącego magazynu paliwa 
(oddzielająca halę od podłogi hydraulicznej o wysokości ok. 1,5m), konstrukcja 
żelbetowa, grubość wynikająca z obliczeń statycznych i konstrukcyjnych 
uwzględniająca parcie materiału składowanego w przestrzeni drabin 
podających.  

mb 14 

7 Montaż z dostawą drzwi pomiędzy pomieszczeniem technologii hydrauliki, a 
istniejącą halą składową min. EI60 szt. 1 

8 Budowa stropu nad powstałym pomieszczeniem technologii hydrauliki m2 37 

9 Zamurowanie istniejących drzwi pomiędzy kotłownią a nowo powstałym 
pomieszczeniem hydrauliki m2 2 

10 Montaż z dostawą drzwi pomiędzy istniejącą kotłownią, a pomieszczeniem 
technologii podajników szt. 1 

11 
Wykonanie otworu komunikacji w powstałym pomieszczeniu technologii 
podajników i hydrauliki wraz z instalacją nadproża w istniejącej ścianie i 
wykończeniem powstałych narożników ścian 

m2 3 

12 Montaż z dostawą drzwi wychodzących z istniejącej kotłowni do przestrzeni 
istniejącej hali magazynowej szt. 1 

13 
Dostawa i montaż instalacji kominowej, średnica nominalna D=400mm, H min. 
15m od poziomu posadowienia kotłów na istniejącej (odzyskanej z bufora) 
konstrukcji kominowej 

kpl. 2 

14 
Dostawa technologii kotłowni z układem podawania paliwa wraz z technologią 
podłogi hydraulicznej (4,5m x 9m), podajnikami poprzecznymi, podajnikami 
wznośnymi, 2 kotły o mocy 350kW 

kpl. 1 

15 Układ hydrauliczny nowego źródła ciepła wraz z niezbędną armaturą i 
urządzeniami  kpl. 1 

16 Dostawa i montaż systemu stabilizacji ciśnienia i uzupełniania zładu (max. 
dopuszczalne ciśnienie pracy układu po modernizacji 3 bar) kpl. 1 

17 Układ wentylacji nawiewno-wywiewnej zgodnej z aktualnie obowiązującymi 
przepisami dla kotłowni i urządzeń pomocniczych  kpl. 1 

18 Instalacja elektryczna dla kotłowni i urządzeń wytwarzających energię  kpl.  1 
19 Wyłożenie podłogi okładziną gresową  m2 100 

20 Wyłożenie ścian okładziną ceramiczną do wysokości 2m wraz z 
przygotowaniem powierzchni  m2 100 

21 Wypełnienie stropu pomieszczenia kotłowni po demontażu zasobnika 
buforowego i infrastruktury towarzyszącej wraz z pokryciem dachowym kpl. 1 

22 Malowanie farbą emulsyjną ścian powyżej wysokości 2m  m2 120 

23 
Instalacja liczników energii cieplnej mierzących ilość wyprodukowanej energii 
dla każdego kotła osobno oraz sumarycznej ilości ciepła wypływającej siecią na 
zewnątrz na potrzeby odbiorców i potrzeb własnych kotłowni  

kpl.  4 

24 Dostawa i montaż pomp obiegowych sieciowych o wydajności V=50m3/h i 
wysokości podnoszenia h=2,0 bar szt. 2 

25 Dostawa i montaż instalacji powiadomienia poprzez SMS dla każdego kotła 
indywidualnie szt. 2 

26 Dostosowanie automatyki istniejącego systemu dystrybucji ciepła do nowej 
technologii kotłów biomasowych kpl.  1 

 
Tabela 3 Szacowane koszty w obrębie nowego źródła ciepła. 
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Rysunek 4 Koncepcyjny schemat projektowanego układu:

„Wymiana źródła ciepła i modernizacja systemu dystrybucji ciepła  w kotłowni przy budynku 
Urzędu Gminy w Wieniawie” 

Koncepcyjny schemat projektowanego układu: lokalizacja pomp Po1 i Po2 podlegających

w kotłowni przy budynku 

19 

 

cych wymianie. 
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1.1.3.2 Sieć ciepłownicza 

W ramach wymiany i modernizacji odcinków sieci ciepłowniczej przewiduje się: 

a) Budowę nowego odcinka sieci ciepłowniczej pomiędzy pomieszczeniem istniejącej kotłowni 
(Urząd Gminy), a Gminnym Centrum Kultury i Sportu. Standard wykonania sieci 
preizolowanej zgodnie z odnośnymi warunkami technicznymi i normami branżowymi 
średnica przewidzianego odcinka do wykonania DN32, długość ok. 19 mb.  

 

 

Rysunek 5 Projektowany odcinek sieci ciepłowniczej b-c 

 

b) Budowę nowego odcinka sieci ciepłowniczej pomiędzy pomieszczeniem piwnicznym – garaż 
(Urząd Gminy), a pomieszczeniem węzła ciepłowniczego w budynku Przedszkola i NZOZ-u. 
Standard wykonania sieci preizolowanej zgodnie z odnośnymi warunkami technicznymi i 
normami branżowymi średnica przewidzianego odcinka do wykonania DN50, długość ok. 24 
mb. 
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Rysunek 6 Projektowany odcinek sieci ciepłowniczej b’-e 

c) Budowę nowego odcinka sieci ciepłowniczej pomiędzy pomieszczeniem piwnicznym – 
kotłownia (Urząd Gminy), a pomieszczeniem piwnicznym – garaż (Urząd Gminy). Standard 
wykonania ciepłociągu zgodnie z odnośnymi warunkami technicznymi i normami branżowymi 
średnica przewidzianego odcinka do wykonania DN50, długość ok. 49 mb, rurociąg 
prowadzony po wierzchu ścian na konsolach wsporczych po trasie istniejącego rurociągu. 

 

Rysunek 7 Projektowany odcinek sieci ciepłowniczej b-b’ 
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LP Nazwa  J.M. Ilość 

27 

Budowa nowego odcinka sieci ciepłowniczej pomiędzy pomieszczeniem 
istniejącej kotłowni (Urząd Gminy), a Gminnym Centrum Kultury i Sportu. 
Standard wykonania sieci preizolowanej zgodnie z odnośnymi warunkami 
technicznymi i normami branżowymi średnica przewidzianego odcinka do 
wykonania DN32, długość ok. 19 mb 

mb 19 

28 

Budowa nowego odcinka sieci ciepłowniczej pomiędzy pomieszczeniem 
piwnicznym – garaż (Urząd Gminy), a pomieszczeniem węzła ciepłowniczego w 
budynku Przedszkola i NZOZ-u. Standard wykonania sieci preizolowanej 
zgodnie z odnośnymi warunkami technicznymi i normami branżowymi 
średnica przewidzianego odcinka do wykonania DN50, długość ok. 24 mb. 

mb 24 

29 

Budowa nowego odcinka sieci ciepłowniczej pomiędzy pomieszczeniem 
piwnicznym – kotłownia (Urząd Gminy), a pomieszczeniem piwnicznym – garaż 
(Urząd Gminy). Standard wykonania ciepłociągu zgodnie z odnośnymi 
warunkami technicznymi i normami branżowymi średnica przewidzianego 
odcinka do wykonania DN50, długość ok. 49 mb, rurociąg prowadzony po 
wierzchu ścian na konsolach wsporczych po trasie istniejącego rurociągu. 

mb 49 

 
Tabela 4 Projektowana modernizacja sieci ciepłowniczej 

1.1.3.3 Węzły ciepłownicze 

Uwaga: Inwestor wymaga bezwzględnie pomiaru  zużytej ilości energii cieplnej. Pozostałe opisane 
rozwiązania dotyczące węzłów opisane niżej zostaną rozważone na etapie projektowania i 
uzgodnione z Inwestorem co do ostatecznego rozwiązania technicznego. 

Zadanie polega na zaprojektowaniu, dostawie, montażu i uruchomieniu węzłów cieplnych jedno i 
dwufunkcyjnych z regulacją pogodową instalacji centralnego ogrzewania budynków biorących udział 
w projekcie. Przewidywane parametry pracy sieci ciepłowniczej wynoszą odpowiednio dla lata i dla 
zimy Tz/Tp = 65/50oC i Tz/Tp = 75/60oC. Ciśnienie dyspozycyjne w najbardziej niekorzystnym przyłączu 
ciepłowniczym ∆p = 15 kPa. 

Węzeł cieplny c.o. do pośredniego przyłączenia do istniejącej i modernizowanej sieci ciepłowniczej z 
automatyką pogodową (regulator pogodowy z czujnikiem temperatury zewnętrznej). Węzeł ma 
służyć do zasilania indywidualnych instalacji wewnątrz obsługiwanych budynków. 

Wyposażenie węzła stanowią wymiennik płytowy stanowiący podstawowy wymiennik ciepła, zawór 
regulacyjny z siłownikiem, elektroniczna pompa obiegowa, zawór bezpieczeństwa, naczynie 
przeponowe, manometry i termometry po stronie pierwotnej i wtórnej, armatura odcinająca i 
filtrująca po stronie pierwotnej i wtórnej, regulator pogodowy, zawór regulacyjny różnicy ciśnień. 
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Rysunek 8 Schemat ideowy węzła jednofunkcyjnego 

Węzeł cieplny c.o. i c.w.u. do pośredniego przyłączenia do istniejącej i modernizowanej sieci 
ciepłowniczej z automatyką pogodową (regulator pogodowy z czujnikiem temperatury zewnętrznej). 
Węzeł ma służyć do zasilania indywidualnych instalacji wewnątrz obsługiwanych budynków oraz 
przygotowania ciepłej wody użytkowej w sposób dynamiczny w przepływowych wymiennikach 
płytowych.  

Wyposażenie węzła stanowią dwa wymienniki płytowe stanowiące podstawowy wymiennik ciepła do 
c.o. i do c.w.u., zawory regulacyjne z siłownikiem, elektroniczna pompa obiegowa, zawór 
bezpieczeństwa, naczynie przeponowe, manometry i termometry po stronie pierwotnej i wtórnej, 
armatura odcinająca i filtrująca po stronie pierwotnej i wtórnej, regulator pogodowy, zawór 
regulacyjny różnicy ciśnień.  
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Rysunek 9  Schemat ideowy węzła dwufunkcyjnego wymiennikowego z zasobnikiem c.w.u. 
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Rysunek 10 Schemat ideowy węzła dwufunkcyjnego wymiennikowego. 

 

LP Nazwa  J.M. Ilość 

30 
Dostawa, montaż i uruchomienie węzła ciepłowniczego dwufunkcyjnego o 
mocy grzewczej c.o./c.w.u. 50/30 kW dla budynku Ochotniczej Straży Pożarnej 
(OSP) ul. Kochanowskiego 78A działka nr 87 

kpl.  1 

31 
Dostawa, montaż i uruchomienie węzła ciepłowniczego jednofunkcyjnego o 
mocy grzewczej c.o. 40 kW dla budynku Gminnego Centrum Kultury i Sportu 
(GCKiS) ul. Kochanowskiego 82 działka nr 87 

kpl.  1 

32 
Dostawa, montaż i uruchomienie węzła ciepłowniczego jednofunkcyjnego o 
mocy grzewczej c.o. 60 kW dla budynku Urzędu Gminy ul. Kochanowskiego 88 
działka nr 87 

kpl.  1 
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33 
Dostawa, montaż i uruchomienie węzła ciepłowniczego jednofunkcyjnego o 
mocy grzewczej c.o. 100 kW dla budynku Przedszkola ul. Kochanowskiego 86 
działka nr 86/10 

kpl.  1 

34 
Dostawa, montaż i uruchomienie węzła ciepłowniczego jednofunkcyjnego o 
mocy grzewczej c.o. 30 kW dla budynku  Apteki i NZOZ-u ul. Kochanowskiego 
86 działka nr 86/9 

kpl.  1 

35 
Dostawa, montaż i uruchomienie węzła ciepłowniczego dwufunkcyjnego o 
mocy grzewczej c.o./c.w.u. 50/30 kW dla budynku prywatnego (usługowego) 
ul. Kochanowskiego 90 działka nr 88 

kpl.  1 

36 
Dostawa, montaż i uruchomienie węzła ciepłowniczego dwufunkcyjnego o 
mocy grzewczej c.o./c.w.u. 40/30 kW dla budynku prywatnego (90A) ul. 
Kochanowskiego 90A działka nr 86/8 

kpl.  1 

37 
Dostawa, montaż i uruchomienie węzła ciepłowniczego dwufunkcyjnego o 
mocy grzewczej c.o./c.w.u. 30/20 kW dla budynku prywatnego (90B) ul. 
Kochanowskiego 90B działka nr 86/7 

kpl.  1 

38 
Dostawa, montaż i uruchomienie węzła ciepłowniczego dwufunkcyjnego o 
mocy grzewczej c.o./c.w.u. 30/20 kW dla budynku prywatnego (90C) ul. 
Kochanowskiego 90C działka nr 86/5 

kpl.  1 

39 
Dostawa, montaż i uruchomienie węzła ciepłowniczego dwufunkcyjnego o 
mocy grzewczej c.o./c.w.u. 30/20 kW dla budynku prywatnego (90E) ul. 
Kochanowskiego 90E działka nr 86/3 

kpl.  1 

 
Tabela 5 Węzły ciepłownicze na terenie Gminy Wieniawa 

 

1.1.3.4 Zmiana sposobu zasilania budynku Urzędu Gminy ul. Kochanowskiego 88 działka nr 87 

W ramach modernizacji  w budynku Urzędu Gminy przewiduje się: 
1. Usunięcie istniejących  kotłów z pomieszczenia kotłowni w kondygnacji podziemnej 
2. Modernizacja źródła ciepła (kompaktowy węzeł ciepłowniczy – moc do 60 kW) zgodnie z pkt. 

1.1.3.3 wraz z pomiarem zużycia energii cieplnej.  
 

LP Nazwa  J.M. Ilość 

40 Modernizacja byłej kotłowni w podpiwniczeniu budynku urzędu Gminy do 
instalacji węzła z poz. 32 Tab. 5 kpl.  1 

 
Tabela 6 Prace remontowe w budynku Urzędu Gminy. 

1.1.3.5 Instalacja PV na budynku Hali Magazynowej ciepłowni ul. Kochanowskiego 82  

Budowa instalacji OZE w postaci układu Płyt Fotowoltaicznych on-grid o mocy całkowitej 15,60kWp 
składający się z paneli o mocy jednostkowej 400kWp zabudowanych na dachu budynku na 
konstrukcji wsporczej. 
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Zamawiający wymaga od dostarczonej technologii parametrów równoważnych lub lepszych: 
 wymagana moc instalacji 15,0 kWp  
 ilość modułów min. 40 szt. 
 typ modułu monokrystaliczne ogniwa krzemowe 
 moc modułu wymagana  min. 400 Wp ( standardowe wyniki testu dla 1000W/m2 

temperatura ogniw 25oC i współczynnik klasy powietrza AM 1,5) 
 sprawność modułu 17,4% ( standardowe wyniki testu dla 1000W/m2 temperatura ogniw 

25oC i współczynnik klasy powietrza AM 1,5) 
 tolerancja mocy -0/+3% ( standardowe wyniki testu dla 1000W/m2 temperatura ogniw 25oC i 

współczynnik klasy powietrza AM 1,5) 
 współczynnik wypełnienia powyżej 0,78  
 współczynnik temperaturowy mocy max. -0,44 %/K 
 rama modułu: eloksalowany stop aluminium anodowana w kolorze czarnym 
 pokrycie modułu: Szkło bezpieczne o grubości 3,2mm z powłoką antyrefleksyjną  
 max waga modułu umożliwiająca montaż na istniejącym  dachu 
 gwarancja producenta: moc min 90% przez 10 lat 
 wytrzymałość mechaniczna na obciążenia śniegiem min 5400Pa 
 wytrzymałość mechaniczna na parcie i ssanie wiatru 5400Pa 
 dodatkowe wymagania: 3 diody bezpiecznikowe, gniazdo przełączeniowe IP65 

 
Zamawiający wymaga również: 

 certyfikatu na zgodność z IEC 61215, IEC 61730 oraz oznakowanie produktu CE 
 gwarancja produktowa min. 5lat 
 produkcja w zakładzie posiadającym ISO 9001 oraz 14001 

 
Minimalne wymagania dla falowników: 

 Liczba faz zasilających/ podłączonych 1/3 
 Liczba niezależnych wyjść MPP min. 2  
 Maksymalna sprawność / europejska sprawność Min. 97% / 96% 
 Stopień ochrony IP65 
 Poziom hałasu < 25 dB 
 Monitorowanie parametrów instalacji zdalnie ( tablet smartfon) 
 złącze WLAN i Spidwire 
 Zgodność z certyfikatem EN 50438 oraz CE 
 Gwarancja na falownik min. 5 lat. 

 

LP Nazwa  J.M. Ilość 

41 

Budowa instalacji OZE w postaci układu Płyt Fotowoltaicznych on-grid o mocy 
całkowitej 15,0kWp składający się z paneli o mocy jednostkowej nie mniej niż 
400Wp zabudowanych na dachu budynku Hali Magazynowej kotłowni na 
konstrukcji wsporczej. 

kpl.  1 

 
Tabela 7 Instalacja fotowoltaiczna na terenie Gminy Wieniawa 
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1.1.3.6 Dodatkowe wymogi Inwestora względem przedmiotu Zamówienia. 

Ze względu na duże zainteresowanie mieszkańców Gminy Wieniawa, a szczególnie ul. Kasztanowej w 
kierunku Publicznej Szkoły Podstawowej, oraz równolegle prowadzonego projektu rewitalizacji 
Gminnego Centrum Kultury znajdującej się na końcu ul. Kasztanowej  Zamawiający wymaga, aby 
zaprojektowana instalacja źródła ciepła miała możliwość rozbudowy o dodatkowe 500kW. Układ 
technologiczny źródła ciepła oraz konstrukcja magazynu biomasy z podłogą hydrauliczną opisane 
szczegółowo w niniejszym PFU musi umożliwiać praktycznie bezkolizyjną rozbudowę powierzchni 
magazynowej o kolejne  40m2 z zachowaniem jej podstawowych cech i parametrów opisanych 
szczegółowo w niniejszym PFU w pkt. 1.1.3.1. 

1.2 Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

Dokumentacja projektowa wykonawcza i powykonawcza powinna: 

1. Być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz zgodnie 
z obowiązującymi przepisami i aktualnymi normami. Na jej podstawie realizowany będzie 
pełny zakres robót budowlanych niezbędnych dla użytkowania obiektu. 

2. W swojej treści określać przedmiot zamówienia, w tym w szczególności materiały, urządzenia 
i technologie wykonawstwa przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących europejskie 
normy zharmonizowane oraz innych dokumentów potwierdzających dopuszczenie do 
stosowania. 

3. Powinna przestrzegać zasad technicznych określonych w prawie budowlanym, instrukcjach 
ITB, instrukcjach producentów oraz innych dostępnych opracowaniach technicznych. 

4. Zawierać wszystkie niezbędne opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwiązań projektowych 
przez osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej 
specjalności (w rozumieniu przepisów ustawy „Prawo budowlane”). 

5. Dokumentacja dla każdego elementu wyszczególnionego powyżej powinna stanowić odrębne 
opracowanie.  

6. Zamawiający ma otrzymać każdy element w formie wydruków w trzech egzemplarzach, oraz 
w postaci elektronicznej w ogólnie dostępnych programach edytorskich – w uzgodnieniu z 
Zamawiającym.  

7. Każdy egzemplarz dokumentacji powinien być opatrzony numeracją i trwale spięty oraz 
podpisany i opieczętowany przez Wykonawcę. 

 

1.2.1 Wykonanie niezbędnych uzgodnień oraz dokumentacji powykonawczej 

W celu sporządzenia dokumentacji projektowej kotłowni w zakresie opisanym powyżej, i uzyskania 
niezbędnych uzgodnień na wykonanie ww. instalacji, należy wykonać wszelkie niezbędne i/lub 
wymagane opracowania. 

1.2.2 Wymagania szczegółowe dla zamierzenia inwestycyjnego – modernizacja źródła 

W pierwszej kolejności należy zdemontować i poddać utylizacji istniejące kotły. Podobnemu 
procesowi należy poddać zasobnik buforowy o konstrukcji pionowej wraz z opartą na nim instalacją 
kominową. Zamawiający dopuszcza wykorzystanie konstrukcji wsporczej istniejących kominów  oraz 
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rur kominowych do zabudowy projektowanej instalacji kominowej. Otwór powstały w dachu 
pomieszczenia kotłowni należy zgodnie ze sztuką budowlaną uzupełnić konstrukcją, izolacją 
dachową, izolacją cieplną i pokryciem dachowym zapewniającym prawidłową szczelność tego 
elementu budynku. 
Zakres projektu powinien obejmować pomieszczenie kotłowni wraz z wyposażeniem ze szczególnym 
uwzględnieniem projektu konstrukcyjnego ścian przyszłego magazynu paliwa biomasowego o 
odpowiedniej nośności. 
Wymagana powierzchnia magazynu biomasy 44 m2 wysokość składowania paliwa do 3,0m dla zrębki 
wiórów odpadów drzewnych dla pelletu brykietu do 3m. W pomieszczeniu istniejącej hali 
składowania należy wydzielić magazyn biomasy o wyżej wymienionej powierzchni poprzez budowę 
ściany oddzielającej o wysokości 1,5m. 
Ze względów technologicznych Zamawiający wymaga, aby technologia składowania i podawania 
paliwa w swojej konstrukcji umożliwiała transport materiału o wielkości zgodnej z normą PN EN 
17225-2:5 – 2014 o wielkości P31S. Wymagana konstrukcja, tzw. podłoga hydrauliczna ma być 
zabudowana w magazynie podstawowym paliwa. Konieczne jest wydzielenie w istniejącej przestrzeni 
wiaty magazynowej również pomieszczenia technologii hydrauliki, w którym zabudowane zostaną 
elementy podawania paliwa w postaci siłowników i agregatu hydraulicznego oraz transporterów 
ślimakowych lub innych o min. powierzchni 36m2. 
Ściany i strop, drzwi pomiędzy magazynem paliwa a kotłownią biomasową o odporności ogniowej 
odpowiednio REI 120 drzwi EI60 należy uzgodnić z odpowiedzialnym podmiotem ustawowym. 
 
Projekt kotłowni powinien zawierać instalacje dwóch zautomatyzowanych kotłów o mocy nominalnej 
350kW każdy, o wymiarach możliwych do zainstalowania w przestrzeni istniejącego pomieszczenia 
kotłowni. Aktualna wysokość pomieszczenia kotłowni 4m musi wystarczyć do zabudowy nowej 
technologii (Zamawiający nie przewiduje podniesienia dachu istniejącego pomieszczenia kotłowni.) 
Bilans mocy projektowanej kotłowni uwzględnia aktualne zapotrzebowanie straty na przesyle, oraz 
wyrażone przez inwestora oczekiwania rozbudowy instalacji. 
 
W kotle będzie spalana biomasa w postaci zrębków drzewnych jako paliwo podstawowe, brykietów 
oraz pelletów drzewnych wilgotności względnej 40 %.  
 
Pomieszczenie kotłowni jest i będzie wyposażone we wszystkie konieczne instalacje, a w 
szczególności: 
 

 instalacja elektryczna i oświetleniowa, 
 instalacja wod-kan, 
 instalacja wentylacji. 

 
Wymagania stawiane wobec zastosowanych urządzeń kotłowych: 
 
Kocioł: 

 Wodny centralnego ogrzewania o mocy nominalnej 350kW (+5%) – 2szt. 
 Budowa modułowa kotła z monoblok, system przepływu spalin trójciągowy pionowy. 



PFU „Wymiana źródła ciepła i modernizacja systemu dystrybucji ciepła  w kotłowni przy budynku 
Urzędu Gminy w Wieniawie” 

30 
 

 Zintegrowany system czyszczenia płomieniówek za pomocą wbudowanego systemu 
mechanicznego- turbulatory uruchamiane z automatyki kotła.  

 Spalanie paliw o maksymalnej wilgotności względnej 40% w  całym zakresie regulacji kotła. 
 Moc nominalna osiągana dla paliw, oznaczenia zgodnie z PN-EN14961-1 
 Zrębki drzewne: M40, D30, A1,0 wymiar maksymalny to 50mm przekrój poprzeczny 3cm2 

pellet, brykiet: M10, D30, A1,0 ( Pellet A1,A2) 
 wymagana sprawność dla mocy nominalnej i minimalnej dla spalania peletu i zrębki drzewnej 

93% oraz emisje pyłu na poziomie do 20mg/Nm3 dla 10% tlenu. 
 możliwość modulacji mocy w zakresie 30 do 100% układ bez ciągłego podtrzymania minimum 

technologicznego- automatyczny start i stop kotła. 
 maksymalna nastawiana temperatura pracy kotła nie mniejsza niż 90oC, maksymalna 

temperatura kotła nie mniejsza niż 95oC  
 ruchomy ruszt schodkowy z elementów żeliwnych, napędzany silnikami elektrycznymi) 

pracujący w dwu strefach sterowanych nie zależnie (osobne napędy stref) 
 automatyczny zapłon sterowanie za pomocą zintegrowanego sterownika swobodnie 

programowalnego współpracującego z wbudowanym połączeniem dla zdalnego nadzoru 
pracy za pośrednictwem powiadomienia o błędach SMS. 

 Eco design  - zgodność  z dyrektywą  2015/2189  klasa kotła A+  
 Palnik bez rusztu awaryjnego  

 
W celu weryfikacji równoważności na etapie postępowania przetargowego wykonawca dostarczy: 

 deklarację zgodności z odnośnymi normami. 
 kartę techniczną języku w polskim.  
 sprawozdanie z badań sporządzone przez niezależny instytut badawczy potwierdzający 

parametry zastosowanych urządzeń zgodnych z PFU. 
 Poświadczenie zgodności z Eco design wydane  przez niezależny instytut badawczy 

potwierdzający parametry zastosowanych urządzeń zgodnych z PFU. 
 
Spełnienie w/w standardów emisyjnych z instalacji będzie przez Zamawiającego bezwzględnie 
wymagane na etapie procedury przetargowej oraz odbioru robót. 
 
Układ podawania paliwa: 
 
Układ przechowywania i transportu paliwa powinien składać się następujących elementów: 

 Podłogi hydraulicznej co najmniej 2 ciągowej napędzanej siłownikami hydraulicznymi do 
podajników poprzecznych. Podajników wznośnych zlokalizowanych w pomieszczeniu 
kotłowni do zbiorników pośrednich kotłów.  

 Zamawiający wymaga od systemu podawania paliwa poziomej pozycji (na podłodze) 
 Podajniki muszą mieć moc napędów dobrane do przepustowości i rodzaju dobranego paliwa 

oraz posiadać zabezpieczenia przeciążeniowe z powiadomieniem automatyki kotła. 
 Układ podawania paliwa ma mieć system zabezpieczenia P. Poż poprzez niezależna zbiorniki 

wody gaszące podajniki w 2 punktach: oraz przy przejściu przez ścianę magazynu właściwego 
(ściana REI 120) 
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 Układ separacji pomiędzy podajnikiem z magazynu paliwa  a częścią kotłową bezkontaktowy 
za pomocą np. bramki  podczerwieni. Nie dopuszcza się rozwiązań z układem koła celkowego 
ze względu na elementy obce mogące pojawić się w paliwie. 

 
Układ podawania paliwa do magazynu: 

 Poprzez dostępne pojazdy załadowcze  w posiadaniu Inwestora 
 
Układ wygarniania popiołu: 

 Układ odprowadzenia popiołu do zasobników przy kotle za pomocą niezależnych podajników 
z napędami umieszczonymi na zewnątrz bloku poniżej układu palnika i wymiennika ciepła z 
monitoringiem pracy 

 Wygarnianie popiołu z komory spalania ognioodpornym ślimakiem 
 Transport i załadunek popiołu w sposób ograniczający pylenie. 
 Osobny układ odprowadzania popiołu z modułu palnika, wymiennika ciepła. 
 Podajniki popiołu powinny mieć moc napędów dobrane do przepustowości i rodzaju 

podawanego pyłu/żużla oraz posiadać zabezpieczenia przeciążeniowe i monitoring blokady z 
powiadomieniem automatyki kotła. 

 
Układ odprowadzenia spalin: 

 Za pośrednictwem czopucha spaliny odprowadzane będą do przewodów kominowych. 
 Czopuchy powinny posiadać otwory umożliwiające dokonanie czynności czyszczenia i 

przeglądu i być izolowane wełną mineralną o grubości min 25mm. 
 Czopuchy należy projektować jako dwuścienne izolowane wełną mineralną min 25mm. 

 
Komin: 
 
Zamawiający wymaga zaprojektowania i wybudowania  instalacji kominowej przebiegającej po 
istniejącej ścianie oddzielającej pomieszczenie kotłowni od przestrzeni magazynowania/składu 
paliwa. Zamawiający dopuszcza wykorzystanie istniejącej konstrukcji wsporczej jak i pionów 
kominowych (pochodzącej z demontażu istniejącej instalacji kominowej) do budowy  instalacji 
kominowej. Zamawiający wymaga osobnych pionów kominowych dla każdego z kotłów o średnicy 
min. dostosowanej do technologii zastosowanych urządzeń kotłowych, nie mniej niż 350mm. 
Minimalna wysokość kominów 15m od poziomu posadowienia kotłów. Piony kominowe należy 
projektować jako dwuścienne, izolowane wełną mineralną min 25mm.  
 
Wymiana pomp obiegowych sieci ciepłowniczej: 
 
Zamawiający wymaga wymiany istniejących pomp sieci ciepłowniczej. Dokumentacja projektowa 
powinna zawierać analizę istniejącej i modernizowanej sieci ciepłowniczej, tak aby możliwa była 
dostawa odpowiedniej ilości czynnika i wytworzenie odpowiedniej różnicy ciśnień w najdalszych 
odcinkach sieci – w węźle ciepłowniczym u odbiorcy. 
Zamawiający wstępnie oszacował wydatek pompy podstawowej i awaryjnej V=80m3/h H=200kPa. 
 
Dostawa układów powiadamiania SMS: 
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Zamawiający wymaga dostawy układów powiadamiania poprzez SMS informacji o prawidłowościach 
lub nieprawidłowościach pracy każdego z kotłów – 2 komplety. Układ powinien umożliwiać wysłanie 
krótkiej wiadomości tekstowej (powiadomienie o błędzie) na min. 3 zdefiniowane numery sieci 
komórkowych. 
 
Urządzenia technologiczne automatycznej kotłowni opalanej biomasa powinny być objęte gwarancją 
producenta nie krótsza niż 24 miesiące. Gwarancja powinna być wystawiona przez producenta i 
obejmować zakresem spalanie wszystkich rodzajów paliw, o których mowa powyżej. 

1.2.3 Projekt pomieszczeń technologicznych kotłowni. 

Projekt zakłada modernizacje pomieszczeń kotłowni z przyległym magazynem biomasy 
 

 Zamawiający przewiduje załadunek do magazynu podstawowego biomasy po istniejącej 
infrastrukturze dojazdowej. 

 Ukształtowanie terenu bez zmian w stosunku do stanu istniejącego.  
 
Projektowane pomieszczenia kotłowni oraz pomieszczeń przyległych. 
 

 instalacja wodno – kanalizacyjna pomieszczeń kotłowni z istniejącą instalacją kanalizacji 
sanitarnej należy dostosować do wymogów nowej technologii. 

 pomiędzy magazynem paliwa a pozostałymi pomieszczeniami wymagana przegroda REI 120  
 magazyn musi być właściwie wentylowany i izolowany (przeciw przenikaniu wilgoci) celem 

uniknięcia wtórnego zawilgocenia paliwa. 
 wymagana powierzchnia kotłowni wynikowa zgodnie z projektem. 
 wymagana powierzchnia magazynu paliwa 44m2 
 w pomieszczeniu kotłowni należy zlokalizować również w układ zasobników buforowych o 

pojemności min 15 000l oraz układ technologiczny połączenia z istniejącą instalacją  
 w pomieszczeniu magazynu wymaga się posadzki wykończonej betonową powierzchnią 

odporną na zawilgocenie, ściany po uzupełnieniu tynków zabezpieczyć przed zniszczeniem, 
zawilgoceniem.  

 w pomieszczeniu kotła wymaga się posadzki wykończonej płytkami ceramicznymi gresowymi, 
ściany należy wyłożyć okładziną ceramiczną do wysokość 2m, a pozostałą wysokość po 
uzupełnieniu tynków pomalować farbą emulsyjną. 

 do kotłowni prowadzą drzwi rewizyjne EI60 z istniejącego pomieszczenia komunikacji oraz z 
zewnątrz. 

 Instalację liczników ciepła do pomiaru ilości energii wytworzonej w każdym z kotłów osobno i 
licznik ilości energii wyprowadzonej przez sieć ciepłowniczą (za zbiornikami buforowymi), 
licznik energii zużytej przez ciepłownię na potrzeby własne 
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Posadzki: 
 

 W pomieszczeniu magazynu wymaga się posadzki wykończonej betonem przemysłowym  
 W pomieszczeniu technologii hydrauliki wymaga się posadzki wykończonej betonem 

przemysłowym. 
 W pomieszczeniu kotłowni wymaga się posadzki wykończonej płytkami ceramicznymi 

gresowymi. 

1.2.4 Wykonanie projektu elektrycznego i AKPIA 

Projekt powinien zawierać schematy, rysunki niezbędne do prawidłowego wykonania instalacji 
elektrycznej i układu automatyki kotłowni. 
Zastosowany system sterowania, monitoringu i wizualizacji musi umożliwiać sterowanie praca 
kotłowni z uwzględnieniem wizualizacji informacje o stanach alarmowych powinny być przekazywane 
np. przez SMS na wybrane nr tel. komórkowych osób przewidzianych do nadzoru pracy kotłowni.  
 
Zaprojektowany układ sterowania/automatyki kotłowni powinien zapewniać: 
 

 zmianę parametrów pracy dla urządzeń w kotłowni, 
 ustalanie priorytetów pracy sieci ciepłowniczej 
 zmianę krzywych grzewczych obiegu instalacji na potrzeby własne ciepłowni 
 odczyt temperatury zewnętrznej, 
 odczyt temperatury wody grzewczej w zasobnikach buforowych 
 odczyt ilości wytworzonej energii każdego z kotłów oraz energii podanej do systemu 

odbiorczego. 
 odczyt parametrów pracy kotła, 
 natężenie oświetlenia sztucznego zaprojektować zgodnie z PN-84/E-02033 „Oświetlenia 

światłem elektrycznym”, 
 cały obiekt wymaga sprawdzenia doprowadzenia energii elektrycznej poprzez zewnętrzny 

punkt pomiarowy zgodnie z warunkami zasilania w energie elektryczna, 
 ilość punktów oświetleniowych i ich rodzaj powinny być dostosowane do funkcji ogólnego 

standardu wykończenia pomieszczenia oraz usytuowane w sposób nie powodujący 
powstawania cieni i odbić, z zapewnieniem maksymalnego doświetlenia powierzchni. Należy 
zastosować oprawy oświetlenia awaryjnego, 

 punkty gniazd wtykowych lokalizować w miejscach dostępnych na wysokości 1,50m od 
poziomu podłogi. Przewody instalacji  elektrycznej prowadzić w kanałach lub rurach 
osłonowych, 

 prowadzenie instalacji elektrycznej powinno być wykonane z przewodów miedzianych w 
osłonach izolacyjnych zgodnych z aktualnymi normami. 

1.2.5 Wymagania szczegółowe dla modernizacji trzech odcinków sieci  

Przedmiotem zamówienia jest: 
Budowa trzech odcinków sieci ciepłowniczej opisanych wstępnie w punkcie 1.1.3.2. pomiędzy 
pomieszczeniem węzła ciepłowniczego Urząd Gminy – GCKiS (odcinek b-c), pomiędzy 
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pomieszczeniem węzła ciepłowniczego, a pomieszczeniem garażowym budynku Urzędu Gminy 
(odcinek b-b’ prowadzony w kondygnacji piwnicznej), pomiędzy pomieszczeniem garażowym 
budynku Urzędu Gminy, a pomieszczeniem węzła w budynku Przedszkola (odcinek b’-e).  
Zakres zamówienia obejmuje: 

 uzyskanie kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do 
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i sporządzenie na niej planu 
sytuacyjnego z przebiegiem zaprojektowanej trasy przyłącza, z niezbędnymi obliczeniami 
zatwierdzonego i podpisanego przez projektanta z odpowiednimi uprawnieniami, 

 uzyskanie wymaganych uzgodnień z właścicielem działek, po których przebiegają 
projektowane odcinki sieci (Gmina Wieniawa), 

 budowę trzech odcinków sieci zgodnie z pkt 1.1.3.2. zgodnie z zaprojektowaną i zatwierdzoną 
wcześniej przez projektanta trasą, 

 wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej przez właściwe służby geodezyjne i umieszczenie 
wykonanych przyłączy na mapie zasadniczej odpowiednich zasobów geodezyjnych, 

 budowę przyłączy oraz zakończenie ich w pomieszczeniach docelowych pierwszymi zaworami 
odcinającymi oraz wykonanie spinki sieciowej wraz z manometrem. Należy przewidzieć 
montaż kryzy na spince sieciowej (otwór min. 2 mm) oraz kołnierzy zaślepiających za 
pierwszymi zaworami odcinającymi, 

 włączenie przyłącza ciepłowniczego do sieci ciepłowniczej wykonać poprzez tzw. wcinkę na 
gorąco, 

 prace związane z budową przyłączy wykonać w oparciu o wytyczne i instrukcje producentów 
rur preizolowanych, 

 przyłącza wykonać wykorzystując metodę SA mokompensacji (załamania kształtowe), 
W przypadku prowadzenia przyłączy ciepłowniczych przez drogi dojazdowe lub parkingi, przy braku 
możliwości zachowania normatywnego przykrycia gruntem, rurociągi należy zabezpieczyć płytami 
odciążającymi, umieszczonymi 15 cm nad rurociągami na podsypce amortyzującej. 
 
Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. 
Wymagania formalne: 
Wykonawca uzyska na swój koszt mapę do celów projektowych dla obszaru objętego opracowaniem. 
Po stronie Wykonawcy leży projekt organizacji ruchu drogowego zastępczego i zabezpieczenia robót 
prowadzonych w pasie drogowym oraz decyzja na wejście w pas drogowy o ile będzie wymagana. 
Wszystkie wynikające z tego tytułu opłaty obciążają Wykonawcę. 
 
Wymagania użytkowe i materiałowe. 

1. Przyłącze ciepłownicze prowadzone w gruncie wykonać: 
 z rur giętkich preizolowanych ze stali szlachetnej lub stopowej w izolacji z pianki 

poliuretanowej w płaszczu z PE-LD lub 
 w technologii rur preizolowanych z izolacją standard w płaszczu HDPE, z rur stalowych ze 

szwem. Rury musza być wyposażone w system sygnalizacji stanów awaryjnych w systemie 
impulsowym. Sygnalizacja winna być oparta na dwóch przewodach miedzianych zatopionych 
w piance izolacyjnej lub 

 z rur stalowych bez szwu izolowanych materiałem izolacyjnym (wełną mineralną) o grubości 
zgodnej z aktualnymi normami i przepisami, dotyczy tylko odcinka b-b’ 
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2. Przyłącze ciepłownicze w pomieszczeniach węzłów cieplnych wykonać z rur stalowych 
czarnych bez szwu, z izolacją w postaci łupek ze sztywnej pianki PUR lub wełny mineralnej o 
grubości wymaganej obowiązującymi normami. 

3. Zastosowana technologia winna spełniać następujące wymagania: 
 rury winny zachowywać swoje parametry w zakresie ciśnień i temperatur występujących 

podczas eksploatacji sieci, tj. być odporne na temperaturę minimum 100oC oraz ciśnienie 1,0 
MPa, 

 współczynnik przewodzenia ciepła pianki poliuretanowej lub wełny mineralnej musi być 
zgodny z obowiązującymi w tym zakresie normami. 

4. Połączenia rur przewodowych wykonać poprzez spawanie.  
5. Osłonę izolacji na połączeniach spawanych wykonać z muf termokurczliwych z polietylenu 

sieciowego radiacyjnie. Zabezpieczenie otworów montażowych w mufach wykonać poprzez 
zastosowanie korków termozgrzewalnych do wtopienia. 

6. Całość armatury na przyłączu, łącznie z zaworami montowanymi na spince sieciowej oraz 
pierwszymi zaworami odcinającymi w węźle stosować na ciśnienie min. 1,0 MPa. 

7. Przejścia przewodów ciepłowniczych przez przegrody budowlane wykonać jako szczelne. 
8. Kompensacje naturalne wynikające ze zmiany kierunku trasy. W uzasadnionych przypadkach 

dopuszcza się zastosowanie preizolowanych kompensatorów mieszkowych, umieszczonych w 
szczelnych studzienkach umożliwiających kontrolę ich stanu technicznego. 

 
Zamawiający wymaga by przyłącza wyposażone były w: 

 Kulowe kołnierzowe zawory odcinające zlokalizowane w pomieszczeniu węzła cieplnego 
(pierwsze zawory odcinające w węźle cieplnym). 

 Spinkę sieciową DN15 z rur stalowych z zaworami odcinającymi z końcówkami do wspawania, 
wraz z manometrem i kryzą dławiącą o średnicy 2,0 mm. 

 Preizolowane odpowietrzenia zlokalizowane w najwyższym punkcie oraz preizolowane 
odwodnienia zlokalizowane w najniższym punkcie przyłącza. 

 Instalację teletechniczną. 
 
Roboty budowlane 

 Roboty ziemne wykonywać zgodnie z normą PN-B-10736:1999. Wykopy należy bezwzględnie 
zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” tom I, cz. I rozdz. 3 
Roboty ziemne. 

 Wszelkie materiały powstałe z demontażu istniejącej sieci ciepłowniczej zdemontowane 
nawierzchnie dróg i chodników, nadwyżki mas ziemi należy zagospodarować, zutylizować we 
własnym zakresie zgodnie z przepisami Ustawy o odpadach, Ustawy Prawo ochrony 
środowiska wraz z przepisami wykonawczymi. W przypadku odpadów zawierających azbest 
lub będących w kontakcie z azbestem należy dokonać ich utylizacji spełniając wymagania 
określone w odrębnych przepisach. Armaturę pozostałą po przebudowaniu lub likwidacji 
komór należy przekazać Zamawiającemu. 

 
Uwaga: W zakresie materiałów, stanowiących własność Zamawiającego, a pochodzących z 
demontażu ustala się następująco: Wykonawca dostarczy do punktu skupu, z zastrzeżeniem, że dla 
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realizacji tych czynności Wykonawca lub firma upoważniona (Podwykonawca) do takich czynności, 
ma posiadać stosowne uprawnienia w zakresie gospodarki odpadami, zgodnie z przepisami o 
ochronie środowiska – Ustawa o odpadach Dz.U. 2014 poz. 695. Należność uzyskaną za sprzedaż 
złomu Wykonawca zatrzyma dla siebie. Pozostałe materiały z rozbiórki (np. gruz, materiały izolacyjne) 
i usunięcia (np. drewno) Wykonawca również podda utylizacji we własnym zakresie, co 
udokumentuje przedstawiając Zamawiającemu stosowne protokoły według obowiązujących 
przepisów prawa najpóźniej w dniu przekazania dokumentacji odbiorowej. 
 

 Wodę do płukania i prób szczelności Wykonawca uzyska od Zamawiającego. Wykonawca 
przeprowadzi próbę szczelności sieci zimną wodą o ciśnieniu 1,3 MPa. 

 Roboty budowlane należy prowadzić w sposób zapewniający minimalne przerwy w 
dostawach ciepła. Ewentualne konieczne przerwy należy każdorazowo uzgodnić z 
Zamawiającym. 

 Koszty związane z opróżnianiem, ponownym napełnianiem sieci nośnikiem ciepła oraz 
uruchomieniem systemu ciepłowniczego ponosi Zamawiający. 

 
Kontrola jakości robót: 
Inspektor nadzoru Zamawiającego jest uprawniony do dokonywania kontroli i badania materiałów, a 
Wykonawca zapewni wszelką pomoc w tych czynnościach. Zamawiający w ramach nadzoru 
inwestorskiego dokona odbioru następujących prac: 

 odbioru materiałów, 
 sprawdzenia niwelacji dna wykopu lub podsypki, 
 sprawdzenia instalacji alarmowej, 
 dopuszczenia połączeń spawanych do izolowania, 
 wykonania próby szczelności rurociągu, 
 wykonania zespołu złączy i ich hermetyzacji, 
 wykonania stref kompensacyjnych, przejść przez przegrody budowlane, 
 wykonanie zasypki końcowej, 
 płukanie sieci. 

1.2.6 Uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń 
 
Na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, po wykonaniu niezbędnych ekspertyz oraz 
zatwierdzeniu projektu przez Inwestora należy uzyskać wszelkie opisane prawem pozwolenia w celu 
przeprowadzenia robót budowlanych w zakresie zgodnym z dokumentacją. 

 

1.2.7 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonawstwem 
 

 Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z 
późn. zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 
poz. 690 z późn. zm.), 
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz. 1133), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i 
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-
użytkowym (Dz. U. Nr 130 poz. 1389), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072), 

 Normy polskie powołane w załączniku Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i 
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.06.2010r.,w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 
2010r. Nr 109 poz. 719), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16.06.2003 r. w sprawie uzgadniania projektu 
budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121 poz. 1137), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 
120 poz. 1126), 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz. 881 z 
późn. zm) 

1.3 Wymagania ogólne dotyczące prac 

Roboty musza być zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących polskich 
przepisów, norm i instrukcji. Nie wyszczególnienie w niniejszych Wymaganiach Zamawiającego 
jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania. 
 
Wszelkie materiały jak równie, wykonanie Robót na podstawie zawartej Umowy muszą spełniać 
wymagania Polskich norm i przepisów. Wykonawca będzie stosował sie do zapisów Ustawy 
Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U.z 2010 Nr 113, poz. 759 z późniejszymi 
zmianami). 
 
Bez uzyskania pisemnej zgody inspektora nadzoru nie wolno zamawiać żadnych materiałów ani usług 
według zamiennych norm. 
W przypadku kiedy inspektor nadzoru określi, że proponowane odstępstwa od norm nie zapewniają 
równej lub wyższej jakości, Wykonawca będzie stosował sie do norm zawartych w dokumentacji. 
Zamiennik normy nie będzie zaakceptowany jeśli naraża on Zamawiającego na podwyżkę kosztów 
robót. 

1.3.1 Bezpieczeństwo i Higiena pracy 

Wszelkie prace winny być wykonywane w ścisłej zgodności z aktualnymi przepisami w zakresie 
zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy. 
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W szczególności Wykonawca zapewni, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał w pełnej sprawności wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 
oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Wszyscy pracownicy Wykonawcy i Podwykonawcy będą odpowiednio przeszkoleni przed 
rozpoczęciem pracy oraz odpowiednio nadzorowani w czasie jej wykonywania przez wyznaczonego 
przez Wykonawcę kierownika robót budowlanych. Kierownik robót budowlanych będzie 
powiadamiał inspektora nadzoru o szczegółach wypadków tak szybko, jak to będzie możliwe. 
Inspektor będzie również odpowiedzialny za przechowywanie informacji i sporządzanie raportów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 
Wykonawca zapewni co najmniej: 

 środki pierwszej pomocy, 
 osoby przeszkolone w zapewnianiu pierwszej pomocy, 
 odpowiednie środki komunikacji i transportu na okoliczność wypadku, 
 sprzęt monitorujący, 
 sprzęt ratowniczy, 
 sprzęt przeciw pożarowy, 
 łączność ze strażą pożarną, pogotowiem i policją. 

 
Wyposażenie winno być regularnie kontrolowane i utrzymywane w sprawności. Na placu budowy 
winien być dostępny rejestr przeprowadzonych kontroli sprawności wyposażenia. Osobiste 
wyposażenie ochronne pracowników Wykonawcy winno być dostępne na placu budowy i używane 
stosownie do potrzeb. 

1.3.2 Wyposażenie przeciwpożarowe 

Wykonawca opracuje na własny koszt Projekt zabezpieczenia przeciwpożarowego i uzgodni go z 
właściwą jednostka Państwowej Straży Pożarnej. 
Wykonawca zamontuje gaśnice, które spełniać będą wszystkie wymagania zawarte w obowiązujących 
przepisach. 
Gaśnice wyposażone będą w elastyczny wąż z rozszerzeniem na jego końcu, wykonany z 
nieprzewodzącego materiału. 
Niezależnie od gaśnic obiekt zostanie wyposażony we wszelki inny sprzęt przeciwpożarowy 
wymagany przepisami. 
Sprzęt P.Poż. zostanie zamontowany w miejscach wskazanych przez Projekt i opatrzony będzie 
instrukcjami obsługi nadrukowanymi na metalowych tablicach. 
Gaśnice pomalowane zostaną w kolorze “czerwieni ogniowej”. 

1.3.3 Jednostki miary 

Wszystkie jednostki miary na Rysunkach, w Wymaganiach Zamawiającego i w Wykazach podawane 
będą w systemie SI (zgodnie z ISO). Rzędne wyszczególniane w Wymaganiach są rzędnymi ponad 
poziomem Morza Północnego. Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za wszelkie 
niezgodności, błędy i braki dostrzeżone na rysunkach i objaśnieniach niezależnie od tego, czy zostały 
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one zaaprobowane, czy nie, chyba, że owe niezgodności, błędy i braki występowały na rysunkach i 
objaśnieniach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiającego lub Inspektora nadzoru. 

1.3.4 Pomiary geodezyjne 

Wykonawca zapewni sobie aktualne mapy topograficzne i podkłady i inne dane geodezyjne 
niezbędne do celów projektowych. 
Wykonawca wytyczy w terenie lokalizacje poszczególnych obiektów, trasy przebiegu sieci 
zewnętrznych i dokona ich niwelacji. 

1.3.5 Badania gruntu 

Wykonawca sprawdzi i oceni istniejące badania gruntu pod katem określenia wszystkich faktów 
mogących mieć wpływ na przyszłą budowę np. natura gruntu i jego parametry, prawdopodobna 
nośność, własności chemiczne, woda gruntowa i proponowane metody fundamentowania, jak też 
konieczność ewentualnego ulepszenia gruntu oraz przedstawi wyniki tego sprawdzenia i oceny 
Inspektorowi nadzoru. W przypadku, jeżeli Wykonawca uzna, że należy wykonać dodatkowe badania 
geologiczne to je wykona lub zleci Podwykonawcy w ramach zawartej Umowy. 

1.3.6 Zaplecze budowy 

Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty, magazyny użyć 
elementów lub modułów prefabrykowanych mających estetyczny i czysty wygląd. W przypadku 
użycia elementów fabrycznie nienowych winny być uprzednio dzięki remontowi i malowaniu 
doprowadzone do swojego pierwotnego stanu. Pomieszczenia winny być wewnątrz czyste i winny 
zapewnić odpowiednie warunki do pracy i wypoczynku w czasie przerw. 
Pomieszczenia przeznaczone do pobyt ludzi musza być regularnie sprzątane a śmieci i odpadki 
regularnie usuwane. 

1.3.7 Zasilanie elektryczne placu budowy 

Wykonawca ma zapewnić we własnym zakresie dopływ prądu elektrycznego koniecznego do 
prowadzenia robót związanych z realizacja zawartej Umowy. 
W jakimkolwiek przypadku, gdy źródłem pobieranego prądu Bedzie prąd zmienny służący do 
tymczasowego, oświetlenia lub zasilenia sprzętu przenośnego, Wykonawca odpowiedzialny będzie za 
ustawienie wymaganego napięcia roboczego, a także za powzięcie wszelkich środków 
bezpieczeństwa wobec pracowników korzystających z tego źródła prądu. 

1.3.8 Koordynacja prac na budowie 

Wykonawca zidentyfikuje wszelkie ewentualne organizacje, podmioty itp., które przeprowadzają lub 
będą przeprowadzać jakiekolwiek roboty lub jakiekolwiek inne działania jednocześnie z robotami 
będącymi przedmiotem zawartej Umowy na roboty budowlane i skoordynuje swoje roboty z tymi 
działaniami. Jeśli jest to wymagane, Wykonawca poda wszelkie niezbędne dane i wielkości w formie 
rysunków roboczych tak, aby zapewnić właściwe umiejscowienie montowanych elementów, wymiary 
konstrukcji, itp. i inne informacje niezbędne do przeprowadzania robót wynikających z innych 



PFU „Wymiana źródła ciepła i modernizacja systemu dystrybucji ciepła  w kotłowni przy budynku 
Urzędu Gminy w Wieniawie” 

40 
 

Kontraktów związanych. W związku z tym zamawiający nie będzie ponosił żadnych dodatkowych 
kosztów związanych z rekompensatami za ewentualne zakłócenia spowodowane przez Wykonawcę. 

1.3.9 Dane dotyczące Placu Budowy 

Wykonawca jest odpowiedzialny za weryfikacje poprawności otrzymanych informacji. Wykonawca 
ustali wszelkie warunki odnoszące sie do Robót. 
Wykonawca, przed złożeniem swojej oferty przeprowadzi szczegółową inspekcje Placu Budowy i 
zapozna sie z jej stanem w aspekcie ogólnego położenia, typu gleby, istniejących urządzeń i działania 
oraz wszelkich innych czynników mogących mieć wpływ na projekt, budowę i metody wykonania 
Robót. W rezultacie Wykonawca oszacuje swoje stawki w sposób realny. 
 
W szczególności Wykonawca przeanalizuje warunki dojazdu na Plac Budowy, wszelkie ewentualne 
niedogodności i w miarę możliwości określi wszystkie przeszkody, które może napotkać na terenie 
budowy, a które mogą przeszkadzać w wykonywaniu Robót. 
Uznaje sie, iż Wykonawca przeanalizuje warunki drogowe w rejonie Placu Budowy i oszacuje 
potrzeby odnośnie dróg tymczasowych i objazdów i ich wpływ na wykonanie Robót. Zakłada sie, iż 
wszystkie koszty z tym związane są zawarte w Cenie Wykonawcy. 

1.3.10 Inwentaryzacja stanu przed rozpoczęciem robót budowlanych 

Przed rozpoczęciem wszelkich robót budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizję lokalną lokalizacji 
placu budowy, budynków, chodników itp., które przylegają do miejsca wykonywania Robót lub na 
które Roboty będą w jakikolwiek sposób oddziaływać. Wizje lokalna należy również przeprowadzić na 
terenach w pobliżu Placu Budowy, na które Roboty będą w jakikolwiek sposób oddziaływać. Wszelkie 
istniejące uszkodzenia i inne ważne szczegóły należy zidentyfikować, opisać i sfotografować. 
Zapis taki należy przekazać Inspektorowi nadzoru w dwóch egzemplarzach przed rozpoczęciem 
wszelkich Robót na placu budowy. Jeśli nie ma żadnych uszkodzeń, Wykonawca przekaże 
Inspektorowi nadzoru na piśmie potwierdzenie dokonania inspekcji przed rozpoczęciem 
jakichkolwiek działań na placu budowy, również i w tym przypadku z załączonymi fotografiami. 
Wykonawca zapewni obecność swoich przedstawicieli i wszelkich innych zainteresowanych stron 
podczas wizji lokalnej. 
Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, ale zauważone podczas i/lub po wykonaniu Robót 
przez Wykonawcę maja być naprawione na koszt Wykonawcy przy czym należy przywrócić stan 
sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyskać aprobatę Inspektora nadzoru i właściciela terenu 
i/lub instytucji przeprowadzającej inspekcje. 

1.3.11 Zabezpieczenie przed uszkodzeniami 

Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne działania, które służą zapobieganiu uszkodzeniom 
nawierzchni dróg, terenu, własności prywatnej, drzew i innych elementów i podczas realizacji 
kontraktu jest zobowiązany do szybkiego reagowania na skargi właścicieli bądź użytkowników. 
Tam, gdzie jakakolwiek cześć Robót znajduje sie w pobliżu, przecina lub przechodzi pod urządzeniami 
Przedsiębiorstw Użyteczności Publicznej lub Zarządu Dróg bądź też innych jednostek, Wykonawca 
tymczasowo podeprze urządzenia, Bedzie pracował tak, aby je obejść pod lub obok nich w ten 
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sposób, aby uniknąć uszkodzeń, przecieków lub innych niebezpieczeństw i tak, aby zapewnić 
nieprzerwana prace. 
W przypadku odkrycia jakiegokolwiek przecieku lub uszkodzenia, Wykonawca w prawidłowy sposób 
natychmiast zawiadomi Inspektora nadzoru i Użytkownika, Zarząd Dróg lub zainteresowanego 
użytkownika i dołoży wszelkich starań, aby naprawić lub wymienić uszkodzone urządzenie. 

1.3.12 Roboty tymczasowe i dostęp do Placu Budowy 

Stan nawierzchni dróg, ścieżek lub placów używanych lub przecinanych przez Wykonawcę w celu 
wykonania Robót przewidzianych zawarta Umowa musza być utrzymywane w zadowalającym stanie 
podczas postępu Robót, tj. co najmniej w takim, jak przed ich rozpoczęciem na koszt Wykonawcy, 
tak, aby uzyskać aprobatę Inspektora nadzoru, użytkownika oraz instytucji dokonującej inspekcji. 
Wykonawca musi w ten sposób zarządzić swoimi środkami transportu, aby zapewnić, iż nie nastąpi 
żadne niepotrzebne zniszczenie dróg, tras lub posesji w rejonie przeprowadzania Robót, zarówno jeśli 
chodzi o własność prywatna jak i państwowa. 
Wszelkie roboty tymczasowe konieczne do wykonania którejkolwiek części zawartej umowy na 
roboty budowlane (takie jak wykonanie bezpiecznych rusztowań, ogrodzenia, oświetlenia, platform i 
in. wraz z robocizna urządzeniami, materiałami i robotami niezbędnymi do bezpiecznego, 
terminowego i jakościowego wykonania zakontraktowanych Robót) uważa sie za zawarte w cenie 
Wykonawcy i na ich rzecz nie będą dokonywane żadne kompensujące płatności. 

1.3.13 Porządek na Placu Budowy 

Wykonawca jest odpowiedzialny za właściwe utrzymanie Placu Budowy i Robót. Materiały i 
urządzenia musza być umieszczone, przechowywane i składowane w odpowiedni sposób, tak, aby 
stanowiły jak najmniejsze przeszkody w realizacji Robót i były jak najmniej uciążliwe dla okolicznych 
mieszkańców. Wykonawca ma podjąć wszelkie możliwe działania, aby środki transportu na placu 
budowy nie przenosiły błota i innych substancji na powierzchnie dróg i chodników a jeśli 
zanieczyszczenie takie powstanie, powinien natychmiast usunąć takie substancje z powierzchni dróg. 

1.3.14 Oczyszczenie dróg podczas Robót budowlanych 

Wykonawca zobowiązany jest do usuwania wszelkiej rozsypanej ziemi, żwiru, piasku i innych obcych 
substancji, które znalazły sie na drogach w wyniku Robót budowlanych na zakończenie każdego dnia 
roboczego. Oczyszczanie ma obejmować płukanie woda, czyszczenie mechaniczne i ręczne w takim 
stopniu, aby zapewnić jakość powierzchni drogi porównywalna z sąsiednimi drogami a które nie 
ucierpiały na skutek Robót. 

1.3.15 Końcowe uporządkowanie terenu 

Po zakończeniu i wykonaniu prób na części Robót Wykonawca usunie wszelkie odpady i nadmiar 
urobku z Placu budowy i okolicy, włączając w to wszelkie tymczasowe konstrukcje, oznakowanie, 
narzędzia, rusztowania, materiały, dostawy i urządzenia budowlane, które były użyte przez 
Wykonawcę lub jego Podwykonawców do wykonania Robót. Wykonawca jest zobowiązany do 
uporządkowania Robót i zostawienia porządku na placu budowy. 
Jeśli Wykonawca nie usunie odpadów, śmieci i Robót tymczasowych lub też nie zostawi porządku na 
powierzchniach drogowych i chodnikach według powyższych wymagań, wówczas Zamawiający może 
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dokonać usunięcia odpadów, śmieci lub Robót tymczasowych, oczyścić powierzchnie drogowe i 
chodniki i odjąć koszty, które poniósł w ten sposób z wszelkich płatności należnych Wykonawcy z 
tytułu zawartej umowy na roboty budowlane, jednakże Zamawiający nie jest w żaden sposób 
zobowiązany do zaprowadzenia porządku na placu budowy. 

1.3.16 Istniejące uzbrojenie terenu 

Wykonawca skonsultuje się z wszystkimi odpowiednimi władzami przed rozpoczęciem jakichkolwiek 
robót ziemnych i upewni się co do dokładnej pozycji istniejącego uzbrojenia terenu, które może mieć 
wpływ na przebieg robót lub na działanie których mogą mieć wpływ przeprowadzane roboty. 
Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia wszelkich działań, które mogą być wymagane przez 
zainteresowane władze odnośnie zabezpieczenia i podparcia wszystkich wodociągów, rurociągów 
kanalizacyjnych, kabli telefonicznych, kabli energetycznych i innego uzbrojenia terenu, które 
występować Będzie na placu budowy i na własny koszt naprawi wszelkie uszkodzenia uzbrojenia 
terenu spowodowane robotami. 
W przypadku, kiedy Wykonawca uszkodzi linie wodociągowa, kanalizacyjna, elektryczna lub 
telefoniczna, bez względu czy były one oznaczone czy nie, Wykonawca natychmiast zawiadomi o tym 
na piśmie użytkownika uzbrojenia terenu z kopia do Inspektora nadzoru. 
Wszelkie uszkodzenia uzbrojenia terenu spowodowane przez Wykonawcę Wykonawca naprawi i 
przywróci dana linie do stanu pierwotnego lub lepszego niż pierwotny na własny koszt. 

1.3.17 Tablica informacyjna projektu 

W ramach zawartej umowy na roboty budowlane, Wykonawca jest zobowiązany do wykonania, 
ustawienia i utrzymania tablic informacyjnych aż do czasu zakończenia Robót. Tablice powinny być 
zgodne z aktualnie obowiązującymi Wytycznymi do prowadzenia działań informacyjnych i 
promujących dotyczących przedsięwzięć finansowanych ze środków pomocowych. 
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1.4 Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

1.4.1 Wymagania Zamawiającego w stosunku do dokumentacji projektowej 

Zakres wymaganej dokumentacji projektowej przedstawiono w punkcie 1.2 niniejszego PFU. 
Dokumentacja projektowa opracowana przez Wykonawcę musi spełniać następujące warunki: 

1.4.1.1 Rozwiązania techniczne elementów inwestycji muszą być zaprojektowane zgodnie z: 

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75, 
poz. 690, z pózn. zm.) 

 Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 r. w 
sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 
1998 r. nr 126, poz. 839) 

 Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16 czerwca 2003 r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. 
U. z 2003 r. nr 121, poz. 1138) 

 Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43 poz. 430), 

 Wymogami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach Publicznych (tj. Dz. U. z 2004 r. nr 204 z 
poz. 2086 z późn. zm.),uwzględnieniem istniejącego zagospodarowania terenu, sieci 
uzbrojenia podziemnego i nadziemnego, naturalnych spadków terenu, a także istniejących 
cieków i obszarów spływu wód powierzchniowych 

1.4.1.2 Forma dokumentacji technicznej 

Cała dokumentacja projektowa zostanie sporządzona w języku polskim.  
 
Treść dokumentacji będzie spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 
3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 
120 poz. 1133). 
Dokumentacja powinna mieć formę odpowiednio projektu budowlanego w zakresie niezbędnym do 
uzyskania decyzji pozwolenia na budowę oraz w oddzielnym opracowaniu rysunki i opis o poziomie 
szczegółowości uwzględniającym specyfikę przewidywanych robót i umożliwiającym ich realizacje. 
Elementem projektu budowlanego powinna być informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia – w przypadkach, gdy jej opracowanie jest wymagane zgodnie z prawem budowlanym. 
 
Projekty powinny zawierać rysunki w skali uwzględniającej specyfikę zamawianych robót oraz cześć 
opisowa dotycząca: 

 danego obiektu kubaturowego lub liniowego 
 rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i materiałowych 
 detali architektonicznych oraz konstrukcyjnych 
 instalacji i wyposażenia technicznego 
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 Wszystkie wartości fizyczne i wymiary umieszczone w dokumentacji zostaną podane w 
jednostkach zgodnych z układem SI. 

 Każda cześć dokumentacji, a wiec każdy rysunek, każdy opis, specyfikacja i obliczenia oraz ich 
kolejne strony będą  jednoznacznie identyfikowalna za pomocą niepowtarzalnego oznaczenia 
i daty jej sporządzenia. 

 
Ponadto Wykonawca musi przedstawić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz) 

1.4.1.3 Uzgodnienia i zatwierdzenia dokumentacji przez odpowiednie organy 

Zamawiający, na podstawie otrzymanej od Wykonawcy, uzgodnionej dokumentacji, wystąpi z 
wnioskiem o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę. 
Wykonawca na podstawie otrzymanego od Zamawiającego pełnomocnictwa będzie zobowiązany 
uzyskać wszystkie niezbędne uzgodnienia oraz pozwolenie na użytkowanie po zakończeniu realizacji 
inwestycji. Jeżeli w toku realizacji zamówienia przepisy prawa obowiązującego w Polsce wprowadza 
obowiązek uzyskania nowych uzgodnień i pozwoleń, to Wykonawca winien je uzyskać. Wykonawca 
zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Prawa 
Budowlanego. 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia wzajemnego skoordynowania technicznego wszystkich 
opracowań projektowych. 

1.4.1.4 Uzgodnienie dokumentacji projektowej przez Zamawiającego 

Każda dokumentacja projektowa i inna sporządzona przez Wykonawcę, w tym 
rysunki, opisy, obliczenia, wykazy i dane komputerowe będą podlegały uzgodnieniu z Zamawiającym 
pod kątem zgodności z Programem Funkcjonalno - Użytkowym. 
Wykonawca nie przystąpi do rzeczowej realizacji robót w oparciu o dokumentacje zanim nie zostanie 
ona uzgodniona z Zamawiającym lub upoważniona przez niego firmę lub osobę i nie uzyska 
wszystkich wymaganych uzgodnień i pozwoleń. 
Cała odpowiedzialność za dostawy i prace realizowane w oparciu o dokumentacje nieuzgodnioną z 
Zamawiającym spoczywa na Wykonawcy. Dokumentacja sporządzona w formie papierowej zostanie 
przekazana Zamawiającemu do uzgodnienia w następującej ilości egzemplarzy: 
 
Dokumentacja musi być kompletna, to znaczy musi zawierać wszystkie wymagane uzgodnienia i 
opinie i wszystkie wzmiankowane w niej inne części dokumentacji chyba, że odnosi sie do 
dokumentacji, która została już wcześniej uzgodniona bez uwag. 
Jeżeli uzgodnienia w dokumentacji straciły ważność, do obowiązków Wykonawcy należy ponowne ich 
uzyskanie. 
W terminie 7 dni kalendarzowych od otrzymania dokumentacji Zamawiający zwróci do 
Wykonawcy jeden komplet kopii dokumentacji z naniesionym stanowiskiem i uwagami 
Zamawiającego. Terminu tego nie stosuje sie, jeśli dokumentacja dostarczona Zamawiającemu nie 
jest kompletna. W takim przypadku dostarczona cześć dokumentacji pozostaje w zawieszeniu do 
czasu dostarczenia pozostałej brakującej części. 
 
Przejrzana przez Zamawiającego dokumentacja projektowa w formie papierowej opatrzona zostanie 
adnotacja: „Uzgodniono” albo „Uzgodniono z uwagami” albo „Do poprawy”. 
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W przypadku, gdy w ciągu 14 dni Zamawiający nie zajmie stanowiska do przedłożonej dokumentacji, 
to Wykonawca ma prawo po upływie tego terminu wystąpić na piśmie do Zamawiającego z żądaniem 
zajęcia stanowiska. Jeśli Wykonawca przez następne 14 dni kalendarzowych od wysłania takiego 
żądania nie otrzyma odpowiedzi to może traktować dokumentacje, której to dotyczyło za uzgodniona 
przez Zamawiającego bez uwag. 
 
Dokumentacja zwrócona jako „uzgodniona z uwagami” lub „do poprawy” musi zostać poprawiona 
przez Wykonawcę w ciągu 7 dni i ponownie przekazana Zamawiającemu do przejrzenia, a czas 
sprawdzenia ulega skróceniu do 3 dni, pod warunkiem, że dokumentacja jest kompletna. 
Dokumentacja z adnotacja „uzgodniona z uwagami” jest uważana za zatwierdzona w takim zakresie, 
którego uwagi nie dotyczą. Jeżeli jednak wprowadzone przez Wykonawcę poprawki wpłyną na tę 
cześć dokumentacji, do której nie było uwag, to Zamawiający może do niej również zgłosić 
zastrzeżenia. 

1.4.1.5 Instrukcje obsługi i konserwacji 

Instrukcje obsługi i konserwacji wykona Wykonawca w ramach zawartej umowy. Instrukcje obsługi i 
konserwacji wykonane zostaną w języku polskim. Wszystkie instrukcje dostarczone z urządzeniami w 
języku innym niż polski Wykonawca przetłumaczy w ramach zawartej umowy. Instrukcje obsługi i 
konserwacji (DTR) powinny zawierać wszelkie informacje niezbędne do: 
 

 obsługi instalacji w warunkach normalnych i nietypowych 
 konserwowania (użytkowania) instalacji w odpowiedni sposób 
 napraw i modyfikacji 

 
Dokumentacja musi zawierać, co najmniej następujące informacje: 
 

 opis instalacji kotłowni, węzła cieplnego 
 założenia projektowe 
 procedury postępowania we wszystkich możliwych normalnych i nietypowych warunkach 

łącznie z awarią 
 instrukcje eksploatacji 
 arkusze danych i specyfikacje 
 procedury prób, które powinny być wykonywane okresowo przez obsługę 
 nazwa producenta, typ, dane znamionowe, numer seryjny i DTR każdej 
 zainstalowanej części 
 środki bezpieczeństwa 
 ustawienia alarmów i wyłączeń awaryjnych 
 funkcje procedury sterowania zdalnego i lokalnego 
 instrukcja części składowych i zapasowych 
 Instrukcja obsługi i BHiP do powieszenia na ścianie obiektu 

 
Instrukcje powinny zostać przekazane Zamawiającemu do zatwierdzenia w 2 egzemplarzach przed 
rozruchem. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia wytypowanych przez 
Zmawiającego pracowników przewidzianych do obsługi urządzeń. 
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1.4.2 Wymagania dotyczące materiałów 

1.4.2.1 Przechowywanie i zabezpieczenie urządzeń i materiałów 

Czas przechowywania materiałów i urządzeń na Palcu Budowy należy zminimalizować poprzez 
właściwe zaplanowanie dostaw zgodnie z harmonogramem budowy. 
Urządzenia i materiały należy przechowywać zgodnie z instrukcjami producentów. 
Wszelkie koszty związane z przechowywaniem i zabezpieczeniem materiałów i urządzeń uważa sie za 
zawarte w umowie i z tego tytułu Wykonawcy nie należą się żadne dodatkowe płatności. Na plac 
budowy nie wolno zwozić żadnych materiałów dopóki nie są zidentyfikowane i zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 

1.4.2.2 Cementy 

Cement stosowany w robotach ogólnobudowlanych powinien odpowiadać wyszczególnionym poniżej 
warunkom, chyba, że Inspektor nadzoru zadecyduje inaczej. 
Należy stosować cementy: portlandzki CEM I, portlandzki wieloskładnikowy CEM II/B-S 32,5R, 42,5R 
lub hutniczy CEM III/A(B) 32,5 lub 42,5, spełniający normę PN –B-19701. 
Cement odporny na działanie siarczanów powinien być używany do produkcji betonu pozostającego 
w kontakcie ze ściekami, woda gruntowa oraz z wilgotnym powietrzem atmosferycznym, chyba, że 
Inspektor nadzoru zarządzi inaczej. Cement odporny na działanie siarczanów powinien spełniać 
wymagania normy PN-B-19701. Zalecane jest stosowanie cementów siarczano - odpornych np. 
hutniczego z zawartością żużla co najmniej 65% (CEMIII/B). Odpornymi na działanie siarczanów jest 
cement portlandzki (CEM I-HS) zawierający nie więcej niż 3% lub 5% C3A. 
Nie wolno używać cementów bardzo szybko wiążących, szybko wiążących, cementów siarczanowych 
ani cementów o wysokiej zawartości tlenku glinowego i cementów zawierających chlorek wapniowy. 
Cement powinien być dostarczany w zapieczętowanych workach oznaczonych nazwa producenta lub 
dostarczany luzem w obecności Inspektora nadzoru. 

1.4.2.3 Kruszywa 

Podział kruszywa na rodzaje odbywać sie będzie na podstawie wartości granicznych podanych 
poniżej. Zwraca sie uwagę Wykonawcy na fakt, iż może okazać sie konieczne zmieszanie dwóch lub 
więcej rodzajów drobnego kruszywa lub usuniecie niektórych frakcji poprzez oddzielanie 
hydrauliczne tak, aby otrzymać odpowiedni rodzaj kruszywa. 
Podział grubego kruszywa na rodzaje powinien odbywać sie na podstawie wartości granicznych 
podanych w normie i wykonawca na żądanie Inżyniera uzyska kruszywo właściwego rodzaju poprzez 
zmieszanie kruszyw o jednorodnej wielkości w takich proporcjach, aby otrzymać odpowiedni rodzaj. 
Maksymalna wielkość kruszywa zwykle nie może przekraczać 40mm. Kruszywo należy podzielić na co 
najmniej cztery osobne rodzaje pod względem wielkości jak następuje: 
 

 kruszywo drobne: 8 mm 
 kruszywo grube, wielkość nominalna: 16mm 
 kruszywo grube, wielkość nominalna: 32mm 
 kruszywo grube, wielkość nominalna: 40 mm (beton masywny) 
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Każdy rodzaj drobnego i grubego kruszywa należy przechowywać w osobnych skrzyniach lub w 
miejscach pokrytych stalowymi arkuszami, betonem lub na innych czystych i twardych 
powierzchniach, które są samo odwadniane i zabezpieczone przez zanieczyszczeniem przez ziemie i 
inne szkodliwe substancje. 
Każdy rodzaj drobnego i grubego kruszywa należy przechowywać w ten sposób, aby zapobiec ich 
zmieszaniu się. 

1.4.2.4 Betony 

Stosowane betony powinny spełniać normy PN-88/B-06250 „ Beton zwykły” oraz BN-78/6736 „Beton 
zwykły. Beton towarowy”. 
Ponadto dostawca betonu powinien przedstawić atest zapewniający jakość dostarczanej mieszanki 
betonowej, wyniki badan materiałów użytych do produkcji i wyniki badan wymaganych cech betonu. 
Jeżeli zalecenia nie przewidują inaczej, beton towarowy należy transportować w betoniarkach na 
samochodach ciężarowych, spełniających przyjęte normy. 
Zabrania sie dodawania wody do mieszanki po odjeździe z zakładu produkującego beton, chyba, że 
wyrazi na to zgodę Inspektor nadzoru. 
Klasy betonu, które maja być zastosowane w robotach budowlanych, należy przyjmować zgodnie z 
norma PN-B-03263. 
Jako beton konstrukcyjny, dla konstrukcji monolitycznych mających styczność z gruntem lub ze 
ściekami, będzie zastosowany beton hydrotechniczny klasy B20 zgodnie z norma PN-88/B-06250, o 
stopniu wodoszczelności W-8 i mrozoodporności M-150 BN-62/6738-07, o dopuszczalnej szerokości 
rozwarcia rys nieprzekraczającej 0,1mm. 

1.4.2.5 Stal zbrojeniowa 

Zbrojenie konstrukcji betonowych powinno składać sie ze stalowych prętów lub siatki zbrojeniowej z 
wyjątkiem gdzie dokumentacja mówi inaczej. Stal zbrojeniowa winna być gładka lub żebrowana 
zgodnie z normaPN-89/H-84023 i PN-82/H-93215. 
Należy sprawdzić wygład, powierzchnie, wymiary, oraz prostoliniowość prętów w wiązkach. 
Odchylenia prętów od linii prostej nie powinny być większe niż 5 mm na 1 m długości. Powierzchnia 
prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy, naderwań i rdzy. 
Pręty nie mogą być zanieczyszczone w szczególności tłuszczami, bitumami, lub farbami. W przypadku 
wątpliwości, co do wygładu zewnętrznego i gdy stal pęka przy gięciu należy stal poddać badaniom. 
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana na półkach lub regałach z podziałem na średnice. Siatki 
zbrojeniowe należy układać poziomo na przekładkach dystansowych. 

1.4.2.6 Zawory, zawory zwrotne, odpowietrzające, zawory regulacyjne 

Zawory zwrotne wykonane zostaną z właściwych dla zastosowania materiałów . Należy zastosować 
zawory zwrotne z pojedynczym zamknięciem i ze zdolnością szybkiego reagowania.  
 
Klapa zaworu powinna być odpowiednio dociążona zaś jej dźwignia powinna być przystosowana do 
pracy w warunkach wysokiego obciążenia, przewidziana na dodatkowe obciążenia, których 
zastosowanie może być wymagane w przyszłości. Wszystkie zawory zwrotne powinny być 
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przystosowane do pracy w płaszczyźnie poziomej, o ile inaczej nie zostanie wskazane w 
dokumentacji. 
Zawory opatrzone będą symbolami identyfikacyjnymi oraz/lub tabliczkami. 
Zawory zostaną tak zwymiarowane, aby prędkość przepływu przez zawór przy jego pełnym otwarciu 
nie przekroczyła 2,25 m/s. Zawory musza posiadać taka sama klasę odporności na ciśnienie jak 
instalacja, na której zostaną zamontowane. Wszystkie nakrętki i śruby dwustronne narażone na 
wibracje zostaną wyposażone w podkładki sprężynujące lub płytki zabezpieczające (pod warunkiem, 
że Wymagania Szczegółowe nie zawierają innych wytycznych). 
 
Zawory montowane na instalacji technologicznej na średnicach rur do DN 40 dopuszcza sie jako 
kulowe na PN 20 powyżej DN 40 należy bezwzględnie montować już tylko przepustnice z napędem 
dźwigniowym PN 16 Tmax. 110oC. 

1.4.2.7 Rurociągi, oparcia rurociągów i armatury 

Rury oraz wszelkie elementy łączące je, przewidziane do zastosowania w ramach realizowanego 
przedsięwzięcia, musza być materiałami pierwszej klasy, o regularnym, kołowym przekroju i 
jednakowej grubości, wolne od zgorzelin, rozwarstwień, porowatych struktur i innych defektów i 
zostaną dobrane tak, aby bezawaryjnie funkcjonować w warunkach zadanych wyjściowych 
temperatur i ciśnienia. 
Instalacja musi być złożona z uwzględnieniem późniejszego łatwego demontażu i wymiany pomp oraz 
armatury i innych urządzeń. 
Złączki musza być odporne na maksymalne ciśnienie występujące w rurach i wykonane zostaną z 
materiału jak pozostała cześć rurociągu. 
Należy zastosować polaczenia z maszynami i urządzeniami umożliwiające łatwy demontaż. Niezbędne 
jest zwrócenie uwagi na konieczność takiego wykonania połączeń, aby późniejszy ich demontaż nie 
nastręczał problemów. 
Wszystkie przewody zostaną zaopatrzone w niezbędne mocowania. Przy przejściach przez ściany 
zastosowane zostaną tuleje. 
 
Wszystkie niezbędne zamocowania, takie jak: konstrukcje stalowe, fundamenty, wieszaki, siodełka, 
ślizgi, zawiesia, elementy rozszerzalne, śruby mocujące, śruby fundamentowe, kotwy i inne 
mocowania zostaną zastosowane do utrzymywania rurarzu i towarzyszącej armatury we właściwym 
położeniu. Zawory, przyrządy pomiarowe, filtry siatkowe i inne urządzenia będą przymocowane 
niezależnie od rurociągów, które łączą. 
 
Tam, gdzie jest to możliwe należy zastosować polaczenia elastyczne zamocowane opaskami lub inne 
układy przejmujące wzdłużne naprężenia w rurociągach po to, aby ograniczyć do minimum 
stosowanie zamocowań na ślepych odgałęzieniach, trójnikach i zaworach. Wykonawca wskaże na 
rysunkach wykonawczych, jakie bloki oporowe są niezbędne do zamocowania instalacji. 
 
Wszystkie wsporniki i inne tego typu elementy powinny być zaprojektowane i wykonane z 
elementów stalowych łączonych poprzez spawanie lub nitowanie. 
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Rurociągi stalowe odpowiadać musza normie PN-EN 10216-1:2004. Rury te będą rurami bez szwu i 
wykonane zostaną ze stali poprzez obróbkę plastyczna na gorąco. Ciśnienie nominalne dla rur i 
kształtek: PN 10 bar. 

1.4.2.8 Izolacja cieplna 

Armatura, urządzenia i rurociągi powinny być izolowane cieplnie. Wykonywanie izolacji cieplnej 
należy rozpocząć po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób szczelności, wykonaniu 
wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po 
potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokółem odbioru. Powierzchnia, na 
której wykonywana jest izolacja cieplna powinna być czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania 
izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem, smarami itp. oraz na 
powierzchniach z niecałkowicie wyschnięta lub uszkodzona powłoka antykorozyjna. 

1.4.2.9 Tabliczki identyfikacyjne 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za zorganizowanie wykonania i zamontowania grawerowanych 
tabliczek identyfikacyjnych na wszystkich zaworach i armaturze. Numery identyfikacyjne każdego 
zaworu będą zgodne z oznaczeniami na schematach ideowych i rysunkach. 
Wykonawca dostarczy także tabliczki ostrzegające, montowane na urządzeniach sterowanych 
automatycznie. 

1.4.2.10 Śruby, nakrętki, podkładki i inne materiały łączące 

Wszystkie nakrętki i śruby zaopatrzone zostaną w podkładki umieszczone pomiędzy śruba a nakrętka, 
grubość podkładek winna być zgodna z norma. 
Wszystkie śruby, nakrętki, podkładki, zaczepy z wyjątkiem elementów o dużej rozciągliwości zostaną 
ocynkowane, a następnie, po zakończeniu montażu i złożeniu, zagruntowane i pomalowane. 
Wszystkie śruby, nakrętki, podkładki, zaczepy służące do przymocowania elementów ocynkowanych 
bądź wykonanych ze stopów aluminiowych, wykonane zostaną z tego samego materiału i pozostaną 
niepomalowane. Podkładki typu PTFE zostaną umieszczone poniżej podkładek ze stali 
kwasoodpornej, zarówno pod łbem śruby jak i pod nakrętka. Wszystkie śruby, nakrętki, śruby 
obustronnie gwintowane i podkładki użyte w pompach wykonane zostaną ze stali kwasoodpornej. 
Wszystkie śruby dociskające, nakrętki, podkładki i mocowania użyte zewnętrznie bądź w innych 
miejscach narażonych na kontakt z woda lub z wilgocią, (lecz na stałe nieprzebywające w środowisku 
wodnym), wykonane zostaną ze stali kwasoodpornej. 
Budowa i skład chemiczny nawiercanych mocowań przyczepianych do elementów betonowych 
powinny być uzgodnione z Inspektorem nadzoru. 
Wszystkie odsłonięte główki śrub i nakrętki będą kształtu sześciennego a długość każdej śruby będzie 
taka, że kiedy po nałożeniu i przykręceniu nakrętki cześć wystająca gwintu nie będzie dłuższa od 
połowy średnicy śruby. Należy dostarczyć wszystkie niezbędne materiały uszczelniające. 

1.4.2.11 Kable i przewody 

Kable przeznaczone do przesyłu energii elektrycznej w sieciach prądu przemiennego, stosowane w 
klimacie umiarkowanym oraz w klimatach tropikalnych (wilgotnymi suchym). Mogą być układane w 
ziemi, w pomieszczeniach i na powietrzu. Największa dopuszczalna długotrwale temperatura żyły 
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podczas pracy wynosi 70ºC. Największa dopuszczalna temperatura przy zwarciu 1 s wynosi +160ºC. 
Najniższa dopuszczalna temperatura kabli przy ich układaniu bez podgrzewania wynosi -5ºC. 
Najmniejszy dopuszczalny promień zginania kabli przy układaniu wynosi 10 średnic zewnętrznych 
kabla (Norma PN-93/E-90401). 
Przewody kabelkowe o symbolu: YDY. Przewody elektroenergetyczne instalacyjne wielożyłowe, na 
napięcie znamionowe 0,6/1kV, o żyłach miedzianych, o izolacji oponie poliwinylowej; przeznaczone 
do układania na stałe w urządzeniach elektroenergetycznych pracujących w klimacie umiarkowanym. 
Mogą być stosowane w pomieszczeniach suchych i wilgotnych pod i na tynku. Przewody są 
przeznaczone do pracy w otoczeniu o temperaturze od –40ºC do + 70ºC. Największą dopuszczalna 
długotrwale temperatura żyły podczas pracy wynosi 70ºC. Najmniejszy dopuszczalny promień 
zginania przewodów wynosi 10 średnic zewnętrznych przewodu (norma ZN- 92/MP-13-K12173). 
Kable o symbolu: YKSY. Kable sygnalizacyjne, na napięcie znamionowe 0,6/1kV, o żyłach miedzianych, 
izolacji i powłoce poliwinylowej, przeznaczone do energetycznych urządzeń kontrolnych, 
bezpieczeństwa i sterowniczych, a także do przesyłania energii elektrycznej. Mogą być układane w 
ziemi, w pomieszczeniach i na powietrzu. Największą dopuszczalna długotrwale temperatura żyły 
podczas pracy wynosi 70ºC. Największą dopuszczalna temperatura przy zwarciu 1 s wynosi +160ºC. 
Najniższa dopuszczalna temperatura kabli przy ich układaniu bez podgrzewania wynosi -5ºC. 
Najmniejszy dopuszczalny promień zginania kabli przy układaniu wynosi 10 średnic zewnętrznych 
kabla (Norma PN-93/E-90403). 

1.4.2.12 Rury ochronne 

Rury ochronne winidurowe: giętkie rury o konstrukcji dwuwarstwowej, z karbowana ścianka 
zewnętrzna i gładka wewnętrzna. Przeznaczone są do budowy sieci elektroenergetycznej i 
telekomunikacyjnej w miejscach o małych obciążeniach gruntowych, np. pod chodnikami, terenami 
zielonymi. Dostarczane w krążkach z linka do wciągania kabla. 
Rury ochronne winidurowe: rury o konstrukcji dwuwarstwowej, z karbowaną ścianką zewnętrzną i 
gładka wewnętrzną. Przeznaczone są do budowy sieci elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej w 
miejscach o dużych obciążeniach gruntowych. Mogą być stosowane jako przepusty pod drogami, 
ulicami, torowiskami. Zamknięta konstrukcja ścianki zapewnia rurze wysoka sztywność. Każda rura 
jest dostarczana ze złączka typu M. Kolor niebieski. 

1.4.3 Wymagania dotyczące badań i odbioru robót budowlanych 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole robót i jakość materiałów 
oraz zapewnia odpowiedni system kontroli. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegoś badania, 
należy stosować wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inwestora. Przed 
przystąpieniem do pomiarów i badań. 
Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie badania, a wyniki pomiarów i badań 
przedstawi na piśmie do akceptacji. Wszystkie koszty związane zorganizowaniem i prowadzeniem 
badan materiałów i robót ponosi Wykonawca. 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
 

a) odbiór częściowy, 
b) odbiór ostateczny, 
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Odbiór częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części instalacji, do których 
zanika dostęp w wyniku postępu robót. Odbiór częściowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym 
dla odbioru końcowego. Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół 
potwierdzający prawidłowe wykonanie robót, zgodność wykonania instalacji z projektem 
technicznym i pozytywny wynik niezbędnych badan odbiorczych. W przypadku negatywnego wyniku 
odbioru częściowego, w protokole należy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub 
uzupełniających, po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru częściowego. 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę pisemnym powiadomieniem o tym fakcie 
Inspektora oraz Inwestora. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badan, pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 
robót z dokumentacja projektowa. 
 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest Protokół Ostatecznego 
Odbioru. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

 dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz 
 dodatkowa, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
 ustalenia technologiczne, 
 wyniki pomiarów kontrolnych i badan, 
 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów. 
 Protokół przyjęcia urządzeń ciśnieniowych pod dozór UDT 
 Wszelkie wymagane dokumenty dla ewentualnego uzyskania pozwolenia na użytkowanie 

 
Warunkiem odbioru ostatecznego jest uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, jeżeli było ono 
wymagane w decyzji o pozwoleniu na budowę. 
W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub 
uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Terminy wykonania 
robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

1.4.4 Wymagania dotyczące szkolenia i obsługi 

Szkolenie obsługi ma na celu zapoznanie pracowników Zamawiającego z zamontowanymi 
urządzeniami i instalacjami i przyswojeniem przez nich zasad poprawnej i bezpiecznej eksploatacji i 
konserwacji. 
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2 CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
 

 Mapa sytuacyjna obszaru planowanego przedsięwzięcia w skali do celów informacyjnych. 

2.1.1 Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane 
 

 Przepisy prawne i normy związane z projektem i wykonaniem robót budowlanych. 
 
Całość robót powinna być wykonana zgodnie z Polskimi Normami lub odpowiadającymi im normami 
europejskimi i zgodnie z polskimi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót. Jeśli dla 
określonych robót nie istnieją odpowiednie Polskie Normy, zastosowanie będą miały uznane i będące 
w użyciu normy i standardy europejskie (EN). 

2.1.2 Przepisy prawne 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U z 2003 r. nr 207 poz. 2016 z pózn. zm.) 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75, 
poz. 690 z pózn. zm.) 

 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U 2003 nr 153 poz. 1504 z pózn. 
zm.) 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133) 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 
2072 z pózn. zm.) 

 Dz.U.97.129.844 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

2.1.3 Zasady obliczeń obciążenia budowli 

PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne 
PN-76/B-03001 Konstrukcje i podłoża budowli. Ogólne zasady obliczeń 
PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości 
PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe 
PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. 

2.1.4 Obciążenie śniegiem i oblodzeniem 

PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem 
PN-87/B-02013 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne środowiskowe. Obciążenie 
PN-88/B-02014 Obciążenia budowli. Obciążenie gruntem 
PN-86/B-02015 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne środowiskowe. Obciążenie 
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2.1.5 Grunty budowlane, roboty ziemne, fundamenty 

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 
PN-S-02205 Roboty ziemne. Drogi samochodowe. Wymagania i badania 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 

2.1.6 Obliczenia statyczne i projektowanie 

PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych. 
PN-80/B-03040 Fundamenty i konstrukcje wsporcze pod maszyny. Obliczenia i projektowanie 
PN-85/B-02170 Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na budynki wytyczne I.T.B. 
nr 233. Wytyczne wykonywania technicznych badan podłoża gruntowego oraz sporządzania 
dokumentacji i opinii geotechnicznych. 
WTWO – H1 Roboty ziemne. CUGW 1966 r. 
WTWO-H2 Warunki techniczne wykonywania i odbioru umocnień; CUGW 1966 r. Włókniny w 
konstrukcjach drenaży i umocnień budowli ziemnych. Wytyczne projektowania i wykonywania; COBR 
Bud. In.. „Hydrobudowa”, 1986 r. 2.4.7 Konstrukcje betonowe (prefabrykowane i wykonywane na 
miejscu). 
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie 
PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatów .żelbetowych – Wymagania w 
zakresie wykonywania i badania przy odbiorze 
PN-83/B-03010 Ściany oporowe. Obliczenia i projektowanie. 
PN-89/H-84023-06 Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki 
PN-88/B-06250 Beton zwykły 
PN-ENV 206 Beton. Własności, produkcja, układanie i kryteria zgodności. 
PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia 
PN-88/B-30000 Cement portlandzki 
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 
PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie – Konstrukcje betonowe i żelbetowe 
– Klasyfikacja i określenie środowisk 
BN-67/8811-01 Budownictwo hydrotechniczne, Obciążenia budowli w obliczeniach statycznych. 
BN-62/6738 Beton hydrotechniczny 
WTWO-H5. Budownictwo specjalne w zakresie gospodarki wodnej. 

2.1.7 Konstrukcje stalowe 

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-90/B-03201 Konstrukcje stalowe. Kominy. Obliczenia i projektowanie. 
PN-B-03215 Konstrukcje stalowe – Połączenia z fundamentami – Projektowanie i wykonanie 
PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonani i odbioru. Wymagania podstawowe. 
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PN-92/H-01107 Stal. Rodzaje dokumentów kontrolnych 
PN-85/H-83152 Staliwo węglowe konstrukcyjne. Gatunki 
PN-83/H-84017 Stal niskostopowa konstrukcyjna trudno rdzewiejąca. Gatunki 
PN-86/H-84018 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki 
PN-88/H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki 
PN-89/H-84023/07 Stal określonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki 
PN-EN 10025 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych, Warunki 
techniczne dostawy 
PN-75/M-69014 Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych i niskostopowych. 
Przygotowanie brzegów do spawania 
PN-73/M-69015 Spawanie łukiem krytym stali węglowych i niskostopowych. Przygotowanie brzegów 
do spawania 
PN-87/M-69772 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwości złączy spawanych na podstawie radiogramów 
PN-76/M-69774 Spawalnictwo. Ciecie gazowe stali węglowych o grubości 5-100 mm. Jakość 
powierzchni ciecia 
PN-87/M-69008 Spawalnictwo. Klasyfikacja konstrukcji spawanych 
PN-87/M-69009 Spawalnictwo. Zakłady stosujące procesy spawalnicze – Podział 
PN-78/M-69011 Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach stalowych – Podział i wymagania 
PN-65/M-69013 Spawanie gazowe stali niskowęglowych i niskostopowych - Rowki do spawania 
PN-75/M-69014 Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych i niskostopowych - 
Przygotowanie brzegów do spawania 
PN-65/M-69017 Spawanie argonowe elektroda nietopliwa stali stopowych - Rowki do spawania 
PN-73/M-69355 Topniki do spawania i napawania łukiem krytym 
PN-88/M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali 
PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania - Ogólne 
wymagania i badania 
PN-88/M-69433 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania stali niskowęglowych i stali 
niskostopowych o podwyższonej wytrzymałości 
PN-74/M-69434 Elektrody otulone do spawania stali niskostopowych przeznaczonych do pracy w 
podwyższonych temperaturach 
PN-64/M-69751 Próba twardości złączy spawanych i zgrzewanych 
PN-89/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwości złączy spawanych - Oznaczanie klasy wadliwości na 
podstawie oględzin zewnętrznych 
PN-89/M-69777 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwości złączy spawanych na podstawie wyników 
badan ultradźwiękowych 
PN-/M-69900 Spawalnictwo. Egzaminy spawaczy i zgrzewaczy 
PN-EN 26520 PN-ISO 6520 Klasyfikacja niezgodności spawalniczych w złączach spawanych metali 
wraz z objaśnieniami 
PN-EN 25817 PN-ISO 5817 Złącza stalowe spawane łukowo - Wytyczne do określania poziomów 
jakości według niezgodności spawalniczych 
PN-82/M-82054/03 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne śrub i wkrętów 
PN-85/M-82101 Śruby ze łbem sześciokątnym 
PN-85/M-82105 Śruby z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości 
PN-77/M-82002 Podkładki. Wymagania i badania 
PN-78/M-82005 Podkładki okrągłe zgrubne 
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PN-79/M-82009 Podkładki klinowe do dwuteowników 
PN-79/M-82018 Podkładki klinowe do ceowników 
PN-83/M-82039 Podkładki okrągłe do połączeń sprężanych 
PN-83/M-82343 Śruby ze łbem sześciokątnym powiększonym do połączeń sprężanych 
PN-86/M-82144 Nakrętki sześciokątne 
PN-83/M-82171 Nakrętki sześciokątne powiększone do połączeń sprężanych 
PN-ISO 5261:1994 Rysunek techniczny dla konstrukcji metalowych 
PN-ISO 5261/Ak Rysunek techniczny dla konstrukcji metalowych 
PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady ochrony 
PN-86/B-01806 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady użytkowania, 
konserwacji i napraw 
BN-89/1076-02 Ochrona przed korozja. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na 
konstrukcjach stalowych i żeliwnych. Wymagania i badania. 
PN-86/H-04623 Ochrona przed korozja. Pomiar grubości powłok metalowych metodami 
nieniszczącymi 
PN-68/H-04650 Klasyfikacja klimatów. Rodzaje wykonania wyrobów technicznych 
PN-71/H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej środowisk 
PN-71/H-04653 Ochrona przed korozja. Podział i oznaczenia warunków eksploatacji wyrobów 
metalowych zabezpieczonych malarskimi powłokami ochronnymi. 
PN-70/H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do 
malowania. Ogólne wytyczne 

2.1.8 Wentylacja i ogrzewanie 

PN-84/B-01400 Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach. 
BN-77/8971-07 Rury ciśnieniowe o przekroju kołowym 
PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych 
systemu zamkniętego z naczyniami zbiorczymi przeponowymi. Wymagania 
PN-B-02420:1991 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania 
PN-B-02421.2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. 
Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-N-01270.01:1970 Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne 
PN-N-01270.03:1970 Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych dla przesyłanych 
czynników  
WTWiO Roboty budowlano-montażowe. Tom II. Instalacje sanitarne i przemysłowe. 

2.1.9 Pozostałe normy i przepisy branżowe – budownictwo 

INSTRUKCJA NR 305 Instytutu Techniki Budowlanej. Zabezpieczenie przed korozja stalowych 
konstrukcji budowlanych 
PN-B-03002 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie 
PN-B-03340 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie 
PN-B-03150 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-84/B-03230 Lekkie ściany osłonowe i przekrycia dachowe z płyt warstwowych. Obliczenia 
statyczne i projektowanie. 
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PN-82/B-03300 Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
Belki zespolone krępe. 
PN-82/B-03301 Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
Belki zespolone smukłe. 
PN-82/B-03302 Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
Słupy zespolone. 
PN-85/B-10702 Zbiorniki. Wymagania i badania przy odbiorze. 

2.1.10 Część elektryczna 

PN-E-01002:1997 Słownik terminologiczny elektryki - Kable i przewody 
PN-88/E-01004 Akumulatory elektryczne - Terminologia 
PN-90/E-01005 Technika świetlna - Terminologia 
PN-87/E-01006 Maszyny elektryczne - Elementy automatyki - Terminologia 
PN-88/E-01100 Oznaczenia wielkości i jednostek miar używanych w elektryce - Postanowienia ogólne 
- Wielkości podstawowe 
PN-89/E-01102 Oznaczenia wielkości i jednostek miar używanych w elektryce – Urządzenia 
energetyczne i elektronika 
PN-76/E-02032 Oświetlenie dróg publicznych 
PN-84/E-02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym 
PN-71/E-02034 Oświetlenie elektryczne terenów budowy, przemysłowych, kolejowych i portowych 
oraz dworców i środków transportu publicznego 
PN-84/E-02035 Urządzenia elektroenergetyczne - Oświetlenie elektryczne obiektów energetycznych 
PN-75/E-02109 Silniki elektryczne małej mocy - Znamionowe moce i prędkości obrotowe 
PN-78/E-02560 Osprzęt urządzeń piorunochronnych - Podział 44 
PN-91/E-04160.00 Przewody elektryczne - Metody badan - Postanowienia ogólne 
PN-92/E-04160.72 Przewody elektryczne - Metody badan - Próby napięciowe 
PN-83/E-04160.73 Przewody elektryczne - Metody badan - Pomiary oporności izolacji 
PN-73/E-04160.77 Przewody elektryczne - Metody badan - Pomiar pojemności elektrycznej 
przewodów telekomunikacyjnych 
PN-73/E-04160.81 Przewody elektryczne - Metody badan - Pomiary parametrów falowych 
PN-73/E-04160.82 Przewody elektryczne - Metody badan - Badania niejednorodności transmisyjnej 
PN-73/E-04160.85 Przewody elektryczne - Metody badan - Pomiary tłumienności przesłuchowych 
PN-88/E-04222 Liczniki indukcyjne energii elektrycznej - Badania odbiorcze 
PN-72/E-04272 Maszyny elektryczne wirujące - Silniki indukcyjne trójfazowe – Metody badan 
PN-E-04700:1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych -Wytyczne 
przeprowadzania po montażowych badan odbiorczych 
PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych - Wymagania ogólne 
PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych - Ochrona obostrzona 
PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych - Ochrona specjalna 
PN-91/E-05010 Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych 
PN-89/E-05012 Urządzenia elektroenergetyczne - Dobór silników elektrycznych i ich instalowanie - 
Ogólne wymagania i odbiór techniczny 
PN-E-05033:1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - 
Oprzewodowanie 
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PN-E-05111:1999 Normalizacja wymiarów zacisków aparatury rozdzielczej i sterowniczej wysokiego 
napięcia 
PN-E-05115:2002 Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1 kV 
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe – Projektowanie i budowa 
PN-E-05163:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe osłonięte – Wytyczne badania w 
warunkach wyładowania łukowego, powstałego w wyniku zwarcia wewnętrznego 
PN-92/E-05202 Ochrona przed elektrycznością statyczna - Bezpieczeństwo pożarowe i/lub 
wybuchowe - Wymagania ogólne 
PN-E-05302:1999 Elektryczne przewoźne zespoły napędowe – Bezpieczeństwo użytkowania - 
Wymagania i badania 
PN-72/E-06102 Odgromniki wydmuchowe prądu przemiennego 
PN-90/E-06103 Odgromniki zaworowe prądu stałego 
PN-68/E-06109 Wyzwalacze pierwotne nad prądowe prądu przemiennego – Ogólne wymagania i 
badania 
PN-91/E-06160.20 Bezpieczniki topikowe niskonapięciowe - Wymagania dodatkowe dotyczące 
bezpieczników przemysłowych przeznaczonych do obsługi przez osoby upoważnione 
PN-91/E-06160.21 Bezpieczniki topikowe niskonapięciowe - Przykłady typowych bezpieczników 
znormalizowanych przeznaczonych do obsługi przez osoby upoważnione 
PN-84/E-06310 Oprawy do oświetlenia pomieszczeń przemysłowych 
PN-84/E-06311 Oprawy do oświetlenia mieszkań i wnętrz użyteczności publicznej 
PN-88/E-06313 Dobór izolatorów liniowych i stacyjnych pod względem wytrzymałości mechanicznej 
PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy oświetleniowe zewnętrzne 
PN-E-06506:1997 Liczniki energii elektrycznej - Liczniki indukcyjne energii biernej klasy 3 
PN-E-06513:1997 Liczniki energii elektrycznej - Liczniki ze wskaźnikiem mocy maksymalnej klasy 1 
PN-91/E-06700 Maszyny elektryczne wirujące - Terminologia 
PN-E-06717:1994 Maszyny elektryczne wirujące - Wytyczne stosowania silników indukcyjnych 
klatkowych zasilanych z przekształtników 
PN-E-06800:1996 Maszyny elektryczne wirujące - Małe silniki elektryczne 
PN-75/E-08003 Urządzenia elektryczne - Ochrona przeciwporażeniowa przy stosowaniu filtrów 
przeciwzakłóceniowych – Ogólne wymagania i badania 
PN-87/E-08111 Elektryczne urządzenia przeciwwybuchowe – Urządzenia hermetyzowane masa 
izolacyjna - Klasyfikacja, wymagania i metody badan 
PN-90/E-08117 Elektryczne urządzenia przeciwwybuchowe - Oprawy oświetleniowe - wymagania i 
badania 
PN-86/E-08120 Elektryczne przyrządy pomiarowe - Wymagania i badania dotyczące bezpieczeństwa 
PN-E-08390-1:1996 Systemy alarmowe - Terminologia 
PN-E-08390-3:1998 Systemy alarmowe - Włamaniowe systemy alarmowe – Wymagania i badania 
central 
PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne - Tablice i znaki bezpieczeństwa 
PN-80/E-08502 Elektroenergetyczny sprzęt ochronny - Drążki izolacyjne na napięcia od 1 do 750 kV 
PN-80/E-08503 Elektroenergetyczny sprzęt ochronny - Kleszcze i chwytaki 
PN-58/E-08504 Elektroenergetyczny sprzęt ochronny - Pomost izolacyjny 
PN-88/E-08509 Elektroenergetyczny sprzęt ochronny - Jednobiegunowe wskaźniki napięcia prądu 
przemiennego do 250 V 
PN-79/E-08510 Elektroenergetyczny sprzęt ochronny - Neonowe uzgadniacze faz 
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PN-E-08514:1999 Prace pod napięciem - Wytyczne dotyczące planów zapewnienia jakości 
PN-93/E-50441 Słownik terminologiczny elektryki - Aparatura łączeniowa, sterownicza i bezpieczniki 
PN-93/E-50605 Słownik terminologiczny elektryki - Wytwarzanie, przesyłanie i rozdzielanie energii 
elektrycznej - Stacje elektroenergetyczne 
PN-93/E-50701 Słownik terminologiczny elektryki - Telekomunikacja, kanały i sieci 
PN-88/E-53100 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do użytku domowego i podobnego –Sprawdziany 47 
PN-64/E-85004 Wysokonapięciowe rury jarzeniowe 
PN-80/E-85050 Żarówki miniaturowe ogólnego zastosowania i sygnalizacyjne 
PN-69/E-88000 Elektryczne przyrządy pomiarowe tablicowe - Główne wymiary gabarytowe 
PN-74/E-88004 Liczniki energii elektrycznej - Wymiary gabarytowe 
PN-75/E-88200 Elektryczne przyrządy pomiarowe tablicowe - Elementy przyłączeniowe- Wymagania 
PN-86/E-88600 Przekaźniki energoelektryczne - Postanowienia ogólne 
PN-93/E-88641 Przekaźniki energoelektryczne - Układy zabezpieczeniowe 
PN-72/E-90038 Elektroenergetyczne przewody gołe - Szyny miedziane sztywne 
PN-72/E-90039 Elektroenergetyczne przewody gołe - Szyny aluminiowe sztywne 
PN-87/E-90050 Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe - 
Ogólne wymagania i badania 
PN-87/E-90052 Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe - 
Przewody jednożyłowe o izolacji gumowej 
PN-87/E-90054 Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe - 
Przewody jednożyłowe o izolacji poliwinylowej. 
PN-87/E-90056 Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe - 
Przewody o izolacji i powłoce poliwinylowej, okrągłe 
PN-87/E-90060 Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe - 
Przewody o izolacji i powłoce poliwinylowej, płaskie 
PN-87/E-90067 Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe - 
Przewody wielożyłowe o izolacji i powłoce poliwinylowej, przyłączeniowe, samonośne 
PN-87/E-90070 Elektroenergetyczne przewody wyprowadzeniowe do maszyn i aparatów 
elektrycznych - Wymagania i badania 
PN-74/E-90081 Elektroenergetyczne przewody gołe - Przewody miedziane 
PN-91/E-90103 Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do odbiorników ruchomych i 
przenośnych - Przewody o izolacji i oponie poliwinylowej 
PN-91/E-90104 Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do odbiorników ruchomych i 
przenośnych - Przewody o izolacji i oponie gumowej 
PN-76/E-90250 Kable elektroenergetyczne o izolacji papierowej i powłoce metalowej na napięcie 
znamionowe nieprzekraczające 23/40 kV - Ogólne wymagania i badania 
PN-80/E-91020 Elektroenergetyczne izolatory niskonapięciowe - Izolatory przepustowe (przepusty) 
transformatorowe na napięcie 1000 V i prądy od 250 do 3150 A 
PN-90/E-93003 Wyłączniki samoczynne do zabezpieczania urządzeń elektrycznych 
PN-86/E-93151 Łączniki do stałych instalacji elektrycznych domowych i podobnych - Łączniki 
naścienne do 16 A, 250 V - Główne wymiary 
PN-83/E-93152 Łączniki instalacyjne powszechnego użytku - Łączniki podtynkowe do 16 A, 250 V 
PN-E-93201:1997 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do użytku domowego i podobnego - Gniazda 
wtyczkowe i wtyczki na napięcie znamionowe 250 V i prądy znamionowe do 16 A 
PN-E-93208:1997 Sprzęt elektroinstalacyjny - Puszki instalacyjne 
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PN-E-93211:1998 Osprzęt połączeniowy do obwodów niskiego napięcia - Złączki do łączenia żył 
przewodów elektroenergetycznych o przekrojach powyżej 35 mm2 do 
120 mm2 włącznie - Ogólne wymagania i badania 
PN-E-93213:2000 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do użytku domowego i podobnego - Gniazda 
wtyczkowe i wtyczki kodowane DATA do urządzeń informatycznych i biurowych na napięcie 
znamionowe 250 V i prądy znamionowe do 16 A 
PN-E-93251:1998 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do instalacji przemysłowych – Gniazda wtyczkowe i 
wtyczki na napięcie znamionowe 500 V i prądy znamionowe 32 A i 63 A ze stykami prostokątnymi w 
układzie kołowym 
PN-58/E-93502 Uchwyty pojedyncze izolacyjne do przewodów instalacji elektrycznych 
PN-IEC 34-5:1998 Maszyny elektryczne wirujące - Klasyfikacja stopni ochrony zapewnianych przez 
osłony maszyn elektrycznych wirujących (kod IP) 
PN-IEC 255-18:1997 Przekaźniki energoelektryczne - Wymiary przekaźników 
pomocniczych ogólnego stosowania 
PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona zapewniająca 
bezpieczeństwo - Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych - Wybór środków 
ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów zewnętrznych 
PN-IEC 60034-8:2000 Maszyny elektryczne wirujące - Oznaczanie wyprowadzeń i kierunek wirowania 
maszyn wirujących 
PN-IEC 60050-195:2001 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki – Uziemienia i ochrona 
przeciwporażeniowa 
PN-IEC 60050-301:2000 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki – Terminy ogólne 
dotyczące pomiarów w elektryce – Przyrządy pomiarowe elektryczne – Przyrządy pomiarowe 
elektroniczne 
PN-IEC 60050-826:2000/Ap1:2000 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki - Instalacje 
elektryczne w obiektach budowlanych 
PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres, przedmiot i 
wymagania podstawowe 
PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ustalanie ogólnych 
charakterystyk 
PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa – Ochrona przeciwporażeniowa 
PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa - Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego 
PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa - Ochrona przed prądem przetężeniowym 
PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa - Ochrona przez obniżenie napięcia 
PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa - Odłączanie izolacyjne i łączenie 
PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa - Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa - Postanowienia 
ogólne - Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym 
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PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami - Ochrona instalacji niskiego napięcia 
przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy uziemieniach w sieciach wysokiego napięcia 
PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami - Ochrona przed przepięciami 
atmosferycznymi lub łączeniowymi 
PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami - Ochrona przed zakłóceniami 
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów budowlanych 
PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa - Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo - Środki 
ochrony przed prądem przetężeniowym 
PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa - Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych - 
Ochrona przeciwpożarowa 
PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Postanowienia ogólne 
PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Oprzewodowanie 
PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza 
PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Uziemienia i przewody ochronne 
PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego – Instalacje bezpieczeństwa 
PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Obciążalność prądowa długotrwała przewodów 
PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza – Urządzenia do odłączania 
izolacyjnego i łączenia 
PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Układy uziemiające i połączenia wyrównawcze instalacji 
informatycznych 
PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Sprawdzanie - 
Sprawdzanie odbiorcze 
PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia wyposażone w wannę lub/i basen natryskowy 
PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych –Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji – Instalacje na terenie budowy i rozbiórki 
PN-IEC 60364-7-706:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji - Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzącym. 
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3 INFORMACJE TECHNICZNO – EKONOMICZNE PROJEKTOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 

3.1 Koszty szacowane projektu: 

  

LP Nazwa  J.M. Ilość Cena 
jednostkowa 

Cena 
sumaryczna 

netto  

Brutto Vat 
23% 

1 
Demontaż istniejącej technologii kotłów na 
paliwo stałe wraz z utylizacją (kotły stalowe 
konstrukcji walcowej, średnica 2,5 - 3m) 

szt. 2    

2 

Demontaż istniejącego zasobnika buforowego i 
otwartego naczynia wzbiorczego wraz z 
utylizacją (wysokość 10m, średnica 2,5m), z 
odzyskaniem konstrukcji wsporczej kominów 
wykorzystujących zasobnik buforowy jako 
konstrukcję wsporczą.  

szt. 1    

3 

Budowa ściany oddzielającej w przestrzeni 
istniejącego magazynu paliwa EI120 
(wyznaczająca przestrzeń pomieszczenia 
technologii hydrauliki), konstrukcja żelbetowa, 
grubość wynikająca z obliczeń statycznych i 
konstrukcyjnych uwzględniająca parcie 
materiału składowanego w przestrzeni drabin 
podających.  

m2 42    

4 
Wykonanie otworu w podłodze pomieszczenia 
technologii hydrauliki do przeprowadzenia 
podajników do kotłów, głębokość 1,2m 

m2 14    

5 

Budowa fundamentu technologii podawania 
paliwa (drabiny podające). Składa się z 
dwuteowników HEFA o wysokości min. 160mm i 
odpowiednio skalkulowanego statycznie 
zbrojenia, min. grubość 30cm 

m2 45    

6 

Budowa ściany oddzielającej w przestrzeni 
istniejącego magazynu paliwa (oddzielająca halę 
od podłogi hydraulicznej o wysokości ok. 1,5m), 
konstrukcja żelbetowa, grubość wynikająca z 
obliczeń statycznych i konstrukcyjnych 
uwzględniająca parcie materiału składowanego 
w przestrzeni drabin podających.  

mb 14    

7 
Montaż z dostawą drzwi pomiędzy 
pomieszczeniem technologii hydrauliki, a 
istniejącą halą składową min. EI60 

szt. 1    

8 Budowa stropu nad powstałym pomieszczeniem 
technologii hydrauliki m2 37    

9 
Zamurowanie istniejących drzwi pomiędzy 
kotłownią a nowo powstałym pomieszczeniem 
hydrauliki 

m2 2    
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10 
Montaż z dostawą drzwi pomiędzy istniejącą 
kotłownią, a pomieszczeniem technologii 
podajników 

szt. 1    

11 

Wykonanie otworu komunikacji w powstałym 
pomieszczeniu technologii podajników i 
hydrauliki wraz z instalacją nadproża w 
istniejącej ścianie i wykończeniem powstałych 
narożników ścian 

m2 3    

12 
Montaż z dostawą drzwi wychodzących z 
istniejącej kotłowni do przestrzeni istniejącej hali 
magazynowej 

szt. 1    

13 

Dostawa i montaż instalacji kominowej, średnica 
nominalna D=400mm, H min. 15m od poziomu 
posadowienia kotłów na istniejącej (odzyskanej z 
bufora) konstrukcji kominowej 

kpl. 2    

14 

Dostawa technologii kotłowni z układem 
podawania paliwa wraz z technologią podłogi 
hydraulicznej (4,5m x 9m), podajnikami 
poprzecznymi, podajnikami wznośnymi, 2 kotły o 
mocy 350kW 

kpl. 1    

15 Układ hydrauliczny nowego źródła ciepła wraz z 
niezbedną armaturą i urządzeniami  kpl. 1    

16 
Dostawa i montaż systemu stabilizacji ciśnienia i 
uzupełniania zładu (max. dopuszczalne ciśnienie 
pracy układu po modernizacji 3 bar) 

kpl. 1    

17 
Układ wentylacji nawiewno-wywiewnej zgodnej 
z aktualnie obowiązującymi przepisami dla 
kotłowni i urządzeń pomocniczych  

kpl. 1    

18 Instalacja elektryczna dla kotłowni i urządzeń 
wytwarzajacych energię  kpl.  1    

19 Wyłożenie podłogi okładziną gresową  m2 100    

20 
Wyłożenie ścian okładziną ceramiczną do 
wysokości 2m wraz z przygotowaniem 
powierzchni  

m2 100    

21 

Wypełnienie stropu pomieszczenia kotłowni po 
demontażu zasobnika buforowego i 
infrastruktury towarzyszącej wraz z pokryciem 
dachowym 

kpl. 1    

22 Malowanie farbą emulsyjną ścian powyżej 
wysokości 2m  m2 120    

23 

Instalacja liczników energii cieplnej mierzących 
ilość wyprodukowanej energii dla każdego kotła 
osobno oraz sumarycznej ilości ciepła 
wypływającej siecią na zewnątrz na potrzeby 
odbiorców i potrzeb własnych kotłowni  

kpl.  4    
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24 
Dostawa i montaż pomp obiegowych sieciowych 
o wydajności V=50m3/h i wysokości podnoszenia 
h=2,0 bar 

szt. 2    

25 Dostawa i montaż instalacji powiadomienia 
poprzez SMS dla każdego kotła indywidualnie szt. 2    

26 
Dostosowanie automatyki istniejącego systemu 
dystrubucji ciepła do nowej technologii kotłów 
biomasowych 

kpl.  1    

27 

Budowa nowego odcinka sieci ciepłowniczej 
pomiędzy pomieszczeniem istniejącej kotłowni 
(Urząd Gminy), a Gminnym Ośrodkiem Kultury i 
Sportu. Standard wykonania sieci preizolowanej 
zgodnie z odnośnymi warunkami technicznymi i 
normami branżowymi średnica przewidzianego 
odcinka do wykonania DN32, długość ok. 19 mb 

mb 19    

28 

Budowa nowego odcinka sieci ciepłowniczej 
pomiędzy pomieszczeniem piwnicznym – garaż 
(Urząd Gminy), a pomieszczeniem węzła 
ciepłowniczego w budynku Przedszkola. 
Standard wykonania sieci preizolowanej zgodnie 
z odnośnymi warunkami technicznymi i normami 
branżowymi średnica przewidzianego odcinka do 
wykonania DN50, długość ok. 24 mb. 

mb 24    

29 

Budowa nowego odcinka sieci ciepłowniczej 
pomiędzy pomieszczeniem piwnicznym – 
kotłownia (Urząd Gminy), a pomieszczeniem 
piwnicznym – garaż (Urząd Gminy). Standard 
wykonania ciepłociągu zgodnie z odnośnymi 
warunkami technicznymi i normami branżowymi 
średnica przewidzianego odcinka do wykonania 
DN50, długość ok. 49 mb, rurociąg prowadzony 
po wierzchu ścian na konsolach wsporczych po 
trasie istniejącego rurociągu. 

mb 49    

30 

Dostawa, montaż i uruchomienie węzła 
ciepłowniczego dwufunkcyjnego o mocy 
grzewczej c.o./c.w.u. 50/30 kW dla budynku 
Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) ul. 
Kochanowskiego 78A działka nr 87 

kpl.  1    

31 

Dostawa, montaż i uruchomienie węzła 
ciepłowniczego jednofunkcyjnego o mocy 
grzewczej c.o. 40 kW dla budynku Gminnego 
Ośrodka Kultury i Sportu (GOKiS) ul. 
Kochanowskiego 82 działka nr 87 

kpl.  1    

32 

Dostawa, montaż i uruchomienie węzła 
ciepłowniczego jednofunkcyjnego o mocy 
grzewczej c.o. 60 kW dla budynku Urzędu Gminy 
ul. Kochanowskiego 88 działka nr 87 

kpl.  1    

33 
Dostawa, montaż i uruchomienie węzła 
ciepłowniczego jednofunkcyjnego o mocy 
grzewczej c.o. 100 kW dla budynku Przedszkola 

kpl.  1    
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ul. Kochanowskiego 86 działka nr 86/10 

34 

Dostawa, montaż i uruchomienie węzła 
ciepłowniczego jednofunkcyjnego o mocy 
grzewczej c.o. 30 kW dla budynku Apteki ul. 
Kochanowskiego 86 działka nr 86/9 

kpl.  1    

35 

Dostawa, montaż i uruchomienie węzła 
ciepłowniczego dwufunkcyjnego o mocy 
grzewczej c.o./c.w.u. 50/30 kW dla budynku 
prywatnego (Witex) ul. Kochanowskiego 90 
działka nr 88 

kpl.  1    

36 

Dostawa, montaż i uruchomienie węzła 
ciepłowniczego dwufunkcyjnego o mocy 
grzewczej c.o./c.w.u. 40/30 kW dla budynku 
prywatnego (90A) ul. Kochanowskiego 90A 
działka nr 86/8 

kpl.  1    

37 

Dostawa, montaż i uruchomienie węzła 
ciepłowniczego dwufunkcyjnego o mocy 
grzewczej c.o./c.w.u. 30/20 kW dla budynku 
prywatnego (90B) ul. Kochanowskiego 90B 
działka nr 86/7 

kpl.  1    

38 

Dostawa, montaż i uruchomienie węzła 
ciepłowniczego dwufunkcyjnego o mocy 
grzewczej c.o./c.w.u. 30/20 kW dla budynku 
prywatnego (90C) ul. Kochanowskiego 90C 
działka nr 86/5 

kpl.  1    

39 

Dostawa, montaż i uruchomienie węzła 
ciepłowniczego dwufunkcyjnego o mocy 
grzewczej c.o./c.w.u. 30/20 kW dla budynku 
prywatnego (90E) ul. Kochanowskiego 90E 
działka nr 86/3 

kpl.  1    

40 
Modernizacja byłej kotłowni w podpiwniczeniu 
budynku urzędu Gminy do instalacji węzła z poz. 
32 Tab. 5 

kpl.  1    

41 

Budowa instalacji OZE w postaci układu Płyt 
Fotowoltaicznych on-grid o mocy całkowitej 
15,0kWp składający się z paneli o mocy 
jednostkowej nie mniej niż 40Wp zabudowanych 
na dachu budynku Hali Magazynowej kotłowni 
na konstrukcji wsporczej. 

kpl.  1    

42 

Wykonanie projektu budowlanego wraz z 
wykonaniem niezbędnych uzgodnień 
projektowych, ppoż, mapy do celów 
projektowych, jeżeli wymagają tego przepisy 
prawa. Wykonanie projektu wykonawczego 
uwzględniającego wszystkie wymagania 
Zamawiającego. 

kpl.  1    
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3.2  Koncepcja wykonania kotłowni biomasowej. 
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3.3 Mapa sytuacyjna z zasobów geodezyjnych 
 


