SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

D.01.03.01.A
Przebudowa napowietrznych linii elektroenergetycznych

niskiego napiecia

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB) sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru przebudowywanych napowietrznych linii elektroenergetycznych
niskiego napiecia w ramach zadania: ,,Rozbiérka oraz budowa odcinka linii napowietrznej nN w m. Zebocin
oraz Kowala, gm. Proszowice, pow. Proszowicki dz. nr: 337/2, 347 obr. 0028 (j. ew. Zebocin); 319 obr. 0012
(j. ew. Kowala) w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 1273K Gruszow — Kowala-Laganow odc 1,3
km”

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja (STWIORB) jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji rob6ét wymienionych w pkt.
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1.3. . Zakres robot objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotycza prowadzenia rob6t przy przebudowie napowietrznych linii
elektroenergetycznych niskiego napigcia kolidujacych z projektowang przebudowa drogi powiatowej nr 1273K
Gruszoéw-Kowala-Laganow:
- km 0+900
Przebudowa obejmuje wybudowanie shupow, przebudowe odcinkéw linii oraz demontaz linii kolidujacych
z projektowana rozbudowa.

1.4. OKreslenia podstawowe

1.4.1. Elektroenergetyczna linia napowietrzna - urzadzenia napowietrzne, przeznaczone do przesytania
energii elektrycznej, sktadajace si¢ z przewodow izolowanych, konstrukcji wsporczych i osprzetu.

1.4.2. Przeslo — cze$¢ linii napowietrznej, zawarta migdzy sgsiednimi konstrukcjami wsporczymi.

1.4.3. Shup — konstrukcja wsporcza linii, osadzona w gruncie bezpos$rednio lub za pomocg fundamentu.

1.4.4. Napiecie znamionowe linii U — napigcie migdzyprzewodowe, na ktore linia jest zbudowana

1.4.5. Zwis f - odlegto$¢ pionowa miedzy przewodem a prostg taczaca punkty zawieszenia przewodu w
srodku rozpigtosci przesta.

1.4.6. Obostrzenie linii - szereg dodatkowych wymagan dotyczacych linii elektroenergetycznej na odcinku
wymagajacym zwigkszonego bezpieczenstwa.

1.4.7. Skrzyzowanie - wystgpuje wtedy, gdy pokrywaja si¢ lub przecinaja jakiekolwiek czgsci rzutow
poziomych dwoch lub kilku linii elektrycznych, albo linii elektrycznej i drogi komunikacyjnej,
budowli itp.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania rob6t oraz zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
ST i1 poleceniami Inzyniera Kontraktu oraz Kierownika Projektu. Typy urzadzen, osprzetu, materiatow
zastosowanych do wykonywania budowy przylaczy powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji
projektowej. Zastosowanie do wykonania przylaczy innego rodzaju materialow, urzadzen, osprzgtu niz
wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej
zmian uzgodnionych w obowigzujacym trybie z inspektorem nadzoru, a w przypadku zmian dotyczacych
zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych, nalezy uzyska¢ dodatkowa akceptacje. Prace budowlane
wykonywa¢ w standardzie nie gorszym niz okreslone w wytycznych i standardach TAURON Dystrybucja S.A.
wersja obowigzujaca na dzien prowadzenia prac, na podstawie pozytywnie uzgodnionej dokumentacji
projektowe;j.
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Podczas wykonywania robot niezbedna jest $cista koordynacja pomiedzy branzami sanitarna, elektryczng oraz
innymi wystepujacymi podczas realizacji catego zadania inwestycyjnego. Aby prowadzenie prac nie kolidowato
z innymi branzami i by zapewnialo bezpieczenstwo pracy na budowie wskazane jest opracowanie
harmonogramow prowadzenia robot budowlanych wzgledem innych branz.

Ponadto ogoélne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB D-M.00.00.00.”Wymagania ogdlne dla robot”.

1.6. Ochrona Srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowac
zniszczen w $rodowisku naturalnym. Powinny zosta¢ podj¢te odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed
zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, mozliwoscia
powstania pozaru. Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robdt norm, okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obciazaja Wykonawce.

Wykonawca ma obowiazek utrzymywac sprawny sprzg¢t przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy, przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat prowadzonych robot albo przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.

1.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot wykonawca bgdzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
Kierownik robot jest obowigzany przed rozpocze¢ciem robot sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie Planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i przekazaé go Kierownikowi Budowy, jak roéwniez przeszkoli¢ lub zapewnic¢
przeszkolenie podlegtych pracownikow w zakresie wymagan BHP.
W szczegblnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i
odpowiednie odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.
Przystepujac do prac personel musi by¢ trzezwy, wypoczety, w dobrej kondycji psychicznej i fizycznej, ubrany
we wiasciwa dla rodzaju prac odziez ochronng. W zaleznosci od potrzeby nalezy wyposazy¢ pracownikow w
wymagany sprzet ochronny. Kierownik budowy sporzadza program bezpieczenstwa i prowadzi instruktaze z
pouczeniem o pierwszym dzialaniu w razie wypadku oraz podaje numery telefonéw awaryjnych, a takze
odpowiada za noszenie odziezy roboczej i sprzetu ochronnego przez pracownikow

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow
Wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢ materialy zgodne z wymaganiami Rysunkow i ST. Wykonawca
powinien powiadomi¢ Inzyniera o proponowanych zroéditach otrzymania materiatdw przed rozpoczeciem ich
dostawy. Jezeli Rysunki lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego wyboru rodzaju materiatu w wykonywanych
robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o swoim wyborze najszybciej jak to mozliwe przed
uzyciem materialu, albo w okresie ustalonym przez Inzyniera. W przypadku niezaakceptowania materialu ze
wskazanego zrodta, Wykonawca powinien przedstawic¢ do akceptacji Inzyniera material z innego zrodta. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inzyniera. Kazdy rodzaj robot, w
ktérym znajduja si¢ nie zbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac
si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem za wykonang prace. Ogélne wymagania dotyczace materiatow podano
w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy, dla ktorych normy PN i BN przewiduja posiadanie
zaswiadczenia o jakos$ci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiaty
powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.
Wszelkie nazwy materialdw i producentow podane w projekcie budowlanym i wykonawczym maja charakter
jedynie pogladowy, a glownym kryterium akceptacji materiatu sa wymagane parametry zawarte W niniejszej
STWIORB.

2.2. Ustoje i fundamenty
Ustoje 1 fundamenty konstrukcji wsporczych powinny spelnia¢ wymagania PN-B-03322. Powinny by¢
zabezpieczone przed dziataniem agresywnych gruntéw i wod zgodnie z zatacznikiem do PN-E-05100.
Zastosowano typowe elementy prefabrykowane wg albumu ELPROJEKT Poznan.

2.3. Konstrukcje wsporcze
Konstrukcje wsporcze linii elektroenergetycznych powinny wytrzymywac sity pochodzace od zawieszonych
przewodow, uzbrojenia i parcia wiatru. Ogolne wymagania dotyczace konstrukcji wsporczych zawarte sa w PN-
E-05100
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Do przebudowy napowietrznych linii elektroenergetycznych niskiego napigcia zastosowano typowe shupy z zerdzi
strunobetonowych wirowanych wg albuméw ELPROJEKT Poznan

2.4. Osprzet

Osprzet przeznaczony do budowy elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napigcia powinien
spetnia¢ wymagania PN-E-06400. Osprzet powinien charakteryzowaé sie¢ wytrzymato$cig mechaniczng nie
mniejsza niz czes¢ linii, z ktéra wspolpracuje oraz powinien by¢ odporny na wptywy atmosferyczne i korozj¢
zgodnie z PN-E-04500.

Czesci osprzetu przewodzace prad powinny by¢é wykonane z materiatdw majacych przewodnosé elektryczng
zblizong do przewodnos$ci przewodu oraz powinny mie¢ zapewniong dostatecznie duza powierzchni¢ styku i
doktadnos$¢ potaczenia z przewodem Iub innymi cze$ciami przewodzacymi prad. Ponadto, powinny by¢
zabezpieczone przed korozja elektrolityczna.

2.5. Przewody
W liniach napowietrznych do 1 kV nalezy stosowaé przewody aluminiowe izolowane typu AsXSn
wg PN-HD 626 S1:2002.

2.6. Skladowanie materialéw
Sktadowanie materialow powinno odbywac si¢ w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub
pogorszeniu ich wtasno$ci technicznych. Prefabrykaty zelbetowe (stlupy) mozna magazynowaé na placu
sktadowym, poziomo obok siebie, na przemian grubszymi i cienszymi koncami na drewnianych przektadkach w
rozstawie co 1/5 dtugosci stupa.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne dla robot”
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na jako$¢ wykonywanych robot, zar6wno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzgtu itp. Sprzet uzywany przez
wykonawce powinien uzyskac akceptacje Inzyniera Kontraktu oraz Kierownika Projektu.

3.2. Sprzet do wykonania przebudowy linii napowietrznych
Wykonawca przystepujacy do przebudowy elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napigcia winien
wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzetu gwarantujagcych wlasciwg jakos¢ robot:

—  zestawu wiertniczo-dzwigowego ¢ 800mm/3m,

—  zageszczarki wibracyjno - spalinowej,

—  spawarki spalinowej,

— ciagnika kotowego 40 - 50 KM,

—  zurawia samochodowego,

— samochodu specjalnego z platforma i balkonem,
lub innego sprzgtu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne dla robot”
Wszystkie srodki transportowe, maszyny i urzadzenia muszg by¢é wyposazone w odpowiednie $rodki ochrony
przeciwpozarowej, posiada¢ wszystkie niezbedne badania, przeglady i by¢ dopuszczone do pracy.

4.2. Wykonawca powinien dysponowaé nastepujacymi $rodkami transportu Ogélne wymagania

dotyczace transportu

—  zuraw samochodowy,

—  samochdd skrzyniowy,

—  samochod specjalny z platforma i balkonem,

—  przyczepa dluzycowa,

—  przyczepa skrzyniowa,

—  ciagnik siodlowy z naczepa,

—samochod dostawczy.
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4.3. Transport materialow

Materialty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Urzadzenia transportowe powinny by¢
odpowiednio przystosowane do przewozu elementdéw, konstrukcji itp. niezbednych do wykonania robét przy
przebudowie napowietrznych linii elektroenergetycznych niskiego napiecia. Przewozone elementy powinny by¢
zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczeniem i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami
producenta. Zaleca si¢ dostarczanie materiatdéw do stanowisk montazowych bezposrednio przed ich montazem w
celu uniknigcia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne wymagania dotyczace wykonania robot
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne dla
robot".

5.2. Roboty przygotowawcze
Przebudowe linii napowietrznych nalezy wykonywac¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja
Techniczng oraz zaleceniami i standardami uzytkownika tych urzadzen.
W ramach prac wstgpnych nalezy :

— przygotowac drogi dojazdowe do poszczegdlnych stanowisk pracy z dostosowaniem tych stanowisk do
pracy ludzi i sprzgtu,

—  przygotowac bramki ochronne w miejscach skrzyzowan linii z drogami,

— skompletowa¢ elementy linii w odniesieniu do poszczegolnych stanowisk i ich rozwiezienie,

—  przygotowac i ustawic sprzet potrzebny do wykonywania prac zasadniczych,

— ustali¢ i zapewni¢ tacznos¢ i sygnalizacje,

— uzgodni¢ z wladzami drogowymi oznakowanie i ewentualne wstrzymanie ruchu w miejscach, gdzie
bedzie wykonywane skrzyzowanie linii z droga,

— rozstawi¢ sprzet ochronny, ostrzegawczy i informacyjny,

— uzgodni¢ z Rejonem Energetycznym wylaczenie linii przebudowywanych z pod napigcia i ewentualny
nadzor z ramienia Rejonu. Dla zapewnienia prawidlowego frontu rob6t, Wykonawca powinien zglosic¢
potrzebe wylaczenia poszczegdlnych linii z wyprzedzeniem co najmniej 15-dniowym. Wylaczenie
jednorazowe linii nie powinno przekracza¢ okresu 8 godzinnego.

5.3. Demontaz linii

Demontaz kolizyjnych odcinkéw linii napowietrznych nalezy wykonywaé zgodnie z Dokumentacja Projektowa i
zaleceniami uzytkowania tych urzadzen. Wykonawca ma obowigzek wykonania demontazu linii w taki sposob,
aby shupy, poprzeczniki, izolatory, przewody nie zostaty zniszczone i znajdowaty si¢ w stanie poprzedzajacym ich
demontaz. W przypadku niemoznosci zdemontowania elementéow urzadzen bez ich uszkodzenia, Wykonawca
powinien powiadomié¢ o tym Inspektora Nadzoru. W szczegblnych przypadkach Wykonawca moze pozostawic¢
elementy konstrukcji bez ich demontazu (np. fundamenty) po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. Wszelkie
wykopy zwigzane z demontazem shupéw i fundamentéw powinny by¢ zasypane gruntem zageszczanym
warstwami co 20cm i wyrownane do poziomu istniejacego terenu. Wykonawca zobowiazany jest do przekazania
nieodplatnie wszystkich materiatdw pochodzacych z demontazu do punktu podanego przez Witasciciela linii.
Zdemontowane materiaty Wykonawca musi protokolarnie przekaza¢ gestorowi sieci.

5.3.1. Demontaz przewodow
Podczas demontazu przewoddéw nie wolno ich przecina¢ na stupach, lecz po ich odiaczeniu od izolatorow,
opuszcza¢ pojedynczo na ziemi¢ przy pomocy liny i zwija¢ w kregi na catych odcinkach demontowanych lub na
odcinkach zawieszenia odciggowego. W przypadku niemozno$ci przeciagnigcia ich w calo$ci przez istniejace
drogi, dopuszcza si¢ ich przecinanie.

5.3.2. Demontaz stupow
Przed odkopaniem, kazdy z demontowanych stupéw nalezy zabezpieczy¢ przed ich niekontrolowanym
przewrdceniem przez umocowanie pod poprzecznikami liny dzwigu samochodowego ktorg nalezy lekko naprezyé.
Po odkopaniu, stup nalezy potozy¢ na ziemi i w takiej pozycji demontowac izolatory, poprzeczniki i belki
ustojowe.
Wszelkie wykopy zwigzane z demontazem stupow i fundamentéw powinny by¢ zasypane gruntem zaggszczanym
warstwami co 20cm i wyrownane do poziomu istniejacego terenu.
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania nieodptatnie wszystkich materiatow pochodzacych z demontazu do
punktu podanego przez Wtasciciela linii.
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5.4. Wykopy pod slupy i ustoje
Przed przystapieniem do wykonywania wykopoéw, Wykonawca ma obowiazek sprawdzenia zgodnosci lokalizacji
shupow z dokumentacja geodezyjng oraz upewnienia si¢ o braku kolizji z istniejagcymi urzadzeniami podziemnymi
wykazanymi w zbiorczej planszy kolizji.
Metoda wykonywania wykopow powinna by¢ uzalezniona od ich wymiaréw, uksztaltowania terenu oraz rodzaju
gruntu. Wykopy pod stupy nalezy wykonywa¢ przy uzyciu koparki lub recznie. Przed przystapieniem do robot
dokona¢ oceny podtoza gruntowego o zasady zalecane w normie PN-B-03020.
Nalezy zwr6ci¢ uwagg, aby nie byta naruszona naturalna struktura gruntu dna wykopu, a wykop byt zgodny z PN-
B-06050.

5.5. Montaz stup6w strunobetonowych
Stupy powyzsze nalezy montowaé na podtozu wyréwnanym w pozycji poziomej wyposazajgc je W poprzeczniki
i izolatory. Do shupow w ich czesci podziemnej nalezy przymocowac belki ustojowe, ktorych ilos¢ i typ podany
jest w Dokumentacji Projektowej. Potaczenia stalowe elementow ustojowych oraz stupy do wysokosci co najmniej
0,2 nad poziomem gruntu, powinny by¢ chronione przed korozja przez malowanie lakierem asfaltowym
spetniajacym wymagania BN-78/6114-32.
Stawianie stupéw powinno odbywac si¢ za pomoca sprzetu mechanicznego z przestrzeganiem zasad
bezpieczenstwa okre§lonych w “’Instrukcji bezpiecznej pracy w energetyce”.
Odchytka osi stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie powinna by¢ wieksza niz 0,001 wysokosci stupa a ustawienie
jego kierunku nie moze przekraczac 1° w stosunku do linii gtowne;.

5.6. Montaz przewodow na slupach istniejacych i projektowanych
Przewody podlegajace dziataniu sity naciggu nalezy tak tgczy¢ lub tak zawiesza¢ na konstrukcji wsporczej, aby
wytrzymato$¢ ztgcza lub miejsca uchwycenia przewodu wynosita dla przewodéw wielodrutowych co najmnie;j
90% wytrzymatosci przewodu. Przewody nalezy taczy¢ ztaczkami. Zamocowanie przewodu do uchwytu powinno
by¢ takie, aby nie ostabito jego wytrzymalosci. Zaleznie od funkcji, jaka spetnia konstrukcja wsporcza oraz od jej
wytrzymatosci, nalezy stosowaé zawieszenie przewodu przelotowe lub odciagowe. Napr¢zenie w przewodach nie
powinno przekracza¢ dopuszczalnego naprezenia normalnego. Zabrania si¢ regulowac napre¢zenia w przewodzie
przez zmiang dtugosci linki rozkrgcaniem lub jej skrgcaniem. Dopuszcza si¢ stosowanie przy budowie linii
zmniejszonych zwisow lub poddawanie przewodu przed montazem zwigkszonemu naprezeniu, ze wzgledu na
mozliwo$¢ powickszenia zwisu spowodowanego pelzaniem aluminium. Zawieszenie przelotowe powinno by¢ tak
wykonane, aby przy wystapieniu znaczniejszej sity wzdhuz przewodu, mogacej grozi¢ uszkodzeniem konstrukceji
wsporczej, przewod przesungl si¢ w miejscu zawieszenia albo wyslizgnat z uchwytu lub aby umocowanie
przewodu zerwalo si¢, nie dopuszczajac w ten sposob do zniszczenia stupa.
Zawieszenie odciggowe przewodu nalezy stosowaé w przypadku, gdy sity naciggu przewodow w przestach sg
nicjednakowe. Zawieszenie odciggowe powinno wytrzymaé co najmniej 90% sily zrywajacej przewod.
Najmniejsza dopuszczalna odleglto$¢ pionowa przewodu begdacego pod napigciem, przy najwigkszym zwisie
normalnym na catej dtugosci linii napowietrznej, od powierzchni ziemi nie powinna by¢ mniejsza niz 5,00m.
Warto$¢ zwisow dla skali temperatur od -25°C do +40°C znajduja si¢ w album IE T-4590/2 tom 1 BSiPE
”Energoprojekt” Poznan, P.T.P. i R.E.E. Energolinia, ,,Elprojekt” Poznan.

5.7. Obostrzenia
W odcinkach linii napowietrznych linii elektroenergetycznych na skrzyzowaniach i zblizeniach ze wszystkimi
drogami oraz wjazdami do posesji, nalezy stosowac¢ obostrzenia 1 stopnia.
Przgsta wykonane przewodami AsXSn spetniajg warunek obostrzenia 1°.

5.8. Znaki informacyjne na slupach
Stupy elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napigcia powinny by¢ zaopatrzone w trwate znaki lub
tablice numeracyjne zgodnie z wytycznymi spotki dystrybucyjnej.

5.9. Skrzyzowanie i zblizenia linii napowietrznych z drogami kolowymi
Napowietrzne linie elektroenergetyczne niskiego napigcia na skrzyzowaniach i zblizeniach z drogami kotowymi
nalezy wykonywaé zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, PN-E-05100 i Ustawg o Drogach Publicznych.
W przestach krzyzujacych drogi istniejace i projektowanie nie wolno taczy¢ przewodow a ich minimalna odleglosé
od nawierzchni jezdni przy najwickszym zwisie normalnym nie moze by¢ mniejsza niz 6,0m.

5.10. Prowadzenie linii napowietrznych w poblizu drzew
Odlegtos¢ przewodu linii napowietrznej od kazdego punktu korony drzewa mierzona w dowolnym kierunku, przy
bezwietrznej pogodzie oraz dowolnym zwisie normalnym powinna wynosi¢ co najmniej 1,00m.
W przypadku zaistnienia odleglo$ci mniejszej wykonawca dokona przycinki gatezi drzew lub wycinki drzewa
uzgadniajac ten fakt z wlascicielem i Urzgdem Gminy.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakoSci robét

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakoSci robot podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne
dla robot"

Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktora moze kontynuowac
dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera i ewentualnie przedstawiciela, odpowiedniego dla danego terenu
Posterunku Energetycznego - zatozonej jakosci.

Wszystkie dokumenty budowy beda aktualne i udostepnione do wgladu dla Inspektora Nadzoru, Inzyniera i
Kierownika Kontraktu. Prowadzona bedzie stata kontrola przez uprawnionego geodete w zakresie tyczenia i
inwentaryzacji, lokalizacji miejsca prac, powykonawczej.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty zgodnosci, deklaracje wlasciwosci uzytkowych, ew. badania materiatow wykonane przez
dostawcow itp.),

— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

Po skompletowaniu materiatow przy stanowiskach wbudowania nalezy wzrokowo ocenic ich stan w zakresie:

—  prostoliniowos$ci zerdzi, poprzecznikow i $rub,

— stanu powierzchni (spekania betonu, korozja),

—  zgodnosci rodzaju materiatdéw z Dokumentacja Projektowa.
Sprawdzenie materiatdéw uzytych do budowy linii polega na stwierdzeniu ich zgodno$ci z wymaganiami norm lub
dokumentoéw oraz zgodnosci z Dokumentacja Projektowa i warunkami technicznymi wydawanymi przez
TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat Krakow.

6.3. . Badania w czasie wykonywania robot

6.3.1. Wykopy pod stupy
Sprawdzeniu podlega lokalizacja wykopow, ich wymiary oraz ewentualnie zabezpieczenie Scianek przed
osypaniem si¢ ziemi. Wykopy powinny by¢ tak wykonane, aby zapewnione bylo w nich ustawienie stupow z
ustrojami i bez naruszenia naturalnej struktury dna.

6.3.2. Fundamenty i ustoje
Program badan powinien obejmowac sprawdzenie ksztattu 1 wymiaréw, wygladu zewnetrznego oraz
wytrzymato$ci. Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-B-03322 i PN-B-06281. Ponadto nalezy
sprawdzi¢ usytuowanie fundamentéw w planie i rzgdne posadowienia. Stopien zaggszczenia gruntu powinien
wynosi¢ co najmniej 0,85 wg BN-72/8932-01.

6.3.3. Slupy
Stupy po zmontowaniu i ustawieniu w pozycji pracy podlegaja sprawdzeniu w zakresie:

— lokalizacji,

—  kompletno$ci wyposazenia i prawidtowosci montazu,

— doktadnosci ustawienia stupow w pionie i kierunku-tolerancja wykonana wg pkt. 5.5,

— stanu antykorozyjnych powtok ochronnych konstrukcji stalowych i osprzetu,

—  stanu zabezpieczenia antykorozyjnego podziemnych czeséci stupow,

—  zgodnosci posadowienia z Dokumentacjg Projektowa,

—  po zasypaniu podziemnej czgsci stupa, stopnia zageszczenia gruntu, ktdry powinien wynosi¢ co najmnie;j
0,85 wg BN-72/8932-01.

6.3.4. Zawieszenie przewodéw
Podczas montazu przewodow nalezy sprawdzi¢ jako$¢ potaczen zamontowanego osprzetu oraz przeprowadzié
kontrole wartosci naprezen zawieszonych przewodow.
Naprezenia nie powinny przekraczaé dopuszczalnych wartosci normalnych. Wartosci tych naprezen dla
poszczegodlnych rodzajow przewodow nalezy przyjmowac wg zastosowanych katalogow.
Po wybudowaniu linii nalezy sprawdzi¢ wysoko$¢ zawieszonych przewodow.
Przewody nie powinny by¢ zawieszone nizej niz podane w pkt. 5.6. i 5.10. przy spelieniu warunkéw,
zamieszczonych w Dokumentacji Projektowej i PN-E-05100.
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6.4. Badania po wykonaniu robot

W przypadku zadowalajacych wynikéw pomiaréw i badan wykonanych przed i w czasie wykonywania robdt,
nalezy po uzgodnieniu z Inzynierem i Rejonem Energetycznym dokonaé probnego zataczenia linii. Jezeli
nastgpityby zaktocenia w jej pracy Wykonawca zlokalizuje je i niezwlocznie usunie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru roboét

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w STWiORB D-M-00.00.00 "WYMAGANIA OGOLNE DLA ROBOT"
pkt 7.

Kontrakt ryczattowy — jednostkg obmiaru jest wykonana i odebrana protokotem Odbioru Koncowego jednostka
obmiarowa w STWiORB.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:
— 1 mb zamontowanego przewodu,
— 1szt. stupa

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne dla robot”.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, STWiORB i wymaganiami InZyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania, z zachowanymi tolerancjami wg pkt. 6, daty wyniki pozytywne.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi dokumenty potwierdzajace odbior techniczny przez wiasciciela/zarzadce
linii.
8.1.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— —wykopy pod stupy i kable,

— —wykonanie uzioméw.

8.1.2. Dokumenty do odbioru koncowego robét
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac:
— aktualng powykonawcza Dokumentacj¢ Projektowa
— geodezyjng dokumentacj¢ powykonawcza,
—  protokoty z dokonanych pomiaréw skuteczno$ci zerowania zastosowanej ochrony przeciwporazeniowe;j
—  protokoty z dokonanych pomiaréw skuteczno$ci uziemienia
—  protokot odbioru Robot

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,, WYMAGANIA OGOLNE

DLA ROBOT" pkt 9.
Wynagrodzenia ryczattowe: zasady ptatnosci podano w umowie migdzy Zamawiajacym, a Wykonawca.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostek obmiarowych z pkt. 7.2. obejmuje:
—  roboty przygotowawcze i pomiarowe,
— zakup i dostawa materiatow,
—  wykopy pod stupy i kable,
— wykonanie uziomow,
— uporzadkowanie terenu robot,
— geodezyjna dokumentacj¢ powykonawcza,
—  protokoty z dokonanych pomiaréw skuteczno$ci zerowania zastosowanej ochrony przeciwporazeniowe;j
—  protokoty z dokonanych pomiaréw skuteczno$ci uziemienia
—  protokot odbioru Robot
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— inne roboty i czynno$ci sktadajace si¢ na kompletne wykonanie zakresu robot przewidzianych w
niniejszej specyfikacji

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy:

1. PN-B-03265 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Zelbetowe i sprezone konstrukcje wsporcze.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

2. PN-B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji wsporczych.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

3. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

4. PN-B-06281 Prefabrykaty budowane z betonu. Metody badan wytrzymato§ciowych.

5. PN-E-01002 Przewody elektryczne. Podziat i oznaczenia.

6. PN-E-02051 Izolatory elektroenergetyczne. Nazwy, okreslenia, podziat i oznaczenie.

7.  PN-E-04500 Osprzet sieci elektroenergetycznych. Powloki ochronne cynkowe zanurzeniowe
chrominowane.

8. N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu
przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz z przewodami niepetnoizolowanymi

9. PN-E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

10. PN-E-06101 Odgromniki zaworowe pradu przemiennego. Ogoélne wymagania i badania.

11. PN-E-06400 Osprzet linii napowietrznych i stacji. Ogdlne wymagania i badania.

12. PN-E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

13. PN-E-90082 Elektroenergetyczne przewody gote. Przewody aluminiowe.

14. PN-E-91000 Elektroenergetyczne izolatory niskonapigciowe. Izolatory liniowe. Ogdlne wymagania
i badania.

15. PN-E-91001 Elektroenergetyczne izolatory niskonapigciowe. Izolatory liniowe szpulowe o napigciu
znamionowym do 1000V.

16. PN-E-91036 Elektroenergetyczne izolatory niskonapigciowe. Izolatory liniowe stojace szklane o
napigciu znamionowym do 1000V.

17. PN-H-92325 Bednarka stalowa ocynkowana.

18. PN-H-93200 Prety stalowe ogdlnego przeznaczenia.

19. PN-B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli, obliczenia statyczne i
projektowanie.

20. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

21. BN-78/6114-32 Lakier asfaltowy, przeciwrdzewny do ochrony biernej, szybkoschnacy,
czarny.

10.2. Inne dokumenty

1.
2.

Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r.

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdbw Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych.
Dz. Ustaw nr 13 z dn. 10.04.1972r.

Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dn.26.11.1990r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciw-pozarowej. Dz.
Ustaw nr 81 z dn. 26.11.1990r.

Zarzadzenie Ministra Gornictwa i Energetyki oraz Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow
Budowlanych w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinna odpowiada¢ ochrona odgromowa
sieci elektroenergetycznych. Dz. Bud. Nr 6, poz. 21 z 1969r.

Budowa elektroenergetycznych linii napowietrznych. Instrukcja bezpiecznej organizacji robét PBE
,»Elbud” Krakow.

Instrukcja w sprawie zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg pokry¢
malarskich- KOR- 3A.

Ustawa o drogach publicznych z dn. 21.03.1985r. Dz. Ustaw nr 14 z dn. 15.04.1985r. z pozn.
zmianami

Album napowietrznych linii elektroenergetycznych i stacji transformatorowych opracowany
i rozpowszechniany przez Biuro Studiow i Projektow Energetycznych >’Energoprojekt’” — Poznan i
P.T.P. i R.E.E. Energolinia, ,,Elprojekt” Poznan.



