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ROBÓT BUDOWLANYCH 

D.01.03.01.A 

Przebudowa napowietrznych linii elektroenergetycznych  

niskiego napięcia 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) są 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru przebudowywanych napowietrznych linii elektroenergetycznych 

niskiego napięcia w ramach zadania: „Rozbiórka oraz budowa odcinka linii napowietrznej nN w m. Żębocin 

oraz Kowala, gm. Proszowice, pow. Proszowicki dz. nr: 337/2, 347 obr. 0028 (j. ew. Żębocin); 319 obr. 0012 

(j. ew. Kowala) w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 1273K Gruszów – Kowala-Łaganów odc 1,3 

km” 

 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Specyfikacja (STWIORB) jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robót wymienionych w pkt. 

1.1 

 

1.3. . Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą prowadzenia robót przy przebudowie napowietrznych linii 

elektroenergetycznych niskiego napięcia kolidujących z projektowaną przebudową drogi powiatowej nr 1273K 

Gruszów-Kowala-Łaganów: 

- km 0+900 

Przebudowa obejmuje wybudowanie słupów, przebudowę odcinków linii oraz demontaż linii kolidujących  

z projektowaną rozbudową. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 

1.4.1. Elektroenergetyczna linia napowietrzna - urządzenia napowietrzne, przeznaczone do przesyłania 

energii elektrycznej, składające się z przewodów izolowanych, konstrukcji wsporczych i osprzętu. 

1.4.2.  Przęsło – część linii napowietrznej, zawarta między sąsiednimi konstrukcjami wsporczymi. 

1.4.3. Słup – konstrukcja wsporcza linii, osadzona w gruncie bezpośrednio lub za pomocą fundamentu. 

1.4.4. Napięcie znamionowe linii U – napięcie międzyprzewodowe, na które linia jest zbudowana 

1.4.5. Zwis f - odległość pionowa między przewodem a prostą łączącą punkty zawieszenia przewodu w 

środku rozpiętości przęsła. 

1.4.6. Obostrzenie linii - szereg dodatkowych wymagań dotyczących linii elektroenergetycznej na odcinku 

wymagającym zwiększonego bezpieczeństwa. 

1.4.7. Skrzyżowanie - występuje wtedy, gdy pokrywają się lub przecinają jakiekolwiek części rzutów 

poziomych dwóch lub kilku linii elektrycznych, albo linii elektrycznej i drogi komunikacyjnej, 

budowli itp. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywania robót oraz zgodność z dokumentacją projektową, 

ST i poleceniami Inżyniera Kontraktu oraz Kierownika Projektu. Typy urządzeń, osprzętu, materiałów 

zastosowanych do wykonywania budowy przyłączy powinny być zgodne z podanymi w dokumentacji 

projektowej. Zastosowanie do wykonania przyłączy innego rodzaju materiałów, urządzeń, osprzętu niż 

wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej 

zmian uzgodnionych w obowiązującym trybie z inspektorem nadzoru, a w przypadku zmian dotyczących 

zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych, należy uzyskać dodatkową akceptację. Prace budowlane 

wykonywać w standardzie nie gorszym niż określone w wytycznych i standardach TAURON Dystrybucja S.A. 

wersja obowiązująca na dzień prowadzenia prac, na podstawie pozytywnie uzgodnionej dokumentacji 

projektowej. 
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Podczas wykonywania robót niezbędna jest ścisła koordynacja pomiędzy branżami sanitarną, elektryczną oraz 

innymi występującymi podczas realizacji całego zadania inwestycyjnego. Aby prowadzenie prac nie kolidowało 

z innymi branżami i by zapewniało bezpieczeństwo pracy na budowie wskazane jest opracowanie 

harmonogramów prowadzenia robót budowlanych względem innych branż. 

Ponadto ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWIORB D-M.00.00.00.”Wymagania ogólne dla robót”. 

 

1.6. Ochrona środowiska 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego. 

Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i drogi transportowe powinny być tak wybrane, aby nie powodować 

zniszczeń w środowisku naturalnym. Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed 

zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, możliwością 

powstania pożaru. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich 

przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę. 

Wykonawca ma obowiązek utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie 

przepisy, przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat prowadzonych robót albo przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca. 

 

1.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Kierownik robót jest obowiązany przed rozpoczęciem robót sporządzić lub zapewnić sporządzenie Planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i przekazać go Kierownikowi Budowy, jak również przeszkolić lub zapewnić 

przeszkolenie podległych pracowników w zakresie wymagań BHP.  

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednie odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.  

Przystępując do prac personel musi być trzeźwy, wypoczęty, w dobrej kondycji psychicznej i fizycznej, ubrany 

we właściwą dla rodzaju prac odzież ochronną. W zależności od potrzeby należy wyposażyć pracowników w 

wymagany sprzęt ochronny. Kierownik budowy sporządza program bezpieczeństwa i prowadzi instruktaże z 

pouczeniem o pierwszym działaniu w razie wypadku oraz podaje numery telefonów awaryjnych, a także 

odpowiada za noszenie odzieży roboczej i sprzętu ochronnego przez pracowników 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodne z wymaganiami Rysunków i ST. Wykonawca 

powinien powiadomić Inżyniera o proponowanych źródłach otrzymania materiałów przed rozpoczęciem ich 

dostawy. Jeżeli Rysunki lub ST przewidują możliwość wariantowego wyboru rodzaju materiału w wykonywanych 

robotach, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o swoim wyborze najszybciej jak to możliwe przed 

użyciem materiału, albo w okresie ustalonym przez Inżyniera. W przypadku niezaakceptowania materiału ze 

wskazanego źródła, Wykonawca powinien przedstawić do akceptacji Inżyniera materiał z innego źródła. Wybrany 

i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inżyniera. Każdy rodzaj robót, w 

którym znajdują się nie zbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc 

się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem za wykonaną pracę. Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano 

w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”.  

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie 

zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiały 

powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Inżyniera. 

Wszelkie nazwy materiałów i producentów podane w projekcie budowlanym i wykonawczym mają charakter 

jedynie poglądowy, a głównym kryterium akceptacji materiału są wymagane parametry zawarte w niniejszej 

STWiORB. 

 

2.2. Ustoje i fundamenty 

Ustoje i fundamenty konstrukcji wsporczych powinny spełniać wymagania PN-B-03322. Powinny być 

zabezpieczone przed działaniem agresywnych gruntów i wód zgodnie z załącznikiem do PN-E-05100. 

Zastosowano typowe elementy prefabrykowane wg albumu ELPROJEKT Poznań. 

 

2.3. Konstrukcje wsporcze 

Konstrukcje wsporcze linii elektroenergetycznych powinny wytrzymywać siły pochodzące od zawieszonych 

przewodów, uzbrojenia i parcia wiatru. Ogólne wymagania dotyczące konstrukcji wsporczych zawarte są w PN-

E-05100 
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Do przebudowy napowietrznych linii elektroenergetycznych niskiego napięcia zastosowano typowe słupy z żerdzi 

strunobetonowych wirowanych wg albumów ELPROJEKT Poznań 

 

2.4. Osprzęt 

Osprzęt przeznaczony do budowy elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napięcia powinien 

spełniać wymagania PN-E-06400. Osprzęt powinien charakteryzować się wytrzymałością mechaniczną nie 

mniejszą niż część linii, z którą współpracuje oraz powinien być odporny na wpływy atmosferyczne i korozję 

zgodnie z PN-E-04500. 

Części osprzętu przewodzące prąd powinny być wykonane z materiałów mających przewodność elektryczną 

zbliżoną do przewodności przewodu oraz powinny mieć zapewnioną dostatecznie dużą powierzchnię styku i 

dokładność połączenia z przewodem lub innymi częściami przewodzącymi prąd. Ponadto, powinny być 

zabezpieczone przed korozją elektrolityczną. 

 

2.5. Przewody 

W liniach napowietrznych do 1 kV należy stosować przewody aluminiowe izolowane typu AsXSn 

wg PN-HD 626 S1:2002. 

 

2.6. Składowanie materiałów 

Składowanie materiałów powinno odbywać się w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub 

pogorszeniu ich własności technicznych. Prefabrykaty żelbetowe (słupy) można magazynować na placu 

składowym, poziomo obok siebie, na przemian grubszymi i cieńszymi końcami na drewnianych przekładkach w 

rozstawie co 1/5 długości słupa. 

 

3. SPRZĘT 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne dla robót” 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 

na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności 

pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez 

wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inżyniera Kontraktu oraz Kierownika Projektu. 

 

3.2. Sprzęt do wykonania przebudowy linii napowietrznych 

Wykonawca przystępujący do przebudowy elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napięcia winien 

wykazać się możliwością korzystania z maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą jakość robót:  

− zestawu wiertniczo-dźwigowego  800mm/3m, 

− zagęszczarki wibracyjno - spalinowej, 

− spawarki spalinowej, 

− ciągnika kołowego 40 - 50 KM, 

− żurawia samochodowego,  

− samochodu specjalnego z platformą i balkonem, 

lub innego sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 

 

4. TRANSPORT 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne dla robót” 

Wszystkie środki transportowe, maszyny i urządzenia muszą być wyposażone w odpowiednie środki ochrony 

przeciwpożarowej, posiadać wszystkie niezbędne badania, przeglądy i być dopuszczone do pracy. 

 

4.2. Wykonawca powinien dysponować następującymi środkami transportu Ogólne wymagania 

dotyczące transportu 

− żuraw samochodowy, 

− samochód skrzyniowy, 

− samochód specjalny z platformą i balkonem, 

− przyczepa dłużycowa, 

− przyczepa skrzyniowa, 

− ciągnik siodłowy z naczepą, 

− samochód dostawczy. 
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4.3. Transport materiałów  

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Urządzenia transportowe powinny być 

odpowiednio przystosowane do przewozu elementów, konstrukcji itp. niezbędnych do wykonania robót przy 

przebudowie napowietrznych linii elektroenergetycznych niskiego napięcia. Przewożone elementy powinny być 

zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczeniem i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami 

producenta. Zaleca się dostarczanie materiałów do stanowisk montażowych bezpośrednio przed ich montażem w 

celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu budowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne dla 

robót". 

 

5.2. Roboty przygotowawcze 

Przebudowę linii napowietrznych należy wykonywać zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją 

Techniczną oraz zaleceniami i standardami użytkownika tych urządzeń. 

W ramach prac wstępnych należy : 

− przygotować drogi dojazdowe do poszczególnych stanowisk pracy z dostosowaniem tych stanowisk do 

pracy ludzi i sprzętu, 

− przygotować bramki ochronne w miejscach skrzyżowań linii z drogami, 

− skompletować elementy linii w odniesieniu do poszczególnych stanowisk i ich rozwiezienie, 

− przygotować i ustawić sprzęt potrzebny do wykonywania prac zasadniczych, 

− ustalić i zapewnić łączność i sygnalizację, 

− uzgodnić z władzami drogowymi oznakowanie i ewentualne wstrzymanie ruchu w miejscach, gdzie 

będzie wykonywane skrzyżowanie linii z drogą, 

− rozstawić sprzęt ochronny, ostrzegawczy i informacyjny, 

− uzgodnić z Rejonem Energetycznym wyłączenie linii przebudowywanych z pod napięcia i ewentualny 

nadzór z ramienia Rejonu. Dla zapewnienia prawidłowego frontu robót, Wykonawca powinien zgłosić 

potrzebę wyłączenia poszczególnych linii z wyprzedzeniem co najmniej 15-dniowym. Wyłączenie 

jednorazowe linii nie powinno przekraczać okresu 8 godzinnego. 

 

5.3. Demontaż linii 

Demontaż kolizyjnych odcinków linii napowietrznych należy wykonywać zgodnie z Dokumentacja Projektową i 

zaleceniami użytkowania tych urządzeń. Wykonawca ma obowiązek wykonania demontażu linii w taki sposób, 

aby słupy, poprzeczniki, izolatory, przewody nie zostały zniszczone i znajdowały się w stanie poprzedzającym ich 

demontaż. W przypadku niemożności zdemontowania elementów urządzeń bez ich uszkodzenia, Wykonawca 

powinien powiadomić o tym Inspektora Nadzoru. W szczególnych przypadkach Wykonawca może pozostawić 

elementy konstrukcji bez ich demontażu (np. fundamenty) po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. Wszelkie 

wykopy związane z demontażem słupów i fundamentów powinny być zasypane gruntem zagęszczanym 

warstwami co 20cm i wyrównane do poziomu istniejącego terenu. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania 

nieodpłatnie wszystkich materiałów pochodzących z demontażu do punktu podanego przez Właściciela linii. 

Zdemontowane materiały Wykonawca musi protokolarnie przekazać gestorowi sieci. 

 

5.3.1. Demontaż przewodów 

Podczas demontażu przewodów nie wolno ich przecinać na słupach, lecz po ich odłączeniu od izolatorów, 

opuszczać pojedynczo na ziemię przy pomocy liny i zwijać w kręgi na całych odcinkach demontowanych lub na 

odcinkach zawieszenia odciągowego. W przypadku niemożności przeciągnięcia ich w całości przez istniejące 

drogi, dopuszcza się ich przecinanie. 

5.3.2. Demontaż słupów 

Przed odkopaniem, każdy z demontowanych słupów należy zabezpieczyć przed ich niekontrolowanym 

przewróceniem przez umocowanie pod poprzecznikami liny dźwigu samochodowego którą należy lekko naprężyć. 

Po odkopaniu, słup należy położyć na ziemi i w takiej pozycji demontować izolatory, poprzeczniki i belki 

ustojowe. 

Wszelkie wykopy związane z demontażem słupów i fundamentów powinny być zasypane gruntem zagęszczanym 

warstwami co 20cm i wyrównane do poziomu istniejącego terenu.  

Wykonawca zobowiązany jest do przekazania nieodpłatnie wszystkich materiałów pochodzących z demontażu do 

punktu podanego przez Właściciela linii. 
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5.4. Wykopy pod słupy i ustoje 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia zgodności lokalizacji 

słupów z dokumentacją geodezyjną oraz upewnienia się o braku kolizji z istniejącymi urządzeniami podziemnymi 

wykazanymi w zbiorczej planszy kolizji.   

Metoda wykonywania wykopów powinna być uzależniona od ich wymiarów, ukształtowania terenu oraz rodzaju 

gruntu. Wykopy pod słupy należy wykonywać przy użyciu koparki lub ręcznie. Przed przystąpieniem do robót 

dokonać oceny podłoża gruntowego o zasady zalecane w normie PN-B-03020. 

Należy zwrócić uwagę, aby nie była naruszona naturalna struktura gruntu dna wykopu, a wykop był zgodny z PN-

B-06050. 

 

5.5. Montaż słupów strunobetonowych 

Słupy powyższe należy montować na podłożu wyrównanym w pozycji poziomej wyposażając je w poprzeczniki 

i izolatory. Do słupów w ich części podziemnej należy przymocować belki ustojowe, których ilość i typ podany 

jest w Dokumentacji Projektowej. Połączenia stalowe elementów ustojowych oraz słupy do wysokości co najmniej 

0,2 nad poziomem gruntu, powinny być chronione przed korozją przez malowanie lakierem asfaltowym 

spełniającym wymagania BN-78/6114-32.  

Stawianie słupów powinno odbywać się za pomocą sprzętu mechanicznego z przestrzeganiem zasad 

bezpieczeństwa określonych w ”Instrukcji bezpiecznej pracy w energetyce”.  

Odchyłka osi słupa od pionu, po jego ustawieniu, nie powinna być większa niż 0,001 wysokości słupa a ustawienie 

jego kierunku nie może przekraczać 1o w stosunku do linii głównej. 

 

5.6. Montaż przewodów na słupach istniejących i projektowanych 

Przewody podlegające działaniu siły naciągu należy tak łączyć lub tak zawieszać na konstrukcji wsporczej, aby 

wytrzymałość złącza lub miejsca uchwycenia przewodu wynosiła dla przewodów wielodrutowych co najmniej 

90% wytrzymałości przewodu. Przewody należy łączyć złączkami. Zamocowanie przewodu do uchwytu powinno 

być takie, aby nie osłabiło jego wytrzymałości. Zależnie od funkcji, jaką spełnia konstrukcja wsporcza oraz od jej 

wytrzymałości, należy stosować zawieszenie przewodu przelotowe lub odciągowe. Naprężenie w przewodach nie 

powinno przekraczać dopuszczalnego naprężenia normalnego. Zabrania się regulować naprężenia w przewodzie 

przez zmianę długości linki rozkręcaniem lub jej skręcaniem. Dopuszcza się stosowanie przy budowie linii 

zmniejszonych zwisów lub poddawanie przewodu przed montażem zwiększonemu naprężeniu, ze względu na 

możliwość powiększenia zwisu spowodowanego pełzaniem aluminium. Zawieszenie przelotowe powinno być tak 

wykonane, aby przy wystąpieniu znaczniejszej siły wzdłuż przewodu, mogącej grozić uszkodzeniem konstrukcji 

wsporczej, przewód przesunął się w miejscu zawieszenia albo wyślizgnął z uchwytu lub aby umocowanie 

przewodu zerwało się, nie dopuszczając w ten sposób do zniszczenia słupa.  

Zawieszenie odciągowe przewodu należy stosować w przypadku, gdy siły naciągu przewodów w przęsłach są 

niejednakowe. Zawieszenie odciągowe powinno wytrzymać co najmniej 90% siły zrywającej przewód. 

Najmniejsza dopuszczalna odległość pionowa przewodu będącego pod napięciem, przy największym zwisie 

normalnym na całej długości linii napowietrznej, od powierzchni ziemi nie powinna być mniejsza niż 5,00m. 

Wartość zwisów dla skali temperatur od -25oC do +40oC znajdują się w album IE T-4590/2 tom 1 BSiPE 

”Energoprojekt” Poznań, P.T.P. i R.E.E. Energolinia, „Elprojekt” Poznań. 

 

5.7. Obostrzenia 

W odcinkach linii napowietrznych linii elektroenergetycznych na skrzyżowaniach i zbliżeniach ze wszystkimi 

drogami oraz wjazdami do posesji, należy stosować obostrzenia 1 stopnia.  

Przęsła wykonane przewodami AsXSn spełniają warunek obostrzenia 1o. 

 

5.8. Znaki informacyjne na słupach 

Słupy elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napięcia powinny być zaopatrzone w trwałe znaki lub 

tablice numeracyjne zgodnie z wytycznymi spółki dystrybucyjnej. 

 

5.9. Skrzyżowanie i zbliżenia linii napowietrznych z drogami kołowymi 

Napowietrzne linie elektroenergetyczne niskiego napięcia na skrzyżowaniach i zbliżeniach z drogami kołowymi 

należy wykonywać zgodnie z Dokumentacją Projektową,  PN-E-05100 i Ustawą o Drogach Publicznych.  

W przęsłach krzyżujących drogi istniejące i projektowanie nie wolno łączyć przewodów a ich minimalna odległość 

od nawierzchni jezdni przy największym zwisie normalnym nie może być mniejsza niż 6,0m. 

 

 

5.10. Prowadzenie linii napowietrznych w pobliżu drzew 

Odległość przewodu linii napowietrznej od każdego punktu korony drzewa mierzona w dowolnym kierunku, przy 

bezwietrznej pogodzie oraz dowolnym zwisie normalnym powinna wynosić co najmniej 1,00m.  

W przypadku zaistnienia odległości mniejszej wykonawca dokona przycinki gałęzi drzew lub wycinki drzewa 

uzgadniając ten fakt z właścicielem i Urzędem Gminy. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne 

dla robót" 

Wykonawca powiadamia pisemnie Inżyniera o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może kontynuować 

dopiero po stwierdzeniu przez Inżyniera i ewentualnie przedstawiciela, odpowiedniego dla danego terenu 

Posterunku Energetycznego - założonej jakości. 

Wszystkie dokumenty budowy będą aktualne i udostępnione do wglądu dla Inspektora Nadzoru, Inżyniera i 

Kierownika Kontraktu. Prowadzona będzie stała kontrola przez uprawnionego geodetę w zakresie tyczenia i 

inwentaryzacji, lokalizacji miejsca prac, powykonawczej.  

 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

− uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania 

(certyfikaty zgodności, deklaracje właściwości użytkowych, ew. badania materiałów wykonane przez 

dostawców itp.), 

− sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

 

Po skompletowaniu materiałów przy stanowiskach wbudowania należy wzrokowo ocenić ich stan w zakresie: 

− prostoliniowości żerdzi, poprzeczników i śrub, 

− stanu powierzchni (spękania betonu, korozja), 

− zgodności rodzaju materiałów z Dokumentacją Projektową. 

Sprawdzenie materiałów użytych do budowy linii polega na stwierdzeniu ich zgodności z wymaganiami norm lub 

dokumentów oraz zgodności z Dokumentacją Projektową i warunkami technicznymi wydawanymi przez 

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział Kraków. 

 

6.3. . Badania w czasie wykonywania robót 

6.3.1. Wykopy pod słupy 

Sprawdzeniu podlega lokalizacja wykopów, ich wymiary oraz ewentualnie zabezpieczenie ścianek przed 

osypaniem się ziemi. Wykopy powinny być tak wykonane, aby zapewnione było w nich ustawienie słupów z 

ustrojami i bez naruszenia naturalnej struktury dna. 

 

6.3.2. Fundamenty i ustoje 

Program badań powinien obejmować sprawdzenie kształtu i wymiarów, wyglądu zewnętrznego oraz 

wytrzymałości. Parametry te powinny być zgodne z wymaganiami PN-B-03322 i PN-B-06281. Ponadto należy 

sprawdzić usytuowanie fundamentów w planie i rzędne posadowienia. Stopień zagęszczenia gruntu powinien 

wynosić co najmniej 0,85 wg BN-72/8932-01. 

 

6.3.3. Słupy 

Słupy po zmontowaniu i ustawieniu w pozycji pracy podlegają sprawdzeniu w zakresie: 

− lokalizacji, 

− kompletności wyposażenia i prawidłowości montażu, 

− dokładności ustawienia słupów w pionie i kierunku-tolerancja wykonana wg pkt. 5.5, 

− stanu antykorozyjnych powłok ochronnych konstrukcji stalowych i osprzętu, 

− stanu zabezpieczenia antykorozyjnego podziemnych części słupów, 

− zgodności posadowienia z Dokumentacją Projektową, 

− po zasypaniu podziemnej części słupa, stopnia zagęszczenia gruntu, który powinien wynosić co najmniej 

0,85 wg BN-72/8932-01. 

 

6.3.4. Zawieszenie przewodów 

Podczas montażu przewodów należy sprawdzić jakość połączeń zamontowanego osprzętu oraz przeprowadzić 

kontrolę wartości naprężeń zawieszonych przewodów. 

Naprężenia nie powinny przekraczać dopuszczalnych wartości normalnych. Wartości tych naprężeń dla 

poszczególnych rodzajów przewodów należy przyjmować wg zastosowanych katalogów.  

Po wybudowaniu linii należy sprawdzić wysokość zawieszonych przewodów. 

Przewody nie powinny być zawieszone niżej niż podane w pkt. 5.6. i 5.10. przy spełnieniu warunków, 

zamieszczonych w Dokumentacji Projektowej i PN-E-05100. 
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6.4. Badania po wykonaniu robót 

W przypadku zadowalających wyników pomiarów i badań wykonanych przed i w czasie wykonywania robót, 

należy po uzgodnieniu z Inżynierem i Rejonem Energetycznym dokonać próbnego załączenia linii. Jeżeli 

nastąpiłyby zakłócenia w jej pracy Wykonawca zlokalizuje je i niezwłocznie usunie. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 "WYMAGANIA OGÓLNE DLA ROBÓT" 

pkt 7. 

Kontrakt ryczałtowy – jednostką obmiaru jest wykonana i odebrana protokołem Odbioru Końcowego jednostka 

obmiarowa w STWiORB. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest: 

− 1 mb zamontowanego przewodu, 

− 1 szt. słupa 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne dla robót”. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, STWiORB i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania, z zachowanymi tolerancjami wg pkt. 6, dały wyniki pozytywne.  

Wykonawca przedstawi Inżynierowi dokumenty potwierdzające odbiór techniczny przez właściciela/zarządcę 

linii. 

8.1.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

− – wykopy pod słupy i kable, 

− – wykonanie uziomów. 

 

8.1.2. Dokumenty do odbioru końcowego robót 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować: 

− aktualną powykonawczą Dokumentację Projektową 

− geodezyjną dokumentację powykonawczą, 

− protokoły z dokonanych pomiarów skuteczności zerowania zastosowanej ochrony przeciwporażeniowej 

− protokoły z dokonanych pomiarów skuteczności uziemienia 

− protokół odbioru Robót 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00 „WYMAGANIA OGÓLNE 

DLA ROBÓT" pkt 9. 

Wynagrodzenia ryczałtowe: zasady płatności podano w umowie między Zamawiającym, a Wykonawcą. 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania jednostek obmiarowych z pkt. 7.2. obejmuje: 

− roboty przygotowawcze i pomiarowe, 

− zakup i dostawa materiałów,  

− wykopy pod słupy i kable, 

− wykonanie uziomów, 

− uporządkowanie terenu robót, 

− geodezyjną dokumentację powykonawczą, 

− protokoły z dokonanych pomiarów skuteczności zerowania zastosowanej ochrony przeciwporażeniowej 

− protokoły z dokonanych pomiarów skuteczności uziemienia 

− protokół odbioru Robót 
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− inne roboty i czynności składające się na kompletne wykonanie zakresu robót przewidzianych w 

niniejszej specyfikacji 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

10.1. Normy: 

1. PN-B-03265 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Żelbetowe i sprężone konstrukcje wsporcze. 

Obliczenia statyczne i projektowanie. 

2. PN-B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji wsporczych. 

Obliczenia statyczne i projektowanie. 

3. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 

odbiorze. 

4. PN-B-06281 Prefabrykaty budowane z betonu. Metody badań wytrzymałościowych. 

5. PN-E-01002 Przewody elektryczne. Podział i oznaczenia. 

6. PN-E-02051 Izolatory elektroenergetyczne. Nazwy, określenia, podział i oznaczenie. 

7. PN-E-04500  Osprzęt sieci elektroenergetycznych. Powłoki ochronne cynkowe zanurzeniowe 

chrominowane. 

8. N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie prądu 

przemiennego z przewodami pełnoizolowanymi oraz z przewodami niepełnoizolowanymi 

9. PN-E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.  

10. PN-E-06101  Odgromniki zaworowe prądu przemiennego. Ogólne wymagania i badania. 

11. PN-E-06400  Osprzęt linii napowietrznych i stacji. Ogólne wymagania i badania. 

12. PN-E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa. 

13. PN-E-90082  Elektroenergetyczne przewody gołe. Przewody aluminiowe. 

14. PN-E-91000  Elektroenergetyczne izolatory niskonapięciowe. Izolatory liniowe. Ogólne wymagania 

i badania. 

15. PN-E-91001  Elektroenergetyczne izolatory niskonapięciowe. Izolatory liniowe szpulowe o napięciu 

znamionowym do 1000V. 

16. PN-E-91036  Elektroenergetyczne izolatory niskonapięciowe. Izolatory liniowe stojące szklane o 

napięciu znamionowym do 1000V. 

17. PN-H-92325 Bednarka stalowa ocynkowana. 

18. PN-H-93200  Pręty stalowe ogólnego przeznaczenia. 

19. PN-B-03020  Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli, obliczenia statyczne i 

projektowanie.   

20. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

21. BN-78/6114-32 Lakier asfaltowy, przeciwrdzewny do ochrony biernej, szybkoschnący, 

czarny. 

 

10.2. Inne dokumenty 

1. Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r.  

2. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych. 

Dz. Ustaw nr 13 z dn. 10.04.1972r. 

3. Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dn.26.11.1990r. w sprawie warunków technicznych,  jakim 

powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciw-pożarowej. Dz. 

Ustaw nr 81 z dn. 26.11.1990r. 

4. Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki oraz Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów 

Budowlanych w sprawie warunków technicznych, jakim powinna odpowiadać ochrona odgromowa 

sieci elektroenergetycznych. Dz. Bud. Nr 6, poz. 21 z 1969r. 

5. Budowa elektroenergetycznych linii napowietrznych. Instrukcja bezpiecznej organizacji robót PBE 

„Elbud” Kraków. 

6. Instrukcja w sprawie zabezpieczenia przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą pokryć 

malarskich- KOR- 3A. 

7. Ustawa o drogach publicznych z dn. 21.03.1985r. Dz. Ustaw nr 14 z dn. 15.04.1985r. z późń. 

zmianami 

8. Album napowietrznych linii elektroenergetycznych i stacji transformatorowych opracowany  

i rozpowszechniany przez Biuro Studiów i Projektów Energetycznych ’’Energoprojekt’’ – Poznań i 

P.T.P. i R.E.E. Energolinia, „Elprojekt” Poznań. 

 


