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CZESC OGOLNA

1.1
1.2

1.3

1.4
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Nazwa zadania
Przedmiot i zakres roboét objetych STWIOR

W sktad robét instalacyjnych wchodzi:

— instalacje o$wietlenia podstawowego

— instalacje sitowe,

— instalacje gniazd wtykowych,

— potgczen wyréwnawczych,

— instalacje ochrony od porazen prgdem elektrycznym,

Szczegodtowa specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe stosowang, jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji ww. wymienionych rob6t. Ustalenia zawarte w
niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania wspdlne dla wszystkich robét instalacyjno-
montazowych branzy elektryczne;j.

Opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych

W ramach realizacji rob6t podstawowych opisanych w Szczegétowe] Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét, przewiduje sie roboty towarzyszgce oraz tymczasowe,
w szczegolnosci sg to:

— Uzyskanie wszelkich niezbednych zgdd, uzgodnien i pozwoleh dodatkowych nie uzyskanych
przez Zamawiajgcego, wymaganych przepisami prawa oraz przepisami odrebnymi, do
prowadzenia oraz organizacji robot,

— Whykonanie dokumentacji powykonawczej, uzyskanie prawomocnego pozwolenia na
uzytkowanie, wykonanie powykonawczego operatu geodezyjnego,

— Wykonanie zabezpieczenia robét zrealizowanych,

— Dostarczenie wszystkich niezbednych elementow,

— Transport i roztadunek na miejscu robot wszystkich materiatéw,
— Zapewnienie rusztowan do pracy na wysokosci,

— Rozbiérke rusztowan,

— Uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego
Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w  ustaleniach  poszczegdlnych  dokumentéw  Wykonawca  powiadomic
Zamawiajgcego.

Dokumentacja wykonawcza

Podstawg do prowadzenia robét budowlanych moze by¢ wylgcznie aktualna dokumentacja
wykonawcza. Na zagdanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Projektanta lub w wypadku
zaistnienia koniecznosci wykonania dodatkowych projektéw i opracowan Iub ekspertyz
technicznych, Wykonawca zobowigzany jest we wtasnym zakresie opracowa¢ ww. opracowania
np.: rysunki warsztatowe, projekty zabezpieczenia i odwodnienia wykopu w czasie prowadzenia
robét. Powyzsze opracowania winny by¢ przygotowane przez osoby posiadajgce wymagane
uprawnienia projektowe; kompletne opracowania winny by¢ przedtozone do akceptacji
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego; Proces przygotowania powyzszych opracowan nie moze
mie¢ wptywu na harmonogram prowadzenia robot;

We wszystkich przypadkach, w ktérych w dokumentacji wskazano na koniecznosé wykonania
przez Wykonawce rysunkéw warsztatowych lub wykonawczych do akceptacji Biura Projektow i
Zamawiajgcego (nie myli¢ z dokumentacjg wykonawczg Biura Projektow), atakze w tych, w
ktérych zgodnie z doswiadczeniem i wiedzg techniczng Wykonawcy wykonanie i uzgodnienie
takiej dokumentacji jest niezbedne, przediozy on jg do uzgodnienia bez wezwania, w takim
terminie, aby decyzja Biura Projektow nie mogta skutkowaé opdznieniem w sktadaniu zamowien i
prowadzeniu robot.
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1.5

Dokumentacja, a przygotowanie oferty oraz roboty — prowadzenie robé6t budowlanych

Podstawg wykonania i wyceny robét sg nastepujgce dokumenty: dokumentacja projektowa
(projekt budowlany iwykonawczy), specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych dla poszczegélnych rodzajéw prac oraz przedmiary robét a wymagania iilosci
wyszczegolnione w chocéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte
byly w catej dokumentacji. Na etapie przygotowania oferty i przetargu Wykonawca powinien
sprawdzi¢ ww. dokumenty i wyjasni¢ z Zamawiajgcym i Biurem Projektéw ewentualne réznice,
gdyby wystepowaty. Nastepnie z tytutu jakichkolwiek réznic nie moze Zzada¢ dodatkowego
wynagrodzenia.

W przypadku rozbieznosci w ww. dokumentach, Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub
opuszczen w dokumentacji projektowej, aoich wykryciu winien natychmiast powiadomié
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Biuro Projektow, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienia przy opracowywaniu oferty wszelkich informaciji
zawartych ~ w dokumentacji  projektowej iinnych  dokumentach przekazanych przez
Zamawiajgcego, jak réwniez zobowigzany jest do zawarcia w ofercie wszystkich nie
przewidzianych w dokumentacji projektowej, a majgcych zdaniem Wykonawcy wptyw na cene
elementdw, koniecznych do poprawnego funkcjonowania obiektu i petnego zrealizowania zadania.
W wypadku jakichkolwiek niejasnosci obowigzkiem oferenta jest kontakt z Zamawiajgcym w celu
ich wyjasnienia.

Roboty mogg by¢é prowadzone tylko w oparciu o rysunki i opisy opisane jako "Projekt
Wykonawczy". Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy muszg by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowa.

Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca zapozna sie z dokumentacjg projektowg, oceni jej
czytelno$é, spdjnosé, jej wzajemne skoordynowanie, a o wszelkich zauwazonych uwagach
powiadomi Zamawiajgcego oraz za jego posrednictwem Biuro Projektéw. Nie wolno rozpoczynac
zadnych prac przed zapoznaniem sie z catoscig dokumentaciji projektowej (opis, rysunki,
opracowania branzowe powigzane z robotami). Zgtoszenie rozbieznosci w trakcie lub po
wykonaniu elementu nie bedzie uznawane jako wptywajgce na koszt i termin realizacji.

Wykonawca nie moze realizowa¢ zauwazonych btedéw w dokumentacji projektowej, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomié¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz za jego
posrednictwem Biuro Projektéw.

Wszelkie roboty prowadzone bedg zgodnie z polskimi przepisami i normami. W miejscach, w
ktérych projekt okresla wymagania ostrzejsze od wymagan normowych, obowigzujg wymagania
stawiane w projekcie, co musi zosta¢ uwzglednione w ofercie.

Przygotowane w projekcie rozwigzania zostaty przedstawione Zamawiajgcemu i uznaje sie je za
zatwierdzone i ich zmiana wymaga zgody zaréwno Zamawiajgcego jak i Biura Projektow.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej lub sg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.

Przy wykonywaniu robét nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materiatdw oraz przepisy
zwigzane i obowigzujgce, w tym rowniez te, ktére uleglty zmianie lub aktualizacji.

Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé¢ zgodnosé
z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowg
i wptynie to na niezadowalajgca jako$é elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Informacje o terenie budowy

Informacje ogdélne dotyczace terenu budowy oraz organizacji robét budowlanych ujete zostaty
w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych — Cze$¢ ogdlina.

Place i magazyny zamkniete do sktadowania materiatéw, urzadzen i maszyn (sprzetu
zmechanizowanego) stosowanych do robét elektrycznych powinny byé wyznaczone na terenie
odwodnionym, wyréwnanym, o nawierzchni dostosowanej do przeznaczenia iusytuowane w
sposob utatwiajgcy roztadunek, zatadunek i ewentualnie montaz wymienionych przedmiotow.
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Informacje o organizacji robét budowlanych

1.5.1.1 Ogdblne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos$é z dokumentacjg
projektowg, Specyfikacjg techniczng warunkéw wykonania i odbioru robét budowlanych — Czesé
Ogolna i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

1.5.1.2 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajagcy przekaze Wykonawcy teren budowy w catosci lub w takich fragmentach, ktére sa
niezbedne do realizacji zadania zgodnie z przyjetym programem realizacji oraz wyda polecenie
rozpoczecia robot, na zasadach i w terminie okresSlonym w Umowie o wykonanie robét, wskaze
oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje i urzgdzenia podziemne i naziemne co jednak nie
zwalnia Wykonawcy od wykonywania przekopow recznych oraz nie wyklucza istnienia na terenie
innego uzbrojenia podziemnego.

Odbiér rob6t budowlanych dokonuje sie przed przystgpieniem do wykonywania robét
elektrycznych. Odbioru robdét dokonuje wykonawca robodt elektrycznych od Zamawiajgcego.
Szczegotowy zakres odbioru robét zalezy od charakteru i rodzaju robdt przewidzianych do
wykonania.

1.5.1.3 Obowiagzki Wykonawcy

1.5.2

1.5.3

Wykonawca robdt budowlanych niezbednych do wykonania instalacji elektrycznych, powinien
zapozna¢ sie z obiektem (terenem budowy), gdzie bedg wykonywane roboty instalacyjne oraz
stwierdzi¢ odpowiednie jego przygotowanie.

Wszystkie prace budowlane i montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami ,Prawa
Budowlanego” wraz z rozporzgdzeniami wykonawczymi odnoszacymi sie do niniejszej Ustawy,
Polskimi Normami, ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét”, zgodnie z wszystkimi
obowigzujgcymi normami aktualnymi w trakcie realizacji inwestycji, w tym wyszczegdlnionymi w
niniejszej dokumentacji, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej iwykorzystaniem najlepszej
wiedzy technicznej a takze z uwzglednieniem uwag i wytycznych zawartych w czesci rysunkowej,
opisowej i tekstowej dokumentacji wykonawczej. Wszystkie prace przygotowawcze oraz roboty
budowlane muszg uwzgledniaé warunki oraz wytyczne wynikajgce z decyzji o pozwoleniu na
budowe, innych decyzji administracyjnych oraz ustaleh protokotdw bedacych czescig
dokumentacji budowlane;.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca ma obowigzek podjgé niezbedne kroki w celu
zabezpieczenia instalacji i urzadzen podziemnych i nadziemnych przed ich uszkodzeniem.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby zadanie inwestycyjne lub jego elementy byly w zadowalajgcym
stanie przez caly czas trwania robot, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajgcego powinien rozpoczgé
roboty utrzymaniowe, nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

W przypadku istnienia norm, atestéw, certyfikatow, instrukcji ITB, aprobat technicznych,
Swiadectw dopuszczenia nie wyszczegdlnionych w niniejszej dokumentacji a obowigzkowych do
stosowania, Wykonawca ma réwniez obowigzek stosowania sie do ich tresci i postanowien.

Wykonawca odpowiedzialny jest za bezpieczenstwo robot.
Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Projektowana inwestycja nie narusza intereséw 0séb trzecich, nie pozbawia dostepu do drogi
publicznej, do infrastruktury technicznej. Nie wywotuje ponadnormatywnego wzrostu hatasu, drgan
(wibracji), zakitécen elektrycznych, promieniowania, nie powoduje wzrostu zanieczyszczen
powietrza, wody i gleby.

Ucigzliwos¢ obiektu nie wykracza poza granice terenu dziatek wiasnych, nie ogranicza mozliwosci
inwestowania na dziatkach sgsiednich i nie pogarsza warunkéw dla zabudowy istniejgce;j.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca ma obowigzek:
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1.5.5

1.5.6

1.5.7

1.5.8

1.6

— podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i horm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy,

— unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan ma mie¢ szczegdlny wzglad na lokalizacje baz, sktadowisk, srodki
ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami i mozliwoscig
powstania pozaru.

Warunki bezpieczenstwa pracy

W czasie realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywac wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia zaplecza budowy umozliwiajgcego realizacje
catego zamierzenia w sposob sprawny i bez przestojow.

Jezeli teren, przekazany przez Zamawiajgcego do realizacji rob6t budowlanych okaze sie nie
wystarczajgcy na cele zaplecza, Wykonawca pozyska we wtasnym zakresie dodatkowy teren
wiasnym staraniem i na wtasny koszt.

Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatéw i wyposazenia na i z terenu robot.

Wykonawca opracuje projekty organizacji ruchu drogowego dla objazdéw, niezbednych dla
wykonania robot wraz ze wszelkimi uzgodnieniami i zatwierdzeniem tych projektéw oraz dokona
oznakowania objazdéw zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. Koszty wynikajgce
z tych czynnosci nalezy uwzgledni¢ w ofercie. Wykonawca jest zobowigzany do naprawy szkdd,
jesli takie powstang w czasie prowadzenia robét, np. drog dojazdowych i rekultywacji terenu.
Koszty wynikajgce z tych czynnosci nalezy uwzgledni¢ w ofercie.

Drogi na placu budowy powinny by¢é odpowiednio dostosowane do srodkdéw transportowych,
przewidywanej masy przewozonych materiatéw lub przedmiotéw oraz urzgdzen dostarczanych na
plac budowy i do ich objetosci. Szerokos¢ i potozenie drég powinny odpowiada¢ wymaganiom
zapewniajgcym mozliwos¢ dostarczenia, bez wzgledu na warunki atmosferyczne, materiatow i
innych przedmiotéw bez ich uszkodzenia, do odpowiednich stanowisk pracy na budowie.

Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone w obreb
terenu budowy. Wykonawca bedzie odpowiadaé za powstate straty na budowie, zgodnie
z poleceniami Zamawiajgcego.

Ogrodzenie

Ogrodzenie placu budowy, powinno by¢ schludne i estetyczne, pomalowane na jednolity kolor,
uzgodniony z Zamawiajgcym.

Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca ma przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca ma utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy,

w maszynach i pojazdach. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym wskutek realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Nazwy i kody: grup robét, klas robét i kategorii robé6t

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych,
45000000-7 Roboty budowlane,
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45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych,
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych,
45315100-9 Instalacyjne roboty elektryczne,

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego,
45317300-5 Elektryczne elektrycznych urzgdzen rozdzielczych,
45311120-1 Roboty w zakresie pomiarow elektrycznych,

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z okresleniami ujetymi w odpowiednich
normach i przepisach, ktérych zestawienie podano w punkcie 10 niniejszego opracowania. Jezeli
w Kontrakcie zostang uzyte wymienione ponizej okreslenia, to ich znaczenie nalezy interpretowac
nastepujaco:

Dokumentacja projektowa - zatwierdzone przez Inwestora rysunki, obliczenia i opisy wraz
z wymaganymi uzgodnieniami, niezbedne do jednoznacznego okreslenia parametréw
technicznych oraz sposobu wykonania zadania budowlanego lub jego elementdw.

Dziennik budowy - urzedowy dokument wydawany przez witasciwy organ administracji
panstwowej stuzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie realizacji zadania
budowlanego, rejestrowania dokonanych odbioréw robot, przekazywania poleceh i korespondenc;ji
miedzy Inwestorem, Wykonawca i Projektantem.

Dzien - kazdy z dni kalendarzowych, rozpoczynajacy i konczacy sie o poinocy.
Dzien roboczy - wszystkie dni, za wyjgtkiem ustawowo wolnych od pracy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Laboratorium - laboratorium badawcze, niezbedne do przeprowadzenia badan i préb zwigzanych
z oceng jakosci materiatéw i robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami.

Odbiér - ocena robot wykonanych przez Wykonawce.

Odpowiednia /bliska/ zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami,

a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi dla
danego rodzaju robot.

Teren budowy - teren przekazany czasowo Wykonawcy przez Inwestora do wykonania zadania
budowlanego.

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy wystepujgcy pod budowla.

Pozwolenie na budowe - zezwolenie wtasciwych organdéw administracji panstwowej na
wykonanie robot.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentaciji projektowe;j.
Przedmiar robot - cze$¢ sktadowa dokumentaciji projektowej zawierajgca szczegétowe wyliczenie
przewidzianych do wykonania robot.

Roboty - wszystkie czynnosci i ustugi majgce na celu zapewnienie prawidtowego i terminowego
zakonczenia realizaciji.

Rysunki - graficzna cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke
i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robét.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych SST - zbiér obowigzujgcych
wytycznych i wymagan okreslajgcych warunki i sposoby wykonania robdét, ich kontroli oraz zasady
odbioréw i podstawy ptatnosci, opracowanych dla realizacji konkretnego zadania budowlanego lub
jego elementu, stanowigca integralng cze$¢ Kontraktu.

Sprzet - wszystkie maszyny, srodki transportu i drobny sprzet z urzgdzeniami do konserwacji i
obstugi, potrzebne do prawidtowego prowadzenia budowy.

Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna, ktérej oferte na wykonanie zadania budowlanego lub
robét na warunkach okreslonych w Kontrakcie Inwestor przyjat, albo legalni nastepcy prawni tej
osoby.
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Zadanie budowlane - czesciowe przedsiewziecie budowlane, stanowigce odrebng catos¢
budowlang, konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia funkgciji
techniczno-uzytkowych.

WYROBY BUDOWLANE — Wt ASCIWOSCI, TRANSPORT, PRZECHOWYWANIE

Zasady ogélne

Wszystkie elementy wchodzace w skiad projektowanej inwestycji powinny byé wykonane z
materiatdw i wyrobéw budowlanych odpowiadajgcych Polskim Normom Ilub posiadajgcych
aktualne na dzien oddania do uzytkowania obiektu Aprobaty techniczne is$wiadectwa
dopuszczenia wydane przez ITB, a w przypadku braku takich dokumentéw niezbedne jest
uzyskanie certyfikatu dopuszczajgcego dany wyréb do jednostkowego stosowania. Obowigzek
uzyskania takiego certyfikatu lezy po stronie Wykonawcy.

Nie wolno Wykonawcy stosowaé materiatdw oraz urzgdzen, naprawianych, posiadajgcych defekty
lub w inny sposéb bedace nie petnowartosciowe.

W miejscach, w ktérych w projekcie nie sg doktadnie sprecyzowane standardy materiatéw i robét
nalezy stosowa¢ wymagania odpowiednich norm i przepiséw obowigzujgcych w Polsce.

Wszystkie urzadzenia podlegajg akceptacji Zamawiajgcego - za posrednictwem Inspektora
Nadzoru, w szczegdlnosci widoczne elementy instalacyjne wraz z ich sposobem mocowania w
materiale w jakim sg obsadzone.

Wykonawca, w trakcie prowadzenia robdt, zobowigzany jest przedtozy¢é bez wezwania
odpowiednie propozycje, w takim terminie aby decyzja nie mogta skutkowa¢ opdoznieniem w
sktadaniu zamowien i prowadzeniu robaot.

Nie dopuszcza sie akceptacji rozwigzan nie spetniajgcych wymagan Zamawiajgcego, Inspektora
Nadzoru i Biura Projektéw - brak akceptacji elementéw z powodu ich niezadowalajgcego
standardu, lub standardu nie zgodnego z opisem — w razie ewentualnych opdznieh — obcigzy
Wykonawce.

Zamiana wyrobow opisanych zaakceptowanych na réwnowazne podlega kazdorazowo
uzgodnieniu. Wykonawca, dokonujgcy tej zamiany bez uzgodnienia Zamawiajgcym, musi liczy¢
sie z koniecznoscig rozbidrek lub demontazu konstrukcji i urzadzen tak, aby stan zgodny z
dokumentacjg zostat przywrécony.

Proponowane przez Wykonawce produkty muszg posiadaé nie gorszg jakosé, wszystkie
wymagane prawem atesty i certyfikaty, nie mogg by¢ bardziej energochtonne ani gtosniejsze ani o
nizszym wspoétczynniku sprawnosci niz urzadzenia zawarte w dokumentacji projektowe;.
Wykonawca powinien przewidzie¢ odpowiednio wczesniej czas na uzyskanie akceptacji oraz
zamoéwienia stosownych dostaw materiatéw.

Wszystkie zastosowane materiaty, elementy instalacji i urzadzenia muszg spelniaé¢
szczegotowe wymagania zawarte w dokumentacji projektowe;j:

Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych.
Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania lub zamawiania tych materiatéw i odpowiednie swiadectwa
badan laboratoryjnych lub prébki do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Zatwierdzenie partii
materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego Zréodta
uzyskajg zatwierdzenie.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badZz zlozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Jesli Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robét, niz te dla ktérych
zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Zamawiajgcego.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa i
wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie
zastgpione innymi, a prace rozbiérkowe zostang wykonane na koszt Wykonawcy

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.
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Transport materiatéw, elementéw instalacji i urzadzen

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu
materiatéw, elementéw, konstrukcji urzadzeh itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju
robot elektrycznych.

Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu montazu ciezkich urzadzen, ktére nie majg koét
jezdnych, nalezy wykona¢ za pomocg wozkow lub rolek.

Przy przewozie i transporcie materiatébw, elementdéw, konstrukcji, urzadzen, maszyn itp. za
pomocg dzwigow oraz na pochylniach nalezy przestrzega¢ aktualnych przepisow bezpieczenstwa
i higieny pracy oraz dozoru technicznego.

Przy zatadunku, transporcie i wyladunku recznym nalezy przestrzegaC¢ aktualnych BHP
dotyczgcych recznego przenoszenia ciezarow.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej i urzadzen
rozdzielczych nalezy przestrzegac zalecen wytworcow, a w szczegolnosci:

— transportowane urzgdzenia zabezpieczyé przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz
przesuwaniem sie wewnatrz fadowni;

— na czas transportu nalezy z przewozonych urzgdzen zdemontowaé, odpowiednio zabezpieczy¢
i przewozi¢ oddzielnie czute przyrzgdy pomiarowe, aparature rejestrujgcg, przekazniki do
elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej oraz inng aparature mniej odporng na
wstrzgsy i drgania,

— aparature i urzadzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowacé, nie narazajgc ich na uderzenia,
ubytki lub uszkodzenia powtok lakierniczych, oston blaszanych, zamkow itp.,

— w czasie ftransportu i skitadowania konce wszystkich rodzajéw kabli powinny by¢
zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wptywami Srodowiska np. przez zatozenie na
oczyszczonej powtoce kapturkéw termokurczliwych pokrytych od wewnatrz warstwg kleju lub
natozeni kapturkdw z tworzywa sztucznego i uszczelnienie ich za pomoca kilku obwojow z
tasmy przylepnej.

— zabronione jest przebywanie oséb w skrzyni samochodu w czasie przewozenia bebna z
kablem,

— umieszczenie i zdejmowanie bebndéw z kablami z samochodu zaleca sie wykona¢ przy pomocy
zurawia, swobodne staczanie bebndéw z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie kregow
kabli jest zabronione.

Zaleca sie dostarczanie urzgdzen i ich konstrukcji oraz aparatéw na stanowiska montazu
bezposdrednio przed montazem, w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z
magazynu budowy. Dotyczy to szczegdlnie duzych i ciezkich elementow.

Odbiér i przyjmowanie materiatéw, elementéw instalacji i urzadzen

Dostawa materiatdw przeznaczonych do robét elektrycznych powinna nastgpi¢ po odpowiednim
przygotowaniu pomieszczen magazynowych oraz sktadowisk na terenie budowy.

Przyjecie materiatéw, elementéw instalacji i urzadzen powinno by¢ poprzedzone jakosciowym i
ilosciowym odbiorem tych wyrobdw.

Parametry techniczne materiatow, elementow instalacji i urzadzen powinny by¢ zgodne z
wymaganiami podanymi projekcie i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgcych norm,
przepisOw oraz niniejszych warunkéw technicznych. Wyzej wymienione wyroby powinny posiadac
dokumenty o dopuszczeniu do obrotu i stosowania w budownictwie, tj. certyfikaty lub deklaracje
zgodnosci. Zezwala sie na stosowanie produktéw posiadajgcych jednorazowe $wiadectwo
dopuszczenia, ktére w sposéb jednoznaczny musi by¢ odniesione do inwestycji bedacej
przedmiotem niniejszego przetargu. Uzyskanie odpowiednich, okreslonym prawem, dokumentow
dopuszczajgcych, lezy w zakresie obowigzkéw Wykonawcy. W przypadku, jesli produkt, wskazany
przez Biuro Projektow nie posiada atestéw, Wykonawca powiadomi o tym nadzér budowy i nadzor
autorski.

Materiaty, elementy instalacji i urzadzen nalezy dostarczyé wraz z kartami gwarancyjnymi lub
protokétami  odbioru technicznego (np. w przypadku elementéw instalacji lub urzadzen
prefabrykowanych). Przy ich odbiorze nalezy zwréci¢ uwage na zgodnos¢ stanu faktycznego z
dowodami dostawy. Certyfikaty lub deklaracje zgodnosci, karty gwarancyjne, protokéty odbioru
technicznego itp. dokumenty powinny by¢ starannie przechowywane przez kierownictwo budowy
(robot).
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Przechowywanie i skladowanie materiatéw, elementéw instalacji i urzadzen

Sktadowanie materiatéw powinno odbywac¢ sie zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach
zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wilasciwosci technicznych na
skutek wptywu czynnikéw atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania
wynikajgce ze specjalnych wtasciwosci materiatdw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc¢ i wtasciwos¢ do
robot i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego lub poza terenem budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Materiaty, aparaty, urzgdzenia elektryczne i maszyny elektryczne nalezy przechowywac
w pomieszczeniach zamknietych przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych
i oswietlonych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno
by¢ suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Przy sktadowaniu poszczegdélnych rodzajéw materiatbw nalezy przestrzegaé nastepujgcych
zasad:

— bebny z kablami powinny by¢ ustawione na utwardzonym terenie na krawedziach tarcz, a kregi
utozone poziomo,

— rury instalacyjne sztywne z twardego polichlorku winylu przechowywa¢ w pomieszczeniach
zamknietych o temperaturze nie nizszej niz 150C i nie wyzszej niz +200C w pozycji pionowej,
w wigzkach odpowiednio gesto wigzanych w celu unikniecia wyboczenia), z dala od urzgdzen
grzewczych.

— przewody izolowane i tasmy izolacyjne przechowywaé w pomieszczeniach suchych.

— osprzet instalacyjny i aparature elektryczng sktadowaé na pétkach w pomieszczeniach suchych
i ogrzewanych, zwykle w opakowaniach fabrycznych.

— oprawy oswietleniowe przechowywaé w pomieszczeniach suchych w opakowaniach
fabrycznych, zwykle na gérnych pétkach regatéw magazynowych (materiaty lekkie); istotne jest
ustalanie we wtasnym zakresie dopuszczalnej wysokosci sktadowania, zaleznej od charakteru
materiatéw i wytrzymatosci ich opakowania,

— wyroby metalowe, i drobniejsze stalowe wytwory hutnicze, takie jak druty i liny, cienkie blachy,
drobne ksztattowniki itp. sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych, z odpowiednim
zabezpieczeniem przed korozja.

— narzedzia przechowywa¢é w pomieszczeniach zamknietych, suchych, odpowiednio
ogrzewanych i przewietrzanych; trzeba je odpowiednio zakonserwowac przed korozja.

— sprzet ochrony osobistej oraz odziez ochronng i roboczg przechowywaé w pomieszczeniach
jak narzedzia (jw.); sktadujgc je na oddzielnych pdétkach wedtug gatunkéw, wymiarow i
przeznaczenia, z tym Zze odziez roboczg uzywang, zattuszczong, nalezy przechowywac
oddzielnie, rozwieszong a nie uktadang warstwami, odziez iwyroby futrzane nalezy
zabezpieczy¢ prze gryzoniami i molami.

— farby plynne, rozpuszczalniki, oleje zalewy kablowe itp. magazynowa¢ w oddzielnych
pomieszczeniach (ewentualnie w oddzielnych budynkach) z zachowaniem specjalnych
przepisow bezpieczenstwa pozarowego oraz BHP; wolno stosowac jedynie wodnie lub parowe
ogrzewanie takich pomieszczen; powinny by¢ one przewietrzane (wlot powietrza od dotu); poétki
i regaty powinny by¢ odporne na ogien; drzwi magazynu powinny otwiera¢ sie na zewnatrz, na
ich zewnetrznej stronie nalezy umocowa¢ odpowiednie tablice ostrzegawcze, a w poblizu
umiescic¢ instrukcje przeciwpozarows.

— cement i gips w workach papierowych skiadowa¢é w pomieszczeniach suchych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i wilgocig; nalezy zwraca¢ uwage na okres
zdolnosci wigzania cementu i gipsu, ktéry jest krotki (szczegdtowe warunki podane sg w
odpowiednich normach).

Elementy instalacji elektrycznych

Parametry techniczne gtdbwnych urzgdzer znajdujg sie w opisie technicznym do:
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Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych
Kable i przewody

Nalezy stosowac kable i przewody elektroenergetyczne z zytami miedzianymi na napiecie 0,6/1
kV:

- typu YDY

Nalezy stosowac przewody izolowane do uktadania na state, jednozytowe lub wielozytowe, do
uktadania w ostonach lub bez oston, pod tynkiem w tynku albo na tynku (podtozu). Zaleca sie
stosowanie przewoddéw jednozytowych do wykonywania instalacji w rurkach, wtynkowych do
wykonywania instalacji wtynkowych, wielozytowych (kabelkowych) do wykonywania instalacji
natynkowych (pozostatych).

Urzadzenia zasilajaco — rozdzielcze

Urzadzenia zasilajagco — rozdzielcze stosowaé uwzgledniajgc wyposazenie techniczne, liczbe
zasilanych odbioréw, ich prgdy znamionowe, miejsce lokalizacji, sposéb podejscia oraz wyjscia
kablami i przewodami — zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Aparatura tgczeniowa i zabezpieczajaca

Aparatura tgczeniowa i zabezpieczajgca musi by¢ dostosowana do warunkéw pracy urzadzenia,
napiecia, prgdow obcigzeniowych oraz warunkéw zwarciowych — zgodnie z dokumentacjg
projektowa.

Osprzet instalacyjny

Rury instalacyjne cienkoscienne, gtadkie, sztywne i karbowane wraz z osprzetem (fgczniki,
ztaczki, uchwyty) do uktadania przewodéw. Nalezy stosowac rury z materiatow niepalnych, trudno
zapalnych, nie podtrzymujgcych ptomienia, odpornych na temperature otoczenia (-5st.C - +
60st.C) o wytrzymatosci elektrycznej izolacji 2 kV. W pomieszczeniach o wysokim standardzie,
gdzie instalacje musza by¢ uktadane n/t stosowac rury stalowe lakierowane w wybranym kolorze
palety RAL (kolory zgodnie z wytycznymi proj. architektonicznego). Srednica rur powinna byé
dostosowana do liczby uktadanych przewodéw lub kabli.

Puszki elektroinstalacyjne do instalowania gniazd, fgcznikéw, puszki sufitowe, przelotowe
i taczgce, puszki odgatezne dostosowane do danego typu instalacji (natynkowe, podtynkowe,
natynkowo-wtynkowe), puszki sprzetowe powinny byé przystosowane do mocowanie w nich
gniazd i tgcznikdw za pomocg wkretéw lub ,pazurkéw”, przystosowane pod sprzet instalacyjny typ
"45x45mm", wymagane podstawowe parametry puszek:

— puszka sprzetowa: $r. 60 mm,

— puszka sufitowa i koncowa: $r. 60 mm, 60 x 60 mm,

— puszka rozgatezna: 8r. 70 mm, przetgczalno$¢ przewodow 1,5 — 6 mm2,
— stopien ochrony: min. IP2X (szczelny 1P44),

— wytrzymatos¢ elektryczna izolacji 2 kV,
— wykonanie z materiatéw niepalnych lub niepodtrzymujgcych ptomienia.

System mocowania przewodow, kabli i osprzetu, elementy instalacji wigzkowych:

— uchwyty do mocowania przewododw, kabli, rur instalacyjnych, do podfoza,
— opaski i klamry do wykonywania wigzek przewodow i kabli.

Sprzet instalacyjny

Gniazda wtyczkowe ogdlnego przeznaczenia do instalacji podtynkowych, natynkowych i
natynkowo — wtynkowych:

— gniazda muszg zostaé wyposazone w styk ochronny i powinny by¢ przystosowane do
instalowania w puszkach o ér. 60 mm za pomocg wkretéw lub ,pazurkéw” — standard
instalacyjny — 55x55, 45x45

— gniazda muszg zosta¢ wyposazone w styk ochronny i powinny by¢ przystosowane do
instalowania w kasetach i kolumnach instalacyjnych — standard instalacyjny 45x45,

— obudowy gniazd powinny by¢ wykonane z materiatdbw niepalnych lub niepodtrzymujgcych
ptomienia np. duroplast, stal nierdzewna,

— zaciski nalezy przystosowac do tgczenia przewodow o przekroju 2,5 — 4 mm,

— podstawowe dane techniczne gniazd jednofazowych 2P + PE:

o hapiecie znamionowe: 250V, 50 Hz,
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o prad znamionowy: 16 A,
o stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: min. IP2X,
o stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: min. 1P44.

Sprzet oswietleniowy

Oprawy oswietleniowe nalezy dobra¢ odpowiednio do potrzeb oswietleniowych danych
pomieszczen i warunkéw sSrodowiskowych zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji
projektowej oraz legendg opraw.

Wypusty sufitowe i Scienne powinny by¢ przystosowane do instalowania opraw os$wietleniowych
zgodnie z projektem

Ptyty, masy, zaprawy, pianki ogniochronne

Nalezy stosowac certyfikowane, dopuszczone do stosowania systemy obudow, uszczelnien,
zawiesi o odpornosci ogniowej dostosowanej do typu obudowy, przepustu o odpornosci ogniowej
wynikajacej z projektu.

Nalezy stosowac:

Bezrozpuszczalnikowa masa ogniochronna jest, nieorganiczng powtokg na bazie dyspersyjnej,
zawierajgcg ogniochronne pigmenty i wypetniacze mineralne tworzgca powtoke nieorganiczng,
ktéra w przypadku pozaru reaguje endotermicznie i uniemozliwia przejscie ognia i dymu do innych
stref pozarowych.

Masy ogniochronne wykonane na bazie akryli, stosowana do szczelin i otworéw
uniemozliwiajgc rozprzestrzenianie sie dymu i ognia do innych pomieszczen. Masa ogniochronna
pecznieje w niewielkim stopniu i ma gtdéwnie dziatanie endotermiczne.

Poliuretanowe pianki ogniochronne z dodatkiem $rodkéw ogniochronnych. Stosowana do
zabezpieczenia przejs¢ kablowych, oraz do wypetnienia niewielkich peknie¢ iszczelin o
maksymalnej szerokosci 30 mm w potgczeniach pomiedzy elementami przegrod.

SPRZET | MASZYNY
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na srodowisko i jakos¢ wykonywanych robat.

Wykonawca na zadanie dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Dobér sprzetu montazowego do wykonania poszczegolnych robét jest czescig projektu technologii
i organizacji robot, ktéry nalezy wykonac przed przystgpieniem do robét i uzyskaé akceptacje
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne, wykonywane na terenie budowy przy robotach
elektrycznych  powinny odpowiadaé¢ ogdlnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci i
wytrzymatosci.

Nalezy umozliwi¢ dostep do maszyn i urzgdzen na miejscu prowadzenia robot osobom
uprawnionym do obstugi, ana widocznym miejscu wywiesi¢ odpowiednig instrukcje.
W uzasadnionych przypadkach wymagane jest specjalne przeszkolenie personelu obstugi.
Maszyny i urzadzenia mozna uruchamia¢é dopiero po uprzednim sprawdzeniu ich stanu
technicznego. Podczas pracy maszyny nie wolno przekraczaé ich dopuszczalnych parametréw
technicznych (danych znamionowych).

Przewiduje sie korzystanie z nastepujgcego sprzetu:

— elektronarzedzia 230V/400V,

— narzedzia reczne tj. miotek, Srubokret, itp.

SRODKI TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem oraz uktadane
zgodnie z warunkami podanymi przez producenta.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdéw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé
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dopuszczone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkdéw drég na koszt Wykonawcy.

Srodki transportowe uzywane na terenie budowy powinny byé sprawne i mieé wazne badania
techniczne, Wszystkie srodki transportowe muszg spetniaé obowigzujgce w Polsce wymagania o
ruchu drogowym.

Przewiduje sie korzystanie z nastepujgcych srodkéw transportu:
— samochdd skrzyniowy do 5t,

WYKONANIE ROBOT

Opis ogéliny

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty instalacyjne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ,
projektu organizacji robot oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentac;ji
projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Zamawiajgcego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana, jesli wymagaé
tego bedzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robdét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosé. Przy
podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan materiatdw i robdt, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow oraz inne czynniki wptywajgce
na rozwazang kwestie

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementéw robo6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

Roboty przygotowawcze

Wykonawca robét elektrycznych moze przystgpi¢ do montazu aparatury i urzadzeh dopiero po
otrzymaniu od Inspektora Nadzoru Inwestorskiego potwierdzenia, ze roboty budowlane zostaty
zakonczone i odebrane.

Realizacja robo6t towarzyszacych oraz tymczasowych
Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, nie opisuje sie szczegétowo sposobu wykonania Robét
Tymczasowych oraz Towarzyszgcych.

Sposdéb wykonania Robé6t Podstawowych zalezy od przyjetego przez Wykonawce sposobu
realizacji i tym samym, zakres robét Tymczasowych oraz Towarzyszgcych moze ulega¢ zmianom,
niezaleznie od zakresu Robdét Podstawowych.

Przygotowanie oraz realizacja Robdt Tymczasowych oraz Towarzyszacych powinna zostac
szczegbtowo przygotowana przez Wykonawce, tak aby nie opdzniaé realizacji Robét
Podstawowych.

Jezeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, stwierdzi opdznienie w realizacji rob6t Tymczasowych
lub Towarzyszgcych niezbednych do kompletnej realizacji Robét Podstawowych, lezgcych na
Sciezce krytycznej realizacji Inwestycji — bedzie traktowat ten fakt, jak opdznienie w tych Robotach
Podstawowych.

Obligatoryjnym jest aby roboty Tymczasowe oraz Towarzyszace:

— nie stanowity zagrozenia dla przepiséw BHP oraz oséb trzecich,
— byly ujete w harmonogramie realizacji Robét Podstawowych,

— ujete w cenie realizacji Robét Podstawowych.
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Koordynacja prac

Wszelkie prace elektro-montazowe nalezy wykonywaé w koordynacji z pozostatymi uczestnikami
procesu budowlanego. Harmonogram prac nalezy ustali¢ z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego
na budowie.

Roboty instalacyjno — montazowe
Uwagi ogéine
Montaz urzadzen nalezy wykonaé zgodnie z instrukcjg montazu dostarczong wraz z urzadzeniem

oraz wymaganiami podanymi w niniejszym rozdziale oraz dokumentacji projektowe;.

Przed przystgpieniem do montazu urzadzen przykrecanych na konstrukcjach wsporczych
(nodnych) dostarczanych oddzielnie, nalezy konstrukcje te mocowac do podtoza w sposéb podany
w dokumentacji lub wynikajgcy ztechnologii montazu danego urzadzenia. W przypadku
mocowania konstrukcji za pomocg kotew osadzonych w betonie montaz urzadzen na takich
konstrukcjach mozna wykona¢ po stwardnieniu betonu.

Niezbedne przepusty i kotwy (Sruby) do mocowania oston przewodoéw, dochodzacych do
urzagdzen, zaleca sie mocowac przed montazem tych urzgdzen. Nie dotyczy to rur mocowanych w
ostonach urzadzen.

W przypadku gdy urzadzenie jest dostarczone w zestawach transportowych, nalezy wszystkie
zestawy ustawi¢ na miejscu i potgczy¢ Srubami ich konstrukcje. Nalezy stosowaC po dwie
podkfadki okragte (pod teb $ruby i nakretke). Jezeli otwory do $rub tgczgcych sg owalne; przed
skreceniem konstrukcji nalezy poluzowaé potgczenia Srubowe mocujgce szyny zbiorcze na
izolatorach. Urzadzenia przyscienne, nascienne oraz wnekowe nalezy przykreci¢ do konstrukcji
lub kotew zamocowanych w podtozu w sposéb jak wyze;.

Kazdy przewod nalezy zaopatrzy¢ na obu koncach w oznaczniki z podaniem symboli
projektowych. Urzadzenia dostarczone na miejsce montazu powinny posiadaé wewnetrzne
pofgczenia ochronne. Pozostate potgczenia ochronne nalezy wykonaé w czasie montazu.

Przewody ochronne powinny by¢ oznaczone kombinacjg barw zéttej i zielone;.
Trasy instalacji

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegaé bezkolizyjnie zinnymi instalacjami
i urzgdzeniami, powinna byC¢ przejrzysta, prosta idostepna dla prawidtowej konserwacji oraz
remontow.

Trasy instalacji powinny by¢ prowadzone tak, aby:
— zapewnic¢ tatwy dostep do obwoddw elektrycznych na catej trasie wykonanej instalaciji,
— zagwarantowac bezkolizyjnosc instalacji elektrycznych innymi instalacjami,

— zapewni¢ mozliwos¢ catkowitej wymiany instalacji i przewodow bez naruszania konstrukcji
budynku,

Trasy przewoddéw nalezy wykonywac¢ w liniach prostych, réwnoleglych do krawedzi Scian i
stropéw. Trasowanie powinno uwzglednia¢ miejsca mocowania konstrukcji wsporczych instalaciji.
Nalezy przestrzegac utrzymywania jednakowych wysoko$ci zamocowania wspornikow i odlegtosci
miedzy punktami podparcia (zawieszenia).

Rozdzielnice nalezy sytuowac¢ w taki sposéb, aby zapewnié:
— fatwg obstuge,
— zabezpieczenie przed dostepem osob niepowotanych.
Mocowanie sprzetu i osprzetu elektrycznego nalezy wykonywaé zgodnie z zasadami opisami w
dalszej czesci opracowania.
Montaz urzadzen rozdzielczych
Przed przystgpieniem do montazu, nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ robot budowlanych
z rozwigzaniem elektrycznym. W szczegdlnosci nalezy zwrdci¢ uwage na:

— wtasciwe wykonanie kanatéw i przepustow kablowych (ew. szynowych),
— prawidtowe utozenie i wypoziomowanie ram nosnych urzgdzen.

Montaz urzadzenh elektrycznych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z odpowiednimi szczegotowymi
instrukcjami.
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W przypadku urzgdzen stojgcych posadowionych bezposrednio na podtozu, przewidywanych do
mocowania za pomocg kotkdw rozporowych (lub innych), nalezy po ustawieniu urzadzenia w
miejscu przeznaczenia, oznaczy¢ punkty osadzenia kotkéw; po usunieciu urzgdzenia wywierci¢
otwory, zatozy¢ kotki i umocowac rzgdzenie po ponownym ustawieniu we wiasciwym miejscu.

W przypadku, gdy urzadzeni jest dostarczane w zestawach transportowych, nalezy wszystkie
zestawy ustawi¢ na miejscu w odpowiedniej kolejnosci, wypoziomowac i potgczy¢é Srubami ich
konstrukcje; nalezy stosowac po dwie podktadki okragte (pod teb i nakretke), jezeli otwory do $rub
taczacych sg owalne, przed skreceniem konstrukcji nalezy poluzowacC potgczenia Srubowe
mocujgce szyny zbiorcze na izolatorach.

Po ustawieniu urzgdzenia nalezy:

w urzadzeniach ztozonych z zestawdw transportowych, potgczy¢ szyny zbiorcze i szyny

neutralne oraz ew. obwody pomocnicze,

— zainstalowa¢ aparaty i przyrzady zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych
opakowaniach,

— zatozy¢ wkiadki topikowe zgodnie z projektem,

— dokreci¢ w sposéb pewny wszystkie Sruby i wkrety w potgczeniach elektrycznych
i mechanicznych,

— zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu,

— podigczyé obwody zewnetrzne,

— podigczyé przewody ochronne.

Montaz aparatury

Aparature nalezy montowa¢ w prefabrykowanych konstrukcjach, takich jak skrzynki, szafki,
rozdzielnice. W tym celu nalezy:

— wykonac¢ otwory do mocowania aparatéw i listew zaciskowych,

— zamocowac profile szynowe TH 35 (lub inne) do umieszczenia aparatéw i listew zaciskowych,
— zamontowac listwy zaciskowe,

— w razie potrzeby zamontowac korytka do uktadania przewodéw,

— zamontowac aparaty elektryczne przewidziane w projekcie,

— oczysci¢ styki aparatéw z konserwantow,

— wykonacé potgczenia miedzy poszczegdlnymi aparatami i listwami zaciskowymi,

— wykonac¢ oznaczniki na przewodach i oznaczenia na listwach,

— wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg opisy aparatéw, tablic i szaf,

— wykonaé potgczenia czesci metalowych obudoéw i konstrukcji z przewodem ochronnym PE.

W ogodlnie dostepnych instalacjach wnetrzowych nalezy montowac¢ aparaty zabezpieczajgce z
pokrywami ostaniajgcymi czesci pod napieciem.

Wszystkie aparaty nalezy montowac w potozeniu przewidzianym przez producenta.

Aparaty wydzielajgce duzg iloS¢ ciepta nalezy instalowaé w odlegtosci co najmniej 15-20 mm od
innych aparatow.

Przewody w rozdzielnicach nalezy uktada¢ w wigzkach na uchwytach, korytkach lub luzno miedzy
zaciskami aparatow i listew.

Przy montazu przewodéw jednozytowych o przekroju zyly powyzej 10 mm2 nalezy stosowaé
koncowki.

Przewody wielozytowe nalezy po odizolowaniu umocowa¢ w aparacie i (dla przewodéw o
przekroju powyzej 6 mmz2) zastosowac koncowki.

Montaz sprzetu, osprzetu i opraw oswietleniowych
Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowac¢ do podioza w sposéb trwaty zapewniajgcy mocne
i bezpieczne jego osadzenie.

Do mocowania sprzetu i osprzetu moga stuzyé konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na
poditozu, przyspawane do stalowych elementéw konstrukcji budowlanych lub przykrecone do
podtoza za pomocg kotkéw i Srub rozporowych oraz kotkow wstrzeliwanych.

Mocowanie puszek w scianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewni¢ niezbedng
wytrzymato$¢ na wycigganie wtyczki z gniazda. Zaleca sie stosowanie puszek z otworami do
mocowania gniazd za pomocg wkretow.
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Gniazdka wtyczkowe i taczniki oswietlenia nalezy montowa¢ w sposdb niekolidujgcy
Z wyposazeniem pomieszczenia.

Pojedyncze gniazdka wtyczkowe nalezy montowac¢ w taki sposoéb, aby styk ochronny wystepowat
u gory.

Przewody do gniazd wtyczkowych dwubiegunowych nalezy przytgczaé w taki sposdb, aby
przewdd fazowy dochodzit do lewego zacisku, a przewdd neutralny do prawego.

W przypadku gniazd wtyczkowych podwdéjnych powinna obowigzywaé zasada przytgczania
przewodow, jak dla gniazd wtyczkowych pojedynczych. W zwigzku z tym gniazda podwdjne
powinny mie¢ krzyzowe potgczenia zaciskdw prgdowych — nie zaleca sie stosowania gniazd
wtyczkowych wielokrotnych (podwdjnych, potréjnych) w ktérych nie moze byé realizowany
jednakowy uktad biegunéw wzgledem styku ochronnego PE.

Gniazda wtykowe nalezy instalowac tak aby srodek puszki instalacyjnej byt na wysokosci 30 cm
powyzej gotowej powierzchni posadzki (lub 1,1 m w pomieszczeniach technicznych), jezeli nie
podano inaczej w dokumentac;ji projektowe;j.

taczniki oswietlenia nalezy instalowac tak aby srodek puszki instalacyjnej byt na wysokosci 1,1 m
powyzej gotowej powierzchni posadzki, jezeli nie podano inaczej w dokumentaciji projektowej, przy
drzwiach po stronie klamki (odlegtos¢ od otworu os$cieznicy powinna wynosi¢ nie wiecej niz 20
cm).

Potozenie zatacz / wytgcz tacznikdw oswietlenia nalezy przyjmowac takie, aby w catym
pomieszczeniu byto ono jednakowe, przy czym zatgczanie oswietlenia powinno nastepowaé po
wcishigciu gornej czesci tagcznika kotyskowego.

W pomieszczeniach suchych nalezy stosowaé sprzet instalacyjny w wykonaniu zwyktym,
natomiast w pomieszczeniach o zwiekszonym zagrozeniu — sprzet w wykonaniu szczelnym.

Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych montowane w stropach nalezy mocowaé przez
wkrecanie w metalowy kotek rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszcza sie¢ mocowania hakéw
za pomocg kotkéw rozporowych ztworzywa sztucznego. Zawieszenie opraw zwieszakowych
powinno umozliwiaé ruch wahadtowy oprawy. Przewody opraw oswietleniowych nalezy tgczyé
z przewodami wypustéw za pomocg ztgczy swiecznikowych.

Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzié¢ ich dziatanie oraz prawidtowo$¢ potgczen. Zrodta
Swiatta i zaptonniki do opraw nalezy zamontowac¢ po catkowitym zainstalowaniu opraw. Nalezy
zapewni¢ réwnomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych przez odpowiednie przytgczanie odbioréw
1-fazowych.

Mocowanie puszek w Scianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewnia¢ niezbedng
wytrzymatos$¢ na wycigganie wtyczki i gniazda. Gniazda wtykowe i wytgczniki nalezy instalowac¢ w
sposob nie kolidujgcy z wyposazeniem pomieszczenia.

W  sanitariatach nalezy przestrzegaé zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu
z uwzglednieniem przestrzeni ochronnych. Potozenie wytgcznikow klawiszowych nalezy
przyjmowac takie, aby w catym obiekcie byto jednakowe.

Przewdéd ochronny bedacy zytg przewodu wielozytowego powinien mie¢ izolacje bedaca
kombinacjg barwy zielonej i Zz6itej (nie mozna go wykorzystywac jako przewodu roboczego — np. w
instalacjach z wylgcznikami swiecznikowymi).

Typy i lokalizacje opraw, typy przewoddéw oraz sposob ich prowadzenia wykonaé zgodnie z
planami instalacji i schematami.

W tazienkach nalezy przestrzega¢ zasad poprawnego rozmieszczania sprzetu z uwzglednieniem
stref ochronnych.

Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytow

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez
wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podioza w sposéb trwaly,
uwzgledniajgcy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowa¢, oraz
sam rodzaj instalacji.

Sposéb montazu ma by¢ zgodny z wymaganiami producenta zastosowanego systemu tras
kablowych.
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5.5.7

5.5.71

5.5.8

5.5.9

Przejscia przez sciany

Uwagi ogdlne
Przejscia przez sciany powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— wszystkie przejscia obwodoéw instalacji elektrycznych przez Sciany, itp. muszg by¢ chronione
przed uszkodzeniami,

— przejscia te nalezy wykonywac w przepustach rurowych,

— obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podtogi muszg by¢ chronione do wysokosci
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniami
mechanicznymi nalezy stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.

— przepusty kablowe przechodzace przez przegrody przeciwpozarowe nalezy zabezpieczyé do
wartosci El odpornoséci ogniowej tych przegréd. Przejscia przez pozostate elementy budowlane
sg uszczelnione materiatami niepalnymi,

— na przejsciach miedzy strefami pozarowymi majg by¢ zastosowane odpowiednie uszczelnienia
ogniowe. Przepusty instalacyjne w $cianach i stropach oddzielenia pozarowego, a takze
przepusty instalacyjne o sSrednicy powyzej 4cm w innych elementach budowlanych o klasie
odpornosci ogniowej EIG0 i wyzszej (Sciany, stropy) powinny mie¢ klase odpornosci ogniowe;j
tego oddzielenia,

— w zakresie wykonawcy robot elektrycznych jest wykonanie otworow ¢ < 250mm. Wieksze
Srednice otworow bedg wykonywane przez wykonawce robo6t budowlanych w porozumieniu
z wykonawca robot elektrycznych.

Zginanie kabli

Przy uktadaniu kable mozna zginac¢ tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia
powinien by¢ nie mniejszy od podanego przez producenta kabli. Jezeli brak danych, to promien
giecia kabla powinien by¢ nie mniejszy niz:

— 20- krotna zewnetrzna srednica kabla w przypadku kabli jednozytowych,
— 15- krotna zewnetrzna srednica kabla w przypadku kabli wielozytowych,
— 10- krotna zewnetrzna $rednica kabla w przypadku kabli sygnalizacyjnych,

Uktadanie kabli i przewodow

W zalezno$ci od rodzaju pomieszczen instalacje nalezy wykonac:
— w wykonaniu zwyktym,

— w wykonaniu szczelnym.

Stosuje sie nastepujgce rodzaje instalaciji:

— instalacje w rurach instalacyjnych, na uchwytach odlegtosciowych (dystansowych)
pojedynczych lub zbiorczych,

— podtynkowa,
— wtynkowa.

5.5.9.1 Instalacja na uchwytach

Instalacje na uchwytach nalezy stosowaé tam, gdzie nie mozna stosowac drabinek kablowych, a
istniejg warunki do mocowania uchwytéw do konstrukcji budynku.

Odlegtosci miedzy uchwytami nie powinny byé wieksze od 0,4 m dla przewoddéw kabelkowych
i 0,8m dla kabli. Rozstawienie uchwytéw powinno by¢ takie aby odlegtosci miedzy nimi ze
wzgleddéw estetycznych byty jednakowe, uchwyty miedzy innymi znajdowaty sie w poblizu sprzetu
i osprzetu do ktérego dany przewodd jest wprowadzony oraz aby zwisy przewoddw pomiedzy
uchwytami nie byly widoczne.

5.5.9.2 Instalacja podtynkowa

a)

Kucie bruzd

— Jezeli nie wykonano bruzd podczas wnoszenia budynku, Wykonawca jest zobowigzany do
wykonania tego podczas montazu instalaciji.
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Bruzdy nalezy dostosowaé do srednicy rury z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku. Przy
ukfadaniu kilku rur w jednej bruzdzie, szeroko$¢ bruzdy powinna byC taka, aby odstepy w
Swietle miedzy rurami wynosity nie mniej niz 5Smm.

Rury zaleca sie uktadac jednowarstwowo.

Zabronione jest kucie bruzd w cienkich s$cianach dziatowych w sposéb ostabiajgcych ich
konstrukcje.

Przy przejsciu z jednej sciany na drugg (lub ze $ciany na strop) cata rura powinna by¢ pokryta
tynkiem.

PrzejScia przez $ciany nalezy wykonywa¢ w taki sposéb, aby rure mozna byto wygigé
tagodnymi tukami, o wartosciach dostosowanych do $rednicy stosowanych rur.

Rury mogg byé¢ ukfadane w warstwach konstrukcyjnych podiogi lub zatapiane w warstwie
wyréwnawczej podtogi, ale w taki sposob, aby byty zabezpieczone przed naprezeniami
mechanicznymi — wymaga to uzgodnienia z wykonawcg robét budowlanych.

b) Uktadania rur i osadzanie puszek.

Rury nalezy uktadac¢ i mocowaé w uprzednio wykonanych bruzdach.

tuki z rur sztywnych nalezy wykonywaé przy uzyciu gotowych kolanek lub wyginanie rur w
trakcie ich uktadania. Przy ksztattowaniu rur sptaszczenie nie moze by¢ wieksze niz 15%
wewnetrznej srednicy rury.

taczenie rur nalezy wykona¢ za pomoca przewidzianych do tego celu ztgczek (lub poprzez
kielichowanie).

c) Wocigganie przewodow do rur

5.5.9.3

Po przykryciu rur warstwg tynku oraz jego zwigzaniem, nalezy wciggna¢ przewody przy uzyciu
odpowiednich narzedzi.

Przewody na catej dtugosci wciggniecia do rury nie mogg mie¢ potgczen.

Zabrania sie ukfadania rur wraz z wciggnietymi przewodami oraz wcigganie przewodéw do rur
jeszcze niezatynkowanych.

Przewody powinny by¢ utozone swobodnie i nie powinny zosta¢ narazone na naciggi i
dodatkowe naprezenia.

Instalacje wtynkowa

a) Mocowanie puszek

Puszki nalezy osadza¢ na $cianach (przed ich zatynkowaniem) w sposoéb trwaty (np. za
pomocg kotkdw rozporowych),

Puszki po ich zamontowaniu nalezy przykry¢ pokrywani montazowymi.

b) Uktadanie i mocowanie przewodow

Instalacje wtynkowe nalezy wykonywac przewodami wtynkowymi.

Na podtozu palnym mozna uktada¢ przewody na warstwie zaprawy murarskiej o grubosci co
najmniej 5mm, oddzielajgcej przewdd od podtoza.

Luki i zagiecia przewodow powinny byc¢ tagodne,
Podtoze do uktadania przewoddw powinno by¢ gtadkie,
Przewody nalezy montowa¢ za pomocg specjalnych uchwytow,

Zabrania sie uktadania przewoddw bezposrednio w betonie, w warstwie wyréwnawczej podiogi
i w ztgczach ptyt betonowych bez stosowania oston w postaci rur.

5.5.10 Przygotowanie koncoéw zyt przewodoéw, wykonywanie potaczen elektrycznych szyn i

przewodow oraz przylgczanie do aparatow i urzadzen

Powierzchnie stykajgcych sie elementéw torow pradowych oraz przektadek i podkiadek
metalowych przewodzacych prad, powinny by¢é doktadnie oczyszczone i wygladzone.
Zanieczyszczone styki (zaciski aparatéw, przewody itp.) pokryte powlokg metalowg ogniowg lub
galwaniczng nalezy zmywacé tylko odczynnikami chemicznymi i szlifowaé pastg polerska.

Powierzchnie stykow nalezy zabezpieczy¢ przed korozja.
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Potgczenia nalezy wykona¢ za pomocg spawania, zaciskow srubowych lub w inny sposob
okreslony w dokumentacji projektowe;j.

W instalacjach elektrycznych i fgczenie przewoddw nalezy dokonywacé w sprzecie i osprzecie
instalacyjnym.

W przypadku tgczenia przewoddw nie nalezy stosowac potgczen skrecanych.

Dtugos¢ odizolowanej zyly przewodu powinna zapewnia¢ prawidiowe przytgczenie. Przewody w
miejscach potgczen powinny mie¢ zapas dtugosci. Przewdd ochronny PE powinien by¢ dtuzszy od
przewodow czynnych.

Przewodu powinny by¢ utozone swobodnie i nie powinny zosta¢ narazone na naciagi i dodatkowe
naprezenia.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie powinno powodowac¢ uszkodzen
mechanicznych.

Do danego zacisku nalezy przytgczyé przewody o rodzaju, przekroju i liczbie, do jakich zacisk jest
przystosowany.

Zyty jednodrutowe powinny mieé zakonczenia:

— proste, nie wymagajgce obrdbki po zdjeciu izolacji, przytgczane do zaciskéw srubowych lub
samozaciskowych,

— oczkowe, dla przewodow przytgczanych pod srube lub wkret (oczko o $rednicy wewnetrznej
wiekszej o ~ 0,5 mm od $rednicy gwintu), ktére nalezy wygina¢ na prawo,

— z kohcowkg

Zyty wielodrutowe powinny mie¢ zakonczenia:

— proste nie wymagajgce obrdobki; po zdjeciu izolacji przytgczone do specjalnie przystosowanych
zaciskdéw zapewniajgcych obcisniecie zyly i nie powodujgce uszkodzenia struktury zakonczenia
zytly,

— z koncowka,

— z tulejkg (koncéwka rurkowg) umocowang przez zaprasowanie.

5.5.10.1 Podejscie do odbiornikéw
Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykonywac¢ w miejscach bezkolizyjnych,
bezpiecznych oraz w sposéb estetyczny.

Do odbiornikow zasilanych od géry nalezy stosowa¢ podejscia zwieszakowe. Podejscia
zwieszakowe nalezy wykonywac jako sztywne, lub elastyczne w zaleznosci od warunkéw
technologicznych i rodzaju wykonywanej instalaciji.

Do odbiornikbw zamocowanych na S$cianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy
wykonywaé przewodami utozonymi na tych Scianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych,
a takze na innego rodzaju podtozach np. ksztattowniki, korytka itp.

5.5.10.2 Przylaczanie odbiornikéw
Potaczenie musi by¢ wykonane w sposéb pewny, pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym
oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozjg itp.

Potgczenia mogg by¢é wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od konstrukciji
odbiornika iwarunkéw technologicznych. Przylgczenia sztywne nalezy wykonywaé w rurach
sztywnych wprowadzonych bezposrednio do odbiornikéw oraz przewodami kabelkowymi
i kablami.

Potgczenia elastyczne stosuje sie gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej amplitudzie lub
przystosowane sg do przesuniec lub przemieszczen. Potgczenia te nalezy wykonac:

— przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,
— przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.
5.5.11 Montaz elementéw instalacji w wykonaniu szczelnym

W instalacjach w wykonaniu szczelnym nalezy:

— przewody ikable uszczelnia¢ w sprzecie, osprzecie oraz aparatach lub odbiornikach za
pomocg dtawic (dfawikéw); Srednica dtawicy i otworu uszczelniajgcego pierscienia powinna byé
dostosowana do srednicy zewnetrznej przewodu lub kabla.
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— powiloke przewodu (kabla) ucig¢ réwno z wewnetrzng $ciankg obudowy sprzetu, osprzetu
aparatu lub odbiornika,

— po dokreceniu dtawic zaleca sie dodatkowe uszczelnienie,
— stosowac sprzet i osprzet w wykonaniu szczelnym (o stopniu ochrony min 1P44).

5.5.12 Montaz elementéw instalacji w wykonaniu szczelnym

5.6

5.7

6
6.1

W instalacjach w wykonaniu szczelnym nalezy:

— przewody ikable uszczelnia¢ w sprzecie, osprzecie oraz aparatach lub odbiornikach za
pomocg dtawic (dtawikéw); srednica diawicy i otworu uszczelniajgcego pierscienia powinna by¢é
dostosowana do srednicy zewnetrznej przewodu lub kabla.

— powioke przewodu (kabla) ucig¢ réwno z wewnetrzng sciankg obudowy sprzetu, osprzetu
aparatu lub odbiornika,

— po dokreceniu dtawic zaleca sie dodatkowe uszczelnienie,
Opis szczegotowy

Wymagania odnosnie rozwigzan szczegoétowych robét budowlano — montazowych ujeto w
Opisie Technicznym i na rysunkach dokumentacji projektowej PW:

— Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych.
Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji miejsca robét i petnego uporzadkowania terenu w
zakresie wykonanych przez siebie robét.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiajgcego
programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposdéb wykonywania robaét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdét zgodnie z
dokumentacjg projektowg oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiajgcego.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:

Czes¢ ogdlng opisujgca:

— organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,
— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— bhp,

— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz os6b odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdélnych elementéw
robot,

— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,
— wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiarow i kontroli,

— sposob oraz forme gromadzenia wynikéw pomiaréw, zapis pomiaréw, a takze wycigganych
whnioskow, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego;

Czes¢ szczegbtowq opisujgcg dla kazdego asortymentu robét:

— wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku i wytadunku
materiatéw , konstrukgji itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

— sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, legalizacja urzadzen, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatéw i wykonywania poszczegdélnych elementéw robat,

— sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

19



6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatdw. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Zakres kontroli
Wykonawca musi przewidzie¢, ze poszczegdlne etapy wykonanych przez niego prac bedg na jego
koszt kontrolowane przez odpowiednie stuzby Zamawiajgcego.

Z kazdej kontroli sporzadzony bedzie protokét. Ewentualne niezgodnosci wykonanych robét bedg
usuwane na koszt wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakoriczeniu powinna podlegaé
min.:

— zgodnos¢ wykonania robét z dokumentacjg projektowa,

— szafy prefabrykowane,

— trasy kablowe,

— wykonanie poszczegdlnych instalacji.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy norma nie obejmuje jakiegokolwiek badania wymaganego w projekcie lub SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju,
miejscu iterminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiatly, ktére posiadaja:

Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i dokumentow technicznych,

Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg
okreslong powyze;.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez projekt, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badahn beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
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6.7
6.7.1

6.7.2

6.7.3

Dokumenty budowy

Dziennik budowy
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg
czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Zamawiajgcego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

— uzgodnienie przez Zamawiajgcego programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robét,
— terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementéw robdt,

— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

— uwagii polecenia Zamawiajgcego,

— daty zarzgdzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbiorow robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robét,

— wyja$nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,

— dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robat,

— dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robat,
— inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Zamawiajgcego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiajgcego do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnieh do wydawania polecen Wykonawcy roboét.

Ksiega obmiaréw

Ksiega obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposob cigglty w jednostkach
przyjetych w przedmiarze robét i wpisuje do rejestru obmiardw.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane przez Wykonawce w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dostepne dla Zamawiajgcego i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
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Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg
projektowg oraz warunkami Umowy, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.
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Obmiar robét zgodny z warunkami Umowy (obmiar netto). Obmiar robét polega na wyliczeniu i
zestawieniu rzeczywistej ilosci wykonanych robét i wbudowanych materiatéw. Obmiaréw Robot
Podstawowych i Tymczasowych dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Zamawiajgcego o zakresie obmierzanych robdét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem, wyniki zamieszcza w Ksiedze Obmiaréw, a Inzynier potwierdza prawidtowosé
obmiaréw. W wypadku niezgodnosci obmiaréw sposéb postepowania okreslajg warunki Umowy.
Obmiar robét obejmuje roboty ujete w Umowie oraz dodatkowe i nieprzewidziane.

Roboty sg podane w jednostkach wedtug Przedmiaru Robét. Roboty pomiarowe do obmiaru
powinny by¢ wykonane w sposdb jednoznaczny i zrozumiaty.

Roboty tymczasowe wynikajgce - jezeli roboty tymczasowe oraz towarzyszgce do realizacji
okreslonych Robd6t Podstawowych sg robotami jednorazowymi lub ich wielkosS¢ nie zalezy wprost
od ilosci realizowanych Robdt Podstawowych wowczas powinny zosta¢ obmierzone osobno a ich
wartos¢ nie moze by¢ wliczana bezposrednio w cene jednostkowg Roboty Podstawowe;.

Wyniki obmiaru nalezy poréwnaé z podanymi wartosciami w kosztorysie ofertowym dla okreslenia
réznic (wielkosci réznic bedg kwalifikowane zgodnie z warunkami Umowy).

Jakikolwiek bigd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Zamawiajgcego na pismie.

Obmiaru wykonanych robét dokonuje kierownik budowy.

Jezeli Wykonawca zuzyt troche wiecej materiatu do uzyskania docelowego efektu (czyli zapasy
robocze oraz montazowe materiatu), nie bedg rozliczane one osobno - obmiar dotyczy¢ bedzie
elementoéw przekazywanych Zamawiajgcemu

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Zamawiajgcego.

Zasady okreslania ilosci robét i materiatlow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;j.

Jesli projekt lub przedmiar robé6t wtasciwe dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej, to:

— objetosci bedg wyliczone w m3 jako diugos¢ pomnozona przez sredni przekrdj,

— ilosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach,

— sprzet i urzgdzenia w sztukach,

— cato$¢ wykonania (np. rozdzielnic) — komplet robaét,

— kable i przewody — w metrach

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdét bedg
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Urzagdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa
legalizaciji i przedstawi je Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet powinny by¢ utrzymywane przez Wykonawce w nalezytym stanie
przez caty okres trwania robot.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar roboét
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone
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w formie oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Uwagi ogéine

W momencie gdy Wykonawca uzna, ze prace montazowe zostaty zakoczone i ze wyregulowanie
uruchomionej instalacji jest zakonczone, to zawiadamia on wéwczas Zamawiajgcego, aby ten
w odpowiednim czasie wyznaczyt swoich przedstawicieli, ktérzy bedg obecni przy czynnosciach
odbiorczych instalaciji.

Przedstawiciele Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy przeprowadzajg kontrole, sprawdzenia i
proby instalacji i ewentualnie zobowiazujg wykonawce do usuniecia stwierdzonych usterek.

Wéwczas gdy ww. sprawdzian, powtdrzony w razie potrzeby, jest zadowalajgcy, Wykonawca
zawiadamia pisemnie Zamawiajgcego podajgc proponowany termin gotowosci instalacji do
odbioru koncowego.

Wykonawca musi w tym samym czasie przekaza¢ Zamawiajgcemu:

— instrukcje pracy i obstugi urzadzen,

— dokumentacje powykonawczg (w formie uzgodnionej z Zamawiajgcym),

— szczegbtowy raport zawierajgcy co najmniej wykaz i charakterystyke zainstalowanych
urzadzen oraz wyniki przeprowadzonych badan i pomiaréw,

— atesty i aprobaty techniczne zainstalowanych aparatéw, urzadzen, przewodow i kabli.

Wykonawca dostarczy wszystkie urzgdzenia potrzebne do przeprowadzenia préb i przeprowadzi
wszystkie regulacje i zmiany, ktére okazatyby sie konieczne dla prawidtowego funkcjonowania
obiektu.

Préby montazowe

Po zakohczeniu robdt nalezy przeprowadzié proby montazowe. Zakres prob montazowych nalezy
uzgodni¢ z Zamawiajgcym i Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Z wykonanych pomiaréw i préb winny by¢é sporzgdzone protokoty.

Badania odbiorcze instalacji elektrycznych

Kazda instalacja elektryczna w obiekcie powinna by¢ poddana szczegdtowym ogledzinom i
prébom, obejmujgcym niezbedny zakres pomiaréw, w celu sprawdzenia, czy spetnione sg
odpowiednie wymagani.

Badania odbiorcze powinna przeprowadza¢ komisja sktadajgca sie z co najmniej dwéch osdb,
dobrze znajgcych wymagania stawiane instalacjom elektrycznym.

Zakres badan odbiorczych obejmuje:

— ogledziny instalaciji elektrycznych,

— badania (pomiary i proby) instalacji elektrycznych,
— proby rozruchowe.

Ogledziny, pomiary i préby powinny byé wykonywane przez oddzielne zespoly, a komisja ustala
jedynie stan faktyczny na podstawie dostarczonych protokotéw.

Protokoty z badan (pomiaréw i prob), sprawdzen i odbiorow czesciowych nalezy przedtozyé
komisji w trakcie odbioru.

Komisja moze by¢ jednoczesnie wykonawcg ogledzin, badan i préb, z tym, ze z badan i préb
powinny by¢ sporzgdzone oddzielne protokoty.

Po zakonczeniu badan odbiorczych komisja powinna sporzadzi¢ protokét kohcowy z badan
odbiorczych. Protokét ten nalezy przedtozy¢ do odbioru kohcowego obiektu (instalaciji
elektrycznych w obiekcie).

Protokot ten powinien zawiera¢ co najmniej nastepujgce dane:

— numer protokotu, miejscowos¢ i date sporzgdzenia,

— nazwe i adres obiektu,

— imiona i nazwiska cztonkdéw komisji oraz stanowiska stuzbowe,
— date wykonania badan odbiorczych,
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— ocene wynikéw badan odbiorczych,

— decyzje komisji odbioru o przekazaniu (lub nieprzekazaniu) obiektu do eksploatacii,
— ewentualne uwagi i zalecenia komisji,

— podpisy cztonkéw komisji, stwierdzajgce zgodnos¢ ustalen zawartych w protokole.

Obowiazki wykonawcy robét elektrycznych w zakresie przygotowania instalacji do odbioru

Wykonawca robét elektrycznych zobowigzany jest do:

— zgtaszania Zamawiajgcemu do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robdt ulegajgcych w
dalszym etapie zakryciu,

— zapewnienia wykonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie o przytgczenie do
sieci elektroenergetycznej préb i odbioréw czedciowych instalacji oraz zwigzanych z nimi
urzgdzen przed zgtoszeniem budynku do odbioru,

— przygotowanie dokumentacji powykonawczej instalacji elektrycznych uzupetnionej o wszelkie
pbézniejsze zmiany jakie zostalty wprowadzone w trakcie budowy,

— zgtoszenia do odbioru koncowego instalacji elektrycznych. Zgtoszenie to powinno zostac
odpowiednio wpisane do dziennika budowy.

— uczestnictwa w czynnosciach odbioru

— przekazania Zamawiajgcemu oswiadczenia o zgodno$ci wykonania instalacji elektrycznych z
projektem, technicznymi warunkami przytgczenia do sieci, przepisami techniczno -
budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej

Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen zawartych w umowie, lub w projekcie, roboty podlegajg nastepujgcym
etapom odbioru:

— odbiorowi miedzyoperacyjnemu,
— odbiorowi czesciowemu,

— odbiorowi kohcowemu,

— odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbiér miedzyoperacyjny

Odbioru miedzyoperacyjnego dokonuje Kierownik Budowy (robét) lub wyznaczony przez niego
pracownik techniczny, przy udziale zainteresowanych mistrzow i brygadzistow, ktérzy
uczestniczyli w wykonywaniu danego rodzaju robét. W odbiorze moze rowniez uczestniczyé
przedstawiciel Generalnego Wykonawcy lub Zamawiajgcego lub inne osoby, ktérych udziat w
komisji odbiorowej jest celowy.

Przy odbiorze miedzyoperacyjnym nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ odbieranych robét z projektem i z
ewentualnymi zapisami uprawnionych os6éb w dzienniku budowy (robét). Przy odbiorach
miedzyoperacyjnych nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na jakos¢ wykonania zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania danego rodzaju robaot.

Z kazdego przeprowadzonego odbioru powinien by¢ sporzadzony protokdt, podpisany przez
wszystkich cztonkéw komisji, zwierajgcy ocene wykonanych robét i ewentualne zalecenia, ktére
nalezy wykonaé przed podjeciem dalszych prac. Wyniki odbioru miedzyoperacyjnego powinny
zostac¢ wpisane do dziennika budowy (robot).

Odbior czesciowy

Odbiorem czesciowym moze by¢ objeta czes¢ budynku, instalacji lub robét stanowigca etapowg
cato$¢. Jako odbior czesciowy traktuje sie réwniez odbidr dotyczac catoksztattu robdt zleconych
do wykonania jednemu sposréd wykonawcow. Odbior czesciowy ma na celu jakosciowe i
ilosciowe sprawdzenie wykonanych robét.

Do odbioru czesciowego zalicza sie rowniez odbior robét przewidzianych do zakrycia, w celu
sprawdzenia jakosci wykonania rob6t oraz dokonania ich obmiaru.

Odbiér czesciowy robot powinien zostaé przeprowadzony komisyjnie, w obecnosci
Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ i uzgodni¢ z Zamawiajgcym termin
odbioru. Zawiadomienie mozna dokonaé¢ w formie wpisu do dziennika budowy, listem poleconym
lub telefoniczne z odnotowaniem rozmowy w dzienniku budowy. Odbiér bedzie przeprowadzony
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niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia i powiadomienia o tym fakcie
Zamawiajgcego.

Czesciowy odbiér powinna przeprowadzi¢ komisja powotana przez Zamawiajgcego. W skiad
komisji powinni wchodzi¢: przedstawiciel Zamawiajgcego, przedstawiciel Generalnego
Wykonawcy, kierownicy roboét specjalistycznych i ewentualne inne powotane osoby.

Z odbioru czesciowego nalezy spisaé protokdt, w ktérym wymienia sie ewentualnie wykryte wady
oraz okreslone terminy ich usuniecia. Réwnoczesnie nalezy dokonaé odpowiedniego wpisu do
dziennika budowy z ewentualnym dotgczeniem kopii protokotu.

Po zgloszeniu przez Wykonawce usuniecia wad (usterek) wymienionych w protokole,
Zamawiajgcy sprawdza to komisyjnie lub jednoosobowo (tzw. odbiér pousterkowy) i opisuje w
oddzielnym protokdle z réwnoczesnym wpisem w dzienniku budowy informujgcym o usunieciu
usterek.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér robét zanikajgcych iulegajacych zakryciu nalezy dokonaé w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robaot.

Odbioru robét dokonuje Komisja w sktad ktérej wchodzg réwniez przedstawiciele wiascicieli tych
sieci i urzadzen podziemnych jakie zostaly w trakcie robét odkryte i zabezpieczone, zgodnie z
trescig wtasciwych uzgodnien.

Jakos¢ i ilos¢ robodt ulegajgcych zakryciu ocenia Komisja na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowg i uprzednimi ustaleniami.

Jezeli odbidr robdt ulegajgcych zakryciu nie nastgpi z przyczyn Wykonawcy, Inspektor Nadzoru,
lub Zamawiajgcy bedzie moégt zazgdac przerwania dalszych robét i umozliwienie odbioru robot
ulegajagcych zakryciu. Ewentualne opdznienie oraz koszty obcigzg w petni Wykonawce.

Odbior koncowy robot

8.5.4.1 Zasady odbioru koncowego robot

Odbiér koncowy od Wykonawcy przeprowadza przedstawiciel Zamawiajgcego. Moze on w tym
celu powofa¢ komisje odbiorczg ztozong z rzeczoznawcow i przedstawicieli uzytkownika oraz
kompetentnych osob.

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakohczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwilocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiér koncowy
robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia potwierdzenia przez
Zamawiajgcego zakonczenia robét i przyjecia dokumentdw, o ktdorych mowa ponize;.

Odbiér koncowy powinien by¢é poprzedzony technicznymi odbiorami cze$ciowymi oraz
przeprowadzeniem rozruchu technologicznego (jesli Zamawiajgcy zlecit Wykonawcy robdét).
Zakohczenie i wyniki przeprowadzonych prac powinny zosta¢ wtasciwie udokumentowane.

Odbioru kohcowego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan ipomiaréw, ocenie
wizualnej a w szczegdlnosci:

— sprawdzi zgodnos¢ wykonanych rob6t z umowag, projektem, warunkami przytgczenia,
przepisami techniczno — budowlanymi oraz zasadami wiedzy techniczne;j,

— sprawdzi udokumentowanie jakos$ci wykonanych robo6t odpowiednimi protokétami badan
odbiorczych oraz ewentualnymi protokétami z rozruchu technologicznego, oceniajgc przy tym
wykonanie zalecen oraz ustaleh zawartych w protokdtach préb i odbioréw miedzyoperacyjnych
i czesciowych,

— w przypadku odbioru cato$ci obiektu stwierdzi czy spetnia on zasady prawidtowej eksploatacji i
moze by¢ uzytkowany lub stwierdzi¢ istniejgce wady i usterki.

W toku odbioru koncowego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw czesciowych, zwilaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robdt
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robé6t poprawkowych lub robot
uzupetniajgcych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
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Ponadto Komisja moze przerwac czynnosci odbiorcze, jezeli stwierdzi ze:
— prace zostaty wykonane niezgodnie z zawartg umowa,

— przedtozona dokumentacja powykonawcza jest niekompletna,

— roboty niskoprgdowe nie zostaty ukonczone,

— wykonana instalacja ma powazne wady, wymagajgce duzych poprawek.

Z odbioru koncowego nalezy sporzadzi¢ protokodt podpisany przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, i oddajgcego wykonani obiektu (lub roboty) oraz przez osoby biorgce udziat w
czynnosciach odbiorowych. Protokdt bedzie zawierat ustalenia poczynione w toku odbioru,
stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usuniecia.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢é wykonywanych robot w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w Dokumentacji Projektowej i SST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczenstwo ruchu, Komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartosé
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

W przypadku, gdy wyniku odbioru kohcowego upowazniajg do przyjecia obiektu do eksploatacji,
protokot powinien zawiera¢ odnosne oswiadczenie Zamawiajgcego lub, w przeciwnym przypadku,
odmowe wraz z jej uzasadnieniem; w obu przypadkach zostanie dokonany odpowiedni wpis
w dzienniku budowy.

Procedura przejecia rob6t przez Zamawiajgcego zostata opisana w Umowie.

8.5.4.2 Dokumenty do odbioru koncowego

8.5.5

9

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru korncowego robét jest protokédt odbioru
koncowego robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

— dokumentacje projektowag podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

— dzienniki budowy i ksiege obmiaréw (oryginaty),

— sprawozdanie techniczne,

— wyniki pomiaréw kontrolnych zgodne z projektem,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z projektem,

— opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badah i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru,

— inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robat.

Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbiér
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie ,Odbiér koncowy robét”.

Ostateczne rozliczenie oraz zwrot kwot zatrzymanych, nastgpi na zasadach opisanych w Umowie.

SPOSOB ROZLICZEN ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Zaktada sie, ze wszystkie Roboty Tymczasowe oraz Towarzyszgce niezbedne do realizacji robot
podstawowych opisanych Specyfikacjami Technicznymi Realizacji i Odbioru Robét, zostang
uwzglednione przez Wykonawce i wliczone w cene Robét Podstawowych.

W przypadku gdy ilos¢ Robét Tymczasowych oraz Towarzyszgcych nie jest wprost proporcjonalna
do ilosci Robét Podstawowych, wéwczas Inzynier moze zazgdaé rozbicia danej pozycji kosztu i
rozliczenie ewentualnych robét Dodatkowych lub Uzupetniajgcych dokona¢ na podstawie ilosci
rzeczywiscie wykonanych Robét (zaréwno Podstawowych jak i Tymczasowych/Towarzyszgcych)

Warunki i podstawy ptatnosci za roboty ogétem reguluje Umowa.
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Obowigzkiem oferenta jest ztozenie oferty uwzgledniajgcej wszelkie dostawy i prace konieczne do
wykonania instalacji w taki sposéb, aby spetniaty wymagania Zamawiajgcego i reprezentowaty
wymagany standard. Oferent jest zobowigzany do uwzglednienia przy opracowywaniu oferty
wszelkich informacji zawartych w dokumentacji iinnych dokumentach przekazanych przez
Zamawiajgcego. W wypadku jakichkolwiek niejasnosci nalezy sie skontaktowac¢ z projektantem.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami nie wykonuje sie przedmiaru robét tymczasowych oraz
towarzyszacych, tym samym nie zamieszczenie ich w przedmiarze nie moze by¢ podstawg dla
Wykonawcy do dodatkowych roszczen finansowych oraz czasowych, z powodu nie ujecia robét
tymczasowych oraz towarzyszgcych w ofercie Wykonawcy.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA | PRZEPISY ZWIAZANE
Nalezy stosowacé przepisy zgodnie z wymaganiami ogélnymi Specyfikacji technicznej warunkéw
wykonania i odbioru robét — Czes¢ Ogdlna.
Ustawy i rozporzgdzenia:

Ustawg z dnia 07.07.1994r.- Prawo budowlane (Dz.U. nr 89 z 1994r., poz. 414 z p6zn. zm.) i
aktami wykonawczymi do tych ustaw,

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. — w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz.690 z pézn. zm.),

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401),

Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7.06.2010r. — w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109,
poz. 719),

Projekt wykonawczy PW:

Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych.

PN-EN 50525-2-11. Przewody elektryczne -- Niskonapieciowe przewody
elektroenergetyczne na napiecie Znamionowe
nieprzekraczajgce  450/750V. Przewody o0gdinego

zastosowania -- Gietkie przewody o izolacji z
termoplastycznego polwinitu (PVC)
PN-EN 50525-2-21. Przewody elektryczne -- Niskonapieciowe przewody

elektroenergetyczne na napiecie Znamionowe
nieprzekraczajgce 450/750V. Przewody ogdlnego
zastosowania -- Przewody gietkie o izolacji z elastomeru
usieciowanego

PN-HD 60364 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia. Norma
wieloarkuszowa

[Przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r. (jako wiedza
techniczna)
PN-EN 61439-2:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe Cze$¢ 2:
Rozdzielnice i sterownice do rozdziatu energii
elektrycznej

[Warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlanych — czes¢ D ,Roboty instalacyjne”
zeszyt 2 ,Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzyteczno$ci publicznej” ITB
2012

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

Opracowat
inz. Pawet Piotrowski
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