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PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY

Nazwa zamowienia

PRZEBUDOWA POMPOWNI WODY
ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY
BRANSK

POMPOWNIA GLINNIK

Lokalizacja

Dz. nr geod. 80/2 Glinnik; gm. Bransk

Nazwy i kody CPV Robdét budowlanych objetych zamowieniem

71200000-0

Uslugi architektoniczne i podobne

71240000-2

Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania

71247000-1

Nadzor nad robotami budowlanymi

71248000-8

Nadzér nad projektem i dokumentacja

71300000-1

Uslugi inzynieryjne

71320000-7

Ustugi inZynieryjne w zakresie projektowania

71322000-1

Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45100000-8

Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
cze$ci oraz roboty w zakresie inzynierii Iadowej i wodnej

45220000-5

Roboty inzynieryjne i budowlane

45223000-6

Roboty budowlane w zakresie konstrukc;ji

45230000-8

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyréwnanie terenu

45231000-5

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdéw, ciagéw komunikacyjnych 1i linii energetycznych

45231300-8

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdw i rurociagéw do odprowadzania Sciekow

45250000-4

Roboty w zakresie instalowania, wydobycia produkcji oraz budowy obiektéw budowlanych przemystu
naftowego i gazowniczego

45252000-8

Roboty budowlane w zakresie budowy zaktadéw uzdatniania, oczyszczania oraz spalania odpadow

45300000-0

Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3

Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0

Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45330000-9

Roboty instalacyjne wodno kanalizacyjne i sanitarne

45332000-3

Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
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A. CZESC OPISOWA

OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie w systemie "zaprojektuj i wybuduj": Przebudowy
pompowni wody na terenie Gminy Bransk - pompownia Glinnik.

1. Charakterystyczne parametry i zakres prac do wykonania w ramach
zamoOwienia
1.1.  Charakterystyczne parametry

Na podstawie przedstawionego ponizej stanu aktualnego oraz zgodnie z wymaganiami dla
zaprojektowania 1 wykonania oraz wymaganiami stawianymi przez Zamawiajacego, opisanymi w
niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU), zadaniem Wykonawcy bedzie
wykonanie projektow:

— Przebudowy pompowni wody w miejscowosci Glinnik;

oraz realizacja robot budowlanych na podstawie opracowanych dokumentacji projektowych.

Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia w cenie oferty wszelkich kosztéw zwigzanych z
kompleksowym wykonaniem Przedmiotu Zamoéwienia, w tym wszelkich kosztow uzyskania
niezbednych decyzji, wykonania dokumentacji projektowej, przeniesienia praw autorskich,
petnienia nadzoru autorskiego, odbiorow, uzgodnien wynikajacych z przepisow prawa, Umowy, a
takze koszty wszelkich innych dziatah wskazanych w Specyfikacji Istotnych Warunkow
ZamoOwienia jako zobowigzania wykonawcy.

1.2.  Zakres wszystkich prac do wykonania w ramach zamowienia

Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje:

— przygotowanie niezbe¢dnych materiatow do realizacji inwestycji — tj. migdzy innymi: karty
informacyjnej przedsiewzi¢cia dla uzyskania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach
realizacji przedsigwzigcia, wniosku do uzyskania decyzji lokalizacji celu publicznego,
WypisOw 1 wyrysOw z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zaleznosci
od potrzeb,

— sporzadzenie projektow budowlanych i uzyskanie dla nich wynikajacych z przepisow:
opinii, zgdd, uzgodnien i pozwolen wraz z pozwoleniem na budowe lub zgloszeniem robot,

— wykonanie badan gruntowych,

— obstuge geodezyjna,

— wykonanie projektéw technicznych zgodnie z obowigzujacym prawem,

— wykonanie rob6t budowlanych 1 montazowych na podstawie projektow,

— przeprowadzenie wymaganych prob i badan oraz przygotowanie dokumentéw zwigzanych
z oddaniem obiektéw do eksploatacji 1 uzytkowania,

— nadzdr autorski projektanta,

— sporzadzenie operatu wodno-prawnego 1 uzyskanie na jego podstawie pozwolenia wodno-
prawnego o ile bedzie to konieczne,

— zapewnienie gwarancji nalezytego wykonania robot.

2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia
2.1.  Poloienie geograficzne i administracyjne

Gmina Bransk lezy w potudniowej cze$ci wojewodztwa podlaskiego. Polozona jest w zachodniej
cze$ci powiatu bielskiego. Od potnocy graniczy z gming Nowe Piekuty, Poswigtne 1 Wyszki, od
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wschodu z gming Bielsk Podlaski, od poludnia z gming Boc¢ki, Dziadkowice i Grodzisk, od
zachodu z gming Rudka.

Na terenie Gminy znajduja si¢ 43 wsi o lacznej liczbie 5 691 mieszkancow.
Gmina Bransk zajmuje powierzchnie 227,3 km?. Gesto$¢ zaludnienia wynosi okoto 28,9 0séb na
1 km?.

Glinnik lezy w poinocno zachodniej czg¢sci gminy Bransk w odleglosci ok. 7,1km od siedziby
Urzedu Gminy.

2.2.  Opis stanu istniejgcego

Pompownia wody w miejscowosci Glinnik zlokalizowana jest na dziatce nr geod. 80/2.
Pompownia stuzy do zapewnienia niezbednej ilosci i ci$nienia wody w sieci wodociggowe;j
mieszkancom miejscowosci zlokalizowanych za pompownig.

Pompownia miesci si¢ w budynku wolnostojacym murowanym, parterowym. Budynek w rzucie
oparty na planie prostokata o maksymalnych wymiarach 11,60x6,62m Wysokos$¢ kalenicy ok.
3,5m powyzej poziomu terenu. Obiekt przykryty jest stropodachem dwuspadowym o kacie
nachylenia 4°, krytym papa. Do budynku prowadzi wejscie od strony wschodniej. W budynku
wydzielone jest pomieszczenie zestawu hydroforowego i magazynowe.

Zestawienie powierzchni

powierzchnia uzytkowa budynku: 56,36 m?
powierzchnia zabudowy budynku: 19,89 m?
kubatura budynku: 76,79 m3
Zestawienie powierzchni w budynku:
Parter: Razem:
0/1 Pompownia 22,74 m? 56,36 m?
0/2 Magazyn 33,62 m?

W budynku pompowni zainstalowany jest zestaw hydroforowy czteropompowy, orurowanie,
armatura odcinajaca i pomiarowa.

Powierzchnia dziatki wynosi ok 1 300m?. Teren dziatki na ktdrej zlokalizowana jest pompownia
jest czgsciowo ogrodzony ogrodzeniem prefabrykowanym, betonowym. Teren poro$nigty trawa,
wzdhuz ogrodzenia przy granicy od strony wschodniej drzewa. Na terenie zlokalizowany jest
budynek pompowni, dwa zbiorniki stalowe poziome po 25m® kazdy w nasypie ziemnym oraz
techniczna infrastruktura podziemna.

Wody przelewowe ze zbiornikow wyréwnawczych odprowadzane sg grawitacyjnie rurami PCV
DN160 do rowu melioracyjnego na granicy dziatek nr 80/2 1 80/4.

Pompownia zasilana jest linig energetyczng. Uktad pomiarowy bezposredni znajduje si¢ na $cianie
budynku. Zabezpieczenie przedlicznikowe D63A 3P. Moc szczytowa istniejgca 40kW.

Teren inwestycji objety jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

3. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno uzytkowe

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z wymaganiami
Zamawiajagcego, dokumentacja projektowa, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych i poleceniami Inspektora nadzoru.

Zamawiajacy oczekuje, ze przedmiot zamdwienia zostanie zrealizowany zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz obowigzujagcymi przepisami
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techniczno-budowlanymi przy zastosowaniu metod budowlano-montazowych spetniajacych te
wymagania. Zamawiajacy oczekuje, ze wszelkie roboty zostang wykonane przy wykorzystaniu
materiatow spelniajacych wymagania obowigzujacych przepisow, norm przy zachowaniu
standardu 1 jakos$ci robot.

3.1.1. Pompownia
Wykonawca, projektujac i realizujac budowe i przebudowe pompowni wody w miejscowosci
Glinnik, powinien uwzgledni¢ fakt, ze w czasie prowadzenia robot budowlanych w zakresie
niezb¢dnym do wykonania zadania be¢dzie musiat zapewni¢ zaopatrzenie w wode, mieszkancow
miejscowosci zasilanych z pompowni.

Projektowany zakres robdt ma na celu:
— Likwidacje okresowych niedoborow wody i zwigkszenie niezawodnosci dostaw wody;
— Racjonalizacj¢ zuzycia energii;

4. Szczegotowe wlasciwosci funkcjonalno uzytkowe
4.1.  Pompownia wody

W ramach zaméwienia nalezy wykonac:

— Roboty demontazowe istniejgcych urzadzen i orurowania;

— Roboty rozbidrkowe istniejacych zbiornikow stalowych;

— Rozbiorke istniejacych instalacji doziemnych;

— Budowg doziemnych instalacji wodociggowych, kanalizacyjnych i elektrycznych miedzy
obiektowych;

— Budowe dwéch zbiornikéw wyréwnawczych o poj. 100m® kazdy;

— Dostawe 1 montaz nowych urzadzen technologicznych pompowni wody;

— Wymiang instalacji elektrycznych;

— Wykonanie systemu wizualizacji procesoOw technologicznych z przestaniem na stanowisko
na SUW Brzeznica;

— Ogodlnobudowlane roboty remontowe;

— Roboty termomodernizacyjne;

— Zmiang konstrukeji dachu;

— Budowg instalacji fotowoltaicznej o mocy 20kW z magazynem energii o poj. 15,0kWh;

— Wykonanie instalacji alarmowej;

— Dostawa i montaz agregatu pradotworczego;

4.1.1. Roboty budowlane

Zakres robot budowlanych:
— Roboty rozbidrkowe istniejgcych zbiornikow i nasypu;
— Przecieranie lub wykonanie nowych tynkoéw w istniejacych pomieszczeniach w zalezno$ci

od stanu;

— Wykonanie oktadzin z glazury na S$cianach do wysokosci 2,2m we wszystkich
pomieszczeniach;

— Malowanie farba emulsyjng S$cian powyzej glazury 1 sufitow we wszystkich
pomieszczeniach;

— Wykonanie oktadzin z terakoty lub gresu na posadzkach;
— Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej;

— Termomodernizacja budynku pompowni;

— Usunigcie starego pokrycia wraz z dociepleniem,;

— Zmiana konstrukcji dachu i pokrycia;



— Budowa dwdch plyt fundamentowych pod projektowane zbiorniki wyrownawcze;

Fundamenty zbiornikow

Fundamenty w postaci sztywnych okragtych ptytach zelbetowych zbrojonych krzyzowo pretami
stalowymi. Pomiedzy zbiornikami wykona¢ komorg zasuw monolityczng wylewana z betonu
zbrojonego. Dopuszcza si¢ rozwigzanie bez komory zasuw z posadowieniem zbiornikéw na
oddzielnych plytach fundamentowych.

Dach

Dwuspadowy krokwiowy w konstrukcji drewnianej o kacie nachylenia potaci dachowych do 40
stopni, pokryty blacho-dachowka. Wiezbe wykona¢ z drewna iglastego klasy C27. Elementy
wiezby zabezpieczy¢ Srodkiem owado - 1 grzybobodjczym dopuszczonym do stosowania w
budownictwie 1 spelniajagcym wymogi sanitarne odpowiednie dla budynkow mieszkalnych.

Calg powierzchni¢ dachu nalezy zabezpieczy¢ folig wstgpnego krycia, wysoko paroprzepuszczalng
min. — 3000g/m?/24h. Wykona¢ na folii kontr-taty i faty pod blachodachowke; rozstaw tat nalezy
ustali¢ wedlug zalecen producentow pokrycia. Zastosowane elementy drewniane nalezy
zaimpregnowac¢. Wykona¢ obrobki blacharskie, zamontowa¢ rynny F15 1 rury spustowe F11, w
kolorze pokrycia dachu.

4.1.2. Instalacje technologiczne i sanitarne

Zakres robot:
— Dostawa i montaz zestawu hydroforowego i lampy UV;
— Montaz orurowania technologicznego;
— Montaz dwoch zbiornikéw wyréwnawczych o poj. 100m? kazdy;
— Rozbiorke istniejacych instalacji doziemnych;
— Budowg doziemnych instalacji wodociggowych, kanalizacyjnych i elektrycznych migedzy
obiektowych;

Zestaw hydroforowy.
Wydajno$é pompowni sieciowej: Q = 36 m>/h przy pracy 4 pomp gtéwnych
Wymagane ci$nienie za zestawem. P = 0,35 + 0,55 MPa
Zasilanie zestawu: zbiorniki wyrownawcze — praca z naptywem na ssaniu pomp
—  Ilo$¢ pomp w zestawie hydroforowym: min. 4szt.
— Laczna moc zainstalowana w zestawie min.: n =4 x 2,2kW = §,8 kW
— Typ sterowania: ptynne z regulacjg obrotow kazdej pompy
—  Ilos¢ przetwornic czgstotliwosci: 4szt. zintegrowane z silnikami pomp
—  Praca pomp: przemienna
—  Rozruch pomp: tagodny — falownikiem
—  Zabezpieczenie przed suchobiegiem: na wyposazeniu zestawu
— Kolektory zestawu: DN150/PN 10 — ssanie, DN150/PN 10 — ttoczenie
—  Wykonanie materiatowe zestawu (kolektory, podstawa, rama): stal kwasoodporna OH18N9

Lampa UV
-~ wydajno$¢ - min. 60m*/h przy T16=95%,
— $rednica przylaczy - DN150
— wykonanie - min. stal 304

Orurowanie

Rurociagi technologiczne w budynku wykona¢ z rur i ksztattek stalowych ze stali gatunku 304
laczonych poprzez spawanie w technologii TIG (w ostonie gazow szlachetnych). Potaczenia
rozlaczne kokierzowe, kotnierzami PN10 przetlaczanymi luznymi ze stali nierdzewnej wg normy



DIN 2642 z zastosowaniem S$rub stalowych nierdzewnych. Rurociggi nalezy mocowa¢ na
konstrukcji wsporczej zapewniajacej odpowiednig stabilnosc.

Armatura pomiarowa, odcinajaca i zwrotna
Opomiarowanie przeptywu
Nalezy opomiarowa¢ przynajmniej: wode¢ surowa, wode uzdatniong, wod¢ do ptukania.

—  Srednice dobrane do mierzonego przeptywu

—  Ci$nienie nominalne PN10

—  Zakres predkosci 0,1 do 10m/s

—  Przylacza kokierzowe luzne

—  Wykladzina — pouliretan

—  Elektrody pomiarowe i uziemiajace — stal 1.4435/316L
— Liczba elektrod — 4szt.

—  Detekcja pustego 1 niepetnego (98%) rurociggu

— Kalibracja — 0,5%, 3-punktowa, z protokotem

—  Stopien ochrony — IP67

Przetwornik cisnienia
- Wykonanie obudowy: kwasoodporna stal nierdzewna 00H17N14M2
- Laserowo cechowana kompensacja temperatury i liniowos$ci
- Temperatura medium: -40 do 85°C
- Stopien ochrony: IP67
- Wyjscie pradowe — 0/4-20mA
- Napigcie zasilajace: 10-30 V DC
- Doktadno$¢ pomiaru: + 0,5%
Lqcznik cisnienia
- Temperatura medium: -40 do 100°C
- Stopien ochrony: IP44
- System stykow — jednobiegunowy przetaczny (SPDT)
- Zakres nastawy — -0,2 do 8 bar

Przepustnice
— Wykonanie - mi¢dzykotnierzowe,
— Cisnienie pracy — PN10,
— Dysk — stal nierdzewna,
— Uszczelnienie — gumowe (wulkanizowane) do korpusu,
— Obustronna szczelno$¢ pozwalajaca na montaz bez ograniczen w zakresie kierunku
przeptywu,
Zawory zwrotne
- Korpus — zeliwo szare
- Cisnienie pracy — PN10
- Tuleja—braz
- Sprezyna — stal nierdzewna

Zigcza elastyczne
- Kohnierze — stal nierdzewna OH17N12
- Cisnienie pracy — PN10
- Mieszek — EPDM wzmocniony nylonem



Zasuwy

- Cisnienie pracy — PN10

- Pelny przelot zasuwy (bez przewezen na wysokosci klina)

- Trzpien ze stali nierdzewnej Cr 13 lub poréwnywalnej walcowany na zimno

- Potrdjne uszczelnienie trzpienia (pierscien gorny, 4 o-ringi, uszczelka manszetowa)

- Klin z zeliwa sferoidalnego nawulkanizowany zewnetrznie i wewngtrznie powtoka EPDM
z pelnym przelotem

- Potlaczenie pokrywy zasuwy z korpusem za pomocg $rub ze stali nierdzewnej zatopione
masg na goraco

Zbiorniki wyrownawcze
Komor¢ zbiornika nalezy wykonaé¢ z blachy stalowej czarnej i ksztaltownikéw stalowych
spawanych. Od wewnatrz komor¢ zabezpieczy¢ zywicami poliestrowymi z atestem PZH do
kontaktu z wodg pitng. Wszystkie elementy zewnetrzne zbiornika pomalowaé zestawem farb
chlorokauczukowych. W ptlaszczu zbiornika umiesci¢ wiaz rewizyjny kotnierzowy z uszczelka
gumowa. Zabezpieczenie termiczne z ptyt z welny mineralnej o grubosci 10cm ostonigtej powtoka
z blachy ocynkowanej. Zbiornik od gory wyposazy¢ w przykrycie stozkowe z zainstalowanym
odpowietrzeniem oraz wlazem do serwisowania zbiornika. W przykryciu w poblizu wilazu
zamontowac cztery rurki przystosowane do montazu dtawikow kablowych przeznaczone do
przeprowadzenia kabli sygnatowych oraz czujnikow. Zbiornik wyposazy¢ w drabing stalowa
ocynkowang ztazowa wewnetrzng i zewnetrzng.

— Pojemno$¢ zbiornika - V=100m?;

— Ilo$¢ zbiornikéw - 2szt.;

Instalacje doziemne

Instalacje wodociggowe z PE-HD taczonego przez zgrzewanie doczotowe lub elektrooporowe,
uktadane na podsypce zwirowej. Rurociagi kanalizacyjne z PVC, kielichowe taczone na uszczelke
wpasowang fabrycznie. Studnie systemowe z PVC. Wykopy waskoprzestrzenne z szalunkami,
zasypywanie warstwami z zageszczaniem ubijakami mechanicznymi. Dla $ciekéw z chlorowni i
WC wykona¢ zbiorniki szczelne bezodptywowe.

4.1.3. Instalacje sanitarne
W budynku nalezy wykona¢ nowe ogrzewanie przy pomocy grzejnikow elektrycznych 1P24
wyposazonych w termostaty do pracy automatycznej. [los¢ 1 wielkos¢ grzejnikow powinna
wynika¢ z obliczen zapotrzebowania na ciepto pomieszczen.

Kanalizacj¢ nalezy przebudowa¢ dostosowujac Srednice przewodow do projektowanych
przeplywow. Kanalizacj¢ wykona¢ z rur i ksztattek PVC kielichowych z uszczelnieniem na
uszczelke wprasowang fabrycznie lub z rur i ksztaltek PE taczonych poprzez zgrzewanie
doczotowe.

4.1.4. Instalacje elektryczne

W ramach zaméwienia nalezy wykonac:

— Demontaz istniejgcych instalacji elektrycznych i oswietleniowych;

— Montaz nowych rozdzielni zasilajacych, sterowniczych oraz instalacji elektrycznych i
o$wietleniowych;

— Montaz instalacji elektrycznej technologicznej;

— Montaz linii kablowych zasilajacych;

— Wizualizacj¢ proceséw technologicznych na komputerze w siedzibie Uzytkownika SUW
Brzeznica;

— Instalacj¢ powiadomienia o stanach awaryjnych;

— Instalacje fotowoltaiczng o mocy 20kW z magazynem energii o poj. 15kWh;
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— Dostawa i montaz agregatu pradotwoérczego;

Przylgcze elektryczne
Zapewnienie zasilania elektrycznego lezy po stronie Inwestora. Projekt uktadu 1 ztacza kontrolno-
pomiarowego nie wchodzi w zakres opracowania.

Sterowanie pracq pompowni

System sterowania powinien by¢ w pelni zautomatyzowany. Urzadzenia technologiczne zasilane
1 sterowane z szafy rozdzielczo-sterujacej, w ktérej nalezy zainstalowaé urzadzenia
zabezpieczajace przed skutkami zwaré i przecigzen oraz urzadzenia sterujace. Elementem
zarzadzajagcym pracg ukladu powinien by¢ przemystowy sterownik mikroprocesorowy PLC
wspolpracujacy z urzadzeniami pomiarowymi i wykonawczymi. Uklad powinien pracowaé w
trybie automatycznym z mozliwoscig sterowania w trybie r¢cznym. Stany pracy i awarii urzadzen
sygnalizowane przemystowymi lampkami LED na drzwiach szafy rozdzielczo sterujacej. Szafa
sterujagca powinna by¢ wyposazona w panel operatorski z mozliwoscig wprowadzania parametrow.
Sterownik powinien zbiera¢ informacje o obecnosci wody w zbiornikach wyréwnawczych i
ci$nieniu na sieci wodociggowej zasilajacej zbiorniki. Na podstawie poziomu wody w zbiornikach
wyrownawczych 1 ci$nienia wlaczana i wylaczana jest zasuwa z napedem elektrycznym. Ze
zbiornikéw woda pompowana jest do sieci wodociggowej przy pomocy zestawu hydroforowego.
Nieprawidlowe stany pracy urzadzen winne by¢ wykrywane przez sterownik ktoéry powinien
zabezpiecza¢ pozostate urzadzenia przed uszkodzeniem.

— Zasuwa elektryczna zatgczana na podstawie poziomu wody w zbiorniku wyréwnawczym.
Wielko$¢ otwarcia zasuwy regulowana ci$nieniem na sie¢ przed zasuwg;

— Zestaw hydroforowy utrzymuje zadanie ci$nieni w sieci poprzez dotgczanie kolejnych pomp,
Zabezpieczenie przed suchobiegiem przez sondy zainstalowanej na kolektorze ssacym
zestawu.

— Lampa UV zalgczana sygnatem z przeplywomierza wody sieciowe;.

— Pomiar wody w zbiorniku wyréwnawczym przy pomocy ptywakow i sondy hydrostatyczne;.
Dolny ptywak peini role zabezpieczenia pomp zestawu przed pracg na sucho. Drugi ptywak
sygnalizuje poziom maksymalny zbiornika i wylacza zasuwe z napgdem elektrycznym.
Zataczanie zasuwy realizowane jest na podstawie sygnalu z sondy gltebokosci SG i na
podstawie zaprogramowanych pozioméow.

Szafa zasilajgco sterujgca

Nalezy wykona¢ szafg zasilajaco - sterujacag w obudowie metalowej o stopniu ochrony min IP54.
Szafa zasilona zostanie z istniejacego ztgcza pomiarowego. Zamontowana aparatura wewnatrz
szafy musi utrzymywac stopien ochrony przynajmniej [P20.

Do szafy tej wprowadzi¢ instalacje elektryczne zwigzane z praca urzadzen technologicznych.
Sterowanie zrealizowane bedzie na sterowniku mikroprocesorowym swobodnie programowalnym
PLC. Na drzwiach szafy zabudowac¢ przetaczniki, przyciski i lampki LED do sterowania i
sygnalizacji stanow pracy. Odpornos¢ zwarciowa urzadzen zabezpieczajacych w szafie 6kA.
Szafe wyposazy¢ w nastgpujace urzadzenia:

— Wylacznik gtowny — dostep z elewacji szafy;

— Zabezpieczenia nadpradowe i zwarciowe obwodow sterowniczych;

— Zabezpieczenia roznicowopradowe o pradzie roznicowym 30mA typu AC dla kazdego z
urzagdzen odbiorczych i1 dla obwodow sterowania (dopuszcza si¢ zasilanie urzadzen
falownikowych bez wyt. RCD);

— Czujniki kolejnosci i asymetrii faz;

— Styczniki mocy zalaczajace napedy;

— Przekazniki posredniczace czterotorowe 230VAC/24VDC z mozliwoscia wymuszenia
stanu, montowane w podstawki;



— Zasilacz 24VDC buforowy;

— UPS dla sterowania i panelu operatorskiego;

— Sterownik swobodnie programowalny klasy PLC 24V - wejscia 24V, wyjScia

przekaznikowe;

— Rozszerzenia wejs¢ 1 wyjs¢ cyfrowych i analogowych;

— Panel operatorski dotykowy kolorowy min. 10°’;

— Modut SMS — do powiadamiania o stanach awaryjnych;

— Lampki LED do sygnalizacji stanu pracy napedow pomp (praca w przelaczniku, awaria),

poprawnosci zasilania (jedna nad roztgcznikiem);

— Przeltaczniki rodzaju sterowania (auto — 0 — rgka) dla urzadzen sterowanych. Sygnaly auto z

przetacznikdéw wprowadzi¢ do sterownika;

— Kostki sprezynowe samo kompensujace do podiaczenia przewodow w szafie. Stosowac

dedykowane tabliczki do oznaczenia list zaciskowych;

— Do prowadzenia przewodow stosowac korytka grzebieniowe z tworzywa sztucznego.
Wewnatrz szafy zamontowac kieszen na dokumenty, w kieszeni zamiesci¢ szczegotowy schemat
elektryczny szafy sterowniczej, instrukcj¢ obstugi stacji uzdatniania wody. Na drzwiach szafy
naklei¢ schemat jednokreskowy 1 liste opisOw oznaczen, wykonane w technice odpornej na wode
(np. laminowane).

Szafa zestawu hydroforowego
Szafa sterujgca zestawem sieciowym powinna by¢ dostarczona przez dostawce zestawu
hydroforowego i1 by¢ jego czescig sktadowa. Narzuca si¢ nastepujace wymagania:
— Sterownik wystawia¢ bedzie sygnaly dyskretne o stanie pracy (praca, awaria, postoj);
— Mozliwo$¢ blokowania pracy zestawu za posrednictwem styku bezpotencjalowego w szafie
rozdzielczo — sterujace;j;
— Przenoszenie sygnatu o cisnieniu tloczenia przy pomocy petli pradowej 4-20mA;
— Sygnalizacja suchobiegu zestawu na elewacji szafy przy pomocy lampki LED;
— Zdolno$¢ taczeniowa aparatury zabezpieczajgcej min 6kA;
— Dodatkowe zabezpieczenie przepigciowe kl. I (C) dla zasilania;
— Falowniki/przemienniki czgstotliwosci z wejsciowym wewnetrznym filtrem RFI dla EMC
srodowiska 1 kategorii C1;

Instalacje oswietleniowe, gniazd i technologiczne w budynku
Instalacje gniazd i o$wietlenia stuzy¢ beda zapewnieniu podstawowej funkcjonalnosci budynku,
dogodnej i bezpiecznej obstudze obiektu i jego ogrzewaniu.

Oswietlenie pomieszczen budynku w oparciu o lampy $wietléwkowe 1 LED w oprawach o IP65.
Minimalne natgzenie o$wietlenia dla pomieszczen budynku przyja¢ na poziomie 300lx w
miejscach odczytow parametréw 1 obstugi urzadzen. W pozostatych miejscach na poziomie 1001x.

Instalacje do zasilania gniazd wtykowych, ogoélno-remontowych i technologicznych uktada¢ w
korytach kablowych, kanatach elektroinstalacyjnych montowanych do $cian lub specjalnych
konstrukcji wsporczych. Odejscia z koryt wykona¢ w rurkach instalacyjnych typu RL.

Instalacja uziomowa budynku
Zaprojektowa¢ uziom otokowy z ptaskownika miedziowanego FeCu 25x4mm. Wszystkie
potaczenia odcinkdéw ptaskownika wykona¢ metoda egzotermiczng. Miejsca polaczen
zabezpieczy¢ przed korozja taSma typu Denso. Rezystancja uziemienia powinna by¢ mniejsza niz
5Q z uwagi na zastosowanie agregatu pradotworczego.
Do uziomu podtaczy¢ punkt neutralny agregatu pradotworczego, gldwna szyn¢ uziemiajgcg GSU
i lokalne szyny uziemiajace. Od ptaskownika wyprowadzi¢ przewody odprowadzajace:

— Do uziemienia GSU w zltgczu kablowym,;



Do dodatkowych szyn wyréwnawczych w budynku;

Do instalacji odgromowej;

Do uziemienia zbiornikéw wyrownawczych;

— Przewody odprowadzajace wykona¢ z ptaskownika miedziowanego 25x4mm;

Instalacja uziomowa zbiornikow wyrownawczych
Zaprojektowac uziom fundamentowy z ptaskownika ze stali czarnej 25x4mm. Od ptaskownika
wyprowadzi¢ przewody odprowadzajace po dwa na kazdy zbiornik.

Instalacje polgczen wyrownawczych
Nalezy zaprojektowaé i wykonaé glownag szyng¢ uziemiajacg budynku oznaczong jako GSU.
Nalezy dokona¢ rozdzialu PEN na PE 1 N. Przewo6d PE uziemi¢ podtaczajac do uziemienia. Do
szyn wyrdwnawczych potaczy¢ wszystkie elementy metalowe mogace wprowadzi¢ obcy potencjat
do pomieszczen, takie jak:

— przewod PE do ptyty montazowej i1 potaczen ochronno-wyréwnawczych w szafie,

— korytka kablowe,

— rurociagi,

— metalowe konstrukcje.
Jako szyny wyrownawcze - wykorzystac prefabrykowane metalowe szyny z zaciskami sSrubowymi
dla przewodow.

Agregat prqgdotworczy

Do zasilania awaryjnego nalezy zainstalowa¢ zespdt spalinowo elektryczny (agregat
pradotworczy) sktadajacy sie z silnika wysokopreznego potaczonego kotnierzowo z trdjfazowa,
jednotozyskowa pradnicag synchroniczng. Cato§¢ montowana na amortyzatorach na ramie. Zespot
powinien by¢ wyposazony w kompletng instalacje paliwowa, smarowania, chlodzenia i
elektryczno-rozruchowa oraz tablice sterownicza. Zespdt musi by¢ wyposazony w oddzielny
stycznikowy uktad SZR (samoczynnego zalgczania rezerwy) sterowany z tablicy zespotlu. System
SZR bedzie kontrolowaé stan zasilania i w razie jego zaniku automatycznie przetacza uktad do
pracy z agregatu spalinowego. Po powrocie podstawowego napigcia zasilania system wraca do
stanu poczatkowego. Moc agregatu pradotworczego powinna wynikac¢ z obliczen zapotrzebowania
na moc.

Instalacje doziemne

Instalacje elektryczne doziemne zasilajgce wykonywac¢ kablami YKYZo o przekrojach
wynikajacych z obliczen natomiast linie sygnatowe kablami YVKSLYekw. Na catej dlugosci trasy
kablowej, nalezy stosowa¢ oznaczniki kablowe (opaski kablowe) rozmieszczone na kablu w
odstepach nie wigkszych niz 10 m oraz przy mufach i w miejscach charakterystycznych. Na
oznacznikach (opaskach kablowych) nalezy umiesci¢ trwale napisy zawierajace: numer
ewidencyjny linii, typ kabla, znak uzytkownika kabla, rok utozenia, symbol wykonawcy oraz
dtugos¢ kabla. Oznaczniki nalezy wykona¢ technikg zapewniajgcg odpornos¢ napiséw i mocowac
na warunki utozenia.

Powiadomienia SMS
Dla obiektu nalezy przewidzie¢ system powiadamiania SMS o nieprawidlowych stanach pracy
urzadzen, zaniku zasilania.

Instalacja alarmowa

Nalezy zaprojektowaé system sygnalizacji napadu 1 wilamania. Zadaniem systemu jest
powiadamianie stuzb obslugi stacji o nieautoryzowanym wtargnieciu do nadzorowanych
obiektow. System powinien sktadac si¢ z centrali alarmowej oraz podigczonych do niej czujnikow
ruchu dualnych PIR/MW  zamontowanych w pomieszczeniach budynku, czujnikow
kontaktronowych zamontowanych na pokrywach wtazéw zbiornikéw, czujnikéw ruchu na ZWC.
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Alarmy sygnalizowane powinny by¢ przy pomocy sygnalizatora optyczno-dzwigkowego
zewngetrznego, sygnalizatora dzwigkowego wewnetrznego oraz przez wysytanie wiadomosci SMS
na wybrane numery telefonow.

Wizualizacja

Obiekt nalezy wyposazy¢ w router przemystowy. W routerze nalezy zainstalowac karte ze statym,
publicznym adresem IP w celu nawigzania komunikacji z serwerem wizualizacji SCADA w SUW
Brzeznica. W celach bezpieczenstwa nalezy pamigta¢ o wprowadzeniu odpowiedniej konfiguracja
firewall w routerach zezwalajaca na komunikacj¢ po publicznych adresach wylacznie pomiedzy
adresami z access listy, odrzucajac jednoczesnie pozostale proby potaczen.

Inwestor zapewni polgczenie internetowe.

Zmienne procesowe obiektu stacji uzdatniania wody wizualizowane w systemie SCADA:
— cis$nienie wody na sieci przed zbiornikami,
— stan wysterowania zasuwy elektrycznej (otwarta/uchylona/zamknigta),
— poziom i obj¢tos¢ wody w zbiornikach retencyjnych,
— przeplyw wody przez wodomierz/przeplywomierz na sie¢ (przeptlyw chwilowy oraz
zliczana objetosc),
— stan pracy lampy UV,
— awaria zasilania,
— awaria przetwornikow,
— czasy pracy urzadzen.

Sygnaly zestawu hydroforowego:
— stan pracy pomp (gotowos¢, praca automatyczna/rgczna, awaria, suchobieg, odstawiona),
— cis$nienie za zestawem hydroforowym,
— czestotliwos¢ 1 prad silnikow pomp,
— czas pracy pomp,
— awaria zestawu hydroforowego.

Nalezy zapewni¢ wsparcie oraz aktualizacje przez caly okres gwarancji.

Instalacja Fotowoltaiczna

Nalezy zaprojektowac 1 wykona¢ instalacj¢ fotowoltaiczng o mocy 20,0kW na dedykowanych
konstrukcjach stalowych ustawionych na gruncie. Moduty PV nalezy potaczy¢ ze sobg w
odpowiednio dobrane tancuchy, ktére nastepnie razem zebrane bedg tworzyty generator stoneczny
1 zostang podiaczone do falownika (inwertera). Dla instalacji wykona¢ magazyn energii o poj.
15kWh magazynujacy nadwyzki energii.

5. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia

5.1.  Wymagania dotyczgce fazy projektowej

5.1.1. Wymagania ogolne

— Zamawiajagcy wymaga opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z aktualnymi
przepisami i aktualnym poziomem wiedzy techniczne;.

— Zamawiajacy nie dopuszcza do stosowania rozwigzan prototypowych.

— Wykonaweca na podstawie pelnomocnictwa Inwestora wystapi i uzyska wszelkie niezbgdne
decyzje, opinie i uzgodnienia wymagane przepisami prawa.

— Wykonawca bedzie dysponowal do projektowania zespotem doswiadczonych
projektantdw posiadajacych wymagane Prawem Budowlanym odpowiednie uprawnienia
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do pehlienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, nalezacych do
odpowiednich organizacji samorzadu zawodowego.

— Wykonawca sporzadzi dokumentacj¢ projektowa w taki sposob, ze Roboty wedlug niej
wykonane beda nadawatly si¢ do celéw, dla jakich zostaly przeznaczone.

— Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za poprawno$¢ przyjetych rozwigzan. Jakiekolwiek
rozwigzanie, ktére moze w przysztosci powodowac problemy z eksploatacjg i utrzymaniem
wynikajace z oferowanego taniego wykonania nie bedzie zaakceptowane.

— Przed rozpoczeciem Robot Wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe do projektowania
przygotowane przez Zamawiajacego, przeanalizuje 1 zweryfikuje posiadang przez
Zamawiajacego dokumentacj¢, wykona na wlasny koszt wszystkie badania, analizy
uzupetniajace, niezbedne dla prawidlowego wykonania zamowienia, w tym w
szczegblno$ci wykona inwentaryzacj¢ przeprowadzi badania geotechniczne podioza
gruntowego w zakresie niezbednym dla prawidtowego zaprojektowania 1 wykonania
fundamentow i posadowienia obiektow budowlanych.

— Wykonawca jest zobowigzany do biezacego uzgadniania z Zamawiajacym w kazdej fazie
realizacji dokumentacji, projektowanych rozwigzan branzowych.

— Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego uzyska pozwolenie na uzytkowanie.
Zamawiajacy wymaga, ze jesli konieczne bedzie przeprowadzenie dziatan nie wymienionych w
PFU, a koniecznych dla prawidtowego przeprowadzenia prac projektowych lub inwestycyjnych i
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie to Wykonawca musi je uzna¢ za wiaczone zarowno do
zadania jak i wynagrodzenia.

5.1.1. Projekt zagospodarowania terenu i architektoniczno-budowlany

Wykonawca wykona projekty, zgodne z wymaganiami polskiego Prawa Budowlanego w
szczegblnosci okreslone w art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Dz. U. 2020 poz. 1333, z p6zn. zm.) i w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 18 wrzes$nia
2020r w sprawie szczegotowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U 2020r. poz. 1609
ze zmian.). Wilacznie z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowg lub zgloszenia.

5.1.2. Projekt techniczny

Wykonawca wykona Projekt techniczny, zgodny z wymaganiami Rozporzadzeniu Ministra
Rozwoju z dnia 18 wrze$nia 2020r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U 2020r. poz. 1609 ze zmian.) o ile zajdzie taka koniecznos$¢.

5.1.3. Pozwolenie wodno-prawne

Wykonawca wykona operat wodno — prawny, zgodnie z wymaganiami Ustawy z 20 lipca 2017r
Prawo Wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566 z p6z. zmianami), wigcznie z uzyskaniem prawomocnego
pozwolenia wodno-prawnego o ile zajdzie taka koniecznos¢.

5.1.4. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca sporzadzi Dokumentacje powykonawczg wraz z niezbednymi opisami w zakresie 1
formie jak w Dokumentacji projektowej, a ich tres¢ przedstawia¢ bedzie Roboty tak, jak zostaty
przez Wykonawce zrealizowane.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementow
zagospodarowania terenu. Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci nalezy poddawac
pomiarowi powykonawczemu po utozeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem).
Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien sporzadzi¢
dokumentacje geodezyjno - kartograficzng, zawierajacg dane umozliwiajagce wniesienie zmian na
map¢ zasadnicza oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej
dokumentacji geodezyjno - kartograficznej powinna by¢ zgodna z aktualnie obowigzujacymi
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przepisami w tym zakresie 1 wymaganiami witasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej. Inwentaryzacja geodezyjna musi posiada¢ potwierdzenie przyjecia do zasobow
osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;.

5.1.5. Nadzory autorskie

Wykonawca zapewni, przez caly okres realizacji zadania, sprawowanie Nadzoru Autorskiego
przez projektantdéw — autorow Dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo
Budowlane. Nadzory autorskie odbywaé si¢ beda w zakresie koniecznym oraz na zadanie
Zamawiajacego.

W zakresie nadzoru autorskiego objetego niniejszym zamoéwieniem lezy:

wyjasnianie watpliwosci dotyczacych projektu 1 zawartych w nim rozwigzan (zgodnie z
art.20.1.3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156,poz.
1118, tekst jednolity - z pdzniejszymi zmianami), stwierdzania w toku wykonywania Rob6t
budowlanych zgodnosci realizacji z projektem, uzgadniania mozliwosci wprowadzenia
rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgltoszonych przez
kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego (zgodnie z art. 20.1.4b Ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118, tekst jednolity
- Z pOzniejszymi zmianami));

petniagcy nadzor autorski w czasie realizacji Robot budowlano montazowych jest
zobowigzany do pobytéw na Terenie Budowy w miar¢ potrzeb lub na wezwanie
Zamawiajgcego;

dokonywanie korekt Dokumentacji projektowej, jezeli okaze sig, Zze nie spetnia wymagan
zawartych w niniejszym PFU. Jezeli w wyniku dzialania lub zaniechania Wykonawcy
powstang trudno$ci w realizowaniu budowy to Wykonawca bedzie zobowigzany do
dokonania takich korekt w Dokumentacji projektowej lub wykonania Dokumentacji
zamiennej aby wyeliminowa¢ lub zminimalizowaé¢ ewentualne straty lub opdznienia z tym
zwiazane.

5.1.6. Prawa autorskie

Wykonawca po zakonczeniu okresu gwarancyjnego przeniesie na Zamawiajacego autorskie prawa
majatkowe do wykonanych programow komputerowych sterujacych praca stacji uzdatniania wody
oraz systemow wizualizacji facznie z kodami zabezpieczajacymi i licencjami.

w wyniku przeniesienia praw autorskich Zamawiajacy nabywa wylaczne prawo do
korzystania z nich w pelnym zakresie.

przeniesienie praw nastgpi z chwilg podpisania protokolu pogwarancyjnego.

w chwili przeniesienia prawa autorskie beda przystugiwaty Zamawiajagcemu w catosci, w
pelnym zakresie 1 bez ograniczen.

prawa autorskie przeniesione na Zamawiajacego nie beda w zaden sposob ograniczone ani
obcigzone.

5.1.7. Inne
Wykonawca w ramach zadania wykona:

4 egzemplarze projektu PZT i PAB lub PZT zawierajacego mi¢dzy innymi:

— aktualne mapy do celow projektowych - aktualne mapy sytuacyjno - wysokosciowe do
celéw projektowych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z 21 lutego 1995 r. ,,w sprawie zakresu opracowan geodezyjno -
kartograficznych oraz czynnos$ci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie” (Dz.
U. nr 25, poz. 133) oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. z
pozn. zmianami (Dz. U z 2003r. Nr 120 poz. 1133) - w wersji drukowanej oraz
cyfrowe;.
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— rozpoznanie warunkow gruntowych do okreslenia warunkow posadowienia obiektow -
sporzadzenie dokumentacji geologiczno- inzynierskiej dla przedmiotowego zadania
zgodnie z wymogami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i gornicze
(Dz.U. z 2014 r. poz. 613),

— komplet niezbednych opinii, uzgodnien i sprawdzen rozwigzan projektowych z
odpowiednimi instytucjami,

— informacje¢ projektanta o wymaganiach bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

Dokumentacje powinny umozliwia¢ uzyskanie pozwolenia na budowg¢ lub zgloszenia robot w
zakresie objetej niniejszym Programem Funkcjonalno - Uzytkowym.

— 4 egzemplarze projektu technicznego o ile zajdzie taka konieczno$¢ opracowanego na
podstawie projektu PZT i PAB. Projekty powinne by¢ opracowane z uwzglednieniem
warunkow zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak rowniez szczegdétowych
wytycznych Inwestora.

— 1 egzemplarz operatu wodnoprawnego opracowanego na podstawie ustawy z dnia 20 lipca
2017r Prawo Wodne (Dz.U.2017.1566) dla przypadkow okreslonych ustawg o ile zajdzie
taka koniecznosc.

— 1 egzemplarz Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych ze
szczegdtowoscig wskazang w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. w
sprawie szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno -
uzytkowego (Dz.U. 2013.1129) celem wykorzystania przy odbiorze robot budowlanych.

— Spis opracowan z os$wiadczeniem, ze dokumentacja wykonana jest zgodnie z
obowigzujacymi przepisami techniczno — budowlanymi, normami
1 wytycznymi oraz, ze zostata wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzyc.

Catos$¢ opracowanej dokumentacji Wykonawca, dostarczy w wersji papierowej jak rowniez w
wersji elektronicznej na dysku CD lub DVD.

Wersja elektroniczna Dokumentacji projektowej wykonana zostanie z zastosowaniem
nastgpujacych formatow elektronicznych:

« Rysunki, schematy, diagramy — PDF, lub format DXF
. Opisy, zestawienia, specyfikacje — format PDF, lub MS Word, MS Excel

Wszelkie oplaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych dzialan zwiazanych z
uzyskiwaniem uzgodnien, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczy¢ do ceny opracowania
dokumentacji projektowe;j.

5.2.  Wymagania dotyczqce fazy wykonawczej

Wykonawca w oparciu o opracowang i zatwierdzong dokumentacje projektowa wykona wszystkie
roboty budowlano - montazowe zwigzane z realizacja zamowienia.

5.2.1. Czesc ogolna
Okreslenia podstawowe

Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami opatrzony pieczecig, organu wydajacego,
wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych w toku wykonywania
robodt, rejestrowania dokonanych odbiordow, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej pomigdzy Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawcg i Projektantem.
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Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje
on interesy inwestora na budowie 1 wykonuje biezaca kontrolg jakosci i ilosci.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami 1 do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem Dokumentacji Projektowe;,
ktorej obowigzki reguluje Ustawa Prawo Budowlane..

Laboratorium - laboratorium badawcze, sluzace do przeprowadzania wszelkich badan i prob
zwigzanych z realizacja Umowy oraz oceng jakos$ci Materiatow 1 Robot.

Materialy - wszelkie surowce i1 produkty niezbedne do wykonywania Robdt zgodnie z
Dokumentacja Projektowg i1 Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru,

Deklaracja zgodnoSci - o$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajace na jego wylaczng odpowiedzialno$¢, ze wyrdb jest zgodny z zasadniczymi
wymaganiami lub okre$long norma.

Dokumentacja projektowa - stuzaca do opisu przedmiotu zamdwienia na wykonanie robot
budowlanych, dla ktorych jest wymagane pozwolenie na budowe.

Dokumentacja powykonawcza budowy - sktada si¢ z dokumentacji budowy z naniesionymi
zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robot,
a takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentow.

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu — uporzadkowany zbidér danych przestrzennych 1
opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach wladajacych siecia.
Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych - zespol czynnosci
zmierzajacych do okres$lenia przydatnosci gruntow na potrzeby budownictwa oraz parametrow
geotechnicznych podtoza gruntowego wykonanych w terenie 1 laboratorium.

Grupy, klasy, kategorie robét — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5.11.2002r w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien (Dz.
U. 1340 z 16.12.2002r)

Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i1 kolejnos¢ lub wspotzaleznosé czynnosci
obstugi, przegladoéw i1 zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

Istotne wymagania - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektéw interesu wspdlnego jakie maja spelnia¢ roboty budowlane.

Obmiar robét - pomiar wykonanych robot budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich
ilosci w przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robot, albo obliczenia warto$ci
robot dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Odbior czesciowy (robét budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robot ulegajacych
zakryciu, a takze dokonywanie prob i1 sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych. Odbiorem
czgSciowym nazywa si¢ takze odbior czeéci obiektu budowlanego wykonanego w stanie
nadajacym si¢ do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktory
jest traktowany jako ,,0dbidor koncowy".

Odbior gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci, zwanych tez ,,odbiorem
koncowym", polegajacym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od Wykonawcy gotowego
obiektu budowlanego przez osobe lub grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych,
wyznaczong przez Inwestora, ale nie bedaca Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego na tej budowie.
Odbioru dokonuje si¢ po zgloszeniu przez Kierownika Budowy faktu zakonczenia robdt
budowlanych, tacznie z zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie
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terenéw przyleglych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego
dokumentacji powykonawcze;j.

Przedmiar robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajagcych szczegotowy opis oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem 1 zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robot podstawowych.

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilo$ci 1 wymogdéw jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.
Wspolny Stownik Zamowien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamdwien publicznych. Sktada si¢ ze stownika gtdownego oraz stownika
uzupeiniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii  Europejskiej Zgodnie z
postanowieniami Rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okreslenia przedmiotu
zamOwienia przez zamawiajacych z oOwczesnych Panstw Czlonkowskich UE stato sie¢
obowigzkowe z dniem 20.12.2003r Polskie Prawo zamdwien publicznych przewidzialo obowigzek
stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE. tzn. od 1.05.2004r

Wyrob budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisOw o wyrobach
budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposob trwaly w obiekcie budowlanym wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub
jako zestaw wyrobow.

Wymagania ogdlne

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Programem Funkcjonalno - Uzytkowym i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca dostarczy na Teren Budowy Materiaty, Urzadzenia i Dokumenty wyspecytfikowane
w Umowie oraz niezbedny Personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i ushugi (tymczasowe lub
stale) konieczne do wykonania Robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosowno$¢, stabilno$¢ i bezpieczenstwo wszystkich
dziatan prowadzonych na Terenie Budowy 1 wszystkich metod budowy oraz bedzie
odpowiedzialny za wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty Tymczasowe.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Terenu Budowy i1 do wszelkich
dodatkowych obszaréw, jakie moga by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Inspektorem
Nadzoru jako obszary robocze.

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie wolnym od
wszelkich niepotrzebnych przeszkdd oraz bedzie przechowywat w magazynie lub odpowiednio
rozmies$ci wszelki sprzgt i nadmiar materiatow. Wykonawca bedzie uprzatal i usuwat z Terenu
Budowy wszelki ztom, odpady 1 niepotrzebne dtuzej roboty tymczasowe.

Wykonawca powinien stosowa¢ jednolite 1 spdjne rozwigzania materialowe oraz techniczno-
technologicznych przy wykonaniu Robot objetych Umowa.

Stosowanie przepisow prawa i norm

Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie
realizacji 1 ukonczenia Robot. Wykonawca bedzie stosowal si¢ do prawa regulujacego warunki
wymogi w zakresie celu jakiemu maja stuzy¢ Roboty objete Umowa. Jako obowigzujace beda
prawa aktualne na dzien Przejecia Robot przez Zamawiajacego.

Zaplecze wykonawcy

Wykonawca, w ramach Umowy jest zobowigzany zorganizowal zaplecze przestrzegajac
obowigzujacych przepisoOw prawa, szczegdlnie w zakresie BHP, zabezpieczen ppoz., wymogow
Panstwowej Inspekcji Pracy 1 Panstwowego Inspektora Sanitarnego.
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Woda

Wykonawca ustali punkt poboru wody dla celéw budowlanych i konsumpcyjnych na terenie
budowy. Wykonawca w swoim imieniu i na wtasng odpowiedzialno$¢ wystapi oraz podpisze
umowe na dostarczanie wody. Koszt wody zuzytej przez Wykonawce oraz odprowadzenia
sciekow ponosi Wykonawca. Wykonawca na swoj koszt wykona wszelkie tymczasowe przytacza,
za zgoda 1 na warunkach zarzadzajacego ,,zrodlem” poboru tej wody. Przytacza beda wykonane w
sposob wlasciwy oraz beda utrzymywane w odpowiednim stanie technicznym przez caty okres ich
uzywania. Przylgcza zostang usuniete z zakonczeniem Robot, a wszelkie zmiany przywrdocone do
stanu pierwotnego.

Zasilanie elektryczne

Wykonawca ustali punkt przylaczenia energii dla celow budowlanych. Wykonawca w swoim
imieniu 1 na wilasng odpowiedzialno§¢ wystapi oraz podpisze umowe przylaczeniowa
na dostarczanie energii. Wykonawca na swdj koszt wykona wszelkie tymczasowe przytacza .

W przypadku, kiedy Wykonawca bedzie korzystal z energii elektrycznej, jest on zobowigzany
ponies¢ koszty podlaczenia do istniejacych przewoddéw gltownych, przewodow instalacji
elektrycznej w budynkach, etc. a takze dostarczy¢ mierniki zuzycia i spetni¢ inne wymagania
wynikajace z umowy przylaczeniowej. Wykonawca za zuzyta energi¢ elektryczng zostanie
obcigzony zgodnie z warunkami umowy przylaczeniowe;.

Wykonawca ma dokona¢ wszelkich optat za zuzyta energi¢ elektryczng jak réwniez usungé
instalacje 1 wyrownac¢ wszelkie szkody po zakonczeniu Robot.

Materialy

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilosciowych 1 jakosciowych
materiatoéw dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie.
Wszystkie Materialy przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji beda
materiatami w najwyzszym stopniu nadajacymi si¢ do niniejszych Robot. Beda to materiaty
fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych i o dlugiej zywotnos$ci oraz
wymagajace minimum obstugi, posiadajace odpowiednie atesty lub deklaracje zgodnosci.

Co najmniej na 14 dni przed zaplanowanym wbudowaniem lub wykorzystaniem jakichkolwiek
Materiatow 1 Urzadzen przeznaczonych do realizacji Robot, Wykonawca przedstawi Inspektorowi
Nadzoru do zatwierdzenia informacje dotyczace ich pochodzenia, odpowiednie $§wiadectwa,
atesty, certyfikaty, $wiadectwa badan laboratoryjnych i probki, zgodnie z wymaganiami.
Zatwierdzenie partii materiatow, urzadzen z danego zrédta nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia wszystkich Materialow z tego zrodta.

Wszystkie Materialy musza pochodzi¢ z panstw cztonkowskich Unii Europejskie;.

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych Robét, niz te dla ktorych zostaly zakupione, to
koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj
Robot, w ktérym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem.

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym
od dopuszczalnego.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robot ich
szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
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Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatdéw od wlasciwych organow
administracji panstwowe;j.

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1 wtasciwosci do
Robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania beda
zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub
poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie Robot w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdét 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkoéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot w terminie przewidzianym
Umowa. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Bezpieczenstwo obiektow w zakresie obcigZen

Obiekty i Urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ wykonywane w taki sposob, aby obcigzenia
mogace na nie dziata¢ w trakcie budowy i uzytkowania nie prowadzity do:

— zniszczenia catosci lub czgéci obiektow,

— przemieszczen i odksztalcen o niedopuszczalnej wielkosci,

— uszkodzenia czg$ci obiektow, potaczen lub zainstalowanego wyposazenia w wyniku

znacznych przemieszczen elementéw konstrukcji,

— zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.
Konstrukcja obiektéw powinna spelnia¢ warunki zapewniajace nie przekroczenie: stanow
granicznych nos$nosci i standw granicznych uzytkowania w zadnym z jego elementow i1 w catej
konstrukeji, wg normy PN-B-03264:2002 i innych. Warunki bezpieczenstwa konstrukcji uznaje
si¢ za spelnione, jezeli konstrukcja ta odpowiada Polskim Normom dotyczacym projektowania 1
obliczania konstrukcji.

Wzniesienie obiektu w bezposrednim sgsiedztwie obiektu budowlanego nie moze powodowac
zagrozen dla bezpieczenstwa uzytkownikow tego obiektu lub obnizenia jego przydatnosci do
uzytkowania.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo
ukonczony fragment budowy w obrgbie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za
napraw¢ wszelkich Robot w ten sposéb uszkodzonych.

Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W szczego6lnosci Wykonawca powinien zapoznac si¢
z postanowieniami Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. ,,O odpadach” (Dz.U. Nr 62, poz. 628, 2001
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r., z pozniejszymi zmianami) w przypadku koniecznosci ztozenia na odktad nieprzydatnego
gruntu. Wykonawca musi wystgpi¢ o okreslone Ustawg pozwolenia i uzgodnienia oraz ponie$¢
wszelkie koszta zwigzane z zagospodarowaniem nieprzydatnego gruntu (traktowanego jako
odpad).

Zabezpieczenie terenu budowy

Na czas wykonywania Robot Wykonawca ma obowigzek wykona¢ lub dostarczy¢ tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, takie jak ploty, zapory, znaki, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly.
Wykonawca zapewni odpowiednie i stale - calodobowe warunki widocznosci urzadzen
zabezpieczajacych. Wszystkie znaki, zapory 1 urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru przed ich ustawieniem.

Tablice informacyjne

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje tablice informacyjng zgodnie z
wymaganiami Prawa Budowlanego. Tablica b¢dzie podawata podstawowe informacje o budowie.
Koszt zainstalowania 1 utrzymania tablicy informacyjnej jest uwzgledniony w Cenie
Kontraktowej. Tablica informacyjna bedzie utrzymywane przez Wykonawce przez caly okres
realizacji Robot w dobrym stanie.

Ochrona przeciwpoiarowa

— Wykonawca bedzie przestrzegal przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

— Naterenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach 1 sprzecie Wykonawca bedzie utrzymywal sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami.

— Materialy latwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami oraz
beda zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

—  Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelki straty spowodowane pozarem wywolanym
w efekcie realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
1 higieny pracy oraz bezpieczefstwa i ochrony zdrowia. W szczegdlnosci Wykonawca ma
obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca jest zobowigzany wykonac instrukcje bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w oparciu o
informacj¢ o przedsiewzieciu sporzadzong na etapie projektu budowlanego.

Wykonawca zapewni i begdzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprz¢t 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie 1 s3 uwzglednione w Cenie.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnos$ci
publicznej oraz/lub prywatne;.

Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem Robo6t lub brakiem koniecznych
dziatah ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci publicznej lub
prywatnej, to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy - uszkodzong wtasnos¢. Stan
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uszkodzonej lub naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

W przepadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majace warto§¢ archeologiczna.
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru oraz wtadze konserwatorskie 1 przerwie Roboty do
czasu otrzymania dalszej decyzji.

Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujace urzadzenia i instalacje podziemne i
naziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszelkich
niezbednych adaptacji 1 innych koniecznych robot w obrebie Placu Budowy w mozliwie
najkrotszym czasie, nie dtuzszym jednak niz w czasie przewidzianym w programie Robot.
Wykonawca okaze wspotprace 1 utatwi przeprowadzenie wymienionych robot.

W przypadku przypadkowego uszkodzenia istniejacych instalacji i/lub urzadzen podziemnych lub
nadziemnych. Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednia, instytucje
uzytkujaca lub bedaca wiascicielem tych instalacji i/lub urzadzen, a takze Inspektora Nadzoru.
Wykonawca bedzie wspotpracowal w usunigciu  powstatej awarii z odpowiednimi stluzbami
specjalistycznymi.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i/lub wurzadzen podziemnych Ilub nadziemnych nie
wykazanych na planach i rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajacego/Inwestora
1 powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostang usunig¢te na koszt Zamawiajacego. W
pozostatych przypadkach koszt naprawy uszkodzen obcigza Wykonawce.

Przebudowa urzgdzen kolidujqgcych

Przebudowe urzadzen nalezy wykona¢ pod nadzorem i1 wyszczeg6lni¢c w uzgodnieniu z
uzytkownikami. Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzorow wilascicieli urzadzen w trakcie
ich przebudowy i budowy.

W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania Robdt lub na
skutek zaniedbania, takze pozniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych Robot Wykonawca na
sw0j koszt naprawi, oraz pokryje wszelkie koszty zwigzane z naprawa i1 skutkami uszkodzenia, w
najkrétszym mozliwym terminie przywracajac ich stan do ksztattu sprzed awarii. Przystapienie do
usuwania w/w uszkodzen nie moze nastapi¢ pozniej niz wciggu 4 godzin od ich wystgpienia.

Kontrola jakosci

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé
zatozong jako$¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrolg Robot i jakosci
materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz Robot z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z Umowg. Wszystkie koszty zwigzane
z organizowaniem 1 prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.

Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w Umowie, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
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Proby

Wykonawca dostarcza catg aparature, pomoc, dokumenty i inne informacje, energie¢ elektryczng
sprz¢t, paliwo, $rodki zuzywalne, przyrzady, sile robocza materiaty oraz wykwalifikowany i
do$wiadczony personel do przeprowadzenia prob. Koszty wykonania préb oraz koszty wszelkiej
obstugi i materialow niezbednych do wykonania prob winny by¢ uwzglednione w cenie Umowy.

Dokumentacja eksploatacyjna

Wykonawca nie p6zniej niz 30 dni przed zakonczeniem robot przekaze Inspektorowi Nadzoru do
akceptacji dokumentacje¢ powykonawcza, instrukcje eksploatacji oraz pozostata dokumentacje
niezbe¢dna do przekazania do eksploatacji i uzytkowania.

Przygotowane instrukcje obstugi powinny objasnia¢ procedury przygotowania, dobierania nastaw
1 uruchamiania wszystkich Urzadzen.

Dokumenty budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco 1 beda dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, w porzadku chronologicznym.
Zakaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika 1 opatrzone datg 1 podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczeg6lnosci:
— Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
— Terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw Robot,
— Dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,
— Przebieg Robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,
— Dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,
— Uwagi 1 polecenia Inspektora Nadzoru (w szczeg6lno$ci Inspektora Nadzoru
inwestorskiego w rozumieniu Prawa Budowlanego),
— Daty zarzadzenia wstrzymania Robot przez Inspektora Nadzoru (Inspektora Nadzoru), z
podaniem powodu,
— Zgloszenia 1 daty odbioréw Robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgSciowych
1 koncowych odbioréw Robot,
— Inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.
Instrukcje Inspektora Nadzoru (Inspektora Nadzoru) wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.
Whpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong Umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
Robot.

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz w/w nastepujace dokumenty:
— Pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
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— Protokoty przekazania Terenu Budowy,

—  Umowy cywilno-prawne,

— Protokoty odbioru Robét,

— Protokoty z narad i ustalen,

— Korespondencj¢ na budowie,

— Zgloszenie urzadzen ci$nieniowych do UDT,
— Charakterystyke energetyczng budynku,

Przejecie robot

Wykonawca zobowigzany jest, zgodnie ze wskazoéwkami Inspektora Nadzoru i pod jego
nadzorem, sporzadzi¢ wszelkie dokumenty i dokona¢ wszelkich czynno$ci niezbednych do
uzyskania przez Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie Robot od wiasciwych wiladz
lokalnych.

Odbidr Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu begdzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robdt. Odbioru
Robot dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca na pismie, a w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia Inspektor Nadzoru winien przystapi¢ do badania i pomiaru Roboét w celu ich odbioru.

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru
czesciowego Robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot.

Dokumenty przejecia robot

Do odbioru koncowego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
— Oryginal Dziennika Budowy,
— Oswiadczenie kierownika budowy:
— zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe oraz przepisami,
— doprowadzeniu do nalezytego stanu 1 porzadku terenu budowy, a takze — w razie
korzystania — drogi, ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,
— Os$wiadczenie o wlasciwym zagospodarowaniu terenéw przyleghych,
— Inwentaryzacje¢ geodezyjng Obiektow,
— Dokumentacja powykonawcza,
— Uzgodnienia technologiczne,
— Protokoty badan i sprawdzen,
— Deklaracje zgodnosci, atesty oznakowania CE lub B,
— Sprawozdanie techniczne,
— Zgloszenie urzadzen ci$nieniowych do UDT,
— Charakterystyke energetyczng budynku,
Termin wykonania Robdt poprawkowych 1 Robdt uzupetniajacych wyznaczy Zamawiajacy.

Platnosci

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce na podstawie
dokumentow przetargowych i podana w Umowie.

Cena ryczattowa pozycji bedzie uwzgledniaé wszystkie czynno$ci, wymagania 1 badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie przedmiotu Zamowienia.
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5.2.2. Roboty pomiarowe i prace geodezyjne

Zakres robot pomiarowych i geodezyjnych

Zakres prac realizowanych w ramach Robo6t pomiarowych i prac geodezyjnych obejmuje m.in:

— Roboty pomiarowe zwigzane z budowg sieci instalacyjnych i obiektéw technologicznych.

—  Wytyczenie gtownej osi lub punktow charakterystycznych (sytuacyjne 1 wysokos$ciowe)
sieci instalacyjnych,

— Woytyczenie gldwnej osi lub punktéw charakterystycznych (sytuacyjne i wysokos$ciowe)
obiektow technologicznych,

— Zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposob utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie,

— Roboty pomiarowe zwigzane z odtworzeniem nawierzchni drog i1 chodnikéw.

— Roboty pomiarowe niezbedne do wykonania dokumentacji powykonawczej.

— Opracowanie dokumentacji powykonawczej.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami w cz¢$ci ogolnej. Ponadto:

Reper - trwaty (zwykle odci$niety w odlewie zeliwnym) znak, utrwalajacy w terenie punkt sieci
niwelacyjnej o wyznaczonej wysokosci n.p.m.

Punkty gléwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i
koncowy punkt trasy.

Materialy

Materiatami stosowanymi przy pracach geodezyjnych objetych sa:

— paliki drewniane o $rednicy 15-20 mm i dlugosci 1,5 do 1,7 m,

— paliki drewniane o $rednicy 50-80 mm i dlugosci okoto 0,30 m,

— prety stalowe o $rednicy 12 mm i dlugosci 30 cm,

— bolce stalowe o $rednicy 5 mm i dlugosci 0,04-0,05m dla punktow utrwalanych w
istniejgcej nawierzchni,

— stupki betonowe lub rury metalowe dtugosci ok. 0,50m. ,,Swiadki” powinny mie¢ dlugosé
okoto 0,50 m i przekroj prostokatny,

— farba chlorokauczukowa,

Transport

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu.

Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z wymaganiami obowigzujacych
PN i EN-PN. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami
G.U.G. 1 K. przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje 1 uprawnienia, w oparciu o
zatwierdzong dokumentacj¢ projektowa oraz materiaty dostarczone przez Inzyniera,

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia 1 pomiary geodezyjne niezbedne do
szczegbtowego wytyczenia Robot.

Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i1 zastabilizowa¢ w terenie punkty gtowne obiektow
budowlanych oraz punkty wysokosciowe (repery robocze) dla kazdego punktu
charakterystycznego inwestycji 1 dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru szkic wytyczenia 1 wykaz
punktow wysokosciowych. Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inspektora Nadzoru
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o wszelkich bledach wykrytych w wytyczeniu punktow gtéwnych i (lub) reperow roboczych.
Btedy te powinny by¢ usuniete na koszt Wykonawcy. Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne
terenu okreslone w zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej sa zgodne z rzeczywistymi rzednymi
terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie r6znig si¢ od rzednych
okreslonych w zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy, to powinien powiadomi¢ o tym
Inspektora Nadzoru. Wyznaczone punkty wierzchotkowe, gléwne i1 posrednie musza byc
zaopatrzone w oznaczenia okre$lajace w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i
potozenie tych punktow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong¢ wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w
czasie trwania Robodt. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang
zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest
konieczne do dalszego prowadzenia Roboét, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.
Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji Robdt naleza do
obowigzkow Wykonawcy.

Wyznaczenie trasy i punktow wysokosciowych

Tyczenie nalezy wykona¢ w oparciu o zatwierdzone Dokumenty Wykonawcy przy wykorzystaniu
sieci poligonizacji panstwowej 1 innej osnowy geodezyjnej okreslonej w zatwierdzonych
Dokumentach Wykonawcy. Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny by¢ przesunigte
wigcej niz 3 cm w stosunku do projektowanych, a rzgdne punktow na osi nalezy wyznaczy¢ z
doktadnosciag do jednego cm w stosunku do rzednych okreSlonych w zatwierdzonych
Dokumentach Wykonawcy.

Punkty wysokosciowe (repery robocze) nalezy wykona¢ dla kazdego punktu charakterystycznego
inwestycji. Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace
wyrazne i1 jednoznaczne okre§lenie nazwy reperu i jego rz¢dnej. Jako repery robocze mozna
wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejacych budowlach. Rzedne reperéw roboczych
nalezy okresla¢ z taka doktadnoscig aby $redni btad niwelacji po wyré6wnaniu byt mniejszy od 4
mm/km, stosujac niwelacje podwojna w nawigzaniu do reperdw panstwowych.

Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumenty Wykonawcy przy wykorzystaniu sieci
poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w zatwierdzonych
Dokumentach Wykonawcy. O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtownych i w punktach
posrednich w odlegto$ci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej
niz co 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do zatwierdzonych
Dokumentéw Wykonawcy nie moze by¢ wieksze niz 5 cm. Rzedne niwelety punktow osi trasy
nalezy wyznaczy¢ z dokladnosciag do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w
Dokumentach Wykonawcy.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatow wymienionych w PFU. Usunigcie pali z
osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca Robot zastapi je odpowiednimi palami
po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg Robot.

Sprawdzenie wyznaczenia punktow gltownych osi trasy i punktow wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i1 inne punkty gldéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaty,
a takze dowigzane do punktow pomocniczych, potoZzonych poza granica robot ziemnych.
Maksymalna odleglo§¢ pomiedzy punktami gléwnymi na odcinkach prostych nie moze
przekracza¢ 500m.

24



Wykonawca powinien zatozy¢ robocze punkty wysokos$ciowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy
drogowej, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odlegtos¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowej powinna wynosi¢
500m. Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami Robot zwigzanych z wykonaniem trasy
drogowej 1 obiektow towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na
stabilnych, istniejacych budowlach wzdluz trasy drogowej. O ile brak takich punktow, repery
robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkdéw betonowych lub grubych ksztaltownikéw stalowych,
osadzonych w gruncie w sposob wykluczajacy osiadanie.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z taka doktadnoscia aby $redni btad niwelacji po
wyroéwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujgc niwelacje podwojng w nawigzaniu do reperow
panstwowych. Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace
wyrazne 1 jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzedne;.

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

Wykonawca zobowigzany jest opracowac i przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru, przed przyjeciem
Robot, inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza przedstawiajaca wszystkie obiekty tak, jak
zrealizowal je Wykonawca, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiaréw i detali wykonanych Robét.
Dokumentacja musi by¢ przygotowana zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami prawa w
Polsce.

Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli robdt zostaly opisane w czesci ogolne;.

Obmiar robot

Ogo6lne zasady obmiaru robdt zostaly opisane w czesci ogolne;.

Przejecie robot

Ogolne zasady przejecia robot zostaly opisane w czgéci ogdlne;.

Platnosci
Ogolne zasady ptatnos$ci zostaty opisane w czgsci ogdlne;.

5.2.3. Roboty ziemne

Zakres robot

Zakres prac realizowanych w ramach rob6t ziemnych obejmuje m.in:
— usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przed rozpoczgciem wykopow,
— likwidacje zieleni,
— wykopy w gruncie ,
— zasypywanie wykopow gruntem z wykopOow z zageszczaniem warstwami,
— zasypywanie wykopow z wymiang gruntu z zaggszczaniem warstwami,
— wykonanie nasypow,
— wykonanie podsypki pod rurociagi i kable elektroenergetyczne,
— wykonanie obsypki rurociggu i kabli elektroenergetycznych z zageszczeniem warstwami,
— wywoz i utylizacj¢ nadmiaru gruntu, gruzu, asfaltu,
— plantowanie terenu po zakonczeniu prac,
— humusowanie terenu.
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Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami w czg¢$ci ogolnej. Ponadto:

budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.

wykopy - doty szeroko- 1 waskoprzestrzenne liniowe dla fundamentow lub dla urzadzen instalacji
podziemnych oraz miejsca rozbidrki nasypow, watow lub hatd ziemnych,

zasyp - wypelnienie gruntem wykopow tymczasowych z wymaganym zageszczeniem,

wykopy jamiste - wykopy oddzielne ze skarpami lub o $cianach pionowych,

wysoko$¢ nasypu lub glebokosé wykopu - roznica rzednej terenu i rzednej robdt ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spgkany o nieprzesuni¢tych blokach, ktorego probki nie
wykazuja zmian obj¢tosci ani nie rozpadaja si¢ pod dzialaniem wody destylowanej; maja
wytrzymato$¢ na Sciskanie RC ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia srodkéw wybuchowych albo
narzg¢dzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreslony jako grunt skalisty.

odklad - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym miejscu bez
przeznaczenia uzytkowego lub z przeznaczeniem do pozniejszego zasypania wykopu,

utylizacja - ostateczna stabilizacja odpadéw (nadmiaru gruntu, gruzu, asfaltu)

skladowisko - miejsce tymczasowego lub stalego magazynowania nadmiaru gruntu z ziemi
ro$linnej z wykopow, pozyskania i koszt utrzymania obcigza wykonawce,

plantowanie terenu - wyrownanie terenu do zadanych projektem rzednych, przez Sciecie
wypuktos$ci i zasypanie wglebien o wysokosci do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych do
50m

kategoria gruntu - podzial gruntow na kategorie oraz ich charakterystyke okresla norma BN-
72/8932-01

wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczenie gruntu,

Materialy
Wymagania podstawowe dotyczace materialdéw podano w czegsci ogolnej. Ponadto:

Grunty 1 materialy nieprzydatne do zasypywania wykopoéw powinny by¢ wywiezione przez
Wykonawce na odktad. Inspektor Nadzoru moze nakazaé pozostawienie na terenie budowy
gruntow, ktorych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarzni¢cia lub nadmiernej
wilgotnosci.
Materiatami stosowanymi do wykonania Robot ziemnych sa:
— grunt wydobyty z wykopu i1 sktadowany na odkladzie na obsypanie rurociggow,
fundamentow, nasypy i uksztaltowanie terenu,
— grunt wydobyty z wykopu, sktadowany poza strefa Robot na obsypanie rurociaggéw,
fundamentow, nasypy i uksztattowanie terenu,
— grunty zwirowe 1 piaszczyste dowiezione spoza strefy Robot na ewentualng wymiang
gruntu oraz nasypy (pod fundamentami, na obsypke, zasypke i nasypy),
— ziemia urodzajna (humus).

Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace sprzegtu podano w czesci ogdlnej. Ponadto:

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ i §rodowisko wykonywanych Robdt. Wykonawca dostarczy
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Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzyt-
kowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Wykonawca przystepujacy do wykonywania robot ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cia
korzystania ze sprzgtu takiego, jak:

— zurawie budowlane samochodowe,

— koparki,

— spycharki kotowe lub gasienicowe,

— sprzet do zageszcezania gruntu,

— weciagarka reczna, mechaniczna,

— samochdd skrzyniowy,

— samoché6d samowytadowczy.

Wykorzystanie sprzetu do robot ziemnych:
odspajanie i wydobywanie gruntu: koparki, tadowarki, itp.
jednoczesne wydobywanie 1 przemieszczanie gruntow: koparko-spycharki,
transport mas ziemnych: samochody samowytadowcze,
zageszczanie gruntu: ubijaki, ptyty wibracyjne, itp.,

W przypadku wystapienia wod gruntowych:
— iglofiltry,
— pompa do odwadniania wykopow,
— agregaty pompowe,
— agregat pradotworczy.

Transport

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Do transportu wszelkich materiatéw sypkich (np. kruszywo) i zbrylonych (np. ziemia), oraz
sprz¢tu  budowlanego 1 urzadzen, nalezy wykorzystywa¢ samochody skrzyniowe i
samowyladowcze. Uzyte $rodki transportu muszg by¢ sprawne technicznie.

Urobek nalezy rozmies$ci¢ rownomiernie na calej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drog publicznych 1
dojazdow do terenu objetych robotami Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wlasny koszt.

Wykonanie robot

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow, nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z
danymi podanymi w Dokumentacji Projektowej. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar
sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkow
gruntowo-wodnych w nawigzaniu do przeprowadzonych przez Wykonawce badan geologicznych.

W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw gruntowo-wodnych od uwidocznionych w
Dokumentacji Projektowej Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru
oraz wstrzyma¢ prowadzenie robot, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wplyng¢ na
bezpieczenstwo robot. Zgode na wznowienie robot wydaje Inspektor na wniosek Wykonawcy po
przedtozeniu przez Wykonawce opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robdt oraz
wprowadzenia ewentualnych zmian projektowych.

Zdjecie warstwy humusu wykona¢ nalezy mechanicznie lub rgcznie. Humus przeznaczony do
zdjecia nalezy zgarnia¢ warstwami na odktad, a nast¢gpnie tadowaé koparka na $rodki transportu
(bez zanieczyszczen). Humus przeznaczony do wywozu nalezy transportowa¢ samochodami,
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wywrotkami z zabezpieczeniem tadunku plandekami, na miejsce uzgodnione z Zamawiajacym.
Humus nalezy sktadowa¢ w hatdach nie wyzszych niz 2 m.

Ziemia naturalna powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem Robot.

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub reczne, potagczone z zastosowaniem urzadzen do
mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno by¢ rowne i wyprofilowane zgodnie z
ustaleniami zatwierdzonych Dokumentéw Wykonawcy.

Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co
najmniej 1,0 m od krawedzi klina odtamu.

W przypadku wystapienia zagrazajacych dla statecznosci budowli osuwisk lub przebié
hydraulicznych (kurzawka, zrodto) nalezy:

— wstrzyma¢ wykonywanie robdt w sasiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jesli to
konieczne ze wzgledow bezpieczenstwa zabezpieczy¢ obszar zagrozony ruchami gruntu
przed dostepem ludzi,

— zabezpieczy¢ miejsce, w ktorym nastapito przebicie przed dalszym naruszeniem struktury
gruntu (np. przez utozenie geowltokniny i nasypanie okoto 0,5 m warstwy pospoiki lub
drobnego zwiru),

— zawiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory powinien okresli¢ przyczyny zjawiska oraz ustali¢
srodki zaradcze, a jesli to konieczne nalezy zasiggna¢ rady ekspertow.

Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli robot zostaly opisane w czgsci ogdlne;.

Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robot zostaly opisane w czesci ogolne;.

Przejecie robot

Ogolne zasady przejecia robot zostaly opisane w czgéci ogdlne;.

Platnosci
Ogolne zasady ptatnosci zostaty opisane w czegsci ogolne;.

5.2.4. Roboty betonowe

Zakres robot
Zakres prac realizowanych w ramach robo6t betonowych obejmuje m.in:
— wykonanie fundamentu pod zbiorniki wyréwnawcze,
— wykonanie komory zasuw dla armatury zbiornikow,
Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami w czg$ci ogolne;.
Materialy

Wymagania podstawowe dotyczace materialdow podano w czgsci ogolne;.
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Sprzet

Wymagania podstawowe dotyczace sprzetu podano w czgsci ogolnej.

Transport

Transport betonu z wytwérni do miejsca wbudowania powinien by¢ wykonywany przy uzyciu
odpowiednich $rodkow w celu uniknigcia segregacji pojedynczych sktadnikoéw i1 zniszczenia
betonu.
Mieszanka powinna by¢ transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas
transportu nie powinien by¢ dluzszy niz:

— 90 min przy temperaturze otoczenia + 15st.C,

— 70 min przy temperaturze otoczenia + 20st.C,

— 30 min przy temperaturze otoczenia + 30st.C.
Nie sg dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zaleca si¢ podawanie betonu do miejsca
wbudowania za pomocg specjalnych pojemnikow o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich
oprdznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Uzycie pomp jest
dozwolone pod warunkiem, ze przedsigbiorstwo zastosuje odpowiednie srodki celem utrzymania
ustalonego stosunku W/C w betonie przy wylocie. Dopuszcza si¢ takze przeno$niki tasmowe,
jednosekcyjne do podawania mieszanki na odlegtos¢ nie wigksza od 10m. Jesli transport mieszanki
do pojemnika bedzie wykonywany przy uzyciu betoniarki samochodowej jej jednorodnosé
powinna by¢ kontrolowana w czasie roztadunku. Obowigzkiem Inspektora jest odrzucenie
transportu betonu nie odpowiadajacego opisanym wyzej wymaganiom.
Jesli Wykonawca zaproponuje uzycie pomp do transportowania i1 umieszczania betonu w
konstrukeji wowczas powinien przekaza¢ do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru informacje
na temat szczegoéldéw wyposazenia 1 technologii prac z tym zwigzanych. Jesli beton jest
transportowany na przenos$nikach albo przy pomocy pomp woéwczas system transportujacy
powinien by¢ zaprojektowany tak, aby zapewnia¢ ciggly 1 nie zahamowany przeptyw betonu na
tasmie, pochylni albo w rurociggu. Zakonczenie pochylni albo rurociggu powinno by¢ doktadnie
sptukane wodg przed i po robotach oraz powinno by¢ utrzymywane w czystosci. Woda uzywana
do tego celu powinna by¢ odprowadzac z dala Robdt trwatych.

Wykonanie robot

Beton towarowy
Beton towarowy otrzymywany od dostawcy moze by¢ uzywany w robotach po zatwierdzeniu
przez Inspektora Nadzoru. Beton powinien spelnia¢ wymagania normy PN-EN 206-1 Beton
Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.
- Beton podktadowy pod fundamenty i posadzki C12/15
- Beton ptyty C20/25
Ponadto dostawca betonu powinien przedstawic atest zapewniajacy jakos¢ dostarczanej mieszanki
betonowej oraz wyniki badan materialéw uzytych do produkc;ji.
Wytwoérnia betonu towarowego musi mie¢ mozliwosci ciaglej produkcji betonu, zgodnie z
niniejszymi Wymaganiami, oraz potencjal do zaspokojenia codziennego zapotrzebowania betonu
w zwigzku z realizacjg umowy.
Praca wytwérni musi odbywac si¢ wedtug procedur formalnej kontroli jako$ci oraz gwarancji
jakosci. Procedury te powinny by¢ udostepniane inspekcji na zyczenie.
Jezeli zalecenia nie przewidujg inaczej, beton towarowy nalezy transportowac¢ w betoniarkach na
samochodach ci¢zarowych, spetniajacych przyjete normy.

W przypadku kazdej dostarczanej partii betonu przed roztadowaniem betonu w punkcie
przyjecia nalezy przedtozy¢ dokumenty dostawy zawierajace co najmniej nastepujace informacje:
- nazwe lub numer sktadu betonu towarowego,
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- numer serii dokumentu dostawy,

- date,

- numer betonowozu,

- nazwe nabywcy,

- nazwg i lokalizacj¢ miejsca budowy,

- gatunek lub opis mieszanki betonu, tgcznie z minimalng zawarto$cig cementu, jezeli zostata
okreslona,

- okres$long urabialnos¢,

- typ cementu,

- maksymalng nominalng wielko$¢ ziarna kruszywa,

- rodzaj lub nazwe domieszki, jezeli zostata dodana

- 1ilo$¢ betonu w metrach szesciennych,

- godzing zaladunku.

W dokumencie nalezy przewidzie¢ puste miejsce na dodatkowe pozycje, ktore moga byc

wymagane, oraz na wpisanie nastepujacych informacji po dostarczeniu betonu na miejsce budowy:

- godzina wyjazdu i przyjazdu cigzaréwki,

- godzina zakonczenia roztadunku,

- informacje o dodatkowej ilosci wody oraz podpis osoby odpowiedzialnej na terenie budowy.

Klasyfikacja ekspozycji betonu zwigzana z oddziatywaniem $rodowiska Klasy ekspozycji sa

dobierane zaleznie od postanowien obowigzujgcych na miejscu stosowania betonu. Beton moze

by¢ poddany wigcej niz jednemu oddziatywaniu opisanemu w tablicy 1 normy PN-EN 206-1 a

zatem warunki S$rodowiska, ktorym poddany jest beton mogg wymaga¢ wyrazenia przez

kombinacje innych klas ekspozycji. Klasa przyjetej ekspozycji betonu winna uwzglednia¢ wartosci

graniczne klas ekspozycji dotyczacych agresji chemicznej gruntéw naturalnych i wody gruntowej

wg normy PN-EN 206-1.

Zaprawa cementowo - piaskowa

Zaprawa powinna sktada¢ si¢ z cementu portlandzkiego odpornego na dzialanie siarczanow,

uwodnionego wapna i piasku. Proporcje tych sktadnikow, okreslone przez Wykonawce w

projekcie mieszanin betonowych, powinny by¢ stosowane we wstepnych mieszaninach zapraw

wykonanych 1 zbadanych na wytrzymatos¢ 1 konsystencje w warunkach laboratoryjnych.

Ukladanie betonu w konstrukcjach

Beton powinien by¢ uktadany w zatwierdzanych ilo$ciach i w poziomych warstwach o grubosciach

umozliwiajacych doktadne potaczenie z warstwami lezacymi ponizej poprzez zaggszczanie

wibracyjne, lub ubijanie tego betonu.

Mieszanka betonowa powinna by¢ dostarczana w sposob ciaggly 1 uktadana rownomiernie w

warstwach grubosci 30-40 cm.

Zageszczanie

Wykonawca uwazaé bedzie zgg¢szczanie betonu za robot¢ zasadniczego znaczenia, ktorej celem

jest wytworzenie wodoszczelnego betonu o maksymalnej gestosci 1 wytrzymatosci.

Beton powinien by¢ dobrze zaggszczony podczas operacji formowania konstrukcji powinien

doktadnie wypetia¢ przestrzenie wokot zbrojenia, deskowanie lub formy. Mechaniczne

zageszczarki wibracyjne powinny by¢ typu zanurzonego o czgstotliwosci wibracji nie mniejszej

niz 6000 Hz. Wszyscy operatorzy obstugujacy zageszczarki powinni by¢ odpowiednio

przeszkoleni.

Zageszcezarki wibracyjne powinny by¢ wstawiane do nie zageszczanego betonu pionowo 1 w

regularnych odstgpach. W miejscach, gdzie nie zageszczany beton jest w warstwie powyzej §wiezo

zageszczanego betonu zageszczarki wibracyjne powinny wchodzi¢ pionowo do 100 mm w

poprzednig warstwe betonu. Wibracje nie powinny by¢ stosowane bezposrednio na lub przez

zbrojenie do sekcji albo warstw betonu, ktore ulegly zwigzaniu do stopnia, w ktorym beton

przestaje by¢ plastyczny w trakcie wibrowania. Beton nie moze ptyna¢ w deskowaniu na
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odlegltosci umozliwiajace rozdzielanie si¢ sktadnikdéw. Zageszczarki wibracyjne nie powinny by¢
uzywane do transport betonu w szalunku.

Nalezy uwazac, aby w wyniku stosowania zanurzonych zaggszczarek wibracyjnych nie naruszy¢
zbrojenia, juz umieszczonego betonu lub wewnetrznych ptaszczyzn deskowania. W obszarach o
duzym nasyceniu zbrojeniem moze by¢ konieczne zastosowanie zaggszczarek recznych o matych
srednicach. Wykonawca dostarczy zageszczarki reczne o odpowiednich rozmiarach dla kazde;j
czesci Robot. Wibracja betonu poprzez bicie mtotkami w deskowanie nie jest dozwolone.

W trakcie umieszczania betonu przy poziomych lub nachylonych elementach tasmy dylatacyjne;j
nalezy je unies¢ i zagesci¢ beton do poziomu nieznacznie wyzszego niz spod tasmy dylatacyjnej
przed jej zwolnieniem tak, aby zapewni¢ zupelne zaggszczenie otaczajgcego ja betonu.

Czas zageszczania powinien by¢ ograniczony do czasu niezb¢dnie wymaganego 1 nie
powodujacego segregacji sktadnikow. Nie nalezy kontynuowac zageszczania z chwilg pojawienia
si¢ wody lub nadmiaru zaprawy na zaggszczanej powierzchni. Nie nalezy dotyka¢ betonu po
zageszczeniu 1 uformowaniu konstrukcji. Beton, ktéry ulegl czeSciowemu zwigzaniu przed
uformowaniem konstrukcji nie powinien by¢ stosowany i nalezy go usung¢ z konstrukcji.
Pielegnacja betonu

W trakcie wigzania beton powinien by¢ chroniony przed uszkodzeniami na skutek dzialania
warunkow atmosferycznych (bezposrednie §wiatlo stoneczne, deszcz, $nieg albo mroz), ptynace;j
wody lub uszkodzeniami mechanicznymi.

Maksymalne 1 minimalne temperatury otoczenia i wilgotno$¢ powinny by¢ mierzone i
rejestrowane kazdego dnia przez Wykonawce. Powinna- istnie¢ mozliwo$¢ sprawdzenia tych
zapisow przez Inspektora Nadzoru.

W trakcie wigzania betonu wszystkie odkryte powierzchnie powinny by¢ przykryte wilgotnymi
matami z juty oraz arkuszami z folii polietylenowej. Maty 1 folia powinny by¢ mocno
przymocowane dookota krawedzi powierzchni betonowych tak, aby nie uszkodzi¢ wykonczonych
powierzchni. Tak szybko jak to mozliwe maty z juty i folia polietylenowa powinny by¢ obnizone
do uzyskania kontaktu z betonem i zabezpieczone w celu zapobiegnigcia penetracji wiatru w
przestrzeni ponizej. Maty z juty powinny by¢ caty czas utrzymywane w stanie wilgotnym co nalezy
sprawdza¢ w przedziatach czasu nie dluzszych niz 6 godzin. Odkryte powierzchnie betonowe
powinny by¢ utrzymywane w stanie wilgotnym nie krocej niz 10 dni lub wedlug wskazan
Inspektora Nadzoru.

Podczas bardzo wysokich temperatur, pomimo podjecia innych §rodkéw ochrony konstrukeji
betonowych, Wykonawca moze otrzymaé polecenie ochtadzania deskowania wypelnionego
betonem poprzez spryskanie woda. Wszystkie materiaty, wyposazenie i woda do pielggnacji
betonu powinny by¢ przygotowane na Terenie Budowy przed przystgpieniem do betonowania.
Przy temperaturze ponizej 5°C betonu nie nalezy polewac, a wskazane jest ostoni¢ go plandekami
zabezpieczajacymi przed nadmiernym ochtodzeniem.

Obciazenia konstrukcji betonowych

Nie dopuszcza si¢ zadnego zewngtrznego obcigzania jakiejkolwiek czesci konstrukcji co najmnie;j
przez 7 dni. Po tym okresie obcigzenie konstrukcji jest dopuszczalne po uzyskaniu akceptacji
Inspektora Nadzoru i po sprawdzeniu siedmiodniowej wytrzymatosci betonu.

Konstrukcje mozna obcigzy¢ petnym obcigzeniem projektowym po 28 dniach i po osiggnigciu
wytrzymatosci charakterystycznej przez beton.

Kontrola jakosci robot

Wykonawca wykona wszystkie czynnosci konieczne do pobrania probek 1 wykonania probek
zwigzanego betonu zgodnie z normg: badanie mieszanki betonowej wg PN-EN 12350-(1-7),
badania betonu PN-EN 12390-(1-8) oraz badanie betonu w konstrukcjach PN-EN 12504-(1-4).
Ponadto powinien dostarczy¢ wszystkie konieczne urzadzenia, sit¢ roboczg materialy i transport.
Badania powinny zosta¢ przeprowadzone przez niezalezne laboratorium na koszt Wykonawcy.
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Nalezy wykona¢ badanie konsystencji betonu za pomoca stozka opadowego w terminach i
miejscach podanych wedtug wskazéwek Inspektora Nadzoru. Wyniki badan zostang zastosowane
jako wskazniki konsystencji dla kazdej klasy mieszanki. Stopien konsystencji bgdzie ustalony
przez Inspektora Nadzoru po probach Mieszaniny Probnej, a uzyskane wyniki bedg obowigzywac
od tego czasu.
Proby wytrzymatosciowe powinny by¢ wykonywane na probkach (kostkach) sze$ciennych
wylewanych z betonu w formach o boku 150mm. Podczas realizacji Robot probki (kostki)
betonowe z kazdego istotnego elementu konstrukcyjnego powinny by¢ pobierane w zestawach po
cztery sztuki w czasie 1 w miejscach zgodnych ze wskazowkami Inspektora Nadzoru i nie mniej
niz przecietnie jeden zestaw probek (kostek) na 20 m? betonu.
Wyniki badan zostang wykorzystane do podjecia decyzji o zgodnos$ci z wymaganiami
wytrzymato$ci charakterystycznej wg niniejszych Wymagan Ogolnych.
Nalezy zwroci¢ szczego6lng uwage na to, aby probki (kostki) betonowe byty przechowywane w
jednorodnych warunkach, w $cisle kontrolowanym przedziale temperatur. Na czas transportu
probki (kostki) betonowe powinny by¢ pokryte gruba wilgotng mata z juty lub z podobnego
zatwierdzonego materiatu stale spryskiwanego woda.
Gdyby probki (kostki) nie nabraly wymaganej wytrzymato$ci na $ciskanie, beton z ktorego byty
zrobione powinien zosta¢ wyciety, usuniety i1 zastgpiony betonem o wiasnosciach zgodnych z
Wymaganiami, przy aprobacie Inspektora Nadzoru, bez dodatkowych kosztow.
Koszt poboru probek, wytworzenia 1 wigzania szeSciandw probnych, oraz wszystkich innych,
niezb¢dnych urzadzen i wyposazenia, pakowania i transportu do laboratorium powinien by¢
uwzgledniony w stawkach za beton. Wszystkie sze$ciany powinny by¢ oznaczone w chwili
wytworzenia. Oznaczenie winno zawiera¢ datg, klas¢ betonu i inne niezbedne informacje
pozwalajace na identyfikacje fragmentu Robot, z ktérej probka zostata pobrana oraz tabliczke
Inspektora Nadzoru, ktory stwierdza poprawno$¢ poboru probek.
W przypadku elementow betonowych narazonych na wplyw czynnikéw atmosferycznych
wymagane jest badanie na mrozoodpornos¢.
QOdbior zbrojenia przed betonowaniem
Cate zbrojenie, po zmontowaniu, powinno by¢ odebrane i zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru
przed przystgpieniem do betonowania. Niedopuszczalne jest betonowanie przed odbiorem
zbrojenia. Podczas kontroli przy odbiorze zbrojenia nalezy sprawdzi¢:

— Zgodno$¢ z projektem wymiarow i usytuowania zbrojenia

— Prawidlowo$¢ wykonania polaczen pretow spawanych i zgrzewanych

— Dlugos¢ zakotwien pretow taczonych na zaktad oraz ich rozmieszczenie

—  Grubo$¢ otuliny pretow

—  Sztywnos¢ i stabilno$¢ zmontowanego zbrojenia

— Czysto$¢ powierzchni pretow

— Zaswiadczenia z badan polaczen zgrzewanych i spawanych.
Z dokonanego odbioru zbrojenia nalezy sporzadzi¢ protokot.
Odbioér zbrojenia deskowan
Wykonane deskowania, zbrojenie i powierzchnie styku podlegaja zatwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru. Do odbioru deskowan powinien by¢ przedstawiony projekt, atest na uzyte materiaty lub
elementy, instrukcje uzytkowania deskowan inwentaryzowanych.
Prawidtowos$¢ wymiarow i ksztattow deskowan sprawdzi¢ nalezy wykonujac pomiary geodezyjne.
W Zzadnym wypadku nie wolno betonowac konstrukcji przed odbiorem deskowania przez
Inspektora Nadzoru.

Przejecie robot

Ogolne zasady przejecia robdt zostaly opisane w czesci ogolne;.
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Platnosci
Ogolne zasady ptatnosci zostaty opisane w czgsci ogdlne;.

5.2.5. Konstrukcje stalowe

Zakres robot

Zakres prac realizowanych w ramach konstrukcji stalowych obejmuje m.in:
— wykonanie zbiornikéw wyréwnawczych,

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami w cze$ci ogolne;.

Materialy

Wymagania podstawowe dotyczace materialow podano w czesci ogolnej. Ponadto:
Wyroby walcowane - ksztattowniki
— dwuteowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-91/H-93407, PN-H-
93419:1997, PN-H-93452:1997 oraz PN-EN 10024:1998,
— ceowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-71/H-93451, PN-H-93400:2003
oraz PN-EN 10279: 2003,
— katowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 10056-1:2000, oraz PN-EN
10056-2:1998, PN-EN 10056-2:1998/Ap1:2003,
— rury powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 10210-1:2000 oraz PN-EN 10210-
2:2000.
Ksztaltowniki stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiadad
nastepujagcym wymaganiom:
— miec¢ atesty hutnicze i1 zas§wiadczenia odbioru,
— miec trwale ocechowanie,
— mie¢ wybite znaki cechowe.
Wyroby walcowane - blachy
— blachy uniwersalne powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-H-92203:1994,
— blachy grube powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-H-92200:1994,
— Dblachy zeberkowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-73/H-92127,
— bednarka powinna odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-76/H-92325,
Blachy stosowane do wykonania elementéw stalowych powinny ponadto odpowiadaé
nastepujagcym wymaganiom:
— miec¢ atesty hutnicze i1 zas§wiadczenia odbioru,
— miec trwale ocechowanie,
— mie¢ wybite znaki cechowe.
Wyroby zimnogiete - ksztattowniki
— ksztattowniki zamknigte powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 10219- 1: 2000
oraz PN-EN 10219-2:2000,
— ksztaltowniki otwarte powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-73/H-93460.00, PN-
73/H-93460.01, PN-73/H-93460.02, PN-73/H-93460.03, PN-73/H-93460.04, PN-73/H-
93460.05, PN-73/H-93460.06.

Inne materiaty
— stalowe kratki pomostowe,

Laczniki
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Sruby, nakretki, nity i inne akcesoria do taczenia konstrukcji stalowych powinny odpowiadaé
wymaganiom norm: PN-ISO 1891:1999, PN-ISO 8992:1996 oraz PN-82/M-82054.20 a ponadto:
— $ruby powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-ISO 4014:2002, PN-61/M-82331.

PN-91/M-82341, PN-91/M-82342 oraz PN-83/M-82343,
— nakretki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-83/M-82171,
— podktadki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN ISO 887:2002, PN-ISO
10673:2002, PN-77/M-82008, PN-79/M-82009, PN-79/M-82952 oraz PN-88/M-82954.
Materialy do spawania
Materiaty do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN
759:2000, a ponadto:
— elektrody powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-91/M-69430,
— drut spawalniczy powinien odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN 12070:2002,
— topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-73/M-
69355 oraz PN-67/M-69356.
— Materialy spawalnicze do stali odpornej na korozj¢ powinny mie¢ odpornos¢ na korozje
taka samg jak stal czesci taczonych, chyba ze w projekcie podano inacze;.

Sprzet

Wymagania podstawowe dotyczace sprzetu podano w czgsci ogolnej. Ponadto:
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

— zurawiami samochodowymi o udzwigu 10Mg,

— zurawiami samochodowymi lub kolejowymi o udzwigu dostosowanym do ci¢zaru

poszczeg6lnych elementow,

— palnikami gazowymi,

— spawarkami,

— narzedziami drobnymi,

— rusztowaniami stalowymi wg PN-M-48090:1996 1 PN-89/S-10050

Transport

Elementy stalowe pomalowane lub ocynkowane powinny by¢ zatadowane na $rodki transportowe
w taki sposob, aby podczas transportu zapewniona byta stateczno$¢ elementu oraz wykluczona
mozliwos¢ uszkodzenia powlok ochronnych. Elementy o matej sztywnosci w plaszczyznie
poziomej zaleca si¢ taczy¢ w zespoly i transportowa¢ w pozycji wbudowania. Transport
konstrukcji zaleca si¢ prowadzi¢ w mozliwie duzych zespotach konstrukcyjnych o podobnej masie.

Wykonanie robot

Ciecie elementow i przygotowanie brzegow

Cigcie elementow nalezy wykonywac pita, nozycami lub termicznie, mechanicznie lub re¢eznie.
Reczne cigecie termiczne nalezy stosowac tylko w przypadkach, gdy praktycznie nie mozna
zastosowac cigcia zmechanizowanego.

Powierzchnie cig¢cia oraz ich krawedzie powinny by¢ czyste, bez znacznych nieréwnosci
(naderwan, gradu, zadzioréw, zuzla, naciekéw i rozpryskow metalu).

Nadmierne nierownosci powierzchni cig¢cia oraz krawedzie wycig¢ wklestych powinny by¢
zaokraglone i w miar¢ potrzeby wyszlifowane, a ubytek przekroju nie powinien przekraczaé 3%.
Brzegi (krawegdzie) spawania nalezy przygotowac zgodnie z normg PN-EN ISO 9692-2. Otwory
pod s$ruby, sworznie mozna wykonywac przez wykrawanie i wiercenie.

Scalanie elementow
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Przed przystapieniem do scalania elementdw stalowych Wykonawca przeprowadza odbior
elementéw w zakresie usuni¢cia rdzy, oczyszczenia i1 oszlifowania powierzchni przylegajacych i
brzegow stykow z zachowaniem wymagan wg, PN-EN ISO 9013:2002.

Czesci sktadowe zlacza powinny by¢ obrobione i ztozone odpowiednio do stosowanej metody
spawania i z zachowaniem dopuszczalnych odchytek zgodnie z PN-EN 29692 i PN-EN ISO 9692-
2

Przygotowanie technologii oraz realizacja procesdw spawania i procesOw pomocniczych powinny
by¢ zgodne z PN-EN 1011 i PN-EN 1011-2.

Osoby kierujace spawaniem i spawacze powinni posiada¢ odpowiednie uprawnienia.

Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegajg badaniu, ocenie jako$ciowej i odbiorowi zgodnie z PN-
B-06200. Badania ostateczne spoin polegajace na ogledzinach i makroskopowych badaniach
nieniszczacych wg PN-75/M-69703 1 PN-85/M-69775 (PN-EN 970:1999) prowadzi jednostka
wskazana przez Inspektora Nadzoru.

Potaczenia na taczniki mechaniczne nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja projektowa i
wymaganiami PN-B-06200.

Prace montazowe

Montaz konstrukcji stalowych nalezy wykonywac zgodnie z zaleceniami normy PN-B-06200. Elementy
konstrukcji winny by¢ oznakowane w sposob trwaty 1 widoczny zgodnie z oznaczeniami przyjetymi
na rysunkach montazowych. taczniki 1 elementy zlaczne powinny by¢ odpowiednio opakowane,
oznakowane 1 przechowywane w warunkach suchych. Jezeli uszkodzone elementy sg naprawiane przed
montazem, sposob naprawy powinien by¢ uzgodniony z osobg uprawniong do kontroli jakosci.

W kazdym stadium montazu konstrukcja powinna mie¢ zdolno$¢ przenoszenia sit wywotanych
wplywami atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi, sprze¢tem i materialami. Roboty nalezy
tak wykonywa¢, aby zadna czg$¢ konstrukcji nie zostata podczas montazu przecigzona lub trwale
odksztalcona.

Stale pofaczenia elementow konstrukcji powinny by¢ wykonywane dopiero po dopasowaniu
stykéw 1 wyregulowaniu catej konstrukeji lub niezaleznej jej czesci. Przekladki stosowane do regulacji
konstrukcji nalezy wykonywac ze stali o takich samych wiasno$ciach plastycznych jak stal konstrukcji, a
po osadzeniu zabezpieczy¢ przed wypadnieciem. W potaczeniach srubowych zaktadkowych szczelina w
styku nie sprezanym nie powinna przekracza¢ 2 mm.

Otwory na $ruby zaleca si¢ dopasowywac za pomoca przebijakéw a w razie koniecznosci
rozwierca¢. W przypadkach, w ktorych zastosowanie przektadek nie pozwala na wyregulowanie konstrukcji,
konieczna jest odpowiednia korekta elementéw w warsztacie lub na budowie po uzgodnieniu z
projektantem.

Polgczenia spawane

Potaczenia spawane powinny by¢ wykonane zgodnie dokumentacjg projektowa. Wykonanie
dodatkowych spoin wymaga zgody Inspektora Nadzoru. W czasie spawania wilgotno$¢ wzgledna
powietrza nie moze by¢ wigksza niz 80%, a temperatura nie nizsza niz +5 °C. W czasie opadow
atmosferycznych, mgly lub mzawki miejsce spawania i stanowiska spawaczy nalezy ostonic.
Powierzchnie aczonych elementow powinny by¢ wolne od zgorzelin, rdzy, farby, thuszczu i
innych zanieczyszczen na szerokos$ci nie mniejszej niz 15cm.

Spoiny powinny posiada¢ klas¢ zgodng z dokumentacja projektowa i projektem spawania.
Spoiny czotowe powinny by¢ podpawane lub wykonane takg technologia, aby gran byta jednolita
1 gtadka. Spoiny po wykonaniu powinny by¢ obrobione mechanicznie.

Spoiny po wykonaniu podlegaja badaniu, ocenie jakosci i odbiorowi zgodnie z PN-B-06200.
Wykonawca robdt montazowych zobowigzany jest gromadzi¢ pelng dokumentacj¢ badan w
postaci radiogramow oraz protokotow, i1 przekazac je Inzynierowi podczas odbioru koncowego
konstrukcji.

Polgczenia na lgczniki mechaniczne
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Potaczenia na Iaczniki mechaniczne nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacja projektowa.
Czesci taczone powinny by¢ dociggniete az do uzyskania dobrego przylegania. Dopuszcza si¢
pozostawienie szczelin do 0,2 mm, jezeli docisk czesci nie jest wymagany w projekcie.

Sruby powinny by¢ dokrecane do “pierwszego oporu”, sukcesywnie od $rodka kazdego ztacza
wielo§rubowego, ale nie powinny by¢ przecigzane. Za ,,pierwszy opor” nalezy uwaza¢ dokrgcenie
»sitg jednej reki” zwyklym kluczem (bez przedtuzenia) lub punkt, przy ktorym klucz
pneumatyczny zaczyna trzaskac.

Sruba po dokreceniu nie powinna przesuwac¢ si¢ ani wyraznie drgaé przy ostukiwaniu mtotkiem
kontrolnym.

Malowanie

Powierzchnie elementow i konstrukeji przed malowaniem nie mogg by¢ zanieczyszczone smarami olejami,
tluszczami, solami, kwasami alkaliami. Pokryte zgorzelina walcownicza, rdza topnikami z procesu
spawania i powlokami lakierowymi.

Przygotowania powierzchni do zabezpieczenia antykorozyjnego obejmuje: Oczyszczeniu wstepnym
polegajacym na wyréwnaniu nierOwnosci, w tym usuni¢ciu zadziordw, nieréwnosci, zaokraglen
krawedzi, wyr6wnaniu spoin i nierowno$ci po spawaniu punktowym oraz wyréwnaniu szczelin
powstatych w miejscach taczenia elementow.

Oczyszczeniu wlasciwym majace na celu usuniecie zgorzeliny , rdzy olejéw i1 smarow, produktow
spawania , wilgoci a takze innych zanieczyszczeh oraz nadaniu podlozu odpowiedniej
chropowatosci.

Zalecane metody usuwania warstw i innych obcych zanieczyszczen :
Smardow 1 olejow: przez czyszczenie wodg, para, emulsja, rozpuszczalnikiem organicznym lub czyszczenie
alkaliczne.
Zanieczyszczen rozpuszczalnych w wodzie np. soli: przez czyszczenie wodg , parg, rozpuszczalnikiem
organicznym lub czyszczenie alkaliczne
Zgorzeliny walcowniczej: poprzez trawieniem kwasem, obrobke strumieniowo $cierng na sucho lub na
mokro , badz czyszczenie plomieniem.
Rdzy : tymi samymi metodami jak przy czyszczeniu zgorzeliny walcowniczej plus dodatkowo czyszczenie
z wykorzystaniem narze¢dzi z napgdem mechanicznym, badz czyszczeniem strumieniem wody.
Powtok lakierowych: poprzez usuwanie powtok z wykorzystaniem past rozpuszczalnikowych i alkalicznych,
obrobke strumieniowo-§cierng na sucho lub na mokro, czyszczenie strumieniem wody , a takze omiataniem
Scierniwem
Produktow korozji cynku: poprzez omiatanie $cierniwem lub czyszczenie alkaliczne
Przy doborze stopnia przygotowania powierzchni i metody czyszczenia nalezy uwzgledniac:

— wymagania producentéw produktow malarskich,

— przewidywang trwalo$¢ ochronnego systemu malarskiego

— kategori¢ korozyjnosci srodowiska w ktorym bedzie uzytkowana konstrukcja (wg PN-EN

ISO 12944-2:2001)

Ogodlne wymagania dotyczace wykonywania prac malarskich przeciwkorozyjnych podane sg w
normie wg PN-EN ISO 12944-7:2001. Jezeli postanowienia dokumentacji projektowe;j i specyfikacji
technicznej nie stanowig inaczej to przyjmuje si¢ ze pojedyncza grubo$¢ powltoki nie moze by¢ mniejsza
80% grubosci nominalnej powtoki. Tak wigc pojedyncza grubos¢ powtoki powinna osigga¢ wielkos¢
pomigdzy 80% a 100% nominalnej grubosci powloki , pod warunkiem Ze przecigtna wielkos¢ dla catosci
(Srednia) jest rowna lub wicksza od nominalnej grubosci powloki. Jednoczesnie nalezy zadba¢ o
osiggnigcie nominalnej grubosci powtoki przy unikaniu obszarow o nadmiernej grubosci. Zalecane jest
aby maksymalna grubo$¢ powtoki nie byta wigksza niz 3-krotna nominalna grubo$¢ powloki. W celu
osiggni¢cia wymagane] grubosci powtoki, powinno si¢ okresowo podczas naktadania powtoki , sprawdzac
jej grubos¢ na mokro. Nalezy przestrzega¢ okreslonego odstgpu miedzy nakladaniem poszczegdlnych
powlok oraz migdzy natozeniem ostatniej powtoki a oddaniem konstrukcji do eksploatacji. Czasy te
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powinny wynika¢ z dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznej lub karty technicznej wyrobow
lakierniczych. Wady kazdej powtoki prowadzace do pogorszenia jej wiasciwosci ochronnych lub majacy
znaczacy wplyw na wyglad powinny by¢ usuni¢te przed natozeniem nastgpnej powtoki.

Powtoki nalezy naktada¢ z materialow malarskich przyjetych na budowe. Gruntowa czyli
pierwsza warstwe powtoki nalezy nanie$¢ na podloze nie pdzniej niz 6 godzin od jej oczyszczenia.
Podstawowa technikg naktadania farb jest natrysk bezpowietrzny ( hydrodynamiczny). Powtoka gruntowa
powinna pokrywac caly profil konstrukcji stalowej. Kazda powloka powinna by¢ natozona mozliwie
réwnomiernie bez pozostawienia miejsc niepokrytych.

Kontrola jakosci robot

Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06200.
Kontrole w procesie wytwarzania
— kontrola stali,
— sprawdzanie elementow stalowych,
— sprawdzanie wymiaréw konstrukcji,
— sprawdzanie polaczen,
— sprawdzanie zabezpieczen antykorozyjnych,
Kontrole w czasie transportu i na budowie
— sprawdzanie wykonanego oznakowania zgodnego z planem montazu,
— sprawdzanie czy elementy zatadowane na $rodki transportu odpowiadaja wymogom
skrajni 1 czy sg trwale mocowane,
— sprawdzanie zgodno$ci wykonania elementow stalowych z dokumentacjg projektowa,
Kontrole w czasie montazu
— kontrolne pomiary geodezyjne przed rozpoczgciem montazu, podczas montazu i po jego
ukonczeniu,
— stan podpor oraz $rub fundamentowych i ich usytuowania
— zgodnos$¢ metody montazu z projektem montazu i spetnienie wymagan bezpieczenstwa
pracy
— stan elementow konstrukcji przed montazem i po zamontowaniu
— wykonanie 1 kompletno$¢ potaczen
— kontrolg jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,
— kontrolg jakosci powtok antykorozyjnych.
Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w
czasie transportu potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy.
Kontrole zabezpieczen antykorozyjnych
— Sprawdzenie stanu powierzchni
— Badanie przyczepno$ci i rOwnomiernosci powtoki
— Oznaczenie grubos$ci naniesionej powtoki

Przejecie robot
Ogolne zasady przejecia robdt zostaly opisane w czesci ogolne;.
Platnosci
Ogolne zasady ptatnosci zostaty opisane w czgsci ogdlne;.
5.2.6. Sieci wodociggowe z tworzyw sztucznych
Zakres robot
Zakres prac realizowanych w ramach sieci wodociggowych obejmuje m.in:
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— wykonanie spinek wodociggowych taczacych istniejace wodociagi,
— wykonanie doziemnych instalacji taczacych projektowane obiekty z istniejgcymi
instalacjami,

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami w cz¢$ci ogolnej. Ponadto:

Sie¢ wodociggowa - Uklad polaczonych przewodow 1 ich uzbrojenia, przesytajacych i
rozprowadzajacych wode¢ przeznaczong do spozycia przez ludzi, znajdujacych si¢ poza
budynkiem, w granicach od stacji uzdatniania wody do zestawu wodomierzowego na przytaczu
wodociggowym.

Przew6od wodociagowy tranzytowy - Przesylowy przewdd bez odgalezien, przeznaczony
wylacznie do przesytu wody.

Przew6od wodociggowy magistralny - Magistrala wodociggowa, przewod z odgalezieniami,
przeznaczony do rozprowadzania wody do przewodow rozdzielczych.

Uzbrojenie przewodow wodociggowych - Armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajace
prawidtowe dziatanie i eksploatacje sieci wodociagowe;.

Polaczenie elektrooporowe - potaczenie migdzy kielichem PE lub ksztalttka siodlowa zgrzewana
elektrooporowo a rurg lub ksztattka z bosym koncem. Ksztaltki zgrzewane elektrooporowo sa
nagrzewane przez element grzejny umieszczony przy ich powierzchni tgczenia, powodujacy
stopienie przylegajacego materiatu i zgrzanie powierzchni rury z ksztattka.

Polaczenie doczolowe - potaczenie, ktore uzyskuje si¢ w wyniku nagrzania przygotowanych do
faczenia powierzchni przez przyltozenie ich do plaskiej plyty grzejnej, i utrzymanie do uzyskania
temperatury zgrzewania, nastgpnie usunigcie ptyty grzejnej i docisnigcie tgczonych koncoéw.
Polaczenie siodlowe - potaczenie uzyskane w wyniku ogrzania wklgstej powierzchni siodta i
zewngtrznej powierzchni rury az do uzyskania temperatury zgrzewania, a nast¢pnie usuniecie
elementu grzejnego i docisnigcie taczonych powierzchni.

Polaczenie mechaniczne - polaczenie rury PE z inng rurg PE lub innym elementem rurociagu za
pomoca zlaczki zawierajacej element zaciskowy.

Materialy

Wymagania podstawowe dotyczace materialdéw podano w czesci ogolnej. Ponadto:

Rury i ksztaltki z polietylenu (PE)

Rury i ksztattki z polietylenu muszg spetnia¢ warunki okreslone w normach PN-EN 12201-2 i PN-
EN 12201-3. Wymiary DN rur i ksztattek do budowy sieci wodociggowych sg nastepujace: 16, 20,
25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500,
560, 630, 710, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600mm.

Rury i ksztaltki z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U)

Rury 1 ksztattki z PVC-U muszg speinia¢ warunki okreslone w normach PN-EN 1452-2 i PN-EN
1452-3. Wymiary DN rur i ksztaltek do budowy sieci wodociggowych sa nastepujace: 12, 16, 20,
25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500,
560, 630, 710, 800, 900, 1000mm.

Uzbrojenie sieci wodociggowej

Armatura sieci wodociggowej musi spetnia¢ warunki okreslone w normach PN-EN 1074-1+5 :
2002 oraz PN-89/M74091, PN-89/M74092, PN-EN 12201-1.

Bloki oporowe i podporowe

W rurociggach z tworzyw sztucznych stosuje si¢ tradycyjne bloki oporowe betonowe
prefabrykowane lub wykonywane na miejscu budowy. W rurociggach z PVC-U w miejscu blokow
oporowych jako sztywne wzmocnienie zlgcz kielichowych mozna stosowaé: - opaski 1

38



dwupierscieniowe jarzma obejmujace kielichy rur i ksztaltek, - nasuwki dwudzielne skrgcane, -
sciagi sktadajace si¢ z dwoch opasek.

W budowie rurociaggdéw z PE bloki oporowe i podporowe wystepuja wytacznie przy taczeniu rur
PE z ksztattkami z r6znych materiatow (stal, zeliwo) oraz armatury (zasuwy, hydranty).

Sprzet

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w czgsci ogdlnej. Ponadto:
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

— zgrzewarka elektrooporowa lub doczotowa

— koparka

— samocho6d samowytadowczy

— spycharka

— przecinarka do rur

Transport

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy speini¢ nastepujace wymagania:

— rury nalezy przewozi¢ wylacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami
posiadajagcymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2m wystajace poza pojazd
konce rur nie mogg by¢ dtuzsze niz 1m, jezeli przewozone s3 luzne rury, to przy ich
uktadaniu w stosy na samochodzie wysoko$¢ tadunku nie powinna przekracza¢ 1m,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe
czesci srodkow transportu jak $ruby, tancuchy, itp.

— Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie
tektury falistej 1 desek pod tancuch spinajacy boczne $ciany skrzyni samochodu,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia.

— Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

— Wedlug istniejacych zalecen przewo6z powinien odbywac si¢ przy temperaturze otoczenia
-5°C do +30°C.

Sktadowanie

Rury 1 ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dzialaniem
promieniowania stonecznego i temperaturg przekraczajacg 40°C.

Przy dhugotrwalym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dluzej) rury powinny by¢ chronione przed
dziataniem $wiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym
materiatem (np. folig nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢
cyrkulacje powietrza pod powtoka ochronng aby rury nie nagrzewaty si¢ i nie ulegaty deformacji.
Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowa¢ po trzy, jedna na drugiej do wysokosci
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac¢ na sobie, luzne rury lub niepeine
wigzki mozna sktadowaé w stosach na rownym podtozu, na podktadkach drewnianych o
szerokosci min. 10 cm, grubo$ci min. 2,5 cm 1 rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku
zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysokos¢
uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur 1 1,5 m wysokosci. Rury o r6znych
srednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe uktadac¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami
drewnianymi.

Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnigciem si¢ rury poprzez ograniczenie jego
szeroko$ci przy pomocy pionowych wspornikéw drewnianych zamocowanych w odstepach 1+2
m.
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Wykonanie robot

Montaz rurociaggéw moze odbywac si¢ dwoma metodami:

- montaz odcinkdéw rurociggdéw na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu,

- montaz odcinkéw rurociggu w wykopie.
Rury w wykopie powinny by¢ utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadkdow.
Na calej dlugosci powinny przylega¢ do podtoza na co najmniej 1/4 obwodu.
Polqczenia rur i ksztaltek z PE
Przed przystapieniem do montazu rur i ksztaltek z PE nalezy dokona¢ ogledzin tych materiatéw.
Powierzchnie wewnetrzne 1 zewnetrzne rur i ksztattek powinny by¢ gladkie, czyste, pozbawione
poréw, wglebien 1 innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajagcym spelnienie
wymagan okreslonych w normach PN-EN 12201-1+4:2004.
Polgczenia zgrzewane
Potaczenia zgrzewane moga by¢ doczotowe lub elektrooporowe. W potaczeniach zgrzewanych
stosowane sg: ksztaltki kielichowe zgrzewane elektrooporowo - ksztattki polietylenowe (PE)
zawierajace jeden lub wigcej integralnych elementow grzejnych, zdolnych do przetworzenia
energii elektrycznej w ciepto, w celu uzyskania potaczenia zgrzewanego z bosym koncem lub rura,
ksztattki siodtowe zgrzewane elektrooporowo - ksztattki polietylenowe (PE) zawierajace jeden lub
wiecej integralnych elementéw grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektryczne; w
ciepto, w celu uzyskania potaczenia zgrzewanego na rurze.
Zgrzewanie doczotowe polega na taczeniu rur i ksztaltek przez nagrzanie ich koncowek do
wlasciwej temperatury 1 doci$nigcie, bez stosowania dodatkowego materiatu.
Po zgrzaniu rur i ksztaltek na ich powierzchniach wewnetrznych 1 zewnetrznych nie powinny
wystapi¢ wyplywki stopionego materialu poza obrgbem ksztattek. Przy zgrzewaniu
elektrooporowym zadna wyptywka nie powinna powodowac przemieszczenia drutu w ksztattkach
(elektrooporowych) co mogloby spowodowaé zwarcie podczas taczenia. Na wewngtrznej
powierzchni rur nie powinno wystgpi¢ pofaldowanie.
Polqczenia mechaniczne zaciskowe
Potaczenia mechaniczne zaciskowe wykonuje si¢ za pomoca zlaczek, ktére zaciskane sg na
koncowkach rur. Potaczenia te maja zastosowanie w przewodach wodociaggowych o $rednicach do
110mm. Potaczenia rur z PE z rurami z innych materialéw wykonuje si¢ za pomocg odpowiednich
ksztattek kotnierzowych (adaptoréw czotowych). Polega to na wykonaniu odpowiedniego
kotnierza na koncu rury z PE, a nastepnie naktada si¢ na te¢ rur¢ kotnierz z zeliwa sferoidalnego
lub ze stali nierdzewnej. Koncowka rury z PE z kolnierzem oraz uszczelka musi znalez¢ sie
wewnatrz ztacza.
Polgczenia rur i ksztattek z PVC-U
Przed montazem rur i ksztattek z PVC-U nalezy dokona¢ ich oglgdzin. Powierzchnie wewngtrzne
1 zewnetrzne rur i1 ksztattek powinny by¢ gtadkie, czyste, bez przypalen, pozbawione nierownosci,
poréw 1 jakichkolwiek innych uszkodzen w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan
okreslonych w normach PN-EN 1452-1+5:2000.
Polgczenia kielichowe na wcisk
Montaz potaczen kielichowych polega na wsunigciu (wci$nieciu) konca rury w kielich, z osadzong
uszczelka (pierscieniem elastomerowym), do okreslonej glebokos$ci. Dopuszczalne jest stosowanie
srodka smarujgcego utatwiajgcego wsuwanie. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na osiowe
wprowadzenie konca rury w kielich.
Polgczenia klejone
Potaczenia klejone w budowie sieci wodociggowych majg ograniczone zastosowanie (gtownie do
klejenia tulei kotnierzowych lub w innych szczegolnych przypadkach). Powierzchnie taczonych
elementow za pomoca kleju agresywnego musza by¢ czyste i odtluszczone. Nalezy bezwzglednie
przestrzegac¢ instrukcji producenta kleju.
Uzbrojenie sieci wodociggowej
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Uzbrojenie sieci wodociggowej montuje si¢ w studzienkach (komorach) wodociaggowych lub
bezposrednio w gruncie. Powszechnie stosowana jest armatura zeliwna. W sieciach
wodociggowych z tworzyw sztucznych moze mie¢ zastosowanie takze armatura z tworzywa
sztucznego.

Tworzywo, z ktorego wykonano kadtub armatury z bosym koncem lub kielichem zgrzewanym
elektrooporowo powinno speinia¢ wymagania PN-EN 12201-1. Uszczelnienia elastomerowe
zgodne z PN-EN 681-1 lub 681-2. Armaturg nalezy taczy¢ zgodnie z wytycznymi podanymi przez
producenta. Ogledziny - powierzchnie wewngetrzne 1 zewnetrzne armatury powinny by¢ gladkie,
czyste, pozbawione porow, wglebien 1 innych wad powierzchniowych w stopniu
uniemozliwiajagcym spelnienie wymagan niniejszej normy.

Konstrukcja armatury powinna by¢ taka, aby podczas montazu, taczenia jej z rurg lub innym
elementem nie nastgpito przemieszczenie uzwojen elektrycznych lub uszczelnien.

W czasie wykonywania robot montazowych sieci wodociggowych nalezy $cisle przestrzegac
instrukcji 1 zalecen producentéw wszystkich materialéw zastosowanych do ich budowy.

Kontrola jakosci robot

Kontrole wykonania sieci wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami
okreslonymi w zeszycie nr 3 "Warunkow Technicznych Wykonania 1 Odbioru Sieci
Wodociggowych" pkt.6 "Kontrola i badania przy odbiorze". Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na
oceng prawidlowosci wykonania potaczen zgrzewanych.

Przejecie robot

Ogolne zasady przejecia robot zostaly opisane w czgéci ogdlne;.

Platnosci
Ogolne zasady ptatnosci zostaty opisane w czesci ogdlne;.

5.2.7. Instalacje technologiczne i sanitarne

Zakres robot

Zakres prac realizowanych obejmuje m.in:
— wykonanie instalacji wewnetrznych,

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami w czg¢$ci ogolnej. Ponadto:

Zestaw hydroforowy - Stuzy do podawania wody do sieci wodociggowej 1 stabilizacji w niej
ci$nienia na okreslonym poziomie. Sktada si¢ z pomp podiaczonych réwnolegle oraz ukladu
zaworow 1 kolektoréw, uktadu sterowania.

Przewody technologiczne i armatura - Stuza do rozprowadzania wody w obrgbie stacji
wodociggowej. W sktad wchodzg rurociagi i zainstalowana na nich armatura zaporowa i
odcinajaca. Konstrukcje wsporcze i ewentualne izolacje.

Zbiornik wyréwnawczy (retencyjny) — gromadzi wode¢ dla pokrycia nieréwnomiernos$ci
rozbiorow dobowych.

Materialy

Wymagania podstawowe dotyczace materialdéw podano w czegsci ogolnej. Ponadto:
Podstawowymi materiatami sg:
- zawory zwrotne
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- przepustnice odcinajace
- zasuwy odcinajace

- zestaw hydroforowy

- przeptywomierze

- orurowanie

Wszystkie materialy powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzegtu podano w czesci ogdlnej. Ponadto:
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot powinien wykazaé si¢ mozliwos$cig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

- spawarkami TIG

- szlifierkami katowymi

- wiertarkami udarowymi

- milotem pneumatycznym

- gwintownica

- niezbg¢dne narzg¢dzia drobne tj.:

Wykonanie robot

Polgczenia rur - gwintowane

Potaczenia gwintowane mozna stosowaé do przewoddéw z rur stalowych instalacyjnych przy
ci$nieniu roboczym czynnika nie przekraczajagcym 1,0 MPa,

Potaczenia gwintowane mozna rowniez stosowa¢ do potaczen przewodoéw z armaturg gwintowang
oraz przyrzadami kontrolno-pomiarowymi, ktérych koncowki sg gwintowane.

Gwinty na koncach rur powinny by¢ rowno nacigte i odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej
normy. Doktadno$¢ nacigcia gwintu sprawdza si¢ przez nakrgcenie zlgczki.

Potaczenia gwintowane mozna uszczelnia¢ za pomoca taSmy, konopii i pasty.

Polgczenia rur - kolnierzowe

Potaczenia spawane rurociggdw i ksztaltek powinny by¢ wykonywane po przygotowaniu
koncowek do spawania zgodnie z wymaganiami przedmiotowej normy PN-ISO 6761. Natomiast
ksztalty ztaczy spawanych potaczen kréécow i odgalezien powinny by¢ zgodne z przedmiotowa
normg PN-B-69012.A

Rurociagi stalowe ocynkowane powinny by¢ taczone przy zastosowaniu gwintowanych kokierzy
wg PN-ISO 7005-1 i gwintowanych tacznikow rurowych ocynkowanych z zeliwa ciggliwego
zgodnych z normg PN-EN 10242.

Jakos$¢ potaczen spawanych rurociggow, ksztattek, kroccow 1 odgatezien powinna odpowiadac co
najmniej klasie W3 wadliwosci ztaczy spawanych okre$lanych przedmiotowg normg PN-M-
69775.

Potaczenia kolierzowe nalezy wykonad, jezeli nie wyszczegolniono inaczej, z petng uszczelka
gumowag oraz potaczy¢ srubami i nakrgtkami ze stali czarnej cynkowanej z dwiema podktadkami
na $rubg. Uszczelki powinny by¢ wykonane z gumy i fizycznych wtasciwos$ciach zapewniajacych
trwale potaczenie wodoszczelne. Stosowanie pasty albo smaru uszczelniajagcego nie jest
dozwolone. Nalezy zapewni¢, ze w §wietle rur nie pozostanie zaden element lub material faczacy.
Polgczenia rur - spawane

Wymagania ogélne dla potaczen spawanych okreslone s3 w tomie III WTWiO. Wymagania
szczegdlowe, w zalezno$ci od rodzaju materiatu oraz wymaganej wytrzymatosci, sposéb badania
1 kontroli spawow powinny by¢ podane w technologii wykonania robdt spawalniczych.
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Kontrola jakosci robot

Kontrola jakos$ci robot zwigzanych z montazem powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich
faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”

Kazda dostarczona partia materialow powinna by¢ zaopatrzona w §wiadectwo kontroli jakosci
producenta.

Przejecie robot

Ogolne zasady przejecia robdt zostaly opisane w czesci ogolne;.

Platnosci

Ogolne zasady ptatnosci zostaty opisane w czesci ogolne;.
5.2.8. Kanalizacja z tworzyw sztucznych

Zakres robot

Zakres prac realizowanych obejmuje m.in:
— wykonanie przylaczy nowych obiektéw do kanalizacji sanitarnej,

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami w cz¢$ci ogolnej. Ponadto:

System kanalizacyjny - sie¢ rurociggéw i urzadzen lub obiektéw pomocniczych, ktére stuzg do
odprowadzania $ciekow i/lub wod opadowych od przykanalikow do oczyszczalni lub innego
miejsca utylizacji.

System grawitacyjny - system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw odbywa si¢ dzigki sile
cigzkosci, a przewody s3 projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku
czgsciowego napeinienia.

Studzienka monolityczna - studzienka, ktérej co najmniej komora robocza jest wykonana w
konstrukcji monolityczne;.

Studzienka prefabrykowana - studzienka, ktérej co najmniej zasadnicza cz¢$¢ komory roboczej
1 komin wtazowy sg wykonane z prefabrykatow.

Studzienka inspekcyjna (przegladowa) - studzienka niewlazowa przystosowana do
wykonywania czynnosci eksploatacyjnych 1 kontrolnych z powierzchni terenu za pomocg urzadzen
hydraulicznych (czyszczenie kanatow) oraz techniki video do przegladow kanatow.

Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przeptywu $ciekow.

Materialy

Wymagania podstawowe dotyczace materialdéw podano w czesci ogolnej. Ponadto:

Rury i ksztaltki z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U)

Rury 1 ksztattki z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji
muszg spetnia¢ warunki okreslone w PN-EN 1401-1:1999.

Wymiary DN rur i ksztattek sg nastepujace: 110, 125, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 450, 500, 560,
630, 710, 800, 900, 1000mm

Rury i ksztaltki z polipropylenu (PP)

Rury 1 ksztattki z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji musza spetnia¢ warunki
okreslone w PN-EN 1852-1:1999.

Wymiary DN rur 1 ksztattek sg nastepujace: 110, 125, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 450, 500, 560,
630, 800, 1000, 1200, 1400, 1600mm.

Studzienki kanalizacyjne
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Studzienki kanalizacyjne musza spetnia¢ warunki okreslone w PN-EN 10729:1999. Studzienki
kanalizacyjne powinny by¢ wykonane z materiatow trwatych. Zaleca sig¢:

- beton hydrotechniczny z domieszkami uszczelniajacymi,

- kregi betonowe 1 zelbetowe tgczone na zaprawe cementowa lub na uszczelki,

- tworzywa sztuczne, takie jak PVC-U, PP, PE i inne.
W przypadku $ciekow agresywnych nalezy zastosowa¢ odpowiednie materiaty chemoodporne lub
izolacje. Minimalna $rednica wewnetrzna studzienki wlazowej powinna wynosi¢ 1,20 m
wyjatkowo dopuszcza si¢ 1,0 m, a wysoko$¢ komory roboczej 2,0 m.

Sprzet

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w czgsci ogdlnej. Ponadto:
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cia korzystania z
nastepujacego sprzetu:

— zgrzewarka elektrooporowa lub doczotowa

— koparka

— samocho6d samowytadowczy

— spycharka

— przecinarka do rur

Transport

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy speini¢ nastepujace wymagania:

— wymagania zostaly okreslone w pkt. 5.2.6 ppkt. Transport,

Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych

— Studzienki z tworzyw sztucznych podczas transportu musza by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem. Powinny by¢ utozone S$cisle obok siebie 1 zabezpieczone przed
przesuwaniem si¢ (wytacznie materialami niemetalowymi - najlepiej taSmami parcianymi).
Powierzchnie pojazddéw przewozacych studzienki muszg by¢ réwne i pozbawione ostrych
lub wystajacych krawedzi.

— Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane nalezy przewozi¢ w pozycji ich wbudowania.
Podczas transportu muszg by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przesuni¢cia si¢. Przy
transporcie prefabrykatéw w pozycji pionowej na kotowych srodkach transportu powinny
by¢ one uktadane na elastycznych podktadach.

Skliadowanie

Sktadowanie rur zostato okre§lone w pkt. 5.2.6 ppkt. Sktadowanie. Ponadto:

Sktadowanie studzienek z tworzyw sztucznych

Studzienki z tworzyw sztucznych nalezy skladowa¢ w takich miejscach, aby zZaden z ich
elementéw nie byt narazony na uszkodzenie. Moga one by¢ przechowywane na wolnym
powietrzu, ale tylko wtedy, gdy temperatura otoczenia nie przekracza +40°C. Studzienki nalezy
chroni¢ przed kontaktem z materiatami ropopochodnymi.

Sktadowanie studzienek prefabryvkowanych

Elementy prefabrykowane nalezy sktadowac na placu sktadowym o wyréwnanej i odwodnionej
powierzchni. Prefabrykaty drobnowymiarowe moga by¢ ukladane w stosach o wysokosci do
1,80m. Stosy powinny by¢ zabezpieczone przed przewrdceniem.

Wykonanie robot

Wykonanie robot zostato okreslone w pkt. 5.2.6 ppkt. Wykonanie robot.

Kontrola jakosci robot
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Kontrole wykonania sieci kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami
okreslonymi w zeszycie nr 9 "Warunkow Technicznych Wykonania 1 Odbioru Sieci
Kanalizacyjnych" pkt. 7 "Kontrola i badania przy odbiorze".

Szczelno$¢ przewodow wraz z podtaczeniami i studzienkami nalezy zbada¢ zgodnie z zasadami
okreslonymi w PN-EN 1610:2002

Przejecie robot

Ogolne zasady przejecia robot zostaly opisane w czgéci ogdlne;.

Platnosci

Ogolne zasady ptlatnosci zostaty opisane w czgsci ogdlne;.
5.2.9. Instalacje elektryczne

Zakres robot

Zakres prac realizowanych obejmuje m.in:
— instalacji elektrycznych wewnatrz obiektow,
— instalacje elektryczne uje¢ wody,
— doziemne instalacje elektryczne,

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami w cze$ci ogolne;.

Materialy

Wymagania podstawowe dotyczace materialdow podano w czgsci ogolne;j.
Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w czesci ogdlne;.
Transport

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ogolne;.
Wykonanie robot

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonywania robdt podano w czesci ogolne;.
Montaz gniazd i tgcznikow
Osprzet instalacyjny nalezy mocowaé do podtoza w sposob trwaly zapewniajacy mocne i
bezpieczne jego osadzanie.
Nalezy instalowac osprzet stosownie do warunkow srodowiskowych.
— laczniki instalacyjne 10(16)A podtynkowe IP20 w pomieszczeniach suchych
— laczniki instalacyjne 10(16)A nadtynkowe lub podtynkowe IP44 w pomieszczeniach
wilgotnych
- gniazda wtyczkowe 16A z bolcem ochronnym o IP20 w pomieszczeniach suchych
— gniazda wtyczkowe 16A z bolcem ochronnym o [P44 w pomieszczeniach wilgotnych.
Montaz opraw oSwietleniowych
Montaz opraw o$wietleniowych obejmuje nastepujace czynnosci:
— Wyznaczenie miejsca przykrecenia
— przygotowanie podtoza do zamontowania oprawy
— czyszczenie oprawy
— otwarcie 1 zamknigcie oprawy
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— obcigcie 1 zarobienie koncoéw przewodow
— Wwyposazenie oprawy w zrodla §wiatla, zaptonniki i sprawdzenie przed zamontowaniem
— zamontowanie oprawy
— podiaczenie przewodow
— uzupehienie oprawy w odbtysniki, ostony, siatki i klosze
Zawieszenie opraw zawieszkowych powinno umozliwia¢ ruch wahadtowy oprawy.
Przewody opraw o$wietleniowych nalezy aczy¢ z przewodami wypustéw za pomoca zlaczek 3-
biegunowych.
Do opraw o$wietlenia podstawowego z modutem pracy awaryjnej utozy¢ 3 i 2-u zytowy zgodnie
z[10.1.1]
Rozdzielnie
Tablice z aparaturg nalezy sytuowac e taki sposob, aby zapewnic:
— latwy dostep
— zabezpieczenie przed dostepem niepowotanych oso6b
Tablice montowac na podtozu wyprawionym (otynkowanym) w sposob trwaty przez przykrecenie
do kotew lub dybli odpowiednich do masy tablicy.
Tablice montowane na kotwach osadzonych w betonie, montowac¢ po stwardnieniu betonu.
Rozdzielnice wolnostojace nalezy przymocowaé¢ do podtoza za pomocg dybli lub kotkéw
rozporowych.
Po zainstalowaniu tablic:
— wurzadzeniach ztozonych z zestawdw transportowych potaczy¢ szyny zbiorcze
— zainstalowa¢ aparaty i przyrzady zdjete na czas transportu
—  zalozy¢ wkiadki topikowe zgodnie z [10.1.1]
— dokreci¢ wszystkie §ruby 1 wkrety w potaczeniach elektrycznych 1 mechanicznych
— zalozy¢ ostony zdjete w czasie montazu
—  sprawdzi¢ zgodno$¢ opisu szyldzikow z montowang instalacja

Kontrola jakosci robot

Po zakonczeniu rob6t w obiekcie przed ich odbiorem Wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych robdt wraz z dokonaniem
potrzebnych pomiaréw dostarczenia protokoléw potwierdzajagcych wtasciwg jako$ instalacji.
Wymogi dla pomiarow:
— izolacja rezystancji przewoddw przy napigciu probierczym 500V pradu statego powinna
by wigksza niz 0,5MQ.
— pomiar wylaczenia Id / prad zadzialania wyt roéz-prad powinien by mniejszy od
znamionowego Idn/
— pomiar impedancji pgtli zwarciowej /sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania/
— pomiar rezystancji uziemienia instalacji odgromowej / rezystancja nie powinna by¢
wicksza niz 10 omow/
— pomiar rezystancji uziemienia punktu podziatu sieci / rezystancja nie powinna by¢ wieksza
niz 30 omoéw/
— pomiar rezystancji uziemienia zaciskow PE w rozdzielnicy RA / rezystancja nie powinna
by¢ wigksza niz 5 omow

Przejecie robot
Ogolne zasady przejecia robdt zostaly opisane w czesci ogolne;.
Platnosci

Ogolne zasady platnosci zostaty opisane w czgsci ogdlne;.
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B. CZESC INFORMACYJNA

2.2,

Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z
wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow, beda wynikac z:

Uzgodnien z Zamawiajacym,

Uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia,
Uzyskania pozwolenia wodno-prawnego
Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie,

Przepisy prawne i normy

Podstawowe ustawy dotyczgce Przedmiotu Zamowienia

Ustawa Prawo Zamoéwien Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. 2015. poz. 2164 z
poz. zm.),

Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz. U. 2013r. poz. 1232),
Ustawa z dnia 14.12. 2012 r. o odpadach (Dz. U.2013r. poz.21),

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7.07.1994 r, (Dz. U. 2016 poz. 290),

Ustawa z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2016
poz. 778),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2014 poz.883 z poz.
zm.),

Podstawowe rozporzqdzenia dotyczgce Przedmiotu Zamowienia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdélowego zakresu i1 formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego z dnia 2 wrzesnia 2004r (Dz. U.
2012 poz. 462 z pdz. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U.2012 p0z.462 z p6zn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu
ustalania wymagan dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku
braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. 03.164.1588)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrze$nia 1998 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkoéw posada wiania obiektow budowlanych
(Dz.U.2012.0.463 z p6z. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;j
(Dz.U.2015 poz. 2117 z p6z. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE.
(Dz. U. 2004.195.2011),

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9.11.2010 w sprawie okre$lenia rodzajow
przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko (Dz.U.10.213.1397 z poz.
zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji
dotyczace] bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U.2003.120.1126 z p6z. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.2003.169.1650 z poz.
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2.3.

zm.),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bhp ( Dz. U. 03.169.1650),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych  z dnia 07.06.2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow (Dz.U.10.109.719
zZ pdz. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w
sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U.2002, nr 18, poz. 182),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 poz. 1278 z p6z. zm.),
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 24.07.2009r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wod¢ drog pozarowych (Dz.U.
2009.124.1030 z p6z. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod
1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno- uzytkowym (Dz.U.2004.130.1389 z p6z. zm.),

Podstawowe normy dotyczqce Przedmiotu Zamowienia

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania og6lne.

PN-81/B-03020: Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne 1 projektowanie,

PN-B-01706/Az1:1999: Instalacje wodociggowe - Wymagania w projektowaniu
PN-87/B-01060: Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty 1 elementy wyposazenia.
PN-80/C-89205 Zmiany BI 1/90 poz. 1.: Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociagowa. Wymagania uzytkowe 1 badania
sprawdzajace. Czgs¢ 1: Wymagania ogdlne,

PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe 1 badania
sprawdzajace. Cze$¢ 2: Armatura zaporowa,

PN-EN 1074-3:2002 Armatura wodociagowa. Wymagania uzytkowe 1 badania
sprawdzajace. Czg$¢ 3: Armatura zwrotna,

PN-EN 1074-4:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe 1 badania
sprawdzajace. Cze$¢ 4: Zawory napowietrzajaco-odpowietrzajace,

PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Cze$¢ 1: Wymagania ogolne,

PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Cze$¢ 2: Rury,

PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Czgs¢ 3: Ksztattki,

PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.
Systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania
wody. Wymagania ogoélne,

PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.
Systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania
wody. Rury.

PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.
Systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania
wody. Ksztattki,
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PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewn¢trzne. Wymagania i badania
PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewngtrzna. Obiekty 1 elementy wyposazenia.
Terminologia.

PN-89/M-74091 Armatura przemyslowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie nominalne 1
MPa.

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-E-01002:1997: Stownik terminologiczny elektryki. Kable i przewody.
PN-87/E-90054: Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na
state. Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowe;.

Inne informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot
budowlanych

Rzut przyziemia — stan istniejacy,
Schemat technologiczny - projektowany,
Kopia mapy zasadniczej terenu pompowni,

Opracowat: mgr inz. Stawomir Majewski
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