
GMINA BODZECHÓW ul. M. Reja 10

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowej
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Remont drogi gminnej nr 310037T od km 0+000 do km 0+413  ul. Polna w miejscowości Bodzechów
ADRES INWESTYCJI   :     Bodzechów
INWESTOR   :     Gmina Bodzechów
ADRES INWESTORA   :     ul. Mikołaja Reja 10  27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     Bogusław Natonek
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR   :     Jarosław Kawiński
DATA OPRACOWANIA   :     10.11.2023

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
10.11.2023

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

remont istniejącej nawierzchni bitumicznej od km 0+000 do km 0+413  poprzez frezowanie istniejącej nawierzchni, regulację studni kana-
lizacyjnych i zasuw wodociągowych, wykonanie nowej warstwy wiążącej  grubości 4cm i warstwy ścieralnej grubości 4cm. Uzupełnienie
istniejących poboczy  obustronnie  destruktem.
Wykonanie oznakowania organizacji ruchu
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Norma PRO Wersja 4.71 Nr seryjny: 10230 Użytkownik: UGB



Remont ul Polna OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 KNR AT-03

0102-02/03
Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywo-
zem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - interpolacja

m2

5*413 m2 2 065,000
RAZEM 2 065,000

2 KNR 2-31
1406-04

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych szt.

23 szt. 23,000
RAZEM 23,000

3 KNR 2-31
1406-03

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt.

19 szt. 19,000
RAZEM 19,000

4 KNR 2-31
1004-07

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2

5,00*413 m2 2 065,000
RAZEM 2 065,000

5 KNR 2-31
0311-01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - wars-
twa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm

m2

5,00*413 m2 2 065,000
RAZEM 2 065,000

6 KNR 2-31
0311-05
0311-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - wars-
twa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm

m2

5,00*413 m2 2 065,000
RAZEM 2 065,000

7 KNR 2-31
0116-03
0116-04 ana-
logia

Uzupełnienie  poboczy destruktem pochodzącym z frezowania nawierzchnii m2

(1,20+1,00)*413 m2 908,600
RAZEM 908,600

8 kalkulacja
własna

Wykonanie oznaczeń organizacji ruchu kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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Norma PRO Wersja 4.71 Nr seryjny: 10230 Użytkownik: UGB


