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27-200 Starachowice 
 

Zamierzenie budowlane: 
 

Remont kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Krępianką 
przy zbiorniku rekreacyjnym w Lipsku 

 
 Obiekt budowlany: 

Kładka pieszo-rowerowa nad rzeką Krępianką przy zbiorniku rekreacyjnym w Lipsku 
 

Temat opracowania: 

TOM II   PRZEDMIAR ROBÓT 
 

Branża: 

MOSTOWA 



nazwa ilość

1 2 3 5 6

D.01.00.00 Roboty przygotowawcze
D.01.01.01. Wytyczenie geodezyjne drogowego obiektu inżynierskiego

1 2-4 Wyznaczenie lokalizacji obiektu
 - roboty pomiarowe przy wytyczaniu obiektów inżynierskich
 - geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza robót
 - uzyskanie kopii mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej
   inwentaryzacji powykonawczej

Razem 1 rycz. 1
D.01.02.03 Wyburzenie obiektów budowlanych i inżynierskich

2 2,3,5 Rozbiórka konstrukcji z betonu z odwozem gruzu na odl. 10 km
 - rozbiórka betonu fundamentu -  prawy brzeg
   1,10mx0,42mx0,76m+0,90m2x0,36m = 0,7
 - rozbiórka betonu fundamentu -  lewy brzeg
   1,40mx0,42mx0,74m+0,60m2x0,35m+0,96m2x0,04m = 0,7

Razem 1,4 m3 1,4

3 2-4
Rozbiórka nawierzchni chodnika z kostki, obrzeży betonowych oraz podsypki 
grubości 5 cm
w obrębie kładki - kostka o grubości 6cm
  20,5m2+14m2 = 34,5

Razem 34,5 m2 34,5
4 2-4 Rozbiórka nawierzchni chodnika z kostki oraz obrzeży betonowych oraz podsypki 

grubości 5 cm
w obrębie kładki - kostka o grubości 8cm
  3mx5m+1,50m2 = 16,5

Razem 16,5 m2 16,5
D.01.02.04 Rozbiórka elementów dróg

5 2-4 Rozbiórka istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie gr.10,0 cm z odwozem gruzu na odl. 10 km
 - w obrębie chodników z kostki betonowej prostokątnej
   20,5m2+14m2 = 34,5

Razem 34,5 m2 34,5
D.02.00.00 Roboty ziemne
D.02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania ogólne
D.02.03.01 Wykonanie nasypów

6 3,4,5 Formowanie korpusu nasypu w obrębie podpór skrajnych i obu końców kładki
 (pod zasypanie wyremontowanych podpór)
  2x2,50m3 = 5,0

Razem 5,0 m3 5,0

D.04.00.00 Podbudowy
D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

7 2-5 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm
 - podbudowa za podporą prawobrzeżną
   (1,20m2x2,50m)/0,20m = 15,0
 - podbudowa za podporą lewobrzeżną
   (1,0m2x2,50m)/0,20m = 12,5

Razem 27,5 m2 27,5
8 3-5 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm

 - pod nawierzchnię chodników z kostki betonowej
   20,5m2+14m2+16,5m2 = 51,0

Razem 51,0 m2 51,0

D.06.00.00 Roboty wykończeniowe
D.06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i cieków

9 2-4 Umocnieniem przez humusowanie o grubości 10 cm i obsianie skarp
 - w obrębie kładki i chodników przeznaczonych do remontu
   2x15m2+2x10,0mx1,0m+(6,50m+3,50m)x1,0m+2x5,0mx1,0m = 70,0

Razem 70,0 m2 70,0
10 2-4 Umocnienie skarp z elementów prefabrykowanych ażurowych 60x40x10 cm

 - w obrębie skarp kładki i chodników przeznaczonych do remontu
   2x5,0m2 = 10,0

Razem 10,0 m2 10,0

PRZEDMIAR ROBÓT

Remont kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Krępianką przy zbiorniku rekreacyjnym w Lipsku

BRANŻA MOSTOWA

Obiekt:  45221111-3  Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych (kod wg CPV)
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Lp.
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M.11.00.00 Fundamentowanie
M.11.01.00 Roboty ziemne pod fundamenty
M.11.01.01 Wykop w gruncie nieskalistym

11 2-5 Wykopy w gruncie kat. III wykonywane koparkami z odwozem gruntu na odkład w 
odl. 5 km 
 - wykopy pod wykonanie remontu podpór i wykonanie podbudowy z kruszywa przy 
podporach
   3,0m3+2,5m3 = 5,5

Razem 5,5 m3 5,5
M.11.01.04 Zasypanie wykopów gruntem z zagęszczeniem

12 2-5 Wykonanie zasypki gruntem z zagęszczeniem do Is > 1,00
 - za przyczółkami
   2x1,0m3 = 2,0
 - skarpy nasypu przy nowych skrzydłach
   2x1,50m3 = 3,0

Razem 5,0 m3 5,0

M.12.00.00 Zbrojenie
M.12.01.00 Stal zbrojeniowa
M.12.01.02 Zbrojenie betonu stalą klasy A-II, A-III, A-IIIN

13 5 Zbrojenie podpór i sklepień ze stali klasy AIII-N
 - nadbudowa korpusów, ścianki zapleczne i skrzydła
   2x150kg = 300

Razem 300 kg 300

M.13.00.00 Beton
M.13.01.00 Beton konstrukcyjny
M.13.01.03 Beton podpór w elementach o grubości do 60 cm

14 5 Beton C30/37 elementów fundamentów

 - wypełnienie rur ⌀219,1mm / 4mm; L=6,0m

  2x0,50m3 = 1,0

Razem 1,0 m3 1,0
15 5 Beton C30/37 elementów podpór

 - nadbudowa korpusów, ścianki zapleczne i skrzydła
  2x1,20m3 = 2,4

Razem 2,4 m3 2,4
M.13.02.00 Beton niekonstrukcyjny
M.13.02.02 Beton niekonstrukcyjny klasy poniżej C20/25 bez deskowania

16 5 Beton C12/15 
 - podbeton gr. 10cm boków korpusów podpór i skrzydełek
   2str.x2x1,0m2x0,10m = 0,4

Razem 0,4 m3 0,4
M.14.00.00 Konstrukcje stalowe

17 5-8 Wytworzenie, montaż i odbiór  konstrukcji ustroju niosącego i łożysk oraz 
fundamentu z rur

 - konstrukcja stalowa kładki oraz łączniki pomostu drewnianego
   m=1974 kg 1 974,0
 - łożyska stalowe styczne - stałe
   m=29,0 kg 29,0
 - łożyska stalowe styczne - ruchome
   m=27,8 kg 27,8

 - rury ⌀219,1mm / 4mm

   2x255kg = 510,0

Razem 2 540,8 kg 2 540,8
M.14.02.01 Powłoki antykorozyjne konstrukcji stalowej

18 6-8 Oczyszczenie metodą strumieniowo ścierną i zabezpieczenie powierzchni  
powłoką antykorozyjną systemem materiałów malarskich EP/PUR (nr systemu 

W2a/R2a) o minimalnej grubości powłoki gr. 280 mm

 - dźwigary główne INP340
   2szt.x10,37mx1,15m2/m = 23,9
 - poprzecznice INP120
   4szt.x1,39mx0,44m2/m =        2,5
 - podłużnica INP100
   1szt.x10,37mx0,39m2/m = 4,1
 - wsporniki wewnętrzne C100 - do mocowania słupków balustrad
   14szt.x0,31mx0,372m2/m = 1,7
 - wsporniki zewnętrzne C100 - przy słupkach skrajnych na pomoście
   4szt.x0,335mx0,372m2/m = 0,5
 - profil zamknięty 100x100x5mm - do mocowania słupków balustrady 
(powierzchnia wewnętrzna i zewnętrzna profilu)
   14szt.x0,256mx(0,40m2/m+0,36m2/m) = 2,8
 - blachy 70x8mm do mocowania bali drewnianych w obrębie poprzecznicm - do 
mocowania słupków balustrady (powierzchnia wewnętrzna i zewnętrzna profilu)
   16szt.x0,075mx0,16m2/m = 0,2
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 - łożyska stalowe styczne stałe i ruchome
   2x2szt.x0,50m2 = 2,0

Razem 37,7 m2 37,7

M.15.00.00 Izolacje
M15.02.03 Izolacja z papy termozgrzewalnej

19 2-5 Izolacja z papy termozgrzewalnej gr. 0,5 cm
 - ławy podłożyskowe podpór
   2x(0,10m+2,40m+0,10m)x(0,50m+0,10m) = 3,1

Razem 3,1 m2 3,1
M.15.02.05 Izolacja bitumiczna wykonywana na zimno

Izolacja pozioma części konstrukcji betonowej stykających się z gruntem
20 2-5 Izolacja pionowa części konstrukcji betonowej stykających się z gruntem

 - korpusy i skrzydełka podpór - do 15cm nad terenem powierzchnie wewnętrzne i 
zewnętrzne
   2str.x2x0,70m2+2x0,35mx2,40m+2x4,0mx0,6m = 9,3

Razem 9,3 m2 9,3

M.20.00.00 Inne roboty mostowe
M.20.01.05 Chodnik z kostki brukowej

21
2,3,4 Chodnik z kostki brukowej gr. 6 cm (prostokątnej - dostosowanej do istniejącej) na 

podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm (wraz z obrzeżami 6x20cm)

   20,5m2+14,0m2 = 34,5 m2 34,5

22
2,3,4 Chodnik z kostki brukowej gr. 8 cm (typu "H" dostosowanej do istniejącej) na 

podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm (wraz z obrzeżami 8x30cm)
  16,5 = 16,5 m2 16,5

M.20.01.08 Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni betonu
23 2,3,5 Czyszczenie konstrukcji betonowej 

 - korpusy przyczółków (pod zespolenie nadbudowy)
  2x1,50m2+2x(2x1,0mx0,35m) = 4,4

Razem 4,4 m2 4,4
24 2,3,5 M.20.01.10 Zabezpieczenie powierzchni betonu powłoką z minimalną zdolnością pokrywania 

zarysowań (powłoki o grubości powyżej 0,3 mm pokrywające rysy o szerokości 
rozwarcia do 0,15 mm)
 -ściany czołowe i skrzydła
  2str.x2x0,80m2+2x2,40mx0,40m = 5,1

Razem 5,1 m2 5,1
M.20.01.17 Osadzenie kotew

25 5,7,8 Kotwy zespalające

 - kotwy nadbudowy korpusu - 16, otwory 20, gł. 20,5 cm
   2x9szt. = 18
 - sworznie łożysk ⌀30, otwory ⌀35, gł.15,5 cm

   2x2x4szt. = 16
 - kotwy balustrad w obrębie skrzydeł ⌀20, otwór ⌀24, gł. 20,5 cm
   4x1szt. = 4

Razem 38 szt. 38
M.20.02.21 Pomosty drewniane

26 2,3 Konstrukcja drewniana mostu - drewno dębowe zaimpregnowane ciśnieniowo 

do klasy IV
 - drewno elementów głównych - bale 10x10cm D24; KW 
0,21m3 = 0,21

Razem 0,21 m3 0,21
27 2,3 Konstrukcja drewniana mostu - drewwno iglaste zaimpregnowane ciśnieniowo 

do klasy IV

 - drewno elementów kładki C24; KW 
   2,23m3 = 2,23

Razem 2,23 m3 2,23
28 2,3,6 Przekładka wyciszająca zlokalizowana pomiędzy rusztem stalowym a pomostem 

drewnianym
 - płyta gumowa olejoodporna na bazie kauczuku o gr. min. 5mm
   (2x0,40m+0,20m)x10,37m = 10,4

Razem 10,4 m2 10,4
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