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PRACOWNIA PROJERTOW BRANZOWYCH

Przedmiar sporzqdzono na podstawie projektu budowlanego przedmiotowego
zamierzenia.
Przedmiar robdt nalezy rozpatrywaé fgcznie z opisem przedmiotu zamdwienia.
Wszystkie elementy ujete w przedmiarze, a nie ujete w projekcie i na rysunkach, lub ujete w
projekcie i na rysunkach a nie ujete w przedmiarze winne by¢ traktowane tak jakby byly ujete w
obu.

W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementow dokumentacji nalezy zgtosic
projektantowi, ktory zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.
Specyfikacje i opisy uwzgledniajq standard minimalny dla materiatéw i instalacji, niezbedny do
wtasciwego funkcjonowania projektowanego systemu. Wykonawca moze zaproponowac
alternatywne rozwigzania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu.

Podane pozycje wg KNR i KNNR majq charakter orientacyjny. Wykonawca ma prawo
stosowac wtasne wskazniki RMS.

Przedmiar nie zawiera, a wykonawca powinien uwzgledni¢ przy wycenie wszystkie
elementy (lub koszty korzystania z nich) procesu budowy wynikajgce z jego technologii oraz

przepisow BHP i sanitarnych.

www.instalprojekt.com
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PRACOWNIA PROJEKTUOW BRANZOWYCH

Nazwa i kody wg wspdlnego stownika zamdwien

» Grupy robét:

Gfowng grupq robot sq: - Roboty budowlane
- kod CPV 45000000-7

Kategorie robdt wystepujgcych:
e Kod 45113000-2 Roboty na placu budowy

Kod 45111200-5 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

e Kod 45332200-5 Roboty instalacyjne

www.instalprojekt.com



2023_013_PF_KOSZTORYS B
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. l Poszcz | Razem
1/45111200-0 |ROBOTY ZIEMNE i ) ] B B
1|KNR-W 2-  |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod funda- m?3 '

d.1/01 0310- menty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topa-
0401 tg lub wyciggiem recznymkat. I-11; gtebokoéé do 3.0 m
4 m3 4.000
RAZEM 4.000
2|KNR-W 2-  |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych glebokoscido 1.5 |m3
d.1|01 0312- m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-IV
0201
4 m3 4.000
|RAZEM 4.000
2/45231300-8 |ROBOTY MONTAZOWE
3|[KNR-W 4- I DOSTAWA MONTAZ | ROZRUCH ZESTAWU HYDROFOROWEGO szt.
d.2|02 0148-02 |ZGODNIE Z OPZ
kalk. wiasna
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4 KNR-W 4- | MODERNIZACJA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZGODNIE Z OPZ szt.
d.2/02 0148-02
kalk. wiasna
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5|KNR 2-28  |Elektroniczne sygnalizatory poziomu wody. kpl.
d.2|/0105-01 MOTAZ SONDY HYDROSTATYCZENJ W ISTNIEJACYM ZBIORNIKU
WRAZ Z WtACZENIEM SYGNALU DO SYSTEMU MONITORINGU.
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
6/KNR-W 2- | Jednokrotne plukanie sieci wodociagowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.2|18 0708-01 Om
1 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
7/ KNR-W 2- |Oznakowanie trasy wodociagu utozonego w ziemi tasma z tworzywa m
d.2{19 0102-01 |sztucznego z wkiadkg metaliczng (TASMA OSTRZEGAWCZA)
8 m 8.000
RAZEM 8.000
3/45111100-9 |ROBOTY ROZBIORKOWE, DEMONTAZOWE
8 Demontaz istniejacego orurowania wraz z utylzacjg odpadéw zgodnie z kpl.
d.3|kalk. wiasna przepisami
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
9 Demontaz istniejgcych pomp. kpl
d.3|kalk. wiasna | Zedmontowane pompy nalezy dostarczyé na GZGK w Szewnie
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
4/45300000-0 |ODBIORY
10 Sprawdzenie szczelnosci instalagji kpl
d.4|analiza indy-
widualna
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
11 Wykonanie dokumentacji powykonawczej, wraz z roboczg inwetaryzaja ge- |kpl
d.4/analiza indy-|odezyjng (rzedne wymienianego przewodu wodociggowego i instalacji syg-
widualna natowej)
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
12 Badanie wody, badanie wydajnosci hydrantu i koszty odbioréw kpl
d.4|analiza indy-
widualna
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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