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Rozdział I 
  

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ST.1.0. WSTĘP - kod CPV 45000000-7 

 
1. Cel i zakres opracowania 
Celem niniejszego opracowania jest wskazanie odpowiednich działań zgodnych z aktualnie 
obowiązującymi przepisami dla wykonania i odbioru robót potrzebnych do realizacji na podstawie 
dokumentacji architektoniczno-budowlanej i technicznej. 
 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami specyfikacja zawiera: 

 Nazwę zamówienia nadaną przez Zamawiającego, 

 Przedmiot i zakres robót budowlanych, 
 Niezbędne dane dla organizacji robót, zabezpieczenie interesów osób trzecich, ochrony 

środowiska, bhp, zaplecze Wykonawcy, organizacja ruchu, 
 Grup, klas i kategorii robót zgodnych z wspólnym słownikiem zamówień (CPV), 

 Definicje pojęć, 

 Właściwości materiałów i wymagania związane z przechowywaniem, transportem, składowaniem 
i kontrolą jakości, 

 Wymagania dotyczące sprzętu i wykonania robót 

 Wymagania dotyczące odbioru i obmiaru robót w tym kontrola jakości, 

 Opis sposobu realizowania robot tymczasowych, 
 Dokumenty odniesienia 

 Przepisy i normy. 
 

2. Podstawa opracowania 
Podstawą niniejszego opracowania są: 
 Prawo zamówień publicznych - Ustawa z dnia 11 września 2019r.( Dz. U. 2019 poz. 2019 z późn. 

zmianami). 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333). 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w sprawie sposobu 
prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki (Dz.U. 2021 poz. 1686) 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. 2021 poz. 1376 
z późniejszymi zmianami). 

 Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz, 401). 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454) 

 Rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i rady z dnia 5 listopad 2002r.  
w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). 

 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 204/2002 z dnia 19 grudzień 2001r. zmieniające rozporządzenie 
Rady (EWG) nr 3696/93 w sprawie statystycznej klasyfikacji produktów według działalności (CPA) w 
Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej. 

 Wspólne stanowisko (WE) nr 33/2003 z dnia 20 marca 2003r. przyjęte w celu przyjęcia Dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych 
na roboty budowlane, dostawy oraz na usługi. 

 Wspólne stanowisko (WE) nr 34/2003 z dnia 20 marca 2003r. przyjęte w celu przyjęcia Dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady koordynujące procedury udzielania zamówień publicznych przez 
podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych. 
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3. Struktura systemu klasyfikacji wg wspólnego słownika zamówień 
3.1. CPV 
CPV składa itp. z: 

 Słownika głównego, 

 Słownika uzupełniającego. 
 

3.2. Słownik główny 
Opiera itp. na strukturze drzewa obejmującego kody składające się maksymalnie z dziewięciu cyfr, 
powiązane ze sformułowaniami, które stanowią opis dostaw, robót budowlanych lub usług 
towarzyszących przedmiotowi zamówienia. 
 
Kod numeryczny składa się z 8 cyfr podzielonych w następujący sposób: 

 Pierwsze dwie cyfry określają działy (XX000000-Y) 

 Pierwsze trzy cyfry określają grupy (XXX00000-Y) 
 Pierwsze cztery cyfry określają klasy (XXXX0000-Y) 

 Pierwsze pięć cyfr określa kategorie (XXXXX000-Y). 
 
Każda z ostatnich trzech cyfr zapewnia większy stopień precyzji w ramach każdej kategorii. Dziewiąta 
cyfra służy do zweryfikowania poprzednich cyfr. 
 
3.3. Słownik uzupełniający 
Może być stosowany w celu rozszerzenia opisu przedmiotu zamówienia. Pozycje składające się na kod 
alfanumeryczny wraz z odpowiadającymi mu sformułowaniami umożliwiającymi dodanie dalszych 
szczegółów odnoszących się do szczególnego charakteru lub miejsca przeznaczenia zamawianych 
towarów. 
 
Kod alfanumeryczny składa się z: 
 Pierwszego poziomu zawierającego literę odpowiadającą sekcji, 

 Drugiego poziomu zawierającego cztery cyfry, z których trzy wskazują na poddział, a ostatnia służy do 
celów weryfikacji. 
 

W niniejszym opracowaniu nie stosuje się słownika uzupełniającego. W większości robót sklasyfikowano 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesień 2004r. tj, stosując oznaczenia do 
poziomu kategorii robót. W szczególnych wypadkach dla uszczegółowienia zastosowano dalsze kody. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ST.1.1. WYMAGANIA OGÓLNE – kod CPV 45000000-7 

 
1. PRZEDMIOT ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania  
i odbioru robót w obiektach budowlanych. 
 
2. ZAKRES ROBÓT OBJETYCH ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 
specyfikacjami technicznymi (ST). 
 
3. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami inspektora nadzoru. 
 
3.1. Przekazanie terenu 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz 
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację  
i współrzędne głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze 
dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę 
przekazanych punków pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone 
punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 
3.2. Dokumentacja projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, 
zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 
dokumentacją projektową: 

 dostarczoną przez Zamawiającego, 

 sporządzoną przez Wykonawcę. 
 

3.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
Nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w 
ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona  
w „Ogólnych warunkach umowy”. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub 5puszczeni  
w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, 
który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów 
są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają 
być zgodne z dokumentacją projektową i ST. Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST 
będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia  
w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być 
jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczone materiały lub 
wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub ST i mają wpływ na niezadowalającą 
jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i 
wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
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3.4. Zabezpieczenia terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy W okresie trwania realizacji kontraktu 
aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenia, sygnały i znaki 
ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 
cenę umowną. 
 
3.5. Ochrona środowiska w czasie wykonania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych 
Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej 
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizacje baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 
 

3.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, 
na terenie baz produkcyjnych. W pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych  
i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób 
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robot albo 
przez personel wykonawcy. 
 
3.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod 
jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie  
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń W czasie trwania budowy .O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi inspektora nadzoru  
i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 
 
3.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na os przy transporcie gruntu, 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do 
przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy I ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą 
dopuszczone na świeżo ukończonych fragmentach budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca 
będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie  
z poleceniem Inspektora nadzoru. 
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3.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa  
i higieny pracy. 
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni I będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt  
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie 
koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie umownej. 
 
3.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego 
 
3.11. Stosowanie itp. do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej  
i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Itp. rozporządzenie 
Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003r. Nr 47, poz. 401). Wykonawca będzie 
przestrzegać: praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 
prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 
informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. 
 
4. MATERIAŁY 
4.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
Wykonawca przedstawi lnspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz 
próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia 
ciągłych badań określonych w ST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane  
z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. Pozostałe materiały 
budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami 
technicznymi, o których mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST). 
 
4.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione  
z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robot, w 
którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, 
licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
4.3. Przechowanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były 
dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą 
zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
 
4.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów 
do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru 
o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie 
może być później zamieniany bez zgody inspektora nadzoru. 
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5. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, programie 
zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i 
wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru  
w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania 
robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy, Będzie spełniał normy ochrony 
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy lnspektorowi nadzoru kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie 
może być później zmieniany bez jego zgody. 
 
6. TRANSPORT 
6.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 
transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
 
6.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez 
właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na 
koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
7. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, PZJ, 
projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 
pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji 
projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu 
spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego 
będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru 
dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów  
i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji 
robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod 
groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi 
Wykonawca. 
 
8. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
8.1. Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora 
nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania 
robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 
dokumentacją projektową, ST. 
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Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
 organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,  

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 
wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i 
formę przekazywania tych informacji lnspektorowi nadzoru, 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

 rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 
lepiszczy, kruszyw itp., 

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja  
i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek  
i wykonywania poszczególnych elementów robót. 
 

8.2. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium. sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie 
przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniająca stwierdzenie, ze 
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne 
wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone W ST. W przypadku, gdy nie zostały 
one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie 
robót zgodnie z umową. Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. 
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie 
na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i 
dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną 
usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z 
organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 
 
8.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość 
udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać 
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane 
materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te 
pokrywa Zamawiający Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i 
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
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8.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo 
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub 
badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora 
nadzoru. 
 
8.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 
nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) 
będą przekazywane lnspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub 
innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
8.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli 
zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor 
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i 
robót z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 
badań I pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę 
 
8.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1) posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, ze zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów 
i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz.U.99/98), 
2) posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z : 

 Polską Normą lub 

 aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów , dla których nie ustanowiono Polskiej Normy 
,jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST, 

3) znajdują się w wykazie wyrobów, o których mowa w rozporządzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). 
W przypadku materiałów , dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały , które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
8.8. Dokumenty budowy 
Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego  
i Wykonawcę w okresie od przekazana i Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku 
budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonywane 
trwała techniką, W porządku chronologicznym, bezpośrednio jedno po drugim, bez przerwy. Załączone 
do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy należy wpisywać W 
szczególności: 
 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy , 
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 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

 uzgodnienia przez Inspektora nadzoru programu zapewnia jakości I harmonogramów robót, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

 przebieg robot, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy im przyczyny przerw  
w robotach , 

 uwagi i polecenia inspektora nadzoru, 
 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, zgłoszenia i daty odbiorów robót 

zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robot, 
 Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 
wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robot, 

 dane dotyczące jakości materiałów , pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badan  
z podaniem kto je przeprowadzał, 

 inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje , uwagi I wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy 
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do 
dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną 
umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego  
z elementów robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się sukcesywnie W jednostkach 
przyjętych w kosztorysie lub w ST. 
Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne , deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów , orzeczenia  
o jakości materiałów , recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy będą gromadzone  
W formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru 
robót. Winny być udostępnione na każde życzenie inspektora nadzoru. 
Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych W tym punkcie, następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na budowę, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
i) operaty geodezyjne, 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie W formie 
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
9. OBMIAR ROBÓT 
9.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robot będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową 
i ST, w jednostkach ustalonych W kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym 
powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 
dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów .Jakikolwiek błąd lub 
przeoczenie (opuszczenie) 



 
 

12 
 

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA POD NAZWĄ: 
„Przebudowa/rozbudowa  ujęcia wody w miejscowości Pniówno” 

” 

W ilości robót podanych W kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora 
nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na 
rzecz Wykonawcy lub W innym czasie określonym W umowie 
 
9.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są W odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNRach oraz 
KNNRach 
Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej | 
kosztorysowej. 
 
9.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. 
 
9.4. Wagi i zasady wdrażania 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom ST. 
Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 
 
10. ODBIÓR ROBÓT 
10.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorem: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu. 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
10.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót 
oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i 
ulegających zakryciu będzie dokonany W czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość 
danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż 
w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy  
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia 
Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych  
i w oparciu o przeprowadzone pomiary, W konfrontacji z dokumentacją projektowa. ST i uprzednimi 
ustaleniami. 
 
10.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu robót określonego W dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
 
10.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Zasady odbioru ostatecznego robót 
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Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 
(ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór ostateczny robót nastąpi W terminie 
ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia 
robót i przyjęcia dokumentów.0dbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego W obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego 
robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i 
ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających 
i robót poprawkowych .W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych  
i wykończeniowych. komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną 
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 
Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzonych wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 
następujące dokumenty: 

1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi  
w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne), 
3. recepty i ustalenia technologiczne, 
4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST  
i programem zapewnienia jakości (PZJ), 
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa zgodne z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (itp. na przełożenie linii telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru l przekazania tych robót 
właścicielom urządzeń, 
8. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
9. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 
uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
 
10.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią 
się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót”. 
 
11. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
11.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. Dla 
robot wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę  
i przyjęta przez Zamawiającego W dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji 
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kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania  
i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków  
i transportu na teren budowy, 

 wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

 koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT 
 
12. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr 106 poz. 1126, Nr 109 poz. 
1157 i Nr 120 poz. 1268 z 2001r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz, 1190, Nr 115 poz. 
1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002r. Nr 74 poz. 676 oraz  
z 2003r. Nr 80 poz. 718). 

 Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. W sprawie dziennika budowy, 
montażu  i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108 poz. 953). 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz, U. z 2000r. Nr 71 poz. 838  
z późniejszymi zmianami). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47 poz, 401). 
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Rozdział II 
Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlanych; 
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii 
lądowej i wodnej 

Kod CPV 452200000-9, roboty wykończeniowe w zakresie 
obiektów budowlanych CPV 45400000-1 

Rozdział II   

SST 2.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE kod CPV 45111300-1 

SST 2.2 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE Kod CPV 45111200-0 

SST 2.3 
WYKONANIE BEZSPOINOWYCH SYSTEMÓW 
DOCIEPLENIOWYCH 

kod CPV 45450000-6 

SST 2.4 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ kod CPV 45421000-4 

SST 2.5 TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE 
kod CPV 45410000-4 
kod CPV 45430000-0 

SST 2.6 ROBOTY MALARSKIE kod CPV 45442100-8 

SST 2.7 POSADZKI kod CPV 45432100-5 

SST 2.8 WYKONYWANIE POKRYĆ DACHOWYCH Kod CPV 45261210-9 

SST 2.9 ROBOTY IZOLACYJNE   Kod CPV 45320000-6 

SST 2.10 OBRÓBKI BLACHARSKIE, RYNNY I RURY SPUSTOWE kod CPV 45260000-7;  

SST.2.11. 
NAPRAWA  BETONU W ZBIORNIKACH WODY 
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA           PRZY UŻYCIU 
MIKROKRZEMIONKOWEJ ZAPRAWY NATRYSKOWEJ 

kod CPV 45262330-3 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKCJA TECHNICZNA 
SST.2.1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE.  

Kod CPV 45111300-1 
 

 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót związanych z robotami rozbiórkowymi. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu 
i realizacji robót 
 
1.3. Szczegółowy opis robót 

 demontaż ściany wewnętrznej wraz z montażem nadproża, 
 demontaż istniejących drzwi z ościeżnicami ( pom. chlorowni), 

 wykonanie otworu pod drzwi zewnętrzne (chlorownia) w miejscach wskazanych w dokumentacji 
projektowej 

 wykonanie otworów montażowych  w ścianie zewnętrznej oraz pod czerpnie i wyrzutnię 

 demontaż posadzek wraz z podbudowami  

 demontaż elementów instalacji i wyposażenia 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST "Wymagania ogólne". 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność ze SST  
i poleceniami inspektora nadzoru. Materiały przez wywozem  należy składować na placu budowy, 
zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi, uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą 
stateczności.  Materiały i elementy pochodzące z rozbiórki mogą być przewożone dowolnymi środkami 
transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru. Materiały z rozbiórki winny być posegregowane i 
przekazane na właściwe wysypisko lub przekazane do recyklingu.  
 
5. Wykonanie robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne". 
Przed przystąpieniem do rozbiórek należy oznakować taśmą na słupkach strefę pracy a pracowników 
zapoznać z zasadami bhp i wyposażyć w odzież ochronną i narzędzia niezbędne do wykonania robót 
rozbiórkowych na tym obiekcie. 
. 
6. Kontrola jakości 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli podano w ST "Wymagania ogólne". 
Kontrola jakości robót rozbiórkowych polega na wizualnym sprawdzeniu ich zgodności  
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 
 
7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST "Wymagania ogólne". 
Jednostkami obmiarowymi dla robót rozbiórkowych są: m3 , m2, m. 
Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego upoważnienia inspektora nadzoru nie mogą stanowić 
podstawy do roszczeń o dodatkową zapłatę. 
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8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót wg zasad ujętych w ST "Wymagania ogólne". 
Odbioru robót związanych z rozbiórką obiektów oraz elementów obiektów dokonuje inspektor nadzoru, po 
zgłoszeniu robót do odbioru przez wykonawcę. 
 
9. Podstawa płatności 
Ogólne zasady płatności robót podano w ST "Wymagania ogólne". 
 
 
10. Przepisy związane 

 
 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późniejszymi zmianami.  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47 poz, 401). 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKCJA TECHNICZNA 
SST.2.2. ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE.  

Kod CPV 45111200-0 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót ziemnych związanych z zadaniem: „Przebudowa ujęcia wody w miejscowości Pniówno w 
gminie Wierzbica” 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót. 
 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu 
i realizacji robót 
 
1.3. Szczegółowy opis robót 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych i obejmują: 
 wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I-V), 

 
Wykopy będą wykonywane 

 w obrębie budynku w celu pogłębienia posadzki w hali filtrów oraz pod fundament agregatu 
prądotwórczego 

 na zewnątrz budynku , zdjęcie warstwy ziemi z góry zbiorników celem dokonania docieplenia 
(wykopy pod prace instalacyjne wg. SSTWiOR branży sanitarnej), po wykonaniu docieplenia 
ponowne nakrycie zbiorników  

 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST "Wymagania ogólne". 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność ze SST  
i poleceniami inspektora nadzoru.  
Grunt z wykopu należy złożyć w jednym miejscu, następnie wykorzystać do wykonania nasypów lub 
wywieźć z terenu budowy na miejsce wskazane przez Inspektora nadzory lub Inwestora. Warstwę 
humusu z góry zbiorników ponownie wykorzystać do nakrycia.  
 
2. Materiały (grunty) 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne  wymagania  dotyczące  właściwości  materiałów,  ich  pozyskiwania i składowania podano w ST 
„Wymagania ogólne”, pkt. 2 
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2.2. Podział gruntów 
Tablica 1. Podział gruntów pod względem wysadzinowości wg PN-S-02205:1998 
 

Lp 
Wyszczególnienie 
właściwości 

jednost
ki 

Grupy gruntów 
niewysadzinowe wątpliwe wysadzinowe  

1 Rodzaj gruntu 

 

 rumosz 
niegliniasty  

 żwir  
 pospółka  
 piasek gruby  
 piasek średni 
 piasek 

drobny  
 żużel 

nierozpadowy 
 

 piasek 
pylasty  

 zwietrzelina 
gliniasta  

 rumosz 
gliniasty  

 żwir gliniasty 
 pospółka 

gliniasta  

mało wysadzinowe 
 glina 

piaszczysta 
zwięzła,  

 glina zwięzła,  
 glina pylasta 

zwiezła 
 ił,  
 ił piaszczysty,  
 ił pylasty 

bardzo wysadzinowe 
 piasek 

gliniasty 
 pył,  
 pył 

piaszczysty 
 glina 

piaszczysta, 
  glina,  
 glina pylasta 
 ił warwowy 

2 
Zawartość cząstek  
≤ 0,075 mm  
≤ 0,02 mm 

% 
 
< 15  
< 3  

 
od 15 do 30  
od 3 do 10  

 
> 30  
> 10  

3 Kapilarność bierna Hkb m < 1,0  ≥ 1,0  > 1,0 

4 Wskaźnik piaskowy WP   > 35   od 25 do 35  < 25  

 
 

Tablica 2. Przydatność gruntów do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205 :1998 
 

Przeznaczenie Przydatne Przydatne z zastrzeżeniami 
Treść 
zastrzeżenia 

N
a 

do
ln

e 
w

a
rs

tw
y 

na
sy

p
ów

 
po

n
iż

ej
 s

tr
ef

y 
pr

ze
m

ar
za
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1. Rozdrobnione grunty 
skaliste twarde oraz grunty 
kamieniste, zwietrzelinowe, 
rumosze i otoczaki 
2. Żwiry i pospółki, również 
gliniaste 
3. Piaski grubo, średnio 
i drobnoziarniste, naturalne 
i łamane 
4. Piaski gliniaste 
z domieszką frakcji 
żwirowokamienistej 
(morenowe) o wskaźniku 
różnoziarnistości U≥15 
5. Żużle wielkopiecowe 
i inne metalurgiczne 
ze starych zwałów (powyżej 
5 lat) 
6. Łupki przywęgłowe 
przepalone 
7. Wysiewki kamienne o 
zawartości frakcji iłowej 
poniżej 2% 

1. Rozdrobnione grunty skaliste 
miękkie 

 gdy pory w gruncie 
skalistym będą 
wypełnione gruntem lub 
materiałem 
drobnoziarnistym 

- gdy będą wbudowane w miejsca 
suche lub zabezpieczone od wód 
gruntowych i powierzchniowych 

2. Zwietrzeliny i rumosze 
gliniaste 
3. Piaski pylaste, piaski gliniaste, 
pyły piaszczyste i pyły 

4. Piaski próchniczne, 
z wyjątkiem pylastych piasków 
próchnicznych 

- do nasypów nie wyższych niż 
3 m, zabezpieczonych przed 
zawilgoceniem 

5. Gliny piaszczyste, gliny i 
glinypylaste oraz inne o wL < 
35% 

- w miejscach suchych lub 
przejściowo zawilgoconych 

6. Gliny piaszczyste zwięzłe, 
gliny zwięzłe i gliny pylaste 
zwięzłe oraz inne grunty 
o granicy płynności wL od 35 
do 60% 

- do nasypów nie wyższych niż 3 
m: zabezpieczonych przed 
zawilgoceniem lub po ulepszeniu 
spoiwami 

7. Wysiewki kamienne gliniaste 
o zawartości frakcji iłowej ponad 
2% 

- gdy zwierciadło wody 
gruntowej znajduje się na 
głębokości większej od 
kapilarności biernej gruntu podłoża 

8. Żużle wielkopiecowe i inne 
metalurgiczne z nowego 
studzenia (do 5 lat) 

- o ograniczonej podatności na 
rozpad - łączne straty masy do 5% 

9. Iłołupki przywęglowe 
nieprzepalone 

- gdy wolne przestrzenie zostaną 
wypełnione materiałem 
drobnoziarnistym 
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10. Popioły lotne i mieszaniny 
popiołowo-żużlowe 

- gdy zalegają  w miejscach 
 suchych lub są izolowane od 
wody 
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1. Żwiry i pospółki 
2. Piaski grubo i 
średnioziarniste 
3. Iłołupki przywęglowe 
przepalone zawierające 
mniej niż 15% ziarn 
mniejszych 
od 0,075 mm 
4. Wysiewki kamienne o 
uziarnieniu odpowiadającym 
pospółkom lub żwirom 

1. Żwiry i pospółki gliniaste 
2. Piaski pylaste i gliniaste 
3. Pyły piaszczyste i pyły 
4. Gliny o granicy płynności 
mniejszej niż 35% 
5. Mieszaniny popiołowożużlowe 
z węgla kamiennego 
6. Wysiewki kamienne gliniaste 
o zawartości frakcji iłowej >2% 

pod warunkiem ulepszenia tych 
gruntów spoiwami, takimi jak: 
cement, wapno, aktywne popioły 
itp. 

7. Żużle wielkopiecowe i inne 
metalurgiczne 

- drobnoziarniste i nierozpadowe: 
straty masy do 1% 

8. Piaski drobnoziarniste o wskaźniku nośności wnoś≥10 
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Grunty niewysadzinowe 
 

Grunty wątpliwe i wysadzinowe 

- gdy są ulepszane 
spoiwami(cementem, wapnem, 
aktywnymi 
popiołami itp.) 

 
2.3. Zasady wykorzystania gruntów  
 Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane 
w maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być 
wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za 
zezwoleniem Inżyniera.  
 Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót  
ziemnych, zostały za zgodą Inżyniera wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy 
z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca jest 
zobowiązany do  dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, 
zaakceptowanych przez Inżyniera.  
 Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez Wykonawcę na 
odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono tego 
inaczej w kontrakcie. Inżynier może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa 
nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności.  
  
3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 
3.2. Sprzęt potrzebny do wykonania robót. 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych winien wykazać się możliwością korzystania z 
następujących maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą jakość robót: 

 odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, zrywarki, koparki, ładowarki itp.), 

 jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, 
urządzenia do hydromechanizacji itp.), 

 wykonywania wykopów liniowych ( koparki) 

 transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 
 sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 

 
4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
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4.2. Transport gruntów 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu 
(materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości transportu. Wydajność 
środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do 
urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń 
Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały 
wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inżyniera/Kierownika Projektu. 
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót. 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2. Dokładność wykonania wykopów i nasypów 
Odchylenie osi wykopu liniowego lub osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej 
nie powinny być większe niż ± 10 cm. Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych 
nie może przekraczać + 1cm i -3 cm. 
Szerokość korpusu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 10 cm, a krawędzie 
korony drogi nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 
Przy wykopach instalacyjnych minimalna szerokość wykopu w świetle ewentualnej obudowy powinna być 
dostosowana do średnicy przewodu i wynosić: 0,8 m plus średnica zewnętrzna przewodu, Deskowanie 
ścian wykopu należy prowadzić w miarę jego pogłębiania. Dno wykopu powinno byś równe i wykonane 
ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym powinno być ono na poziomie wyższym 
od rzędnej projektowanej o 0,20 m. 
 
5.3. Odwodnienia pasa robót ziemnych 
Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych 
w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać 
urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych 
tak, aby zabezpieczyć grunty przed powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót 
spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 
 
5.4. Odwodnienie wykopów 
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania 
robót ziemnych. 
Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety. 
W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom 
poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie 
zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów 
spoistych i nie mniejszy niż 2% w przypadku gruntów niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ 
kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie 
wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia 

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami 
specyfikacji określonymi w pkt 5 oraz z dokumentacją projektową. 
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Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

 właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 
 właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 

6.2.2. Sprawdzenie jakości wykonania robót 

Czynności wchodzące w zakres sprawdzenia jakości wykonania robót określono w punkcie 6 SST 02 
„Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych” i  SST 03 „Wykonanie wykopów w gruntach 
nieskalistych” 

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 3. 

Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych 

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badan i pomiarów 

1 
Pomiar szerokości korpusu 
ziemnego 

Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i poziomicą lub 
niwelatorem, w odstępach co 200 m na prostych, w punktach 
głównych łuku, co 100 m na łukach o R ≥ 100 m co 50 m na 
łukach o R < 100 m oraz w miejscach, które budzą wątpliwości 

2 Pomiar szerokości dna rowów 

3 
Pomiar rzędnych powierzchni 
korpusu ziemnego 

4 Pomiar pochylenia skarp 

5 
Pomiar równości powierzchni 
korpusu 

6 Pomiar równości skarp 

7 
Pomiar spadku podłużnego 
powierzchni korpusu lub dna rowu 

Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 200 m oraz 
w punktach wątpliwych 

8 Badanie zagęszczenia gruntu 
Wskaźnik zagęszczenia określać dla każdej ułożonej warstwy 
lecz nie rzadziej niż raz na każde 500 m3 
nasypu 

 
6.3.2. Szerokość korpusu ziemnego 

Szerokość korpusu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 10 cm. 

6.3.3. Szerokość dna rowów 

Szerokość dna rowów nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 

6.3.4. Rzędne korony korpusu ziemnego 

Rzędne korony korpusu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż -3 
cm lub +1 cm. 

6.3.5. Pochylenie skarp 

Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% wartości 
pochylenia wyrażonego tangensem kąta. 

6.3.6. Równość korony korpusu 

Nierówności powierzchni korpusu ziemnego mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać 3 cm. 

6.3.7. Równość skarp 

Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać ± 10 cm. 

6.3.8. Spadek podłużny korony korpusu lub dna rowu 

Spadek podłużny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar 
niwelatorem rzędnych wysokościowych, nie może dawać różnic, w stosunku do rzędnych 
projektowanych, większych niż -3 cm lub +1 cm. 

6.3.9. Zagęszczenie gruntu 
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Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 [7] powinien być zgodny z 
założonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. 

6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, 
zostaną odrzucone. 

Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie 
Inżyniera/Kierownika Projektu Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 

Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 
specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 

Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inżyniera/Kierownika Projektu może uznać wadę za nie mającą 
zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną 
jakość. 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady  określania  ilości  robót  podane  są  w  odpowiednich  specyfikacjach  technicznych  i  lub  w  
KNR-ach  oraz KNNR-ach. 

Jednostki  obmiaru  powinny  zgodnie  zgodne  z  jednostkami  określonymi  w  dokumentacji  
projektowej  i kosztorysowej przedmiarze robót. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie  urządzenia  pomiarowe  będą  przez  Wykonawcę  utrzymywane  w  dobrym  stanie,  w  
całym  okresie trwania robót. 

7.4. Wagi i zasady wdrażania 

Wykonawca  dostarczy  i  zainstaluje  urządzenia  wagowe  odpowiadające  odnośnym  wymaganiom  
SST.  Będzie utrzymywać to wyposażenie,  zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności  wg 
norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót  zanikających i  ulegających zakryciu polega na finalnej  ocenie jakości  wykonywanych 
robót  oraz  ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym  
wykonanie ewentualnych  korekt  i  poprawek  bez  hamowania  ogólnego  postępu  robót.  Odbioru  tego  
dokonuje  Inspektor nadzoru. 
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Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy   
i  jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym 
fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inspektor  nadzoru  na  podstawie  dokumentów 
zawierających komplet  wyników badań laboratoryjnych i  w oparciu  o  przeprowadzone  pomiary,  w 
konfrontacji  z  dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się  dla  zakresu  robót  określonego  w  dokumentach  umownych  wg  zasad  jak  przy  
odbiorze  ostatecznym  robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 
(ilości)  oraz jakości. 

Całkowite zakończenie  robót  oraz  gotowość  do odbioru  ostatecznego  będzie  stwierdzona  przez  
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór  ostateczny  robót  nastąpi  w terminie  ustalonym w dokumentach  umowy,  licząc  od  dnia  
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 
punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

W toku  odbioru  ostatecznego  robót,  komisja  zapozna  się  z  realizacją  ustaleń  przyjętych   
w trakcie  odbiorów robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  oraz  odbiorów  częściowych,  
zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających  
w poszczególnych elementach  konstrukcyjnych  i  wykończeniowych,  komisja  przerwie  swoje  
czynności  i  ustali  nowy  termin  odbioru ostatecznego. 

W przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót  w  poszczególnych  
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem 
tolerancji i  nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną 
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych  
w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

Podstawowym dokumentem jest  protokół  odbioru  ostatecznego  robót,  sporządzony  wg  wzoru  
ustalonego  przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. dokumentację  powykonawczą,  tj.  dokumentację  budowy  z  naniesionymi  zmianami  dokonanymi  
w  toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające  
lub zamienne), 
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3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

4. protokoły odbiorów częściowych, 

5. recepty i ustalenia technologiczne, 

6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i  oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST  
i  programem zapewnienia jakości (PZJ), 

8. deklaracje zgodności  lub certyfikaty  zgodności  wbudowanych  materiałów,  certyfikaty  na  znak  
bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 

9. rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robót  towarzyszących  (np.  na  przełożenie  linii  
telefonicznej, energetycznej,  gazowej,  oświetlenia  itp.)  oraz  protokoły  odbioru  i  przekazania  
tych  robót  właścicielom urządzeń, 

10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

11. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku,  gdy  wg  komisji,  roboty  pod  względem przygotowania  dokumentacyjnego  nie  będą  
gotowe  do odbioru  ostatecznego,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawcą  wyznaczy  ponowny  
termin  odbioru  ostatecznego robót. 

Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą  zestawione  
wg  wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Odbiór  pogwarancyjny  po  upływie  okresu  rękojmi  i  gwarancji  polega  na  ocenie  wykonanych  
robót  związanych  z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji gwarancyjnym 
 i rękojmi. 

Odbiór  po upływie  okresu  rękojmi  i  gwarancji  pogwarancyjny  będzie  dokonany  na  podstawie  
oceny  wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny 
robót(końcowy) robót”. 

9. Podstawa płatności 

9.1. Ustalenia ogólne 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

. 

10. Przepisy związane 

10.1. Ustawy i rozporządzenia 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

10.2. Normy 

 PN-B-02480:1986   Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 

 PN-B-04481:1988   Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 

 PN-B-04493:1960   Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 

 PN-S-02205:1998   Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

 BN-64/8931-01   Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
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 BN-64/8931-02   Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni 
podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 

 BN-77/8931-12   Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

10.3. Inne dokumenty i instrukcje 

 Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978. 

 Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998. 

 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997. 

 Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKCJA TECHNICZNA 

SST.2.3. WYKONANIE BEZSPOINOWYCH SYSTEMÓW OCIEPLENIOWYCH 
kod CPV 45450000-6 

 
 

1. Część ogólna 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robot - wykonania bezspoinowych systemów dociepleniowych (BSO) ścian budynków ( prace na 
ścianach zewnętrznych w miejscach wykonania otworów montażowych) i dociepleń stropów zbiorników 
retencyjnych. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
SST Specyfikacja techniczna (ST) jest, stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej 
specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla których 
istnieje pewność. Ze podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania, 
wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej. 
 
1.3. Przedmiot i zakres robót objętych SST 
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności, mających na celu wykonanie bezspoinowych systemów 
dociepleniowych (BSO), wykonywanych na zewnętrznych powierzchniach ścian (przegród) budynków  i 
stropów zbiorników istniejących, w ramach robot termomodernizacyjnych. 
Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań  
w zakresie sposobów oceny i przygotowania podłoży i wymagań dotyczących wykonania bezspoinowych 
systemów dociepleniowych oraz ich odbiorów, 
 
1.4. Określenia podstawowe, definicje 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w 
ST "Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7 Rozdział I. 
Dodatkowo w Specyfikacji używane są następujące terminy: 
 
Bezspoinowy system docieplania ścian zewnętrznych (BSO) - wykonywany na budowie zestaw 
wyrobów produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i składający się, minimum,  
z następujących składników: 

• zaprawy klejącej i łączników mechanicznych systemu, 
• materiału do izolacji cieplnej, 
• jednej lub większej liczby określonych warstw systemu, w których co najmniej jedna warstwa 
zawiera zbrojenie, 
• warstwy wykończeniowej systemu. 

 
Wszystkie składniki są zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podłoża. 
Systemy BSO można podzielić ze względu na: 

• rodzaj zastosowanej izolacji termicznej - styropian, wełna mineralna (zwykła, lamelowa), 
• sposób mocowania - klejenie. klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne, 
• rodzaj warstwy wykończeniowej - tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy, krzemianowy, 
silikonowy). 
• stopień rozprzestrzeniania ognia - nierozprzestrzeniające, słabo rozprzestrzeniające, silnie 
rozprzestrzeniające. 

 
Podłoże - powierzchnia nowej lub istniejącej ściany lub stropu. Może być w stanie surowym, pokryta 
tynkiem mineralnym. organicznym i powłokami farb. 
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Środek gruntujący - materiał nanoszony na podłoże lub -› warstwę zbrojoną, celem regulacji 
(wyrównania, redukcji) nasiąkliwości lub zwiększenia przyczepności. 
 
Izolacja cieplna - materiał o niskiej wartości współczynnika przewodzenia ciepła, jako składnik BSO 
mocowany w formie płyt na ścianach (przegrodach) zewnętrznych i nadający im wymagane parametry 
termoizolacyjne, 
Zaprawa (masa) klejąca - materiał systemu do przyklejania materiału izolacyjnego do podłoża. 
 
Łączniki mechaniczne - określone łączniki do mocowania systemów izolacji cieplnej do podłoża, na 
przykład kołki rozporowe i profile. 
 
Warstwa zbrojona - określona warstwa systemu stosowana bezpośrednio na powierzchni materiału do 
izolacji cieplnej, zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma największy wpływ na właściwości mechaniczne 
systemu, 
 
Siatki z włókna szklanego - określone tkaniny systemu składające się z przędzy z ciągłych włókien 
szklanych w obu kierunkach wątku i osnowy, z wykończeniem odpornym na działanie alkaliow. 
 
Zbrojenie - określone materiały systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwiększenia jej 
wytrzymałości mechanicznej, zbrojeniem są zazwyczaj siatki z włókien szklanych lub siatki metalowe. 
 
Warstwa wykończeniowa - określony materiał mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu, 
tworzący jego wierzchnią warstwę. Warstwa wykończeniowa w połączeniu z warstwą zbrojoną stanowi 
zabezpieczenie przed oddziaływaniem warunkow atmosferycznych; nadaje rownież systemowi fakturę i 
barwę. 
 
Systemowe elementy uzupełniające - listwy (profile) cokołowe (startowe), kątowniki narożne 
(ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki służą do zapewnienia funkcji 
technicznych BSO i ukształtowania jego powierzchni. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robot podano W ST "Wymagania ogolne" Kod CPV 45000000-7 Rozdział l pkt 1 
 
1.6. Dokumentacja robót dociepleniowych 
Dokumentację robot dociepleniowych stanowią: 

• projekt architektoniczno-budowlany i projekt techniczny, 
• specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot 
• dziennik budowy,  
• dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach 
budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213.), karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów, 
dotyczące stosowania wyrobów, 
• protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robot zanikających, z załączonymi protokołami z 
badań kontrolnych. 
• dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wcześniej części składowe dokumentacji robot z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot (zgodni z art. 3, pkt 14 ustawy 
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. - Dz,U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z poźniejszymi zmianami). 

 
Roboty dociepleniowe należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i szczegółowej 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot dociepleniowych, opracowanych dla konkretnego 
przedmiotu zamówienia. Część rysunkowa dokumentacji projektowej powinna zawierać między innymi: 
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• widoki elewacji, wraz z ewentualnym rozmieszczeniem elementów i profili dekoracyjnych, linii 
zmian kolorystyki i faktury powierzchni; w przypadkach bardziej złożonych - rozwinięcia 
poszczególnych elewacji. 
• rysunki detali architektonicznych - szczegółów połączeń ocieplenia powierzchni ścian ze stolarką, 
podokiennikami, okapem dachu, profilami dylatacyjnymi i innymi elementami elewacyjnymi. 

 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
2.1. Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST "Wymagania 
ogólne" Kod CPV 45000000-7,Rozdział I pkt 1 
 
Materiały stosowane do wykonania robot dociepleniowych powinny mieć: 

• oznakowanie znakiem CE oznaczające, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną 
normą europejską, wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub 
krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 
podstawowymi, albo 
• deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta. jeżeli 
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia 
i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską. albo 
• oznakowanie znakiem budowlanym oznaczające. że są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub 
aprobatą techniczną, bądź uznano za "regionalny wyrób budowlany", 

 
Dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, 
daty produkcji. 
 
Specyfikacja standardowa nie opisuje ewentualnych różnic, dotyczących wymagań dla poszczególnych 
bezspoinowych systemów ociepleń. 
 
2.2. Rodzaje materiałów i elementów systemu 
Wszystkie materiały do wykonania ociepleń powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
 
2.2.1. Środek gruntujący 
Materiał wodorozcieńczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwór szkła wodnego) stosowany, zależnie 
od rodzaju i stanu podłoża, do jego przygotowania przed klejeniem płyt izolacji termicznej lub na 
powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykończeniowej, Należy przyjąć zgodnie z 
systemem np. ETICS. 
2.2.2. Zaprawa (masa) klejąca 
Gotowy lub wymagający zarobienia z wodą materiał (na bazie cementu modyfikowany polimerami, 
polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony włóknem szklanym) do klejenia płyt izolacji 
termicznej do podłoża, zróżnicowany zależnie od rodzaju izolacji (styropian, wełna mineralna). Wybór 
zaprawy ma wpływ na klasyfikację palności wyrobu. W niektórych systemach zaprawa klejąca stosowana 
jest także do wykonania warstwy zbrojonej.  
 
2.2.3. Płyty termoizolacyjne 

• płyty ze styropianu równoważne posiadające deklarację zgodności. Deklarowany współczynnik 
przewodzenia ciepła - 0,031 W/(m·K) o wymiarach 1000 x 500 mm i grubości wskazanej w 
dokumentacji technicznej mają zastosowanie jako izolacja termiczna BSO. Mocowane są, zależnie 
od rodzaju podłoża, wysokości budynku i położenia na ścianie - metodą klejenia, za pomocą 
łączników mechanicznych lub metodą łączoną. Płyty mają krawędzie proste lub frezowane 
(pióro/wpust, przylga), poprawiające szczelność połączeń.  
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2.2.4. Łączniki mechaniczne 
• kołki rozporowe - wkręcane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, 
poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposażone są w 
talerzyki dociskowe, dodatkowo - w krążki termoizolacyjne zmniejszające efekt powstawania 
mostków termicznych, 
• profile mocujące - metalowe (ze stali nierdzewnej. aluminium) elementy, służące do mocowania 
płyt izolacji termicznej o frezowanych krawędziach. 

 
2.2.5. Zaprawa zbrojąca 
Oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-kopolimerowa), zawierająca 
wypełniacze (także włókna) masa, nanoszona na powierzchnię płyt izolacyjnych, w której zatapiana jest 
siatka zbrojąca. 
 
Należy przyjąć zgodnie z systemem np. ETICS. 
 
2.2.6. Siatka zbrojąca 
Siatka z włókna szklanego (impregnowanego przeciwalkaliczniej o gramaturze min. 145 g/m2, wtapiana w 
zaprawę zbrojącą. System nie używa własnej siatki należy stosować zgodnie  
z wymaganiami niniejszej specyfikacji oraz zasadami wiedzy technicznej i warunkami technicznymi. 
 
2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie 
• zaprawy mineralne - oparte na spoiwach mineralnych (mineralno- polimerowych) suche zaprawy do 
wykonywania tynków cienkowarstwowych, Mimo możliwości barwienia, zgodnie z zaleceniami 
producentów. dla poprawy cech optycznych, nasiąkliwości i odporności na zanieczyszczenia wymagają 
zwykle malowania farbami elewacyjnymi. Zależnie od uziarnienia (1.5-6mm) wykonywane są w rożnych 
grubościach i fakturach powierzchni - typu baranek lub rowkowy ("kornik" żłobiony). 
• masy akrylowe (polimerowe) - oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe) gotowe 
materiały do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagają malowania 
farbami elewacyjnymi. Grubości i faktury powierzchni - jak w przypadku tynków mineralnych. 
• masy krzemianowe (silikatowe) - oparte na bazie szkła wodnego potasowego (z dodatkiem żywicy 
akrylowej) gotowe materiały do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Barwione w masie nie 
wymagają malowania farbami elewacyjnymi. Zależnie od uziarnienia (1-3mm) wykonywane w rożnych 
grubościach i fakturach powierzchni tynków - typu baranek, rowkowy lub modelowany. 
• masy silikonowe - oparte na bazie żywicy (emulsji) silikonowej, gotowe materiały do wykonywania 
tynków cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagają malowania farbami elewacyjnymi, 
Grubości i faktury powierzchni - jak w przypadku tynków krzemianowych. 
Dla przedmiotowego obiektu ze względu na ochronę konserwatorską wykonawca powinien sprawdzić 
właściwości tynku oryginalnego, a następnie dobrać nowy tynk w taki sposób aby jak najwierniej 
odwzorować wierzchnią strukturę oraz wygląd powierzchni tynkarskiej. 
 
2.2.8. Farby 
Farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe, stosowane systemowe lub 
uzupełniająco na powierzchniach tynków cienkowarstwowych. 
 
2.2.9. Elementy uzupełniające (akcesoria systemowe) 
profile cokołowe (startowe) - elementy stalowe lub aluminiowe, służące do systemowego 
ukształtowania dolnej krawędzi powierzchni BSO, mocowane do podłoża za pomocą kołków 
rozporowych, 

narożniki ochronne - elementy: z włókna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z 
ramionami z siatki), służące do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawędzi (narożników budynków, ościeży 
itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi. 
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listwy krawędziowe - elementy ze stali nie rdzewnej (aluminium) służące do wykonywania stykow BSO z 
innymi materiałami (np. ościeżnicami). 

profile dylatacyjne - elementy metalowe lub z włókna szklanego; służące do kształtowania szczelin 

dylatacyjnych na powierzchni BSO, 

taśmy uszczelniające - rozprężne taśmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do 
wypełniania szczelin dylatacyjnych, połączeń BSO z ościeżnicami, obróbkami blacharskimi i innymi 
detalami elewacyjnymi. 

pianka uszczelniająca - materiał do wypełniania nieszczelnych połączeń między płytami izolacji 
termicznej, 

siatka pancerna - siatka z włokna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura -500 g/m2) , do 
wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyższonym oddziaływaniu 
mechanicznym (np. do wysokości 2m ponad poziomem terenu), 

siatka do detali - siatka z włokna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura 50 g/m2) do kształtowania 
detali elewacji (boniowanie, profile), 

profile (elementy) dekoracyjne - gotowe elementy do kształtowania elewacji (gzymsy, obramienia, 
podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane ewentualnie warstwą zbrojoną i 
malowane, 

podokienniki - systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej, 
aluminiowej), dostosowane do montażu z BSO. 
 
2.3. Wariantowe stosowanie materiałów 
Zgodnie z określeniem art, 2 pkt l Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych 
bezspoinowe systemy ocieplania są wyrobami budowlanymi i powinny być stosowane zgodnie z 
wydanymi im aprobatami. 
Wynika z tego wymóg konieczności wyłącznego stosowania składników systemu, wymienionych w 
odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt 3.1. Materiały i elementy. Na rynku europejskim (w tym 
krajowym) dokumentem dopuszczającym BSO do obrotu są Europejskie Aprobaty Techniczne (EAT), 
udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - ETAG nr 004, na rynku 
krajowym - Aprobaty Techniczne ITB, udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych 
(ZUAT). 
W projekcie dopuszczono stosowanie innego systemu dociepleń niż zaprojektowany. W wypadku zmiany 
systemu musi on spełniać powyższe warunki 
 
2.4. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów dociepleniowych 
Wyroby do systemów dociepleniowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 
warunki: 
• Są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyka podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej , 
• są właściwie oznakowane i opakowane, spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi 
dokumentami odniesienia, 
• producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania 
wyrobów. 
 
Niedopuszczalne jest stosowanie do robot dociepleniowych wyrobów nieznanego pochodzenia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
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2.5. Warunki przechowywania i składowania wyrobów do robót dociepleniowych 
Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z 
instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczna (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i 
transport). 
 
Podstawowe zasady przechowywania: 

 środki gruntujące, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywać w szczelnie zamkniętych 
opakowaniach, zabezpieczonych przed bezpośrednim nasłonecznieniem i działaniem mrozu, 
przez okres zgodny z wytycznymi producenta, 

 materiały suche - przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach suchych, 
przez okres zgodny z wytycznymi producenta, 

 izolacja termiczna - płyty ze styropianu i wełny mineralnej przechowywać w warunkach 
zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziaływaniem warunków atmosferycznych, 

 siatki zbrojące, listwy, profile, okładziny - przechowywać w warunkach zabezpieczonych przed 
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym. 
 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 
3.1. Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST "Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000 -7, pkt. 3 
 
3.2. Sprzęt do wykonywania BSO 
Do prowadzenia robot na wysokości - wszystkie typy rusztowań i urządzeń transportu pionowego, 
stosowanych do robot elewacyjnych, 
Do przygotowania mas i zapraw - mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania 
mas, zapraw i klejów budowlanych. 
Do transportu i przechowywania materiałów - opakowania fabryczne, duże pojemniki (silosy, opakowania 
typu "big bag“) do materiałów suchych i o konsystencji past. 
Do nakładania mas i zapraw - tradycyjny sprzęt i narzędzia do nakładania ręcznego (pace, kielnie, 
szpachelki, laty) oraz do podawania i nakładania mechanicznego (pompy, pompy mieszające, agregaty, 
pistolety natryskowe), także w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiały. 
Do cięcia płyt izolacji termicznej i kształtowania ich powierzchni i krawędzi - szlifierki ręczne, piły ręczne i 
elektryczne, frezarki do kształtowania krawędzi i powierzchni płyt (boniowanie), 
Do mocowania płyt - wiertarki zwykłe i udarowe, osprzęt (nasadki) do kształtowania otworów (zagłębianie 
talerzyków i krążków termoizolacyjnych). 
Do kształtowania powierzchni tynków - pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzędzia do modelowania 
powierzchni. 
Pozostały sprzęt - przyrządy miernicze, poziomnice, łaty, niwelatory, sznury traserskie itp. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
4.1. Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne" Kod CPY 4500000"0-7, pkt 
4 
 
4.2. Transport materiałów 
Materiały wchodzące w skład BSO należy transportować zgodnie z wymaganiami producentów 
materiałów, aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie. przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji 
środków transportowych i przepisami ruchu drogowego. 
Wyroby do robot dociepleniowych mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego, 
kolejowego, wodnego i innymi. 
Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) należy prowadzić sprzętem 
mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy. 
Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek 
zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych, takich jak: 
kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki. 
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Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności jednostki 
transportowej. 
Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek ładunkowych w czasie transportu 
należy stosować: kliny, rozpory i bariery. 
Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy wykorzystać materiały wyściółkowe 
amortyzujące, takie, jak: maty słomiane, wióry drzewne, płyty styropianowe, ścinki pianki poliuretanowej. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady 
Ogólne zasady wykonania robot podano w ST "Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 5 
 
5.2. Warunki przystąpienia do robót dociepleniowych 
Przed rozpoczęciem robot związanych z wykonaniem BSO należy: 
• przygotować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewnić odpowiednie zagospodarowanie 
placu budowy, 
• wykonać wszystkie roboty stanu surowego. zamurować i wypełnić przebicia, bruzdy i ubytki. 
• wykonać cały zakres robot dekarskich (pokrycia, odwodnienie. obróbki blacharskie), montażu 
(ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, przejść i przyłączy instalacyjnych na 
powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO 
• wykonać roboty, mające wpływ na sytuację wilgotnościową podłoża, przede wszystkim tynki 
wewnętrzne i jastrychy, 
• wykonać zabezpieczenia stolarki, ślusarki, okładzin i innych elementów elewacji. 
 
5.3. Wymagania dotyczące podłoża pod roboty dociepleniowe 
Przed rozpoczęciem robot należy wykonać ocenę podłoża. polegającą na kontroli jego czystości, 
wilgotności, twardości, nasiąkliwości i równości. 
Próba odporności na ścieranie- ocena stopnia zapylenia, osypywania się powierzchni lub występowania 
pozostałości wykwitów i spieków za pomocą dłoni lub czarnej, twardej tkaniny. 
Próba odporności na skrobanie (zadrapanie) - wykonanie krzyżowych nacięć i zrywanie powierzchni lub 
ocena zwartości i nośności podłoża oraz przyczepności istniejących powłok za pomocą rylca, 
Próba zwilżania - ocena chłonności (nasiąkliwości) podłoża za pomocą mokrej szczotki, pędzla lub 
spryskiwacza.  
Sprawdzenie równości i gładkości - określenie wielkości odchyłek ściany (stropu) od płaszczyzny i 
kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartości zależne są od rodzaju podłoża (konstrukcje 
murowe, żelbetowe monolityczne, żelbetowe prefabrykowane, tynkowane), Określone są one w 
odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej SST, Ilość i rozmieszczenie 
poddanych badaniom miejsc powinna umożliwić uzyskanie wyników, miarodajnych dla całej powierzchni 
podłoża na obiekcie. Kontroli wymaga także wytrzymałość powierzchni podłoży. Dotyczy to przede 
wszystkim podłoży istniejących - zwietrzałych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W 
przypadku wątpliwości dotyczących wytrzymałości należy wykonać jej badanie metodą “pull off', przy 
zastosowaniu urządzenia badawczego (testera, zrywarki). Można także wykonać próbę odrywania 
przyklejonych do podłoża próbek materiału izolacyjnego. Szczególnej uwagi wymagają podłoża 
(warstwowe) ścian wykonanych W technologii wielkopłytowej (wielkoblokowej). W tym przypadku. poza 
powierzchnią, ocenie podlega wytrzymałość (stan techniczny) zakotwień warstwy zewnętrznej. 
 
5.4. Przygotowanie podłoża 
Zależnie od typu i stanu podłoża (wynik oceny) należy przygotować je do robot zasadniczych: 
• oczyścić podłoże z kurzu i pyłu, usunąć zanieczyszczenia. pozostałości środków antyadhezyjnych 
(olejów szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity. luźne cząstki materiału podłoża, 
• usunąć nierówności i ubytki podłoża (skucie. zeszlifowanie. wypełnienie zaprawą wyrównawczą). 
• usunąć przyczyny ewentualnego zawilgocenia podłoża; odczekać do jego wyschnięcia, 
• w przypadku istniejących podłoży usunąć warstwę złuszczeń, spękań. odspajających się tynkow i 
warstw malarskich. Sposób przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda 
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strumieniowa (rożne rodzaje ścierniw), ciśnieniowa) należy dostosować do rodzaju i wielkości 
powierzchni podłoża, powstałe ubytki wypełnić zaprawą wyrównawczą. 
• wykonać inne roboty przygotowawcze podłoża, przewidziane w dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej szczegółowej oraz przez producenta systemu, 
• wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. 
 
5.5. Wykonanie bezspoinowego systemu ociepleń (BSO) 
Roboty należy wykonywać przy spełnieniu wymagań producenta systemu. dotyczących dopuszczalnych 
warunków atmosferycznych (najczęściej ~ temperatura od +5 do +25°C, brak opadów, silnego 
nasłonecznienia,wysokiej wilgotności powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowań 
osłon, zabezpieczających przed oddziaływaniem opadów atmosferycznych. promieniowania słonecznego  
i wiatru. 
5.5.1. Gruntowanie podłoża 
Zależnie od rodzaju i stanu podłoża oraz wymagań producenta systemu należy nanieść środek 
gruntujący na całą jego powierzchnię. 
 
5.5.2. Montaż płyt izolacji termicznej 
Przed rozpoczęciem montażu płyt należy wyznaczyć położenie ich dolnej krawędzi i zamocować wzdłuż 
niej listwę cokołową (3 kołki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocować 
także profile i listwy w miejscach krawędzi BSO zakończeń lub styków z innymi elementami elewacji. Za 
pomocą sznurów wyznaczyć płaszczyznę płyt izolacji termicznej .Nanieść zaprawę klejącą na 
powierzchnie płyt izolacji termicznej, zależnie od równości podłoża, w postaci placków i ciągłego pasma 
na obwodzie płyty (metoda pasmowo - punktowa) lub pacą ząbkowaną na całej powierzchni płyty. Płyty z 
wełny mineralnej należy zaszpachlować wcześniej zaprawą na całej powierzchni. Nie należy dopuszczać 
do zanieczyszczenia krawędzi płyty zaprawą. Płyty naklejać w kierunku poziomym (pierwszy rząd na 
listwie cokołowej) przy zastosowaniu wiązania (przesunięcie min. 15cm). Zapewnić szczelność warstwy 
izolacji termicznej poprzez ścisłe ułożenie płyt i wypełnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub ~ 
w przypadku styropianu - pianką uszczelniającą. 
Po związaniu zaprawy klejącej, płaszczyznę płyt izolacji termicznej zeszlifować do uzyskania równej 
powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wcześniej. niż 24 godziny po zakończeniu 
klejenia, należy wykonać ewentualnie przewidziane projektem mocowanie łącznikami mechanicznymi 
(kołkami rozporowymi). Długość łączników zależna jest od grubości płyt izolacji termicznej, stanu i 
rodzaju podłoża. Ich rozstaw (min. 4 szt./m2) - od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po 
nawierceniu otworów umieścić w nich kołki rozporowe, a następnie wkręcić lub wbić trzpienie. 
 
5.5.3. Wykonanie detali elewacji 
W następnej kolejności ukształtować detale BSO - ościeża, krawędzie narożników budynku i ościeży, 
szczeliny dylatacyjne, styki i połączenia ~ przy zastosowaniu pasków cienkich płyt izolacji termicznej, 
narożników, listew, profili, kątowników, taśm i pasków siatki zbrojącej. 
 
5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej 
Z pasków siatki zbrojącej wykonać zbrojenie ukośne przy narożnikach otworów okiennych  
i drzwiowych. Na powierzchnię płyt izolacji termicznej naciągnąć pacą warstwą zaprawy zbrojącej 
(klejącej), nałożyć i wtopić w nią za pomocą pacy siatkę zbrojąca, w pierwszej kolejności ewentualną 
siatkę pancerną. Powierzchnie warstwy zbrojonej wygładzić - siatka zbrojąca powinna być całkowicie 
zakryta zaprawą. 
 
5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej 
Zależnie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanieść środek gruntujący. 
 
5.5.6. Montaż elementów dekoracyjnych 
Elementy dekoracyjne zamocować (nakleić) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojonej. 
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5.5.7. Warstwa wykończeniowa - tynkowanie i malowanie 
Warstwę wykończeniową wykonać po związaniu (wyschnięciu) zaprawy zbrojącej - nie wcześniej. niż po 
upływie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zależnie od wymagań 
systemowych) nanieść masę tynku cienkowarstwowego i poddać jego powierzchnią obróbce, zgodnie z 
wymaganiami producenta systemu i dokumentacją projektową. Sposób wykonania tynku zależny jest od 
typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni. Kolor tynku barwionego w masie powinien 
być na poszczególnych fragmentach budynku zgodny z kolorystyką załączoną do projektu 
 
5.4. Wykonanie docieplenia stropów zbiorników retencyjnych 
Roboty należy wykonywać przy spełnieniu wymagań producenta systemu. dotyczących dopuszczalnych 
warunków atmosferycznych (najczęściej ~ temperatura od +5 do +25°C, brak opadów, silnego 
nasłonecznienia,wysokiej wilgotności powietrza 
 
5.4.1. Przygotowanie podłoża 

 odkrycie stropów ( prace ziemne) 

 wyczyszczenie powierzchni 

 zastosowanie izolacji przeciwwilgociowej . 
 
5.4.2. Montaż płyt izolacji termicznej 
.Nanieść zaprawę klejącą na powierzchnie płyt izolacji termicznej, zależnie od równości podłoża, w 
postaci placków i ciągłego pasma na obwodzie płyty (metoda pasmowo - punktowa) lub pacą ząbkowaną 
na całej powierzchni płyty.. Nie należy dopuszczać do zanieczyszczenia krawędzi płyty zaprawą. 
Zapewnić szczelność warstwy izolacji termicznej poprzez ścisłe ułożenie płyt i wypełnienie ewentualnych 
szczelin paskami izolacji lub ~ w przypadku styropianu - pianką uszczelniającą. 
Po związaniu zaprawy klejącej, płaszczyznę płyt izolacji termicznej zeszlifować do uzyskania równej 
powierzchni.  
 
5.4.3. Zabezpieczenie izolacji termicznej przed gruntem  
- należy zastosować geowłókninę, fole kubełkową lub warstwę ochronną z płyt drenażowych, 
- po wykonaniu zabezpieczenie można stropy zasypać i odtworzyć stan pierwotny  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady 
kontroli jakości robot podano w ST "Wymagania ogolne" Kod CPV 45000000-7, pkt 6 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót ociepleniowych 
Przed przystąpieniem do robot ociepleniowych należy przeprowadzić badania materiałów, które będą 
wykorzystane do wykonywania robot oraz dokonać oceny podłoża. 
 
6.2.1. Badania materiałów 
Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy, 
dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów 
przez producenta, potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) pokrycia, opracowanej dla realizowanego 
przedmiotu zamówienia oraz normami powołanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST, 
 
6.2.2. Ocena podłoża 
Badanie stanu podłoża należy przeprowadzić według wymagań określonych w pkt. 5.3. oraz 5,4. 
niniejszej ST, 
 
6.3. Badania w czasie robót 
Jakość i funkcjonalność BSO zależy od prawidłowości wykonania wszystkich kolejnych etapów 
systemowe określonych robot. 
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Z tego względu, w czasie wykonywania robot szczególnie ważna jest bieżąca kontrola robot zanikających 
(ulegających zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim: 
 
6.3.1. Kontroli przygotowania podłoża 
Nośności, czystości, wilgotności, nasiąkliwości (wykonania warstwy gruntującej), równości powierzchni, 
6.3.2. Kontroli jakości klejenia płyt izolacji termicznej 
Montażu profili cokołowych, przyklejenia płyt na powierzchni i krawędziach, szczelności styków płyt, 
wypełnienia szczelin. czystości krawędzi płyt, ukształtowania detali elewacji - dylatacji, styków połączeń, 
6.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego 
Rozmieszczenie i rozstawu kołków rozporowych, położenia talerzyków (krążków) wobec płaszczyzny płyt 
(w płaszczyźnie lub do 1 mm poza nią). 
6.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej 
Zbrojenia ukośnego otworów, zabezpieczenia krawędzi. wielkości zakładów siatki. pokrycia siatki 
zbrojącej, grubości warstwy i jakości powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, 
mocowania profili. 
Wykonanie systemu nie powinno powodować szkodliwych pęknięć w warstwie zbrojonej, tzn. pęknięć na 
połączeniach płyt i/lub pęknięć o szerokości większej niż 0,2mm, 
6.3.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej 
Sprawdzenie zakresu wykonania (w przypadku systemowego wymagania). 6.3.6 Kontroli wykonania 
warstwy wykończeniowej: ' tynku - pod względem jednolitości, równości, koloru, faktury, - malowania › 
pod względem jednolitości i koloru. 
 
6.4. Badania w czasie odbioru robót 
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badań 
Badania W czasie odbioru robot przeprowadza się celem oceny spełnienia Wszystkich wymagań. 
Dotyczących robot dociepleniowych. W szczególności w zakresie: 
• zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wraz z wprowadzonymi zmianami 
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 
• jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
• prawidłowości przygotowania podłoża, 
• prawidłowości wykonania ocieplenia i szczegółów systemu dociepleniowego. 
Przy badaniach w czasie odbioru robot należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robot i w trakcie ich wykonywania. Przed przystąpieniem do badan przy odbiorze 
należy na wstępie sprawdzić na podstawie dokumentów czy załączone wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robot potwierdzają. że przygotowane podłoża nadawały się do wykonania robot 
dociepleniowych, a użyte materiały spełniały wymagania pkt. 2 niniejszej ST. Do badań odbiorowych 
należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robot. 
6.4.2. Opis badań odbiorowych 
W trakcie dokonywania odbioru robot należy dokonać oceny wykonanych robot elewacyjnych  
z zastosowaniem systemów ocieplania ścian poprzez porównanie z wymaganiami podanymi W pkt. 5.5. 
niniejszej ST, które powinny uwzględniać wymagania producenta systemu docieplenia, normy dotyczące 
warunków odbioru a podane dalej w pkt. 10.1., a także "Wytyczne wykonawstwa. oceny i odbioru robot 
elewacyjnych z zastosowaniem zewnętrznych zespolonych systemów ocieplania ścian" - wyd. przez 
Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, Warszawa 2004r.M.in. zgodnie z treścią "Warunków 
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych" dla tynków o fakturze specjalnej do powierzchni 
BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, należy stosować wymagania normy PN-70/B-10100 
„Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania przy odbiorze". Według tej normy odchylenia wymiarowe 
wykonanego tynku powinny mieścić się w następujących granicach: 
 

Kategoria tynku 
 

Odchylenie 
powierzchni 
tynku od 
płaszczyzny i 
odchylenie 
krawędzi od linii 

Odchylenie powierzchni i krawędzi 
od kierunku 
 

Odchylenie 
przecinających 
się płaszczyzn 
od kąta 
przewidzianego 
w dokumentacji 

pionowego poziomego 
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prostej  
III 
 

Nie większe niż 
3mm i w liczbie 
nie większej niż 
3 na całej 
długości łaty 
kontrolnej 2m 
 

Nie większej niż 
2mm na 1m i 
ogołem nie 
więcej niż 4mm 
w 
pomieszczeniach 
do 3,5m 
wysokości oraz 
nie więcej niż 
6mm w 
pomieszczeniach 
powyżej 3,5m 
wysokości 

Nie większe niż 
3mm na 1m i 
ogołem nie 
więcej niż 6mm 
na całej 
powierzchni 
miedzy 
przegrodami 
pionowymi 
(ściany, belki) 
 

Nie większe niż 
3mm na 1m 
 

 
 
Obowiązują także wymagania: 
• odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego promienia nie powinny 
być większe niż 7mm, 
• dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków nie powinny być 
większe niż 10mm na całej wysokości kondygnacji i 30mm na całej wysokości budynku. 
 
Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiadać 
jednorodny i stały kolor i fakturę. Niedopuszczalne jest występowanie na jej powierzchni lokalnych 
wypukłości i wklęsłości, możliwych do wykrycia w świetle rozproszonym 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady 
Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robot podano w ST "Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 
7 
 
7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania 
Powierzchnię ocieplenia ścian budynku oblicza się w metrach kwadratowych, jako iloczyn długości ścian 
w stanie surowym w rozwinięciu przez wysokość mierzoną od wierzchu cokołu (dolnej krawędzi) do 
górnej krawędzi warstwy ocieplanej. 
Z powierzchni potrąca się powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworów większe od 1m2, doliczając 
w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnię ościeży, obleczoną w metrach kwadratowych, 
jako iloczyn długości ościeży mierzonych w świetle ich krawędzi i szerokości, wraz z grubością 
ocieplenia. 
 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady 
Ogólne zasady odbioru robot podano w ST "Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 8 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Do robot zanikających przy wykonywaniu robot dociepleniowych należy przygotowanie wraz  
z ewentualnym gruntowaniem podłoża. klejenie płyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i 
ewentualne jej gruntowanie. Ich odbiór powinien zostać wykonany przed rozpoczęciem następnego 
etapu. Należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji. W przypadku 
pozytywnego wyniku badań (zgodności z dokumentacją projektową i szczegółową specyfikacją 
techniczną) można zezwolić na rozpoczęcie wykonywania następnych etapów robot. W przeciwnym 
przypadku (negatywny wynik badan) należy określić zakres prac i rodzaj materiałów koniecznych do 
usunięcia nieprawidłowości. Po ich wykonaniu badania należy powtórzyć. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robot ulegających zakryciu należy zapisać  
w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru)  
i wykonawcy (kierownik budowy). 
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8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robot. Odbioru częściowego robot 
dokonuje sie dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robot. 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich 
usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru 
w obecności kierownika budowy. Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego 
rozliczenia robot, jeżeli umowa taką formę przewiduje. 
 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu 
(ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór ostateczny przeprowadza komisja, 
powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz 
dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna 
określać umowa. Wykonawca robot obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
• dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot, 
• szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot, 
• dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot, 
• protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 
• dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i 
wyrobów budowlanych, 
• protokoły odbiorów robot ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 
• instrukcje producenta systemu dociepleniowego. 
• wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić 
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi 
w dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej robot dociepleniowych, opracowanej 
dla realizowanego przedmiotu zamówienia oraz dokonać oceny wizualnej. Roboty dociepleniowe powinny 
być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty 
są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik badań był 
negatywny roboty dociepleniowe nie powinny zostać odebrane. W takim przypadku należy wybrać jedno 
z następujących rozwiązań: 
• jeżeli to możliwe, należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności wykonanego ocieplenia 
z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) i 
przedstawić je ponownie do odbioru, 
• jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, trwałości i szczelności 
ocieplenia, zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym 
obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 
• w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, wykonawca zobowiązany jest do usunięcia 
wadliwie wykonanych robot dociepleniowych, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 
 
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego  
i wykonawcy. 
 
Protokół powinien zawierać: 
• ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
• ocenę wyników badań, 
• wykaz wad lusterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
• stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania ocieplenia z zamówieniem. 
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Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą. 
 
8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po użytkowaniu w tym okresie 
oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych, związanych z usuwaniem 
zgłoszonych wad. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia, 
z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. "Odbiór ostateczny (końcowy)". Pozytywny wynik odbioru 
pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania 
potrąceń wynikających z obniżonej jakości robot. Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający 
powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach ociepleniowych. 
 
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 
9.1. Ogólne ustalenia 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST "Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-
7, pkt 9 
 
9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie robot dociepleniowych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu 
robot i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych 
robot. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 
pogwarancyjnego. Podstawę rozliczenia oraz płatności za wykonany i odebrany zakres ocieplenia 
stanowi wartość tych robot obliczona na podstawie: 
• określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robot zaakceptowanych 
przez zamawiającego lub 
• ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robot, 
 
Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty dociepleniowe 
uwzględniają: 
• przygotowanie stanowiska roboczego, 
• dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
• obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi. 
• ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 
• ocenę i przygotowanie podłoża, 
• zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, okładzin i innych elementów elewacyjnych przed 
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO, 
• wyznaczenie krawędzi powierzchni BSO (cokół, styki z płaszczyznami innych materiałów elewacyjnych, 
krawędzie powierzchni) oraz Iica płaszczyzny płyt izolacji termicznej. 
• gruntowanie podłoża, 
• przyklejenie płyt izolacji termicznej do podłoża lub mocowanie za pomocą profli mocujących. 
• wypełnienie ewentualnych nieszczelności. 
• szlifowanie powierzchni płyt, 
• mocowanie mechaniczne płyt za pomocą kołków rozporowych › zależnie od systemu i projektu robót 
dociepleniowych. 
• ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwę zaprawy i wyrównanie jej, 
• wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem ukośnym otworów. 
• gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po związaniu zaprawy), 
• mocowanie ewent. elementów dekoracyjnych (profili). 
• wyznaczenie przebiegu i montaż profili. listew narożnikowych, ochronnych, brzegowych, dylatacyjnych 
itp.. wraz z docięciem połączeń na narożnikach wklęsłych i wypukłych. wymaganym zabezpieczeniem 
przed zanieczyszczeniem, 
• mocowaniem dodatkowych pasów siatki zbrojącej itp. 
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• wyznaczenie przebiegu i montaż (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z ukształtowaniem połączeń  
w narożnikach wklęsłych i wypukłych. ewent. zbrojeniem powierzchni. zabezpieczeniem przed 
zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych prac. gruntowaniem. malowaniem. 
• wykonanie warstwy wykończeniowej (po wyznaczeniu ewent. płaszczyzn kolorystycznych) – tynki, 
okładziny, ewent. malowanie. 
• usunięcie zabezpieczeń stolarki, okładzin i innych elementów elewacyjnych i ewentualnych 
zanieczyszczeń, 
• uporządkowanie terenu wykonywania prac, 
• usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób uzgodniony ze Zleceniodawcą i 
zgodnie z zaleceniami producenta. 
• likwidację stanowiska roboczego. 
 
Przy rozliczaniu robot dociepleniowych według uzgodnionych cen jednostkowych. Koszty niezbędnych 
rusztowań mogą być uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej płatności. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESlENlA 
10.1. Normy 

 PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wełny mineralnej 
(MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja 

 PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) 
produkowane fabrycznie. Specyfikacja 

 PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu 
ekstradowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 

 PN-EN 13164:2003/ A1 2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej W budownictwie. Wyroby z 
polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A 1). 

 PN-EN 18499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy 
ocieplania (ETICS) ze styropianem, Specyfikacja 

 PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy 
ocieplania (ETICS) z wełną mineralną. Specyfikacja 

 PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły. 
 PN-|SO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia. 

 PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia. 

 PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 

 PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatów żelbetowych. Wymagania w 
zakresie wykonywania badania przy odbiorze. 

 PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych. 

 PN-70/B-10026 Ściany monolityczne z lekkich betonów z kruszywa mineralnego porowatego. 
Wymagania i badania. 

 PN-65/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-żelbetowe wykonywane na 
budowie. Wymagania i badania przy odbiorze 

 PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawizowanych 
betonów komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze 
 PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków 

mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego 
 PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik 

przenikania ciepła. Metoda obliczania. 
 

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy 

 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (tekst jednolity Dz.U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 
roku z późniejszymi zmianami). 
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 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 
kwietnia 2004r.) 

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 19, poz. 177 z 
poen. zmianami). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r, w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyflkacji technicznych wykonania i odbioru robot 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Z 2004r.. Nr 202, poz. 2072 + 
zmiana Dz.U. z 2005r. Nr 75, poz. 664). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 
technicznych. Jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r. Nr 75. poz. 
690 z późn. zmianami). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie warunków technicznych. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 
109. poz. 1156 z dnia 12 maja 2004r.). 

 Wytyczne wykonawstwa. oceny i odbioru robot elewacyjnych z zastosowaniem zewnętrznych 
zespolonych systemów ocieplania ścian ~ Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń. 
Warszawa 2004r. 

 Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków 
Warszawa 2002r. 

 ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem styropianu 
jako materiału termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania 
Aprobat Technicznych ITB Warszawa. Instytut Techniki Budowlanej. 2003r. 

 ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem wełny 
mineralnej jako materiału termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. - Zalecenia 
Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa. Instytut Techniki Budowlanej, 2003r. 

 ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe łączniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania 
Aprobat Technicznych ITB Warszawa instytut Techniki Budowlanej 1997r. 

 ZUAT 15/V.O7/2003 Łączniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w płyty. Zalecenia 
Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003r. 

 ZUAT 15/Vlll.07/2003 Zaprawy klejące i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat 
Technicznych ITB. Warszawa. Instytut Techniki Budowlanej. 2000r. 

 ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Złożone systemy izolacji cieplnej z 
wyprawami tynkarskimi. Dz.Urz. WEC212 z 06.09.2002r. 

 ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - Łączniki tworzywowe do 
mocowania warstwy izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych. Dz.Urz. WEC212 z 06.09.2002r. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych tom I Budownictwo ogólne cześć 4, 
Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990r. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych Część B ≪ Roboty wykończeniowe, 
zeszyt 1. Tynki. ITB 2003r. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. W sprawie systemów oceny 
zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 
zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. Nr 195. 
poz. 2011). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz.U. Nr 198 poz. 2041). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. z 2003 
r.. Nr 120. poz. 1126). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004r. W sprawie 
kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz.U. z 2004r. Nr 130. poz. 1386). 

 Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988r. w sprawie zbliżenia 
przepisów ustawowych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKCJA TECHNICZNA 

SST.2.4. WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ  
kod CPV 45421000-4 

 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych instalowaniem drzwi dla inwestycji objętej niniejszą specyfikacją oraz 
instalowaniem nawiewników higrosterowalnych w ościeżnicach okien. 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot 
zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych jak w pt.1.1 
 
1.3. Zakres robót objętych ST: 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z montażem 

stolarki okiennej i drzwiowej: 

1.przygotowanie otworów do osadzenia drzwi (w  miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej 

wykonać nowe nadproża) 

2.osadzenie nowych ościeżnic optymalnych wymiarowo do danego  otworu  drzwiowego - uszczelnieniem 

styku ościeżnic z murem pianką uszczelniającą  

3.uzupełnienie tynku na ościeżach wewnętrznych i zewnętrznych oraz na ścianach domurowanych 

4.szpachlowanie i odmalowanie farbą emulsyjną tynku ścian oraz ościeży wewnętrznych  

5.miejsce odwiezienia starej stolarki - wskaże Inwestor 

6.uporządkowanie obiektu po pracach 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Skrzydło - ruchoma część okna, drzwi lub wrót zamocowana w ościeżnicy lub bezpośrednio  w otworze 

budowlanym 

Ościeżnica - rama służąca do zamocowania skrzydeł lub szyby i osadzenia wyrobu na stałe  w otworze 

budowlanym 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi  normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową i SST. 
 
2. MATERIAŁY: 
 
Stolarka powinna spełniać wymagania dokumentacji projektowej oraz poszczególnych norm. 

Wszystkie materiały stosowane przez Wykonawcę muszą posiadać wszelkie niezbędne atesty i 

certyfikaty potwierdzające możliwość ich stosowania w pomieszczeniach: 

− certyfikat ISO, 

− atest higieniczny PZH, 
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− orzeczenie określające wskaźnik zapalności oraz wskaźnik spalania, 

− atest na znak bezpieczeństwa dla szyb, 

− atest na zastosowania okucia, 

− atest na zastosowania uszczelki. 

 

2.2. Rodzaje materiałów 

2.2.1. Materiały:  

 Komplety stolarki drzwiowej i okiennej z materiałów zgodnie z dokumentacją projektową  

 Uszczelniająca masa silikonowa lub akrylowa  

 Zaprawa murarska   

 Pianka montażowa 

2.2.2. Okucia  

Wyroby powinny być wyposażone w okucia zamykające, zabezpieczające i uchwytowe zgodnie z 

dokumentacją projektową.  

2.2.3.Uszczelki i przekładki  

Uszczelki i przekładki powinny odpowiadać następującym wymaganiom: - twardość Shorea min.35-40 - 

wytrzymałość na rozciąganie ok.8,5 MPa - odporność na temperaturę od -30 do +80 C - palność-nie 

powinny rozprzestrzeniać ognia – nasiąkliwość -nie nasiąkliwe - trwałość min.20lat  

2.2.4. System stolarki j dla przedmiotowego zadania  

Należy przyjąć parametry stolarki okiennej i drzwiowej zgodnie z wytycznymi w projekcie. 

Wyposażenie drzwi  w klamki oraz samozamykacze wg projektu budowlanego 

2.2.5. Nawiewniki 

− w wskazanych oknach w dokumentacji projektowej należy zamontować nawiewniki 

higrosterowalne 

− nawiewniki higrosterowane powinny pracować w zakresie od 30 do 70% wilgotności względnej, 

− zakres przepływu powierza 5-29 m³/h. 

 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne" 
3.2. Sprzęt do wykonywania robot 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi. - sprzęt preferowany przez 
Wykonawcę i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne" 
4.2. Wymagania dotyczące transportu 

− materiały niezbędne do wykonania prac przewidzianych w SST można przewozić dowolnymi 

środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem bądź 

uszkodzeniem w czasie transportu. 

 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
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Przed przystąpieniem do robot wykonawca powinien sprawdzić miejsca wymiany stolarki na budowie  
i zweryfikować wymiary stolarki przewidzianej do wymiany. 
 
5.1. Przygotowanie ościeży. 
5.1.1. Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma 
przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeży lub zabrudzenia 
powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić. 
Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z wymaganiami 
producenta. 
5.1.3. Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady 
powierzchniowe, np. pęknięcia, wyrwy. 
Wymienione ubytki należy wypełnić kitem syntetycznym (ftalowym). 
 
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki 
5.2.1. Osadzanie stolarki drzwiowej 
Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robot murowych. 
Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice należy 
zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru. 
Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu 
świadectwem ITB. 
5.2.3. Etapy montażu : 
• Przygotowanie otworu w ścianie. 
• Zdjęcie z okna folii i sprawdzenie funkcjonalności. 
• Zdjęcie skrzydła z ościeżnicy. 
• Przymocowanie kotwy do odmurowanej strony ościeżnicy. 
• Wstawienie ościeżnicy w otwór. 
• Wypoziomowanie, wypionowanie i unieruchomienie ościeżnicy za pomocą klinów (kliny muszą być 
usytuowane w: 
• narożach). 
• Zawieszenie skrzydła w celu sprawdzenia funkcjonalności okna. 
• Dokonanie ewentualnych korekt ustawienia ościeżnicy w murze. 
• Zdjęcie skrzydła, i przymocowanie ościeżnicy kotwami do muru. 
• - - 10-15cm od każdego naroża ościeżnicy oraz słupka w oknach 
• - odległość między punktami mocowania nie może przekraczać 80cm 
• Założenie rozporów pomiędzy elementami ościeżnicy w celu uniknięcia przewężeń. 
• Wypełnienie pianką poliuretanową szczelinę między murem a ościeżnicą w celu uszczelnienia oraz 
odizolowania wilgoci (nie doprowadzać do zabrudzenia ościeżnicy pianką). 
• Zdjęcie rozpór i klinów, oraz założenie skrzydeł. 
• Wykonanie regulacji okuć 
• Po zastygnięciu pianki wyjęciu klinów , miejsca po nich uzupełnić pianką 
• Zamontować podokiennik wewnętrzny 
• Wykonać tynki ościeży 
 
6. Odbiór wykonania osadzenia stolarki 
Odbioru wbudowania okien i drzwi dokonuje się po ich ostatecznym osadzeniu na stałe. Odbiór 
osadzenia ościeżnic powinien być przeprowadzony przed otynkowaniem ościeży. 
Ościeżnice winny być osadzone pionowo i nie mogą wskazywać luzów w miejscach połączeń z murem . 
Odchylenie ościeżnic drzwiowych od pionu lub poziomu nie może przekraczać 2mm na 1 metr 
ościeżnicy, nie więcej jednak jak 3mm na całą ościeżnicę. 
Luzy przy pasowaniu wbudowanych drzwi nie mogą być większe niż 3mm. 
Okucia elementów powinny być zamocowane w sposób trwały. Okucia wpuszczane nie mogą wystawać 
ponad powierzchnię . 
Przedmiotem reklamacji podczas odbioru powinny stanowić również wszelkie uszkodzenia mechaniczne 
ościeżnic , ramiaków i okuć . 
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Szkło nie powinno zniekształcać obrazu i mieć wad na powierzchni. Zestawy termoizolacyjne powinny 
mieć wewnętrzne oznaczenia techniczne. 
 
7 OBMIAR ROBÓT 
7.1.Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST „Wymagania ogólne" 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robot podano w ST „Wymagania ogólne" 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne" 
 
10. NORMY: 
Szczegółowe wymagania w zakresie robót stolarskich ustalają: 
1.Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych, część I. Roboty 
ogólnobudowlane, MGPiB, ITB Warszawa 1989, wydane IV, 
2.PN-88/B-10085 Stolarka budowlana, wymagania i badania,- Instrukcja wbudowania okien i drzwi 
balkonowych drewnianych zewnętrznych w ściany o rożnej konstrukcji B-1/PR-5/85 Centralny Ośrodek 
Badawczo-Projektowy Budownictwa Ogólnego, Warszawa 1988 r. 
3. Instrukcje producentów stolarki drewnianej 
4. PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania 
5. PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania (Zmiana A3 
6. PN-B-10087:1996 Okna i drzwi drewniane. Złącza klinowe. Wymagania i badania 
7. PN-B-10221:1998 Stolarka budowlana - Naświetla drewniane wewnętrzne 
8. PN-B-10222:1998 Stolarka budowlana - Okna drewniane krosnowe do piwnic i poddaszy 
9. PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia 
10. PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania 
11. PN-87/B-02151/03 – wymogi izolacyjności akustycznej dla okien 
12. PN-91/B-02020 – wymogi konstrukcyjne dla okien 
13. PN-91/B-02020 – współczynnik infiltracji powietrza 
14. PN-97/B-13079 – wymogi dla szyb 
15. PN-80/M-02138. Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 
16. PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
17. PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKCJA TECHNICZNA 
SST.2.5. TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE.  

Kod CPV 45410000-4 
Kod CPV 45430000-0 

 

1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru tynków wewnętrznych i okładzin ścian dla inwestycji p.n.: : „Przebudowa ujęcia wody w 
miejscowości Pniówno w gminie Wierzbica” 
 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót jak wyżej 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie tynków i okładzin wewnętrznych obiektu wg poniższego. 

- Tynki wewnętrzne (naprawa i uzupełnienie) 

- Okładziny ścienne wewnętrzne. 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową , SST i poleceniami Inżyniera. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Woda (PN-EN 1008:20041) 

Do przygotowania zapraw stosowa ć można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest u życie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz w ód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje i mu ł. 

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 

2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązują ej normy przedmiotowe, a w szczególności: 

- nie zawierać domieszek organicznych, 

- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 -0,5 mm, piasek 

średnioziarnisty 0,5 -1,0 mm, piasek gruboziarnisty  

1,0-2,0 mm 

2.2.2. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - 

średnioziarnisty 

2.2.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzi ć całkowicie przez sito o prze świcie 0,5 

mm. 

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

- Marka i skład zaprawy powinny by ć zgodne z wymaganiami normy państwowej. 
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- Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

- Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 

przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 

* Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

* Do zapraw cementowo -wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 

popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 

dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 

* Do zapraw cementowo -wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci 

ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną 

masę , bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy 

dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

2.4. Płytki ceramiczne częściowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998  

Wymagania: 

Barwa - wg wzorca producenta 

Nasiąkliwość po wypaleniu 10 -24% 

Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza ni ż 10,0 MPa 

Odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej ni ż 160°C 

Stopień białości przy filtrze niebieskim (dla płytek białych), nie mniej ni ż 

* gatunek I 80% 

* gatunek II 75% 

2.5. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta 

 

3. SPRZĘT. 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

 

4. TRANSPORT. 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny by ć zabezpieczone przed uszkodzeniami 

lub utratą stateczności. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków. 

a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny by ć zakończone wszystkie roboty 

stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane prze bicia i bruzdy) 

c) Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie 

nastąpi spadek poniżej 0°C. 

W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 

zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie 

obniżonych temperatur". 
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d) Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 

nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane 

tynki powinny by ć w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu l tygodnia, zwilżane wodą . 

5.2. Przygotowanie podłoży 

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych. 

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach 

na głębokości 5-10 mm. 

Bezpośrednio przed tynkowaniem pod łoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy 

i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usuną ć przez zmycie 10% roztworem szarego 

mydła lub prze wypalenie lampą benzynową . Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć 

wodą . 

5.3. Wykonywania tynków trójwarstwowych. 

5.3.1. Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków 

wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 

5.3.2. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas 

zacierania warstwa g ładzi powinna by ć mocno dociskana do warstwy na rzutu. 

Należy stosować zaprawy cementowo -wapienne - w tynkach nie narażonych na za wilgocenie o 

stosunku 1:1:4, - w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o stosunku 1:1:2. 

zaprawa uszczelniającej. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie:  

- izolacji i uszczelnień masywnych, nieodkształcalnych podłoży betonowych, murów ceglanych i 

kamiennych, tynków, powierzchni poziomych i pionowych z mineralnej jednoskładnikowej, sztywnej 

zaprawy uszczelniającej.  

Izolacja ta stanowi ostateczną warstwę wykończeniową lub może być podłożem pod wyłożenia 

ceramiczne, tynki, wylewki cementowe. 

Dane techniczne 

Baza piasek kwarcowy, cement modyfikowany dodatkami 
polimerowymi 

Opakowanie worki do 25 kg 
Gęstość przygotowanej zaprawy 1,85 kg/dm3 (orientacyjnie) 
Proporcje mieszania Wg danych producenta 
Czas mieszania ok. 3 minuty 
Czas aplikacji ok. 60 minut 
Temperatura aplikacji + 5 ºC do + 30ºC 
Składowanie: przechowywać do 12 miesięcy w suchym i chłodnym 

pomieszczeniu  
Zużycie 1. wilgoć gruntowa 

2. woda bezciśnieniowa 
3. woda ciśnieniowa 

3kg/m2 ok. 1,75mm 
3,5kg/m2 ok. 2,0mm 
4,5kg/m2 ok. 2,5mm 

Przyczepność do podłoża z betonu  ≥ 0,8 MPa 
Odporność na działanie wody o 
podwyższonej temperaturze (+60ºC) 
określona zmianą przyczepności do 
betonu 

≥ 0,8 
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Opór dyfuzyjny dla pary ≤ 0,5 m 
Wodoszczelność  brak przecieku przy ciśnieniu ≥ 0,4 MPa 
Mrozoodporność, oceniana po 50 
cyklach zamrażania i rozmrażania w 
zakresie 
- wyglądu 
- wodoszczelności 

 
 
brak, uszkodzeń 
brak przecieku przy ciśnieniu ≥ 0,4 MPa 

Odporność na przebicie statyczne, 
określona wodoszczelnością powłoki 
w MPa, po działaniu obciążeń 
-  5 daN 
- 10 daN 
- 15 daN 
- 20 daN 

 
 
 
brak przecieku przy ciśnieniu MPa 
≥ 0,15 
≥ 0,15 
≥ 0,15 
≥ 0,15 

Produkt powinien posiadać  Aprobatę Techniczną i Ocenę Higieniczną. 

Zastosowanie: 

Do uszczelniania powierzchni betonowych, murów i tynków, wewnątrz i na zewnątrz w: budownictwie 

ogólnym, specjalistycznym, hydrotechnicznym i wodnym. W szczególności do izolacji podziemnych 

części budowli, oczyszczalni ścieków, zbiorników wody pitnej, zapór, śluz, niecek basenowych, kanałów 

instalacyjnych oraz przy renowacji starego budownictwa. 

Przygotowanie podłoża 

Podłoże musi być czyste, nośne, równe, bez kawern, ubytków, rys, pęknięć, substancji zmniejszających 

przyczepność. Mleczko cementowe i luźne części usunąć przez piaskowanie lub hydropiaskowanie. Mury 

z cegieł należy wyspoinować zaprawą cementową z dodatkiem preparatu ASOPLAST-MZ na równo z 

licem cegieł. 

W narożach (połączenie powierzchni pionowych i poziomych) wykonać fasety o promieniu ok. 3 cm z 

zaprawy cementowej z dodatkiem środka.  

Podłoża chłonne gruntować roztworem preparatu hydrohobowego. 

Aplikacja materiału powinna odbywać się albo na matowo-wilgotne albo na zagruntowane podłoże. 

Przygotowanie zaprawy  

Produnkrt dostarczany jest w postaci sypkiej. Mieszanie należy wykonywać w czystym pojemniku z 

czystą wodą w proporcji: 25 kg na 6,7 dm3 wody. Do mieszania używać mieszadeł wolnoobrotowych. 

Nakładanie zaprawy  

Prawidłowo przygotowaną zaprawę nakładać na odpowiednio przygotowane podłoże za pomocą 

sztywnego pędzla lub szczotki. Należy zwrócić uwagę na szczególnie dokładne wtarcie pierwszej 

warstwy zaprawy w podłoże. Następne warstwy (drugą ewentualnie trzecią) nakładać po związaniu 

warstwy poprzedniej. Maksymalnie zużycie preparatu w jednym cyklu roboczym nie może być większe 

niż 2 kg/m2. Pokryte powierzchnie chronić przed bezpośrednim wpływem promieni słonecznych, 

przeciągami, deszczem i mrozem. Należy wykluczyć kontakt z elementami metalowymi wykonanymi z 

miedzi, cynku i aluminium.  

Pełne obciążenie może nastąpić najwcześniej po 72 godzinach. Przed zasypaniem wykopów powłokę 

izolacyjną osłonić np. płytami ze styropianu w celu ochrony przed uszkodzeniem mechanicznym. 
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Kontrola jakości robót 

Należy przeprowadzić badanie materiałów, podłoża i wykonania izolacji wg poniższego schematu, a z 

każdej czynności sporządzić odrębny protokół lub dokonać formalnego zapisu w Dzienniku Budowy. 

  Badania przed przystąpieniem do robót. 

Materiały: 

- Należy sprawdzić zgodność dostarczonych materiałów z SST. Skontrolować należy terminy 

przydatności, szczelność pojemników, zgodność wagową. 

Podłoża: 

- Należy skontrolować podłoże pod wykonanie uszczelnienia preparatem pod kątem zgodności z 

wymaganiami (czystość, nośność, uzupełnienie ubytków), 

Badania w czasie robót 

Badaniu podlegają wszystkie warstwy i elementy: 

- prawidłowość wykonania warstwy gruntującej,  

- prawidłowość wykonania faset i napraw podłoża, 

- prawidłowość wykonania pierwszej, drugiej i ewentualnie trzeciej warstwy izolacyjnej (w trakcie 

układania warstwy izolacyjnej należy na bieżąco kontrolować zużycie zaprawy uszczelniającej. To znaczy 

aplikować jedno opakowanie gotowej zaprawy na wcześniej wydzielony (o określonej powierzchni) 

fragment podłoża).  

Badanie po wykonaniu robót 

Gotową warstwę izolacyjną można również badać metodami niszczącymi, pobierając próbki z 

powierzchni podłoża i badając ich grubość w laboratorium. 

Odbiór robót 

Uznaje się, że roboty zostały wykonane prawidłowo, jeżeli wszystkie operacje technologiczne 

wymienione w pkt.6 zostały ocenione pozytywnie. Nie występują przecieki. Różne odcienie szarości 

związanej powłoki izolacyjnej mogą być spowodowane różną wilgotnością podłoża, nie wpływają na 

szczelność wykonanej izolacji. Z czynności odbiorowych należy sporządzić protokół odbioru i dołączyć go 

do dokumentacji budowy. 

 

Metody i zakres kontroli 

Dopuszczalne odchylenie dla tynków podano w tabeli: 

 

 
Kategori
a tynku 

Odchylenie 
powierzchni tynku 
od płaszczyzny i 

odchylenie 
krawędzi od linii 

prostej 
 

Odchylenie 
powierzchni 

i krawędzi od 
kierunku pionowego 

Odchylenie 
powierzchni i 
krawędzi od 

kierunku 
poziomego 

 

Odchylenie 
przecinających się 
płaszczyzn od kąta 

przewidzianego 
w dokumentacji 

II 
 

4 mm na długości 
łaty 

 Nie więcej niż 10 
mm 

 

III Nie większe niż 3 
mm i w liczbie nie 
większej niż 3 na 
całej długości łaty 

Nie większe niż 2 
mm na 1 m i 
ogółem nie więcej 
niż 4 mm w 

Nie większe niż 3 
mm na 1 m i 
ogółem nie więcej 
niż 6 mm na całej 

Nie większe niż 3 
mm na 1 m 
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kontrolnej 2 m pomieszczeniach 
do 3,5m wysokości 
oraz nie więcej niż 
6 mm w 
pomieszczeniach 
powyżej 3,5 m 
wysokości 

powierzchni między 
przegrodami 
pionowymi (ściany, 
belki itp. ) 

IV Nie większe niż 2 
mm i w liczbie nie 
większej niż 2 na 
całej długości łaty 
kontrolnej 2 m 

Nie większe niż 1,5 
mm na 1 m i 
ogółem nie więcej 
niż 3 mm w 
pomieszczeniach 
do 3,5 m wysokości 
oraz nie więcej niż 
6 mm w 
pomieszczeniach 
powyżej 3,5 m 
wysokości 

Nie większe niż 2 
mm na 1 m i 
ogółem nie więcej 
niż 3 mm na całej 
powierzchni między 
przegrodami 
pionowymi ( ściany, 
belki itp.) 

Nie większe niż 2 
mm na 1 m 

 

 

 Ogólne zasady wykonywania uszczelnień podłoży i  okładzin ceramicznych. 

* Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub bezpośrednio do 

równego i gładkiego podłoża.  

W pomieszczeniach mokrych okładzinę należy mocować do dostatecznie wytrzymałego podłoża. 

* Podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane mury z elementów 

drobnowymiarowych oraz ściany betonowe. 

* Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić z grudek zaprawy i brudu 

szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu. 

* płytki układać na kleje cementowe wg instrukcji producenta 

- do oceny podłoża - młotek SCHMIDTA, zrywarka, termometr do pomiaru temperatury powietrza i 

podłoża, wilgotnościomierz do pomiaru wilgotności powietrza i podłoża. 

 

Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych i zbrojenia 

Sprawdzić należy dokładność pokrycia elementów stalowych powłoką antykorozyjną. Powłoka powinna 

stanowić nieprzerwaną warstwę jednakowej grubości. 

Wykonanie robót 

Kontrolę wykonania powinno wykonywać się po nałożeniu każdej nowej warstwy: 

- warstwy szczepnej - dokładność wykonania, szczególnie w miejscach trudnodostępnych (wnękach, 

niszach, za prętami zbrojeniowymi); 

- warstwach naprawczych, wypełniających ubytki - kontrolować należy grubość i właściwe ułożenie 

warstw; wykonać ocenę przyczepności warstw naprawczych; 

-  warstwy szpachlowej (powierzchniowej) - sprawdzeniu podlega równość powierzchni zgodnie z 

kryteriami które zawarte powinny być w Warunkach Wykonania jako załączniku do Umowy lub Zlecenia. 
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Likwidacja placu budowy 

Po zakończeniu prac sprawdzeniu podlega teren budowy. Teren powinien zostać uprzątnięty, gruz i 

odpady wywiezione, ogrodzenie i zabezpieczenia zdemontowane a wykopy (o ile Umowa nie stanowi 

inaczej) zasypane a wygląd terenu przywrócony do stanu jak przed robotami. 

Obmiar robót 

Przygotowanie podłoża, zabezpieczenie antykorozyjne i warstwę szczepną wykonać zgodnie z 

Katalogiem Nakładów Rzeczowych nr BC-02. Reprofilacje przez analogię do KNR BC-02. 

Dla napraw powierzchni przy użyciu zaprawy obmiar robót prowadzi się w m2 pokrytej powierzchni 

zarówno do przygotowania (czyszczenie), uzupełniania jak i szpachlowania. 

Dla czyszczenia, odkucia i zabezpieczania zbrojenia i elementów stalowych jednostką rozliczeniową jest 

1szt. (marki stalowe lub drobne elementy stalowe) lub 1 mb pręta stali zbrojeniowej. 

Dla uzupełniania ubytków i napraw jednostką obmiarową jest 1 m2 dla powierzchni i 1m dla naroży. 

Każdorazowo należy wyliczać warstwy i pogrubienia celem rzetelnego rozliczenia zużycia materiałów.  

Odbiór robót zanikających 

Podstawą odbioru robót zanikających: 

- oczyszczenie podłoża, 

- zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia lub innych elementów stalowych, jest pisemne stwierdzenie 

Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją projektową i 

Specyfikacją Techniczną. 

Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy przeprowadza się dla wybranego fragmentu lub odcinka prowadzonych robót wg zasad 

takich jak odbiór końcowy. 

Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy odbywa się po zakończeniu wszystkich prac w danym obiekcie i obejmuje całość 

zakresu określonego Umową.  

Uczestnikami odbioru są Inspektor Nadzoru, Kierownik Budowy lub inny przedstawiciel Wykonawcy, 

Podwykonawca. Do odbioru Wykonawca powinien przedstawić dokumenty: 

- pełną dokumentację powykonawczą, 

- protokoły z badań, 

- wykaz stwierdzonych w trakcie wykonywania robót niezgodności i działań korekcyjnych, 

- pisemne uzasadnienie odstępstw od dokumentacji, potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.  

Odbiór końcowy obejmuje co najmniej stwierdzenie: 

- zgodność z dokumentacją techniczną, 

- prawidłowość wykonania przygotowania podłoża, 

- prawidłowość wykonania napraw powierzchni i uszkodzeń wgłębnych wraz z uzupełnieniami, 

- prawidłowość wykonania robót dodatkowych. 

Naprawę konstrukcji betonowych i żelbetowych uznaje się za wykonaną zgodnie z dokumentacją 

projektową , niniejszą SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 

tolerancji w dokumentacji projektowej, przywołanych normach, aprobatach technicznych lub punktach 2, 

5 i 6 niniejszej SST dały wyniki pozytywne. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Materiały ceramiczne. 

Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie: 

* sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem, 

* próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

- wymiarów i kształtu płytek 

- liczby szczerb i pęknięć, 

- odporności na uderzenia, 

* W przypadku niemożności określenia jakości płytek przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom 

laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu w przypadku wykładziny 

zewnętrznej). 

6.2. Zaprawy. 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 

konsystencje w sposób podany w obowiązującej normie. 

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

 

7. OBMIAR ROBÓT. 

Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem 

zmian zaaprobowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Odbiór podłoża 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych.  Jeżeli 

odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą 

. 

8.2. Odbiór tynków. 

8.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny 

być zgodne z dokumentacją techniczną . 

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od 

linii prostej - nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m. 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

- pionowego - nie większe niż 2 mm na l m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu, 

- poziomego - nie większe niż 3 mm na l m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między 

przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 

8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady: 

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynk ów roztworów soli przenikających z 

podłoża, pilśni itp., 

- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej 

przyczepności tynku do podłoża. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

 Została określona w umowie 

  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN 1504-1:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, 
wymagania, kontrola jakości i ocena zgodności Definicje 

PN-EN 1524:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badań. 
Pomiar przyczepności przez odrywanie 

PN-EN 206-1:2003 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
PN-EN 1097-3:2000 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie gęstości 

nasypowej i jamistości. 
 ZUAT - 15/VI.05-5/2003Wyroby do zabezpieczenia powierzchni betonowych 

przed korozją. Część V. Mineralne wyprawy ochronne 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe, tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKCJA TECHNICZNA 
SST.2.6. ROBOTY MALARSKIE  

kod CPV 45442100-8 
 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Niniejsze warunki techniczne dotyczą i odbioru robot malarskich wewnątrz i na zewnątrz budynku  
 
1.2. Normy związane 
PN-B-10020:1968 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-B-10102:1991 Farby do elewacji budynków. Wygania i badania 
N-EN-ISO2409:1999 Wyroby lakierowe. Określenie przyczepności powłok podłoża oraz przyczepności 
międzywarstwowej 
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane, 
styrenowane 
PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe 
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków 
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wnętrz budynków 
 
1.3. Dokumentacja robót malarskich 
Dokumentacje robot malarskich stanowią: 
o projekt architektoniczno-budowlany, 
o projekt techniczny 
o specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot  
o dziennik budowy,  
o protokoły odbiorów częściowych i końcowych robot malarskich, z załączonymi protokołami z badań 

kontrolnych, 
Przez dokumentację powykonawczą robot malarskich należy rozumieć wymienioną wyżej dokumentacje 
robot malarskich z naniesionymi zmianami w stosunku do projektu budowlanego i specyfikacji 
technicznej, dokonanymi w toku wykonywania prac. Jeśli do umowy inwestora z wykonawcą nie 
dołączono specyfikacji technicznej w opisie w dokumentacji projektowej powinno być zaznaczone, że 
wykonanie i odbiory określonych W projekcie budowlanym robot malarskich powinny być zgodne 
z niniejszymi warunkami technicznymi. 
 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Materiały do malowania  
Do malowania elewacji mogą być stosowane farby: 
• na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych, 
• na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikującymi, w postaci suchych mieszanek do zarabiania 
wodą lub w postaci ciekłej, 
• na spoiwach mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania wodą, które powinny 
odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10102:1991 lub aprobat technicznych. 
Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-C- 
81913:1998. Farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane powinny 
odpowiadać wymaganiom normy PN-C-81901:2002. 
Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowane 
powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-C-81607:1998. 
Farby i emalie na spoiwie żywicznym rozcieńczalne wodą powinny odpowiadać wymaganiom aprobat 
technicznych. Środki gruntujące powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. 
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Farby budowlane  gotowe: 
Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.  
Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: 
polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i 
świadectwach ich dopuszczenia przez ITB.  
Wyroby chlorokauczukowe  
Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania  
- wydajność – 6–10 m2 /dm3 ,  
- max. czas schnięcia – 24 h  
Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna  
- wydajność – 15–16 m2 /dm3 ,  
- max. czas schnięcia – 8 h  
Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogólnego stosowania – biały  
- do wygładzania podkładu pod powłoki chlorokauczukowe,  
Rozcieńczalnik chlorokauczukowy do wyrobów chlorokauczukowych ogólnego stosowania – biały do 
rozcieńczania wyrobów chlorokauczukowych 
 
Wyroby epoksydowe 
Gruntoszpachlówka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna  
- wydajność – 6–10 m2 /dm3 ,  
- max. czas schnięcia – 24 h  
Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskładnikowa wg PN-C-81911/97  
- wydajność – 4,5–5 m2 /dm3  
- czas schnięcia – 24 h  
Emalia epoksydowa chemoodporna, biała  
 wydajność – 5–6 m2 /dm3 ,  
- max. czas schnięcia – 24 h  
Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara  
- wydajność – 6–8 m2/dm3  
- czas schnięcia – 24 h  
Lakier bitumiczno-epoksydowy – 
 wydajność – 1,2–1,5 m2/dm3 
 - czas schnięcia – 12 h  
 
Farby olejne i ftalowe  
Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002  
– wydajność – 6–8 m2 /dm3  
– czas schnięcia – 12 h  
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002  
– wydajność – 6–10 m2 /dm3  
 
Farba lateksowa  
Farby lateksowe - produkty odporne na zmywanie i szorowanie zabrudzeń. O tych właściwościach 
informują parametry dwóch powszechnie stosowanych norm odporności: PN-EN 13300 lub PN 92/C-
81517. Klasyfikacja wg normy PN-EN 13300 zakłada badanie odporności farb wg normy ISO 11998. 
Zgodnie z nią farby dzieli się na klasy od pierwszej do piątej, ale tylko pierwsze dwie (klasa I i II) 
pozwalają na nazwanie farby produktem o wysokiej odporności mechanicznej, a konkretnie odporności 
na szorowanie na mokro. Powłoki wykonane z farb zakwalifikowanych do klasy I pozwalają na wykonanie 
200 cykli szorowania zanim nastąpi ubytek grubości powłoki o 5 µm. W przypadku farb z klasy II ubytek, 
po tej samej liczbie cykli, może wynieść od 5 do 20 µm. Ubytek grubości powłoki, po określonej liczbie 
cykli szorowania, adekwatny do danej klasy  
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Równie powszechnie stosowana jest norma PN 92/C-81517, która określa liczbę cykli szorowania na 
mokro, jaką trzeba wykonać, żeby zetrzeć farbę w całości. W wyniku czego otrzymujemy informację: min. 
2000, 3000, 4000 lub 5000 cykli szorowania w zależności od rodzaju farby. Stopień połysku Generalna 
zasada brzmi: im większy stopień połysku tym farba jest mocniejsza. Dlatego farby z klasy I bądź II to 
produkty o połysku: mat, mat satynowy lub półmat. Jeśli mamy od pomalowania lamperie w przedpokoju 
lub ścianę, przy której stoi zmywarka lub ekspres do kawy wybierzmy farbę o wysokiej klasie i jak 
największym połysku. 
 
Farby ognioochronne pęczniejące: 
Farba ogniochronna stosowana do zabezpieczania ogniochronnego konstrukcji stalowych o profilach 
otwartych i zamkniętych, na zewnętrz lub wewnątrz obiektów w tym powierzchni ocynkowanych. 
Możliwość uzyskania klasy odporności ogniowej R15, R30, R60.  
Kategoria agresywności korozyjnej wg PN-ISO 12944 cz. 2 od C1 do C5M Aprobata Techniczna ITB nr 
AT-15-7324/2007, Atest Higieniczny HK/B/1195/01/2004 Certyfikat Zgodności ITB - 1590/W. 
Elementy stalowe schodów ewakuacyjnych należy zabezpieczyć zgodnie z § 249. ust. 3 do klasy 
odporności ogniowej - R 60, za pomocą farby pęczniejącej. 
- gęstość, g/cm3 – 1,39±0,02 
- zawartość substancji stałych % – 79±2 
- czas schnięcia powierzchniowego minuty – 30±10 
 
Środki gruntujące: 
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: – powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się 
gruntowania, o ile świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, – na 
chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 
1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej. 
 Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować rozcieńczonym 
pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).  
Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości powinno być 
stosowane w postaci roztworu wodnego 3–5%. 2.7.  
 
Folia malarska  
Folia PCV grubości min. 0,1mm. 
 
3. PODŁOŻA POD MALOWANIE 
3.1. Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie 
Podłoże pod malowanie stanowić mogą: 
• beton 
• tynk zwykły wewnętrzny, cementowo-wapienny, 
• tynk zewnętrzny silikatowy (lub inny wybrany związany z systemem BSO) 
 
Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie są następujące: 
1) Powierzchnie betonowe powinny być oczyszczone z odstających grudek związanego betonu oraz 
tłustych plam i kurzu. Wystające lub widoczne elementy metalowe powinny być usunięte lub 
zabezpieczone farbą antykorozyjną. Uszkodzenia lub miejsca rakowate betonu powinny być naprawione 
zaprawą cementową lub specjalnymi mieszankami, na które wydano aprobaty techniczne. 
2) Tynki zwykłe: 
a) nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10100:1970. Wszelkie 
uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte do równej 
powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczy, 
wykwitów solnych). Wystające lub widocznie nieusuwalne elementy metalowe powinny być 
zabezpieczone antykorozyjnie: 
b) tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitów oraz 
odkurzone i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna wykazywać śladów starej farby ani 
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pyłu po starej powłoce malarskiej. Uszkodzenia tynków należy naprawić odpowiednią zaprawą, a 
elementy metalowe zabezpieczyć antykorozyjnie. 
3) Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykle. 
4) Podłoża stalowe i stalowe ocynkowane powinny być zabezpieczone odpowiednią farbą podkładową – 
wykaz dostępny w Aprobacie Technicznej 
Do rozcieńczenia stosować rozcieńczalnik dla farb przeznaczonych do malowania hydrodynamicznego 
lub dla farb przeznaczonych do malowania w niskich temperaturach otoczenia poniżej 8°C lub malowania 
ręcznego pędzlem lub wałkiem. Maksymalny dodatek rozcieńczalnika 3–5 % obj. 
 
3.2. Kontrola podłoży pod malowanie 
Kontrole podłoży pod malowanie w zależności od ich rodzaju należy wykonywać w następujących 
terminach: 
• po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia -tynków, 
• nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty ich wykonania -betonu. 
Kontrole podłoży należy przeprowadzić po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementów 
przeznaczonych do malowania. Kontrola powinna obejmować w przypadku: 
• podłoży betonowych - zgodność wykonania z projektem budowlanym, czystość powierzchni,  zaprawy i 
uzupełnienia, zabezpieczenie elementów metalowych, 
• tynków zwykłych i pocienionych - zgodność z projektem, równość i wygląd powierzchni  
z wymaganiami normy PN-B-10100:1970, czystość powierzchni, naprawy i uzupełnienia, zabezpieczenie 
elementów metalowych, wilgotności, 3≫ elementów metalowych czystość powierzchni. 
Kontrole dokładności wykonania murów należy przeprowadzić metodami opisanymi w normie PN-B- 
10020:1968. 
Równość powierzchni tynków należy sprawdzić metodami opisanymi w normie PN-B-10100:1970. 
Wygląd powierzchni podłoży należy ocenić wizualnie z odległości około 1m w rozproszonym świetle 
dziennym lub sztucznym. Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni stalowych) należy ocenić przez 
przetarcie suchą, czystą ręką. W przypadku powierzchni stalowych do przetarcia należy użyć czystej 
szmatki. Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów.  
W przypadkach wątpliwych należy pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność metodą suszarko o-
wagową. 
- malowanie zewnętrzne wykonywać z wytycznymi  producenta systemu BSO 
Wyniki kontroli podłoży należy odnotować w formie protokołu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy. 
 
3.3. Przygotowanie podłoży 
W przypadku stwierdzenia niezgodności podłoży z wymaganiami przedstawionymi w p. 3.1 należy 
określić zakres prac, rodzaje materiałów oraz sposoby mające na celu usunięcie tych niezgodności. Po 
usunięciu niezgodności należy przeprowadzić ponowną kontrolę podłoży, a wyniki kontroli należy 
odnotować w formie protokołu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy. 
 
4. WYKONANIE ROBÓT MALARSKICH 
4.1. Warunki prowadzenia robót malarskich 
Roboty malarskie nie powinny być prowadzone: 
• podczas opadów atmosferycznych (w przypadku robot na zewnątrz budynku), 
• w temperaturze poniżej +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie następował spadek 
temperatury poniżej 0“C, 
• w temperaturze powyżej 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby temperatura podłoża nie była wyższa 
niż 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych). 
W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robot malarskich powierzchnie świeżo 
pomalowane (nie wyschnięte) należy odsłonić. Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność 
podłoży mineralnych (tynki, beton, mur, płyty włóknisto - mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie 
jest nie większa niż podano w tablicy 1, a w przypadku podłoży drewnianych nie większa niż podana w p. 
3.1. 
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Tablica 1. Największa dopuszczalna wilgotność podłoży mineralnych przeznaczonych do malowania 
Lp. Rodzaj farby Największa wilgotność podłoża, 

w % masy 
 

1 Farby dyspersyjne, na spoiwach żywicznych 
rozcieńczalnych wodą 

 

4 
 

2 Farby na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych 3 
 

3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami 
modyfikującymi w postaci suchych mieszanek 

rozcieńczalnych wodą lub w postaci ciekłej 
 

6 
 

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4 
 
Prace malarskie na podłożach stalowych prowadzić należy przy wilgotności względnej powietrza nie 
większej niż 80%. 
Roboty malarskie farbami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z dala od otwartych źródeł ognia. 
 
4.2. Kontrola materiałów 
Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać normom wymienionym w p. 2.1. 2.2. 
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 

• czy dostawca dostarczył deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności wyrobów z odpowiednią 
normą lub aprobatą techniczną, 

• termin przydatności do użycia podany na opakowaniu, 
• wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu. 
 

Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić wizualne. Farba powinna stanowić jednorodną  
w kolorze i konsystencji mieszaniną. Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać: 

a) w przypadku farb ciekłych: 
• skoagulowane spoiwo, 
• nieroztarte pigmenty, grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych), 
• kożuch, ślady pleśni, 
• trwały, nie dający się wymieszać osad, 
• nadmierne, utrzymujące się spienienie, 
• obce wtrącenia, 
• zapach gnilny. 
b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek: 
• zbrylenie, 
• obce wtrącenie, 
• zapach gnilny, 
• ślady pleśni. 

 
4.3. Wykonanie robót malarskich zewnętrznych 
Roboty malarskie na zewnątrz budynku można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania podane w 
p. 3.1, a warunki wymagania punktu 4.1. 
 
Roboty powinny być wykonywane na podłożach oczyszczonych i odpowiednio przygotowanych  
w zależności od rodzaju stosowanej farby i żądanej jakości robot. 
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która powinna zawierać: 

• informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go stosować, 
• sposób przygotowania farby do malowania, 
• sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki, agregaty malarskie), 
• krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m2, 
• czas między nakładaniem kolejnych warstw, 
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• zalecenia odnośnie mycia narzędzi, 
• zalecenia w zakresie bhp. 

Elementy budynku, które w czasie robot malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy 
zabezpieczyć i osłaniać przed zabrudzeniem farbami. 
 
5. WYMAGANIA W STOSUNKU DO POWŁOK MALARSKICH 
5.1. Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych 
Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być: 
a) niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na sucho  
i na szorowanie oraz na reemulgację, 
b) aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk, 
c) jednolitej barwy, równomiernie, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i projektem 
technicznym, 
d) bez uszkodzeń, smug, prześwitów podłoża, plam, śladów pędzla, 
e) bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek. 
 
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. Nie 
powinny występować ulegające rozcieraniu grudki pigmentów i wypełniaczy. 
 
5.2. Wymagania w stosunku do powłok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych 
Powłoki z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych powinny być: 
a) odporne na zmywanie wodą przy zastosowaniu środków myjących, tarcie na sucho i na szorowanie, 
b) bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla; nie dopuszcza się spękań, łuszczenia się 
powłoki i odstawania od podłoża; dopuszcza się natomiast chropowatość powłoki odpowiadająca 
rodzajowi faktury podłoża, 
c) zgodnie ze wzorcem producenta i projektem technicznym w zakresie barwy i połysku, 
Przy malowaniach jednowarstwowych dopuszcza się nieznaczne miejscowe prześwity podłoża 
 
5.3. Wymagania w stosunku do powłok wykonywanych z farbą na spoiwach żywicznych 
rozcieńczalnych wodą 
Powłoki wykonane z farb na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą powinny spełniać wymagania 
podane w p. 5.1, 
 
5.4. Wymagania w stosunku do powłok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami 
modyfikującymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach 
mineralnoorganicznych 
Powłoki z farb mineralnych powinny: 

a) równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i odprysków - nie powinny zaś zacierać 
się ani obsypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą, 
b) nie mieć śladów pędzla, 
c) W zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorem producenta oraz projektem technicznym, 
d) być odporne na zmywanie wodą (za wyjątkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatków 
modyfikujących), 
e) nie mieć przykrego zapachu. 

 
Dopuszcza się w tego rodzaju powłokach: 

a) na powłokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcień barwy powłoki w miejscach napraw 
tynku po hakach rusztowań o powierzchni nie większy niż 20 cm2, 
b) chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża, 
c) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na całej długości na liniach styku odmiennych barw, 
d) ślady pędzla na powłokach jednowarstwowych. 

 
5.5. Wymagania w stosunku do powłok z lakierów na spoiwach żywicznych wodorozcieńczalnych  
i rozpuszczalnikowych 
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Powłoka z lakierów powinna: 
a) mieć jednolity w odcieniu i połysku wygląd zgodny z wzorcem producenta i projektem 
technicznym, 
b) nie mieć śladów pędzla, smug, plam, zacieków, uszkodzeń, pęcherzy i zmarszczeń, 
c) dobrze przylegać do podłoża. 
d) być odporna na zarysowanie i wycieranie, 
e) być odporna na zmywanie wodą ze środkiem myjącym. 

 
6. KONTROLA I BADANIA PRZY ODBIORZE ROBÓT MALARSKICH 
6.1. Zakres kontroli i badań 
Badanie powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania, nie wcześniej 
jednak niż po 14 dniach. Badania techniczne należy przeprowadzić w temperaturze powietrza nie niższej 
niż +5 °C i przy wilgotności względnej powietrza nie wyższej niż 65%. 
Odbiór robot malarskich obejmuje: 

• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
• sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 
• sprawdzenie odporności na wycieranie, 
• sprawdzenie przyczepności powłoki, 
• sprawdzenie odporności na zmywanie. 

 
6.2. Metody kontroli i badań 
Badania powłok malarskich przy odbiorze należy wykonać następujące: 

a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z 
odległości około 0,5 m, 
b) sprawdzanie zgodności barwy i połysku - przez porównanie w świetle rozproszonym barwy  
i połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta. 
c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej 
powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powlokę należy 
uznać za odporną na wycierane, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby, 
d) sprawdzenie przyczepności powłoki: 
• na podłożach mineralnych i mineralno-włoknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacięć 
prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu pędzlem 
naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie 
wypadnie, 
• na podłożach drewnianych i metalowych - metodą opisaną normie PN-EN-ISO 2409. 
e) sprawdzenie odporności na zmywanie - przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą 
namydloną szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą 
miękkiego pędzla; 
powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie 
zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała jednakową barwę i nie 
powstaną prześwity podłoża. 

 
Wyniki kontroli i badań powłok powinny być odnotowane w formie protokołu z kontroli i badań. 
 
6.3. Ocena jakości powłok malarskich 
Jeżeli badania wymienione w p. 6.2 dadzą wynik pozytywny, to powłoki malarskie należy uznać za 
wykonane prawidłowo. 
W przypadku gdy którekolwiek z wymagań stawianych powłokom nie jest spełnione, należy uznać, że 
powłoki nie zostały wykonane prawidłowo i należy wykonać działania korygujące, mające na celu 
usunięcie niezgodności. W tym celu w protokole kontroli i badań należy określić zakres prac, rodzaje 
materiałów oraz sposoby doprowadzenia do zgodności powłoki z wymaganiami. Po usunięciu 
niezgodności należy ponownie skontrolować wykonane powłoki, a wyniki odnotować w formie protokołu 
kontroli i badań 
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7. ODBIÓR ROBÓT MALARSKICH 
Odbiór robot malarskich następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego 
przedmiot określają projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonana i odbioru robot, a także 
dokumentacja powykonawcza, w ktorej podane są uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania 
prac malarskich. Zgodność wykonania robot stwierdza się na podstawie zgodności wyników badań 
kontrolnych wymienionych w p.5 z wymaganiami norm, aprobat technicznych i podanymi w niniejszych 
warunkach technicznych. 
Roboty malarskie wykonane niezgodnie z wymienionymi wymaganiami mogą być odebrane pod 
warunkiem, że odstępstwa nie obniżają właściwości użytkowych i komfortu ich użytkowania.  
W przeciwnym wypadku należy je poprawić i przedstawić do ponownego odbioru. 
Protokół odbioru powinien zawierać: 
• ocenę wyników badań, 
• stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robot z zamówieniem, 
• wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKCJA TECHNICZNA 
SST.2.7. POSADZKI 
Kod CPV 45432100-5 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru posadzek z płytek gresowych. 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mają na celu 
wykonanie okładziny podłóg z płytek gresowych w budynku ujęcia wody. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj ą wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie nowych posadzek z płytek  w obiekcie. 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową , SST i poleceniami Inżyniera. 

2. MATERIAŁY  

2.1. Woda PN-EN 1008:2004 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 

2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, 
a w szczególności: 

- nie zawierać domieszek organicznych, 

- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 -0,5 mm, piasek 
średnioziarnisty 0,5 -1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 -2,0 mm 

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002  

2.4. Kruszywo do posadzki cementowej. 
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W posadzkach maksymalna wielkość ziaren kruszywa nie powinna przekroczyć 1/3 grubości posadzki. 
W posadzkach odpornych na ścieranie największe dopuszczalne wielkości ziaren kruszywa wynoszą 
przy grubości warstw 2,5 cm - 10 mm, 3,5 cm - 16 mm. 

2.5. Wyroby podłogowe ceramiczne 

Płytki podłogowe ceramiczne gresy. 

a) Właściwości płytek podłogowych terakotowych: 

- barwa: wg wzorca producenta 

- nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej ni ż 2,5% 

- wytrzymałość na zginanie nie mniejsza ni ż 25,0 MPa 

- ścieralność nie więcej niż 1,5 mm 

- mrozoodporność liczba cykli nie mniej ni ż 20 

- kwasoodporność nie mniej niż 98% 

- ługoodporność nie mniej niż 90% Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 

- długość i szerokość: ± 1,5 mm 

- grubość: ± 0,5 mm 

- krzywizna: 1,0 mm 

b)  Gresy - wymagania dodatkowe: 

- twardość wg skali Mohsa 8 

- ścieralność V klasa ścieralności 

- na schodach i przy wejściach wykonane jako antypoślizgowe. 

Płytki muszą być uzupełnione następującymi elementami: 

- listwy przypodłogowe, 

- kątowniki, 

- narożniki. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 

- długość i szerokość: ±1,5 mm 

- grubość: ±0,5 mm 

- krzywizna: 1,0 mm 

c) Materiały pomocnicze: 

Do mocowania płytek można stosować zaprawy cementowe albo klej. 

Do wypełnienia spoin stosować zaprawy wg. PN-75/B-10121: 

- zaprawę z cementu portlandzkiego 35 - białego i mączki wapiennej 

- zaprawę z cementu 25, kredy malarskiej i mączki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny. 

d) Pakowanie: 
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Płytki pakowane w pudła tekturowe zawieraj ą ce ok. 1 m2 płytek. Na opakowaniu umieszcza się : 

- nazwę i adres Producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakości, znaki 
ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis „Wyrób dopuszczony do stosowania w 
budownictwie” 

e) Transport: 

Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. Podłogę wyłożyć materiałem 
wyściółkowym grubości ok. 5 cm. Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu 
umieścić nalepki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących. 

f) Składowanie: 

Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. Wysokość składowania 
do 1,8 m. 

3.SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu. 

4.TRANSPORT 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki. 

Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem 
i zagruntowaniem pod łoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem 
powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem szczelin dylatacyjnych.  

Do wypełnienia dylatacji stosuje się m.in.: 

 listwy dylatacyjne –. 

 sznury dylatacyjne – są elastyczne, odporne na ściskanie i nie nasiąkają wilgocią. Stosowane są 
do uszczelnienia i wypełnienia szczelin dylatacyjnych.  Mają zastosowanie w budynkach 
mieszkalnych, na balkonach i tarasach, wypełnia się też nimi dylatacje posadzek przemysłowych. 

 taśmy dylatacyjne – wykonuje się nimi wypełnienie dylatacji w konstrukcjach betonowych. 

 wkładki wypełniające – posiadają odpowiednią sztywność i elastyczność, zapewniają właściwe 
umocowanie w szczelinie dylatacyjnej. 

 preparaty gruntujące – służą do gruntowania krawędzi szczelin przed użyciem masy dylatacyjnej. 

 masy dylatacyjne (silikonowe, akrylowe, poliuretanowe, epoksydowe) – posiadają dużą trwałość, 
wysoką elastyczność, są odporne na wilgoć i łatwe do nakładania.  

Wymagania podstawowe. 

* Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą 
wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. 

* Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN -85/B-04500 nie powinna być mniejsza niż: na 
ściskanie - 12 MPa, na zginanie - 3 MPa. 
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* Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od kurzu 
i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą . 

* Podkład cementowy powinien by ć oddzielony od pionowych stałych elementów budynku paskiem papy. 

* W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne. 

* Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 dni nie 
powinna by ć niższa niż 5°C. 

* Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie. Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą 
- 5-7 cm zanurzenia stożka pomiarowego. 

* Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna by ć ograniczona do ilości niezbędnej, ilość cementu 
nie powinna być większa niż 400 kg/m3. 

* Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami kierunkowymi o 
wysokości równej grubości podkładu 

 z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i 
zatarciem. 

* Podkład powinien mieć powierzchnię równą , stanowiącą płaszczyzn ę lub pochyloną , zgodnie z 
ustalonym spadkiem. 

Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna 
wykazywać większych prześwitów większych niż 5 mm.  Odchylenie powierzchni podkładu od 
płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekracza ć 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub 
szerokości pomieszczenia. 

* W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie 
foli ą polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodą . 

5.3. Posadzki cementowe 

* Na spoiwie cementowym mogą być wykonane posadzki monolityczne jedno - lub dwuwarstwowe z 
zaprawy cementowej i l. 

* Posadzki należy wykonywać zgodnie z projektem, który powinien określić rodzaj konstrukcji podłogi, 
grubość warstw, markę zaprawy, wielkość spadków rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych. 

* Podkład pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywać wytrzymałość nie 12,5 MPa. 

* W posadzkach powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne - oddzielające posadzkę wraz z całą 
konstrukcją podłogi od pionowych elementów budynku, 

- dzielące fragmenty posadzki o wyraźnie różniących się wymiarach, 

- przeciwskurczowe w odstępach nie większych niż 6 m, przy czym powierzchnia pola zbliżonego do 
kwadratu nie powinna przekraczać 36 m2 przy posadzkach z zaprawy cementowej, 25 m2 przy 
posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornego na ścieranie i 12 m2 przy posadzkach 
jednowarstwowych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI. 

6.1. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez za świadczenie o 
jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym 
dokumentem. 
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6.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie 
gwarancyjnym). 

6.3. Należy przeprowadzi ć kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 
wilgotnościowych). 

Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 

7. OBMIAR ROBÓT. 

Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem 
zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej. 

8.1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz 
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów  

z wystawionymi atestami wy twórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z 
zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta - powinien być on zbadany laboratoryjnie. 

8.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. 

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

8.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 

8.4. Odbiór powinien obejmować: 

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową , 

- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać przez ocenę 
wzrokową , 

- sprawdzenie grubości posadzki cementowej lub z lastryka należy przeprowadzi ć na podstawie wyników 
pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki. 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prostoliniowości 
należy wykonać za pomocą naciągnię tego drutu i pomiaru odchyle ń z dokładnością l mm, a szerokości 
spoin - za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki. 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy wykonać przez 
ocenę wzrokową , 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Została określona w umowie. 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 

PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku. 
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PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 

PN-87/B-01100  Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.  

PN-74/B-30175  Kit asfaltowy uszczelniający. 

PN-EN 649:2002  Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKCJA TECHNICZNA 
SST.2.8. WYKONYWANIE POKRYĆ DACHOWYCH 

Kod CPV 45261210-9 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie  wykonania  i 
odbioru pokrycia papą budynku w ramach z zadania: : „Przebudowa ujęcia wody w miejscowości 
Pniówno w gminie Wierzbica” 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja  techniczna (SST)  i  jest  stosowana jako dokument  przetargowy  
i  kontraktowy przy zlecaniu i  realizacji  robót  wymienionych w pkt. 1.1. 

Odstępstwa  od  wymagań  podanych  w  niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć  miejsce  tylko  
w przypadkach  małych prostych robót  i  konstrukcji  drugorzędnych o niewielkim znaczeniu,  dla których 
istnieje pewność,  że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania  na  
podstawie doświadczenia  i  przy  przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.3. Zakres robot objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie pokrycia dachowego z papy na kioskach przy wejściach do zbiorników retencyjnych , 
istniejące pokrycie dachu z papy potraktować jako warstwę izolacyjną. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność   
z dokumentacją  projektową,  specyfikacjami  technicznymi  i  poleceniami  Inspektora nadzoru.  Ogólne  
wymagania  dotyczące  robót  podano  w ST  „Wymagania  ogólne”  Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5. 

 
2. MATERIAŁY 

2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod 
CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 2 

Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć m.in.: 

 Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
 Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
 Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
 Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, 
 na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 
producenta. 

Wykonawca  obowiązany  jest  posiadać  na  budowie  pełną  dokumentację  dotyczącą  
składowanych  na  budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych. 

2.2. Rodzaje materiałów 
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2.2.1.Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym 
w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do 
powszechnego stosowania w budownictwie. 

2.2.2. Pokrycie dachowe  

Materiały pokrywcze mogą być przyjęte na budowę, jeżeli spełniają następujące warunki: 

- odpowiadają wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowej, 

- są właściwie opakowane i oznakowane, 

- spełniają wymagane właściwości wykazane w odpowiednich dokumentach, 

- mają deklarację zgodności i certyfikat zgodności. 

Wszystkie materiały do pokryć  dachowych powinny  być  przechowywane  i  magazynowane  zgodnie  
z instrukcją producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzane wpisem do dziennika budowy. 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod  
CPV 45000000-7, pkt 3 

4. TRANSPORT 

Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu podano  w ST  „Wymagania  ogólne” Kod CPV 
45000000-7, pkt 4. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1. Pokrycie dachowe 

Pokrycie dachowe należy ściśle wykonywać wg zaleceń wybranego producenta. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli  jakości  robót  podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7 pkt 6 

6.2. Kontrola  jakości  robót  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  ich  wykonania   
z wymaganiami niniejszej specyfikacji 

6.3. Kontrola  wykonania  podkładów  pod  pokrycia  z  blachy  powinna  być  przeprowadzona  
przez Inspektora nadzoru przed przystąpieniem do wykonania pokryć zgodnie z 
wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2. 

6.4. Kontrola wykonania pokryć 

6.4.1. Kontrola  wykonania  pokryć  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  ich  wykonania   
z  powołanymi  normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest 
przez Inspektora nadzoru: 

a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas wykonania prac 
pokrywczych, 

b) w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po zakończeniu prac pokrywczych. 

c) Uznaje  się,  że  badania  dały  wynik  pozytywny  gdy  wszystkie  właściwości  materiałów   
i pokrycia dachowego  są  zgodne  z  wymaganiami  niniejszej  specyfikacji  technicznej  lub  aprobaty  
technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i  obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” KodCPV 45000000-
7, pkt 7 

7.1. Jednostką obmiarową robót jest: 

 dla robót - Krycie dachu papą - m2 pokrytej powierzchni dachu, 

7.2. Ilość  robót  określa  się  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  z  uwzględnieniem  zmian 
podanych  w  dokumentacji  powykonawczej  zaaprobowanych  przez  Inspektora  nadzoru   
i sprawdzonych w naturze. 

Z powierzchni dachu nie potrąca się urządzeń obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia każdego 
przekracza 0,50 m2. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV 45000000-7, 
pkt 8 

8.2.  Podstawę do odbioru wykonania robót – pokrycie dachu stanowi stwierdzenie zgodności ich  
wykonania  z  dokumentacją  projektową  i  zatwierdzonymi  zmianami  podanymi w dokumentacji 
powykonawczej 

8.3. Odbiór podłoża 

8.3.1. Badania podłoża należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, 
przed przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych. 

8.3.2. Sprawdzenie równości powierzchni podłoża należy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o 
długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną 
powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm. 

8.4. Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych 

8.4.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie 
odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest 
niemożliwy lub utrudniony. 

8.4.2. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

a) podłoża  

b) jakości zastosowanych materiałów, 

c) dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 

d) dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 

8.4.3. Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

8.4.4. Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu. 

8.4.5. Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 

a)    dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza, 

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych warstw 
lub fragmentów pokrycia, 

c) zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 

d) protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać: 
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 zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych, 

 stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z dokumentacją, 

 spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w skład tej dokumentacji powinien wchodzić 
program utrzymania pokrycia. 

8.4.6. Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek 
blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu 
ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 

8.4.7. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST dały pozytywne wyniki. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno być odebrane. 

W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

 poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 

 jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości pokrycia, 
obniżyć cenę pokrycia, 

 w przypadku gdy nie są możliwe podane rozwiązania - rozebrać pokrycie (miejsc nie 
odpowiadających ST) i ponownie wykonać roboty pokrywcze. 

 

8.5. Odbiór pokrycia z papy 

8.5.1. Sprawdzenie przyklejenia papy do podłoża oraz papy do papy należy przeprowadzić przez 
nacięcie i odrywanie paska papy szerokości nie większej niż 5 cm, z tym że pasek papy należy 
naciąć nad miejscem przyklejenia papy. 

8.5.2. Sprawdzenie szerokości zakładów papy należy dokonać w trakcie odbiorów częściowych 
i końcowych przez pomiar szerokości zakładów w trzech dowolnych miejscach na każde 100 m2. 

8.6. Zakończenie odbioru 

8.6.1. Odbioru pokrycia papą potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać: 

 ocenę wyników badań, 

 wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

 stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  rozliczenia  robót  podano  w  ST „Wymagania 
ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9 

9.2. Zasady ustalenia ceny jednostkowej  

Płaci się za ustaloną ilość m2 krycia, który obejmuje: 

 przygotowanie stanowiska roboczego, 
 dostarczenie materiałów i sprzętu, 
 obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
 ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m, 
 oczyszczenie i zagruntowanie podłoża, 
 pokrycie dachu gontem bitumicznym  
 oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
 likwidacja stanowiska roboczego. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno. 

PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowanymi na gorąco. 

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu 
szklanego. 

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej. 

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym. 

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej. 

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 

10.2. Rozporządzenia 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu  i  
formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana 
Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 

10.3. Inne dokumenty i instrukcje 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 
1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB – Warszawa 2004 r. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKCJA TECHNICZNA 
SST.2.9. ROBOTY IZOLACYJNE.  

Kod CPV 45320000-6 
 

 

1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru izolacji  

 
1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót związanych z wykonaniem inwestycji  

 
1.3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj ą wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objętych przetargiem. 

- izolacja ścian fundamentowych (przy pogłębieniu posadzki w hali filtrów)  

- izolacje posadzkowe 

- izolacja stropów zbiorników retencyjnych 

 
1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową , SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 
2. MATERIAŁY. 

2.1. Wymagania ogólne 

Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiadać 

wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał 

do powszechnego stosowania w budownictwie. 

2.2. Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać 

dostateczną odporność w środowisku, w którym zostają użyte oraz należytą przyczepność do sklejanych 

materia łów, określoną wg metod badań podanych w normach państwowych i świadectwach ITB. 

2.3. Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany 

w normach państwowych i świadectwach ITB. 

* wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach. Powierzchnia papy nie powinna 

mieć widocznych plam asfaltu. Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne s ą uszkodzenia powstałe na skutek 

sklejenia się papy. Dopuszcza się naderwania na krawędziach wstęgi papy w kierunku poprzecznym nie 

dłuższe niż 30 mm, nie więcej niż w 3 miejscach na każde 10 m długości papy. 

* papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieć jednolite ciemnobrunatne zabarwienie. 

* wymiary papy w rolce 
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- długość: 20 m ±0,20 m , 40 m ±0,40 m ,60 m ±0,60 m 

- szerokość: 90, 95,100,105,110 cm ±1 cm  

-  Pakowanie, przechowywanie i transport 

* Na każdej rolce papy powinna by ć umieszczona nalepka z podstawowymi danymi 

* Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed zawilgoceniem i 

działaniem promieni słonecznych i w odległości co najmniej 120 cm od grzejników. 

* Rolki papy należy układać w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojącej, w jednej warstwie. Odległość 

między stosami - 80 cm. 

2.4. Roztwór asfaltowy do gruntowania Wymagania wg PN -B-24620:1998 

Systemy izolacyjne powinny spełniać wymagania szczelności przy słupie wody o wysokości 3,0 m, oraz 

posiadać świadectwa dopuszczenia do stosowania i aktualne atesty . 

* Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 

zaświadczenie  

o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym 

dokumentem. 

* Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich 

jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

 Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją 

projektową oraz sprawdzenie  

właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń 

co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta : 

* powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 

* Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają 

wymaganiom przedmiotowych norm. 

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

2.5. Materiały do izolacji termicznych 

Styropian 

Stosować styropian twardy FS20 i FS 30 

2.6. Materiały do izolacji przeciwwilgociowej stropów zbiorników  

- należy użyć powłoki bitumicznej i papy odpornej na przyrost korzeni bądź mebrany hydroizolacyjnej  

- izolacja termiczna z płyt styropianowych  

 
3. SPRZĘT 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

 
4. TRANSPORT. 

Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe 

- Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie powinna być nie 

mniejsza niż 10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte względem siebie. 
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5.2 Izolacje termiczne 

·  Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. 

·  Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty należy układać na styk bez 

szczelin. 

·  Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków. Przy układaniu płyt w kilku warstwach każdą warstwę 

układać mijankowo.  

Przesunięcie styków winno wynosić minimum 3 cm. 

·  W czasie przerw w pracy wbudowane materiały należy chronić przed zawilgoceniem (przez nakrycie 

folią lub papą). 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Materiały izolacyjne. 

- Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 

zaświadczenie  

o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym 

dokumentem. 

- Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich 

jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową 

oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materia łów z wystawionymi atestami wytwórcy. W 

przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez 

producenta , powinien by ć on zbadany zgodnie z postanowieniami normy  państwowej. 

- Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają 

wymaganiom przedmiotowych norm. 

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

6.2. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy. 

 

7. OBMIAR ROBÓT. 

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora 

nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT. 

Roboty w/w SST podlegaj ą zasadom odbioru robót zanikających. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Została określona w umowie 

 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE. 

 
PN-69/B-10260   Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-24620:1998   Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKCJA TECHNICZNA 

SST.2.10. OBRÓBKI BLACHARSKIE, RYNNY I RURY SPUSTOWE 

kod CPV 45260000-7 

 

1. WSTEP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru obróbek blacharskich wraz z rynnami i rurami spustowymi. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązująca podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 

technicznej (SST) i jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót. 

Projektant sporządzający odpowiednie szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlanych może wprowadzać do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, 
odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robót, uwzględniające wymagania 
Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robót, które są niezbędne do 
określania ich standardu i jakości. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, 
że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie 
doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie obróbek blacharskich wraz z rynnami i rurami spustowymi oraz elementami wystającymi 
ponad dach dla murowanych kiosków przy wejściach do zbiorników retencyjnych 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacja 
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Kod 
CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod CPV 
45000000-7 „Wymagania ogólne” 

Ponadto materiały stosowane do wykonywania obróbek blacharskich oraz rynien i rur spustowych 
powinny mieć m.in.: 
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– Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

– Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobata Techniczna lub z PN, 

– Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

– Certyfikat zgodności ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich, 

– na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 
producenta. 

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełna dokumentacje dotycząca składowanych na 
budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych. 

2.2. Rodzaje materiałów 

Wszelkie materiały do wykonania obróbek blacharskich oraz rynien i rur spustowych powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany 
materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 

Blacha stalowa ocynkowana płaska powinna odpowiadać normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-92122. 

Grubość blachy 0,5 mm do 0,7 mm, obustronnie ocynkowane metoda ogniowa – równa warstwa cynku 
(275 g/m2) oraz pokryta warstwą pasywacyjną mającą działanie antykorozyjne  
i zabezpieczające. Występuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm. 

3. SPRZET 

3.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu 
na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” 

4.2. Transport materiałów 

Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne technicznie środki transportu: 

• samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton, 

• samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton, 

• ciągnik kołowy z przyczepa. 

Blachy do obróbek blacharskich oraz rynien i rur spustowych mogą być przewożone dowolnymi środkami 
transportu. Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie 
i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. 
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Blachy powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Jeżeli długość elementów 
z  blachy dachówkowej jest większa niż długość pojazdu, wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m. 

Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów 
obwiązujących w transporcie drogowym. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe musza spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne dla podkładów 

Każdy podkład pod pokrycie powinien spełniać następujące wymagania ogólne: 

- pochylenie płaszczyzny połaci dachowych z desek, łat lub płatwi powinno być dostosowane do rodzaju 
obróbek blacharskich, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999, 

- w podkładzie powinny być osądzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny być 
usztywnione krawędzie zewnętrzne. 

5.2. Obróbki blacharskie 

Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 

Obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubości od 0,5 mm do 0,7 mm można 

wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od –15°C. 

Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 

Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. Dylatacje 
konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych 
i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. 

5.3. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych 

Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny być: 

a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w elementy 
wieloczłonowe, 

b) łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej 
długości, 

c) mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50 cm, 

d) rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych. 

Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny być: 

a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w elementy 
wieloczłonowe, 

b) łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na zakład 
szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej długości, 
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c) mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m w sposób trwały 
przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, 

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej 
specyfikacji 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest: 

– dla robót – Obróbki blacharskie – m2 pokrytej powierzchni. 

– dla robót – Rynny i rury spustowe – 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych. 

Ilość robót określa się na podstawie kosztorysu z uwzględnieniem zmian podanych w dokumentacji 

powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Podstawa do odbioru wykonania robót 

Podstawę do odbioru wykonania robót – wykonanie obróbek blacharskich oraz rynien i rur spustowych 
stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania ze szczegółowa specyfikacją techniczną. 

8.2. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych 

Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 

• Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych. 

• Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, wietrzników, włazów itp. 

• Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien. 

• Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe mogą 
być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych. 

8.3. Zakończenie odbioru 

Odbioru pokrycia blacha potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać: 

– ocenę wyników badan, 

– wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

9. PODSTAWA PŁATNOSCI 

9.2. Obróbki blacharskie 

Płaci się za ustalona ilość m2 obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

– przygotowanie, 

– zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, zalutowanie połączeń, 

– uporządkowanie stanowiska pracy. 
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9.3. Rynny i rury spustowe 

Płaci się za ustalona ilość „m” rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

– przygotowanie, 

– zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie połączeń, 

– uporządkowanie stanowiska pracy. 

10. PRZEPISY ZWIAZANE 

10.1. Normy 

 PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 

 PN-89/B-27617 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

 PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych. 

 PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 

 PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania. 

 PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 

 PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U. Definicje, wymagania 
i badania. 

 

10.2 Inne dokumenty i instrukcje 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – cześć C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 
1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB – Warszawa 2004 r. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKCJA TECHNICZNA 
SST.2.11. NAPRAWA  BETONU W ZBIORNIKACH WODY PRZEZNACZONEJ DO 

SPOŻYCIA PRZY UŻYCIU MIKROKRZEMIONKOWEJ ZAPRAWY NATRYSKOWEJ 

 

kod CPV 45262330-3 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  
związanych z naprawą betonu w zbiornikach wody przeznaczonej do spożycia za pomocą 
mikrokrzemionkowej zaprawy natryskowej. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Specyfikacja techniczna jest materiałem stosowanym jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót na obiektach inżynieryjnych. 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i 
odbiorem naprawy betonu w zbiornikach wody przeznaczonej do spożycia z użyciem zaprawy 
natryskowej.  

1.4. Określenia podstawowe 

Temperatura punktu rosy - temperatura, w której na powierzchni elementu pojawiają się kropelki wody 
wskutek kondensacji pary wodnej zawartej w powietrzu, w wyniku wypromieniowania ciepła przez 
podłoże lub wskutek napływu ciepłego, wilgotnego powietrza na chłodniejsze podłoże. 

Natrysk mieszanki betonowej - proces polegający na dynamicznym narzucaniu mieszanki betonowej 
na powierzchnię; mieszanka transportowana jest wężem do dyszy wylotowej i opuszcza ją z dużą 
szybkością pod ciśnieniem sprężonego powietrza. 

Sucha metoda natrysku - mieszanka cementu i kruszywa jest podawana do maszyny narzucającej, a 
następnie strumieniem sprężonego powietrza jest przesyłana przewodem do dyszy natryskowej, gdzie 
łączy się z wodą pod ciśnieniem. 

Natrysk metodą mokrą ciągłą – wykonana mieszanka betonowa jest hydraulicznie transportowana 
do dyszy wylotowej, skąd pneumatycznie w sposób ciągły jest wyrzucana na wyznaczone 
miejsce. 

Natrysk metodą mokrą nieciągłą – polega na cyklicznej dostawie materiału (zarób mieszanki– natrysk–
zarób–natrysk). Doprowadzenie powietrza następuje w kotle agregatu, mieszanka transportowana jest do 
miejsca zabudowy w sposób pneumatyczny, co pozwala na dostawę materiału na duże odległości. 

Odprysk (odbicie, odpad) - część składników mieszanki odpadająca od sztywnego podłoża, zwłaszcza 
w pierwszej fazie torkretowania, gdy podłoże nie jest jeszcze pokryte warstwą plastyczną zaprawy; 
wielkość strat zależy od metody torkretowania, pozycji i rodzaju podłoża, składu mieszanki, ciśnienia 
powietrza. 

Pył krzemionkowy (mikrokrzemionka) – bardzo drobny, nieorganiczny, amorficzny dodatek do betonu 
o wysokiej zawartości dwutlenku krzemu. Jest bardzo ważnym dodatkiem do betonów szczelnych, 
powoduje zwiększenie wytrzymałości na ściskanie i zmniejsza nasiąkliwość. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami.   

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Powłoka stosowana w zakresie wskazanym przez Inwestora. 
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz zgodność z wytycznymi stosowania 
produktów, wskazaniami Producenta, specyfikacją oraz kartami technicznymi produktu. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Za sprawdzenie przydatności materiałów oraz jakość wbudowania odpowiada Wykonawca. Przed 
przystąpieniem do wbudowania materiałów Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia deklaracji 
zgodności lub certyfikatu zgodności materiału z Polską Normą. 

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów 

Materiałami stosowanymi do naprawy i zabezpieczenia powierzchni betonowych w zbiornikach wody 
przeznaczonej do spożycia za pomocą mikrokrzemionkowej zaprawy natryskowej są: 

– materiały do naprawy powierzchni ścian 
– materiały do naprawy powierzchni stropowych oraz słupów 
– materiały do naprawy powierzchni płyty dennej 

2.2.1.  Materiał do naprawy powierzchni dna, słupów i ścian (aplikacja metodą mokrą ciągłego 
strumienia) 

Opis:  Jednoskładnikowa zaprawa naprawcza hydraulicznie wiążącą, jest fabrycznie mieszaną 
suchą zaprawą natryskową z dodatkiem pyłu krzemionkowego (SF). Sucha zaprawa 
natryskowa powinna odpowiadać wymogom PN EN 206-1 / DIN 1045-2 oraz DIN 18551 i 
PN EN 14487 z uwzględnieniem wytycznych DAfStb - “Produkcja i stosowanie suchych 
betonów i zapraw”. Sucha zaprawa natryskowa wykonywana jest metodą natrysku 
mokrego ciągłego strumienia stosownie do DIN 18551. Stosowane kruszywo 
to wielokrotnie czyszczony, suszony ogniowo piasek kwarcowy zgodny z PN EN 12620. 
Środek wiążący odpowiada wymogom PN EN 197-1. Nie występują domieszki do betonu 
wg PN EN 934. 

Właściwości:  

 nieorganiczna, 
 bardzo niska nasiąkliwość dzięki wysoce szczelnemu zagęszczeniu 
 mrozoodporne – F200 (200 cykli zamrażania/odmrażania) 
 stopień wodoszczelności - W10 
 ograniczony skurcz 
 wysoka odporność na hydrolizę 
 wysoka przyczepność do powierzchni mineralnych 
 natrysk jednowarstwowy o grubości warstwy do kilku centymetrów, również 

powyżej miejscowych zagłębień 
 możliwość gładzenia 
 spełnia wymogi do stosowania w obszarze wody pitnej zawarte w wytycznych W 

300 DVGW (Niemieckiego Stowarzyszenia ds. Gazu i Wody) 
 dopuszczenie higieniczne do stosowania w obszarze wody i żywności 

(przebadano według wytycznej W 347 DVGW – zgodnie z W 347 DVGW badanie 
mikrobiologiczne według wytycznej W 270 DVGW nie jest wymagane w 
przypadku materiałów nie zawierających żadnych dodatków organicznych). 

Zastosowanie: 
 naprawa betonu, 
 reprofilacja nośnych elementów konstrukcji betonowych/żelbetowych, 
 wzmocnienie istniejącej konstrukcji, 
 wyprawy cementowe ≤ 30 mm grubości warstwy na starych i nowych konstrukcjach. 

Obszar stosowania: 
 wnętrza zbiorników wody pitnej, 

Dane techniczne: 

− klasa wytrzymałości na ściskanie   R 4, zgodnie z EN 1504 – 9: 2008 
− klasa ekspozycji     X0, XC1-4, XD1-3, XS1-3, XF1-3, XA1-3, 
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− klasa wilgotności     WO, WF, WA 
− kruszywo      0 – 2 mm, 
− minimalna grubość warstwy    ≥ 10 mm, 
− wskaźnik w/c      ≤ 0,45 
− powietrze uwięzione świeżej mieszance   ≤ 5%, 
− wytrzymałość na zginanie 28 dni   ≥ 8,5 N/mm2 (200C) 
        ≥ 7,5 N/mm2 (100C) 
− wytrzymałość na ściskanie 28 dni   ≥ 55 N/mm2 (200C) 
        ≥ 45 N/mm2 (100C) 
− wytrzymałość na odrywanie 28 dni   1,5 – 3,0 N/mm2 (200C) 
        1,0 – 2,0 N/mm2 (100C) 
− porowatość całkowita 28 dni wg DIN 66133  ok. 10% obj. 
− porowatość całkowita 90 dni wg DIN 66133  ok. 8% obj. 
 

Wszystkie dane  to wartości średnie wyników badań w warunkach laboratoryjnych. W praktyce sposób 
przygotowania podłoża, wpływy podczas obróbki jak temperatura, wilgotność, nasiąkliwość podłoża jak i 
warunki pielęgnacji mogą wpłynąć na te wartości. 

W przypadku aplikacji na płycie dennej po wcześniejszym wyrównaniu podłoża naprawczymi zaprawami, 
rozkładać materiał bez użycia ciśnienia. 

Na powierzchni stropu natryśnięty materiał po wcześniejszym wyrównaniu/naprawieniu podłoża 
pozostawić bez zacierania (faktura - baranek). 

Do reprofilacji podłoża dna, ścian, słupów i stropu należy stosować materiały przeznaczone do 
rekonstrukcji żelbetu z atestem PZH oraz wodoszczelności W12. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca zobowiązany jest posiadać niezbędny sprzęt do wykonywania robót, zgodnie z przyjętą 
technologią i kartami technicznymi materiałów oraz konieczny, podstawowy sprzęt laboratoryjny do 
kontroli procesu technologicznego i wykonanych prac. 

Wybór sprzętu i narzędzi do wykonania robót podlega akceptacji Inżyniera. 

3.1. Sprzęt do usuwania skorodowanego betonu i czyszczenia powierzchni betonowej 

W dyspozycji Wykonawcy powinien znajdować się sprzęt do przygotowania powierzchni betonowej: 
 młotki, 
 piły do betonu, 
 szczotki stalowe ręczne i obrotowe, 
 frezy walcowe, 
 szlifierki lub wiertarki do napędu szczotek obrotowych, 
 aparatura do czyszczenia strumieniowo-ciernego 
 myjka wysokociśnieniowa o ciśnieniu roboczym 2000 bar, 
 sprężarka śrubowa. 

3.2. Sprzęt do wykonania betonu natryskowego 

Do wstępnego wymieszania zapraw naprawczych stosować mieszarki wymuszone. 

Urządzenie zastosowane do wykonywania natrysku metodą mokrą ciągłą i nieciągłą musi odpowiadać 
wymaganiom i parametrom podanym przez Producenta zapraw. 

W przypadku naprawy niewielkich powierzchni dopuszcza się stosowanie nanoszenia zaprawy metodami 
ręcznymi (paca, kielnia). 

3.3. Sprzęt laboratoryjny do kontroli procesu technologicznego i wykonania prac 

Podczas robót Wykonawca zobowiązany jest kontrolować warunki atmosferyczne i posiadać do 
dyspozycji: 
 wilgotnościomierz, 
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 termometry do pomiaru temperatury powietrza i podłoża betonowego. 
Wykonawca powinien też dysponować sprzętem laboratoryjnym do wykonania badań podłoża zgodnie z 
założeniami niniejszej STWiORB oraz właściwości wyprawy (przyczepności, grubości). 

4. TRANSPORT 

4.1. Pakowanie 

Materiały pakowane są w wielowarstwowe worki papierowe wzmocnione folią PE. 

Na każdym opakowaniu znajduje się etykietka z opisem materiału: 
a) nazwa wyrobu 
b) nazwa i adres producenta 
c) data produkcji 
d) masa netto 
e) termin przydatności do użycia 
f) instrukcja stosowania 
g) instrukcja BHP 
h) oznakowanie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie oznakowania 

opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz.U.z 2002r.,Nr 140, 
poz.1173) 

i) numer i data deklaracji zgodności. 

4.2. Przechowywanie 

Zaprawy naprawcze należy przechowywać w pomieszczeniach zadaszonych w chłodnym i suchym 
miejscu, z dala od źródeł ognia i elementów grzejnych, w warunkach zabezpieczających je przed 
przemarznięciem i bezpośrednim nasłonecznieniem, w temperaturach dodatnich, poniżej +30°C. 
Rozpoczęte opakowania niezwłocznie zamykać. 

Termin przechowywania w oryginalnych i nie uszkodzonych opakowaniach wynosi 6÷9 miesięcy od daty 
produkcji w zależności od rodzaju zaprawy naprawczej. 

4.3. Transport 

Materiały należy transportować krytymi środkami transportu chroniąc opakowania przed uszkodzeniami 
mechanicznymi, wilgocią i mrozem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Wykonanie naprawy powierzchni betonu metodą natrysku z gotowych mieszanek wraz z przygotowaniem 
powierzchni do naprawy należy wykonywać zgodnie z zaleceniami Producenta mieszanek pod jego nadzorem. 
Zaprawę naprawczą należy dobrać indywidualnie w zależności od usytuowania naprawianej powierzchni 
w konstrukcji zbiornika oraz w dostosowaniu do docelowej grubości warstwy naprawczej. 

5.2. Diagnostyka powierzchni betonowych naprawianej konstrukcji 

Przed przystąpieniem do wykonania naprawy należy wykonać diagnostykę konstrukcji określającą rodzaj 
i zakres uszkodzeń oraz przyczynę ich powstania. 

Diagnostyka powinna obejmować: 

 analizę istniejącej konstrukcji (rysunki, opisy techniczne, obliczenia statyczne itp.), 
 określenie rozmiaru uszkodzeń ze wskazaniem na: 

o obsypujące się powierzchnie, 
o ślady rdzy na powierzchni betonu,  
o odpryski betonu, spękane krawędzie, 
o zarysowania, 
o odsłonięcie prętów zbrojeniowych, 

 analizę czynników zewnętrznych (oddziaływanie chemiczne i inne wpływy środowiska), 
 ustalenie przyczyn powstania uszkodzeń, 
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 określenie ilościowe zakresu uszkodzeń, 
 badania obiektu „in-situ”, w szczególności: 

o wytrzymałość betonu na ściskanie, 
o grubość otuliny zbrojenia, 
o pomiar szerokości rozwarcia rys. 

Badania te powinny być wykonane zarówno na powierzchniach wizualnie nieuszkodzonych jak i 
uszkodzonych. 

5.3. Projekt naprawy powierzchni betonu 

Przed przystąpieniem do wykonania prac powinien być wykonany projekt naprawy zawierający w 
szczególności: 

– diagnostykę obiektu z inwentaryzacją opisową i rysunkową uszkodzeń, 
– dobór rozwiązań materiałowych wraz z charakterystyką materiałów i podaniem uzasadnień ich 

zastosowania, 
– opracowanie szczegółowych założeń technologicznych remontu z podaniem przewidywanej ilości 

robót i zużycia materiałów podstawowych, 
– niezbędne obliczenia statyczne i analizę wytrzymałościową, oceniające wpływ planowanych napraw 

na pracę całej konstrukcji w poszczególnych fazach prowadzenia robót, co wiąże się ze wskazaniem 
m.in. kolejności prac naprawczych na obiekcie. 

5.4. Wymagania w stosunku do personelu Wykonawcy 

Wykonawca musi posiadać ważną umowę licencyjną na zakup materiałów oraz na system powlekania i 
modernizacji betonu, który spełnia wymagania wszystkich norm i przepisów technicznych dla 
wewnętrznych powłok zbiorników na wodę przeznaczoną do spożycia i jest wprowadzony na rynek przez 
Producenta materiałów. 
W stosunku do osób kierujących robotami wymagane są: 
 uprawnienia wykonawcze i budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie w danej specjalności, 
 znajomość zasad napraw powierzchni betonowych oraz technologii stosowania materiałów w 

zbiornikach na wodę przeznaczoną do spożycia udokumentowane wykonaniem 2-3 podobnych 
realizacji we wskazanej technologii. 

Wymagania w stosunku do brygadzistów: 
 znajomość zasad napraw powierzchni betonowych oraz technologii stosowania materiałów w 

zbiornikach na wodę przeznaczoną do spożycia udokumentowane wykonaniem 2-3 podobnych 
realizacji we wskazanej technologii. 

Wymagania w stosunku do robotników:  
 znajomość zasad napraw powierzchni betonowych oraz technologii stosowania materiałów w 

zbiornikach na wodę przeznaczoną do spożycia udokumentowane wykonaniem 2-3 podobnych 
realizacji we wskazanej technologii. 

Wykonawca zobowiązany jest posiadać dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań w stosunku do 
personelu.  

5.5. Wymagana dokumentacja robót 

Jeżeli warunki kontraktu nie przewidują inaczej, przed przystąpieniem do prac Wykonawca zobowiązany 
jest przedstawić Program Zapewnienia Jakości (PZJ). Przed przystąpieniem do robót Wykonawca i 
Inżynier dokonują ustaleń technologicznych, których zakres przedstawiony został w załączniku. Podczas 
robót na bieżąco, na odpowiednich formularzach Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania 
dokumentacji wykonawczej według załączonych wzorów (przykłady protokołów w załączniku), w której 
zamieszcza m.in.: 
 dane o obiekcie, 
 informacje o stosowanych materiałach i technologii prac, 
 dane dzienne o warunkach atmosferycznych podczas robót, 
 informacje o ilości wykonanych prac i zużytych materiałów, 
 wyniki wykonanych badań w ramach kontroli wykonywania i odbioru robót. 
Powyższa dokumentacja stanowi podstawę do rozliczenia robót. Dokumentację tę Wykonawca 
zobowiązany jest dołączyć jako element dokumentacji budowy. 

5.6. Zasady wykonywania robót 

Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 
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1. roboty przygotowawcze, 
2. przygotowanie podłoża betonowego i stali zbrojeniowej do nałożenia materiału naprawczego, 
3. natrysk mikrokrzemionkowej zaprawy naprawczej, 
4. pielęgnacja wyprawy, 
5. roboty wykończeniowe. 

5.7 Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie Dokumentacji Projektowej lub wskazań Inżyniera: 

– zlokalizować obszary do naprawy, 
– dokonać wyboru materiałów niezbędnych do wykonania robót, 
– określić kolejność, sposób i termin wykonania robót. 
Do Wykonawcy należy również wykonanie, zabezpieczenie, utrzymanie oraz rozbiórka rusztowań, 
pomostów roboczych i innych urządzeń pomocniczych niezbędnych do prowadzenia robót. 

5.8. Pole referencyjne 

Przed przystąpieniem do prac naprawczych powierzchni betonowych zaleca się, aby Wykonawca, w 
obecności przedstawiciela Inżyniera przygotował pole referencyjne, które ma na celu określenie 
wszystkich parametrów naprawy betonu metodą natrysku oraz ocenę efektów wykonania robót 
naprawczych. O konieczności wykonania pola referencyjnego zdecyduje Inżynier. 
Prace podczas wykonywania pola referencyjnego powinny przebiegać uzgodnionymi w protokole ustaleń 
(przykład protokołu w załączniku) zaprawami naprawczymi, zgodnie z założoną technologią. Prace 
rozpoczynają się od przygotowania podłoża i odsłoniętych prętów zbrojenia. 
W trakcie wykonywania pola referencyjnego Wykonawca przeprowadza kontrolę wykonania robót, a 
Inżynier badania odbiorcze naprawy betonu. 
Miejsca, liczbę i wielkość powierzchni referencyjnych oraz sposób ich oznaczenia powinien określić 
Inżynier. 
Wszystkie uzgodnienia, wynikające z wykonania pola referencyjnego na każdym etapie robót, powinny 
zostać zapisane w protokole wykonania napraw (przykład protokołu w załączniku), a wyniki badań 
załączone do dokumentacji budowy. 

5.9. Warunki atmosferyczne 

Podczas wykonywania naprawy powinny być spełnione następujące warunki: 
– prace powinny być prowadzone w temperaturze nie niższej niż +5°C i nie wyższej niż +30°C, 
– temperatura podłoża nie powinna być niższa niż +3°C, 
– niedopuszczalne jest wykonywanie prac podczas złej pogody - wiatru, deszczu, we mgle oraz przy 

pojawiającej się na powierzchni betonu rosie, 
– w ciągu 3 dni po wykonaniu natrysku temperatura powietrza nie powinna spaść poniżej 0°C. 
Podczas wykonywania prac Wykonawca zobowiązany jest kontrolować wilgotność podłoża oraz 
temperaturę powietrza i podłoża. Parametry te muszą odpowiadać wymaganiom podanym w karcie 
technicznej zastosowanych zapraw naprawczych. Pomiary warunków należy wykonywać co 3-4 godziny i 
przy każdej odczuwalnej zmianie pogody. Z pomiarów warunków Wykonawca powinien sporządzić 
protokół. Przykład protokołu podano w załączniku. 

5.10. Przygotowanie podłoża przed nakładaniem zaprawy natryskowej 

Wymagania dla podłoża betonowego przeznaczonego do wykonania napraw: 

– odpowiednio do wytycznych DafSTb ”Ochrona i utrzymanie elementów budowlanych “ podłoże musi 
mieć średnią przyczepność powierzchniową 1,5 MPa, pojedyncze pomiary nie mniej niż 1,0 MPa, 

– podłoże uszorstnione – brak gładzi poszalunkowej, mleczka cementowego, odsłonięte kruszywo do 5-
6 mm, 

– beton w stanie matowo-wilgotnym, powierzchnia betonu powinna być jednolicie ciemna i matowa, bez 
jasnych i ciemnych plam oraz zastoin wody, tzn. przez minimum 30 minut powierzchnia pozostaje 
ciemna od wilgoci – w tym czasie nie pojawiają się jasne plamy i przebarwienia. 

– temperaturę podłoża betonowego nie niższą niż + 5°C (temperatura podłoża musi być wyższa o 3°K 
od punktu rosy) i nie wyższa niż +30°C, 

– podłoże czyste – powierzchnia betonu wolna od luźnych frakcji, pyłów, plam, olejów, smarów i innych 
zanieczyszczeń; ocenę czystości podłoża wykonuje się wizualnie.  

 

Wymagania dotyczące przygotowania stali zbrojeniowej: 

 odkryte elementy stalowe powinny być oczyszczone z rdzy i innych zanieczyszczeń, za pomocą 
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czyszczenia obróbką strumieniowo-cierną, do stopnia czystości Sa 21/2 wg PN-ISO 8501-1 
 

W zakres przygotowania podłoża i stali zbrojeniowej wchodzą następujące prace: 

 usunięcie powierzchniowych zanieczyszczeń (w tym również chemicznych) mogących mieć wpływ na 
połączenie nakładanych materiałów z naprawianym podłożem lub na korozję betonu albo stali 
zbrojeniowej, 

 usunięcie gładzi poszalunkowej i słabo związanych warstw betonu, 
 odkucie otuliny betonowej skorodowanych prętów, 
 oczyszczenie odsłoniętych prętów zbrojeniowych z rdzy do wymaganego stopnia czystości, 
 oczyszczenie podłoża betonowego z pyłów i części luźnych oraz ewentualnie usunięcie nadmiaru 

wody, 
 zwilżanie podłoża w celu uzyskania wymaganej wilgotności pod aplikację zaprawy. 

Odkucie betonu 

Odkuwanie skorodowanego betonu powinno odbywać się pod nadzorem Inżyniera. Dopuszczalna 
wielkość obszaru odkuwania betonu powinna być określona w projekcie naprawy i niedopuszczalne jest 
odkuwanie betonu na obszarze wykraczającym poza ten zakres bez konsultacji z Inżynierem. W 
przypadku konieczności odkucia betonu na znacznym obszarze, mogącym mieć wpływ na statykę 
konstrukcji obiektu lub jej poszczególnych elementów, należy przerwać roboty i powiadomić Inżyniera 
celem skonsultowania się z projektantem robót naprawczych. Należy również powiadomić bezzwłocznie 
Inżyniera i przerwać roboty przygotowawcze w przypadku natrafienia na stal sprężającą. 
Głębokość i kształt skucia powinny być ustalone na podstawie badań, określających m.in. głębokość 
karbonatyzacji, głębokość penetracji szkodliwych związków chemicznych, a także na podstawie badań 
wytrzymałościowych, określających wytrzymałość betonu. W przypadku degradacji betonu sięgającej 
znacznej głębokości, proces skuwania należy poprzedzić analizą statyczno-wytrzymałościową, 
określającą czy skuwanie nie zagrozi bezpieczeństwu konstrukcji i ewentualnie wykonać niezbędne prace 
zabezpieczające. Linie wyznaczające krawędzie odkuć powinny być prostopadłe lub równoległe do osi 
naprawianego elementu. Krawędzie obszaru naprawianego należy podkuć (naciąć liniowo) pod kątem 
prostym.  

Czyszczenie podłoża betonowego i odkrytych elementów stalowych 

Czyszczenie podłoża betonowego i odkrytych elementów stalowych polega na usunięciu części luźnych, 
pyłów, olejów, mleczka cementowego, rdzy i innych elementów obniżających przyczepność. Do 
czyszczenia powierzchni należy stosować metodę strumieniowo-cierną, np. piaskowanie. Następnie 
oczyszczoną powierzchnię należy umyć wodą lub zdmuchnąć pył sprężonym powietrzem. Można 
alternatywnie zastosować czyszczenie myjką wysokociśnieniową (2000 bar). 

W przypadku podłoża pokrytego powłoką żywiczną w celu poprawnego oczyszczenia powierzchni zaleca 
się młotkowanie. Wymagany stopień oczyszczenia podłoża z warstwy żywicznej to minimum 98%. 

Przygotowanie zbrojenia 

Jeżeli stwierdzono korozję zbrojenia, to powinno ono być odsłonięte w stopniu umożliwiającym jego 
oczyszczenie i wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego jego powierzchni. Niedopuszczalne jest 
uderzanie w pręt udarem podczas jego odkuwania. W przypadku stwierdzenia powierzchniowej korozji 
prętów zbrojenia (od strony otuliny) beton należy rozkuć do ½ średnicy pręta zbrojeniowego. Gdy pręty 
zbrojeniowe są skorodowane na całym obwodzie rozkucie powinno sięgać jeszcze około 2 cm poza pręt. 
Skorodowany pręt powinien być odkuty na długości o 1 cm dalej za ostatnim widocznym ogniskiem 
korozji. 

Odkryte zbrojenie należy oczyścić z rdzy obróbką strumieniowo-cierną do stopnia czystości Sa ½ wg PN-
EN ISO 8501-1:2008. 

W przypadku stwierdzenia korozji 20% przekroju pręta zbrojeniowego należy wzmocnić zbrojenie prętami 
uzupełniającymi lub odcinki zniszczone pręta usunąć i zastąpić nowymi. Pręty stanowiące uzupełnienie 
należy oczyścić do stopnia czystości jak pręty zbrojenia uzupełnianego. Łączenie prętów uzupełnianych z 
prętami uzupełniającymi należy wykonywać zgodnie z PN-S-10042:1991. 

 
 
 



 
 

89 
 

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA POD NAZWĄ: 
„Przebudowa/rozbudowa  ujęcia wody w miejscowości Pniówno” 

” 

UWAGA!! 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, kodu 

CPV czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

 
 


