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W każdym przypadku użycia w niniejszej STWiORB odniesień do :
a) Polskich Norm przenoszących normy europejskie,
b) norm  innych  państw  członkowskich  Europejskiego  Obszaru  Gospodarczego  przenoszących

normy europejskie, 
c) europejskich  ocen  technicznych,  rozumianych  jako  udokumentowane  oceny działania  wyrobu

budowlanego  względem  jego  podstawowych  cech,  zgodnie  z  odpowiednim  europejskim
dokumentem oceny, w rozumieniu art.2 pkt.12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE)  nr  305/2011  z  dnia  9  marca  2011r.  ustanawiającego  zharmonizowane  warunki
wprowadzenia do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę  Rady 89/106/EWG
( Dz.Urz.UE L 88 z 04.04.2011r.).

d) wspólnych  specyfikacji  technicznych,  rozumianych  jako specyfikacje  techniczne w dziedzinie
produktów teleinformatycznych określone zgodnie z art.13  i art.14 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z dnia 25 października 2012r. w sprawie normalizacji
europejskiej  zmieniającej  dyrektywy  Rady  89/686/EWG  i  93/15/EWG  oraz  dyrektywy
Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  94/9/WE,  94/25/WE,  95/16/WE,  97/23/WE,  98/34/WE,
2004/22/WE,  2007/23/WE,  2009/23/WE  i  2009/105/WE  oraz  uchylające  decyzję  Rady
87/95/EWG i decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE ( Dz.Urz. UE L 316 z
dnia 14.11.2012 str.12), 

e) norm międzynarodowych, 
f) specyfikacji  technicznych,  których  przestrzeganie  nie  jest  obowiązkowe,  przyjętych  przez

instytucje normalizacyjną, wyspecjalizowaną w opracowywaniu specyfikacji technicznych w celu
powtarzalnego i stałego stosowania w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, 

g) innych  systemów  referencji  technicznych  ustanowionych  przez  europejskie  organizacje
normalizacyjne, 

Dopuszcza się stosowanie rozwiązań ( w tym systemów odniesień) równoważnych 

         Strona   3   z   49



STWiORB  – Przebudowa Ujęcia Wody w  m.Pniówno gm.Wierzbica dz.nr 3 -  branża sanitarna

ST-00 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I
ODBIORU ROBÓT CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Nazwa zadania
  Niniejsza  Specyfikacja  Techniczna  dotyczy  wykonania  i  odbioru  robót  sanitarnych  i
technologicznych które zostaną wykonane w ramach zadania: „Przebudowa ujęcia wody w
miejscowości Pniówno w gminie Wierzbica” 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
   Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Przedmiot i zakres prac budowlanych,
 Wykonanie  zadania  -„Przebudowa  ujęcia  wody  w  miejscowości  Pniówno  w  gminie
Wierzbica”  - w zakresie branży sanitarnej , szczegółowy zakres prac obejmuje  :

 prace przygotowawcze 
 urządzenie placu budowy

 prace demontażowe w budynku ujęcia

 oznaczenie stałych punktów wysokościowych             
 tyczenie punków węzłowych na terenie trasy rurociągów wodnych i kanalizacji 

 roboty ziemne 
 wykonanie wykopów skarpowych dla większości długości rurociągów wodociągowych

i kanalizacyjnych, 

 w  miejscu  kolizji  z  uzbrojeniem  podziemnym prace  wykonane  będą  ręcznie

 roboty  montażowe doziemnej instalacji kanalizacji 
 montaż rur PVC-U i PE100

 montaż studni  i zbiorników żelbetowych,,
 remont otoczenia wylotu wód do rowu melioracyjnego 

 roboty  montażowe  doziemnej instalacji wodociągowej
 montaż rur PE100-RC 

 montaż nowych obudów nadziemnej studni głębinowych 

 roboty montażowe – technologia

 montaż układu filtracji i aeracji 

 montaż rurociągów technologicznych i armatury z blachy nierdzewnej

 montaż zestawu pompowego
 montaż układu chlorowania

 roboty montażowe – instalacje sanitarne wewnątrz budynku 

 wykonanie instalacji wod-kan. w pomieszczeniu węzła sanitarnego kanalizacji 

 montaż armatury sanitarnej (natrysk) 

 instalacja ogrzewania – grzejnik elektryczny przy natrysku,

 instalacja  wentylacji,  montaż  wentylatora  w  chlorowni,  montaż  wywietrzaka
dachowego, montaż nawiewników w ramach okiennych, 

 roboty demontażowe 

 demontaż zestawu pompowego, rurociągów i osprzętu  w budynku,

 demontaż i ponowny montaż agregatu prądotwórczego, 

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  prowadzenia  robót  określonych  w
Dokumentacji Projektowej Budowlanej stanowiącej część dokumentów przetargowych – opis
techniczny oraz rysunki.
Szczegółowy zakres robót przedstawiono w Specyfikacjach szczegółowych.
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Wymagania  Ogólne  należy  rozumieć  i  stosować  w  powiązaniu  z  niżej  wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi Szczegółowymi:
SST –01 Prace ziemne
SST- 02. Sieć i doziemne instalacje wodociągowe, montaż obudów nadziemnych studni, 
SST -03. Doziemna instalacja kanalizacji wód popłucznych
SST -04. Technologia w budynku ujęcia 
SST- 05. Instalacje sanitarne w budynku 

1.4. Informacje o terenie budowy
1) Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający  w terminie  określonym  w Kontrakcie  przekaże  Wykonawcy  plac  budowy,
Dziennik budowy oraz jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej.

2)  Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja  Projektowa  będzie  zawierać  opisy  wykonania  robót  rysunki,  obliczenia  i
dokumenty.

2.1.Przetargowa dokumentacja projektowa 

Przetargowa  Dokumentacja  Projektowa  wykonana  została  na  podstawie  Projektu
budowlanego  branży  sanitarnej  do  zadania  „Przebudowa/rozbudowa   ujęcia  wody  w
miejscowości Pniówno”
Dokumentacja  ta  zamieszczona  została  w  niżej  wymienionych  rozdziałach  Dokumentów
Przetargowych: 

 Przedmiar Robót 

 Dokumentacja Projektowa składająca  się  z opisu technicznego z rysunkami . 

2.1.Dokumentacja do wykonania przez Wykonawcę 

Jeżeli  w  trakcie  wykonywania  robót  okaże  się  koniecznym  uzupełnienie  Dokumentacji
Projektowej przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca  sporządzi  brakujące rysunki i
ST  na  własny  koszt  w  3  egzemplarzach  i  przedłoży  je  Inspektorowi  Nadzoru  do
zatwierdzenia. 

3) Organizacja robót budowlanych
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  utrzymania  ruchu  publicznego  na  terenie  budowy,  w
okresie  trwania  realizacji  Kontraktu  aż  do  zakończenia  i  odbioru  ostatecznego  robót.
Wykonawca zapewni  stałe  warunki widoczności  w dzień  i  w nocy  zapór i  znaków, dla
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.  

4) Zabezpieczenie interesów osób trzecich
Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  za  urządzenia
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska potwierdzenie informacji dostarczone
mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.  Wykonawca zapewni właściwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w okresie trwania
budowy . 

5) Ochrona środowiska
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego . 
W okresie trwania budowy Wykonawca będzie :

− utrzymywać teren budowy w stanie bez wody stojącej,

− podejmować  wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i
norm dotyczących  ochrony środowiska na terenie i  wokół budowy oraz będzie unikać
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych , a wynikających
ze skażenia , hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie sposobu jego działania
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6) Warunki bezpieczeństwa pracy 
Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności ma obowiązek zadbać,  aby personel nie
wykonywał  pracy  w  warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie
spełniających  odpowiednich  wymagań  sanitarnych.  Wykonawca  zapewni  i  będzie
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież
dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób  zatrudnionych  na  budowie  oraz  dla  zapewnienia
bezpieczeństwa  publicznego.  Uznaje  się  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem
powyższych wymagań nie podlegają osobnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

7) Zaplecze Wykonawcy
Wykonawca zapewni we własnym zakresie lub w uzgodnieniu w Inwestorem. 

8) Warunki dotyczące organizacji ruchu
Nie dotyczy 

9) Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót ( do wydania protokołu
odbioru końcowego ) . 

10) Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały,  które  w sposób  trwały  są  szkodliwe  dla  otoczenia,  nie  będą  dopuszczone do
użycia.  Nie  dopuszcza  się  do  stosowania  materiałów  wywołujących  szkodliwe
promieniowanie  o  stężeniu  większym  niż  dopuszczalne,  określone  w  odpowiednich
przepisach.  

11) Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpożarowej. Jest zobowiązany do
utrzymywania  sprawnego  sprzętu  ppoż.,  wymaganego  przez  odpowiednie  przepisy.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

12)  Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek
sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.  

13) Ogólne wymagania
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z
Dokumentacją Projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych
oraz obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami
Inspektora Nadzoru . 

1.5. Nazwy i kody robót 
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Grupy Klasy Kategorie Opis
45 45.10 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45.11 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty
ziemne

45.20 45200000-9 Roboty  budowlane  w  zakresie  budowy  wodociągów  i
rurociągów do odprowadzania ścieków 

45.23 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów 
45231300-8 Roboty  budowlane  w  zakresie  budowy  wodociągów  i

rurociągów do  odprowadzania  ścieków  zakresie  instalacji
budowlanych 

 45231110-9  Roboty związane z kładzeniem rurociągów 
 45232150-8 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody 
 45232440-8 Roboty  budowlane  w zakresie  rurociągów do odprowadzania

         Strona   6   z   49



STWiORB  – Przebudowa Ujęcia Wody w  m.Pniówno gm.Wierzbica dz.nr 3 -  branża sanitarna

ścieków 
45232152-2 Roboty budowlane w zakresie przepompowni 

45.25 45252126-7 Roboty  budowlane  w  zakresie  zakładów  uzdatniania  wody
pitnej

45.33 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne 
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych 
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 

1.6. Określenia podstawowe
    Określenie podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót
budowlanych są zgodne z odpowiednimi normami i dokumentacja projektową. 

Dziennik  budowy –  zeszyt  z  ponumerowanymi  stronami,  opatrzony  pieczęcią  organu
wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument
przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w
toku  wykonywania  robót,  rejestrowania  dokonywanych  odbiorów  robót,  przekazywania
poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego,
Wykonawcą i projektantem.

Kierownik budowy -  osoba wyznaczona przez Wykonawcę,  upoważniona do kierowania
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Książka  obmiarów -  akceptowany  przez  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego  zeszyt  z
ponumerowanymi  stronami,  służący  do  wpisywania  przez  Wykonawcę  obmiaru
dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w
książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Materiały -  wszelkie  tworzywa  niezbędne  do  wykonania  robót,  zgodne  z  dokumentacją
projektową  i  specyfikacjami   technicznymi,  zaakceptowane  przez  Inspektora  Nadzoru
Inwestorskiego.

Polecenie  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego -  wszelkie  polecenia  przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, dotyczące sposobu realizacji robót
lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

Projektant -  uprawniona  osoba  prawna  lub  fizyczna  będąca  autorem  dokumentacji
projektowej.

Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.

Przedmiar  robót -  wykaz  robót  z  podaniem  ich  ilości  (przedmiarem)  w  kolejności
technologicznej ich wykonania.

Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy.

2. MATERIAŁY
2.1. Wymogi ogólne dotyczące materiałów i urządzeń
    Wykonawca będzie stosował tylko materiały dopuszczone do stosowania w budownictwie
zgodnie z obowiązującymi przepisami na ten temat. Wykonawca musi posiadać i okazywać
Inspektorowi  Nadzoru  dokumenty  potwierdzające  autentyczność  i  legalność  stosowanych
materiałów.
  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zbierania  dokumentacji  dostaw  w  postaci  atestów,
świadectw jakości, specyfikacji, paszportów, instrukcji obsługi i DTR, kart gwarancyjnych,
rysunków montażowych itp. 
Na żądanie Inspektora Nadzoru, Wykonawca przed wbudowaniem przedstawi szczegółowe
informacje  dotyczące  źródła  wytwarzania  i  wydobywania  materiałów  oraz  odpowiednie
świadectwa  badań,  dokumenty  dopuszczenia  do  obrotu  i  stosowania  w  budownictwie  i
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próbki do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru. Wykonawca będzie stosował tylko materiały
dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami na ten
temat.  Wykonawca  musi  posiadać  i  okazywać  Inspektorowi  Nadzoru  dokumenty
potwierdzające autentyczność i legalność stosowanych materiałów.

Wykonawca  musi  posiadać  atesty  na  wszystkie  wbudowane  materiały  i
przechowywać je do odbioru ostatecznego. 

Szczegółowe zestawienie materiałów wg. specyfikacji szczegółowych. 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
    Materiały nie opowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu
budowy.

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów
   Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  do  czasu  gdy  będą
potrzebne do prowadzenia robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały
swoją  jakość  i właściwości, były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca
czasowego  składowania  materiałów  będą  zlokalizowane  w  obrębie  terenu  budowy  w
miejscach  uzgodnionych  z  Inspektorem Nadzoru  lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcę . 

2.4. Składowanie materiałów 
   Rury,  kształtki,  zasuwy,  złączki  i  inne  materiały  (uszczelki,  środki  do  czyszczenia  i
odtłuszczania)  powinny  być  składowane  w  sposób  uporządkowany,  w  zacienionych
miejscach. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą
one  potrzebne  do  robót,  były  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniem,  zachowały  swoją
jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach
uzgodnionych  z  inspektorem  nadzoru  lub  poza  placem  budowy  w  miejscach
zorganizowanych przez wykonawcę.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych
materiałów  dostarczanych  na  plac  budowy  oraz  za  ich  właściwe  składowanie  i
wbudowanie.

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów
   Jeśli  dokumentacja  projektowa  lub  niniejsza  specyfikacja  przewidują  możliwość
wariantowego zastosowania materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej trzy tygodnie przed użyciem materiału,
albo w okresie dłuższym jeśli będzie to wymagane do przeprowadzenia badań prowadzonych
przez  Inspektora.  Wybrany  i  zaakceptowany  rodzaj  materiału  nie  może  być  później
zmieniany bez zgody Inspektora. 

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
     Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 
    Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania
warunków kontraktu, zostaną przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robót.  Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma
być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Musi też być  zgodny z normami
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Sprzęt wykorzystywany do
wykonywania  instalacji  sanitarnych  musi  odpowiadać  wymaganiom  określonym  w
obowiązujących w Polsce przepisach np. o dozorze technicznym, oraz spełniać wymagania
technologiczne wykonania i montażu elementów. 
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3.2. Sprzęt do robót montażowych
W  zależności  od  potrzeb  i  przyjętej  technologii  robót  ,  Wykonawca  zapewni  sprzęt
montażowy :

− sprzęt do prac ziemnych,

− sprzęt do montażu studni w wykopie 

− sprzęt do zgrzewania elektrooporowego ,

− podstawowe narzędzia ręczne do obcinania i obróbki rur
− komplet narzędzi monterskich robót instalacyjnych ,
− komplet elektronarzędzi,
Sprzęt  montażowy i środki transportu muszą  być  sprawne i dostosowane do technologii i
warunków wykonania robót .

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
     Wykonawca jest zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które
nie  wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości  przewożonych
materiałów.
   Liczba  środków transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora
Nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 
Środki transportu muszą spełniać wymagania wynikające z obowiązujących przepisów, jak
również  zapewnić  bezpieczeństwo  użytkowników  dróg  oraz  pracowników  na  terenie
budowy.  Ponadto  muszą  zapewnić  warunki  prawidłowego  transportu  materiałów,
gwarantujące zachowanie ich wymaganej jakości . 
Wykonawca zapewni sprzęt dostawczy :
− samochód dostawczy do 0,9t,
− samochód samowyładowczy 5,0 t. 
− samochód skrzyniowy 5-10,0 t
− samochód samowyładowczy 5-10 t
Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 
   Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem oraz za
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją
Projektową,  wymaganiami  ST,  harmonogramem  wykonania   robót  oraz  poleceniami
Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie
i  wyznaczenie  wysokości  wszystkich  elementów robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi
określonymi  w  Dokumentacji  Projektowej  lub  przekazanymi  na  piśmie przez  Inspektora
Nadzoru.  Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w
wytyczeniu  i  wyznaczaniu  robót  zostaną,  jeśli  wymagać  tego  będzie  Inspektor  Nadzoru,
poprawione  przez  Wykonawcę  na  własny  koszt.  Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub
wyznaczenia wysokości przez geodetę uprawnionego bądź Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

       Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Certyfikaty i deklaracje 

    Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
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1. certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

2. deklarację  zgodności  lub  certyfikat  zgodności  z  Polską  Normą  lub   aprobatą
techniczną i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej.

  Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.2. Zasady kontroli jakości
   Celem kontroli robót będzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem , aby osiągnąć
założoną  jakość.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót  i  jakości
materiałów, zapewni odpowiedni system kontroli. 

6.3. Raporty z badań i prób 
     Wykonawca będzie przekazywać  Inspektorowi  Nadzoru kopie raportów z wynikami
badań  i  prób jak najszybciej,  nie później jednak niż  w terminie określonym w programie
zapewnienia jakości. 

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
    Dla  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  Inspektor  Nadzoru  uprawniony  jest  do
dokonywania kontroli, pobierania próbek i materiałów u źródeł ich wytwarzania, zapewniona
mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.

6.5. Dokumenty budowy 
6.5.1. Dziennik budowy 
  Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego
i Wykonawcę  w okresie od przekazania terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego .
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy .
    Zapisy w dzienniku budowy będą  dokonywane na bieżąco i będą  dotyczyć  przebiegu
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą  jego dokonania, podpisem osoby
która dokonała zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy
będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden
pod drugim, bez przerw. 
Załączone  do  dziennika  budowy protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone  kolejnym
numerem załącznika i opatrzone datą i popisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności :

− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy

− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót ,

− przebieg robót , trudności i przeszkody w ich prowadzeniu , okresy i przyczyny przerw
ww robotach, 

− uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru 

− daty zarządzania wstrzymania robót z podaniem powodu,

− zgłoszenia  i  daty  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  częściowych  i
ostatecznych odbiorów robót,

− dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych ) dokonywanych robót przed i w
trakcie wykonywania robót,

− dane odnośnie przeprowadzanych prób szczelności, 

− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał , 

− inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  będą
przedłożone  Inspektorowi  Nadzoru  do  ustosunkowania  się.  Decyzje  Inspektora  Nadzoru
wpisane  do  dziennika  budowy Wykonawca  podpisuje  z  zaznaczeniem  ich  przyjęcia  lub
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zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do
ustosunkowania  się.  Projektant  nie  jest  jednak  stroną  umowy  i  nie  ma  uprawnień  do
wydawania poleceń Wykonawcy. 

6.5.2. Dokumenty z prób i badań 
   Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  materiałów,
orzeczenia o jakości materiałów, kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do
odbioru robót. Winne być udostępniane na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 

6.5.3. Pozostałe dokumenty budowy 
    Do dokumentów budowy , oprócz wymienionych wyżej, zalicza się też :

• pozwolenie na realizację zadania budowlanego,

• protokoły przekazania budowy,

• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

• protokoły odbioru robót,

• protokoły z narad i ustaleń, 
• korespondencja na budowie. 

6.5.4. Przechowywanie dokumentów budowy 
   Dokumenty budowy będą  przechowywane  na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.  Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

6.6. Kontrola jakości materiałów  
     Wszystkie  materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji
projektowej i Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru  robót budowlanych oraz muszą
posiadać  aprobaty techniczne, deklaracje zgodności lub świadectwa jakości producentów i
uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. 

6.7. Kontrola jakości wykonania robót 
    Kontroli jakości wykonywanych robót należy dokonać poprzez porównanie wykonania
robót  w  szczególności  z  dokumentacją  projektową  oraz  zgodnością  z  warunkami
technicznymi. Należy przeprowadzić następujące badania: 
a) zgodność z dokumentacją projektową,
b)  zgodność  z  wymogami  Specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych, 
c) kontrola połączeń przewodów, ich szczelność, 
d) zgodność montażu urządzeń z DTR dostarczonymi przez producentów, 
e) prawidłowości zainstalowania armatury i urządzeń, 
f) doprowadzenia terenu  budowy do należytego porządku.

6.8. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 
  Wszystkie  materiały  nie  spełniające  wymagań  podanych  w  odpowiednich  punktach
specyfikacji  zostaną  odrzucone.  Jeśli  materiały  nie  spełniające  wymagań  zostaną
zastosowane i wbudowane, to na polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca wymieni je na
właściwe na własny koszt. 

Wszystkie  roboty,  które  wykażą  odchylenia  cech  od  określonych  w pkt.2  i  5  niniejszej
specyfikacji powinny być ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót

  Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót  zgodnie  z
Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót. Obmiaru
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robót dokonuje geodeta przy udziale Wykonawcy po pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru o zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.  Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie  (opuszczenie)  w  ilościach  podanych  w
Przedmiarze  Robót  lub  gdzie  indziej  w  Specyfikacjach  Technicznych  nie  zwalnia
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione
wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów

Długości  i odległości  pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą  obmierzone
poziomo wzdłuż linii osiowej.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

   Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany  w  czasie  obmiaru  robót  będą
dostarczone  i  użytkowane  przez  geodetę.  Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  użyty  do
wykonania  robót zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

   Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków
robót,  a  także  w  przypadku  występowania  dłuższej  przerwy  w robotach.  Obmiar  Robót
zanikających  przeprowadza się  w czasie ich wykonywania.  Obmiar  Robót  podlegających
zakryciu  przeprowadza  się  przed  ich  zakryciem.  Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz
nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST roboty podlegają następującym etapom odbioru : 

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu , 

• odbiorowi częściowemu , 

• odbiorowi końcowemu ,

• odbiorowi pogwarancyjnemu .

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
    Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór ten będzie
dokonany  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie  ewentualnych  korekt  i  poprawek  bez
hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość
danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy  i
jednoczesnym  powiadomieniem Inspektora.  Odbiór  będzie  przeprowadzony niezwłocznie,
nie później jednak niż w ciągu trzech dni od daty zgłoszenia.

8.3. Odbiór częściowy 
   Odbiór częściowy dokonuje się wg. zasad jak przy odbiorze końcowym . 

8.4. Odbiór końcowy robót
8.4.1. Zasady odbioru końcowego 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do
ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego
będzie  stwierdzona  przez  Wykonawcę  wpisem  do  dziennika  budowy  z  bezzwłocznym
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi
w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru  zakończenia  robót  i  przyjęcia  dokumentów,  o  których  mowa w punkcie  8.4.2..
Odbioru  końcowego  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności
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Inspektora  Nadzoru  i  Wykonawcy.  Dokona  ona  oceny  jakościowej  robót  na  podstawie
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności
wykonania robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. 

8.4.2. Dokumenty odbioru końcowego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru
końcowego robót sporządzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiającego . 
Do  odbioru  ostatecznego  Wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować  następujące
dokumenty:
1) dokumentację  projektową  podstawową  z  naniesionymi  ewentualnie  zmianami  oraz

dodatkową jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy ,
2) szczegółowe  specyfikacje  techniczne  (podstawowe  z  dokumentów  umowy  i

ew.uzupełniające lub zamienne),
3) pozwolenie na użytkowanie,
4) rysunki  oraz  informacje  wymagane  przez  władze  lokalne  w  związku  z  wydaniem

pozwoleń, 
5) kopie  wszystkich  dokumentów  przekazanych  odpowiednim  służbom  i  urzędom

zewnętrznym, 
6) kopie  dokumentów  potwierdzających  dokonanie  pozytywnych  ,  bezwarunkowych

odbiorów całości robót przez służby zewnętrzne wymagane do uzyskania pozwolenia na
użytkowanie, 

7) dostarczenie  DTR  ,  książek  gwarancyjnych  urządzeń  ,  świadectwa  jakości
zamontowanych urządzeń, 

8) dzienniki budowy ( oryginały ),
9) deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  wbudowanych  materiałów  zgodnie  z

STWiORB  i ewentualnie planem zapewnienia jakości, 
W przypadku gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacji nie będą
gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny
termin odbioru końcowego robót.Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe
będą  zestawione  wg  wzoru  ustalonego  przez  Zamawiającego.  Termin  wykonania  robót
poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny
Obiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych  robót związanych  z usunięciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i  zaistniałych  w okresie gwarancyjnym.  Odbiór
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem
zasad opisanych w pkt.8.4.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
     Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę
obmiarową ustaloną dla danej pozycji Kosztorysu. Do cen jednostkowych nie należy doliczać
podatku VAT.
 Dla  pozycji  kosztorysowych  wycenionych  ryczałtowo  podstawą  płatności  jest  wartość
(kwota)  podana  przez  Wykonawcę  w  danej  pozycji  Kosztorysu.  Cena  jednostkowa
zaproponowana przez Wykonawcę ze wykonanie robót w Wycenionym Przedmiarze Robót
jest  ostateczna  i  wyklucza  możliwość  żądania  dodatkowej  zapłaty  za  wykonanie  .  Prace
towarzyszące należy uwzględnić w narzucie kosztów pośrednich .  
 
  Cena  jednostkowa  lub  kwota  ryczałtowa  pozycji  kosztorysowej  będzie  uwzględniać
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej
Roboty  w  Specyfikacji  Technicznej  i  w  Dokumentacji  Projektowej,  oraz  przepisach
szczególnych i obowiązujących normach.

         Strona   13   z   49



STWiORB  – Przebudowa Ujęcia Wody w  m.Pniówno gm.Wierzbica dz.nr 3 -  branża sanitarna

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Nr Nazwa 

Ustawa Prawo Budowlane (Dz.U. 03.207.2016) wraz z późniejszymi zmianami 

„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom II Roboty sanitarne i
przemysłowe“

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn.12.04.2002 r. W sprawie warunków technicznych jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz.U.0275.690) wraz z późniejszymi zmianami 

Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury   dn.11.08.2004r.  W  sprawie  systemów  oceny  zgodności,
wymagań  ,  jakie  powinny spełniać  notyfikowane  jednostki  uczestniczące  w ocenie zgodności,  oraz
sposobu  oznaczenia  wyrobów  budowlanych  oznakowaniem  CE  (dz.U.04.195.2011)  wraz  z
późniejszymi zmianami

Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury   z  dn.11.08.2004r.  W  sprawie  sposobów  deklarowania
zgodności  wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu  znakowania  ich  znakiem  budowlanym
( Dz.U.98.2041.) wraz z późniejszymi zmianami

Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn.05.08.1993r. W sprawie aprobat i
kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U.98.107.679)

Ustawa z dn.16.04.2004r. O wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881)

Ustawa z dn30.08.2002r. O systemie zgodności w budownictwie  (Dz.U.02.166.1360.)

Ustawa z dn27.07.2001r. O wprowadzeniu ustawy – prawo ochrony środowiska , ustawy o odpadach
oraz zmianie niektórych ustaw  (Dz.U.01.100.1085) wraz z późniejszymi zmianami
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SST-01 - SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

(SST1) – Prace ziemne 
KOD CPV 45111200-0
CPV Nazwa
 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45231300-8 Roboty  budowlane  w  zakresie  budowy  wodociągów  i  rurociągów  do
odprowadzania ścieków

45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budowa rurociągów 

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i
odbioru wykopów w gruntach II-IV kategorii i ich zasypania oraz przywrócenie terenu do
stanu  pierwotnego  w  ramach  robót  przy  kładzeniu  zewnętrznych  rurociągów  wody  i
kanalizacji  w  ramach  zadania  :  „Przebudowa  ujęcia  wody  w  miejscowości  Pniówno  w
gminie Wierzbica” 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia prac przy realizacji robót
ziemnych i obejmują:

• roboty  ziemne  tymczasowe  i  stałe  (wykopy,  zasypy,  nasypy,  zasypy)  związane  z
budową uzbrojenia sieci wodociągowej i kanalizacji,

• roboty ziemne związane z makroniwelacją terenu,

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą  zasad prowadzenia robót ziemnych w
czasie  budowy  obiektów  liniowych  (wodociągów  i  kanalizacji),  obejmują  wykonanie
wykopów w gruntach nie skalistych kategorii II do IV i ich zasypanie po wykonaniu montażu
rurociągów i studni.

1.4.Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z punktem 1.5 ST-00 Wymagania ogólne.
Określenia podane w niniejszej  ST są  zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami
Technicznymi  (PN  i  EN-PN),  Warunkami  Technicznymi  Wykonania  i  Odbioru  Robót
(WTWiOR) i postanowieniami Kontraktu. 
Wykopy  liniowe  wąsko-przestrzenne  -  wykopy  o  szerokości  0,8-2,5  m  o  ścianach
pionowych.
Wykopy  jamiste  szeroko-przestrzenne  - wykopy  o  głębokości  do  3m,  którego
powierzchnia jest dostosowana do potrzeb rozwiązań projektowych.
Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych wyznaczonych w osi wykopu.

Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.
Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m.
Odkład  -  miejsce  wbudowania  lub  składowania  (odwiezienia)  gruntów  pozyskanych  w
czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy.
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Umocnienie ścian wykopów - umocnienie ścian wykopów zgodne z wymogami przepisów
bhp  gwarantujące  pełne  bezpieczeństwo  wykonywania  robót  dostosowane  do  głębokości
wykopu i rodzaju gruntu.
Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu 
określona według wzoru:
Is = qd / qds
gdzie:   qd       -   gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu [Mg/m3],
             qds      - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności 
optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], służąca do 
oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych badana zgodnie z normą BN-77/8931-12 
[7], [Mg/m3].
Odwodnienie  tymczasowe -  jest  to  tymczasowe  obniżenie  zwierciadła  wody  gruntowej
zwykle na okres robót ziemnych lub kanalizacyjnych.
Odwodnienie  powierzchniowe -  polega  na  ujmowaniu  wód  gruntowych  i
powierzchniowych  bezpośrednio  w  wykopie  za  pomocą  systemu  rowów  lub  drenaży
poziomych i odprowadzeniu ich poza wykop budowlany.
Zasypanie wykopu -zasypanie wykopu po ułożeniu w nim kanalizacji sanitarnej, obiektów
oraz pozostałych sieci i urządzeń.

2. MATERIAŁY
   Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę  częściowo
wywiezione  w miejsce  wskazane przez  Inwestora,  a  częściowo składane na odkład – do
późniejszego  zasypania  wykopów.  Inspektor  Nadzoru  może  nakazać  pozostawienie  na
terenie  budowy  gruntów,  których  czasowa  nieprzydatność  wynika  jedynie  z  powodu
zamarznięcia  lub  nadmiernej  wilgotności.  Materiałami  stosowanymi  do  wykonania  robót
będących tematem niniejszej specyfikacji są:

• grunt wydobyty z wykopów, 
• grunty  żwirowe  i  piaszczyste  zakupione  i  dowiezione  spoza  placu  budowy,  na

wymianę gruntu i podsypki po rurociągi ,
• materiały do umocnienia wykopów,

3. SPRZĘT
Warunki ogólne dotyczące używania sprzętu podano w ST-00.
Sprzęt do robót ziemnych
Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  wykopów  powinien  wykazać  się  możliwością
wykorzystania sprzętu do:

- odspajania i wydobywania gruntów ( koparki podsiębierne o pojemności łyżki 0,60 m3,
0,25 m3, ładowarki itp.),

-      ewentualne zabezpieczenia i umocnienia ścian pionowych wykopu),
- przemieszczania gruntów (spycharki, równiarki),
-      transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe),
- zagęszczania (ubijaki mechaniczne,  wibratory płytowe itp.).

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE
   Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu na trasie sieci celem odwiezienia na odkład
mogą być  stosowane samochody samowyładowcze. Wybór środków transportu oraz metod
transportu  powinien  być  dostosowany  do  kategorii  gruntu  (materiału),  jego  objętości,
technologii odspajania i załadunku. 

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1 Wymagania ogólne
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    Wymagania ogólne dotyczące prowadzenia robót podano w ST 00. 
W zakres niniejszej specyfikacji wchodzą następujące roboty ziemne:

• roboty  przygotowawcze  (zapoznanie  się  z  planami  sytuacyjno-wysokościowymi,
wymiarami istniejących i projektowanych budowli, wytyczenie i trwałe oznaczenie
robót ziemnych,),

• odspojenie i wywóz, 
• przygotowanie podłoża, 
• zasypka i zagęszczenie gruntu, 
• wykonanie podsypki i obsypki rurociągów, 
• wymiana gruntu, 

5.2 Wymagania szczegółowe wykonania robót
5.2.1.  Wykopy   
   Dno  wykopu  powinno  być  równe  i  wykonane  na  rzędnej  ustalonej  w  dokumentacji
projektowej, szerokość winna być dobrana do średnicy kanału.
     Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona wytyczenia tras kanałów i trwale
oznaczy je w terenie. Przed przystąpieniem do właściwych robót ziemnych należy usunąć
darń i ziemię roślinną pryzmując ją z jednej strony wykopu liniowego. 

5.2.2. Odwodnienie wykopów
   Przy  niewielkim  napływie  wód  gruntowych  do  wykopu  stosować  odwodnienie
powierzchniowe poprzez drenaż  lub rowek głębokości 20 cm wykonany wzdłuż  jednej ze
ścian  wykopu  ze  spadkiem w kierunku  studzienki  zbiorczej.  Studzienki  w rozstawie,  co
około  20m.  Wodę  wypompowywać  za  pomocą  pompy  spalinowej.  Wodę  z  odwodnień
odprowadzać do najbliższego odbiornika. Każdorazowo sposób odwadniania należy dobrać
do  aktualnie  panujących  warunków  gruntowo-wodnych  i  uzgadniać  na  bieżąco  z
inspektorem. 

5.2.3.  Roboty ziemne
     Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się
lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w
razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację.  Kable energetyczne i
telekomunikacyjne należy zabezpieczyć rurami osłonowymi np.typu A110PS.
W wykopach wąskoprzestrzennych ściany umocnić w zależności od zagłębienia przewodu i
warunków gruntowych grodźcami lub wypraskami stalowymi. Zamiennie można stosować
szalunki systemowe dobrane stosownie do warunków gruntowych i zagłębienia. 
Dno  wykopu  powinno  być  równe  i  wykonane  ze  spadkiem  ustalonym  w  dokumentacji
projektowej, przy czym w pierwszej fazie wykonawca wykona je na poziomie wyższym od
rzędnych projektowanych  o 0,20 m. Zdjęcie  pozostawionej  warstwy gruntu powinno być
wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodów rurowych.

5.2.4.   Przygotowanie podłoża
Przewody  należy  układać  w  wykopie  na  odpowiednio  przygotowanym  podłożu.  Przed
przystąpieniem do wykonania podłoża należy dokonać odbioru technicznego wykopu.
Materiał na podsypki powinien spełniać następujące wymagania :
- nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20 mm, 
- materiał nie może być zmrożony,
- nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału.
Zagęszczanie podłoża powinno być wykonane do Is nie mniej niż 0,95.

5.2.5.  Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie
Zasypka  i zagęszczenie gruntu nie powinno spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu
i obiektów na przewodzie. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad
wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 0,30 m.
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Zasypanie przewodu przeprowadza się w trzech etapach:
- etap  I  –  wykonanie  warstwy  ochronnej  nad  kanałami  z  wyłączeniem  odcinków  na

złączach,
- etap  II  –  po  próbie  szczelności  złącz  kanałów,  wykonanie  warstwy  ochronnej  w

miejscach połączeń,
- etap  III  -  zasyp  wykopu   warstwami  z  jednoczesnym  zagęszczeniem  i  rozbiórką

deskowań i rozpór ścian  wykopu.
Zasypkę  wykopów  wykonywać  mechanicznie  warstwami  do  30  cm,  z  zagęszczeniem
ubijakami  mechanicznymi  dla  zapewnienia  stabilności  przewodu  i  nawierzchni  nad
rurociągiem ( szczególnie istotne dla odtworzenia nawierzchni utwardzonej). Zasypkę wokół
studzienek rewizyjnych wykonywać ręcznie, warstwami nie przekraczającymi 20 cm wraz z
jednoczesnym zagęszczaniem poszczególnych warstw.

Po zakończeniu prac sieciowych należy przywrócić do stanu pierwotnego nawierzchnię na
całej długości tras rurociągów i obiektów kubaturowych oraz rowy poprzez wyprofilowanie
skarp i dna rowu.

5.2.6  Zabezpieczenia  skrzyżowań  z  kablami  teletechnicznymi,  przewodami
elektrycznymi ;

• prace prowadzić ręcznie do odkopania danego przewodu (kabla), 
• odkopany  przewód  (kabel),  zabezpieczyć  w  miejscu  kolizji  rurą  dwudzielną

osłonową, o długości minimum 1,5-2,0m, 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Kontrola wykonywania wykopów
Sprawdzenie  wykonania  wykopów  polega  na  kontrolowaniu  zgodności  z  wymaganiami
określonymi w niniejszej Specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej.

W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:
• zapewnienie stateczności ścian pionowych ,  skarpowych  wykopu,
• dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie),

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych
Przed przystąpieniem do robót wykonawca winien wykonać badania mające na celu:
- zakwalifikowanie gruntów do odpowiednich kategorii,
- określenie gruntu i jego uwarstwienia,
- określenie stanu terenu,

Kontrola w trakcie robót winna obejmować:
- sprawdzenie  rzędnych  założonych  ław  celowniczych  w  nawiązaniu  do  podanych  na

placu    budowy stałych punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 mm,
- badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy,
- badanie  prawidłowości  podłoża  naturalnego,  w  tym  głównie  jego  nienaruszalności,

wilgotności i zgodności z określonym w dokumentacji,
- badanie w zakresie zgodności z dokumentacją projektową i warunkami określonymi w

odpowiednich normach przedmiotowych, 

7. ODBIÓR ROBÓT
Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie z „Warunkami
technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych.  Tom  II  Instalacje
sanitarne i przemysłowe”

7.1.  Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.
7.2.  Warunki szczegółowe
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Następujące  roboty  ziemne  podlegają  odbiorowi  jako  roboty  zanikające  lub  ulegające
zakryciu:

• zdjęcie humusu, rozebranie nawierzchni utwardzonej (kostka brukowa),
• wykopy, przekopy
• przygotowanie podłoża,
• podsypki pod kanały i studzienki,
• obsypka kanałów,
• zasypanie z zagęszczeniem wykopu,
• zagęszczanie ziemi w wykopie,
• rozścielenie humusu., odtworzenie pierwotnej nawierzchni utwardzonej 

Odbioru robót ziemnych należy dokonać zgodnie z PN-68/B-06050 i zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”.

8. OBMIAR ROBÓT
Ogólne  wymagania  dotyczące  obmiaru  podano  w  specyfikacji  technicznej  „Wymagania
ogólne”.

8.1.  Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.

8.2.  Jednostki obmiaru
Jednostką obmiarową robót ziemnych  jest :

• m³  -  usunięcia  ziemi  urodzajnej,  odspojonego  i  wydobytego  gruntu  (wykopy),
nasypanego  (zasypywanie),  zagęszczanie  gruntu,  rozścielenie  humusu,  podsypki  i
obsypki, wywóz nadmiaru gruntu i przywóz brakującego gruntu; wywóz gruzu

• m2  -  usunięcia  ziemi  urodzajnej,  umocnienia  palami  szalunkowymi,  ułożenie  i
rozbiórka  pomostów dla ruchu pieszego, zabezpieczenia wykopów, 

• kpl,  szt  -  montażu  i  demontażu  konstrukcji  podwieszeń  kabli  i  rurociągów  w
wykopach, 

• m -  rurociągi 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne  wymagania  dotyczące  płatności  podano  w  specyfikacji  technicznej  „Wymagania
ogólne”.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
 „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II

Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988.
  PN-B-10736 -    Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
 WTWO-H-4  Roboty ziemne, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru (dotyczy

budowli hydrotechnicznych) wydanie MOŚZNiL z 1994r.
 BN-77/8931-12    Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.

SST-02 - SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
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(SST2) –Doziemna instalacja wody, montaż obudów nadziemnych studni
KOD CPV 45231100-6
45231110-9 Kładzenie rurociągów   
45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budowa rurociągów   

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 
odprowadzania ścieków  zakresie instalacji budowlanych  

 451231110-9  Roboty związane z kładzeniem rurociągów 
45232150-8  Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody 

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem  niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące
wykonania  i  odbioru  robót  przy budowie  przewodów wodociągowych  oraz  modernizacji
studni  głębinowej  w  ramach  zadania  inwestycyjnego  :  „Przebudowa  ujęcia  wody  w
miejscowości Pniówno w gminie Wierzbica” .

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Szczegółowa  Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują  wszystkie czynności dotyczące  wodociągu
wraz z obiektami sieciowymi z uwzględnieniem poniższych uwag ogólnych:
- wykopy dla doziemnych instalacji będących przedmiotem niniejszej specyfikacji ujęte są

w SST-1.
- kolizje  z  istniejącym  uzbrojeniem  wykonać  zgodnie  z  zaleceniami  właściciela

przewodów, 
W zakres robót ujętych niniejszą specyfikacją wchodzą m. in.:
- doziemna instalacja i sieć  wodociągowa z rur wodociągowych PE100-RC SDR17 DN

100-315,
- montaż nowej prefabrykowanej obudowy nadziemnej dla studni wierconej nr 1a,
- wymiana zasuw kołnierzowych i hydrantu na terenie ujęcia, 
- podłączenie projektowanych odcinków rur z istniejącymi.

1.4. Ogólne wymagania
Ogólne wymagania robót podano w ST-00.

Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych
Do  wykonania  robót  budowlanych  podstawowych  niezbędne  są  następujące  roboty
tymczasowe:
- przygotowanie  podłoża  rodzimego  lub  podsypki  z  piasku  o  odpowiedniej  grubości  i

zagęszczeniu,
- montaż  rurociągów,  wykonanie  połączeń  przy  pomocy  łączników  zintegrowanych,

kołnierzowych, zgrzewanych, łączonych na uszczelkę,
- przeprowadzenie próby szczelności,
- wymiana zasuw i hydrantu, oznakowanie uzbrojenia ,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
Cena wykonania metra rurociągu obejmuje także wykonanie wszystkich robót niezbędnych
do usunięcia kolizji z istniejącym uzbrojeniem.  

 2. MATERIAŁY
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Do  wykonania  instalacji  wodociągowej  mogą  być  stosowane  wyroby  producentów
krajowych  i  zagranicznych.  Wszystkie  materiały  użyte  do  wykonania  instalacji  muszą
posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. 

2.1. Przewody

Projektowane odcinki sieci wodociągowej  wykonać z rur ciśnieniowych kielichowych PE-
100-RC  SDR17  PN10  o  średnicy  nominalnej  100-315  o  połączeniach  zgrzewanych   i
kołnierzowych, oraz z kształtek żeliwnych o połączeniach kołnierzowych.       

2.2. Armatura i kształtki

W  miejscach  odgałęzień  wodociągu  stosować  kształtki  żeliwne  (trójniki  i  FW),  zasuwy
klinowe kołnierzowe z żeliwa szarego, kształtki przejściowe kołnierzowo-rurowe ( do rur
PE).  Obudowy  (teleskopowe)  zasuwy  wyprowadzić  do  ulicznych  żeliwnych  skrzynek
zasuwowych.  Uliczne skrzynki zasuwowe posadowić na bloczkach betonowych i zwieńczyć
zbrojonymi płytkami betonowymi. 

Hydrant  p.poż.  nadziemny DN80  z  samoczynnym  odwodnieniem,  koloru  czerwonego,  z
podwójnym zamknięciem na ciśnienie PN10 montowany wraz z zasuwą odcinającą.

Trójniki z żeliwa sferoidalnego  zgodnie z wykazem zamieszczonym w projekcie. Króćce
żeliwne  dwu  kołnierzowe  DN80  z  żeliwa  sferoidalnego  minimum  GGG-40.  Wszystkie
elementy zabezpieczone fabrycznie przed korozją zgodnie z normą EN-GJS-500-7, zewnątrz
i wewnątrz z powłoką farb epoksydowych o grubości minimum 250µm. Odlew korpusu z
oznakowaniem określającym średnicę DN, zakres uszczelnień, ciśnienie nominalne i materiał
korpusu

2.4. Pompy głębinowe i osprzęt 
Bez zmian 

2.5. Prefabrykowana obudowa studni wierconej
 Dla  obu  studni  przewiduje  się  rozebranie  dotychczasowej  obudowy  betonowej  i
zamontowanie  prefabrykowanej  naziemnej  obudowy,  zbudowanej  w  całości  z  laminatu
poliestrowo-szklanych.  Obudowa zostanie dostarczone przez producenta jako kompletna z
pełnym wyposażeniem.  
   Prefabrykowana obudowa studni głębinowej składa się z 2 elementów – zewnętrznego i
wewnętrznego  –  wykonanych  z  laminatu  poliestrowo-szklanego,  oddzielonych  warstwą
izolacyjną  z pianki poliuretanowej  o grubości  50 mm. Pokrywa posiada wspomaganie jej
otwierania  oraz  kominki  wentylacyjne  i  zamek.  Otwór studzienny przykryty  jest  głowicą
studzienną.  Uzbrojenie  studni  stanowi  wodomierz  przystosowany  do  zdalnego  odczytu
danych, zawór zwrotny, zawór czerpalny, manometr 0,0-1,6 MPa oraz zabezpieczenie przed
suchobiegiem. Obudowa z awaryjnym podgrzewem elektrycznym (250W). 
Należy zamontować armaturę o średnicy 1500mm.
  

2.6. Przechowywanie i składowanie materiałów
2.6.1. Rury 
Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej.

Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem
się wód opadowych jak też przed zbytnim nasłonecznieniem.

2.6.2. Bloczki i płytki betonowe
  Bloczki i płytki betonowe mogą być  składowane na otwartej przestrzeni, na powierzchni
utwardzonej z odpowiednimi spadkami umożliwiającymi odprowadzenie wód opadowych. 
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2.6.3. Armatura i kształtki, obudowy studni
Armatura, kształtki, pompę głębinową i prefabrykowaną obudowę powinny być składowane

z dala od substancji działających korodująco, powinny być posegregowane wg przeznaczenia
wyrobów. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i odwodniona.

3. SPRZĘT
Wg pkt. 3.2 S-00

4. TRANSPORT 
Wg pkt. 4  ST-00

4.1. Transport rur wodociągowych
Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je

przed  uszkodzeniem  lub  zniszczeniem.  Wykonawca  zapewni  przewóz  rur  w  pozycji
poziomej wzdłuż środka transportu. 

4.2. Transport bloczków i płytek betonowych
    Bloczki i płytki betonowe powinny być  przewożone dowolnymi środkami transportu w
jednostkach ładunkowych lub luzem.

4.3. Transport armatury i kształtek 
  Armatura i kształtki mogą być  transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.4. Transport obudowy studni
Transport prefabrykowanej obudowy pompy głębinowej należy zlecić jego producentowi . 

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1 Wymagania ogólne
Wymagania ogólne dotyczące wykonywania robót zawarte są w ST-00.

5.2. Montaż rurociągów 
  Rury wodociągowe układa się  zgodnie  z  instrukcją  producenta  rur.  Należy układać  na
rodzimym  podłożu  piaszczysto-żwirowym  uformowanym  na  kat  120o lub  na  podsypce
piaskowej  zagęszczonej  grubości  10cm,  ewentualnie  bez  podsypki  dla  rur  typu  RC.
Poszczególne  ułożone  rury  powinny  być  unieruchomione  przez  obsypanie  piaskiem
pośrodku długości rury i mocno podbite, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania
uszczelnienia złączy. Rury winny być wyposażone w uszczelki systemowe .

  Przewód  z  PE  można  układać  w  temp.  +5  do  +30°C  ,  projektuje  się  rurociąg  o
wytrzymałości  PN10.  Rurociągi  układać  na  głębokości  poniżej  strefy  przemarzania
proponuje się ok.1,5-1,7m, na podsypce z piasku grubości 15cm. Rury i kształtki PE łączyć
poprzez  zgrzewanie  doczołowe,  elektrooporowe  Montaż  wszystkich  rurociągów  należy
wykonywać zgodnie z projektowanym zagłębieniem lecz nie mniej niż 1,5 m p.p.t. licząc od
wierzchu rury. Kształtki żeliwne łączyć na kołnierze. Zastosować znakowanie rurociągów PE
metaliczną  taśmą.  Przed  oddaniem  poszczególnych  odcinków  sieci  do  eksploatacji,
przeprowadzić ich dokładne płukanie czystą wodą z prędkością dostateczną do wypłukania
wszystkich zanieczyszczeń mechanicznych. Po ich wypłukaniu przeprowadzić dezynfekcję a
następnie przeprowadzić ponowne dokładne płukanie. 
   Dla  sprawdzenia  szczelności  rur  a  przede  wszystkim  szczelności  złączy  rurociągu,
przeprowadzać próby ciśnieniowo-hydrauliczne.
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  Odbiory robót przewodów wodociągowych przeprowadzić w oparciu o ustalenia:
1) PN-81/B-10725  "Wodociągi.  Przewody  zewnętrzne.  Wymagania  i  badania  przy

odbiorze".

2) Instrukcjami producentów stosowanych rur  i innych materiałów.

5.3. Montaż armatury i osprzętu do rurociągów 
5.3. Montaż armatury i osprzętu do rurociągów 
Montaż armatury  i  osprzętu  ma  być  wykonany  zgodnie  z  instrukcjami  producenta  i
dostawcy. 
Zasuwy  i  hydrant  należy  posadowiać  na  podporach  betonowych  z  płyt  chodnikowych
0,5x0,5x0,1  m.  Obudowy do  zasuwy-teleskopowa,  wrzeciono  stalowe  ocynkowane,  rura
osłonowa HDPE, kołpak żeliwny.  Armaturę kołnierzową łączyć stosując uszczelki gumowe
oraz śruby, nakrętki i podkładki ze stali nierdzewnej. Połączenia kołnierzowe zabezpieczyć
stosując  taśmę  termokurczliwą.  Armaturę  należy oznakować  tabliczkami  informacyjnymi
umieszczonymi na słupkach stalowych. Skrzynki do zasuw wyregulować do poziomu terenu
i  zabezpieczyć  przez obrukowanie  lub obetonowanie  betonem min. B20 w kwadracie co
najmniej 0,5 x05 x0,12 m.   
We wszystkich miejscach w których mają zastosowanie elementy żeliwne (kolana, zasuwy,
hydranty) oraz kolana PE stosować bloki oporowe i podporowe zgodnie z BN-81/9192-05
"Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania". 

5.4. Montaż obudowy studni wierconej 
   Głowice  pompy  wyprowadzić  na  powierzchnię  terenu.  Studnię,  po  wyprowadzeniu
głowicy oraz rury tłocznej na wierzch,  zasypać  piaskiem z zagęszczeniem do wysokości
0,5m poniżej terenu, dalej zabetonować. Zamontować prefabrykowaną  obudowę dla studni
głębinowej z funkcją elektrycznego ogrzewania, z armaturą o średnicy 50mm.
  Należy zdemontować  płytę  nastudzienną  nad  pompą.  Głowice  pomp wyprowadzić  na
powierzchnię terenu. Studnię zasypać piaskiem z zagęszczeniem do wysokości 1,0m poniżej
terenu,  dalej  zabetonować.  W pierwszej  fazie wykonuje się  wylewkę  betonową  na której
ułożyć  należy ocieplenie  ze  styropianu  grubości  5  cm a  następnie  na  styropianie  wylać
warstwę betonową grubości co najmniej 5 cm w całości wystającej ponad grunt.
   Przed  wylaniem  podłoża  na  pionowym  odcinku  rurociągu  wodnego  osadza  się  rurę
osłonową  z  PCV,  która  po  wylaniu  podłoża  umożliwia  swobodne  wsunięcie  łupin
ocieplających  pionowy  odcinek  rury  wodociągowej.  Można  również  łupiny  ocieplające
montować  bezpośrednio  na pionowym odcinku rurociągu wodnego bez  rury osłonowej  z
PCV.  Rura  osłonowa  studni  powinna  wystawać  ponad  podłoże  betonowe  na  wysokość
umożliwiającą przykręcenie głowicy studni  do kołnierza przyspawanego do rury osłonowej. 
   Maksymalna  wysokość  odcinka  rury  osłonowej  wystającego  ponad  wylewaną
betonową podstawę wynosi 80mm.
     W celu swobodnego wprowadzenia kabla zasilającego agregat pompowy, w wylewanej
podstawie betonowej należy wykonać przepust z rur PCV w miejscu usytuowania skrzynki
elektrycznej.  Zamontować  prefabrykowane  termoizolacyjne  obudowy  dla  studni
głębinowych z funkcją elektrycznego ogrzewania, z armaturą o średnicy 80mm. Przewiduje
się montaż nowych wodomierzy do montażu w pionie. 
Dodatkowo  należy  zamontować  w  każdej  ze  studni,  czujniki  poziomu  wody  i  czujnik
ciśnienia na wyjściu. 

Rura osłonowa studni oraz w/w rura osłonowa ocieplenia rury wodociągowej mogą
wystawać  ponad  podłoże  betonowe  nie  więcej  niż  50  mm.  Po  ustawieniu  obudowy  na
podłożu wystający  odcinek  rury osłonowej  studni  znajdzie  się  w otworze  podstawy pod
głowicą a wystający odcinek ocieplenia rury wodociągowej w drugim otworze podstawy. Po
zakotwiczeniu  podstawy  do  podłoża  betonowego  krawędź  styku  otworu  podstawy
znajdującego się pod głowicą z podłożem uszczelnia się kitem silikonowym.
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Urządzenie automatycznego awaryjnego ogrzewania   

Urządzenie stanowi wyposażenie specjalne i  jest  montowane na zlecenie Zamawiającego.
Przed montażem obudowy studni z ogrzewaniem awaryjnym należy ułożyć dodatkowo kabel
trójprzewodowy  na  obciążenie  do  250W  z  uwzględnieniem  odległości  zasilania.
Urządzenie  awaryjnego  ogrzewania  wymaga  oddzielnego  zasilania  ponieważ  pracuje
wyłącznie  w  czasie  kiedy  pompa  głębinowa  jest  wyłączona.  Wyłączenie  pompy  jest
równoznaczne z brakiem przepływu wody, która stanowi główny i w pełni wystarczający
czynnik  utrzymujący  temperaturę  dodatnią  wewnątrz  obudowy studni  nawet  przy spadku
temperatury zewnętrznej poniżej -20oC.

   Ogrzewanie awaryjne włącza się i wyłącza automatycznie przy temperaturze pod pokrywą
obudowy studni w przedziale od 0 C do +4 C. W związku z tym w kilkanaście minut po
załączeniu się  pompy głębinowej  przepływająca  woda podnosi  temperaturę  pod pokrywą
obudowy, co z kolei powoduje automatyczne wyłączenie się systemu grzejnego.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli  jakości  podano w Specyfikacji  Technicznej  ST-00 - Wymagania
Ogólne.
Kontrolę jakości robót montażowych należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami normy
PN-B-10725:1997 i PN-EN 1610.
Należy przeprowadzić następujące badania:

• zgodności z dokumentacją techniczną,
• ułożenia przewodów:

• głębokości ułożenia przewodu,

• ułożenia przewodu na podłożu,

• zabezpieczenia przewodu przy przejściach przez przeszkody,

• zabezpieczenia przed korozją części metalowych,

• kontrola połączeń przewodów,

• szczelności przewodu.
Dopuszczalne tolerancje:

− odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 2 cm,
− odchylenie rzędnych podłoża nie powinno przekraczać ± 0,5 cm
− odchylenie w planie osi ułożonego przewodu nie powinno przekraczać ± 2 cm,
− podczas badań szczelności rurociągów nie powinien nastąpić ubytek wody.

  Wykonawca powinien przedłożyć  Inspektora nadzoru wszystkie próby i atesty gwarancji
producenta  dla  stosowanych  materiałów,  że  zastosowane  materiały  spełniają  wymagane
normami warunki techniczne.  

7. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady kontroli  jakości  podano w Specyfikacji  Technicznej  ST-00 - Wymagania
Ogólne.

7.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.

7.2.Odbiór częściowy należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10725.
Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie

wykonania robót
- dane geotechniczne
- dziennik budowy
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów
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7.3. Zakres
7.3.1. Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie:
Odbiór  częściowy  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  z  dokumentacją  projektową  i
specyfikacją  techniczną,  użycia  właściwych  materiałów,  prawidłowości  montażu,
szczelności. Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być  ujęte w formie protokołów i
wpisane do dziennika budowy.

7.3.2. Odbiór techniczny końcowy
Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji  Technicznej  ST – 00 - Wymagania
Ogólne. 
Odbiory robót na rurociągach należy przeprowadzić w oparciu o normę:
PN-B-10725:1997 - Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania oraz instrukcje
i zalecenia producenta rur dotyczące prób i odbiorów.

8. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania
ogólne”.
Ponadto:
mb -   ułożenia sieci wodociągowej - liczony w osi przewodu obejmuje ułożenie wodociągu
wraz  z  uzbrojeniem w kształtki  i  armaturę,  oznakowanie  taśmą  ostrzegawczą,  płukanie  i
dezynfekcję sieci, próbę szczelności,ewentualne rury ochronne, 
kpl. – montaż kompletnej armatury, kształtek, w ilości zgodnej z dokumentacją projektową
wraz z oznakowaniem.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

BN – 81/9192-05 Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania.
PN-B-10725: 1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-92/B-10735 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania.
PN-81/B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze p.8

Wymagania i badania w zakresie szczelności przewodu

10.2. Inne dokumenty
• „Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  rurociągów  z  tworzyw  sztucznych.”  Polska

Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji – Warszawa 1994
• Warunki  Techniczne  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlano-Montażowych  tom.  I

Budownictwo Ogólne.
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401) w

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
• Warunki  Techniczne  Wykonania  i  Odbioru  Sieci  Wodociągowych  –  zeszyt  3  wymagań

technicznych COBRTI INSTAL.
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SST-03  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

(SST3) –Doziemna instalacja kanalizacji, wymiana rurarzu oraz wywietrzaków
w zbiornikach retencyjnych 
KOD CPV 45231100-6

45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
 45232440-8  Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania ścieków 

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru  robót  związanych  z  budową  doziemnej  kanalizacji  technologicznej  w  ramach
inwestycji:  „Przebudowa ujęcia wody w miejscowości Pniówno w gminie Wierzbica”  .

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Szczegółowa  Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonaniem doziemnej instalacji kanalizacji odpływu wód popłucznych i odwodnienia hali
technologicznej w budynku,
Zakres robót przy wykonywaniu kanalizacji obejmuje:

 wykonanie  prac  przygotowawczych,  w  tym  przekopy  próbne  oraz  podwieszenie
instalacji obcych,

 przygotowanie podłoża pod przewody i obiekty na sieci,
 ułożenie przewodów kanalizacyjnych wraz ze studniami inspekcyjnymi DN425, 
 posadowienie prefabrykowanych zelbetowych zbiorników do sedymentacji ścieków, 
 montaż pompy ściekowej i odcinka tłocznego,
 włączenie do istniejącej doziemnej instalacji kanalizacji, 
 dodatkowo wykonanie (wymiana) instalacji w zbiornikach retencyjnych, (przewody

przelewu wpustu i napełniania
Uwaga :

 trasa rurociągu odpływu ścieków sanitarnych z  budynku do zbiornika  bezodpływowego
(ZB) została wyznaczona przez geodetę jako przypuszczalna, brak inwentaryzacji, 

 w  trakcie  prac  budowlanych  należy  rurociąg  przyłącza  odkopać  i  uwzględnić  w
inwentaryzacji  geodezyjnej powykonawczej,  rura ta winna być  zlokalizowana  pomiędzy
dwoma  zbiornikami  wód  popłucznych  –  w  razie  konieczności  dokonać  korekty  ich
usytuowania.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia  podstawowe  przyjęte  w  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  zgodne  z
określeniami  przyjętymi  w  WTWiO  „Sieci  kanalizacyjnych”  wydanych  przez  COBRTI
INSTAL i odpowiednimi normami.
1.4.1.             Doziemna  instalacja  kanalizacji     –kanalizacyjna  zewnętrzna  przeznaczona  do

odprowadzania wody ze spustu i przelewu zbiornika retencyjnego,  odwodnienia
posadzki z budynku SUW oraz z pomieszczenia chlorowni

1.4.2.             Przewody rurowe
1.4.2.1. Kanał  -  liniowa budowla  przeznaczona  do  grawitacyjnego  odprowadzania  wód

opadowych.
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1.4.2.2. Rura ochronna – rura grubościenna z tworzywa sztucznego montowana na kanale
w skrzyżowaniu z gazociągami lub na kablu elektrycznym i teletechnicznym w
skrzyżowaniu z kanalizacją

1.4.3.             Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci
1.4.3.1. Studzienka  kanalizacyjna  -  studzienka  rewizyjna  -  na  kanale  nieprzełazowym

przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów.
1.4.3.2. Studzienka przelotowa (inspekcyjna) - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na

załamaniach osi kanału w planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach
prostych.

1.4.3.3. Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co
najmniej dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy.

1.4.3.4. Zbiornik bezodpływowy na ścieki  - zbiornik betonowy na ścieki, bez odpływu,
okresowo opróżniany przy pomocy wozu asenizacyjnego, wyposażony we właz i
odpowietrzenie

1.4.4.             Elementy studzienek i komór
1.4.4.1. Komora  robocza  -  zasadnicza  część  studzienki  przeznaczona  do  czynności

eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną
dolnej powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a
rzędną spocznika.

1.4.4.2. Komin  włazowy -  szyb  połączeniowy  komory  roboczej  z  powierzchnią  ziemi,
przeznaczony do zejścia obsługi do komory roboczej.

1.4.4.3. Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą.
1.4.4.4. Właz  kanałowy  -  element  żeliwny  przeznaczony  do  przykrycia  podziemnych

studzienek rewizyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych.
1.4.4.5. Kineta – koryto przepływowe w dnie studzienki kanalizacyjnej.
1.4.5.           Elementy odwodnienia wykopu
1.4.5.1. Dren  -  sączek  podłużny  z  rurkami  na  dnie,  ułatwiającymi  przepływ  wody  w

kierunku studzienki zbiorczej.
1.4.5.2. Geowłóknina (lub włóknina) - materiał wytworzony zwykle metodą zgrzeblania i

igłowania  z  nieciągłych,  wysokospolimeryzowanych  włókien  syntetycznych,  w
tym  tworzyw  termoplastycznych:   polietylenowych,   polipropylenowych  (m.in.
stylon)  i  poliestrowych  (m.in.  elana),  charakteryzujący  się  m.in.  dużą
wytrzymałością oraz wodoprzepuszczalnością.

Określenie podstawowe w niniejszej Specyfikacji  Technicznej wykonania i  odbioru robót
budowlanych są zgodne z odpowiednimi normami i dokumentacja projektową. 

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów  i  ich  pozyskiwania  podano  w pkt.2.0  części
ogólnej ST-00

2.2. Przewody rurowe i studzienki inspekcyjne
Rury  PVC  do  kanalizacji  muszą  spełniać  warunki  określone  w  PN-EN  1401-1:1999,
posiadać atest i pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny oraz mieć ściankę litą
Rury  kanalizacyjne  ciśnieniowej  –  przewód  tłoczny  od  pompy  ściekowej,  przewody  w
zbiornikach retencyjnych, z rur PE100 SDR-17 łączone za pomocą kształtek kołnierzowych,
zgrzewanych lub gwintowanych .
Studnie inspekcyjne
Wykonać  jako  studnie  PE  o  średnicy  Dn425mm,  z  włazem  typu  B-125  (  na  terenie
utwardzonym)  i A15 (na terenie zielonym )
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2.3. Zbiornik sedymencyjny na wody popłuczne                                                         
Projektuje  się  dwa  zbiorniki  prefabrykowane  żelbetowe, o  wymiarach  zewnętrznych
350*230*150mm (wysokość bez płyty górnej) i pojemności brutto V= 9,92m3. 
Zbiorniki  montować  na  warstwie  podsypki  piaskowej  zagęszczonej  o  grubości  minimum
10cm  Podsypkę  piaskową  stanowić  mogą  piaski  grubo-,  średnio-  lub  drobnoziarniste.
Podsypka piaskowa winna być zagęszczona niezwłocznie po wybudowaniu.
Wykop do wysokości 30 cm powyżej przewodów włączonych do studzienki oraz co najmniej
50 cm wokół ścian na całej wysokości studzienki, należy zasypywać gruntem piaszczystym
lub  pospółką  o  ziarnach  nie  większych  niż  20  mm.  Pozostałą  część  wykopu  wypełnić
piaskiem.  Grunt  należy  zagęszczać  niezwłocznie  po  wybudowaniu,  warstwami.
Dopuszczalne jest stosowanie tylko sprzętu lekkiego.

2.4.  Zbiorniki na ścieki sanitarne ( z WC) oraz z pomieszczenia chlorowni 
      Pozostają istniejące,  bez zmian. 

2.5. Pozostałe materiały
2.5.1. Kruszywo na podsypkę
   Podsypka może być wykonana z gruntu piaszczystego lub żwiru. 

2.5.2. Beton

Beton hydrotechniczny B-45 powinien odpowiadać wymaganiom BN-62/6738-03.

2.5.3. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501.

2.5.4. Wywietrzaki zbiorników retencyjnych 
Należy też wymienić istniejące wywietrzaki na nowe wywiewki z blachy KO zaopatrzone w
siatkę  przeciw  owadom.  Zbiorniki  wody  pitnej  powinny  być  wyposażone  w  kominki
wentylacyjne  nawiewne  umożliwiające  swobodny  napływ  powietrza  do  przestrzeni  pod
przykryciem dachowym. Zapewnia to ochronę przykrycia dachowego przed podciśnieniem
wywołanym przez zmienny poziom cieczy w zbiorniku. Filtr zapobiegający przedostawaniu
się  owadów, gryzoni,  ptaków i  kurzu, wykonany z siatki  ze stali  nierdzewnej  o  gęstości
oczek 0,5mm umieszczony w kominku wentylacyjnym, co uniemożliwia przedostawaniu się
również zanieczyszczeń atmosferycznych. 

2.6. Składowanie materiałów
2.6.1. Rury
   Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej.

Powierzchnia  składowania  powinna  być  utwardzona  i  zabezpieczona  przed
gromadzeniem się wód opadowych jak też przed zbytnim nasłonecznieniem. 

2.6.2. Włazy kanałowe
   Włazy kanałowe i  stopnie powinny być  składowane z dala od substancji  działających
korodująco. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i odwodniona.

2.6.3. Kruszywo
 Kruszywo  należy  składować  na  utwardzonym  i  odwodnionym  podłożu  w  sposób
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw.
2.6.4. Elementy betonowe
 Elementy  betonowe  mogą  być  składowane  na  otwartej  przestrzeni,  na  powierzchni
utwardzonej z odpowiednimi spadkami umożliwiającymi odprowadzenie wód opadowych.
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Zaleca się montaż zbiornika żelbetowego bezpośrednio po przywiezieniu w przygotowanym
wykopie. 

3. SPRZĘT
Wg pkt. 3.2 S-00

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne warunki transportu 
Wg pkt.4.0 części ogólnej ST-00

4.2. Transport rur 
     Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

4.3. Transport włazów kanałowych
Włazy kanałowe mogą  być  transportowane dowolnymi  środkami transportu w sposób

zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 

4.4. Transport kruszyw
Kruszywa  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu,  w  sposób

zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.5. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne warunki wykonania 
Wg pkt.5.0 części ogólnej ST-00 

5.2. Roboty montażowe
Przewody kanalizacji sanitarnej należy układać zgodnie z wymogami normy PN-92/B-10735
(„Kanalizacja.  Przewody  kanalizacyjne  wymagania  i  badania  przy  odbiorze”)  oraz
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych.

Technologia robót musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodu.

• Spadki i  głębokości  posadowienia  kolektora powinny być  zgodne z dokumentacją
projektową. 

• Do  budowy  kanałów  w  wykopie  otwartym  można  przystąpić  po  częściowym
odbiorze wykopu i podłoża na odcinku co najmniej 30m.

• W celu zachowania prawidłowego postępu robót montażowych należy przestrzegać
zasady budowy kanału od najniższego  punktu kanału  w kierunku przeciwnym do
spadu.

• Rury kielichowe powinny być układane kielichami w stronę przeciwną niż kierunek
przepływu ścieków.

5.2.1. Rurociągi 
5.2.1.1. Kanał z rur PVC
       Materiały użyte do budowy kolektorów powinny być zgodne z dokumentacją projektową
i specyfikacją techniczną.  Montaż rurociągów może odbywać się dwoma metodami:
- montaż odcinków rurociągów na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu
- montaż odcinków rurociągu w wykopie
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     Rury w wykopie powinny być  ułożone w osi montowanego przewodu z zachowaniem
spadków.  Na  całej  długości  powinny  przylegać  do  podłoża  na  co  najmniej  ¼  obwodu,
symetrycznie do osi. 
    Odchyłka  osi  ułożonego  przewodu  w  stosunku  do  sieci  projektowanej  nie  może
przekraczać +/- 20mm dla rur PCV. Spadek dna rury powinien być jednostajny, a odchyłka
spadku nie może przekraczać +/- 1cm. 
     Po zakończeniu prac montażowych w danym dniu należy otwarty koniec ułożonego
przewodu zabezpieczyć przed ewentualnym zamuleniem wodą gruntową lub opadową przez
zatkanie  wlotu  odpowiednio  dopasowaną  pokrywą.  Rury  z  PVC  można  układać  przy
temperaturze  otoczenia  >  0oC  do  +30oC.  Jednak  na  znaczną  rozszerzalność  i  kruchość
tworzywa  (w niskich  temperaturach)  połączenia  rur  PVC-U jak  i  inne  prace  montażowe
należy wykonywać w temperaturze > +5oC.
Przy układaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podłożem,
należy:

• wstępnie rozmieścić rury na dnie wykopu
• wykonać  złącza,  przy  czym  rura  kielichowa  do  której  jest  wciskany bosy koniec

następnej rury winna być uprzednio obsypana warstwą ochronną 30cm ponad wierzch
rury z wyłączeniem odcinków połączenia rur. Osie łączonych odcinków rur muszą się
znajdować  na jednej prostej, co należy uregulować  odpowiednimi podkładami pod
odcinkiem wciskowym. 

5.2.1.2.  Rury PE100
   Przewód tłoczny od pompy sciekowej oraz przewody wewnątrz  zbiorników ( przewód
wlewu,  spustu  i  przelewu)  winne  być  wykonane  z  przewodów  ciśnieniowych  -
zaprojektowano  z  rur  PE100,  typoszeregu  wymiarowego  SDR-17  z  polietylenu  o  dużej
gęstości.  Dopuszczalne ciśnienie robocze rur  PE-10kg/cm. Rury łączyć  przez zgrzewanie
doczołowe oraz  za  pomocą  kształtek  przejściowych  i  połączeń  kołnierzowych.  Armaturę
żeliwną  kołnierzową  oraz  kształtki  kołnierzowe  łączyć  z  rurami  PE  za  pomocą  tulei
kołnierzowych do zgrzewania czołowego i kołnierza dociskowego. Uszczelnienie kołnierzy
uszczelką gumową lub tuleją gumową zgodnie z wytycznymi producentów połączeń. 

5.2.1.3. Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem terenu
 Na trasie projektowanej kanalizacji występują kolizje z innym istniejącym i projektowanym
podziemnym  uzbrojeniem.  W  miejscu  skrzyżowań  prace  prowadzić  ręcznie,  przewody
elektryczne zabezpieczyć rurą dwudzielną. 

5.2.2. Studzienki rewizyjne.
     W miejscach załamania kierunku trasy, przyjęto wykonanie studzienek kanalizacyjnych
inspekcyjnych DN425 z PP 

5.2.3. Izolacja
Rury i studzienki z tworzyw sztucznych nie wymagają żadnych izolacji. 
Zbiorniki żelbetowe zaleca się zamówić jako zaizolowane u Producenta. 

6. KONTROLA JAKOŚCI
6.1Ogólne zasady kontroli
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w pkt.6.0 części ogólnej ST-00 

6.2. Kontrola , pomiary i badania w czasie robot
Kontrola  związana  z  wykonaniem  kanalizacji  powinna  być  przeprowadzona  w  czasie
wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2002 
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6.3.  Dopuszczalne tolerancje
 rzędne pokryw włazów studziennych powinny być wykonane z dokładnością do ± 5

cm
 odchylenie  przewodu  rurowego  w  planie,  odchylenie  odległości  osi  ułożonego

przewodu  od  osi  przewodu  ustalonej  na  ławach  celowniczych  nie  powinna

przekraczać ±5 mm,
 odchylenie spadku ułożonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno

przekraczać  -5%  projektowanego  spadku  (przy  zmniejszonym  spadku)  i  +10%
projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku),

7. OBMIAR ROBÓT
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano wg pkt.7.0 części ogólnej ST-00
Jednostką obmiarową są :

• m [metr] – kanał rurowy
• szt. [sztuka ] - ilość studzienek, włazów

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji wg pkt.8.0 części ogólnej ST-00

8.2.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji wg pkt.8.2 części ogólnej ST-00

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
 roboty montażowe kanałów 

 odbiór zbiorników żelbetowych (posadowienie, izolacja przeciwwilgociowa) 

8.2.  Odbiór końcowy 
Wg pkt.8. części ogólnej ST-00
Odbiór techniczny końcowy należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Wg pkt.9.0 części ogólnej ST-00

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy
 PN-EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych
 PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania
 PN-B-10729 Kanalizacja – studzienki kanalizacyjne
 PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

10.2. Inne dokumenty
1. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych. Zeszyt 9.

COBRTI Instal 2003.
2. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym

odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72/01 poz. 747)
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SST-04 - SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

(SST4) –Technologia w budynku ujęcia wody
KOD CPV 45231100-6

45232152-2  Roboty budowlane w zakresie przepompowni 
45252126-7 Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody pitnej
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne 

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych są
wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  branży  sanitarnej  w  zakresie  procesu
technologicznego  obrębie  budynku  w  ramach  przedsięwzięcia  inwestycyjnego  pn.
„Przebudowa ujęcia wody w miejscowości Pniówno w gminie Wierzbica”  . 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Szczegółowa  Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  prowadzenia  robót  przy  wykonaniu
czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu  dostawę  i  montaż  urządzeń  technologicznych
ujęcia  wody  w  m.Pniówno. Po  wykonaniu  robót  montażowych  należy  przeprowadzić
rozruch.  

Zakres czynności do wykonania przed dostawą zestawu pompowego 

• demontaż istniejących rurociągów i armatury oraz zestawu hydroforowego, 
• demontaż i ponowny montaż w nowym pomieszczeniu agregatu prądotwórczego, 
• dostawę elementów – rurociągów, kształtek, osprzętu, układu chlorowania,
• montaż układu filtracji, 
• montaż zestawu hydroforowego i nowego ciągu technologicznego,  
• montaż nowego układu chlorowania, 
• rozruch technologiczny i przekazanie do eksploatacji

Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  zgodność  robót  z
rysunkami,  ST i  odpowiednimi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 Wymagania ogólne.

2.1. Układ napowietrzający
Zestaw napowietrzający składa się z następujących elementów:
1. Aeratora ciśnieniowego z stali czarnej średnicy D=1200mm

• powłoka  zbiornika   ze  specjalną  blachą  ochronną  umożliwiającą  prawidłowe
odpowietrzanie.  (Ciśnienie  dopuszczalne  PS=6 bar  oraz  temperatura  dopuszczalna
TS=40°C); wykonanie stal czarna  z atestem PZH 

• aerator wyposażony w zewnętrzny system mieszania wstępnego wody z powietrzem.
System oparty jest o mieszacz z obejściem w razie czyszczenia, o średnicy około DN
125 o długości  około 1 m ze stali  nierdzewnej X5CrNi 18-10 (1.4301).  Mieszacz
wyposażony  w  statyczne  turbiny  umożliwiające  dokładne  wymieszanie  wody  z
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powietrzem, System napowietrzania musi  zapewniać  stopień  natlenienia wody nie
gorszy niż 7,0 mg/l O2. 

• wysokość płaszcza 1600 mm, całkowita wysokość aeratora z odpowietrznikiem około
3300 mm 

• złoże z pierścieni wypełniających,
• przepustnice Sylax , dysk  ze stali nierdzewnej z dźwignią ręczną, 
• orurowanie ze stali nierdzewnej X5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie z PN-EN 10088-1,
• odpowietrznik automatyczny Mankenberg G 1 ” ze stali nierdzewnej X5CrNi 18-10

(1.4301) zgodnie z  PN-EN 10088-1, plus odpowietrzenie ręczne wprowadzone do
skrzyni kontrolno pomiarowej

• zawór czerpalny do poboru próbek 
• konstrukcja wsporcza wraz z obejmami ze stali nierdzewnej X5CrNi 18-10 (1.4301)

zgodnie z PN-EN 10088-1, 
• kołnierze, śruby,  nakrętki  i podkładki ze stali nierdzewnej X5CrNi 18-10 (1.4301)

zgodnie z PN-EN 10088-1,

• zawór odcinający, zawór zwrotny, manometr, kraniki do poboru próbek wody.

• wąż RANGO z odpowietrznika do skrzyni pomiarowej
• Zestaw aeracji musi posiadać atest na kompletne urządzenie 

2. Sprężarka 
   Zaprojektowano  sprężarkę  tłokową  bezolejową  z  funkcją  automatycznego  restartu  po
zaniku napięcia. Zaprojektowano dwie sprężarki pracujące naprzemiennie
Do sterowania naprzemienna pracą projektuje się dwa dodatkowe elektrozawory na każdej
nitce  powietrza  tłoczonego  do  Rozdzielni  Pneumatycznej.  Sterownik  co  określony  okres
czasu zmienia kolejność otwartego zaworu dla danej sprężarki. Zbiornik sprężarki 250l. 
Konstrukcja
- kompletna sprężarka zamontowana na stojącym zbiorniku
- wewnętrzne pokrycie zbiornika 
- tłumiki drgań pomiędzy zbiornikiem a sprężarką
- automatyczna regulacja włącznikiem ciśnieniowym
- odpowietrzanie sprężarki po wyłączeniu poprzez włącznik ciśnieniowy
- rozruch bezpośredni silnika 
Agregat Sprężarkowy
- chłodzony powietrzem jedno-stopniowy, 2-cylindrowy, bezolejowy 
- korbowody i wał korbowy z długo smarownymi łożyskami teflonowymi
- wszystkie ruchome elementy wyważane
- filtr ssania z tłumikiem 
- krótki skok i niska prędkość tłoka
- bezpośrednie sprzęgnięcie silnika i bloku sprężarki
- silnik z wentylatorem chłodzącym silnik i blok sprężarki
Wyposażenie
- zawór zwrotny, manometr, zawór bezpieczeństwa,  
- nastawny włącznik ciśnieniowy z włącznikiem zasilania i odciążeniem rozruchu
- zawór spustu kondensatu 

   Orurowanie zestawu i system rozprowadzania powietrza wieloramienny wykonać ze stali
nierdzewnej X5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie z PN-EN 10088-1, przepustnice z dyskami ze
stali nierdzewnej. w obudowie epoksydowanej GGG50 z napędami ręcznymi.

2.2. Zestaw filtracyjny
Projektuje się jeden stopień filtracji. Dwa filtry  DN 1600 
Kompletny zestaw filtracyjny składa się z następujących elementów:

 filtr  DN  1600  (Ciśnienie  dopuszczalne  PS=6bar  oraz  temperatura  dopuszczalna
TS=40°; wykonanie stal czarna z atestem PZH)
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 płaszcz filtra 1500 mm. Całkowita wysokość  filtra z odpowietrznikiem około 3400
mm.

 złoże filtracyjne kwarcowe, katalityczne wg specyfikacji:TWo
Granulacja złoża filtracyjnego dla jednego stopnia filtracji (licząc od dołu):
Złoże kwarcowe – żwirki filtracyjne i złoże katalityczne 

• złoże kwarcowe o granulacji 8-16 mm - objętość dennicy filtra

• złoże kwarcowe o granulacji 4-8 mm – 10 cm. - warstwa podkładowa
• złoże kwarcowe o granulacji 2-4 mm – 10 cm. - warstwa podkładowa
• złoże katalityczne Mangolic 83 o gran. 1-2,5 mm –20 cm                - warstwa katalityczna
• złoże kwarcowe o granulacji 0,8-1,2 mm –100 cm               - właściwa warstwa filtracyjna

- wymagania odnośnie do złoża katalitycznego:

• zawartość tlenków manganu nie mniejsza niż 82%
• współczynnik nierównomierności uziarnienia na poziomie 1,2-1,4

• złoże braunsztynowe – naturalna ruda manganowa
• ciężar nasypowy około 2 T/m3

• zawartość SiO2 max 3,5%
• zawartość Fe max 2,7%

• zawartość P max 0,14%
• zawartość Al2O3 max 5%

• zawartość Pb max 0,008%
• zawartość H2O max 4%

- wymagania odnośnie do żwirków filtracyjnych:
• Jamistość – max 35%      (sposób badania PN-76-06714/10)
• Krzemionka SiO 2 = 90 – 96%      (sposób badania BN-86/6710-03/24)
• Zawartość pyłów mineralnych – max 0,5%     (sposób badania PN-91/B-06714/15)
• Zawartość grudek gliny – niedopuszczalna     (sposób badania PN-EN932-3)
• Łączna zawartość CaO i MgO – max 1%                      (sposób badania BN-86/6710-03/29)
• Zawartość związków siarki – max 0,02 %        (sposób badania PN-90/B-06714/51)
• Zawartość żelaza czynnego – max 0,03 %     (sposób badania PN-90/B-06714/51)
• Zawartość zanieczyszczeń organicznych – max 0,5 %     (sposób badania PN-88/B-04481)
• Zawartość zanieczyszczeń obcych – niedopuszczalna     (sposób badania PN-76/B-06714/12)

 armatura  filtra:  przepustnice  międzykołnierzowe,  dysk   ze  stali  nierdzewnej z
napędami pneumatycznymi dwustronnego działania, z krańcówkami położenia (DN
65 x 4 szt.; DN 125 x 2 szt.). Siłownik pneumatyczny dwustronnego działania; zawór
elektromagnetyczny typ 5/2 24VDC; dwa zawory tłumiące

 rurarz ;
- woda surowa DN65
- woda popłuczna DN 125
- spust I filtratu DN 65
- płukanie powietrzem DN 65
- woda uzdatniona DN 65
- płukanie wodą DN 125
 drenaż rurowy wysokooporowy współosiowy w całości wykonany ze stali 

nierdzewnej OH18N9, (1.4301)

Dla poprawności przebiegu procesów technologicznych m.in. utleniania, filtracji, płukania
złóż filtracyjnych, projektuje się ruszt lateralny współosiowy. Projektuje się dwa niezależne
ruszty  umieszczone  na  wspólnej  płaszczyźnie.  Ruszt  składa  się  z  dwóch  głównych
kolektorów  (głowic  filtracyjnych)  umieszczonych  współosiowo  od  których  odchodzą
laterale osobne dla powietrza i wody
  

Ruszt do płukania wodą z szczelinami  filtracyjnymi o szerokości około 0,45 mm,. Łączna
powierzchnia otworów (szczelin) powinna wynosić 0,2 - 0,4% w stosunku do powierzchni
filtra  co  zapewnia  iż  proces  filtracji  a  w  szczególności  płukania  prowadzony jest  cała
powierzchnią  filtra.  Redukuje  to  do  minimum  prawdopodobieństwo  wystąpienia
powierzchni tzw. „martwych”, kolmatacje złoża, oraz obszary niedopłukane wodą.
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Ruszt do płukania powietrzem z otworami o średnicy 3 mm. Łączna powierzchnia otworów
(szczelin) powinna wynosić 0,018-0,022% w stosunku do powierzchni filtra co zapewnia iż
proces płukania płukania powietrznego prowadzony jest cała powierzchnią filtra. Redukuje
to  do  minimum  zmiany  granulometryczne  ziaren  złoża,  wystąpienia  powierzchni  tzw.
„martwych” oraz zbrylanie złoża

Nie  dopuszcza  się  rusztów  poziomowych  (umieszczonych  jeden  nad  drugim),  które
wymagają  zmiany w wysokościach  warstw zasypowych pośrednich,  i  przede  wszystkim
warstw  katalitycznych  oraz  warstwy  właściwej.  Nie  dopuszcza  się  zmniejszenia  ilości
warstw  katalitycznej  oraz  właściwej  filtracyjnej  ze  względu  na  ekspansje  złoża  oraz
założoną wysokość strefy odżelaziania dla usuwania żelaza Fe+3 oraz Fe+2
Nie dopuszcza się rusztów pojedynczych gdzie oba media do płukania posiadają wspólne
laterale oraz wspólne szczeliny bądź otwory

Osprzęt filtrów :
• odpowietrznik  G  ¾  ”  ze  stali  nierdzewnej  OH18N9,  Przewód  elastyczny

odprowadzony do skrzyni  pomiarowej,  plus  odpowietrzenie  ręczne  skierowane  do
skrzyni kontrolno pomiarowej

• orurowanie zestawu wykonane ze stali nierdzewnej X5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie z
PN-EN 10088-1

• zawór czerpalny do poboru próbek
• manometry na wyjściu i wejściu do filtra
• konstrukcja wsporcza wraz z obejmami ze stali nierdzewnej OH18N9, (1.4301)
• kołnierze, śruby, nakrętki i podkładki ze stali nierdzewnej OH18N9 (1.4301)
• powietrze do zasilania siłowników pneumatycznych rozprowadzone za pomocą 

wężyków poliamidowych fi 8,
• odprowadzenie powietrza z odpowietrznika do skrzyni pomiarowej za pomocą węży 

tworzywowych PVC fi 19
• zestaw filtracyjny musi posiadać atest PZH na kompletne urządzenie
• skrzynia kontrolno pomiarowa ze stali nierdzewnej X5CrNi 18-10 (1.4301), 

zamykana i wyposażona w trzy komory

Orurowanie zestawu wykonać ze stali nierdzewnej X5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie z PN-EN
10088-1.

2.3.  Płukanie - regeneracja zespołów filtracyjnych.
Proces płukania zespołów filtracyjnych przebiegał będzie w dwóch fazach.

Etap I
• płukanie  wsteczne  sprężonym  powietrzem  pochodzącym  z  dmuchawy  z

intensywnością q = 20 l/s*m2  tj. z wydajnością Q = 144 m3/h przez 5 minut.
    Etap II

• płukanie wsteczne wodą uzdatnioną za pomocą pompy płucznej z intensywnością 
• q = 13 l/s*m2  tj. z wydajnością Q = 94m3/h przez tpł.w = 7 minut.

Płukanie  –  regeneracja  zespołu  filtracyjnego  powietrzem.  W  celu  płukania  powietrzem
dobrano- układ dmuchawy UD  5,5kW lub równoważną o parametrach :

• Q      = 153 m3/h, 
• Δpdm = 5,5 m,  
• P       = 5,5 kW.

Układ dmuchawy składa się z następujących elementów:

− Dmuchawy bocznokanałowej o mocy P= 5,5 kW na przetwornicy częstotliwości;

− Zaworu bezpieczeństwa;

− Łącznika amortyzacyjnego typu ZKB, DN 50;

− Zaworu zwrotnego typ 402, DN 50;
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− Przepustnicy odcinającej DN 50;

− Orurowania – rur i  kształtek ze stali kwasoodpornej X5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie z
PN-EN 100881;

− Kołnierze i połączenia śrubowe - ze stali kwasoodpornej X5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie
z PN-EN 100881;

− Konstrukcji wsporczej wraz z obejmami ze stali kwasoodpornej X5CrNi 18-10 (1.4301)
zgodnie z PN-EN 100881.

Układ dmuchawy musi posiadać atest PZH na kompletne urządzenie.

Płukanie - regeneracja zespołu filtracyjnego wodą uzdatnioną. 
W celu płukania  wodą  dobrano  pompę  płuczną,  która będzie  zainstalowana na wspólnej
ramie wraz z pompami II stopnia o parametrach:

• Qpł.=94 m3/h
• Hpł.=11 mH2O
• P   = 5,5 kW

    Zestaw pompy płucznej składa się z następujących elementów:
• pompy 5,5 kW na przetwornicy częstotliwości
• kolektora ssawnego ze stali kwasoodpornej
• kolektora tłocznego ze stali kwasoodpornej
• armatury zwrotnej i odcinającej na ssaniu i tłoczeniu
• kołnierze  luźne  i  połączenia  śrubowe  -  ze  stali  kwasoodpornej  X5CrNi  18-10

(1.4301) zgodnie z PN-EN 100881;
• zestaw pompy płucznej posiada atest PZH na kompletne urządzenie

Ilość wody odprowadzana do odstojnika z płukania zestawu filtracyjnego Vodst = 12,3m3

2.4. Szafa pneumatyczna
Ilość powietrza która wynosić powinna około 10% wydajności układu technologicznego
W skład rozdzielni pneumatycznej wchodzą następujące elementy:

α) zawór odcinająco – napowietrzający
β) filtro – reduktor 
χ) filtr powietrza
δ) przetwornik ciśnienia do kontroli powietrza podawanego na siłowniki
ε) reduktor ciśnienia 
φ) filtr mgły olejowej
γ) zawór elektromagnetyczny 
η) rotametr 
ι) zawór zwrotny 

Szafa pneumatyczna musi posiadać atest PZH na kompletne urządzenie.

2.5. Zestaw pompowy 
Przyjmuje się zestaw pompowy z pompą płuczną o następującej charakterystyce: 

Sekcja gospodarcza:
1. wydajność bez pompy rezerwowej:   120 m3/h 
2. wysokość podnoszenia:  50 mH2O 

Sekcja płuczna:
1. wydajność:   94 m3/h 
2. wysokość podnoszenia:  11 mH2O

   Przyjmuje się zestaw pompowy wyposażony w cztery pompy pionowe wirowych w tym
jedna pompa stanowiąca czynną rezerwę oraz jedną pompę płuczną. Każda pompa pionowa
sterowana jest za pomocą przetwornicy częstotliwości. Moc całkowita zestawu: 4 x11 + 5,5
=  49,5  kW.  Kolektor  tłoczny  i  ssący  DN  200  z  króćcami  przyłączeniowymi,  kołnierze
wywijane,  –  wykonane  są  ze  stali  1.4301. Orurowanie  zestawu  wraz  z  ramą  wsporczą
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wykonać  ze stali  nierdzewnej  1.4301..  Zestaw hydroforowy musi  posiadać  atest  PZH na
kompletne  urządzenie.  Zestaw  podłączyć  z  instalacjami  za  pomocą  łączników
amortyzacyjnych .
Opis zestawu pompowego – wymagania :

Pompy
Typ pomp:  wielostopniowe, pionowe pompy 
Wał, wirniki, ściągi, płaszcz, głowica, elementy pompy stykające się z wodą są 

wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 
Uszczelnienie wału mechaniczne: oring EPDM;
Ilość pomp: 4 szt.
Moc znamionowa silnika: 4 x 11W 
Całkowita moc znamionowa silników: 11 kW 
Napięcie zasilania silników: 3~400 V /50 Hz;
Znamionowa liczba obrotów: 2930 [1/min].

Mechanika i zastosowana armatura dla zestawu hydroforowego
Armatura na ssaniu pomp głównych przepustnica międzykołnierzowa ,PN10
Armatura na tłoczeniu pomp głównych przepustnica międzykołnierzowa,PN10
Zawory zwrotne pomp głównych kołnierzowe typ 402, PN10;
Kolektor ssawny średnicy DN 200 ze stali kwasoodpornej X5CrNi 18-10  

(1.4301) zgodnie z PN-EN 10088-1, PN10;
Kolektor tłoczny średnicy : DN 150, ze stali kwasoodpornej X5CrNi 18-10 

(1.4301) zgodnie z PN-EN 10088-1, PN10;
Zbiornik przeponowy: 2 szt, PN 10;  1 x 25 dm3 ;
Rama wsporcza z konstrukcją nośną:           ze stali kwasoodpornej X5CrNi 18-10 (1.4301)  

zgodnie z PN-EN 10088-1;
Orurowanie ze stali kwasoodpornej 1.4301: Odgałęzienia kolektorów należy wykonać
   metodą  kształtowania szyjek i gięcia rur.
Przyłącza: kołnierze luźne PN 10;
Manometry kontrolne z czujnikami ciśnienia: 2 szt, na kolektorach pomp; 
Wibroizolatory z możliwością poziomowania: 4 szt, w narożnikach ramy wsporczej pomp.

STEROWANIE

Sterowanie  obywać  się  powinno  za  pomocą  sterownika  mikroprocesorowego  z
kolorowym  panelem  operatorskim  7”,  który  po  sygnale  analogowym  współpracuje  z
wieloma  przetwornicami  częstotliwości.  Zestaw  wyposażyć  w  komplet  zabezpieczeń
zwarciowych i termicznych oraz przed suchobiegiem za pomocą pływaka oraz wibracyjnego
sygnalizatora poziomu cieczy umieszczonego w kolektorze ssawnym zestawu. 

Szafa Zasilająco - sterownicza układu pompowego
Szafa sterownicza winna być  zamontowana na ramie zestawu, na osobnym wsporniku lub
wolnostojąca wykonana z metalu,  malowana proszkowo, posiadająca  stopień  ochrony nie
mniejszy niż IP 54, wyposażona w:

 sterownik z kolorowym panelem operatorskim 7”,
 przetwornice częstotliwości z możliwością jej ręcznego załączania z lokalnego panelu (w wypadku 

awarii sterownika) – dla każdej pompy
 przetwornice umieszczone w szafie zestawu hydroforowego
 modem GPRS/GSM
 aparaturę zabezpieczająco-łączeniową: wyłącznik silnikowy (zabezpieczenie zwarciowe i 

przeciążeniowe),
 rozłącznik główny,
 kontrolę faz zasilania: spadek napięcia, asymetria, kolejność faz,
 kontrolę ciśnienia: przetwornik ciśnienia, 
 kontrolę suchobiegu: za pomocą pływaka oraz wibracyjnego sygnalizatora poziomu cieczy 

umieszczonego w kolektorze ssawnym zestawu, 
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 sygnalizację zasilania, pracy pomp,
 ręczne załączanie pomp – przyciski podświetlane.

Wymagane podstawowe funkcje sterownika, powinien;       
• posiadać możliwość pracy z przetwornicami częstotliwości,
• posiadać  możliwość  komunikacji  z  systemami  nadrzędnymi  przy  wykorzystaniu

portów komunikacyjnych (protokoły komunikacyjne do uzgodnienia). 
• umożliwiać  sterowanie  pracą  pomp  z  zachowaniem  odpowiedniej  kolejności

załączania i wyłączania pomp (przełączanie pomp po każdym cyklu pracy),
• uniemożliwiać  jednoczesne  załączanie  więcej  niż  jednej  pompy,  przesuwając  w

czasie rozruchy poszczególnych pomp,
• blokować  możliwość  natychmiastowego  włączenia  /  wyłączenia  pompy  po

wyłączeniu  /  włączeniu poprzedniej,  poprzez co uniemożliwia pulsacyjną  pracę  w
przypadku gwałtownych zmian poboru wody,

• pozwalać na ograniczanie maksymalnej liczby pomp pracujących jednocześnie,
• zabezpieczać  zestaw przed suchobiegiem, wyłączając kolejno poszczególne pompy

zestawu przy spadku ciśnienia na ssaniu poniżej wartości zadanej (dla zestawów z
bezpośrednim podłączeniem do wodociągu) lub w przypadku, gdy poziom wody w
zbiorniku obniży się poniżej wartości zadanej,

• niezwłocznie wyłączać pompy w przypadku przekroczenia dopuszczalnego ciśnienia
w kolektorze tłocznym,

• umożliwiać  przełączanie  pomp,  w  czasie  małych  poborów wody zapewniając  ich
optymalne wykorzystanie, 

• umożliwiać  współpracę  z  komputerem  za  pomocą  połączenia  kablowego  poprzez
łącze ethernetowe,

• umożliwiać  automatyczną  zmianę  parametrów  pracy  zestawu  w  zadanych
przedziałach czasowych,

• posiadać  możliwość  odczytu podstawowych parametrów (wyświetlacz na drzwiach
szafy): poziom lustra wody w zbiornikach, tłoczenia, obroty/ częstotliwość silnika z
przetwornicą, 

• montaż sterownika zapewni stopień ochrony IP 54 od strony zewnętrznej rozdzielni,
• sterownik będzie oznakowany znakiem CE.

2.6. Układ chlorowania 
 W wodzie z ujęcia nie występowały dotychczas problemy z jej jakością bakteriologiczną.
Jednak  w  celach  awaryjnych  lub  dla  okresowej  eksploatacyjnej  dezynfekcji  sieci
przewidziano  zastosowanie  w  istniejącym  pomieszczeniu  chlorowni  w  SUW  układu
dozującego roztwór podchlorynu sodu 3% składającego się z pompy dozującej z lancą ssącą
z  handlowego  zbiornika  podchlorynu.  Dezynfekcja  wody podawanej  do  sieci  za pomocą
dozownika podchlorynu sodu. 

Charakterystyka urządzenia:
• pompka o wydajności 0,04 ml./imp;
• podstawka pod pompkę;
• mieszadło typu ubijak;
• zestaw czerpalny giętki SA 4/6;
• czujnik poziomu NB/ABS;
• zawór dozujący IR 6/12;
• wąż dozujący 50 mb i uchwytami mocującymi;
• zbiornik zasobowy z PE o pojemności 100 l.

Zestaw dozujący musi posiadać atest PZH na kompletne urządzenie.
Zestaw ten nie jest przewidziany do stałej pracy. Jest to urządzenie kompaktowe, które może
być użyte do awaryjnej dezynfekcji wody zarówno w stacji jak i innym miejscu sieci podczas
sytuacji  awaryjnej  lub planowej okresowej dezynfekcji  odcinka sieci.  Urządzenie posiada
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własną  instrukcję  użytkowania  wraz  z  instrukcją  bezpieczeństwa  przy  stosowaniu
podchlorynu sodowego. 
Roztwór podchlorynu będzie dowożony w przypadku konieczności dozowania. 
Punkt  dozowania  roztworu  podchlorynu  sodowego  –  króciec  z  zaworem ½”  i  zaworem
wtryskowym  podchlorynu  będzie  zamontowany  na  stałe  w  dwóch  miejscach  ciągu
technologicznego,  a mianowicie  na  rurociągu  wody  surowej  przed  aeratorem,  oraz  na
rurociągu wody uzdatnionej podawanej do sieci. Doprowadzenie podchlorynu do punktów
wtrysku wykonać należy jako instalację stałą, wężykiem 6/9 mm PEHD, poprowadzonym w
rurce  osłonowej  PVC  dn20.  Przełączenie  miejsca  dozowania  umożliwi  trójnik  i  dwa
oznakowane  zaworki  ręczne  odcinające  z  PVC.  Ze  względu  na  zaprojektowane
automatyczne,  proporcjonalne  do  przepływu  dozowanie  podchlorynu  sodu  w  przypadku
wyboru punktu dozowania należy na panelu operacyjnym wybrać  odpowiednią  opcję, aby
chlorator współpracował z przepływomierzem wody surowej lub przepływomierzem wody
uzdatnionej do sieci. 

2.7. Lampa UV
 Należy zamontować nową lampę UV z układem sterowania o parametrach : 

− lampa niskociśnieniowa amalgamatowa'
− wydajność minimum 115-120m3/h,
− długość promieniowania – 254 nanometry,
− moc promiennika –400-600W, liczba promienników -2 szt.
− materiał – stal kwasoodporna,
− zasilanie/moc – 230V, 50/60Hz, P=800-1250W, 

Lampa wyposażona w:
− turbolizator,
− optyczny wskaźnik pracy promiennika UV, 
− czujnik temperatury,
− system spustowy, 
− zawór do próbek  

Układ sterowania lampy winien zawierać :
− system alarmowy,
− dźwiękowy i optyczny wskaźnik uszkodzenia promiennika UV, 
− optyczny wskaźnik zasilenia, 
− zdalne włączanie i wyłączanie,
− licznik czasu pracy i włączeń,
− wyprowadzenie sygnału alarmowego na zewnątrz. 

2.8. Osuszacz powietrza 
 Wymagane wyposażenie:

• zbiornik  skroplin  o  pojemności  10  litrów  oraz  krócieć  do  bezpośredniego
odprowadzania skroplin do kanalizacji

• przewód zasilający długości 3,5m
• filtr powietrza + filtr zapasowy
• gniazdo wyjściowe do podłączenia higrostatu zewnętrznego
• obudowa z blachy stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo
• uchwyt transportowy
• mikroprocesorowy układ sterowania

Charakterystyka układu sterowania:
• dwa tryby pracy:
• START – osuszacz pracuje w trybie ciągłym, niezależnie od wilgotności
• AUTO – praca osuszacza sterowana higrostatem zewnętrznym
• czujnik i sygnalizacja napełnienia zbiornika
• sygnalizacja wystąpienia awarii
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• sygnalizacja włączenia osuszacza
• układ automatycznego rozmrażania gorącymi parami
• zabezpieczenie sprężarki przed zbyt częstym rozruchem i przeciążeniem

2.9. Rurociągi technologiczne i armatura 
2.9.1. Rury

Projektuje  się  technologię  w  budynku  ujęcia  wody  z  rur  z  blachy  kwasoodpornej  o
połączeniach kołnierzowych ( kołnierze i śruby w wykonaniu kwasoodpornym) i spawanym.
Prefabrykacja  orurowania  układu  technologicznego  realizowana  będzie  w  warunkach
stabilnej  produkcji  na  hali  produkcyjnej,  na  budowie  składane  będą  gotowe  elementy.
Jedynie dla rurociągu ssawnego zestawu hydroforowego dopuszcza się  zastosowanie rury
PE100 RC SDR17 PN10 DN225 jako przedłużenie istniejącego rurociągu 

2.9.2. Armatura i kształtki
Niezbędną armaturę należy dostosować do zaprojektowanych średnic rurociągów i materiału,
z  jakiego  są  wykonane.  Kształtki  i  armaturę  na  ciągu  technologicznym  zastosować  w
wykonaniu  z  kołnierzami  z  blachy  nierdzewnej  z  zastosowanie  śrub  w  wykonaniu
kwasoodpornym. 

Opomiarowanie przepływu wody.
Do  pomiaru  natężenia  przepływu  wody  w  stacji  uzdatniania  wody  oraz  do  sterowania
procesem  uzdatniania  przyjęto  przepływomierze  elektromagnetyczne  z  przetwornikiem
przyjęto  :
woda surowa pomiar przy pompach głębinowych :

• wodomierz DN150 z nakładką impulsową (dla studni) szt.2, 
• zalecany strumień objętości = 28-55m3/h
• zakres przepływów objętości  = 6,3-250m3/h
• średnica nominalna 100mm

woda surowa pomiar przed filtrami  :
• przepływomierz elektromagnetyczny DN100 szt.1, montaż poziomy
• zalecany strumień objętości = 28-55m3/h
• zakres przepływów objętości  = 6,3-250m3/h
• średnica nominalna 100mm

woda uzdatniona pomiar po filtrach :
• przepływomierz elektromagnetyczny DN100 szt.1, montaż poziomy
• zalecany strumień objętości = 28-55m3/h
• zakres przepływów objętości  = 6,3-250m3/h
• średnica nominalna 100mm

woda płuczna  :
• przepływomierz elektromagnetyczny DN125 szt.1, montaż poziomy
• zalecany strumień objętości = 45-93m3/h
• zakres przepływów objętości  = 10-400m3/h
• średnica nominalna 125mm

woda uzdatniona podawana na sieć  :
• przepływomierz elektromagnetyczny DN150 szt.1, montaż poziomy
• zalecany strumień objętości =  62-130m3/h
• zakres przepływów objętości  = 15,7-629m3/h
• średnica nominalna 100mm

Dane techniczne przepływomierzy :
Czujnik przepływu
- owiercenie kołnierzy wg EN 1092-1, pn 16
- zakres prędkości: 0,1 do 10 m/s
- zakres przepływów: do 250 m3/h
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- kołnierze i korpus -stal węglowa st 37.2 malowane dwuskładnikową farbą epoksydową
- wykładzina:  NBR
- materiał elektrod pomiar. i uziemiających: hastelloy c276
- temperatura otoczenia: -40...+70°c
- temperatura medium: -10...+70°c
- wersja kompakt 
- obudowa spawana, stopień ochrony:ip67 (ip68 z zestawem uszczelniającym)
- przyłącze elektryczne: dławik kablowy m20x1,5
- atest PZH

Przetwornik pomiarowy 
- obudowa: poliamid, IP 67 
- dokładność: 0,2% aktualnego przepływu ±1 mm/s
- sposób montażu: kompaktowy lub rozłączny 
- wyświetlacz: 3 liniowy ciekłokrystaliczny 
- funkcje: przepływ chwilowy, dwa liczniki, przepływ jedno/dwukierunkowy, komunikaty o
błędach, detekcja pustej   rury, sterowanie dozowaniem
- wyjście prądowe: 0/4-20 ma
- wyjście impulsowe/częstotliwość: 0-10 kHz 
- wyjście przekaźnikowe: przekaźnik przełączny
- wejście binarne: 11-30 v dc 
- komunikacja cyfrowa: modbus RTU
- temperatura pracy: -20 do +60°c 
- napięcie zasilania: 230V 
- oprogramowanie: j. polski
Przetworniki ciśnienia
W celu kontroli ciśnienia na układzie technologicznym zaprojektowano przetworniki 
ciśnienia np. MBS 1900
- na rurociągu wody surowej
- na tłoczeniu pompy płucznej
- na tłoczeniu dmuchawy
- na tłoczeniu zestawu pomp sieciowych 
- w rozdzielni pneumatycznej
Przepustnice odcinające, zwrotne i łączniki amortyzacyjne 
Na rurociągach układu technologicznego zaprojektowano następującą armaturę :
- Przepustnice odcinające z dźwignią ręczną
Przepustnica bezkołnierzowa z napędem ręcznym dźwigniowym; dysk AISI316; wykładzina:
EPDM; epoksyd.; Pnom=1,6 MPa, tmax=120°C

• doskonałe przenoszenie momentu obrotowego na element zamykający dzięki 
specjalnemu połączeniu trzpienia z dyskiem (wpust wieloklinowy).

• pierścień zabezpieczający, ułatwiający ewentualną wymianę poszczególnych 
elementów wewnętrznych przepustnicy na etapie wieloletniej eksploatacji

• wielostopniowy system uszczelnienia trzpienia
• jednoczęściowy trzpień połączony wpustem wieloklinowym z dyskiem pozwala na 

jego samocentrowanie 
• wymienna wykładzina EPDM i dysk AISI316
• korpus z żeliwa 
• korpus pokryty warstwą epoksydu 80 mm, kolor niebieski RAL5017
• łożyskowanie wałka – łożyska ślizgowe; tuleja ze stali ocynkowanej powleczona 

PTFE
• uszczelnienie wałka – o-ringi z gumy Nitryl/FKM 

- zawory zwrotne typ 402
• zespół zamykania: grzybkowy o krótkim przemieszczeniu wspomagany sprężyną
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• praca w dowolnym położeniu, małe straty ciśnienia, cicha praca, zwarta budowa
• zawór nie generujący uderzeń hydraulicznych
• temp. Pracy -10… +100 st.C
• korpus: żeliwo szare epoksydowane
• doskonała szczelność dzięki płaskiej uszczelce (EPDM)
• zawieradło (grzyb ) DN80-400 żeliwo szare epoksydowane
• trzpień zaworu – brąz

- łączniki amortyzacyjne 
• mieszek wykonany z gumy syntetycznej, 
• wzmocnienie – oplot nylonowy, 
• stalowe pierścienie wzmacniające, 
• kołnierze ze stali nierdzewnej

Odpowietrzniki
W  celu  odprowadzenia  nadmiaru  powietrza  z  instalacji  technologicznej  zastosowano
wysokosprawne odpowietrzniki ze stali nierdzewnej.

3. SPRZĘT
Wymagania ogólne dotyczące wykonywania robót zawarte są w ST- 00.

4. TRANSPORT 
Wymagania ogólne dotyczące wykonywania robót zawarte są w ST- 00.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1.Wymagania ogólne
Wymagania ogólne dotyczące wykonywania robót zawarte są w ST- 00.

Zestaw pompowy należy wykonać jako kompletne w pełni zautomatyzowane urządzenia.

5.2. Szczegółowe warunki wykonania
5.2.1. Prace demontażowe 
Przewiduje się całkowity demontaż obecnego układu technologicznego w tym:

• demontaż zestawu pompowego 
• demontaż rur , armatury 
• demontaż układu chlorowania

5.2.2. Roboty montażowe 
Zestaw pompowy 
Montaż  pompowni  przeprowadzić  ściśle  wg „Instrukcji  montażu”  Producenta.  Przewody
zasilające  połączyć  sterujące  należy  podłączyć  zgodnie  z  Wytycznymi  Producenta
pompowni.  Usunąć  zabezpieczenia  elementów  wewnątrz  pompowni  założone  na  czas
transportu.

Układ napowietrzania i filtracji
Montaż  urządzeń  przeprowadzić  ściśle  zaleceń  Producentów.  Zbiornik  napowietrzający  i
filtry ustawić na fundamentach betonowych.  

Montaż rur i osprzętu  
Rury,  kształtki i  armatura  będzie łączona za pomocą  połączeń  kołnierzowych ewentualna
połączenia  spawane.  Prefabrykacja  orurowania  układu  technologicznego  realizowana
będzie w warunkach stabilnej produkcji na hali produkcyjnej. Na obiekt dostarczane jest
kompletne orurowanie i urządzenie. Nie dopuszcza się spawania orurowania na obiekcie.
Orurowanie stacji wykonać z rur i kształtek ze stali 1.4301. Dla zapewnienia odpowiednich
warunków higienicznych (eliminacja osadzania się zanieczyszczeń w miejscu rozgałęzienia)
i  stabilnego  przepływu  medium  przy  wykonywaniu  rozgałęzień  rur  należy  zastosować
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technologię  wyciągania  szyjek  metodą  obróbki  plastycznej.  Połączenia  rur  realizować  za
pomocą  głowic  otwartych  lub  zamkniętych  do  spawania  orbitalnego,  powszechnie
stosowanych w budowie instalacji ze stali odpornych na korozję dla przemysłu spożywczego,
farmaceutycznego, chemicznego itp., zapewniających: 

 dobrą  ochronę  lica  i  grani  spoiny  ze  względu  na  zamkniętą  budowę  głowicy
spawalniczej,

 powtarzalność parametrów spawania, 
 minimalną ilość niezgodności spawalniczych, 
 potwierdzenie odpowiedniej jakości spoin przez wydruk parametrów spawania.
 wszystkie spoiny na rurociągach wykonane metodą TIG lub za pomocą  głowic do

spawania orbitalnego lub za pomocą automatu sterowanego numerycznie, posiadają
odpowiednią  jakość spoin orbitalnych co jest potwierdzane wydrukiem parametrów
spawania;

 połączenia kołnierzowe zostaną wykonane poprzez łączenie kołnierza wywijanego z
rurą  przy  pomocy  spoiny  doczołowej.  Na  kołnierzu  wywijanym  zostanie
zamontowany kołnierz luźny. 

Połączenia kołnierzowe wykonać śrubami z blachy nierdzewnej .

Montaż układu chlorowania 
Chlorator  zamontować  w  pomieszczeniu  chlorowani.  Punkt  dozowania  roztworu
podchlorynu sodowego – króciec z zaworem ½” i zaworem wtryskowym podchlorynu będzie
zamontowany na stałe w dwóch miejscach na rurociągu wody podawanej do sieci; umożliwi
chlorowanie wody podawanej na sieć lub przed aeratorem. Doprowadzenie podchlorynu do
punktów  wtrysku  wykonać  należy  jako  instalację  stałą,  wężykiem  6/9  mm  PEHD,
poprowadzonym w rurce osłonowej PVC dn20 mocowana do ściany za pomocą typowych
uchwytów. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli  jakości  podano w Specyfikacji  Technicznej  ST-00 - Wymagania
Ogólne. 
Kontroli jakości wykonanych robót należy dokonać poprzez porównanie wykonania robót w
szczególności z dokumentacją projektową oraz zgodnością z ST.

Próba szczelności :

Po zakończeniu robót montażowych przewody należy poddać próbie na ciśnienie wg. PN-
81/-  10725.W  czasie  badania  powinien  być  umożliwiony  dostęp  do  złączy.  Końcówki
odcinka  przewodu  powinny  być  zamknięte  za  pomocą  odpowiednich  zaślepek  z
uszczelnieniem,  a  przewód  na  całej  długości  powinien  być  zabezpieczony  przed
przesunięciem w planie i w profilu. Przewidziane mocowania do konstrukcji powinny być
wykonane w sposób trwały.  Ciśnienie próbne wynosić  winno 1,0MPa. Próbę hydrauliczna
wykonać  wg  PN-B  –10725.  Ponadto  przy  prowadzeniu  prób  należy  uwzględniać  uwagi
zawarte w instrukcji producenta. W czasie próby na złączach nie mogą występować przecieki
w postaci kropelek wody. Przy złączach kołnierzowych należy dokręcić złącza, a gdy to nie
pomaga wymienić  wadliwie wykonany element złącza. Po usunięciu przyczyn przecieków
należy  próbę  przeprowadzić  ponownie.  Po  wykonaniu  czynności  związanych  z  próba  i
stwierdzeniu,  że  ciśnienie  próbne  przez  0,5  godziny  nie  spada  próbę  uważa  się  za
zakończoną.

Płukanie i dezynfekcja 
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Przewody przed  ich  oddaniem do  eksploatacji  podlegają  dokładnemu płukaniu  czystą
wodą.  Po  stwierdzeniu,  że  woda  z  płukanego  przewodu  nie  odpowiada  pod  względem
bakteriologicznym warunkom wody do picia, konieczna jest dezynfekcja.

7. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podane są w ST-00 „Wymagania ogólne”.

8. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

Jednostkami obmiaru wykonanych robót jest:

• 1mb, dla rurociągów

• 1kpl,-  zestaw pompowy z wyposażeniem technologicznym, urządzenia technologiczne z
szafką sterowniczą TS z  próbami technicznymi i rozruchem mechanicznym, połączenie
kołnierzowe 

• 1 szt., dla filtrów, napowietrzacza, dmuchawy, przepustnic, zaworów, chlorator, 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne zasady podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

Podstawą  płatności  jest  cena  ryczałtowa  przedstawiona  w ofercie  wykonawcy.  Pozostałe
warunki zgodnie z ustaleniami projektu umowy. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
      PN-70/N-01270.01 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu

      PN-81/B-10740 Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

      PN-ISO 1127:1999 Rury ze stali nierdzewnych. Wymiary, tolerancje i teoretyczne 
masy na jednostkę długości. 

      PN-EN 809:1999 Pompy i zespoły pompowe. Ogólne wymagania bezpieczeństwa. 

      BN-88/B-8972-07 Pompownie wodociągowe. Wymagania i badania przy odbiorze.

10.2. Inne dokumenty 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988.
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SST-05 - SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

(SST5) –Instalacje sanitarne w budynku (bez technologii)
KOD CPV 45332200-5

45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budowa rurociągów   

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 
odprowadzania ścieków  zakresie instalacji budowlanych  

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne 
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych 
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem  niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące
wykonania i odbioru robót przy wykonaniu instalacji sanitarnych wewnętrznych w budynku
ujęcia  w  ramach  zadania  inwestycyjnego  –   robót  sanitarnych  i  technologicznych  które
zostaną wykonane w ramach zadania: „Przebudowa ujęcia wody w miejscowości Pniówno w
gminie Wierzbica” .

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Szczegółowa  Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu wykonanie instalacji :

• wody zimnej i ciepłej.
• kanalizacji  odwodnienia  posadzki  w  hali  filtrów  i  kanalizacji  sanitarnej  w

pomieszczeniu węzła sanitarnego
• montaż armatury ( natrysk) 
• wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej 
• instalacja ogrzewania (montaż grzejnika elektrycznego, zmiana lokalizacji grzejnika

płytowego)

1.4. Ogólne wymagania
 Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  realizację  robót  zgodnie  z  dokumentacją

projektową,  specyfikacją  techniczną,  poleceniami  nadzoru  autorskiego  i
inwestorskiego  oraz  zgodnie  z  art.5,  22,  23  i  28  ustawy  Prawo  budowlane,
„Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych.
Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa1988.

 Roboty  montażowe  należy  realizować  zgodnie  z  „Warunkami  technicznymi
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.  Tom II Instalacje sanitarne i
przemysłowe”,  Polskimi  Normami,  oraz  innymi  przepisami  dotyczącymi
przedmiotowej instalacji.

2. MATERIAŁY
Do wykonania instalacji sanitarnych mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą  posiadać  aktualne
polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom.

2.1. Przewody
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Instalacja wody 
Pozostaje  istniejąca  instalacja  wody  z  rur  stalowych  ocynkowanych  o  połączeniach
gwintowanych  jedynie  należy wykonać  włączenie instalacji  do projektowanego rurociągu
tłocznego za zestawem hydroforowym, pomiędzy przepływomierzem sieciowym a zaworem
odcinającym.  Dodatkowo  przewiduje  się  opomiarowanie  instalacji  poprzez  montaż
wodomierza jednostrumieniowego JS0,6 DN15. 
Instalacja dla projektowanego natrysku
Projektuje  się  wykonanie  odgałęzienia  od  istniejącej  rury  stalowej  w  pomieszczeniu,
podłączenia pod stropem pojemnościowego podgrzewacza c.w. o pojemności 50l. Podejścia
pod baterię natryskową należy wykonać rurami PEX w peszlu w bruzdach ściennych 

Instalacja kanalizacji 
Instalację  kanalizacji  sanitarnej  wykonać  z  rur  kanalizacyjnych  kielichowych  z  PVC,
uszczelnionych w kielichach gumowymi pierścieniami.

Dostarczone na budowę rury i kształtki powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz,
bez widocznych wżerów i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami.

2.2. Armatura i kształtki
2.2.2. Wyposażenie instalacja  wody zimnej i ciepłej , kanalizacji  sanitarnej
   Instalacje mają   być  wyposażona w typową  armaturę  odcinającą,  regulacyjną,  armaturę
czerpalną,  urządzenia  i  przybory  sanitarne.  Należy  zastosować  do  instalacji  zawory
odcinające  grzybkowe  i  kulowe  o  połączeniach  gwintowanych,  armaturę  czerpalną
chromoniklową, umywalki i miska ustępowa fajansowe. Zastosowana w instalacji armatura
musi posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. 

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Podgrzew
wody do natrysku – za pomocą pojemnościowego podgrzewacza wody w o objętości 50 l.
Wpusty  podłogowe  w  pomieszczeniu  filtrów  zastosować  jako  wykonane  z  kratką
nierdzewną. 

2.2.3. Instalacja ogrzewania pomieszczeń
 Pozostaje bez zmian, jedyne zmiany to :

• zaprojektowanie  grzejnika  elektrycznego  o  mocy  500W  w  pomieszczeniu
adoptowanym na natrysk, 

• przestawienie grzejnika w pomieszczeniu gospodarczym na drugą ściane ze względu
na konieczność montażu nawiewu pod oknem 

                              

2.2.4. Wentylacja mechaniczna 
W pomieszczeniu chlorowni przewidziano montaż wywietrzaka dachowego  zintegrowanego z
wentylatorem o wydajności minimum 300m3/h. Załączanie wentylatora z zewnątrz budynku
przy drzwiach.
W pomieszczeniu WC projektuje się zamontowanie od strony pomieszczenia na suficie (na
wylocie do wywietrzaka dachowego)  wentylatora łazienkowego Dn100 z zaworem zwrotnym
i  z regulowanym opóźnieniem czasowym. Załączanie sprzężone z włącznikeiem światła.

2.2.5. Wentylacja grawitacyjna
2.1.5. 1. Nawiew 
Pomieszczenie hali technologicznej oraz zestawu hydroforowego
Wymagane cechy nawiewników:

• nawiewniki higrosterowane winne pracować  w zakresie od 30 do 70% wilgotności
względnej,  jeżeli  wilgotność  w  pomieszczeniu  jest  mniejsza  lub  równa  30%
nawiewnik  jest  przymknięty,  a  do  pomieszczenia  doprowadzany  jest  minimalny
strumień  powietrza,  wraz  ze  wzrostem wilgotności  nawiewnik  otwiera  się  i  przy
wartości 70% lub więcej wilgotności względnej uzyskuje wydajność maksymalną.
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• nawiewniki higrosterowane są tak skonstruowane, że powietrze zewnętrzne nie styka
się  bezpośrednio  z  czujnikiem,  dzięki  temu  analizowane  są  warunki  panujące  w
pomieszczeniach, a nie na zewnątrz.

• nawiewnik higrosterowany działa bez udziału człowieka oraz nie wymaga zasilania
elektrycznego.

Pomieszczenie gospodarcze
Należy  wykonać  nawiew  powietrza  dla  agregatu  prądotwórczego,  przewód  nawiewny
prostokątny o  wymiarach 630x800mm, montowany w ścianie zewnętrznej (pod oknem), 20-
40cm  nad  posadzką,  od  wewnątrz  zamontowana  kratka  nawiewną  z  przepustnicą,  na
zewnątrz budynku zamontować czerpnię. 

2.1.5.2. Wywiew 
Wywiew z pomieszczeń realizowany będzie poprzez istniejące wywietrzaki dachowe Dn150,
jedyne zmiany to :

• dla przewody wywiewnego w chlorowni należy zdemontować wentylator dachowy i
zamontować w jego miejsce wywietrzak dachowy Dn150,

• w  pomieszczeniu  węzła  sanitarnego  pod  przewód  wywiewny  do  wywietrzaka
dachowego. Należy od spodu podłączyć wentylator łazienkowy. 

2.2.6. Osuszacz powietrza 
Zadaniem  tego  urządzenia  jest  obniżenie  wilgotności  powietrza  w  pomieszczeniu  hali
technologicznej stacji celem wyeliminowania wykraplania się pary wodnej, a co za tym idzie
wyeliminowanie  korozji  urządzeń  i  konstrukcji  oraz  zoptymalizowanie  warunków  pracy
elementów automatyki stacji . 
Dobrano dwa osuszacze powietrza o parametrach :
P=1,35W , U=230V
Jest to urządzenie przenośne, sterowane własnym układem pomiaru wilgotności względnej
powietrza. Odprowadzenie skroplin bezpośrednio do kanalizacji nad kratkę ściekową. 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów
2.3.1. Rury 
     Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej.

Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem
się wód opadowych jak też przed zbytnim nasłonecznieniem. 

2.3.2.  Armatura, kształtki, urządzenia sanitarne i grzejniki elektryczne, 
Armatura i kształtki powinny być składowane z dala od substancji działających korodująco,

powinny  być  posegregowane  wg  przeznaczenia  wyrobów.  Powierzchnia  składowania
powinna  być  utwardzona  i  odwodniona.  Urządzenia  sanitarne  winne  być  zabezpieczone
przed upadkiem. 

3. SPRZĘT
Wg pkt. 3.2 S-00

4. TRANSPORT 
Wg pkt. 4  ST-00

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne
Wymagania ogólne dotyczące wykonywania robót zawarte są w ST-00.
5.2. Montaż rurociągów 
5.2.1 Instalacja wody 
   Zgodnie z zaleceniami producentów.
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5.2.2. Instalacja kanalizacji  
   Kanalizację  wykonać  wg  wskazań  w  części  rysunkowej,  zastosować  rurociągi
połączeniach kielichowych PVC. Odbiór ścieków z wpustów podłogowych z pomieszczeń
hali  technologicznej  wyprowadzić  na  zewnątrz  projektowanym  przykanalikiem  do
projektowanych zbiorników popłuczyn.  Kratki ściekowe zastosować w wykonaniu z blachy
kwasoodpornej  o średnicy odpływu DN50. Wykopy wewnątrz  budynku wykonać  ręcznie
jako wąskoprzestrzenne, rury układać na podsypce piaskowej grubości 15cm. Nadmiar ziemi
usunąć z budynku.     
   W celu prawidłowego wyprofilowania spadków rur poziomych należy przed rozpoczęciem
prac ustalić rzędną przykanalika w miejscu wejścia do budynku. 

5.3. Montaż grzejnika elektrycznego przy natrysku
  Grzejnik  montowany  przy  ścianie  należy  ustawić  w  płaszczyźnie  równoległej  do
powierzchni ściany lub wnęki. 
   Kolejność wykonywania robót dla grzejników montowanych na ścianie :

-   wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów,
-   wykonanie otworów i osadzenie uchwytów,
-   zawieszenie grzejnika,
-   podłączenie grzejnika do gniazdka elektrycznego

 Grzejnik należy montować w opakowaniu fabrycznym

5.4. Montaż armatury sanitarnej (natrysk)
  Brodzik montować na podmurówce. Kabinę natryskowa montować zgodnie z wytycznymi
producenta.  

5.5.  Montaż instalacji wentylacji 
Wentylacja mechaniczna w pom. chloratora  
 Kolejność wykonywania robót:

• wykonanie otworu w ścianie 
• montaż kratek nawiewnych (z zewnątrz i wewnątrz pomieszczenia) 
• demontaż wentylatora dachowego, 
• montaż  wywietrzaka zintegrowanego na przewodzie wywiewnym  z pom. 

chlorowni , 
• wykonanie połączeń
• uruchomienie 

Projektuje  się  wywiew mechaniczny poprzez  istniejący  przewód PVC DN160,  pozostaje
istniejąca kratka na końcu przewodu 30cm nad posadzką. Na dachu w miejsce istniejącego
wentylatora  dachowego  zamontować  wywietrzak  dachowy  zintegrowany  z  wentylatorem
DN160  który  łączy  działanie  wentylacji  grawitacyjnej  z  mechaniczną.  Włączenie
wentylatora  przy  drzwiach  do  pomieszczenia  za  pomocą  włącznika  ręcznego,  od  strony
wewnętrznej tez przy drzwiach należy zamontować drugi włącznik .

Pomieszczenie WC 
Wywiew  poprzez  wentylator  łazienkowy  montowany  na  suficie  od  spodu  wywietrzaka
dachowego. Uruchomienie wentylatora  sprzężone z włącznikiem światła .

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli  jakości  podano w Specyfikacji  Technicznej  ST-00 - Wymagania
Ogólne.Kontrolę jakości robót montażowych należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami
normy PN-B-10725:1997 i PN-EN 1610.

7. ODBIÓR ROBÓT
Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie z „Warunkami
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technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych.  Tom  II  Instalacje
sanitarne  i  przemysłowe”.  Ogólne  zasady  kontroli  jakości  podano  w  Specyfikacji
Technicznej  ST-00 - Wymagania Ogólne.

7.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.

7.2. Odbiór techniczny końcowy
Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji  Technicznej  ST – 00 - Wymagania
Ogólne. 

8. OBMIAR ROBÓT
Ogólne  wymagania  dotyczące  obmiaru  podano  w  specyfikacji  technicznej  „Wymagania
ogólne”.
Jednostką obmiarową jest:

• m (metr)  dla  rury,
• m2 – przewód i kształtka wentylacji 
• szt.  -  ilość  zaworów,  armatury  sanitarnej,  grzejnik  elektryczny,  wentylator,

wywiewka wentylacyjna
Ogólne  zasady obmiaru  robót  podano w Specyfikacji  Technicznej   ST-00  -  Wymagania
Ogólne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne  wymagania  dotyczące  płatności  podano  w  specyfikacji  technicznej  „Wymagania
ogólne”.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

PN-91/B-10700.00 Instalacje  wewnętrzne  wodociągowe  i  kanalizacyjne.  Wymagania  i
badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania.

PN 83/B- 03430 Wentylacja  w  budynkach  mieszkalnych  zamieszkania  zbiorowego  i
użyteczności publicznej. Wymagania

PN-EN 1281:2004 Instalacje grzewcze w budynkach
PN –92 /B –01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-81/B-10700.01 Instalacje  wewnętrzne  wodociągowe  i  kanalizacyjne.  Wymagania  i
badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

10.2. Inne dokumenty
• „Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  rurociągów  z  tworzyw  sztucznych.”

Polska  Korporacja  Techniki  Sanitarnej,  Grzewczej,  Gazowej  i  Klimatyzacji  –
Warszawa 1994

• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych tom. I
Budownictwo Ogólne.
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