PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Roboty przygotowawcze
1|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie km
d.1/0113-03 réwninnym
0,141 km 0,141
RAZEM 0,141
2 Roboty rozbiérkowe
2|KNR AT-03 [Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. okoto 5cm m
d.2|0101-02
6,5+9,2 m 15,700
RAZEM 15,700
3|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywo- m2
d.2|0102-02/03 |zem materiatu z rozbiérki na odl. do 20 km - plac sktadowy Inwestora
826,42 m?2 826,420
RAZEM 826,420
3 Roboty nawierzchniowe
4/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowg m2
d.3(1004-07
826,42 m?2 826,420
RAZEM 826,420
5|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m2
d.3/0311-05 twa Scieralna asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 5 cm
0311-06
826,42 m?2 826,420
RAZEM 826,420
6|KNR AT-27 |Potaczenie istniejgcej i nowej nawierzchni topliwg, asfaltowg uszczelniajgcg |m
d.3|0502-04 tasmg samolepng
6,5+9,2 m 15,700
RAZEM 15,700
4 Roboty towarzyszace
7|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.4|1406-04
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
8|KNR-W 2-18 |Osadzenie skrzynek ulicznych w studzienkach i komorach szt.
d.4|0529-05
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
9|KNR-W 2-18 |Osadzenie wlazdw zeliwnychw studzienkach i komorach szt.
d.4/0529-01
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
10|KNR 4-05I1 |Oczyszczenie studzienek sciekowych i przykanalikéw, przywrécenie ich spraw- |kpl.
d.4/0219-03 nosci poczatkowej, préba szczelnosci instalac;ji
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
11|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kanalizacji deszczowe;j szt.
d.4|1406-02
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
12|KNR-W 2-18 |Osadzenie wpustu $ciekowego ulicznych D-400- ( kratki kierunkowe z za- szt.
d.4/0529-03 mkiem ) wraz z pierscieniami obcigzajgcymi/odcigzajgcymi
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
13|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.4|1406-03
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
14| KNR-W 2-18 |Osadzenie wtazéw zeliwnych kotnierzowe z pokrywami-D400 wraz z kotnieza- |szt.
d.4/0529-03 mi obcigzajgcymi/odcigzajgcymi
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
5 Roboty wykonczeniowe
15/KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni drogi powiatowej - symbole + odtworzenie |m2
d.5/0206-04 oznakowania poziomego za pomoca mas chemoutwardzalnych - oznakowanie |ozn.
grubowarstwowe wykonywane mechanicznie
42,6 m?2 42,600
ozn.
RAZEM 42,600
16 Projekt czasowej organizacji ruchu szt
d.5
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
17 Dokumentacja powykonawcza, inwentaryzacja powykonawcza szt
d.5
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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