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OPIS TECHNICZNY
DO DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ DLA PRZEBUDOWY
DROGI POWIATOWEJ NR 4016F UL. 30 STYCZNIA W M. SWIEBODZIN

— jednostka ewidencyjna Swiebodzin - miasto, obreb ewidencyjny 2

1. Dane ogdlne

1) Inwestor — Powiat Swiebodziriski, ul. Kolejowa 2, 66-200 Swiebodzin
2) Zadanie — Przebudowa drogi powiatowej nr 4016F ul. 30 Stycznia
w m. Swiebodzin
3) Lokalizacja — j. ewid. Swiebodzin - miasto, obr. ewidencyjny nr 2;
dz. nrewid.: 218, 219/2, 460

2. Przedmiot inwestycji

Opracowanie obejmuje:

- remont nawierzchni istniejacej drogi powiatowej nr 4016F ul. 30 Stycznia polegajacy na
frezowaniu istniejacej nawierzchni bitumicznej i wykonanie nowej nawierzchni;

- regulacja wysoko$ciowa studni kanalizacji sanitarnej;

- regulacja skrzynek, pokryw zasuw zaworow i hydrantow;

- regulacja wpustdw kanalizacji deszczowej;

3. Stan istniejacy

Ulica 30 Stycznia, na ktdrej planowany jest remont nawierzchni zlokalizowana jest na
dziatkach o numerach ewidencyjnych: 218, 219/2, 460 jednostka ewidencyjna Swiebodzin —
miasto w obrebie ewidencyjnym nr 2, ktora stanowi pas drogi powiatowej nr 4016F. Ulica na
catym planowanym odcinku przeznaczonym do remontu posiada nawierzchnie bitumiczng
ograniczong z obydwu stron wyniesionymi kraweznikami drogowymi betonowymi lub
granitowymi. Droga obstuguje ruch wewnatrz miejscowosci, jak i stanowig dojazd
mieszkancoéw miejscowosci do i z pracy. Ul. 30 Stycznia ma swoj poczatek na skrzyzowaniu
z ulicg Okrezng i faczy sie z ulica Kawaleryjska. Szeroko$¢ nawierzchni rozni sie
w zalezno$ci od kilometra drogi, ulica stanowi odcinek jedno jezdniowy jednokierunkowy.
SzerokosS¢ jezdni miesci sie w zakresie okoto 5,00-9,20m. Szeroko$¢ pasa drogowego waha

sie w granicach 7 — 15m. W Ciggu ulicy wystepujq chodniki z betonowej kostki brukowej oraz



ptyt chodnikowych betonowych. Sptyw wody odbywa sie powierzchniowo do kanalizacji
deszczowej przez wpusty deszczowe umieszczone przy krawedzi jezdni.

Na przebudowywanym odcinku drogi nawierzchnia jest w ztym stanie technicznym.
Wystepujg na niej liczne ubytki, spekania, zanizenia. Nawierzchnia jest zwietrzata i nie trzyma
w swoim przekroju spadkéw poprzecznych oraz podtuznych, co powoduje nieprawidiowe
odprowadzanie wdd opadowych. Nawierzchnia w poprzednich latach regulamie byta
remontowana poprzez powierzchniowe utrwalenie (sprysk emulsjg asfaltowa i grysowanie),
oraz naprawy masg na gorgco. W ciggu drogi wystepujg liczne studzienki oraz zawory
wymagajace regulacji w celu dopasowania ich wysokosciowo do niwelety drogi.

W pasie drogowym zlokalizowane sg nastepujace sieci:

- elektryczna,

- telekomunikacyjna,

- wodociggowa,

gazowa

- kanalizacja sanitarna,

- deszczowa.

Planowane prace obejmujg jedynie roboty powierzchniowe, ktére w zaden sposob nie ingerujq

W sieci podziemne.

4. Stan projektowany
o Powierzchnia do sfrezowania gr. 5cm - 826,42m2;

o Nawierzchnia bitumiczna AC11S $rednio 5cm — 826,42m2;

o Odwodnienie — istniejaca kanalizacja deszczowa;

5. Konstrukcja nawierzchni ul. Sikorskiego i ul. Sobieskiego

Konstrukcja nr 1
o 5cm-AC11S

o Istniejgca nawierzchnia DP

6. Droga powiatowa ul. 30 Stycznia — stan projektowany
W ramach realizowanego zadania pn.: ,Przebudowa drogi powiatowej nr 4016F ul. 30

Stycznia w m. Swiebodzin”, zaprojektowano frezowanie istniejacej nawierzchni na gtebokosci
5cm celem rozebrania zniszczonej, zwietrzatej warstwy bitumicznej; nastepnie odtworzenie

konstrukcji w 1 warstwie o grubosci 5cm (5cm AC11S). Warstwe bitumicznych nalezy utozy¢ na



wczesniej oczyszczong i spryskang emulsjq asfaltowg warstwe konstrukcyjna. Przed
wykonaniem nawierzchni Scieralnej nalezy wykona¢ na catym odcinku regulacje istniejacych
studni, kratek znajdujacych sie na catym odcinku remontowanej drogi, oraz nalezy wymienic,
wlazy, kotnierze, pokrywy studni kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wraz z betonowymi
pierscieniami obcigzajacymi i odcigzajacymi. Wpusty deszczowe wymieni¢ na kratki kierunkowe
z zamkiem. Studnie kanalizacji deszczowej nalezy oczysSci¢ i przywrdci¢ ich sprawno$é
poczatkowg. Poczatek, koniec oraz wszelkie potaczenia wzdtuzne oraz poprzeczne
projektowanego odcinka dowigza¢ wysokoSciowo do istniejacych drog, zjazdow, skrzyzowan
etc. Potaczenia poprzeczne oraz podiuzne nawierzchni zabezpieczy¢ samoprzylepng, topliwg
asfaltowg taSma uszczelniajaca. Niweleta pozostaje bez zmian (drobne korekty w celu poprawy
efektywnosci odprowadzenia wod opadowych — do uzgodnienia z Inwestorem w czasie

realizacji inwestycji).

7. Zestawienie projektowanych powierzchni

o Powierzchnia do sfrezowania gr. 5cm - 826,42m2;
o Nawierzchnia bitumiczna AC11S $rednio 5¢cm — 826,42m?2;

8. Profil podtuzny i spadki

Profil podtuzny oraz spadki poprzeczne dopasowac tak, aby sprawnie odprowadzi¢
wody opadowe do istniejacych kratek Sciekowych, studnie Sciekowe wyczysci¢, ewentualne

zapchane przewody kanalizacji deszczowej udrozni¢ i przywrdcic ich sprawno$¢ poczatkowa.

9. Bilans mas ziemnych

W ramach planowanej inwestycji nie przewiduje si¢ wykonanie robot ziemnych.

10. Inwentaryzacja zieleni

Projekt nie przewiduje usuniecie drzew, krzewdw.

11. Elementy bezpieczenstwa ruchu drogowego

Brak zmiany w istniejgcym oznakowaniu poziomym oraz pionowym, nalezy odtworzy¢

oznakowanie poziome w technologii grubowarstwowe;.



12. Formy ochrony przyrody

Ze wzgledu na znaczne oddalenie od terendw ochronnych gatunkéw oraz siedlisk
przyrodniczych planowanej inwestycji nie mozna zaliczy¢ do grupy przedsiewziet
wptywajacych negatywnie na sposéb istotny na otaczajace je Srodowisko.

Planowane przedsiewzigcie realizowane bedzie z uwzglednieniem nastepujacych warunkow:

- w celu ograniczenia ucigzliwosci hatasowej prace budowlane prowadzone bedg w porze
dziennej w godz. 6.00 - 22.00,

- prace polegajace na wykonaniu robot budowlanych podczas realizacji inwestycji prowadzone
bedg w taki sposéb, aby umozliwi¢ dojazd mieszkaricom pobliskich miejscowosci,

- powstajace w trakcie budowy odpady segregowane i gromadzone bedg w specjalnie
przeznaczonych do tego pojemnikach i sukcesywnie wywozone z terenu budowy,

- Scieki bytowe powstajace z zaplecza budowy odprowadzane bedg do szczelnego
bezodptywowego zbiornika i sukcesywnie wywozone na najblizszg oczyszczalnie Sciekow.
Wszelkie prace powinny by¢ prowadzone ze szczeg6lng dbato$cig o niezanieczyszczanie
terenu budowy i terenu przylegtego. Ponadto, istotne dla ograniczenia szkodliwosci prac
budowlanych bedzie kontrolowanie materiatdbw uzywanych do budowy, uzywanie maszyn
i urzadzen technicznych spetniajgcych okreslone obowigzujacymi przepisami wymagania
ochrony $rodowiska oraz porzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robét budowlanych.

Przeciwdziatanie zagrozeniom dla wdd powierzchniowych i podziemnych bedzie
zalezato rowniez od odpowiedniej organizacji robo6t i odpowiedniej lokalizacji zaplecza.
Ponadto nalezy zadba¢, aby w wypadku wycieku olejéw z maszyn budowlanych i taboru
samochodowego substancje te zostaty natychmiast zebrane iwywiezione przez firmy
posiadajace zezwolenia na ich utylizacje.

Odwodnienie drogi powiatowej odbywaé sie bedzie do istniejacej kanalizacji
deszczowej poprzez istniejgce wpusty deszczowe zlokalizowane przy krawedzi jezdni.
Podczas prowadzenia robét zostanie rowniez uwzgledniona zasada minimalizacji zajecia
terenu i przeksztatcenia jego powierzchni przy lokalizacji i organizacji placu budowy oraz jego
zaplecza. Ponadto teren przeksztatcony w wyniku prowadzonych prac budowlanych zostanie
zrekultywowany oraz bedzie prowadzona prawidtowa gospodarka darning i ziemig urodzajna.

W celu ochrony klimatu akustycznego nalezy w fazie budowy dobiera¢ sprawny sprzet
0 niskich parametrach akustycznych, ktéry w znaczny sposéb pozwoli ograniczy¢ ucigzliwosci

zwigzane z hatasem.



Ze wzgledu na brak oddziatywania na obszary objete ochrong, nie przewiduje sie

konieczno$ci stosowania dziatar ochronnych w tym zakresie.

13. Odwodnienie

Odwodnienie pozostanie zgodnie z stanem istniejacym — do istniejacej kanalizacji
deszczowej przez wpusty deszczowe zlokalizowane przy krawedzi jezdni wzdtuz istniejgcych
kraweznikow betonowych i granitowych, niedrozne przewody kanalizacyjne udrozni¢

i przywrdci¢ ich sprawnos$¢ poczatkowa.

14. Informacja BIOZ

Podstawa prawna

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126).

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi

Na terenie dziatki wystepujg roboty w poblizu min. kabli telekomunikacyjnych,
elektrycznych, sieci gazowej, wodnej i kanalizacji sanitarnej. Nalezy sie liczy¢ rowniez z
wystgpieniem nie zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego. W przypadku wykonywania
prac w poblizu ww. sieci nalezy wykonac recznie wykopy kontrolne w celu zlokalizowania sieci
oraz pomiaru na jakiej gtebokosci jest ona zlokalizowana (do gtebokosci posadowienia

projektowanych konstrukcji + 0,5m)

Prace stwarzajace zagrozenie

W trakcie prowadzonych prac nalezy zwréci¢ szczegolng uwage na:
- prowadzenie robot przy uzyciu sprzetu mechanicznego (koparek, zageszczarek,
elektronarzedzi itp.),
- wykonywanie i zasypywanie wykopow,

- mozliwos¢  wystgpienia nie  zinwentaryzowanego  uzbrojenia  podziemnego,



W celu minimalizacji zagrozen nalezy miejsca prac odpowiednio zabezpieczy¢ i oznakowaé

oraz stosowac sie do przepiséw BHP, zalecen projektowych, wytycznych i norm.

Sposob prowadzenia instruktazu przed przystapieniem do prac

Przed przystapieniem do prac nalezy:

- przeprowadzi¢ instruktarz BHP 1-stopnia (przez Inspektora BHP), przeszkoli¢
pracownikdw pod katem bezpiecznego uzywania elektronarzedzi, narzedzi
recznych, (catosci prac objetych projektem),

- poinformowac pracownikow o mozliwosci wystapienia i rodzajach zagrozen,

- okresli¢ zakres i konieczno$¢ stosowania srodkéw ochrony przez pracownikow,

- poinstruowac pracownikdw o przyjetym w firmie sposobie komunikacji, podajac numery
telefondw przetozonych i numery alarmowe odpowiednich stuzb (PSP, Pogotowie itp.)

Srodki techniczne i sposoby zapobiegania zagrozeniom

W celu zapobiegania zagrozeniom, nalezy:
- miejsca wykonywania robét zabezpieczy¢ przed dostepem o0séb nieupowaznionych,
- wyposazy¢ pracownikdéw w Srodki ochrony niezbedne na wykonywanym stanowisku pracy,
- obstuga maszyn i urzadzehn moze odbywac sie tylko przez osoby przeszkolone
| upowaznione,
- umiejetno$ci zawodowe pracownikdw muszg odpowiada¢ wykonywanemu zakresowi prac,
- przestrzega¢ nalezy rezimow technologicznych wynikajacych z warunkéw technicznych
wykonania robét, zalecen i instrukcji producentéw materiatdw, instrukcji i stosowania
sprzetu, zasad BHP,
- stosowac wytacznie materiaty posiadajace wymagane atesty, certyfikaty i aprobaty
techniczne,

- stosowac wytacznie sprawne technicznie maszyny i urzadzenia.

Uwagi

UWAGA: Geometrie trasy wytyczy¢ na podstawie planéw sytuacyjnych.
Wszelkie zauwazone rozbieznosci pomiedzy rysunkami a czes$cia opisowa nalezy

skonsultowac¢ z projektantem przed przystapieniem do robét.



1 Scisle przestrzega¢ przepisow BHP obowiazujacych w chwili realizacji inwestycji ze
szczegdlnym uwzglednieniem wilasciwego oznakowania i prowadzeniu robét

ziemnych.

2 W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne jak kable,
drenaz itp. nalezy je zabezpieczy¢ i po zakonczeniu prac doprowadzi¢ do stanu

pierwotnego.

3 W razie wystapienia robét i okolicznosci nieprzewidzianych w projekcie, nalezy

powiadomi¢ Inwestora i autoréw projektu.

4 Scisle przestrzegaé wytycznych producentéw materiatéw i urzadzen.

Opracowat:

mgr inz. Marcin Marchlewski
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