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RZADOWY FUNDUSZ ROIWOJU DROG
Przebudowa drogi gminne] na ul. wrazz i w m. Olobok”

UMOWA NR BUD.272...2023 - PROJEKT

zawartaw dniu .........ceeeeeee. r. w Skapem pomiedzy:
Gming Skape z siedzibg w Skapem 65, 66-213 Skape, REGON: 970770505, NIP: 927-14-00-236,
reprezentowana przez:

.............................. - Wojta Gminy,

przy kontrasygnacie

.............................. - Skarbnika Gminy,

zwang dalej ,,Zamawiajacym”,

A Z SIEAZIDG W .. , REGON
............................ , NIP ..., wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacii

0 Dziatalnosci Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, rejestru przedsiebiorcow KRS pod
1 :

zwany w dalszej czesci ,Wykonawcg",

zwanych w dalszej treéci tacznie ,,Stronami”

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w trybie podstawowym
postepowania o udzielenie zamdwienia klasycznego o warto$ci mniejszej niz progi unijne na podstawie
art. 275 ust.1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo Zaméwien Publicznych (Dz. U. z 2023r., poz.
1605 z pdzn. zm.), zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajacy powierza Wykonawcy do wykonania, a Wykonawca zobowigzuje sie wykonac roboty
budowlane w ramach zadania pn. ,Przebudowa drogi gminnej na ul. Stonecznej wraz

z przebudowa skrzyzowania w m. Otobok”. Zadanie zostanie dofinansowane z Rzadowego

Funduszu Rozwoju Drég.

2. Prace budowlane do wykonania w ramach ww. zadania bedg prowadzone w m. Ofobok na dz.
ewid. nr:

1) 381/4, 168/22 — stanowigce wkasnos¢ Gminy Skape,

2) 474, 381/3 - bedace whasnoscia Zarzadu Powiatu Swiebodzifiskiego i przyjetych do realizacii
przez Gming Skape na podstawie porozumienia nr DG.032.8.2022 z dnia 04.07.2022r.
zmienionego aneksem nr 1 z dnia 28.10.2022r.

3. Zakres prac obejmuje roboty wynikajace z dokumentacji projektowej, opisanej w ust. 8 ponizej,

a w szczegolnosci:

) roboty przygotowawcze — pomiarowe, usuniecie humusu,

) roboty ziemne — korytowanie, profilowanie i zageszczenie podtoza,

3) ustawienie opornikdw, obrzezy i kraweznikow,

) wykonanie warstw konstrukcyjnych,

) nawierzchnie z betonowej kostki brukowe;j,
6) roboty wykonczeniowe.

W robotach drogowych nie dopuszcza sie stosowania kruszywa kamiennego pomiedziowego.

4. Wszystkie materiaty zastosowane przy inwestycji przez Wykonawce muszg posiadaé atesty i by¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie. Wszystkie warstwy konstrukcyjne nawierzchni nalezy
wykonywac zgodnie z dokumentacjg projektowa, o ktorej mowa w ust. 8 ponize;.

5. Zakres powierzony do wykonania Wykonawcy bedzie obejmowat wszystkie prace niezbedne
do nalezytego wykonania przedmiotu zaméwienia, zgodnie z posiadang przez Zamawiajacego
dokumentaciji projektowej, o ktorej mowa w ust. 8 ponizej, jak rowniez z punktu widzenia celu, ktory
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ma osiggna¢ Zamawiajacy w postaci przebudowy drogi gminnej na ul. Stonecznej wraz z przebudowq
skrzyzowania w miejscowos$ci Otobok oraz z umowg z Wykonawca.

Szczegotowy zakres prac do wykonania opisany zostat w SWZ, dokumentacji projektowe;,
Szczegotowej Specyfikacji Technicznej oraz przedmiarze rob6t -zatgcznik nr 2 do umowy.

W zakresie obowigzkow Wykonawcy bedzie m. in. wykonanie wskazanych elementow robdt
w dokumentaciji, a takze tych, ktére wynikng z oceny warunkdw terenowych, wykonanie geodezyjnej
dokumentacji powykonawczej, jak rowniez przestrzeganie zapisow decyzji, uzgodnien, warunkdw,
zatwierdzen, ustalen itp., uzyskanych przez Zamawiajacego w celu zrealizowania przedmiotu
zamOwienia.

Roboty budowlane zostang wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, opracowang przez IDEO
Joanna Szartowicz, ul. Moniuszki 18a/39, 65-409 z siedzibg w Zielonej Gorze oraz ze zgtoszeniem
rob6t budowlanych w dniu 03.11.2022r. w Starostwie Powiatowym w Swiebodzinie oraz uzyskanym
zaswiadczeniem o braku sprzeciwu z dnia 25.11.2022r.

Wykonawca zrealizuje roboty z materiatdw, elementéw wyposazenia i urzadzen witasnych, ktore
zakupi i dostarczy na teren budowy na wiasny koszt i ryzyko. Koszt wszelkich materiatow, elementow
wyposazenia i urzadzen, ktorych dostarczenie obcigza Wykonawce, wykorzystanych do realizacji
przedmiotu umowy, opisanego powyzej, uwzgledniony jest w wynagrodzeniu Wykonawcy, o ktorym
mowa w § 7 umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z przedmiotem zadania i dokumentacjg projektows,
rozpoznat zakres robot konieczny do wykonania w ramach przedsiewziecia, ktory wycenit w swojej
ofercie. Wykonawca nadto o$wiadcza, ze roboty objete umowg nalezg do zakresu jego dziatalno$ci
i profesjonalnie zajmuje si¢ wykonaniem takich robot.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uzgadniania propozycji rozwigzan materiatowych oraz
parametrow planowanych do zamontowania urzadzen. Uzycie przez Wykonawce materiatow
i urzadzen wskazanych przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci, jezeli nie
uprzedzit Zamawiajacego o ryzyku zwigzanym z uzyciem okreslonych materiatow i urzadzen.

§2
TERMIN WYKONANIA UMOWY
Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy - od dnia podpisania niniejszej umowy.

. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy ustala sie — do 355 dni od dnia podpisania umowy

tojestdodnia......cccccceeeeeennnnn

§3
PRZEDSTAWICIELE STRON, KIEROWNICTWO ROBOT
ORAZ NADZOR INWESTORSKI
Przedstawicielem Zamawiajacego sa;

1) Pan .o — Wéjt Gminy;

2) Pani............ccccceei — Inspektor ds. budownictwa UG Skape, tel. ......... email. ......
Przedstawicielem Wykonawcy jest: ...........ccccceeviiiiiinnenns el
Obowigzki kierownika budowy ze strony Wykonawcy petni Pan/i ........cccoooeiiiiiiininnnnn,
posiadajacy/a w zakresie prowadzonych robdt uprawnienia nr ... , tel:
Nadzér inwestorski nad realizacjg przedmiotu umowy w imieniu Zamawiajacego
PN ,  posiadajacy/a  uprawnienia w  zakresie
prowadzonych robot nr............. tel.

Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania prawnego wynikajacego z przeplsow ustawy
Prawo budowlane i jest uprawniony, w imieniu Zamawiajacego, do wykonania czynno$ci zwigzanych
z realizacjg zadania, w szczegoInosci do przekazania terenu budowy, kontrolowania zgodno$ci
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realizacji rob6t z projektem, pozwoleniem na budowe/ zgtoszeniem rob6t budowlanych, przepisami
prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, kontrolowania gospodarki materiatowej oraz dokonywania
sprawdzenia jakosci materiatow i wyrobdw przed ich wbudowaniem, sprawdzania jakosci i iloSci
wykonanych robét oraz potwierdzania stopnia ich zaawansowania, potwierdzania faktycznie
wykonanych rob6t oraz usunigcia wad, sprawdzania rozliczen finansowych itp. Inspektor nadzoru nie
jest uprawniony do zlecania robdt dodatkowych i zamiennych. Kierownik budowy dziata w granicach
umocowania okreslonego przepisami ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023r.,
poz. 682).

W przypadku zmiany os6b okreSlonych w ust. 1-4 powyzej, strony zobowigzane sg do
natychmiastowego, wzajemnego powiadomienia sie o tym fakcie w formie pisemnej, z tym, ze zmiana
kierownika budowy nastepowa¢ moze na wniosek Wykonawcy za pisemng zgodg Zamawiajgcego,
osoba proponowana na to stanowisko musi spetnia¢c wymagania opisane w specyfikacji warunkow
zamowienia. Zmiana ww. 0sb nie stanowi zmiany umowy.

§4
OBOWIAZKI STRON
Zamawiajacy zobowigzuje sie do:

1) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu robot wraz z dziennikiem budowy w terminie
do 7 dni liczac od dnia podpisania umowy,

2) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

3) odebrania przedmiotu umowy po stwierdzeniu usuniecia ewentualnych wad oraz stwierdzeniu
jego nalezytego wykonania.

Wykonawca zobowigzuije sie do:

1) przekazania Zamawiajgcemu w dniu podpisania umowy, o$wiadczenia kierownika budowy
0 przejeciu obowigzkow,

2) zapoznania sie z warunkami wykonania przedmiotu umowy, dokonania analizy dokumentacji
projektowej i ujecia wszystkich niezbednych robét do nalezytego wykonania przedmiotu umowy
oraz uwzglednienia tych robét przy wycenie w swojej ofercie,

3) przystapienia do realizacji przedmiotu umowy nie pézniej niz w terminie do 14 dni od dnia
przekazania terenu budowy,

4) wprowadzenia czasowej organizacji ruchu i utrzymywanie jej przez caly okres realizacji
robot oraz wprowadzenia statej organizacji ruchu w ramach wynagrodzenia umownego,

5) konsultowania z Zamawiajacym przyjetych zatozen do projektowania, wszystkich rozwigzan
projektowych w okresie realizacji przedmiotu umowy oraz technologie wykonania i przewidziane
do zastosowania materiaty i urzadzenia,

6) prowadzenia na biezaco dziennika budowy,

7) wykonania przedmiotu umowy z materiatdw wtasnych. Materiaty powinny odpowiada¢ wymogom
wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych w art. 10 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682), wymaganiom SWZ co do
jako$ci, dostarczajgc Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kazdorazowo dokumenty
potwierdzajace dopuszczenie wyrobdw do obrotu i stosowania, przed ich wbudowaniem,

8) wykonania prac bedacych przedmiotem umowy zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy
technicznej i nalezytg staranno$cig oraz zgodnie z obowigzujgcymi normami,

9) zabezpieczenia terenu budowy i wlasciwego oznakowania robét oraz dbania o stan techniczny
I prawidtowo$C oznakowania przez czas trwania realizacji zadania, ze szczegblnym
uwzglednieniem ochrony zdrowia i zycia ludzi,

10) zorganizowania we wiasnym zakresie i na wiasny koszt:

a) zagospodarowania placu budowy, w tym ogrodzenia zaplecza budowy, o$wietlenia, placow
sktadowych,
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b) zorganizowania terenu niezbednego do sktadowania materiatow oraz postoju maszyn
i urzadzen,
- ktdre to koszty Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w swojej ofercie.

11) uzgodnienia we wlasnym zakresie miejsca poboru wody i energii oraz ewentualnie punktu zrzutow
Sciekow,

12) uzyskania wszelkich niezbednych uzgodnien, decyzji, zatwierdzen i ich aktualizacji oraz
dopetnienia obowigzkdéw/warunkéw/wymagan i koszty wynikajace z wszelkich wydanych dla
przedsiewziecia decyzjiluzgodnien/zatwierdzen, przeprowadzenia wszystkich prob, badan,
sprawdzen, przegladow, pomiardw i odbioréw, koszty opracowania planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (BIOZ), obstugi geodezyjnej wraz z geodezyjng dokumentacjg powykonawcza,

13) zgtaszania inspektorowi nadzoru i Zamawiajagcemu gotowosci do odbioru czesSciowego
I koncowego robot z odpowiednim wyprzedzeniem, celem umozliwienia dokonania odbioru
w terminie okreslonym w § 5 ust. 9,

14) umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego,

15) utrzymania terenu budowy w nalezytym porzadku, przestrzegania przepisow BHP
| przeciwpozarowych oraz zasad wtasciwej gospodarki materiatami,

16) utrzymania, w czasie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, terenu budowy w stanie wolnym od
przeszkdd komunikacyjnych oraz usuwania na biezaco zbednych materiatow, odpadow i $mieci
na wiasny koszt, a po zakonczeniu prac do przywrocenia terenu do stanu pierwotnego lub
wskazanego w dokumentacji projektowej,

17) uzyskania i aktualizacji na wiasny koszt niezbednych uzgodnien, zatwierdzen, decyzji,
przeprowadzenia prob, badan, sprawdzen, przegladow, pomiarow niezbednych i przewidzianych
w SWZ lub normach przed poszczegdinymi odbiorami robét,

18) zapewnienia bezpiecznego korzystania z terenu przylegajacego do terenu budowy,

19) ponoszenia odpowiedzialno$ci wobec 0sob trzecich za szkody powstate w zwigzku
z realizacjq przedmiotu umowy, szczegdlnie przy wykonywaniu robdt budowlanych oraz przy
ruchu pojazdéw mechanicznych,

20) posiadanie polisy ubezpieczeniowej przez caty okres realizacji umowy w zakresie prowadzonej
dziatalnosci o wartosci co najmniej 1.000.000,00 PLN (stownie: jeden milion ztotych 00/100).
W przypadku, kiedy termin obowigzywania polisy bedzie sie korczyt przed terminem zakoriczenia
umowy, Wykonawca na 14 dni przed uptywem tego terminu, ma obowigzek przedstawi¢
Zamawiajacemu dokument o kontynuacji zabezpieczenia,

21) niezwtocznego pisemnego informowania Zamawiajacego i Inspektora nadzoru inwestorskiego
o0 problemach technicznych lub okolicznosciach, ktdére mogg wptyng¢ na jakos¢ robdt lub termin
zakonczenia robot,

22) przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego przy odbiorach rob6t zanikajacych
i ulegajacych zakryciu, odbiorach koncowych kompletu niezbednych préb, badan, sprawdzen,
pomiaréw potwierdzajacych prawidtowos¢ wykonania robdt, a wymaganych do odbioru
poszczegolnych robét i przewidzianych w SWZ oraz innych normach.

23) przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego przy odbiorze koncowym rozliczenia
koncowego robot budowlanych i kompletu dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie
do stosowania w budownictwie zgodnie z obowigzujacymi przepisami na wbudowane materiaty
wraz z wykazem tych dokumentow, ktéry po sprawdzeniu przekaze Zamawiajgcemu wraz
z pisemnym stwierdzeniem o gotowos$ci do odbioru koricowego,

24) przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego po zakoriczeniu realizacji przedmiotu umowy,
wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru operatu kolaudacyjnego zawierajacego wymagane
przepisami prawa dokumenty (art.57 Prawa budowlanego) oraz wskazane rowniezw § 5 ust. 7
umowy,
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25) stosowania w czasie prowadzenia rob6t wszelkich przepisow prawa dotyczacych ochrony
Srodowiska naturalnego i bezpieczenstwa pracy. Optaty i kary za przekroczenie w trakcie rob6t
norm okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony Srodowiska i bezpieczenstwa
pracy ponosi Wykonawca,

26) uporzadkowania terenu budowy, zaplecza budowy, jak rowniez terendw sasiadujacych, zajetych
przez Wykonawce na potrzeby realizacji robét, tacznie z przywrdceniem zagospodarowania
terendw zieleni i odtworzeniem nawierzchni, w szczegolnosci uszkodzonych wskutek poruszania
sie sprzetu budowlanego i transportu ciezkiego poza terenem budowy zawiadomienia na pismie
o terminie rozpoczecia robot zarzadcow droég oraz wiascicieli i zarzadzajacych sieciami:
elektroenergetyczng, gazowa, telekomunikacyjna, wodna, kanalizacyjna itp.

27) zawiadomienia wtascicieli lub uzytkownikow nieruchomosci przylegtych do terenu budowy,
z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem, o ewentualnym braku mozliwo$ci dojazdu do tych
nieruchomosci i ich czasie trwania; kazdorazowo w przypadku powstania, na skutek braku
powiadomienia, szkody po stronie wiascicieli lub uzytkownikéw nieruchomosci, Wykonawca
zobowigzany bedzie do jej naprawienia na swoj koszt,

28) wywiezienia do utylizacji gruzu i innych odpadéw nienadajacych sie do wykorzystania,
w miejscach zorganizowanego sktadowania odpadéw zgodnie z ustawg o odpadach z dnia 14
grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 z p6zn. zm.) oraz Rozporzadzeniem Ministra Klimatu
z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z 2020 r. poz. 10). Stosownie do
postanowien ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2022 r. poz. 1297 z pdzn. zm.),
Wykonawca jest posiadaczem i wytwércg odpaddw powstatych w zwigzku z realizacjg zamowienia
objetego niniejszg umowa, przez co koszty i obowigzki wynikajace z przepisow prawa w tym
zakresie obcigzajg wykonawce,

29) roboty muszg by¢ realizowane z uwzglednieniem wymagan wynikajacych z ustawy dnia
19 lipca 2019r. 0 zapewnieniu dostepno$ci osobom ze szczegdlnymi potrzebami (Dz. U. 22020 r.
poz. 1062) a w szczegdlnosci w zakresie likwidacji barier architektonicznych,

30) uzgodnienia z Zamawiajgcym harmonogramu rzeczowo — finansowego realizacji robé6t oraz
przedstawienia Zamawiajacemu uzgodnionego harmonogramu do akceptaciji, w terminie do 7 dni
od dnia podpisania umowy, przy czym aktualizacja harmonogramu rzeczowo - finansowego nie
stanowi zmiany umowy i nie wymaga aneksu do umowy. Harmonogram musi zosta¢ sporzadzony
przy zatozeniu, ze w okresie 6 miesiecy od podpisania umowy zostang wykonane roboty
o warto$ci nie mniejszej niz 50% (stownie: piecdziesigt procent) wynagrodzenia Wykonawcy,
0 ktérym mowa w § 7 ust. 2 niniejszej umowy,

31) przekazania Zamawiajagcemu w dniu odbioru koricowego przez Kierownika budowy protokolarnie
terenu budowy.

3. Jezeli Zamawiajacy w trakcie wykonywania robdt, zazgda badan dotyczacych jako$ci uzytych
do wykonania zaméwienia materiatow, to Wykonawca zobowigzany jest je przeprowadzi¢ na wiasny
koszt. W przypadku spetnienia norm jakosciowych badanego materiatu, koszt badania obcigza strone
Zgdajacq ww. badan.

4. Wykonawca oSwiadcza, ze roboty objete umowg nalezg do zakresu jego dziatalno$ci gospodarczej
i profesjonalnie zajmuije si¢ ich realizacja.

§5
ODBIORY
1. Roboty stanowigce przedmiot niniejszej umowy stanowi¢ bedg przedmiot odbioréw. Strony
przewidujg dokonywanie nastepujacych odbiordw:
1) odbiory rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2) odbiory czesciowe — polegajace na sprawdzeniu jakosci i ilosci rob6t czesci przedmiotu umowy
po zakonczeniu ich wykonania przez Wykonawce,
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3) odbior koncowy - po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy.
. W odbiorach robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu uczestniczy Wykonawca i Inspektor Nadzoru.
. W odbiorze czesciowym i koncowym, uczestniczg Wykonawca, Inspektor nadzoru, Kierownik budowy
| przedstawiciele Zamawiajgcego.
Roboty zanikajace i ulegajace zakryciu podlegajg kazdorazowo odbiorowi. W przypadku zakrycia
przez Wykonawce robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu bez odbioru, Wykonawca obowigzany
jest odkry¢ je na wtasny koszt celem umozliwienia ich odbioru.
Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu nastepuje na wniosek Wykonawcy odpowiednim
wpisem do dziennika budowy i przekazaniu Inspektorowi nadzoru kompletu niezbednych préb,
badan, sprawdzen, pomiaréw potwierdzajacych prawidtowo$¢ wykonania rob6t, a wymaganych
do odbioru poszczegdlnych robdt i przewidzianych w SWZ oraz normach w 1 komplecie.
Po zgtoszeniu przez Wykonawce zakorczenia robét Inspektorowi Nadzoru przy odbiorze cze$ciowym
Wykonawca przekazuje Inspektorowi Nadzoru komplet dokumentow:
1) ksigzki obmiaru,
2) niezbednych préb, badan, sprawdzen, pomiaréw potwierdzajacych prawidtowos$¢ wykonania
rob6t, a wymaganych do odbioru poszczegdlnych robét i przewidzianych w SWZ, normach,
3) dokumenty (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci itd.) potwierdzajace, ze wbudowane
wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane
przez Kierownika budowy),
4) wypetnionego dziennika budowy,
5) aktualnego harmonogramu rzeczowo-finansowego wg zalecen Zamawiajacego, wg zalecen
Zamawiajacego i wytycznych wspotfinansujacego przedsiewziecie,
6) rozliczenia powykonawczego, zgodnego z obmiarem wykonanych robét z podaniem
wykonanych elementéw, ich iloSci i wartosci, wg zalecen Zamawiajacego.
Inspektor Nadzoru stwierdza zakoriczenie robét, sprawdza kompletno$¢ i prawidtowos$¢ dokumentdéw
oraz rozliczenia inwestycji. Po stwierdzeniu kompletnosci i prawidtowosci dokumentow, Inspektor
Nadzoru stwierdza gotowo$¢ do odbioru wpisem do dziennika budowy i zawiadamia o tym
Zamawiajacego.
Po zgloszeniu przez Wykonawce zakonczenia robot Inspektorowi Nadzoru przy odbiorze koricowym,
Wykonawca przekazuje Inspektorowi Nadzoru komplet dokumentow:

1) ksigzke obmiaru

2) niezbednych prdb, badan, sprawdzen, pomiaréw potwierdzajacych prawidtowos¢ wykonania
robét, a wymaganych do odbioru poszczegdlnych robét i przewidzianych w SWZ, normach,

3) wypetnionego dziennika budowy,

4) dokumenty (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci itd.) potwierdzajace, ze wbudowane
wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane
przez Kierownika budowy),

5) oSwiadczenia kierownika budowy o zgodnoSci wykonania przedmiotu umowy z projektem
budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujgcymi przepisami i Polskimi
Normami oraz o przywroceniu terenu do stanu pierwotnego lub okre$lonego wymogami
dokumentacji technicznej,

6) geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, badz zaswiadczenia uprawnionego geodety,
Zze prace geodezyjne dotyczace pomiarow powykonawczych zostaly zrealizowane,
a dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajgcemu niezwtocznie po jej
otrzymaniu ze Starostwa Powiatowego, a takze informacje uprawnionego geodety o zgodnosci
usytuowania obiektu budowlanego z projektem budowlanym,

7) dokumentacji powykonawczej wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy,
uzgodnionymi uprzednio przez projektanta i Inspektora nadzoru oraz potwierdzonymi przez
kierownika budowy,
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8) aktualnego harmonogramu rzeczowo-finansowego wg zalece Zamawiajgcego i wytycznych
wspoffinansujacego przedsiewziecie,

9) rozliczenia koncowego budowy z podaniem wykonanych elementéw, ich ilosci i wartosci,
wg zalecent Zamawiajacego oraz wytycznych wspétfinansujacego przedsiewziecie,

10) projektu budowlanego, przekazanego w dniu podpisania umowy Wykonawcy.

Inspektor Nadzoru stwierdza zakoriczenie robdt, sprawdza kompletno$¢ i prawidtowos$¢ dokumentdéw

oraz rozliczenia inwestycji. Po stwierdzeniu kompletnosci i prawidtowosci dokumentéw, Inspektor

Nadzoru stwierdza gotowoS¢ do odbioru wpisem do dziennika budowy i zawiadamia o tym

Zamawiajacego.

Zamawiajacy po uzyskaniu zawiadomienia od Inspektora Nadzoru ustali termin odbioru koricowego

zawiadamiajgc o tym Wykonawce i Inspektora Nadzoru i Zarzadce drogi.

Terminy rozpoczecia odbiordw:

1) odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu - w terminie do 3 dni od dnia zawiadomienia
Inspektora Nadzoru,

2) odbior czesciowy — w terminie do 5 dni od dnia zawiadomienia Inspektora Nadzoru,

3) odbior korcowy - w terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia Zamawiajacego i Inspektora
Nadzoru.

Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru kazdorazowo spisany bedzie protokot zawierajacy

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez wyznaczony przez Zamawiajacego termin na

usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru wad, Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w

terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, wskazanym w protokole odbioru. Poprawione roboty

podlegaja ponownemu odbiorowi. Zadanie usuniecia wad moze by¢ ponawiane. Niezaleznie od
powyzszego, Zamawiajagcemu przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) w przypadku stwierdzenia wad istotnych, ktorych Wykonawca nie usungt w terminie
wyznaczonym w toku odbioru, wzglednie wad istotnych nie dajacych sie usungé¢, albo wad
istotnych, ktérych Wykonawca nie zdota - w istniejgcych okoliczno$ciach - usungé w czasie
odpowiednim, Zamawiajacy uprawniony jest do odstgpienia od umowy lub Zgdania obnizenia
wynagrodzenia,

2) w przypadku stwierdzenia wad nieistotnych, ktérych Wykonawca nie usungt w terminie
wyznaczonym w toku odbioru, wzglednie wad nieistotnych nie dajacych sie usuna¢, albo wad
nieistotnych, ktérych Wykonawca nie zdota w istniejacych okoliczno$ciach usungé w czasie
odpowiednim, Zamawiajacy uprawniony jest do zgdania obnizenia wynagrodzenia,

3) w przypadku stwierdzenia wad istotnych, czynigcych przedmiot robét niezdatnym do normalnego
uzytku, Zamawiajgcy uprawniony jest do odmowy odbioru rob6t do czasu usunigcia
stwierdzonych wad.

Wykonawca zobowigzany jest usuwa¢ wady na biezaco, jednak w terminie nie pdzniejszym niz

okre$lony w protokole odbioru lub pi$mie skierowanym przez Zamawiajacego do Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego na pismie o usunigciu wad

stwierdzonych podczas realizacji robét lub w trakcie odbioru .

Zamawiajacy dokona protokolarnie odbioru zgtoszonych robét po usunigciu wad w terminie 7 dni od

daty otrzymania zawiadomienia.

Nie usuniecie wad stwierdzonych w toku odbioru w wyznaczonym terminie uprawnia Zamawiajgcego,

niezaleznie od uprawnien okreslonych w ust. 11 powyzej, do zlecenia ich usuniecia innemu

Wykonawcy, na rachunek i koszt Wykonawcy, do czego Wykonawca upowaznia niniejszym

Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzuje si¢ do uregulowania nalezno$ci w terminie 14 dni od daty

otrzymania wezwania wraz z notg obcigzeniowg na rachunek Zamawiajgcego wskazany w nocie

obcigzeniowe;.



(Wykonanie prac bez udziafu podwykonawcow,
1.

(Wykonanie prac z udziatem podwykonawcow
1.

- L

RZADOWY FUNDUSZ ROIWOJU DROG
Przebudowa drogi gminne] na ul. wrazz i w m. Olobok”

56
ZLECANIE ROBOT PODWYKONAWCOM

k%%

Wykonawca wykona wiasnymi sitami 100% warto$ci przedmiotu umowy. Wykonawca w ofercie nie
zadeklarowat uczestnictwa podwykonawcdow przy realizacji zaméwienia, co oznacza, ze — na dzien
zawarcia umowy — nie przewiduje takiego sposobu realizacji przedmiotu umowy.

*kk

Zakres robdt, ktory bedzie wykonywat podwykonawca okreslony jest w ofercie Wykonawcy, ktdry
stanowi zatacznik nr 1 do niniejszej umowy. Wykonawca zapewnia przy tym, ze w realizacji robot, o
ktérych mowa powyzej, uczestniczy¢ beda wytacznie osoby posiadajgce niezbedne do wykonania
umowy uprawnienia wymagane przepisami prawa. Za dziatania i zaniechania podwykonawcéw
Wykonawca odpowiada jak za dziatania i zaniechania wtasne.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sig, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo
zambwien publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1605), w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca,
na ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji niniejszego zaméwienia, do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu
tej umowy, o tresci zgodnej z wzorem umowy na roboty budowlane stanowigcym zatacznik nr 6
do SWZ wraz z przewidzianym do wykonania przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce —
zestawieniem zakresu, ilosci rob6t i ich wyceng nie wyzszg niz ceny jednostkowe z kosztorysu
ofertowego Wykonawcy z zastrzezeniem, ze przy robotach rodzajowo nie wystepujacych w ofercie
Wykonawcy i robotach zamiennych rodzajowo nie wystepujacych w ofercie Wykonawcy, wycena
robé6t bedzie zgodna z nastepujacq zasadg ich kalkulacji:

1) roboty budowlane wycenione w kosztorysie ofertowym przeditozonych przez Wykonawce na
etapie podpisania umowy, rozliczane bedg wedtug cen jednostkowych z tej szczegdtowej
wyceny rob6t,

2) roboty budowlane, dla ktérych brak jest cen jednostkowych w kosztorysie ofertowym
przedtozonym przez Wykonawce przed zawarciem niniejszej umowy, rozliczane bedg
kosztorysami powykonawczymi wykonanymi metodg uproszczona, sporzgdzonymi na
podstawie potwierdzonej przez Inspektora nadzoru ksigzki obmiaru rob6t oraz wg danych
wyjsciowych do kosztorysowania na poziomie nie wyzszym niz wg najnizszych stawek oraz
narzutéw z wydawnictwa Sekocenbud za kwartat w ktérym dokonywana jest zmiana umowy.
W przypadku brak cen w wydawnictwie Sekocenbud przyjete zostang stawki z faktur zakupu
lub najmu, przy czym do cen z tych faktur nie zostang doliczone narzuty,

przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z wzorem umowy na roboty budowlane.
Obowigzek powyzszy dotyczy takze przedtozenia projektu zmiany tej umowy oraz po$wiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, i ich zmian.

Rozliczenia z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami z tytutu wykonywanych przez nich
robot objetych przedmiotem umowy obcigzajg Wykonawce. W przypadku zgltoszenia przez
podwykonawcdw jakichkolwiek roszczen wobec Zamawiajacego, zwigzanych z realizacjg przedmiotu
umowy, Wykonawca zobowigzuje sie zwolni¢ Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci za powyzsze.
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Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia Wykonawcy
faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi.
Zamawiajgcy uprawniony jest w terminie 14 dni, do zgtoszenia w formie pisemnej zastrzezen
do projektu umowy o podwykonawstwo, dalsze podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, dalsze
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i do jej zmian, w nastepujacych
przypadkach okreslonych w art. 464 ust. 3 ustawy Prawo zamdwien publicznych, zwanej w skrécie
Pzp:
1) nie spetnia wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;
2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 5 umowy {j. 10 dni;
3) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp zgodnie z ktérym umowa
0 podwykonawstwo nie moze zawieraC postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wypfaty
wynagrodzenia, w tym terminu jego zaptaty wobec okreslonego w ust. 5 powyzej tj. 21
dni w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.
Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza sie za akceptacje projektu umowy
przez Zamawiajgcego. Termin 14 dni, rozpoczyna bieg od dnia nastepujacego po dniu otrzymania
przez Zamawiajacego odpowiednio: projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, projektu zmian do projektu umowy, zawartej umowy o podwykonawstwo, ktore;
przedmiotem sg roboty budowlane lub jej zmian.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, oraz ich zmian, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane wraz z przewidzianym
do wykonania przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce - zestawieniem zakresu, ilosci robot
i ich wyceng, przy czym do wyceny mogg byC przyjete ceny jednostkowe nie wyzsze niz ceny
jednostkowe z kosztorysu ofertowego zaoferowanych przez Wykonawce w jego ofercie
z uwzglednieniem ust. 3 powyze;.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
oraz jej zmian, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, oraz jej zmian, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartoSci mniejszej niz 2% warto$ci
umowy w sprawie zamoéwienia publicznego.
W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 10 dni
od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcych wykonanie zlecone;
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub ustugi, Zamawiajacy informuje o tym
Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate
kary umownej zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 10.
Przepisy ust. 3-11 stosuje sie do zmian umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo.
Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy
0 podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, badz inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ w petnym zakresie za jakos¢ i terminowos¢ robdt objetych
przedmiotem umowy, wykonywanych przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.

Zgoda Zamawiajacego na wykonanie jakichkolwiek czesci umowy przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce, nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego zobowigzan wynikajacych z niniejsze;
umowy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraC postanowien ksztattujacych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkoéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

Zatrudnienie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy mimo zastrzezen lub sprzeciwu
Zamawiajgcego, uprawnia Zamawiajacego do naliczenia kar umownych, o ktérych mowa w § 12 ust
1 pkt 6-10, wzglednie odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy oraz wytacza solidarng
odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego za zaptate wynagrodzenia za roboty wykonane przez
podwykonawcdéw lub dalszych podwykonawcow, za dostawy i ustugi wykonane przez
podwykonawcow.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy:

a) niezwtocznego usuniecia z terenu budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
z ktérym nie zostala zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajacego, lub moze usung¢ takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce
na koszt Wykonawcy,

b) zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy od wykonywania
Swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby
i kwalifikacje, ktorymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie dajg rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robot
budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindw realizacji tych robot. Wykonawca
niezwtocznie usunie na zadanie Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego podwykonawce
z terenu budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie
budowy naruszajg postanowienia niniejszej umowy.

Umowa o podwykonawstwo, umowa o dalsze podwykonawstwo, oraz jej zmiany muszg zawiera¢
w szczegoino$ci nastepujace zapisy:

1) zakres rob6t powierzony podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wraz z przewidzianym
do wykonania przez podwykonawce zestawieniem ilosci rob6t i ich wycena nie wyzsza niz ceny
jednostkowe z kosztorysu ofertowego Wykonawcy, dotyczace wynagrodzenia podwykonawcy
i dalszego podwykonawcy, jako wynagrodzenie kosztorysowe z cenami jednostkowymi
z oferty Wykonawcy np. pomniejszonymi o staty wskaznik dla Wykonawcy i podwykonawcy.
Ceny jednostkowe podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie moga by¢ wyzsze niz ceny
jednostkowe Wykonawcy z kosztorysu ofertowego z zatgczeniem zestawienia, o ktérym mowa
w ust. 3 powyzej, nie moze przewidywac zasad rozliczen, ktore bylyby odmienne od zasad
przyjetych w umowie pomigedzy Zamawiajacym i Wykonawca,

2) umowa z podwykonawcg lub dalszymi podwykonawcami nie moze przewidywa¢ wykonania
rob6t w sposéb odmienny, od przyjetego w umowie pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca
oraz Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia i jej zatgcznikach, w tym z wykorzystaniem innych
materiatow itp.

3) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie 0 podwykonawstwo nie moze by¢ dituzszy niz 21 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

4) warunkiem przedtozenia faktury Zamawiajgcemu przez Wykonawce i zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy w przypadku wykonywania robét przy pomocy podwykonawcéw lub dalszych

10
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podwykonawcow na podstawie umow zaakceptowanych przez Zamawiajacego jest dotgczenie
do faktur wystawionych przez Wykonawce nastepujacych dokumentow:

a) zestawienie naleznosci wymagalnych i niewymagalnych dla  wszystkich
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow wraz z kopiami wystawionych przez
nich faktur,

b) dowody potwierdzajace zaptate przez Wykonawce wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy robot budowlanych, dostaw lub ustug,

c) pisemne oS$wiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ktdrego
wierzytelno$¢ jest czeScig sktadowg wystawionej faktury, o dokonaniu zapfaty na rzecz
tego podwykonawcy, lub dalszego podwykonawcy,

d) pisemne oswiadczenie Wykonawcy o zaplacie wymagalnych naleznosci
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom robét budowlanych, podwykonawcom
dostaw lub ustug,

e) pisemne oSwiadczenie podwykonawcy o zaptacie wymagalnych nalezno$ci dalszym
podwykonawcom robot budowlanych, podwykonawcom dostaw lub ustug.

5) kary umowne nie mogg byC potracane z naleznego wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy,

6) zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
moze by¢ wniesione wytacznie w formach przewidzianych w art. 450 Pzp i nie moze by¢
potracone z faktur dotyczacych naleznego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o Podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce niniejszego zamdwienia.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 20, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o Podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej
za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi.

Bezpo$rednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezpo$redniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych
uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 20. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie
krétszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informaciji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 23, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysoko$ci naleznej zapfaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$c¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezpo$redniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
0 ktorych mowa w ust. 20, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia
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z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca zrzeka sie zapfaty
wynagrodzenia w czesci przekazanej bezposrednio Podwykonawcy.

26. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 20, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy
W sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajacego.

27. Wykonawca w umowach z Podwykonawcami, a Podwykonawcy w umowach z dalszymi
Podwykonawcami zobowigzani sq zastrzec postanowienie, iz Zamawiajacy ma prawo zgdania
przedstawiania na kazde zadanie Zamawiajacego, dowoddw zaptaty naleznego Podwykonawcom
wynagrodzenia.

§7
WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY

1. Strony ustalaja, ze obowigzujacq ich formg wynagrodzenia za przedmiot umowy okreslony w § 1 jest
wynagrodzenie kosztorysowe, ktore ustalone zostanie w oparciu o kosztorys powykonawczy,
sporzadzony na podstawie cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego Wykonawcy oraz obmiaru
powykonawczego ilosci faktycznie wykonanych robot, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

2. Ustalone w tej formie szacunkowe wynagrodzenie kosztorysowe za zakres robét budowlanych,
zgodnie z kosztorysem ofertowym zawartym w ofercie Wykonawcy - stanowigcym zatacznik nr 1 ma

charakter wstepny, szacunkowy i wyraza sie kwota netto ............cccceonne zb (stownie:
............................................................... /100), powiekszong o podatek VAT ....% w kwocie:
.......................... zb (stownie: .....vvvvveieiiiiiiiee.....1100) O stanowi kwote
brutto ........cccvveeenn Zh (STOWNIE: ... /100).

Warto$¢ umowy tj. szacunkowe wynagrodzenie okre$la oferta Wykonawcy stanowigca zatacznik
nr 2 do niniejszej umowy.

3. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 2 zawiera wszelkie koszty zwigzane z nalezyta realizacjg
przedmiotu umowy, w tym koszty: zakupu materiatow, transportu, zatadunku i roztadunku materiatow
rozbidérkowych, wywozu oraz utylizacji odpadéw, zapewnienia dozoru mienia na terenie budowy,
zagospodarowania i zabezpieczenia terenu budowy, urzadzenia zaplecza terenu budowy oraz jego
utrzymania, robdt przygotowawczych, porzadkowych, zabezpieczajacych, poboru wody, energii
elektrycznej i ewentualnie zrzutu Sciekdéw, wykonania prob, badan, geodezyjnego wytyczenia
I geodezyjnego pomiaru powykonawczego, czasowej organizacji ruchu, zabezpieczenia i
wprowadzenia oznakowania na czas wykonania robdt, likwidacji skutkéw oddziatywania procesu
budowlanego na otoczenie terenu budowy, czynno$ci wynikajacych z uzgodnien z zarzadcami lub
wiascicielami sieci, koszty zlokalizowania i oznakowania sieci, wykonania odkrywek w celu
potwierdzenia rzednych posadowienia sieci, wykonania szkicu pomiarowego, zmiany w 2024r.
minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na
podstawie przepisdéw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,
zmiang zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, zmiany w pracowniczych
planach kapitatowych oraz wszelkie inne koszty, ktore Wykonawca poniesie w celu wykonania
przedmiotu umowy.

4. Ceny jednostkowe netto z oferty Wykonawcy sg cenami jednostkowymi, ryczattowymi, uwzgledniajq
w swej wartosci wzrost czynnikdw cenotworczych oraz wszelkie koszty zwigzane z realizacjg
zamowienia, w szczegolnosci wymienione w ust. 3, ktdére Wykonawca poniesie w celu wykonania
przedmiotu umowy.

5. Zwazywszy, ze niniejsza umowa na roboty budowlane, zgodnie z postanowieniami § 2 powyze;
zawarta jest na okres dtuzszy niz 6 miesiecy w zwigzku z trescig art. 439 ustawy Prawo zamdwien
publicznych, Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany wysokosci wynagrodzenia, o
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ktérym mowa w § 7 ust. 2 umowy, poprzez jego waloryzacje w przypadku zmiany ceny materiatow lub
kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy na zasadach okreslonych w § 15 ponize;j.

6. Wynagrodzenie za przedmiot umowy nie moze przekroczy¢ wysoko$ci Srodkow zabezpieczonych
w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2029 Gminy Skape na ten cel.

§8 ,
ROZLICZENIE | PLATNOSCI

1. Zaptata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy nastapi jednorazowo lub
czesciowo wedtug wyboru Wykonawcy:
1) czesciowo na podstawie faktur cze$ciowych, wystawianych po wykonaniu czesci przedmiotu

umowy i kazdorazowo po dokonaniu odbioru czesciowego, z zastrzezeniem nastepujgcych
rozwigzan szczegotowych:

a) fakturaly/ czeSciowe wystawiane po wykonaniu czesci przedmiotu umowy, po dokonaniu
odbioru czeSciowego, z zastrzezeniem, ze wynagrodzenie czeSciowe nie moze
przekroczy¢ 80% wynagrodzenia za przedmiot umowy, wskazanego w § 7 ust. 2 umowy,

b) pfatno$¢ fakturly/ czeSciowych uiszczona bedzie w terminie do 30 dni liczac od dnia
prawidlowo wystawionej i doreczonej Zamawiajagcemu faktury wraz z kompletem
odpowiednich dokumentdw, o ktorych mowa w ust. 10 ponizej, dotyczacych odpowiednio
odbioru cze$ciowego bez uwag,

c) w przypadku ptatno$ci czesciowych pozostate 20% wynagrodzenia zostanie wyptacone
na podstawie koricowej faktury po protokolarnym odbiorze koicowym robét bez uwag,

lub

2) jednorazowo na podstawie faktury koncowej, wystawionej po zakonczeniu catego przedmiotu

umowy i po dokonaniu odbioru koricowego bez uwag, z zastrzezeniem, ze pfatno$¢ faktury
korcowej uiszczona bedzie w terminie do 30 dni liczac od dnia prawidtowo wystawione;
i doreczonej Zamawiajacemu faktury wraz z kompletem odpowiednich dokumentéw, o ktérych
mowa w ust. 10 ponizej, dotyczacych odbioru koncowego bez uwag.

2. W przypadku koniecznosci wykonania robdt dodatkowych lub zamiennych niezbednych do
zrealizowania przedmiotu umowy, a nie ujetych w kosztorysie ofertowym z oferty Wykonawcy,
wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie tych robot zostanie ustalone aneksem do umowy
z zastosowaniem nastepujacych zasad:

1)

jezeli roboty nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym z oferty Wykonawcy, ale
jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego
poprzez interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny takg metodq
i przedtozenia wyliczenia Zamawiajacemu,

jezeli nie mozna wycenic¢ robdt z zastosowaniem metody, o ktdrej mowa w pkt 1, Wykonawca
powinien przediozy¢ do akceptacji Zamawiajgcemu kalkulacje ceny jednostkowej tych robot
z uwzglednieniem cen nie wyzszych od Srednich cen publikowanych w wydawnictwach
branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa, w ktorym roboty
sgq wykonywane, aktualnych w miesigcu lub kwartale poprzedzajgcym miesigc lub kwartat,
w ktorym kalkulacja jest sporzadzana.

3. Wykonawca dokona wylicze,, o ktérych mowa w ust. 2 oraz przedstawi Zamawiajgcemu
do weryfikacji i zatwierdzenia wysoko$¢ wynagrodzenia za roboty dodatkowe lub zamienne
niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy a nie ujete w kosztorysie ofertowym, przed
rozpoczeciem tych robot.

Jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajacemu bedzie wykonana

niezgodnie z zasadami okre$lonymi w ust. 2 powyzej, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do korekty
kalkulacji z zastosowaniem tych zasad.
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Zatwierdzona przez Zamawiajacego cena bedzie podstawg do rozliczenia robét dodatkowych lub
zamiennych niezbednych do zrealizowania przedmiotu umowy a nie ujetych w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy.

Wykonawca moze rozpocza¢ wykonanie robdt, o ktérych mowa w ust. 2 po zatwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego kalkulacji przedstawionej przez Wykonawce i po podpisaniu
stosownego protokotu i aneksu do niniejszej umowy.

Wykonanie przez Wykonawce jakichkolwiek robét dodatkowych badz zamiennych z pominieciem
zasad opisanych w ust 2-6 powyzej, zwalnia Zamawiajacego z obowigzku zaptaty wynagrodzenia
za te roboty, a Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia tych wykonanych robét.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ ograniczenia zakresu przedmiotu umowy okreslonego w § 1
powyzej do minimalnej wartosci netto wynoszacej 85% (stownie: osiemdziesigt pie¢ procent)
wynagrodzenia szacunkowego netto okreslonego w § 7 ust. 2.

Za date doreczenia faktury uwaza sie dzien wptywu do Zamawiajacego.

10. Do faktury musza by¢ dotgczone nastepujace dokumenty:

1) Podpisany protokét odbioru kocowego bez uwag, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru
oraz Kierownika budowy wraz z kosztorysem powykonawczym,

2) w przypadku wykonywania rob6t przy pomocy podwykonawcow lub dalszych podwykonawcédw
na podstawie umow zaakceptowanych przez Zamawiajgcego do faktur wystawionych przez
Wykonawce zatgczone bedzie:***

a. zestawienie nalezno$ci wymagalnych i niewymagalnych dla wszystkich podwykonawcow
wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur,

b. dowody potwierdzajace zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy robét budowlanych, dostaw lub ustug na wskazany przez nich
rachunek bankowy,

C. pisemne oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ktbrego
wierzytelno$¢ jest cze$cig sktadowg wystawionej faktury o dokonaniu zapfaty na jego
rzecz wymagalnego wynagrodzenia,

d. pisemne oS$wiadczenie Wykonawcy o zaptacie wymagalnych  naleznosci
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom robot budowlanych, dostaw lub ustug.

3) w przypadku wykonywania robot bez udziatu podwykonawcow wskazanych w ofercie do faktur
wystawionych przez Wykonawce zataczone bedzie:***

a. pisemne o$wiadczenie Wykonawcy, ze nie zatrudniat podwykonawcow, o ktérych
poinformowat Zamawiajacego w swojej ofercie,

b. pisemne o$wiadczenie podmiotu wykazanego w ofercie Wykonawcy jako
podwykonawca, ze faktycznie nie wykonywat zakresu rob6t wykazanego w ofercie
Wykonawcy, podlegajacych wykonaniu przez podwykonawce oraz o$wiadczenie, iz
w zwigzku z tym nie wnosi roszczen o wynagrodzenie z tytutu podwykonawstwa, chyba
ze fakt niewykonywania rob6t podwykonawczych przez podwykonawcow wskazanych
w ofercie wykazany zostanie innymi wiarygodnymi dowodami,

4) w przypadku wykonywania robét bez udziatu podwykonawcéw nie wskazanych w ofercie do
faktury wystawionej przez Wykonawce zatgczone bedzie pisemne o$wiadczenie
Wykonawcy, ze nie zatrudniat zadnych podwykonawcoéw, a wszystkie prace wykonat w 100%
sitami wtasnymi.

11. W przypadku naleznosci wyptacanych bezposrednio dla Podwykonawcow robot, dalszych

podwykonawcdw, bedg one wyptacane przelewem na wskazany przez nich w umowie rachunek
bankowy, zgodny z kontem ujawnionym na tzw. ,biatej licie podatnikow”.

12. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zapfaty, o ktorych mowa

w ust. 10 pkt 2 i 3 wstrzymanie zapfaty nastapi do czasu uzupetnienia tych dowodéw odpowiednio
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wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w czesci rownej sumie kwot
wynikajacych z nieprzedstawionych dowoddw zapfaty.

Faktury wystawi¢ nalezy na:

Gmina Skape, Skape 65, 66-213 Skape

NIP 927 — 14 - 00 — 236, REGON 970770505.

Ptatnik :

Gmina Skape, Skape 65, 66-213 Skape,

NIP 927 — 14 - 00 — 236, REGON 970770505.

Naleznosci Wykonawcy z tytutlu wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 1 powyzej za realizacje
przedmiotu umowy uiszczana bedzie przelewem z konta Zamawiajgcego na konto Wykonawcy
zgodnie z czynnym kontem ujawnionym w wykazie informacji o podatnikach VAT tzn. ,biata lista
podatnikow” tj. konto Wykonawey nr........eeeeeeeensnnnnnnnns ze srodkow przeznaczonych w budzecie
Gminy Skape w na realizacje zadania oraz otrzymanego dofinansowania, o ktorym mowa w § 1 ust.
1 w terminie do 30 dni od dnia wptywu faktury do Zamawiajacego wraz z kompletem dokumentow,
0 ktérych mowa w ust. 10 z zastrzezeniem powyzszych ustepow.

Za date zaptaty uwaza sie dzien uznania rachunku Wykonawcy lub podwykonawcy.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT.

Wykonawca oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.

§9 .
CESJA WIERZYTELNOSCI

. Wykonawca nie moze zbywac na rzecz osob trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku realizacji

niniejszej umowy bez zgody Zamawiajacego, wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Cesja praw dokonana przez Wykonawce bez pisemnej zgody Zamawiajacego jest nieskuteczna
wobec Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dokonania cesji uprawnien objetych gwarancja jakosci i rekojmig
opisanych w § 11 ust.1-6 na rzecz Powiatu Swiebodzirskiego - Zarzadcy drogi w zakresie przebudowy
skrzyzowania na dziatkach ewid. nr 474, 381/3.

1§10
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysoko$ci 5% wynagrodzenia

ustalonego zgodnie z ofertg Wykonawcy, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 umowy odrebnie co stanowi
kwote ......ccvvvvnn (SHOWNIE: Lo ) e /100).

Zabezpieczenie  nalezytego  wykonania  umowy  wnoszone  jest w  formie

Zabezpieczenie nalezytego wykonania robot zostanie zwolnione lub zwrdcone:

1) w wysokosci 70% w terminie 30 dni liczac od dnia wykonania zamdwienia po odbiorze koricowym
rob6t i uznania go przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane w formie protokotu odbioru
korcowego,

2) w wysoko$ci 30% nie pozniej niz w terminie 15 dni po uptywie okresu gwarancji lub rekojmi tj. po
uptywie ............ okresu gwarancji lub rekojmi............ *zgodnie z opisem w SWZ.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub

kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. 2023r. poz.
1605) pod warunkiem, Zze zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggto$ci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy zabezpieczenie zostanie

przeznaczone na pokrycie kosztow wykonania niezbednych robét oraz pokrycie roszczen z tytutu kar
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umownych, odszkodowan, gwarancji jakosci i rekojmi za wady wykonanych robét oraz wszelkich
innych roszczen Zamawiajgcego, mogacych powstac na gruncie niniejszej umowy.

. W przypadku wydtuZzenia terminu realizacji przedmiotu umowy, w szczegdlnosci w zwigzku ze zmiang,
umowy, wzglednie opdznieniem Wykonawcy, Wykonawca ktory wniost zabezpieczenie niepieniezne
0 ograniczonym okresie waznosci, dostarczy Zamawiajacemu w terminie co najmniej 10 dni przed
uptywem wazno$ci wniesionego zabezpieczenia lub w przypadku zamiaru zawarcia aneksu przed
jego podpisaniem, zabezpieczenie na kolejny okres niezbedny do zakoriczenia realizacji przedmiotu
umowy.

. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz
w pienigdzu, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia.

. Wypftata, o ktérej mowa w ust. 7, nastepuje nie pozniej niz w ostatnim dniu waznoSci
dotychczasowego zabezpieczenia.

§11
GWARANCJA JAKOSCI | REKOJMIA
. Wykonawca zapewnia niniejszym o wysokiej jakosci robot wykonanych na podstawie niniejszej
umowy. Wykonawca zobowigzuje sie udzielic Zamawiajagcemu gwaranciji jakosci na zrealizowane
roboty stanowigce przedmiot umowy oraz wykorzystane do ich realizacji materiaty, zgodnie
z postanowieniem ust. 2 ponizej. Niezaleznie od powyzszego Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢
z tytutu rekojmi za wady wykonanych rob6t i uzytych do ich wykonania materiatow.
. W protokole odbioru koricowego Wykonawca udzieli gwarancji jakosci na warunkach okreslonych
w ust. 4 i 5 ponizej, na okres ....... (zostanie wpisany zadeklarowany w ofercie okres) miesiecy,
ktérej termin rozpocznie bieg od daty podpisania protokotu odbioru koricowego bez uwag.
Protokét odbioru koncowego, o ktorym mowa w ust. 2 powyzej, stanowi rownoczesnie dokument
gwarancyjny.
. W przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z uprawnienia do zadania obnizenia wynagrodzenia
Wykonawcy wobec stwierdzonych przy odbiorze wad, o$wiadczenie o udzieleniu gwarancji ztozone
przez Wykonawce w protokole odbioru, w ktérym stwierdzono wady, poczytuje si¢ za udzielenie
gwarancji jakosci rowniez w stosunku do robét wykonanych wadliwie, z uwzglednieniem obnizonego
standardu jakos$ciowego robdt wadliwych.
. Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad i usterek ujawnionych w okresie
gwarancji, w terminie wskazanym w skierowanym do Wykonawcy wezwaniu do usuniecia
ujawnionych wad lub usterek, nie krotszym niz 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.
Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszystkich kosztdw zwigzanych z usunieciem wad lub
usterek ujawnionych w okresie gwaranciji.
. W przypadku nie przystgpienia przez Wykonawce do usuniecia wad lub usterek ujawnionych
w okresie gwarancji w terminie 14 dni od dnia wezwania Wykonawcy przez Zamawiajacego
do usuniecia wady lub usterki, wzglednie nie usuniecia ujawnionych wad lub usterek we wskazanym
przez Zamawiajacego terminie, Zamawiajgcy uprawniony bedzie do zlecenia ich usuniecia innemu
wykonawcy i pokrycia kosztow tych rob6t z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, do czego
Wykonawca upowaznia niniejszym Zamawiajacego. W przypadku, gdy koszt usuniecia wad lub
usterek przekroczy kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Wykonawca zobowigzuje
sie do uregulowania naleznosci w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania wraz z notg
obcigzeniowa na rachunek Zamawiajacego wskazany w nocie obcigzeniowej.
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§12
ODSZKODOWANIA | KARY UMOWNE

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng za zwioke:

1) za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w realizacji przedmiotu umowy w stosunku do kofcowego
terminu okreslonego w § 2 — w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100),

2) za kazdy rozpoczety dzien zwioki w usunieciu wad ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi
w stosunku do terminu wyznaczonego — w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych
00/100),

3) za kazdy rozpoczety dzien zwioki Wykonawcy w przedstawieniu Zamawiajgcemu
dokumentaciji ubezpieczeniowej w stosunku do termindw wyznaczonych zgodnie z § 4 ust. 2
pkt 20 umowy — w wysokosci 200,00 zt (stownie: dwiescie ztotych 00/100),

4) za kazdy rozpoczety dzien zwloki Wykonawcy w przediozeniu Zamawiajgcemu
harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie okreslonym w § 4 ust. 2 pkt 30 umowy —
w wysokosci 500,00 zt (stownie: pieéset ztotych 00/100),

5) za odstagpienie od umowy lub rozwigzanie z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy —
w wysokosci 10 % wynagrodzenia netto wskazanego w § 7 ust. 2 umowy,

6) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom — w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100)
za kazdy taki stwierdzony przypadek,

7) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokos$ci 500,00 zt (stownie:
piecset ztotych 00/100), za kazdy taki stwierdzony przypadek,

8) za zawarcie umowy przez Wykonawce z Podwykonawcg bez zgody Zamawiajacego
w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: tysigc ztotych 00/100), za kazdy taki przypadek,

9) za nieprzediozenie w terminie po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysoko$ci 500,00 zt (stownie: pieéset ztotych 00/100)
za kazdy taki stwierdzony przypadek,

10) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty, w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego — w wysokosci 200,00 zt (stownie: dwiescie ztotych
00/100) za kazdy taki stwierdzony przypadek,

11) za kazdy rozpoczety dzien zwtoki Wykonawcy w przedtozeniu Zamawiajagcemu oswiadczenia,
0 ktorym mowa w § 16 ust. 3 umowy — w wysoko$ci 200,00 zt (stownie: dwieScie ztotych
00/100),

12) za kazdy rozpoczety dzien zwioki Wykonawcy w przediozeniu dowoddw, o ktdrych mowa
w § 16 ust. 6 w celu potwierdzenia spetniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace, na kazde wezwanie Zamawiajacego w terminie, o ktérym mowa w § 16 ust. 5 -
w wysokosci 500,00 zt (stownie: pieéset ztotych 00/100),

13) za kazdy przypadek naruszenia obowigzku zatrudnienia pracownika na podstawie umowy
0 prace w wysokosci minimalnego wynagrodzenia brutto pracownikow obowigzujgcego na
dzien stwierdzenia naruszenia.

2. taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych z tytutbw wymienionych w ust. 1 pkt 1 powyzej nie

3.

4.

moze przekroczy¢ 40% (stownie: czterdziesci procent) wartoci wynagrodzenia netto okre$lonego w
§ 7 ust. 2 powyzej.

W przypadku zbiegu podstaw do zadania przez Zamawiajacego kar umownych, ustalone w umowie
kary umowne podlegajg zsumowaniu i mogg by¢ dochodzone tacznie.

Strony zastrzegajg mozliwo$¢ zadania odszkodowania uzupetniajacego, obok zastrzezonych kar
umownych, do wysokosci poniesionej szkody.
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5. Strony zobowigzuijq sie do zaptaty kar umownych w terminie 7 dni od dnia doreczenia wezwania wraz
z notg obcigzeniowg na rachunek Zamawiajagcego wskazany w nocie, przy czym w razie nie
odbierania wezwania, za skuteczne uznaje sie doreczenie zastepcze.

W zakresie nieuregulowanym w ust. 1-5 powyzej strony ponoszg odpowiedzialno$¢ z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy na zasadach ogdinych kodeksu cywilnego.

1.

§13
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w kazdym z nastepujacych przypadkow:

1)

2)

Wykonawca nie rozpoczat robot, bez uzasadnionej przyczyny, w terminie 14 dni od dnia
przekazania terenu budowy oraz nie reaguje na zlozone na pisSmie wezwanie Zamawiajacego
do rozpoczecia robdt,

Wykonawca przerwat bez uzasadnionej przyczyny realizacje robét i przerwa ta trwa dtuzej niz
10 dni, pomimo dodatkowego wezwania Zamawiajacego — nie dotyczy przerwy zwigzanej
z warunkami atmosferycznymi potwierdzonej wpisem w dzienniku budowy,

Wykonawca nie wykonuje robdt zgodnie z umowg lub tez nienalezycie wykonuje swoje
zobowigzania umowne, a Zamawiajacy bezskutecznie wezwat go do zamiany sposobu
wykonania umowy i wyznaczyt mu w tym celu odpowiedni termin, w szczegolnosci, gdy nie
wykonuje przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcy bedacego podmiotem, na ktdrego
zasoby Wykonawca powotywat sie¢ w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego lub
wykonuje roboty z udziatem podwykonawcy, na ktérego udziat Zamawiajgcy nie wyrazit zgody,
wystapig istotne zmiany okolicznosci powodujace, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy - art. 456 ustawy Prawo
zamdwien publicznych,

zaistniejq inne okolicznosci, z ktorymi ustawa wigze uprawnienie Zamawiajgcego do odstapienia
od umowy, a w szczegoIno$ci dotyczace art. 465 ust.7 ustawy PZP, tj. sytuacji w ktorej wystapi
konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezpo$redniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajacego umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajagcemu umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, lub wystapi koniecznosé
dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% wartosci umowy w sprawie
zamdwienia publicznego przez Zamawiajacego.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

1)
2)

odmawia bez uzasadnionej przyczyny dokonania odbioru robot,

nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty naleznosci Wykonawcy tytutem wynagrodzenia, mimo
dodatkowego wezwania, w terminie 30 dni od dnia uptywu terminu ptatno$ci okre$lonego w § 8
ust. 14 umowy.

3. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci z podaniem
uzasadnienia, kazdorazowo w terminie 30 dni od dnia zaistnienia okolicznosci uzasadniajgcej
odstapienie, chyba ze z przepiséw Kodeksu cywilnego lub innych ustaw wynika dtuzszy termin na
skorzystanie z prawa odstgpienia albo bezterminowe uprawnienie do odstgpienia od umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawca ma obowigzek:

4.

a)

natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robét, poza robotami majacymi na celu ochrone zycia
i wiasno$ci, zabezpieczy¢C przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ teren budowy,

b) niezwtocznie przekaza¢ dokumenty budowy, w tym dokumentacje projektowa, dziennik budowy

oraz znajdujace sie w jego posiadaniu nalezace do Zamawiajacego urzadzenia, materiaty i inne,
za ktore Wykonawca otrzymat ptatno$¢ - w terminie wskazanym przez Zamawiajacego
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Wykonawca w terminie do 14 dni od daty odstgpienia, przy udziale Zamawiajacego, sporzadzi
protokdt inwentaryzacji robot w toku na dzien odstgpienia od umowy, a takze wezwie Zamawiajacego
do dokonania odbioru wykonanych robot w toku i rob6t zabezpieczajacych; jezeli Wykonawca nie
sporzadzi w ww. terminie protokotu inwentaryzacji, Zamawiajacy sporzadzi protokdt jednostronnie
i bedzie on uwazany za prawidtowy, obowigzujacy i stanowigcy podstawe do ostatecznego
rozliczenia robot.

W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawca moze zadac wytacznie wynagrodzenia naleznego
z tytutu wykonania czesci przedmiotu umowy wykonanego do dnia odstgpienia.

Wykonawca niezwtocznie, a najpozniej w terminie do 14 dni od daty odstgpienia od umowy, jest
zobowigzany usungg¢ z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub
materiaty i urzadzenia, ktére nie stanowig wtasnosci Zamawiajacego lub okresli zasady przekazania
tego majatku Zamawiajgcemu.

Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia rekojmi i gwarancji jako$ci w zakresie okre$lonym
w umowie na roboty wykonane przed odstgpieniem od umowy, a wykazane w protokole
inwentaryzacji rob6t w toku, o ktérym mowa w ust. 5 powyze;j.

§14
ZMIANA UMOWY
. Zamawiajacy - oprocz zmian w wyniku wystapienia okolicznosci okreslonych w art. 455 ust. 1 pkt 2,
3, 4 oraz ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych oraz niezaleznie od postanowien innych
bezwzglednie obowigzujacych przepisow prawa normujgcych dopuszczalne zmiany w umowie -
dopuszcza dokonanie zmian w umowie dotyczacych:
1) terminéw realizacji zadania - zmiana terminéw realizacji przedmiotu umowy mozliwa bedzie

w przypadku:

a) wystgpienia w trakcie wykonywania robot niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, ktore
opoznityby zakonczenie robot,

b) wstrzymania robét lub przerw w pracach, powstatych z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego,

c) wstrzymania rob6t, na mocy decyzji organéw uprawnionych do wstrzymania lub przerwania
robét, z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego lub Wykonawcy,

d) wstrzymania robdt na mocy decyzji Zamawiajacego lub innych organdw, z przyczyn innych,
niz zwigzane z btednym sposobem realizacji rob6t przez Wykonawce, uzyciem przez niego
wadliwych materiatow czy tez naruszeniem przez Wykonawce przepisow prawa,

e) wystgpienia w trakcie wykonywania rob6t kolizji z sieciami, urzadzeniami, fragmentami
budowli lub innymi przeszkodami, uniemozliwiajacymi prowadzenie rob6t budowlanych
zgodnie z wymaganiami lub sztukg budowlana,

f) wystgpienia w trakcie wykonywania rob6t odkrycia, co do ktérego istnieje przypuszczenie,
iz jest ono zwigzane z zabytkiem lub uzasadnione bedzie zawiadomienie konserwatora
zabytkow w celu dokonania ogledzin,

g) koniecznosci prowadzenia na terenie budowy wykopalisk archeologicznych, usuniecia
niewypatow lub niewybuchow, wystgpienia odmiennych od przyjetych warunkéw
geologicznych lub terenowych,

h) wykonania zamowienia dodatkowego, ktérego wykonanie ma wplyw na zmiang terminu
realizacji robdt objetych przedmiotem umowy,

i) wykonania rob6t zamiennych, ktére beda miaty wptyw na przedtuzenie terminu wykonania
przedmiotu umowy,

j) odkrycia wadliwie wykonanych robét przez poprzednich wykonawcow, o ile bedzie to miato
wptyw na termin wykonania przedmiotu umowy,
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k) zaistnienia dziatan osdb trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktore to dziatania nie
sq konsekwencjq winy ktdrejkolwiek ze stron,

) zaistnienia innych sytuacji wyjatkowych, wptywajacych na przedtuzenie czasu realizacii
przedmiotu umowy, np. spowodowanych stanem zagrozenia epidemicznego, wystgpieniem
pandemii oraz wywotfanych nimi sytuacji kryzysowych, z zachowaniem wymogow ustawy
Prawo zaméwien publicznych,

m) zmiany stanu prawnego lub powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa, majacych wptyw
na termin realizacji przedmiotu niniejszej umowy,

n) zmian wynikajacych z koniecznosci wykonania prac niezwigzanych bezpo$rednio
z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, ktérych niewykonanie uniemozliwia lub
utrudnia prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy; zamiana terminu moze obejmowac czas
niezbedny do wykonania tych prac,

0) w przypadku koniecznosci przeprowadzenia przez Zamawiajacego odrebnego postepowania
0 udzielenie zamdwienia publicznego, ktére wstrzymuje lub wydtuza realizacje przedmiotu
umowy,

p) niedostepnosci na rynku materiatow wskazanych w dokumentacji postepowania
0 zamdwienie, spowodowanej np. deficytem wywotanym dziataniami wojennymi,
zaprzestaniem produkciji lub wycofaniem z rynku tych materiatdw; pojawienia sie na rynku
materiatow nowszej generacji pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow eksploatacii
wykonanego przedmiotu umowy,

q) skrocenia terminu realizacji za zgodg Zamawiajacego i Wykonawcy,

2) zmian w sposobie spetnienia Swiadczenia, w przypadku:

a)

niedostepnosci na rynku materiatow wskazanych w dokumentacji postepowania o0 zaméwienie,
spowodowanej deficytem np. wywotanym dziataniami wojennymi, zaprzestaniem produkcji lub
wycofaniem z rynku tych materiatow; pojawienia si¢ na rynku materiatdw nowszej generacji
pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,
zrealizowania zadania przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych niz
wskazane w przedmiarze robot,

aktualizacji rozwigzan technicznych z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujacych przepisow,

Zmian wynagrodzenia:

w zwigzku z wykonaniem zaméwienia dodatkowego, rob6t dodatkowych lub robét zamiennych,
w przypadku wykonania mniejszego zakresu robot niz okreslony w przedmiarze robot w zwigzku
z § 8 ust. 8 umowy,

ze wzgledu na wprowadzenie zmian cen jednostkowych i wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiatdw lub kosztow zwigzanych z realizacjq
przedmiotu umowy, na zasadach okre$lonych w § 15 niniejszej umowy,

ostatecznego  (kosztorysowego), ktdre zostanie ustalone na podstawie kosztorysu
powykonawczego robdt w oparciu o ilosci rzeczywiscie wykonanych i odebranych rob6t z ksigzek
obmiaréw, sprawdzonych i potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

sposobu rozliczenia oraz okre$lenia wysokoSci i termindw zapfaty poszczegdlnych czesci
wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku, gdy z przyczyn okres$lonych w ust. 1 pkt 1 lit. a-q powyzej
nastapi zmiana terminéw realizacji umowy,

zmian numeru konta bankowego Wykonawcy,

stawki podatku od towaréw i ustug w przypadku ustawowej zmiany stawek podatku na roboty
stanowigce przedmiot niniejszej umowy oraz w konsekwencji zmiany (podwyzszenia lub obnizenia)
kwoty brutto wynagrodzenia wynikajacej z umowy, przy czym zmiana dokonana zostanie w taki
sposdb, aby koszt (ryzyko) zmiany warto$ci podatku od towardw i ustug rozktadat sie po potowie
pomiedzy Zamawiajacego i Wykonawce,
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7) zmian wskazanych w ofercie lub wprowadzenia nowych czesci przedmiotu umowy, ktore bedg
realizowane przy udziale podwykonawcow — zmiana sposobu realizacji przedmiotu umowy w tym
zakresie mozliwa bedzie w przypadku, gdy Wykonawca nie zadeklaruje w swojej ofercie wykonania
przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawcow, lub zadeklaruje wykonanie czesci przedmiotu
umowy przy pomocy podwykonawcow w okreslonym zakresie, a docelowo zechce dokona¢ zmiany
tego zakresu lub konkretnego podwykonawcy; Wykonawca moze wnosi¢ o dokonanie zmiany umowy
dotyczacej zlecania robot podwykonawcom, gdy zmiana taka przyczyni sie do poprawienia szybkosci
lub jakosci robét stanowigcych przedmiot umowy, uchylenia niebezpieczenstwa zwtoki w realizacji
przedmiotu umowy, wzglednie wskazana jest ze wzgledu na wymdg specjalistycznej wiedzy lub
dos$wiadczenia, niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu.

2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany istotnych postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wprowadzenia w zycie, po
podpisaniu umowy, regulacji prawnych wywotujacych potrzebe dostosowania umowy do nowych regulacii
prawnych wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany z zastrzezeniem wymogow wynikajacych
zZ przepisow bezwzglednie obowigzujacych.

3. Dopuszcza sie wprowadzenie zmian, w tym w zakresie szczegdtowych rozwigzan technicznych, o ile
bedg one prowadzi¢ do zastosowania rozwigzan co najmniej rownorzednych lub korzystniejszych pod
wzgledem materiatowym, technicznym, technologicznym, funkcjonalnym itp. Zmiany, o ktérych mowa,
dokonywane sg kazdorazowo w drodze zgodnych oswiadczen woli Stron, sporzadzanych w formie
pisemnej pod rygorem niewazno$ci, z zastrzezeniem spetnienia szczegdlnych wymogow przewidzianych
przepisami prawa.

§15
ZASADY WPROWADZANIA ZMIAN WYSOKOSCI WYNAGRODZENIA

1. W zwigzku z art. 439 ustawy Prawo zamdwien publicznych Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢
dokonania zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktdrym mowa w § 7 ust. 2 umowy, naleznego
Wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu
umowy.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy moze zosta¢ zmienione poprzez zmiane cen jednostkowych netto z oferty
Wykonawcy stanowigcej jako zatgcznik nr 1 integraing cze$¢ niniejszej umowy, przy tacznym
spetnieniu nastepujgcych warunkow:

1) Wykonawca moze ztozyC pisemny wniosek o przeprowadzenie negocjacji w sprawie zmiany
wynagrodzenia po uptywie co najmniej 6 miesiecy od dnia zawarcia niniejszej umowy, przy
jednoczesnym wypetnieniu przez Wykonawce obowigzku wykonania w okresie 6 miesiecy nie
mniej niz 50 % (stownie: pie¢dziesiat procent) wartosci przedmiotu umowy,

2) do wniosku, o ktérym mowa w pkt 1 powyzej Wykonawca winien dotaczy¢ wyliczenie wnioskowanej
kwoty zmiany wynagrodzenia za roboty, z wytgczeniem robdt o ktdérych mowa w pkt 3 ponizej,
w szczegolnosci zwaloryzowany kosztorys ofertowy z cenami jednostkowymi, szczegdtowy
kosztorys ofertowy z zestawieniem cen, ilosci, wartosci materiatow i sprzetu,

3) zmiana wynagrodzenia nie moze dotyczyc¢:

a) robdt wykonanych przed ztozeniem wniosku, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 1 powyzej - zmianie
podlegac bedzie wytaczenie wynagrodzenie Wykonawcy za roboty pozostate do wykonania,

b) rob6ét wykonanych po terminie okreSlonym w zatwierdzonym przez Zamawiajacego
harmonogramie rzeczowo - finansowym- zatacznik nr 3 do umowy,

c) wynagrodzenia Wykonawcy za roboty dodatkowe lub roboty zamienne, do rozliczenia ktdrych
zastosowano stawki ustalone na podstawie zasad okreslonych w § 8 ust. 2 powyze;j,

4) podstawg do zmiany wysoko$ci wynagrodzenia bedzie wyliczony procentowy wzrost cen produkcji
budowlano-montazowej, zwany dalej wskaznikiem waloryzacji, o co najmniej 15% (stownie:
pietnascie procent) w pordwnaniu ze wskaznikiem ogtoszonym przez Prezesa Gtéwnego Urzedu
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Statystycznego za kwartat, w ktorym Wykonawca ztozyt oferte, stanowigca podstawe do zawarcia
niniejszej umowy,

9) jesli wskaznik waloryzacji nie przekroczy 15% (stownie: pigtnascie procent) zwiekszenie
wynagrodzenia nie bedzie mozliwe,

6) zmiana cen jednostkowych moze nastgpic nie wigcej niz o %2 (stownie: jedna/druga) wskaznika
wyliczonego, na podstawie zmian cen produkcji budowlano-montazowej ogtaszanych w
Komunikacie Prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego w sprawie zmian cen produkcji
budowlano-montazowej, wedtug wzoru:

Wy = [(Wiwt X Wiz X Wi X Wy...) -1,00] x 100

gdzie:
Wy - wskaznik waloryzacji
Ww1 — wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej za pierwszy z kolei kwartat po kwartale
w ktorym Wykonawca ztozyt oferte stanowigcg podstawe do zawarcia niniejszej umowy /100 + 1,00
W2 — wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej za drugi z kolei kwartat po kwartale w ktorym
Wykonawca ztozyt oferte stanowigcg podstawe do zawarcia niniejszej umowy /100 + 1,00
Wi... — wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej za nastepne z kolei kwartaty po kwartale

w ktérym Wykonawca ztozyt oferte stanowigcq podstawe do zawarcia niniejszej umowy /100

+1,00
. Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia netto, jakq dopuszcza Zamawiajgcy w efekcie
zastosowania postanowien niniejszego paragrafu, nie moze przekroczy¢ 8% (stownie: osiem
procent) wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 umowy.
. W terminie do 14 dni od dnia otrzymania wniosku, o ktdrym mowa w ust. 2 pkt 1 powyzej Strony
przeprowadzg negocjacje dotyczace ostatecznej wysokosci wskaznika waloryzacji z uwzglednieniem
powyzszych postanowien umowy. Na okoliczno$¢ ww. negocjacji zostanie sporzadzony stosowny
protokdt uzgodnien.
. Jezeli Strony ustalg nizszy wskaznik waloryzacji niz wyliczony wg wzoru w ust. 2 pkt 6 powyzej
Wykonawca przeliczy i przedstawi Zamawiajacemu ostateczng wersje zwaloryzowanego kosztorysu
ofertowego, ktory po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego bedzie podstawg do zawarcia stosownego
aneksu do niniejszej umowy.
. Zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy wskutek zmiany ceny materiatdw i kosztow
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy w oparciu 0 zasady niniejszego paragrafu nie stanowi
podstawy do zmiany terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 2
umowy.
. W przypadku likwidacji wskaznika waloryzacji lub zmiany podmiotu, ktdry urzedowo go ustala,
mechanizm, o ktérym mowa powyzej, stosuje sie odpowiednio do wskaznika i podmiotu, ktéry zgodnie
z odpowiednimi przepisami prawa zastgpi dotychczasowy wskaznik lub podmiot.
. Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia i przedstawienia Zamawiajacemu zaktualizowanego
harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzgledniajacego zatwierdzong przez Zamawiajacego
zmiane wynagrodzenia, a Zamawiajgcy ma prawo do jego weryfikaciji.
. Wykonawca na dzien ztozenia oferty musi przewidzie¢ ewentualne zmiany powstate na skutek inflacji,
zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace, wysokosci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych
na podstawie przepisdéw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace
w 2024r., zmiane zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym, ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne oraz zmiany w zakresie
pracowniczych plandw kapitatowych.

10.Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w oparciu o zasady okreslone w niniejszym paragrafie wymaga

zgodnej woli obu Stron wyrazonej aneksem do umowy.

11.W przypadku zmiany wynagrodzenia wykonawcy zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu

(wynikajacej z art. 439 ust. 5 ustawy Prawo zamowien publicznych), Wykonawca zobowigzany jest
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do zmiany wynagrodzenia przystugujacego kazdemu podwykonawcy, z ktorym zawart umowe,
w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen materiatow lub kosztow dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy, na zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie.

12.Wykonawca w terminie 14 dni od dnia zawarcia aneksu wprowadzajgcego ww. zmiane wynagrodzenia
— przediozy Zamawiajacemu osSwiadczenie zawierajgce wykaz podwykonawcow, ktorych umowy
spetniajg warunki okreslone wyzej wraz z wartosciami zmiany wynagrodzen podwykonawcow oraz
wskazaniem terminéw zaptaty kwot zmiany wynagrodzenia podwykonawcow, a nastepnie
niezwtocznie przekaze Zamawiajgcemu dowody potwierdzajace uregulowanie wynagrodzenia
podwykonawcy z tytutu zmiany wynagrodzenia, o ktérej mowa w niniejszym paragrafie.

13. Zamawiajgcy ma prawo do zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy polegajacej na jego
obnizeniu w przypadku, gdy po uptywie 6 miesiecy od dnia zawarcia niniejszej umowy wskaznik
waloryzacji obliczony wedtug wyzej okreslonych zasad w niniejszym paragrafie obnizy sie wigcej niz
0 15% tj. nastapi obnizenie cen materiatow lub kosztéw. Do obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy
Zamawiajacy stosuje odpowiednio zasady opisane powyze;.

§16
ZATRUDNIENIE PRACOWNIKOW

1. Wykonawca zobowigzany jest zatrudni¢ na podstawie umowy o prace wszystkie osoby wykonujace
czynno$ci objete zakresem przedmiotu niniejszej umowy, w tym prace fizyczne oraz operatoréw
sprzetu, jesli wykonywanie tych czynno$ci polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 22023, poz. 1465). Jezeli czynnosci, o ktdrych
mowa powyzej nie polegaja na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, Wykonawca winien to udowodni¢ Zamawiajgcemu sktadajac
stosowne o$wiadczenie wraz z uzasadnieniem. Wymog zatrudnienia nie dotyczy osob petnigcych
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie lub o0s6b posiadajacych uprawnienia
do samodzielnego wykonywania prac takich jak kierownik budowy, kierownik robét, geodeta.

2. Obowigzek okreslony w ust. 1 powyzej dotyczy réwniez Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcdw. W kazdej umowie o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢
postanowienia zobowigzujace Podwykonawcow do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich oséb,
ktére wykonujg czynno$ci wskazane w ust. 1 powyzej.

3. Wykonawca w ciagu 14 dni od dnia podpisania niniejszej umowy przekaze Zamawiajacemu
wykaz osob, ktore realizuja przedmiot umowy wraz z o$wiadczeniem, ze sg one zatrudnione
na podstawie umowy o prace. Wykonawca zobowiazany jest do aktualizacji wykazu
i przekazywania Zamawiajagcemu w ciggu 5 dni od dnia dokonania zmiany osoby wskazanej
w wykazie. Zmiana os6b wymienionych w wykazie nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga
aneksu do umowy.

4. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentdbw w zakresie potwierdzenia spetiania wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace i dokonywania jego oceny,

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzania spetniania ww.
wymogu,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

5. Wykonawca kazdorazowo na wezwanie Zamawiajgcego jest zobowigzany przedstawi¢ dowody
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wskazanych w wykazie, o ktorym mowa w ust. 3
powyzej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, lecz nie krétszym niz 7 dni.

6. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w terminie, o ktorym mowa
w ust. 5 powyzej, Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
w trakcie realizacji zaméwienia:
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a) os$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0so0b wykonujacych czynnosci, ktdrych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego; oSwiadczenie
to powinno w szczegdinoSci zawieraé: doktadne okre$lenie podmiotu skiadajgcego
o$wiadczenie, date zlozenia oSwiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s0b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby upowaznionej do ztozenia
o$wiadczenia wraz z jej upowaznieniem w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/uméw o prace os6b wykonujacych w trakcie realizacii
zamowienia czynno$ci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jesli zostat sporzadzony), kopia
umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposdb zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z2019r., poz. 1781 ze zm.), tj. w szczegdlno$ci bez adresow, nr
PESEL pracownikéw, nr konta bankowego; imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji; informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar
etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

c) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

d) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781 ze zm.); imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji.

Zamawiajacy moze zadac przedtozenia jednocze$nie wszystkich lub tez kazdego z osobna dowodow
okreslonych w ust. 6 powyzej.

Brak przedtozenia Zamawiajacemu dowoddw okreslonych w ust. 6 powyzej, w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy uzna za brak zatrudnienia na podstawie umowy o prace.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ sie¢ o przeprowadzenie kontroli przez Parfstwowq
Inspekcje Pracy.

Wykonawca zobowigzuje sie, Zze osoby, o ktérych mowa w ust. 1, przed rozpoczeciem wykonywania
przedmiotu umowy zostang przeszkolone w przedmiocie przepiséw BHP.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli w zakresie spetniania przez
Wykonawce wymagan zwigzanych z zatrudnieniem oséb opisanych w ust. 5 powyzej, w kazdym
czasie w okresie realizacji zamdwienia, a Wykonawca zobowigzuje sie umozliwi¢ Zamawiajacemu
przeprowadzenie kontroli, zardbwno na terenie robot podczas ich realizacji, jak rowniez poprzez
przedtozenie zadanych przez Zamawiajacego dokumentéw do jego siedziby.

Postanowienia ust. 1 - 11 stosuje si¢ do podwykonawcow Wykonawcy i dalszych podwykonawcéw,
jesli bedg uczestniczyli w realizacji przedmiotu umowy.

§17
KLAUZULA WYKLUCZENIOWA
Wykonawca oswiadcza, ze nie podlega wykluczeniu z postgpowania o udzielenie zamdwienia
publicznego prowadzonego w trybie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych
(Dz. U. z 2023 r. poz.1605 z pdzn. zm.) z przyczyn okreslonych w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia
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2022 r. o0 szczegolnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraing
oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1497 i 1859).

§18
KLAUZULA SALWATORYJNA

1. Strony oswiadczajg iz w przypadku, gdy ktérekolwiek z postanowien niniejszej Umowy, z mocy
prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego
lub sadu, zostang uznane za niewazne lub nieskuteczne, pozostate postanowienia niniejszej umowy
zachowujg petng moc i skutecznosc.

2. Postanowienia niniejszej Umowy niewazne lub nieskuteczne, zgodnie z ust. 1 powyzej zostang
zastgpione, na mocy niniejszej umowy, postanowieniami waznymi w Swietle prawa i w petni
skutecznymi, ktore wywotujg skutki prawne zapewniajgce mozliwie zblizone do pierwotnych korzysci
gospodarcze dla kazdej ze Stron.

§19
INFORMACJE O SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA SIE STRON

Strony zobowigzujg sie do wzajemnej wspotpracy, w szczegolnosci Wykonawca zobowigzuje sie

do informowania Zamawiajgcego o przebiegu wykonania przedmiotu umowy, przy czym o

zaistniatych w tym zakresie trudno$ciach i przeszkodach Wykonawca bedzie informowat

Zamawiajgcego niezwtocznie na pismie/drogq elektroniczng, a w nagtym przypadku — takze ustnie

lub drogq telefoniczng z zastrzezeniem ust. 2. Strony zobowigzujq sie wspdidziata¢ w zakresie

rozwigzywania wszelkich sytuacji spornych w okresie wykonywania umowy.

2. Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywania w zwigzku z niniejszg,
Umowa miedzy Stronami bedzie sporzadzona na piSmie.

3. Korespondencja, o ktdrej mowa w ust. 1 powyzej, moze by¢ przesytana pocztg e-mail, ktdrg strony
uznajq jako forme pisemna.

4. Zawiadomienia mogg by¢ doreczane osobiscie, przesytane kurierem, listem poleconym lub
e-mailem.

5. Zawiadomienia bedg wysytane na adresy oraz e-maile podane przez Strony przy podpisaniu umowy.
Kazda ze Stron zobowigzana jest do informowania drugiej Strony o kazdej zmianie siedziby czy
e-maila. Jezeli Strona nie powiadomita o zmianie siedziby lub e-maila, zawiadomienia wystane na
ostatni znany adres siedziby lub e-maila, Strony uznajg za doreczone.

—_

6. Powiadomienie kazdej ze Stron Umowy jest wazne tylko wtedy, kiedy odbywa sie na pismie.
§20
POSTANOWIENIA KONCOWE
1. Spory wynikte na tle niniejszej umowy rozstrzygane bedq przez wkasciwy rzeczowo i miejscowo sad
powszechny siedziby Zamawiajacego.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy powszechnie obowigzujgacego
prawa, w szczegdlnosci ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U.
z 2023r. poz. 1605), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682),
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2023r., poz. 1610 z p6zn. zm.) i innych
wiasciwych aktow prawnych
3. Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy sg;
3.1. Oferta Wykonawcy — zatacznik nr 1.
3.2. SWZ, dokumentacja projektowa, SST - zatgcznik nr 2.
3.3. Harmonogram rzeczowo - finansowy- zatacznik nr 3.
4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg zastosowania formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci.
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9. Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.
Wyjadnienia:

*kk,

stosowane jezeli dotyczy

PODPISY STRON
Zamawiajacy: Wykonawca:
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KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine rozporzadzenie o ochronie
danych, zwane dalej ,RODO”) (Dz. U. UE. L. 119.1 z 04.05.2016) informuje, iZ:

1) Administratorem danych osobowych jest Wéjt Gminy Skape z siedzibg w Skape 65, 66-213 Skape.

Z administratorem mozna skontaktowac¢ sie mailowo: iod@skape.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora;
2) Administrator wyznaczyt inspektora ochrony danych, z ktorym moze si¢ Pani/Pan skontaktowa¢ mailowo:
iod@skape.pl

Z inspektorem ochrony danych mozna sie kontaktowa¢ we wszystkich sprawach dotyczacych przetwarzania danych
osobowych oraz korzystania z praw zwigzanych z przetwarzaniem danych;

3) zgodnie z trescig art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda w celu realizaciji procesu
wyboru wykonawcy na podstawie prowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, a nastepnie
realizacji postanowien umownych zwigzanych z wykonywanym zamowieniem;

4) w zwigzku z przetwarzaniem Pani/Pana danych w celach wskazanych powyzej, dane osobowe mogg by¢
udostepniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorcéw danych osobowych, na podstawie przepiséw prawa oraz
zawartych umdéw powierzenia przetwarzania danych, jezeli wymagane bytoby to w celu realizacji postanowien
umownych,

5) Pani/Pana dane osobowe bedg przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji wskazanych powyzej celdéw
przetwarzania, w tym réwniez obowigzku archiwizacyjnego wynikajacego z przepisow prawa;

6) posiada Pani/Pan prawo do:

a) zadania od administratora dostepu do tre$ci swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania oraz
ograniczenia przetwarzania (z zastrzezeniem przypadku, o ktérym mowa w art. 18 ust. 2 RODO, kiedy to
nieograniczone przetwarzanie danych przez Administratora odnosi sie do ich przechowywania w celu zapewnienia
korzystania ze $rodkow ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na
wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego),

b) wniesienia skargi do organu nadzorczego,

7) nie przystuguje Panu/Pani prawo do:

a) usuniecia lub przenoszenia danych osobowych,

b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

8) podanie danych osobowych jest konieczne w celu realizacji postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego
oraz realizacji postanowiert umownych. Niepodanie danych bedzie skutkowato brakiem mozliwosci rozpatrzenia
oferty ztozonej w postepowaniu oraz zawarcia umowy.
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