Wojt Gminy Wieniawa
ul. Kochanowskiego 88, 26-432 Wieniawa
www.gminawieniawa.pl, wojt@gminawieniawa.pl

Tel: 48 673 00 01, Fax.: 48 377 73 07

UMOWA Nr 2026 (WZOR)

zawarta w dniu 2026 roku w Wieniawie pomiedzy:

Gming Wieniawa z siedzibg w Wieniawie ul. Kochanowskiego 88, 26-432 Wieniawa
NIP: 6010081434, REGON: 670224048

reprezentowang przez: Wojta Gminy Wieniawa — Pana Krzysztofa Sobczaka

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Wieniawa — Pani Ewy Piasta

zwanym dalej Zamawiajacym,

a

z siedzibg
NIP: REGON:
reprezentowanym przez:

zwanym dalej Wykonawcg

zgodnie z wynikiem przeprowadzonego post¢gpowania pn. Pelnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego — Budowa
$wietlic wiejskich i straznicy OSP jako lokalnych centréw integracji i rozwoju o wartosci szacunkowej mniejszej od kwoty
okreslonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy dnia 11 wrzeénia 2019 r. - Prawo zamdéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 793.)
i Regulaminem Udzielania Zaméwien Publicznych w Urze¢dzie Gminy Wieniawa oraz w Jednostkach Organizacyjnych Gminy
- Zarzadzenie 168.2025 Wojta Gminy Wieniawa.

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Inspektor Nadzoru przyjmuje na siebie obowigzek pelnienia nadzoru
inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji zadania pn.: ,,Budowa $wietlic
wiejskich 1 straznicy OSP jako lokalnych centréw integracji i rozwoju”
2. Zakres umowy obejmuje pelnienie funkcji inspektora nadzoru w specjalnosci:
a) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych 1 kanalizacyjnych;
b) konstrukcyjno-budowlane;;
c) instalacyjnej w  zakresie  sieci, instalacji 1 urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych.
3. Zakres umowy beda wykonywatly nastgpujace osoby:

a) inspektor nadzoru w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
posiadajacy: - uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej nr

z dnia roku do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen ~w  specjalnosci 1 jest  czlonkiem

Okregowej Izby  Inzynierow  Budownictwa, nr  czlonkowski

b) inspektor nadzoru w specjalnosci sanitarnej posiadajacy: -

uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych nr z
dnia roku do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
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specjalnosci 1 jest cztonkiem Okregowej [zby
Inzynierow Budownictwa, nr cztonkowski

c) inspektor nadzoru w specjalnosci elektrycznej posiadajacy: -
uprawnienia budowlane w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych 1 elektroenergetycznych nr z dnia roku do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci 1
jest cztonkiem Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa, nr cztonkowski

4. Inspektor zobowigzuje si¢ zlecony nadzor inwestorski wykonywac¢ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami 1 Polskimi Normami, zasadami wiedzy techniczne]
1 postanowieniami umowy.

5. Strony ustalaja, ze Inspektor nadzoru peini swoje obowigzki bezposrednio na budowie,
w swojej siedzibie, a takze w zalezno$ci od potrzeb w siedzibie Zamawiajacego.

Obowiazki Inspektora Nadzoru

Szczegotowy zakres obowigzkéw Inspektora Nadzoru Budowlanego bedzie wynikat
Z przepisOw prawa, w tym w szczegdlnosci ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane
oraz wytycznych i innych dokumentdw.

Do obowigzkéw Inspektora nadzoru naleze¢ bedzie:

1) reprezentowanie Zamawiajacego na budowie poprzez sprawowanie stalego nadzoru
inwestorskiego, w tym obecno$¢ na terenie budowy nie rzadziej niz 2 razy w tygodniu oraz na
kazde uzasadnione wezwanie Zamawiajacego;

2) kontrola jakosci wykonywanych robot budowanych oraz stosowanych wyrobow
budowlanych, w tym zapobieganie zastosowaniu materialdow budowlanych wadliwych
lub niedopuszczonych do stosowania w budownictwie wraz z obowigzkiem dokumentowania
czynnosci kontrolnych w formie wpiséw do dziennika budowy lub protokotow;

3) pisemne opiniowanie proponowanych przez Wykonawce rozwigzan zamiennych,
w stosunku do pierwotnie przyjetych w projekcie, jezeli zaistnieje taka koniecznos$¢;

4) sprawdzanie 1 odbior robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych przed ich
zakryciem, pod rygorem wstrzymania robot w przypadku braku mozliwosci ich oceny;

5) wydawanie Kierownikowi budowy lub Kierownikowi robot polecen, potwierdzonych
wpisem do dziennika budowy dotyczacych: usunigcia nieprawidtowosci lub zagrozen,
wykonania prob lub badan, takze wymagajacych odkrycia robot lub elementow zakrytych oraz
przedstawienie ekspertyz dotyczacych prowadzonych robot budowlanych 1 dowody
dopuszczenia dostosowania w budownictwie wyrobow budowlanych;

6) zadanie dokonania poprawek lub ponownego wykonania robdt oraz wstrzymania robot
budowlanych w przypadku zagrozenia lub niezgodnosci z dokumentacja z niezwtocznym
poinformowaniem Zamawiajacego;

7) udzial w radach budowy organizowanych przez Zamawiajacego nie rzadziej niz 2 razy
w miesigcu oraz na kazde wezwanie;

8) niezwloczne informowanie Zamawiajacego w formie pisemnej o zagrozeniach dla terminu,
kosztow, jakosci 1 zgodnosci inwestycji;

9) sporzadzanie raportow pisemnych z postepu robodt nie rzadziej niz raz na dwa tygodnie;
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10) udziat w odbiorach rob6t budowlanych, w tym odbiorach cze¢sciowych, koncowym oraz
pogwarancyjnym;

11) zapewnienie dyspozycyjnosci oraz czasu reakcji ! godziny;

12) weryfikacja i akceptacja dokumentow przekazywanych przez Wykonawce;

13) weryfikacja i akceptacja dokumentacji powykonawczej;

14) wspotuczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych w trakcie realizacji Projektu, w tym
przygotowanie niezbednych dokumentow dla przeprowadzajacych kontrole i udzielenie
wyjasnien zwigzanych z realizacjg projektu;

15) uczestniczenie w przegladach gwarancyjnych wg terminéw przyjetych przez
Zamawiajacego i Wykonawce robot;

16) wspodlpraca z Zamawiajacym, w celu wyegzekwowania usunigcia przez Wykonawcg robot
budowlanych, usterek lub wad w okresie gwarancji.

2. Inspektor Nadzoru w sytuacji ujawnienia si¢ wad robot budowlanych w okresie
gwarancyjnym bedzie zobowigzany do czynno$ci zwigzanych z opisem powstatej szkody, jej
oszacowaniem, okres$leniem przyczyn zaistniatych wad oraz kontaktow w tym zakresie
z Wykonawca rob6t budowlanych.

Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy w szczegdlnosci:

1) Zamawiajacy zobowigzuje si¢ w terminie do 5 dni roboczych od zawarcia umowy przekazaé
Inspektorowi Nadzoru istotne do wykonania przedmiotu zamoéwienia informacje, materiaty,
dane wyjsciowe i dokumenty znajdujace si¢ w posiadaniu Zamawiajacego na dzien zawarcia
umowys;

2) stala wspolpraca z Wykonawca w zakresie, w jakim bedzie wymagata tego realizacja
Przedmiotu Umowy;

3) wyznaczenia swojego przedstawiciela do udziatu w naradach koordynacyjnych i1 innych
spotkaniach wskazanych przez Wykonawce, w ktoérych obecnosci przedstawicieli
Zamawiajacego jest niezbedna;

4) dokonywanie odbioréw ustug na warunkach ustalonych w Umowie

5) terminowa zaptata Wykonawcy wynagrodzenia za wykonanie 1 odebranie ushugi zgodnie
z zasadami okreslonymi w Umowie.

§2
Termin wykonania zamoéwienia

1. Czynnosci zwigzane z pelnieniem nadzoru inwestorskiego zostang podjete z dniem
rozpoczgcia prac objetych nadzorowang inwestycjg i trwa¢ beda do zakonczenia ich realizacji
tj. odbioru koncowego wykonanych robot (wszystkich czesci) dla inwestycji “ Budowa swietlic
wiejskich i straznicy OSP jako lokalnych centrow integracji i rozwoju”.
2. Zamawiajacy wymaga wykonania zamowienia w terminie nie krétszym niz do dnia odbioru
koncowego nadzorowanych robot budowlanych.
3. Przedluzenie terminu realizacji nadzorowanego zadania bedzie stanowi¢ podstawe do
zmiany okresu realizacji zamowienia w drodze aneksu do umowy.

1 Zgodnie z deklaracja Wykonawcy w Formularzu ofertowym
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§3
Wynagrodzenie

1. Wysokos$¢ wynagrodzenia przystugujacego Inspektorowi Nadzoru za wykonanie przedmiotu
umowy ustalona zostata na podstawie wybranej przez Zamawiajacego - w trybie postgpowania
o udzielenie zamdwienia - jego oferty i ma ona charakter ryczattowy oraz uwzglednia wszystkie
wymagane oplaty 1 koszty niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy.

2. Wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie przedmiotu umowy wynosi:

lacznie netto: zt

stownie: ztotych

w tym laczny podatek VAT w wysokosci %, tj.: zt
stownie: ztotych

lacznie brutto: VA

stownie: ztotych

zgodnie z formularzem najkorzystniejszej oferty.
3. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 2 zawiera wszelkie obcigzenia zwigzane z realizacja
zakresu umownego w tym koszty przejazdow, a takze ryzyko zwigzane z nie doszacowaniem,
pominigciem lub brakiem rozpoznania zakresu umowy.
4. W przypadku zmiany zakresu nadzorowanych robdt budowlanych (wystgpienia koniecznych
robot dodatkowych lub zamiennych) wynagrodzenie Inspektora Nadzoru nie ulegnie zmianie.
5. W przypadku pomini¢cia przez Inspektora Nadzoru przy wycenie jakiejkolwiek czesci
zamOwienia 1 jej nie ujecie w cenie, Inspektorowi Nadzoru nie przyshuguje wzgledem
Zamawiajacego zadne roszczenie z powyzszego tytulu, a w szczegoélnoSci roszczenie
o dodatkowe wynagrodzenie.
6. Zaptata wynagrodzenia nastapi na podstawie faktury wystawionej po zakonczeniu realizacji
przedmiotu umowy.
7. Podstawa wystawienia faktury koncowej 1 rozliczenia koncowego za wykonanie przedmiotu
umowy jest protokét odbioru koncowego przedmiotu umowy (wszystkich czesci zamowienia
dla zadania inwestycyjnego pn.: Budowa $wietlic wiejskich 1 straznicy OSP jako lokalnych
centrow integracji i rozwoju, podpisany przez przedstawicieli Wykonawcy 1 Zamawiajacego.
8. Zamawiajacy dokona zaptaty poprawnie wystawione] faktury przelewem na rachunek
bankowy nalezacy do Wykonawcy, wskazany na fakturze, w terminie do 30 dni liczac od daty
jej doregczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi, stosujagc mechanizm podzielonej
ptatnosci.
9. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wystawiania faktur wylacznie w formie ustrukturyzowanej
za posrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), zgodnie z ustawg z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towarow 1 ustug (Dz.U. z 2024 r., poz. 361 z pdZn. zm.) oraz przepisami
wykonawczymi.
9.1 Faktura ustrukturyzowana uznawana jest za wystawiong i1 dorgczong Zamawiajagcemu
w dniu nadania przez system KSeF unikalnego numeru identyfikacyjnego (numer KSeF).
9.2 Wykonawca wystawia faktury w systemie KSeF z uzyciem numeru identyfikacyjnego
Zamawiajacego w systemie KSeF:
Nabywca: Gmina Wieniawa, NIP 6010081434.
Odbiorca: Urzad Gminy w Wieniawie, NIP: 7991434305
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9.3 W przypadku awarii systemu KSeF lub braku mozliwos$ci wystawienia faktury w systemie,
Wykonawca jest zobowigzany wystawi¢ faktur¢ w postaci elektronicznej (PDF) i przesta¢ ja na
adres e-mail wskazany przez Zamawiajacego. Po przywrdceniu dostgpnosci KSeF faktura
zostanie niezwlocznie wprowadzona do systemu z zachowaniem pierwotnej daty wystawienia.
9.4 Zamawiajacy dokonuje zaptaty wylacznie na podstawie faktur ustrukturyzowanych
udostepnionych w systemie KSeF. Termin ptatnosci liczony jest od dnia udostepnienia faktury
Zamawiajacemu w systemie KSeF.

9.5 W przypadku zmian przepisow prawa dotyczacych Krajowego Systemu e-Faktur, Strony
zobowiazujg si¢ stosowac aktualne regulacje bez konieczno$ci zawierania aneksu.

10. W sytuacji, gdy rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze nie figuruje
w wykazie podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy VAT, o ktérym mowa w przepisach
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug (Dz. U. z 2023, poz. 1570 ze
zm.), zwanym dalej ,,Wykazem” (tzw. Biala lista podatnikow VAT), Zamawiajacy wstrzymuje
wyplate wynagrodzenia do czasu zgloszenia rachunku bankowego do Wykazu. W tym
przypadku wyptata wynagrodzenia nastagpi nie pdzniej niz w ciagu 14 dni od dnia
poinformowania Zamawiajacego w formie pisemnej lub elektronicznej o ujawnieniu rachunku
bankowego w Wykazie.

11. Wszelkie rozliczenia wynikajace z realizacji niniejszego postgpowania dokonywane begda
w polskich ztotych (PLN).

12. W przypadku btednie wystawionej faktury VAT termin platno$ci rozpoczyna bieg dopiero
od daty wpltywu faktury korygujace;.

13. W przypadku zwloki w platnosci wynagrodzenia Wykonawcy przystuguja odsetki
ustawowe od niezaptaconej w terminie faktury.

§ 4.

Kary umowne

1. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zaptaty nastepujacych kar umownych:

1) za kazdorazowg nieobecno$¢ przedstawiciela Wykonawcy na budowie, naradzie lub innego
rodzaju spotkania, jezeli Zamawiajacy zadal takiej obecno$ci i poinformowal o tym
Wykonawce telefonicznie, mailowo lub pisemnie lub obecno$¢ byta wymagana Umowa bez
koniecznosci uprzedniego informowania — w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek nieobecnosci,

2) za rozwigzanie lub odstgpienie od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron, z winy lezacej po
stronie Wykonawcy w wysokosci 30 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 2
Umowy,

3) za kazdorazowe nieprzystapienie przez Wykonawce do jakiejkolwiek: - czynnosci odbioru
robot budowlanych w trakcie wykonywania Inwestycji, - przegladow gwarancyjnych, -
czynnosci odbioru Inwestycji zwigzanych z usunigciem wad i/lub usterek w ramach rgkojmi
lub gwarancji w okresie ich trwania, w wysokosci 500,00 zt;

2. Inspektor nadzoru moze domaga¢ si¢ od Zamawiajagcego zaptaty kary umownej za
odstapienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po jego stronie w wysokosci
10 % wynagrodzenia umownego brutto, opisanego w § 3 ust. 2 niniejszej umowy;
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3. Naliczenie przez Zamawiajagcego kary umownej nie zwalnia Inspektora Nadzoru z
obowigzku ukonczenia ustugi lub innych zobowigzan wynikajacych z umowy.

4. Strony s3a uprawione do dochodzenia odszkodowania przekraczajacego wysokosé
zastrzezonej kary umownej, jezeli kara umowna nie pokryje w cato$ci poniesionej szkody, jak
réwniez gdy szkoda powstanie z innego tytutu, na zasadach ogdlnych okreslonych w Kodeksie
Cywilnym.

5. Kary umowne platne bgda na podstawie Not obcigzeniowych w terminach w nich
okreslonych.

6. Inspektor Nadzoru niniejszym wyraza zgode na potrgcanie kar umownych naliczonych przez
Zamawiajacego z przystugujacego mu Wynagrodzenia.

7. Zamawiajacy ma prawo do potracania naliczonej kary umownej z wynagrodzenia
Wykonawcy. Termin zaptaty kar umownych wynosi 7 dni od dorgczenia Wykonawcy
ksiggowej noty obcigzeniowej wystawionej przez Zamawiajacego.

8. Dochodzenie na zasadach ogolnych odszkodowania przewyzszajacego wysokos¢ kary
umownej jest dopuszczalne do wysokosci faktycznie poniesionej szkody.

9. Strony ustalaja, ze maksymalna wysoko§¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 30 %
catkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 2.

10. Przed naliczeniem kar umownych Zamawiajacy moze wezwa¢ na pisSmie Inspektora
Nadzoru do ztozenia pisemnych wyjasnien dotyczacych uchybienia skutkujacego naliczeniem
kar umownych, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie. Zamawiajacy dokona oceny
ztozonych przez Inspektora Nadzoru wyjasnien, biorgc w szczegolnosci pod uwage stopien
zawinienia Inspektora Nadzoru, i na takiej podstawie podejmie decyzje o naliczeniu kar
umownych. W przypadku, gdy w ramach skladanych przez Inspektora Nadzoru wyjasnien
zostanie udowodnione, ze uchybienie powstalo z przyczyn niezawinionych przez Inspektora
Nadzoru i od niego niezaleznych, Zamawiajacy moze odstapi¢ od naliczenia kar umownych.

§5

Odstapienie od Umowy, rozwiazanie Umowy

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy w razie wystgpienia istotnej
zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy. Odstgpienie w tym wypadku
moze nastgpi¢ w terminie miesigca od powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach.

2. Zamawiajacy moze rozwigza¢ Umowe w trybie natychmiastowym w nast¢pujacych
przypadkach:

1) jezeli zostanie ogloszona upadto$¢ lub likwidacja prowadzonej przez Inspektora Nadzoru
dziatalno$ci gospodarczej,

2) jezeli zostanie wydany nakaz zajecia majatku Inspektora Nadzoru,

3) jezeli Inspektor Nadzoru, nie rozpoczal wykonywania Przedmiotu Umowy bez
uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje jego wykonywania pomimo wezwania
Zamawiajacego zlozonego na pismie,

4) jezeli Inspektor Nadzoru zaniechat realizacji Przedmiotu Umowy tj. w sposéb nieprzerwany
nie realizuje go przez okres 14 dni,
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5) jezeli pomimo, uprzednich 2-krotnych zastrzezen ze strony Zamawiajgcego wyrazonych na
pismie, Inspektor Nadzoru nie wykonuje obowigzkow zwigzanych z przygotowaniem i
realizacja Inwestycji zgodnie z Umowa i dokumentacjg projektowa lub uporczywie albo w
razacy sposob zaniedbuje zobowigzania umowne.

3. Oswiadczenie o odstapieniu od Umowy lub jej rozwigzaniu winno by¢ ztozone na pismie z
podaniem uzasadnienia w terminie do 30 dni od dnia powzigcia przez Zamawiajacego
informacji o ktorej mowa powyzej.

4. W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 1 1 2 Strony dokonujg rozliczenia wylgcznie za
czynno$ci wykonane.

5. Strony zgodnie o$wiadczaja, ze Umowa nie moze zosta¢ jednostronnie rozwigzana w innych
przypadkach niz opisane w ust. 2.

§ 6.
Zmiany tresci Umowy

1. Wszelkie uzupetnienia i zmiany umowy mogg nastapi¢ wylacznie za zgoda stron, wyrazong
na pisSmie w formie aneksu do Umowy, pod rygorem niewaznosci.

2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany terminu realizacji Przedmiotu umowy, w
przypadku zmiany terminu wykonania robot objetych nadzorem na postawie niniejszej
Umowy, wynikajacych z wszelkich zmian wprowadzonych do umowy zawartej pomig¢dzy
Zamawiajagcym, a Wykonawcg robdt. Zmiana terminu zostanie wydluzona w sposob
analogiczny, jak zmiana w Umowie pomie¢dzy Zamawiajacym, a Wykonawcg robot.

3. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy w
przypadku:

1) zmiany terminu wykonania Inwestycji,

2) zmiany obowigzujacych przepisow prawa powodujacych konieczno$§¢ wykonania
dodatkowych ustug nadzoru inwestorskiego przez Wykonawce lub ich pelnienia przez okres
dluzszy niz okreslono w Umowie,

3) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgce] realizacje Inwestycji w sposob pierwotnie
przewidziany badz §wiadczenie ustug przez Wykonawce w sposob pierwotnie przewidziany,
4) zmiany obowiazkéw Wykonawcy, ktorych wykonanie nie jest mozliwe w przewidzianym w
Umowie terminie,

5) dziatah organow wiadzy publicznej, w szczegolnosci przekroczenia okreslonych prawem
termindw wydania przez te organy decyzji, zezwolen, uzgodnien opinii lub odmowy ich
wydania, wstrzymania Robot przez organy nadzoru budowlanego.

4. W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 3 powyzej,
termin wykonania Przedmiotu Umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas
niezbedny do zakonczenia jego wykonania w sposob nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres
trwania tych okoliczno$ci.

5. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ dokonania zmiany Umowy w zakresie obowigzkéw
Wykonawcy w przypadku:

1) zmiany przepisow obowigzujagcego prawa lub innych regulacji obowigzujacych
Zamawiajacego, ktore weszty w zycie po terminie skladania ofert, z ktéorych wynikaja
dodatkowe obowigzki zwigzane ze $wiadczeniem ustug Nadzoru Inwestorskiego,

2) konieczno$¢ powtodrzenia ustug lub zwigkszenia ich zakresu, w tym w szczegolnosci:

Pelnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania - Budowa Swietlic wiejskich i straznicy OSP jako lokalnych centréw
integracji i rozwoju


mailto:wojt@gminawieniawa.pl

Wojt Gminy Wieniawa
ul. Kochanowskiego 88, 26-432 Wieniawa
www.gminawieniawa.pl, wojt@gminawieniawa.pl

Tel: 48 673 00 01, Fax.: 48 377 73 07

a) jezeli rozwigzana zostanie umowa z dotychczasowym Wykonawcg Inwestycji co spowoduje
konieczno$¢ ponownego wykonania poszczegdlnych ustug przez Wykonawce,

b) przeprowadzeniu ponownego postgpowania o udzielenie zamdwienia na wykonanie
Inwestycji, w sytuacji gdy:

- rozwigzana zostala umowa z dotychczasowym Wykonawca Inwestycji lub,

- z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy w wyniku przeprowadzonego postepowania
o udzielenie zamdwienia nie zostata zawarta umowa o roboty,

c) wystgpienia innych okolicznos$ci, w wyniku ktorych powstata koniecznos$¢ $§wiadczenia
dodatkowych ustug Nadzoru Inwestorskiego przez Wykonawce, w szczegdlnosci w okresie
obowigzywania gwarancji i rekojmi Rob6t nad ktérymi sprawowat nadzér Wykonawca.

6. Na zadanie Zamawiajacego dopuszczalne jest ograniczenie obowigzkéw Wykonawcy ze
wzgledu na to, ze ich wykonanie okazato si¢ zbedne dla realizacji Umowy.

7. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany w zakresie sposobu rozliczania niniejszej
Umowy lub dokonania ptatnosci na rzecz Inspektora Nadzoru na skutek zmian w zawartej przez
Zamawiajacego umowie o dofinansowanie Inwestycji lub innych dokumentéw dot.
dofinansowania Inwestycji, wczesniejszego zakonczenia realizacji umowy o Roboty.

8. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

9. W przypadku zmniejszenia lub ograniczenia zakresu rzeczowego Robot, wynagrodzenie
przystugujace Wykonawcy moze zosta¢ pomniejszone o nie wigcej niz 10 % wartosci Umowy
brutto.

§7
Klauzula RODO
Wykonawca wyraza zgode na przetwarzanie swoich danych osobowych- zgodnie z przepisami
ustawy o ochronie danych osobowych (w zataczeniu klauzula).

§8

Postanowienia koncowe
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy moga by¢ dokonywane za zgodg obu stron wyrazong na
pismie pod rygorem niewaznosci.
2. Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonywanie przelewu wierzytelnosci, cesji
wierzytelnosci oraz podpisywanie wszelkich innych uméw przez Wykonawce, z ktorych tresci
bedzie wynikato prawo do dochodzenia bezposrednio zaptaty iroszczen finansowych od
Gminy Wieniawa.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy
ustawy Prawo zamowien publicznych, Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi,
Kodeksu cywilnego.
4. Ewentualne spory powstate na tle wykonania przedmiotu umowy w sprawach w ktorych
zawarcie ugody jest dopuszczalne, Strony poddaja mediacjom lub innemu polubownemu
rozwigzaniu sporu przed Sagdem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej, mediatorem albo osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.
5. W sytuacji, gdy sporéw nie mozna rozstrzygna¢ w sposob, o ktorym mowa w ust. 4 sagdem
wlasciwym bedzie sad powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
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6. Strony oswiadczaja, ze wskazane na wstepie umowy adresy siedzib traktowaé beda jako
adresy do doreczen wszelkich pism zwigzanych z funkcjonowaniem niniejszej umowy. Strony
zobowigzuja si¢ do niezwtocznego powiadamiania o zmianach adresow, numerow.

7. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ rezygnacji z wykonywania pewnych robot
przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji gdy ich wykonanie bedzie zbgdne do
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej
1 obowigzujacymi na dzien odbioru robdt przepisami.

8. W przypadku gdy Strony umowy ustalg podpisanie umowy elektronicznie, niniejsza Umowa
moze by¢ sporzadzona w dowolnej liczbie egzemplarzy, z ktorych wszystkie razem stanowia
jeden i ten sam dokument. Kazdy egzemplarz jest oryginalem, ale wszystkie egzemplarze
stanowig razem jeden i ten sam dokument. Data podpisania umowy stanowi dat¢ zlozenia
ostatniego podpisu.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach — 2 egz. dla Zamawiajacego
11 egz. dla Wykonawcy.

Integralne czg¢sci niniejszej umowy stanowig:
1. Oferta Wykonawcy

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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Klauzula informacyjna do Umowy nr z dnia

Na podstawie art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych 1w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1
informujemy, iz:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Wieniawa (adres:
Kochanowskiego 88, 26-432 Wieniawa, telefon 48 673-00-01

2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych moga Panstwo kontaktowac¢ sie

z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@gminawieniawa.pl

3) Dane osobowe beda przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawne;.

4) Dane osobowe beda przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji ww. celu
z uwzglednieniem okresow przechowywania okreslonych w przepisach odrgbnych, w tym
przepiséw archiwalnych.

5) Podstawa prawng przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporzadzenia.

6) Odbiorcami Pani/Pana danych beda podmioty, ktéore na podstawie zawartych umow
przetwarzaja dane osobowe w imieniu Administratora.

Osoba, ktorej dane dotycza ma prawo do:

- dostgpu do tresci swoich danych oraz mozliwosci ich poprawiania, sprostowania,
ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a takze - w przypadkach
przewidzianych prawem - prawo do usunig¢cia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania Pafistwa danych.

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa
si¢ z naruszeniem przepisOw powyzszego rozporzadzenia tj. Prezesa Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, ktorej
dane dotycza jest zobowigzana do ich podania. Konsekwencja niepodania danych osobowych
jest brak mozliwo$ci zawarcia umowy.

Ponadto informujemy, iz w zwigzku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie
podlega Pan/Pani decyzjom, ktore si¢ opieraja wylacznie na zautomatyzowanym
przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogdlnego rozporzadzenia o ochronie
danych osobowych.

Zapoznatem/am si¢ z trescig powyzszej klauzuli informacyjne;j

, dnia
(miejscowosc) (data)

(podpis Wykonawcy)
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