

Zamawiający :

Gmina Kaczory

reprezentowana przez Brunona Wolskiego – Wójta Gminy Kaczory

ul. Dworcowa 22

64-810 Kaczory

ZMIANA TREŚCI SWZ – PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji pn: „**Budowa Sali wiejskiej w Krzewinie**”

W związku ze złożonymi zapytaniami do treści SWZ Zamawiający postanawia zgodnie z art. 284 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r poz. 2019 z późn. zm.) dokonać zmiany treści SWZ i ogłoszenia w zakresie terminu składania i związania ofertą oraz zmienia się treść załącznika Nr1 (formularza ofertowego)

Zmiany dokonuje się w następującym zakresie :

1. W rozdziale XI SWZ pkt. 1 i 3 oraz pkt. 8 otrzymują brzmienie :

„ 1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia **11.08.2021 r do godz. 10:00;**

„ 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **11.08.2021 r o godz. 10:15** poprzez odszyfrowanie ofert przesłanych na Platformę ZETO PZP”;

„ 8. Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia **09 września 2021 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”

2. W rozdziale IX SWZ pkt. 2 otrzymuje brzmienie :

„2. Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. **do dnia 09.09.2021 r**”.

3. Zmienia się treść Załącznika nr 1-formularz ofertowy. Zamieszcza się nowy załącznik o nazwie „Aktualizacja_Załącznik Nr 1_Formularz ofertowy”

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż:

- dokonał zmiany ogłoszenia o zamówieniu, o treści zawartej w *Ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia*;
- wyjaśnienia do otrzymanych zapytań zostaną udostępnione w dniu 06.08.2021 r

Wójt Gminy Kaczory
mgr Brunon Wolski