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Zalacznik nr 5 do Zapytania ofertowego

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

(Znak sprawy: Bd.ZP.271.14.2023)

zawarta W dniu ......ocoeeeveeeeeveeieeee e w Wierzbicy pomiedzy:

Gming Wierzbica, ul Wtodawska 1, 22-150 Wierzbica,

NIP 563-21-60-522,REGON 110197990

reprezentowang przez;

Panig Zdzistaweg Bozene Deniszczuk - Woéjta Gminy Wierzbica

przy Kkontrasygnacie Skarbnika Gminy Wierzbica Pani Stanistawy Pogorzelec,
zwang w dalszej treSci umowy Zamawiajgcym

a

*gdy kontrahentem jest sp6tka prawa handlowego:

spotka pod firmg ,....” z siedzibg w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul.
ceeereeeany eeeeeen (wplsac adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego
Rejestru Sqdowego pod numerem KRS ... PR .| , REGON
et e ey zwang dalej »Wykonawcg”, reprezentowang  przez
.......... 1/reprezentowang przez ... dzialajaca/-ego na podstawie petnomocnictwa,
stanowigcego zalgcznik do umowy?,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzgca dziatalno$¢ gospodarcza:
Panig/Panem ....... , prowadzaca/-ym dziatalno$¢ gospodarcza pod firmg ,..” z
siedzibg w .. (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), zamieszkalym w....
(wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. ................... (wpisa¢ adres), NIP
............... , REGON ............, , zwang/-ym dalej ,Wykonawcg”, reprezentowang/-ym
przez ... dziatajgcg/-ego na podstawie petnomocnictwa, stanowigcego zatgcznik do
umowys3,

wspoOlnie zwanymi dalej ,,Stronami”.

zwang w dalszej treSci umowy Wykonawca,

wspoOlnie zwanymi dalej ,,Stronami”,
0 nastepujgcej tresci:

1 Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y petniaca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent sp6tki.
2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik spétki.
3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik tej osoby.

A }
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§1
Oswiadczenia Stron

1. Strony o$wiadczajg, ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg”, zostata
zawarta w wyniku udzielenia zaméwienia publicznego, poprzez wytonienie
Wykonawcy zgodnie z regulaminem udzielania zamoéwien publicznych
w Urzedzie Gminy Wierzbica, ktérych warto$¢ nie przekracza wyrazonej w
ztotych réwnowarto$¢ kwoty 130 000 zt wprowadzonym Zarzadzeniem Nr
5/2021 Wéjta Gminy Wierzbica z dnia 12 stycznia 2021 r.

§2
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania kompleksowg ustuge
nadzoru inwestorskiego nad realizacjg zadania pn. ,Budowa i przebudowa
droég i parkingéw na terenie gminy Wierzbica”.

2. Zamoéwienie realizowane jest w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa
drég gminnych, warunkiem rozwoju Gminy Wierzbica”, wspoétfinansowanego z
Rzadowego Funduszu Polski kad ,Program Inwestycji Strategicznych”.

3. Zadanie inwestycyjne obejmuje budowe i przebudowa drég i parkingéw na
terenie gminy Wierzbica, w zakresie:

1) Zadanie 1: ,Budowa drogi gminnej Nr 115707L - ulica Pogodna w m.
Wierzbica- Osiedle, gmina Wierzbica”,

2) Zadanie 2 ,Budowa drogi gminnej Nr 115706L - ulica Stoneczna w m.
Wierzbica- Osiedle, gmina Wierzbica”,

3) Zadanie 3 ,Przebudowa drogi gminnej Nr 115701L - ulica Szkolna w m.
Wierzbica-Osiedle, Gmina Wierzbica”, wraz z przebudowg skrzyzowania drogi
gminnej nr 115701L - ulicy Szkolnej z drogg wojew6dzka nr 841,

4) Zadanie 4 ,Przebudowa drogi gminnej - ulica Kwiatowa w m. Wierzbica-
Osiedle, gmina Wierzbica”,

5) Zadanie 5 ,Przebudowa drogi gminnej Nr 104537L - ulicy Polnej w m.
Wierzbica-Osiedle, gmina Wierzbica”, wraz z przebudowg skrzyzowania drogi
gminnej nr 104537L - ulicy Polnej z drogg wojewd6dzka nr 841,

6) Zadanie 6 ,Przebudowa drogi gminnej - ulica Ogrodowa w m. Wierzbica-
Osiedle, gmina Wierzbica”,
7) Zadanie 7 ,Budowa drogi gminnej - ulica Promykowa w m. Wierzbica-
Osiedle, gmina Wierzbica”,
8) Zadanie 8 ,Przebudowa drogi gminnej - ulica Wapienna w m. Wierzbica-

Osiedle, gmina Wierzbica” wraz z budowa wjazdu zwyktego z drogi wojewddzkiej
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nr 841 Cycow-Wierzbica-Staw w km 13+745 na droge wewnetrzng - ul.
Wapienna,

9) Zadanie 9 ,Przebudowa drogi, parkingu i placu manewrowego przy
budynku Urzedu Gminy w Wierzbicy”,

10) Zadanie 10 ,Przebudowa drogi, parkingu i placu manewrowego przy
budynku O$rodka Pomocy Spotecznej w Wierzbicy”.

. Wykonawca o$wiadcza, Ze zapoznal sie z warunkami realizacji zamdwienia,

w tym w szczeg6lno$ci z dokumentacjami z postepowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego na roboty budowlane, stanowigce przedmiot nadzoru
oraz standardami projektowanych robét oraz, ze przyjmuje przedmiot umowy do
wykonania bez zastrzezen za uméwione wynagrodzenie.

§3

Terminy realizacji zamowienia

. Wykonawca niniejszego zamdwienia wykonuje ustugi przez okres trwania rob6t

budowlanych wraz z odbiorami: cze$ciowym i konncowym, przegladami oraz
w okresie gwarancyjnym.

. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot Umowy w terminie 17

(siedemnastu) miesiecy od dnia podpisania umowy jednak nie wcze$niej niz od
momentu przekazania placu budowy wykonawcy robét budowlanych i nie
wczesniej niz do dnia bezusterkowego odbioru koricowego robét budowlanych
objetych przedmiotem zamoéwienia.

. Termin rozpoczecia realizacji zamdéwienia: z dniem podpisania umowy.
. Okres gwarancyjny dla robdét, nad ktérymi petniony bedzie nadzér wynosi

60 miesiecy od daty odbioru ostatecznego.

. Odbiodr ostateczny robét przez Zamawiajgcego nastgpi po pisemnym zgtoszeniu

Zamawiajgcemu przez Wykonawce gotowoSci obiektu do odbioru ostatecznego,
potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru.

. Przedtuzenie terminu wykonania zamoéwienia nie stanowi podstawy do

zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy, z wyjatkiem wystgpienia w okresie
obowigzywania niniejszej umowy zamoéwienn dodatkowych do nadzorowanych
robét budowlanych.

. Wykonawca zobowigzuje sie $wiadczy¢ ustugi wskazane w niniejszej umowie

w szczeg6lnos$ci okreSlone w § 5 i 6 réwniez w okresie obowigzywania gwarancji
i rekojmi na prace wykonane przez wykonawce rob6t budowlanych w ramach
realizacji inwestycji, tj. przez okres 60 miesiecy liczonych od dnia
bezusterkowego odbioru przez Zamawiajgcego robdt wykonanych przez
Wykonawce robét budowlanych objetych zadaniem inwestycyjnym wskazanym
w § 2 ust. 1 umowy.
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8. Przesuniecie terminu wykonania ustugi nie wymaga zmiany niniejszej umowy,
bowiem Inspektor Nadzoru wykonuje swoje obowigzki do momentu odbioru
robo6t, za§ obowigzki zwigzane z okresem gwarancyjnym do kornica tego okresu,
a w przypadku niewykonania rob6ét do momentu ustalenia wysokoSci
wzajemnych roszczen pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg robot.

§4
Obowiazki Zamawiajacego

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) nieodptatne udostepnienie Inspektorowi w terminie nie pdzZniejszym niz w dniu
przekazania placu budowy Wykonawcy robdét budowlanych wszelkich
materiatéw, danych i informacji niezbednych do prawidtowej i terminowej
realizacji przedmiotu zamdwienia, w tym w szczegdlnoSci:

a) umowy o roboty budowlane zawartg z wykonawcg rob6t budowlanych wraz
z harmonogramem rzeczowo - finansowym,

b) dokumentacji projektowej wraz ze specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru
robot budowlanych. Wykonawca zwréci Zamawiajgcemu udostepnione
dokumenty nie pézniej niz w dniu dokonania odbioru koncowego robot
budowlanych,

c) kopii decyzji administracyjnych pozwalajacych na realizacje umowy na roboty
budowlane,

d) innych bedacych w jego posiadaniu dokumentéw dotyczacych realizacji zadania
oraz poinformowanie o umowach cywilnoprawnych i znanych mu wymaganiach
prawnych i administracyjnych majacych wptyw na realizacje zadania.

§5
Obowiazki Wykonawcy

1. Podstawowe obowigzki i uprawnienia Wykonawcy oraz formalno-prawne
podstawy dziatania Inspektora Nadzoru Inwestorskiego okre$la art. 25 i 26
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.z 2023 r., poz. 682).

2. Wykonawca niniejszego zamodwienia zobowigzany jest petni¢ niezbedne
czynno$ci okre$lone niniejszg umowg od dnia podpisania umowy i przekazania
placu budowy, az do odbioru ostatecznego i gwarancyjnego 13cznie
z uczestniczeniem w odbiorach i przegladach.

3. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ sprawowanie nadzoru inwestorskiego
przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane, réwniez w przypadku osobistego wykonania przedmiotu
zamOwienia.
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Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do nadzoru osobe, wymieniong
w dokumentach dotgczonych do Formularza ofertowego.

Na koniec trwania okresu gwarancji, Wykonawca ustugi zobowigzany jest do
uczestniczenia w odbiorze gwarancyjnym.

Wykonawca zobowigzuje sie dziata¢ lojalnie jako sumienny doradca
Zamawiajgcego, zgodnie z przepisami oraz z =zasadami postepowania
obowigzujagcymi w jego zawodzie. W szczegblnosci Wykonawca powinien
powstrzymac si¢ od wszelkich publicznych o$wiadczen dotyczgcych Umowy i
Projektu bez uzyskania wcze$niejszej zgody Zamawiajgcego, jak réwniez od
angazowania si¢ w jakgkolwiek dziatalno$¢ pozostajacg w Kkonflikcie z jego
zobowigzaniami wobec Zamawiajgcego, wynikajgcymi z niniejszej Umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie do przedstawienia na zgdanie Zamawiajacego i
Instytucji Zarzadzajgcej wszelkich informacji i wyjas$nien zwigzanych z realizacjg
zamOwienia w wyznaczonym przez niego terminie.

Wykonawca zobowigzuje si¢ nie udziela¢ podmiotom zewnetrznym bez zgody
Zamawiajgcego jakichkolwiek informacji zwigzanych z realizacjg zamdwienia.
Wykonawca zobowigzany jest do poddania sie kontroli w zakresie prawidtowo$ci
realizacji zamoéwienia dokonywanej przez Zamawiajgcego oraz inne podmioty
uprawnione do jej przeprowadzenia.

Wykonawca zobowigzany jest do organizowania zebran rad budowy i
informowania zaproszonych oséb o terminie i miejscu zebrania rad budowy oraz
sporzgdzania protokotdéw z odbytych zebran i dostarczenie ich Wykonawcy robét
budowlanych w ciggu 3 dni.

Do podstawowych obowigzkéw wykonawcy nalezy:

Etap poprzedzajgcy rozpoczecie budowy

a) Przekazanie wraz z Zamawiajagcym, Wykonawcy Robét Budowlanych, placu
budowy.

b) Zaopiniowanie / zatwierdzenie przedstawionego przez Wykonawce Robét
Budowlanych harmonogramu robét.

c) Przedstawienie = Zamawiajgcemu, o$wiadczenie inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, stwierdzajgce przyjecie obowigzku petnienia Nadzoru
Inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a takze za$wiadczenia o
wpisie na liste cztonkéw wiadciwej izby samorzadu zawodowego oraz inne
dokumenty wymagane do rozpoczecia i wykonania rob6t budowlanych.

Etap budowy

a) petnienie statego Nadzoru Inwestorskiego nad wszystkimi robotami
budowlanymi objetymi umowg na roboty budowlane i kontroli nad
wykonywanymi pracami w petlnym zakresie obowiazkéw wynikajgcych z
przepisow ustawy Prawo Budowlane, specyfikacji technicznych, warunkéw

iy
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zawartych umow przez osobe posiadajgcy stosowne kwalifikacje zawodowe
i uprawnienia budowlane od dnia podpisania umowy i przekazania placu
budowy, az do odbioru ostatecznego i gwarancyjnego tacznie z
uczestniczeniem w odbiorach i przeglagdach,

b) nadzér nad zapewnieniem bezpieczenstwa, ochrony zdrowia,
przestrzegania przepiséw p. pozarowych, bezpieczenstwa i higieny pracy
przez wszystkich uczestnikOw procesu realizacji Inwestycji,

c) zatwierdzania materiatéw budowlanych, urzadzen i dostaw przewidzianych
do wbudowania, zgdania i kontroli dokumentow jako$ci, aprobat, deklaracji
zgodno$ci, atestow, instrukcji obstugi itp. W celu niedopuszczenia do
zastosowania materiatéw wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania
w Polsce,

d) wydawanie polecen Wykonawcy robdét odnos$nie wykonania badan
materiatéw lub robo6t budzacych watpliwos¢ co do ich jako$ci,

e) prowadzenia regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia
jako$ci wykonywanych robét oraz wbudowywanych materiatéw, zgodnie z
wymaganiami specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowej oraz
praktyka inzynierska,

f) udzielanie, na zadanie Zamawiajgcego, wszelkich informacji i wyjasnien o
stanie realizacji rob6t w wyznaczonym przez niego terminie,

g) odpowiednio wyprzedzajgco informowanie Zamawiajgcego o wszelkich
zagrozeniach wystepujacych podczas realizacji robot, ktére moga miec
wplyw na wydluzenie czasu pracy, pogorszenie jakoSci robot, lub
zwiekszenie kosztéw oraz o podejmowanych dziataniach zapobiegawczych
i naprawczych,

h) kontrola nad wilasciwym i terminowym przebiegiem inwestycji, oraz
opracowanie wzoru miesiecznych raportéw o postepie prac i robot,

i) reprezentowanie intereséw Zamawiajgcego na budowie w zakresie spraw
technicznych i ekonomicznych w ramach dokumentacji projektowej, prawa
budowlanego oraz umowy na realizacje inwestycji,

j) monitorowanie i weryfikowanie podmiotéw wykonujacych roboty tak, aby
byty one wykonywane wytgcznie przez wykonawece, z ktorym Zamawiajacy
zawarl umowe, za§ w przypadku podwykonawcéw aby byly to wytacznie
podmioty zgtoszone i zaakceptowane przez Zamawiajgcego,

k) nadzoér i akceptacja przeprowadzonych préb, badan i sprawdzen,

1) zapewnienie zgodno$ci wykonanych robé6t z technicznymi i umownymi
wymaganiami wykonania robot,

V m) rzeczowe i finansowe rozliczenie rob6t wynikajgcych z zawartej umowy,
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dokonanie analizy dokumentacji przekazanej przez Zamawiajgcego, w celu
sprawdzenia wzajemnej zgodnos$ci i kompletnosci sktadajgcych sie na te
dokumentacje dokumentéw,

sporzadzanie - po uzgodnieniu merytorycznym z Zamawiajgcym -
protokotéw konieczno$ci robot,

w razie potrzeby wzywanie projektanta na budowe, kierowanie do
projektanta zastrzezenn do projektu, zgloszonych przez Wykonawcéw
Inwestycji lub Zamawiajgcego i dokonanie z nim stosownych uzgodnien i
wyjasnien,

Zatwierdzenie Planu Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia sporzgdzonego
przez Wykonawce robdt budowlanych

dziatanie w Scistej wspélpracy z osobg wskazang przez Zamawiajgcego
odpowiedzialng za realizacje zadania, majgc zawsze na wzgledzie pomyslne
ukonczenie robdt zgodnie z dokumentacjg, w spos6b poprawny jako$ciowo
w przewidzianych terminach i budzecie,

wspieranie Zamawiajgcego we wszystkich czynno$ciach technicznych,
administracyjnych i finansowych zwigzanych z realizacjg uméw na roboty
budowlane,

powiadamianie Zamawiajgcego o wszelkich roszczeniach Wykonawcow
robot oraz rozbiezno$ciach miedzy dokumentacjag Zamawiajgcego a stanem
faktycznym na terenie budowy,

czynny udzial w rozwigzywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczen oséb
trzecich  wywotanych realizacja robdt, proponowanie dziatania
minimalizujgce ich negatywny wptyw na realizacje zadania,

sprawdzanie i akceptacja rozliczenia Wykonawcy rob6t oraz pilnowanie ich
terminowego przedktadania Zamawiajgcemu,

w przypadku odkrycia zabytku - koordynacje dziatania nadzoru
archeologicznego z Wykonawca robét, stuzbami Konserwatora Zabytkéw i
Zamawiajgcym. Kontrolowanie i koordynowanie dziatania Wykonawcy
rob6t w okresie prowadzonych badan archeologicznych (ratowniczych
badan wykopaliskowych). Czynne uczestniczenie w rozwigzywaniu
problem6éw oraz proponowanie sposéb ich rozwigzania. Wspieranie
Zamawiajgcego  we  wszystkich  czynno$ciach  technicznych i
administracyjnych zwigzanych z prowadzeniem badan archeologicznych
(ratowniczych badan wykopaliskowych).

wstrzymanie cze$ci lub catos$ci robét w przypadku stwierdzenia zagrozenia
bezpieczenstwa ludzi, mienia lub dzialaii niezgodnych z warunkami
technicznymi,
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z) sprawdzenie wykonanych robo6t i powiadamiania Wykonawcy robét o
wykrytych wadach oraz okre$lenia zakresu koniecznych do wykonania
robét poprawkowych,

aa) niezwloczne reagowanie na niewtaSciwe dziatanie Wykonawcéw, ktoére
moze mie¢ negatywny wptyw na bezpieczenstwo i realizacje zadania,

bb) odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu wraz z dokumentowaniem
tych czynnosci,

cc) przeprowadzanie odbioréw czeSciowych i odbioru koncowego
nadzorowanych robdt, sprawdzenia kompletno$ci i prawidtowosci
przedtozonych przez Wykonawce Rob6t budowlanych dokumentéw
wymaganych do odbioréw,

dd) potwierdzanie osiggniecia przez Wykonawce rob6t budowalnych gotowosci
do odbioru,

ee) monitorowanie postepu robdt poprzez sprawdzenie ich rzeczywistego
zaawansowania i zgodnoS$ci realizacji z obowigzujgcym przy realizacji
zadania harmonogramem,

ff) wyegzekwowanie od Wykonawcy rob6t przygotowania Operatu
Kolaudacyjnego (Odbiorowego) t3cznie z inwentaryzacja geodezyjng wraz z
jego sprawdzeniem, a takze sprawdzenie gotowo$ci obiektu do dokonania
przez Zamawiajgcego komisyjnego odbioru ostatecznego wraz z
przygotowaniem wszelkich niezbednych dokumentéw,

gg) rozliczenie umowy o roboty budowlane w przypadku jej zakoriczenia, ale
tez w przypadku jej wypowiedzenia,

hh) uczestniczenie w odbiorach cze$ciowych i odbiorze koncowym robdét,

3) Etap po zakonczeniu robdét:

a) Wykonawca zobowigzany jest do uczestniczenia w biezacych przegladach
gwarancyjnych polegajacych na corocznej ocenie stanu technicznego jakosci
rob6ét w obecnosci przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy robot,
zakonczonych spisaniem protokotéw stwierdzajgcych brak lub wystgpienie
usterek, wad i ich usuniecie oraz uczestniczenie w koficowym odbiorze
gwarancyjnym polegajgcym na ocenie stanu technicznego jako$ci robét
dokonanym przez przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy w
obecnos$ci Wykonawcy robét dokonanym przed uptywem okresu gwarancji
i zakonczonym spisaniem protokotéw stwierdzajgcych brak lub
wystgpienie usterek, wad i ich usuniecie.

4)  Zasady wspéipracy Wykonawcy z Zamawiajagcym

a) Wykonawca bedzie dziatat we wspoétpracy z Zamawiajgcym i na jego rzecz
w catym okresie realizacji umowy o Nadzér Inwestorski, w zakresie
okre$lonym w umowie.
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b) Wykonawca zapewni staltg wymiane informacji z Zamawiajgcym oraz
koordynacje swojej dziatalno$ci z wymaganiami Zamawiajgcego.

12. Inspektor Nadzoru ma prawo do:

a) wydawania kierownikowi budowy polecen, potwierdzonych wpisem do
dziennika budowy dotyczacych: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen,
wykonania préb lub badan, takze wymagajgcych odkrycia robét lub
elementéw zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych
prowadzonych robét budowlanych oraz dowodéw dopuszczonych do
stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych oraz urzadzen
technicznych,

b) zadania od kierownika budowy dokonania poprawek bgdZz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych rob6t w okre§lonym przez niego terminie,
a takze wstrzymania dalszych rob6t budowlanych w przypadku, gdy ich
kontynuacja  moglaby  wywota¢ zagrozenie badz spowodowat
niedopuszczalng niezgodno$¢ z dokumentacjg techniczng lub pozwoleniem
na budowe,

c) wnioskowania o przeprowadzenie badan kontrolnych dotyczgcych jako$ci
realizowanych robdt. Badania Kkontrolne przeprowadzi niezalezne
laboratorium wskazane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w
uzgodnieniu z Zamawiajgcym. Wyniki badan zlecone przez Zamawiajgcego
beda dla stron wigzace,

13. Zwotania dodatkowego spotkania w celu oméwienia probleméw zwigzanych z
realizacjg prac i rob6t objetych umowg. Powiadomienie o terminie spotkania
powinno by¢ na piSmie dostarczone zainteresowanym z co najmniej 7-dniowym
wyprzedzeniem i powinno zawiera¢ uzasadnienie zwotania spotkania.

14.Bez zgody Zamawiajacego, Inspektor nie jest upowazniony do wydawania
Wykonawcy robdt budowlanych polecenia wykonania robdt dodatkowych i
zamiennych.

15. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody poniesione przez Zamawiajgcego
wskutek niewykonania albo nienalezytego wykonania przez Inspektora
obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy.

16. Wykonawca zobowigzany jest do:

1) poddania si¢ kontroli w zakresie prawidlowo$ci realizacji zamdwienia

dokonywanej przez Zamawiajgcego oraz inne podmioty uprawnione do jej

przeprowadzenia;

a) kontrole przeprowadza sie w siedzibie Zamawiajgcego, Wykonawcy lub w
miejscu realizacji zamoéwienia,
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b) wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ podmiotom, o ktérych mowa w pkt 1
prawo wglagdu we wszystkie dokumenty, w tym dokumenty elektroniczne
zwigzane z realizacjg zamdwienia,

2) niezwtocznego informowania Zamawiajgcego lub osobe upowazniong przez

Zamawiajgcego o zaistnialych na terenie budowy wypadkach i prowadzonych

kontrolach;

3) zapewnienia nadzoru nad innymi robotami (elektrycznymi), niezbednych przy

realizacji zamowienia bez dodatkowego wynagrodzenia.

§6
Czas pracy Inspektora Nadzoru
. Zamawiajacy wymaga Zapewnienia obecnosci inspektora nadzoru na placu
budowy w czestotliwosci nie mniej niz 2 dni w tygodniu.
. Zamawiajgcy w przypadkach uzasadnionych (w szczegdlnos$ci w przypadku
stwierdzenia wykonywania robdt niezgodnie z umowa lub projektem lub
w sposOb zagrazajacy zyciu lub zdrowiu lub mieniu) ma prawo do wezwania na
plac budowy inspektora nadzoru.
. W przypadku wskazanym w ust. 2 inspektor nadzoru wezwany przez
zZamawiajgcego stawia sie w terminie wyznaczonym przez zamawiajjcego,
a jezeli nie zostal wyznaczony niezwtocznie.
. Na czas urlopu lub uzasadnionej nieobecno$ci Inspektora Nadzoru, Wykonawca
zobowigzany jest do zastgpienia go inng osobg, posiadajgca odpowiednie
uprawnienia, zatwierdzong przez Zamawiajgcego.

§7
Wynagrodzenie za przedmiot zaméwienia
. Wynagrodzenie ryczattowe za pelnienie nadzoru inwestorskiego ustala sie
zgodnie z zatgczonym Formularzem ofertowym Wykonawcy w kwocie:

- brutto: .......ccocvvivnens ZE (stownie: . ),

- netto: e ZE (SHOWIILEE omns cnmsmmmssmnesmnmssammsnsssmmsssswwssan 5

- podatek VAT w wysokosc1 23 %, CO STANOWI .cccovcevvervceircnen e e 24
(STOWNIE: ... e )

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie ryzyka zwigzane
z realizacjg zadania, w tym w szczeg6lnos$ci nadzér nad robotami zamiennymi
i dodatkowymi ktére pojawig sie podczas realizacji umowy o roboty budowlane.

§8
Platnosci
Ustala sie nastepujgce zasady ptatnosci za wykonang ustuge:
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1) Ptatno$¢ za nadzér bedzie dokonywana po przedstawieniu faktury i po
dokonaniu przez Zamawiajgcego oceny realizacji zadania, za kazdy okres
rozliczeniowy. Przewiduje sie dwa oKkresy rozliczeniowe.

2) Laczne wynagrodzenie za pelnienie nadzoru inwestorskiego nie moze
przekroczy¢ zaakceptowanej kwoty okre$lonej w ofercie.

§9
Faktury i rozliczenie
Zamawiajacy dokonuje ptatno$ci na rzecz Wykonawcy w nastepujgcy sposéb:

1) Wykonawca ma obowigzek w terminie 5 dni po spelnieniu nizej opisanych

warunkow wystawi¢ fakture czesciowa za ten sam okres rozliczeniowy, na
ktory Wykonawca robét budowlanych wystawit swoja fakture (zostat dokonany
odbiér czesciowy robdét).

Podstawg wystawienia przez Wykonawce ustugi Nadzoru Inwestorskiego
faktury czeSciowej stanowi¢ bedzie potwierdzenie przez Zamawiajgcego lub
osobe upowazniong przez Zamawiajacego dokumentéw do odbioru cze$ciowego
rob6t za dany okres rozliczeniowy, sporzadzonych przez Wykonawce robét
budowlanych oraz protokotu odbioru cze$ciowego robot budowlanych.

Wystawienie koncowej faktury nastapi po przedtozeniu protokotu odbioru
ostatecznego wykonawcy robét budowlanych wraz z  zatgcznikami,
zaakceptowanego przez Zamawiajagcego lub osobe upowazniong przez
Zamawiajacego i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego.

2) za nadzor pelniony w okresie gwarancji na roboty budowlane nie

przewiduje sie odrebnego wynagrodzenia,

3) za nadzor petniony nad wykonaniem rob6t uzupetniajgcych lub zamiennych nie

4,

przekraczajacych warto$ci umownej robdét budowlanych, nie przewiduje sie
odrebnego wynagrodzenia,

. Platno$¢ faktury dla Wykonawcy nastgpi po dostarczeniu o$wiadczenia

Podwykonawcy/podmiotu udostepniajacego osoby zdolne do wykonania
zamoOwienia, o uregulowaniu zobowigzan finansowych miedzy
Podwykonawcg/podmiotem udostepniajgcym osoby zdolne do wykonania
zamoOwienia i Wykonawca w zakresie ustug rozliczeniowych objetych niniejsza
umowa.

. Faktury beda ptatne w terminie do 30 dni od daty ich doreczenia

Zamawiajgcemu, jednak nie wcze$niej niz po dostarczeniu o§wiadczen/dowodéw
zaptaty, o ktérych mowa w ust. 3 oraz wszystkich dokumentéw, o ktérych mowa
wust. 11 2.

Wykonawca wystawi fakture VAT na:

Gmina Wierzbica,
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Wierzbica-Osiedle, ul. Wlodawska 1, 22-150 Wierzbica

(NIP 563-21-60-522).

1) Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwosci przekazania ustrukturyzowanej
faktury elektronicznej na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018
r. o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach publicznych, koncesjach na
roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U.
z2018r. poz. 2191).

2) Strony zgodnie postanawiajq, Ze warunkiem zaptaty w uméwionym terminie za
fakture wystawionq przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez
Wykonawce dla potrzeb dokonania zaptaty rachunku bankowego zawartego na
dzien zlecenia przelewu w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1
ustawy o VAT - Wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykreSlonych i przywréconych do rejestru VAT,
najpézniej na 5 dni roboczych przed wyznaczonym terminem ptatnosci,

3) W przypadku, w ktérym Wykonawca, dla potrzeb ptatnosci, wskaze rachunek
bankowy zawarty w powyziszym Wykazie w terminie pdZniejszym, ustalony
pierwotnie termin ptatnosci ulega wydtuzeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia
wskazania rachunku ujawnionego w/w Wykazie.

§10
Kary umowne
1. Strony ustalajg nastepujgce kary umowne:
1) Wykonawca  niniejszego  zaméwienia  zaptaci kary = umowne

Zamawiajgcemu:

a) w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z powodu
okoliczno$ci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca niniejszego
zamoéwienia, w wysoko$ci 10% wynagrodzenia umownego brutto
okresSlonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,

b) za niestosowanie sie przez Wykonawce do polecent Zamawiajgcego lub osoby
upowaznionej przez Zamawiajgcego, nierespektowanie wspdlnych ustalen,
niewywigzywanie sie z zapiséw niniejszej umowy, Zamawiajacy naliczy kary
umowne w wysokos$ci 500,00 zt brutto za kazde stwierdzone uchybienie,

c) w przypadku wykonywania czynnos$ci Inspektora nadzoru przez osobe
niewskazang w umowie lub niezaakceptowang przez Zamawiajgcego
w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy przypadek,

d) za Kkazdy przypadek niewykonania obowigzkéw wynikajagcych z umowy
w oKkresie gwarancyjnym w wysokos$ci 1.000 zt netto za kazdy stwierdzony
przypadek,
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e) w przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn
niezaleznych od Zamawiajagcego w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego brutto okre$lonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

Zamawiajgcy zaptaci kary umowne Wykonawcy niniejszego zamoéwienia

w przypadKku odstgpienia od umowy przez Wykonawce z powodu okoliczno$ci, za

ktére ponosi odpowiedzialno§¢ Zamawiajgcy, w wysoko$ci 10 % wynagrodzenia

umownego brutto okre$lonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

. Wykonawca niniejszego zamoéwienia zaptaci, na uzasadniony i potwierdzony

przez Zamawiajgcego wniosek Wykonawcy robé6t Kkoszty poniesione przez
wykonawce robét z tytutu wstrzymania robét, spowodowane brakiem nadzoru w
ustalonym terminie.

. Zamawiajgcy moze potrgci¢ kwote kary umownej z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego.
Jezeli wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody,
strony moga dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego.

. Strony zastrzegaja mozliwo$§¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z

roznych tytutéw. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktére moze
naliczy¢, kazda ze stron wynosi 20 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w § 4 ust. 1 umowy.
§11
Zmiany umowy

. Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczno$ci niemozliwych do

przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystgpienia
ktorejkolwiek z nastepujgcych okoliczno$ci:
zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majgcym
wptyw na realizacje przedmiotu umowy;
zmiany umow zawartych pomiedzy Zamawiajacym a innym niz Wykonawca
podmiotem, w tym Instytucjg Zarzadzajacg, w szczegélnosci zmiany
postanowien umowy o dofinansowanie projektu w zakresie majgcym
bezposredni wptyw na realizacje przedmiotu umowy;
wystgpienia okoliczno$ci niezaleznych od Wykonawcy a wynikajacych ze
zmian umowy z wykonawcg rob6t budowlanych
wystgpienia okoliczno$ci wynikajacych z dziatania sity wyzszej (przez ktérg
rozumie si¢ wydarzenia, ktére w chwili podpisania umowy nie mogty by¢
przez Strony przewidziane i zostaly spowodowane przez okoliczno$ci od nich
niezalezne) - zmiana dotyczy¢ moze terminu wyKonania zamoOwienia i
zakresu Swiadczenia wykonawcy
zmiany/wprowadzenia podwykonawcy pod warunkiem odpowiedniego
zgtoszenia i po akceptacji Zamawiajgcego;
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Wszelkie zmiany umowy wymagajg pod rygorem niewaznoSci formy pisemnej
i podpisania przez obydwie strony umowy.
Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystapi¢ zarowno Wykonawca, jak i
Zamawiajacy.
Strony przewidujg zmiane umowy w przypadku zmiany:
stawki podatku od towaréw i ustug VAT. Stawka i kwota podatku VAT oraz
wynagrodzenie brutto ulegng zmianie odpowiednio do przepiséw prawa
wprowadzajgcych zmiane stawki podatku VAT, co oznacza, ze Zamawiajacy
dopuszcza mozliwo$¢ zmniejszenia i zwiekszenia wynagrodzenia brutto o
kwote réwng réznicy wynikajgcej ze zmienionej stawki podatku - dotyczy to
czeSci wynagrodzenia za roboty, ktérych w dniu zmiany stawki podatku VAT
jeszcze nie wykonano;
Strona wnioskujgca o zmiane wskazang w ust. 4 musi wykaza¢ Srodkami
dowodowymi, Ze zmiany o ktérych mowa w ust. 4 majg bezposredni wptyw na
wysoko$¢ wynagrodzenia wykonawcy tj. wykazad, ze zmiany wskazane w ust.
4 wymuszajg podwyzszenie kosztow wykonania.
Wykonawca zobowigzany jest w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego
przedtozy¢ Zamawiajgcemu na piSmie szczegétowa analize pordéwnawcza
kosztow (przed i po nowelizacji) stanowigcg wykaz poniesionych wydatkow w
zwigzKku ze zmiang ww. przepisOw z powotaniem sie na stosowne przepisy, z
ktérych wynikajg ww. zmiany, a takze przedtozy¢ konieczne dokumenty (w
tym o$wiadczenia dla celow podatkowych i ZUS).
W przypadku wystgpienia okoliczno$ci, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1) cze$¢
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 4 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. oKoliczno$ci, ulegnie zmianie o warto$¢ réznicy pomiedzy
nowg warto$cig podatku od towardw i ustug (ustalong w oparciu o stawke
podatku od towaréw i ustug po zmianie), a dotychczasowg wartoscig podatku
od towardw i ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku od towaréw i ustug
przed zmiang). W takiej sytuacji wynagrodzenie brutto bedzie obejmowato
stawke i warto$¢ obowigzujgcg w dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie
netto Wykonawcy nie ulegnie zmianie.
Zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1 moga zostac
dokonane ze skutkiem nie wcze$niej niz na dzien wejscia w zycie przepiséw, z
ktérych wynikajg te zmiany.
Zmiany, o ktérych mowa w ust. 4 moga by¢ dokonane tylko, jezeli jest to
niezbedne dla prawidtowego wykonania umowy lub umowy o dofinansowanie
projektu.
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10. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na Kktére
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do
wyrazenia takiej zgody.

§12
Podwykonawcy

1. Wykonawca wykona przedmiot zaméwienie poprzez osobe wskazang w § 14 ust.
1

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania oséb, z ktérych
pomocg wyKkonuje przedmiot umowy (w tym podwykonawcéw, ktérym
powierzyl wykonanie czesSci przedmiotu umowy) jak za dzialania wiasne.
Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialno$¢ wobec os6b trzecich za szkody
powstate w zwigzku z realizacja przedmiotu zaméwienia.

3. Przekazanie wykonania przedmiotu zamoéwienia przez Wykonawce osobie
trzeciej innej niz wskazana w § 14 ust. 1, w zakresie okre$lonym ofertg wymaga
pisemnej zgody Zamawiajgcego.

4. Nie p6zniej niz 14 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania ustug
Podwykonawcy, Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu umowe lub jej projekt
z Podwykonawcg na realizacje powierzonego mu do wykonania zakresu ustug
wraz z czg¢$cig dokumentacji dotyczacej wykonania okreSlonego w umowie lub
projekcie.

5. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw jak za swoje
wilasne.

§13
Odszkodowanie

1. Wykonawca Nadzoru Inwestorskiego ponosi odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg
na zasadach ogdlnych wynikajgcych z kodeksu cywilnego i niniejszej umowy.

2. Wykonawca ma obowigzek posiadania ubezpieczenia OC z tytulu prowadzenia
dziatalno$ci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem umowy, na dowdéd czego
przedktada kopie polisy ubezpieczeniowej stanowigcej zalacznik nr 2 do
umowy.

§14
Personel Wykonawcy- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
1. Wykonawca o$wiadcza, Ze obowigzki inspektora nadzoru pehi¢ bedzie
., legitymujacy sie uprawnieniami do nadzoru
robot drogowych
2. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pe}che] obowigzki Inspektora Nadzoru
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na inng osobe o kwalifikacjach i do$wiadczeniu co najmniej réwnych
kwalifikacjom osoby wskazanej w ust. 1 w zakresie wymaganym przez
Zamawiajgcego w Zapytaniu ofertowym.

. Zmiana osoby wymienionej w ust. 1 w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej
umowy musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggto$ci petnienia nadzoru
inwestorskiego.

§ 15

Odstapienie od umowy

. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy z winy wykonawcy jezeli:

1) Wykonawca nie wywigzuje sie ze zobowigzan wynikajgcych z umowy
pomimo dwukrotnego wezwania Zamawiajgcego do zaprzestania naruszen w
terminie wyznaczonym przez zamawiajgcego;

2) Wykonawca nie usuwa skutkéw naruszen umowy pomimo dwukrotnego
wezwania Zamawiajgcego do usuniecia skutkow naruszen w terminie
wyznaczonym przez zamawiajacego;

3) wystapita przerwa w realizacji budowy trwajgca dtuzej niz 5 dni roboczych
wynikta z braku nadzoru budowy/robét,

4) skierowano, bez akceptacji Zamawiajgcego, do sprawowania nadzoru
inwestorskiego inne osoby niz wskazane w umowie bez akceptacji
zZamawiajgcego,

5) zajdzie konieczno$¢ zmiany ktérejkolwiek z oséb personelu a Wykonawca nie
bedzie moégl zapewni¢ nowej osoby, o co najmniej réwnowaznych
kwalifikacjach i do§wiadczeniu wykazanym w ofercie,

6) nastgpitlo odstgpienie od umowy na wykonanie nadzorowanych robét
budowlanych,

7) wystapig istotne zmiany okoliczno$ci powodujace, Ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, wynagrodzenie zostanie wyptacone wytgcznie za faktycznie
wykonany zakres prac,

8) Inspektor nie podjat wykonania obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej
umowy lub przerwat ich wykonanie z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajgcego.

. Odstapienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia przez

zamawiajgcego wiadomo$ci o okoliczno$ciach wskazanych w ust.1.

. Po odstgpieniu od umowy przez ktérg ktérgkolwiek ze stron Wykonawca

podejmie niezwlocznie kroki majgce na celu zakonczenie $wiadczenia ustug w

zorganizowany i sprawny sposéb umozliwiajacy zminimalizowanie kosztow i

rozliczenie ustugi.
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4. Przedstawiciel Zamawiajgcego poswiadczy, w mozliwie najkrétszym terminie,
wysoko$¢ naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w dacie odstgpienia od umowy.

§16
Zasady porozumiewania sie Stron
1. Osobg upowazniong do kontaktu w celu rozpatrywania biezacych spraw

zwigzanych z wykonaniem umowy, przy zachowaniu okre§lonych w niej
warunkow jest:

1) ze strony Zamawiajacego: VRN © -| FEEORIRSS -
WA s incnmissumuniss assinssaen sonnns sas canrany
2) ze strony WYKONAWCY: ... W | ARR——— | ]

2. Zmiana os6b wskazanych do kontaktéw, o ktérych mowa w ust. 1, nie stanowi
zmiany umowy w rozumieniu §12 i nie wymaga sporzadzania aneksu. O zmianie
osoby wyznaczonej do kontaktéw strony zawiadamiajg sie pisemnie.

3. We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonaniem niniejszej umowy, za
wyjatkiem wykonania czynno$ci wymagajgcych zachowania lub przekazania
dokumentéw w formie pisemnej strony ustalajg, ze forma kontaktu pomiedzy
Zamawiajacym, Inspektorem nadzoru i kierownikiem budowy bedzie kontakt
elektroniczny (z wykorzystaniem adreséw poczty elektronicznej wskazanych
w ust. 1. Kontakt telefoniczny mozliwy bedzie jedynie w wypadkach niecierpigcej
zwtoki, jednak wymaga niezwlocznego potwierdzenia w formie elektronicznej
lub pisemne;j.

4. W przypadku zmiany przez ktdragkolwiek ze stron, adresu poczty elektronicznej
lub numer telefonu, powiadomi ona o tym fakcie druga strong na pi$mie.
Powiadomienie takie nastapi najp6Zniej w dniu poprzedzajagcym takg zmiane.
W przypadku braku powiadomienia o takiej zmianie, wystanie korespondencji na
dotychczasowy adres poczty elektronicznej bedzie uwazane za doreczone.

§17
Odbiory roboét

1. Odbiory wykonanych rob6t beda dokonane zgodnie ze Szczegbétowymi
Specyfikacjami Technicznymi i Ogdlnymi Specyfikacjami Technicznymi.
Wykonawca rob6t skompletuje i przedstawi Inspektorowi nadzoru dokumenty
pozwalajagce na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru
ostatecznego robét.

2. Odbiory czeSciowe dokonane zostang w oparciu o nizej wymienione dokumenty:

N

Strona 17 z 22|




POLSKI
tAD

RZADOWY FUNDUSZ POLSKI LAD: Program Inwestycji Strategicznych

1) dokumenty rozliczeniowe: rozliczenie rob6t do odbioru, tabela rozliczeniowa,
wykonana w sposdb narastajgcy, zaopiniowana przez Inspektora Nadzoru i
przedstawiciela Zamawiajgcego,

2) dokumenty potwierdzajgce odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

3) dokumenty dopuszczajgce wyrdob do wbudowania budowlanego zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami,

4) wyniki badan i pomiaréw sprawdzajacych, potwierdzone przez Inspektora
Nadzoru.

3. Gotowos$¢ obiektu do odbioru ostatecznego nastepuje po dokonaniu odbioru
technicznego koncowego, z chwilg przekazania Zamawiajgcemu wszystkich nizej
wymienionych dokumentéw, potwierdzonych przez Kierownika Budowy
i Inspektora Nadzoru.

1) dokumenty rozliczeniowe: rozliczenie robét do odbioru, tabela rozliczeniowa,
wykonana w sposé6b narastajacy,

2) raport koncowy z opinig Inspektora Nadzoru,

3) protokoty konieczno$ci,

4) pisemna gwarancja jako$ci,

5) oryginat dziennikéw budowy,

6) dokumentacja powykonawcza (kopia projektu budowlanego z nazwa
»,powykonawczy” znaniesionymi zmianami) oraz klasyfikacja zmian
dokonanych przez projektanta,

7) protokoty techniczne odbioru robét branzowych,

8) dokumenty potwierdzajgce odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

9) dokumenty dopuszczajace wyréb do obrotu budowlanego zgodnie
z obowigzujacymi przepisami,

10) wyniki badan, pomiaréw i sprawdzen,

11) powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna, zarejestrowana w odpowiednim
O$rodku Geodezji i Kartografii,

12) o$wiadczenia kierownika budowy: o zakonczeniu robét, o wbudowaniu
materiatéw zgodnych z obowigzujgcymi przepisami,

13) protokét odbioru technicznego koncowego robét, terenu i urzadzen obcych
oraz protokot odbioru koryta cieku i inne protokoty wymagane odrebnymi
przepisami prawa.

4. Odbidr ostateczny rob6t nastgpi po pisemnym zgtoszeniu przez Wykonawce
gotowos$ci obiektu do odbioru. Zgtoszenie, o ktérym mowa powinno by¢
potwierdzone przez Inspektora nadzoru. Z odbioru ostatecznego nalezy
sporzadzi¢ protokét odbioru ostatecznego, ktéry podlega zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego.

5. Zataczone do odbioréw dokumenty, o ktérych mowa w ust. 2 i 3, winny by¢
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podpisane przez: Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy.

§18
Ochrona danych osobowych

1. Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych
osobowych niezbednych do realizacji zamoéwienia, zamawiajgcy bedzie ich
administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,Rozporzadzeniem”),
a Wykonawca - podmiotem przetwarzajacym te dane w rozumieniu pkt 8 tego
przepisu.

2. Zamawiajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane
osobowe do przetwarzania, wytacznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej
umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszg umowa,
Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie
obowigzujgcego, ktére chronig prawa oséb, ktérych dane dotyczg,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie
odpowiednich $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajgcych
adekwatny stopien bezpieczenistwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z
przetwarzaniem danych osobowych, o Kktérych mowa w art. 32
Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej staranno$ci przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim
osobom, ktére beda przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji
niniejszej umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia
do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy,
zaroOwno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajgcym, jak i
po jego ustaniu.

4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamdwienia, usuwa/zwraca
Zamawiajgcemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejace
kopie, chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazujg
przechowywanie danych osobowych.

5. Wykonawca pomaga Zamawiajgcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie
z obowigzku odpowiadania na 2zadania osoby, ktérej dane dotyczg oraz
wywigzywania si¢ z obowigzké6w okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.
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6. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej
zwloki zgtasza je administratorowi, nie pézniej niz w ciggu 72 godzin od
stwierdzenia naruszenia.

7. Zamawiajgacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli,
czy Srodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu
powierzonych danych osobowych spelniajg postanowienia umowy, w tym
zlecenia jej wykonania audytorowi.

8. Zamawiajacy realizowac¢ bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy
informujac o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

9. Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybienn stwierdzonych podczas
kontroli w terminie nie dtuzszym niz 7 dni.

10. Wykonawca udostepnia Zamawiajgcemu wszelkie informacje niezbedne do
wykazania spetnienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

11. Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejszg umowg do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

12. Podwykonawca, winien spetnia¢ te same gwarancje i obowigzki jakie zostatly
natozone na Wykonawce.

13. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego za dziatanie
podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.

14. Wykonawca zobowigzuje sie do niezwlocznego poinformowania Zamawiajgcego
o jakimkolwiek postepowaniu, w szczegélno$ci administracyjnym lub sgdowym,
dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych
w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
planowanych, o ile s3 wiadome, lub realizowanych Kkontrolach i inspekcjach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczegélnosci prowadzonych
przez inspektor6w upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.

15. Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informaciji,
danych, materiatéw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od
Zamawiajacego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposdb, zamierzony
czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).

16. Podmiot przetwarzajacy o$wiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do
zachowania w tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane,
ujawniane ani udostepniane w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba ze
konieczno$¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowigzujgcych
przepiséw prawa lub Umowy.
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17. W przypadku gdy wykonanie obowigzkéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3

rozporzadzenia 2016/679, wymagatoby niewspotmiernie duzego wysitku,
zamawiajgcy moze zgdac od osoby, ktérej dane dotycza, wskazania dodatkowych
informacji majacych na celu sprecyzowanie zadania, w szczegélnosci podania
nazwy lub daty postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego lub
konkursu.

18. Skorzystanie przez osobe, ktérej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania

lub uzupetnienia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzadzenia
2016/679, nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie
zamOwienia publicznego lub konkursu ani zmiang postanowien umowy
w zakresie niezgodnym z ustawa.

19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie beda

B

miaty przepisy Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie
danych osobowych.

§19
Postanowienia koncowe

. Wszystkie dokumenty, takie jak raporty, mapy, wykresy, rysunki, specyfikacje

techniczne, plany, dane statystyczne, obliczenia oraz dokumenty pomocnicze lub
materiaty nabyte, zebrane lub przygotowane przez zespdt Wykonawcy w ramach
umow zwigzanych z realizacja Projektu stanowig wylgczng wilasnosé
Zamawiajgcego. Po zakonczeniu umowy Wykonawca jest obowigzany przekazaé
ww. dokumenty Zamawiajacemu. WyKkonawca niniejszego zamdéwienia moze
zatrzymac kopie dokumentéw, o ktédrych mowa wyzej, pod warunkiem, ze nie
bedzie ich uzywat do celéw nie zwigzanych z umowsg, bez uprzedniej pisemne;j
zgody przedstawiciela Zamawiajgcego.

. Wykonawca jest zobowigzany zwrdci¢ warto$¢ dofinansowania wraz z naleznymi

odsetkami w wysoko$ci utraconej dotacji przyznanej na realizacje niniejszego
zadania, zgodnie z poleceniem zwrotu i w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego, w przypadku, gdy z niedopeinienia obowigzkéw przez
Wykonawce okreSlonych w niniejszej umowie, Zamawiajgcemu zostang cofniete
przyznane wcze$niej dotacje.

. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie maja zastosowanie przepisy

Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo budowlane.

Spory wynikajgce z realizacji niniejszej umowy rozstrzyga Sad wiasciwy dla
miejsca siedziby Zamawiajacego.

Integralng cze$¢ niniejszej umowy stanowi:

1) Formularz ofertowy Wykonawcy,
2) Polisa OC,
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3) Kopie stosownych: dyploméw, certyfikatéw, uprawnien, po$wiadczen,
4) Referencje,
5) Wydruk KRS/CEIDG.

§20

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze
dla Zamawiajgcego i jeden dla Wykonawcy.

W imieniu Zamawiajgcego: W imieniu Wykonawcy:
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