

Postępowanie współfinansowane jest ze środków:
RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD: Program Inwestycji Strategicznych

Znak postępowania: ZP.271.1.2023

Wierzbica-Osiedle, dnia 23.03.2023 r.

- wszyscy Wykonawcy -

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym stosownie do przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą Pzp” pn. „Budowa i przebudowa dróg i parkingów na terenie gminy Wierzbica”

- A. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych – dalej „ustawa Pzp”, **Zamawiający: Gmina Wierzbica, Wierzbica-Osiedle, ul Włodawska 1, 22-150 Wierzbica, przekazuje treść zapytań dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), wraz z udzielonymi odpowiedziami.**

Zestaw pytań z dnia 21.03.2023r.

Pytanie nr 1:

Prosimy o załączenie wzorów ławki parkowej, kosza na śmieci oraz stojaka na rowery.

Odpowiedź:

W załączeniu Projekt techniczny – wersja ujednolicona po modyfikacji (wraz z rysunkami: Nr 8, Nr 9 i Nr 10), stanowiący integralną część Załącznika Nr 1.9 do SWZ.

- B. Jednocześnie działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych – dalej „ustawa Pzp”, Zamawiający dokonuje następujących zmian w treści SWZ:
- opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1.9 do SWZ – projekt techniczny str. 13 – opis ławek parkowych w zakresie wysokości siedziska w pozycji **parametry:****
- przed zmianą: **44 cm** ± 5%,
 - po zmianie: **45 cm** ± 5%,

- C. Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi oraz zmiana SWZ stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.
- D. W związku z powyższym ulegają zmianie zapisy dotyczące terminów, określone w rozdziale 14 SWZ, a mianowicie:

w rozdziale 14 pkt 2 SWZ przed zmianą jest:

Termin składania ofert: **30.03.2023 r.**, godz. 10:00.

w rozdziale 14 pkt 2 SWZ po zmianie jest:

Termin składania ofert: **04.04.2023 r.**, godz. 10:00.

w rozdziale 14 pkt 3 SWZ przed zmianą jest:

Termin otwarcia ofert: **30.03.2023 r.**, godz. 10:30.

w rozdziale 14 pkt 3 SWZ po zmianie jest:

Termin otwarcia ofert: **04.04.2023 r.**, godz. 10:30.

- E. Powyższe zmiany powodują zmianę terminu związania ofertą, a mianowicie:

w rozdziale 15, pkt 1 SWZ przed zmianą jest:

Wykonawca jest związany ofertą **do dnia 28.04.2023 r.**

w rozdziale 15, pkt 1 SWZ po zmianie jest:

Wykonawca jest związany ofertą **do dnia 03.05.2023 r.**

- F. Powyższa informacja powoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu nr 2023/BZP 00135548/01 z dnia 2023-03-14 oraz zmiany terminów w postępowaniu opublikowanym na <https://ezamowienia.gov.pl> o identyfikatorze: ocds-148610-0b32447b-bf3c-11ed-b311-9aae6ad31be8

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w dniu 23.03.2023 r. w BZP pod numerem Ogłoszenie nr 2023/BZP 00148024/01.

Termin składania i otwarcia ofert został również zmieniony na portalu e-zamówienia.

- G. **Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian.**

H. W załączeniu:

- 1) Projekt techniczny – wersja ujednolicona po modyfikacji, stanowiący integralną część Załącznika Nr 1.9 do SWZ.


Zdzisława Bożena Deniszczuk

.....
(podpis kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej)

