ZAWIADOMIENIE O UNIEWAZNIENIO
POSTEPOWANIA
(Postepowanie o wartosci powyzej 130 000,00 zi,
ponizej progow unijnych)

W0 Ostrowies Sw., 111 Hzecka 37
(pieczed Zamawiajgcego)

numer sprawy: IR.1.272.10.2023

Zamawiajgcy:

POWIAT OSTROWIECKT

z siedziba ul. Itzecka 37

27-400 OSTROWIEC SWIETOKRZYSKI

TEL.(41) 247-63-55 LUB FAX, (41) 247-69-65

Wydzial Infrastruktury i Rozwoju Powiatu - Referat Zarzadzania Drogami — czeéé dotyczaca przedmiotuy
zamowienia, telefon: (41) 247-60-82

Wydzial Infrastruktury i Rozwoju Powiatu - Referat Zaméwien Publicznych - ¢zgs¢ proceduralna, telefon:
(41) 247-68-66

na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 1] wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych
(Dz.U.2022.1710 z pézn. zm.) pn.:
»Zimowe utrzymanie drég na terenie Powiatu Ostrowieckiego w sezonje 2023/2024”,
W cZescei:
5) ,.Zimowe utrzymanie 67,98 km drég powiatowych na terenje Gminy Cmieléw
W sezonie 2023/2024 przy pomocy piaskarki o poj. 8 - 10 ton, pluga Sredniego."

Powiat Ostrowiecki Jjako Zamawiajacy, dziatajac na podstawie art. 16, 17 i 263 ustawy

z dnia 11 wrzesnia 2019 t, Prawo zamowien publicznych (Dz.U.2022.1710 » pozn. zm.),

postepowaniu w czesci nr 5, oraz dzialajgc w trybie art. 255 pkt 3 1 7 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U.2022.1710 7 pozn. zm.), informuje,
ze prowadzone postepowanie w cze¢sei S zostaje uniewaznione,

Uzasadnienie:
Zasadnienie:

ponownej oceny ofert sposrod ofert pozostatych w postepowaniu wykonaweow oraz wybraé
najkorzystniejszg oferte albo uniewaznié postepowanie.

Na podstawie informacji z Wydzialu Infrastruktury { Rozwoju Powiatu — Referat
Zarzagdzania Drogami o uchylaniu  si¢  od zawarcia  umowy  przez wybranego
W dniu 11.07.2023 r. wykonawce: Micron Sp. z 0.0, ul. 1 Maja 8, 25-614 Kielce,
oraz w zwigzku z faktem, ze Zaproponowana cena oferty drugiego wykonawey: Miejskie
Przedsigbiorstwo Roboét Drogowych Sp. 7 0.0., ul. Zeromskiego 23, 27-400 Ostrowiec

Postepowanie zakoniczylo sie brakiem podpisania umowy wobec tego uniewazniono
Czynnos¢ wybory najkorzystniejszej oferty w tej czesci postepowania oraz z powodu, 7e cena
drugiej oferty przewyzsza kwote, ktora zamawiajacy zamierzal przeznaczy¢ na sfinansowanie
zamowienia w tej czescel, postepowanie zostato uniewaznione w czedci nr 5.

Ostrowiec Swietokrzyski, dnia 01 .08.2023 .




